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CONSIDERANDO:

e La necesidad de contar con mejores espacios publico de encuentro y esparcimiento, en
nuestra comuna.

e La situacion actual de la principal Plaza de Litueche Urbano.

e El Proyecto presentado por la llustre Municipalidad denominado “Mejoramiento de Plaza
Armas; comuna de Litueche”.

e FEl Acuerdo Core N°5.459, en Sesion Ordinaria N°600 celebrada con fecha 26 de
Septiembre de 2018, que aprueba en Unanimidad del Consejo Regional los recursos
provenientes del Fondo iniciativa Local FRIL.

e El Convenio de Transferencia de fecha 11 de Octubre de 2018 entre el Gobierno Regional
de O’Higgins y la llustre Municipalidad de Litueche sobe recursos del Fondo Regional de
Iniciativa Local.

e Acta de Acuerdo de Sesion Ordinaria N°69 del dia 17 de Octubre de 2018, Acuerdo
N°149/2018, del Honorable Consejo Municipal, que aprueba Convenio del Fondo Regional
de Iniciativa Local.

e La Resolucion Exenta N°878 que Aprueba Convenio de Transferencia suscrito entre
Gobierno Regional de O’Higgins FRIL y la Municipalidad de Litueche, con fecha 13 de
Noviembre de 2018.

e El Decreto N°1404 de fecha 16 de Noviembre de 2018 que Aprueba en todas sus partes el
Convenio de Subvencién de Transferencia entre Gobierno Regional de la Region de del
Libertador General de O’Higgins y la llustre Municipalidad de Litueche para el
financiamiento de los proyectos correspondiente al afio 2018.

e Acta de Acuerdo de Sesion Ordinaria N° 71 del dia 21 de Noviembre de 2018, Acuerdo
N°161/2018, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la Modalidad de Licitacion
Publica.

e El Oficio Ordinario N°322 de fecha 07-05-2019 de la llustre Municipalidad de Litueche,
que solicita la modificacién a costo cero del proyecto.

e El Oficio Ordinario N°1107 de fecha 10-06-2019 del Gore, aprueba la solicitud de
modificacion a costo cero del proyecto, basado en la minuta técnica Folio M15/19.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°207 de fecha 12 de Junio de 2019.

Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y
Especificaciones Técnicas, que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al
presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas
consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N° 597 de fecha 09 de mayo
de 2018, que delega la firma bajo la formula “Por Orden del Alcalde” a dofia Claudia Salamanca Moris y
sus posteriores decretos Alcaldicio modificatorios.

DECRETO:

-

. A
1. Llamese a licitacion Publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion
servicios, para el Proyecto denominado “Mejoramiento de Plaza Armas; gQiﬁUqa‘
Litueche”, por un monto de $ 94.037.000. pesos J

Cardenal Caro 796, Fono: 722209801 www.litueche.cl \"““’W\:



L Ln‘m&e

=t e \ o)
. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE fans
SECPLAC

SECPLAC: N°11

12-06-2019
DECRETO ALcALDICION® () () 0708

LITUECHE,

12 JUN 2019

Hoja 2

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la
Licitacion Publica.

3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los
funcionarios que se indican o quien jerarquicamente lo subrogue.

o SECPLAC

o Director de Obras Municipales

o Profesional Secplac

o Secretaria Municipal(Ministra de Fe)

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta

ejecucion de la iniciativa de Inversion.

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitaciéon Publica antes
sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
Por Orden del Alcalde

ALA/M’ NCA MORIS
radora Municipal

CSM/LUSIRPVIK%%SB/pc )

Distribucién: o

- Archivo Finanzas \=
Archivo DOM \
Archivo Adquisiciones

- Archivo Partes

- Archivo SECPLAC.
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Lituech
llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Mejoramiento Plaza de Armas, comuna de Litueche”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros documen’ros que se indiquen en las Bases
Administrativas Espemcﬂes ;

Estos documentes no se odjunfon al presem‘e Iegcuo por soberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una LiciTacién no podrdn ser
modificadas, una vez que ésta haya subida al portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucién de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada ‘para que se resuelva mediante
aclaracién en la etapalicitaciéon o con postetioridad en alguna etapa del contrato: De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva” el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART. 5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:
a) MANDANTE

Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante (decreto Alcaldicio) que
asumen el derecho y la obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del

Conftrato.

c) CONTRATISTA VAR /
R




La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, confrae la
obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacién vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardny a los que
deberd ajustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacion.

e) PROYECTO DE OBRA
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecu’ror.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicasique deberdn cumplir las obros motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y prugbas de con’rrol que - deben superar las diferentes
etapas de fobncocnon v g RN

g) PLANOS GENERALES‘ % :
Los disenos, que indicando cubicacion, formasy medidas, permiten un juicio completo
de la obra por realizar y a una escala conyeniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE
Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO
El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

i) PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado de las cubicaciones, precios.unitarios y precio. fotal prewsfo de una

obra y que representa una opinién sobre su verdadero valor.

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones

Técnicas y Planos Generales y/o detalle y otros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

[) PROPUESTA
La cotizacién ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse a

los antecedentes establecidos para ella.
m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

Se entenderd por este tipo de Contrato denominado con frecuencia llave
en mano, donde el Constructor se compromete a entregar una construccion
completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la em‘rego ger |
una cantfidad fija, repartida en plazos pactados previamente, de ocuerdo con e%s
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avance de la obra. La oferta del Constructor se basa en un estudio del proyecto
suministrado por el mandante, pero losriesgos de errores en dicho Proyecto se
entienden asumidos por el Contratista que debe por tanto realizar un estudio
completo y exhaustivo del proyecto que le entrega el mandante y anadir en él
todo aquello que considera que falte ya que la cifra de su oferta se considera
"cerrada" una vez firmado el Contrato. El contratista se compromete a recibir
exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que
en su opinién son necesarias para la correcta terminacion y funcionamiento de la
instalacion aunque no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio
de la oferta.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

0) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronologica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,
partidas o items de Ios obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
o sucesiva. ;

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS :
En contrato a Suma Alzada, las obras que se: mcorporen o ogreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada. g

) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a.que se debe agjustarse la
ejecucion de una obra.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES v
Asociacién de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un frato directo.

Ill DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd PUblica, via portal www.mercadopublico:cl..y:la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacién através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en Ios plazos

que se indique en las Bases Administrativas Especiales.



Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningin aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos solo a
través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdatico del “Comprobcn’re de Envio de Oferta” que s& entrega en dicho sistema,
el cual debe ser |mpreso por:el proponente para su resgucrdo

El plazo para efec’ruqr consu‘l’rcs“sero el que.se senale en el porial.
Sélo se aceptardn consultas a través delcitado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y. eventuales aclaraciones se readlizardn solo a traveés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Conitratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesano para Iograr de manera ophmo el
objetivo de esta licitacién. s ‘

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un segin Criterio de Evaluacién.

La publicaciéon de los resultados serd también a traves del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en |os
archivos adjuntos identificados como se indica a contfinuacion:

ARCHIVO N°1 g DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 ; DOCUMENTOS TECNICOS

ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA /3



Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Bancaria “A LA
VISTA" (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), que se tomardn en las
condiciones, y por los montos y plazos que se senalan en las Bases Administrativas
Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por vho, o varios integrantes del
adjudicatario y tener el’cardcter de irevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdn presentaruna Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 600.000 pesos;'a nombre dela llustre Municipalidad.de Litueche, en pesos, con un
plazo de vigencia de 60 dias como mihimo, contados desde la fecha de apertura de
la propuesta. ; ‘ ‘

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contfrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Si-la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados. ‘ '

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA" (segun lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio_de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato aprobado. Se
expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
90 dias como minimo.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
alléd del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

.z\l\""‘



ART. 16°

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacién del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le imrogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y econdmicos
que en el se solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningun
recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo
que la Comisidon estime que se trata de un error de forma y no de fondo y que no se
altere el trato igudlitario de los proponentes.

La Comisién Municipal.estard presidida por SECPLAC, Director de Obras Municipales,
Profesional Apoyo SECP\LAC y Secretaria Municipal como.Ministra de Fé y en caso de
no estar presentes, formardn parte de la comisidon ‘aquellos Funcionarios que
jerdrquicamente contintan én sus funciones.

El Acto de Aperfuro estard orcunscrl’ro solo a la- recepcuon y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos-de acuerdo a'las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion:De esta forma correspondero ala comision el
andilisis y la evaluaciéon de Ios onfecedem‘es recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comision
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas |os
criterios que permitan dirimir dicha coniroversia, teniendo presente ante fodo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los.oferentes
podrdn efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes d la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a‘traves del Sls’remc de mformOCIon Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho. reclamo. Py

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de los
oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIll ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°.

El Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos  fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.



ART. 20°

ART. 21°

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacién de tipo alguno y bagjo ningun concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de empate en la
propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio. Menor plazo, Menor
Oferta Econdmica, experiencia, correcta formalizacion de documento y Buen
Comportamiento Contractual.

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitaciéon, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o.no. OdedlCOr ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mondonfe suscribir el conTro’ro y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

El plazo del.confrato comenzard a regif desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales espeaf' iguen ofra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias coridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas gue se puedan desarrollar bajo techo, situacion que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los frabajos antes
de la formalizacion del confrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el
acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario. de esta‘indicacion, el poder
re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera. inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabagjos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al coniratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obhgcaon
que emane de él, conforme lo senalado en las Bases de la Propuesta. ~



ART. 27°.

ART. 28°

ART. 29°

Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Confratista y el Mandante, los que se someterdn a la decisién del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

El Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su.labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse alas ordenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas érdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.
El'incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision daran cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato. . P

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los trabagjos, adopte el Encargado de la Inspeccidon, apelacion que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista dentro del
plazo de tres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las ordenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacién, suspender la framitacion de los estados.-de

pago.



Podrd asimismo, segun la gravedad del caso y, previa notificacion hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobierno, de la Contraloria u otros, que tengan por mision conocer el avance de las
obras y asimismo presentar los contfroles y ofros antecedentes que digan relaciéon con
el contrato. % )

El Contrafista quedo,}éspeciql‘men’re sujeto a las disposicioneé‘confenidos en el Codigo
del Trabgjo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anficipada..de.contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte-del Confratista .que digan relacién con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que correspondo, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo framitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos vy condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

El Confratista deberd ejecutar los trabgjos .en estricta sujecién  a “las. Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informaciéon contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEEEEE



ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con
el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disefos.

ARLT. 43° El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

ART. 44° Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° Bl Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con la
aprobacién de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo que las Bases Administrativas
Especiales sefialen un plazo diferente.

ART. 46° Cuando ocurran: circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista y que afecten-a la ejecucién de los trabajos, el plazo
se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del Contrafista,
formulada por escrito al Mandante.

XIIl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podrd poner término-anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas ( imprevisto climatico, desastre naturales y
situdciones de emergencia ), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratfista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o ne iniciare
oportunamente los Trabajos contratados. j

c) Si por erores en los trabagjos efectuados por-el Contratista, la obra resulta’ con
defectos que no pudieren ser reparados y. por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension

de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades. 4/
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h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefaladas, a
excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Confrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de
esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50° El Contratista estaré sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:
Q) En aquellos. casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando-en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro.. El Mandante podra oficiar informando a otras Comunas
de las multas y sanciones que se ha opli‘cq\do& a esos: Contratistas.

b) Si el Contratista no diera cumplimérﬂo a cualquier causal espatulado en el art
8.4 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitaciones.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision Revisora,

designada para tal efecto, se constituye al término del plazo confractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar terminadal).
El nombramiento administrativo de la comisién: (Decreto Alcaldicio) deberd redalizarse
dentro de los siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comision un-plazo-méximo adicional de. 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

ART. 52° Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato y la  revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurrido seis meses recepcionado provisoriamente [os
trabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

ART. 54° Si la Comisidon de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estan totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece vy le
fijard un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion de las obras,
contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones
.




Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el arficulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo oforgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levantard un Acta sefalando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por atraso.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO
ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se

procederd a liquidar el contrato, dictando la resoluciéon y realizando la framitacion
administrativa correspondiente.

“Por Orden del Alcalde”

\ NCA MORIS
RADORA MUNICIPAL

Litueche, junio de 2019



Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Mejoramiento Plaza de Armas, comuna de Litueche”

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1. Las presentes Bases "'”Admlnis’rro’rivos Especiales comblemen’ron las  Bases
Administrativas Generales Ios gue conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y-demds onTeceden’res de lal obro a ejecutar serdn
parte del Confrato: \ :

1.2. La ejecucion del proyec’ro debero dor cumphmlem‘o ay Io Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Leyy Ordenonzo General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Mumapoles y Sanitarias. EI Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencion, segin se frate de
licitaciones puUblicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por
prdcticas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamen’rules del trubajador
dentro de los anteriores dos anos. y : ; » e ]

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.




ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1.  Nombre del Proyecto : “Mejoramiento Plaza d Armas; Comuna de Litueche.”
2.2. Mandante - llustre Municipalidad de Litueche.
2.3, Mandatario - llustre Municipalidad de Litueche.
2.4. Valor Méximo de la obra : $94.037.000.- IVA Incluido.
2.5. Unidad Técnica - llustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1. Al momento de suscribir. Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcién vigente en el siguiente registro:
ks i Y Registro de Proveedor Hébil : El Adjudicatario
' Ty deberd estar inscrito en. . registro de
Proveedores al momem‘o de suscribir el
\ con’rro’ro segUn Art. 66 del Reglamento 250, de
la'Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Sumlnlstro y.Prestacion de
Servicios. \
ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA
4.1. Sistema de Confrato: A suma alzada sin regjuste niintereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.
4.2. Sistema de Impuestos = © El.contrato estard afecto al 19% IVA.
4.3. Entrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www. merchopubllco cla

Partir del dia 13 de junlo de 201 9.

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: El dia 18 de jUth de 2019 a Ios 15: 00hrs En

Dependencias de la SECPLAC.

Cardenal Caro 796, Litueche.

En caso de Sociedades el Representante deberd
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, si la Empresa corresponde
a una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la entrega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para-su
gestién y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter

2o 4



administrativo, técnico y/o econémico del proyecto.
Para ello se deberd ceiiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

4.5. Consultas: Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl

Desde las 17:00 Hrs. del dia 18 de junio de 2019, y hasta
las 12:00 hrs. del dia 21 de junio de 2019.

4.6. Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta

las 18:00 horas del dia 24 de junio de 2019

4.7. Entrega de Garantia: El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la

Propuesta “A LA VISTA" (fisico o electrénico), se
entregard en Oficina de Partes de la I. Municipalidad de
. Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796,
_Litueche., hasta el dia 03 de Julio de 2019., hasta las
13:00 horas '

4.8. Cierre de Propuestas: /| Se procederd Cerrar oferfas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 03 de-Julio de 2019.,
... desde las 15:30 horas.

4.9. Apertura de Propuestas: , Se‘procederc’j obri'rv.ofer’rosue‘n portal

www.mercadopublico.cl, el dia 03 de Julio de 2019.,
desde las 15:31 horas. \

4.10. Adjudicacioén; 05 Julio de 2019., hasta las 18:00 horas.

4.11. Consultas de Adjudicacion: = Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl

Desde las 17:30 Hrs. del dia 08 de Julio de 2019.y hasta
las 17:30 hrs. del dia 09 de Julio de 2019.

4.12. Aclaracién de Adjudicaciéon:  Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,

Hasta las 18:00 hrs. del dia10 de Julio de 2019.

4.13. Plazo Md&ximo: Serd de 140 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

5.1,
52,
53.
5.4.
5.9:

5.6.
S.7.
5.8.

Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).
Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econédmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos. i [



ART 6°

6.1.

62

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” (segin lo establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). La
cual deberd incluir una glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la
propuesta, Proyecto “Mejoramiento Plaza d Armas; Comuna de Litueche.”

Por un monto igual o superior de $ 900.000-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 40 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada |C1 obra o rechozodo la totalidad de: los ofertas.

La caucién o garantia deberé ser pagadera a la VISTCI, Tomodo pOr Uuno O varios
integrantes del OdedICOTOrIO y fener el cardcter de :rrevocoble

En caso que por naturaleza proplo del instrumento boncorlo este no presente
explicitamente las condiciones de gloso ‘pagadero’ a la vista y cardcter de
irevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho. documento deberd ser emanado por la
institucidon emisora del instrumento bancario y deberd venir frmado por el agente de
la sucursal correspondiente. ‘

La no presentacién de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara
automdaticamente fuera de bases al oferente.

ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instfrumento
Bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, Proyecto “Mejoramiento Plaza d Armas; Comuna de Litueche.”

Por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el tfranscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plozo
indicado. ‘




6.4.

6.5.

6.5.1

6.5.2

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias hdbiles
contados desde la fecha de nofificacidon de la adjudicaciéon (a través del Portal
Mercado PUblico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de él y
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcién
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA"
(segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19. 886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro'y Prestacién de Servicios). Cuyo glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Buend Ejecucién:de la Obra, Proyec‘ro “Mejoramlenio Plaza d Armas;
Comuna de Litueche.”

El cual deberd ser tomado a nombre. de la Ilustre Munimpalldod de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Proyisoria, la que serd-devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcién Definitiva (Acto' Administrativo que se reglizaré dentro de los 12 meses).

Serd de exclusiva responsobilidod del Conftratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo conirario se haré efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacion. En caso
de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo de manerd inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de bueno ejecucion de las Obras.

La caucidon o garantia deberd ser pogodero a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segln como sigue:

Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia
al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
confratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que




“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios”.

6.5.3 Buena Ejecucion de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al confratista por medio de
mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.

ART.N°7 PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

7.1 La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos solo a
través del sehalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados..Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, debeh verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se‘entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el;proponen‘re para su resguiardo. 1

El plazo para efec’ruor consul’ros sercs el que se. senole en eI pon‘ol y las respectivas
Bases. :

Sélo se aceptardn consultas a fraves del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizarén sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

7.2 FORO INVERSO:

SeguUn el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo. siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio-de igualdad de los proponentes'y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario paro lograr de manera ophma el

objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B A E.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

78 Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TEC[\JICOS

ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA /W |
A |



7.4

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
a) Formato N° 1, Identificacién del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto departicipar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento /de’ un ‘Representante o apoderado  comin con poderes
suficientes. Para contruiucmnes iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones Iegales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura
PUblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el-Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha-Union Temporal. Al momento de la
presentacion de las Oferfas, los integrantes de la Unidn determinardn que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacioén relevante para la
ejecucion del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la
misma.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta con la fecha de
ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista)
de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo esTobIeado en el orhculo 6.1

de las presentes bases.
Ademds se deberd ingresar Documento Onglnal a Oﬂcmc de Por’res de la

Municipalidad de Litueche.

e) Hoja de Declaracion Jurada Simple segun Formato N°2 de aceptar y
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.
g) Iniciacién de actividades o Certificado del S.1.I del proponente (fotocopia).
h) Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.

i) Registro de contratista Municipal.



7.5

7.6

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluira:

a)

b)

c)

d)

¢))

Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

Fotocopia Cerfificado de titulo Original legalizada “notariacimente” del
profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo

menos 3 dias a la semanaq, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucion de la obra se evaluard su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obraq, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

Curriculum Profesionolo Cargo.

Formato N°4; Decloroaon Jurodo ante Notario del ProfeS|ono| responsable de las
Obras.

Carta Gantt de opérociones semanales

Certificados de Experiencia en obras.de Construccion en el drea Publica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio 6
Secretario Municipal con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies
(m2) construidos. Si los. documentos presentados no-exhiben algunos de estos
atributos, no serdn considerados para evaluacion.

Como experiencia se considerara: construccion de camarines, bafos publicos,
sedes sociales, escuelas, jardines infantiles, hospitales, postas, estacion médico
rural, centros culturales, gimnasios, Multicanchas techadas, retenes, cuarteles,
viviendas sociales u obras afines, no se tomara en cuenta la experiencia, plantas
de tratamiento de aguas servidas y obras.de saneamiento som’rano Quedondo
todo ello a interpretacion de la comision: evcluodoro 7

Andlisis de Precios Unitarios, de ’rodos-los Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos, subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° 5 que se adjunta.

NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICA,CléN A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN
ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO Y/O
INCONSISTENCIA ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECON()MICA", se incluira:

a)

b)

Valor total de la oferta y plazo de ejecucién de las obras, segin Forma’ro
N°é. ;

Presupuesto Oficial segun Formato N° 7.



7:7

7.7.1

.72

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 7

La omisién o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del coniratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mds Gastos Generales y Ufilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a fravés del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica cdpsﬂtuiré una Comision Evaluadora,-presidida por el SECPLAC,
Director de Obras Munic’ipoles Profesional Apoyo Secplac y Secretaria Municipal
como Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la comisién
aquellos Funcionarios que Jercrqwcomenfe contintan en sus. funciones, todos estos
designados por Decreto, ' quienes cumplirdn la ‘tarea de. verificar, analizar los
antecedentes presentados, oforgar... puntajes a los critefios de evaluacién
preestablecidos, analizar-el cdlculo 'y emitir informe. proponiendo quien haya
resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comisién Evaluadora se ' reserva el . derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién @ cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mds
economica.

La comisidon tendré por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evo!uoaon
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION ; PON DERAéIéN

Plazo ‘ 30%
100 Pts. Mejor Oferta Econdémica
Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100)

Oferta Econémica 25%
100 Pts.  Mejor Oferta Econdmica °

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100)

Experiencia de los Oferentes 25%

Con experiencia Certificada sector PUblico 15 pts.
Sin experiencia Certificada sector PUblico 0 pts.

Comportamiento Contractual

100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
O Pts. Mal Comportamiento Contractual
(Definido segun la informacién aportada por el portal

10%




Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion
de la oferta ( aplicacién del foro Inverso )

100 Pts. Total documentos solicitados
50 Pts. Aplicacion del foro para 1 documento 10%
0O Pts. Aplicacién del foro para 2 o mds documentos

Puntaje minimo de Adjudicacién 80%

7.7.3 MECANISMO DE DESEMPATE:
En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Plazo, Menor Oferta Econdmica, experiencia, correcta formalizacion de
documentoy Buen Comportamiento Contractual.

7.7.4  ElInforme Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio deadjudicacién, con el cual.se notificard al oferente
favorecido, adicionalmente " la adjudicacién serd comunicada via  portal
WWW. mercadopubhco cl, a Troves de la resolucnon del OCTO de odJud|cac:|on

Entre la fecha de oper’rura de la propues’rc y.la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de. 5 dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su.oferta. ( en este caso serd efectiva la
boleta de seriedad de oferta ).

Cuando la OdedlCGCIon no se realice dentro del plazo senalado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacioén.

Adjudicada la propuesta y firmado el contfrato por el oferente favorecido, se
procedera a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento-del. Contrato; la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” - de igual manera se
deberd presentar Péliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra ocepiado por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefalados (firma
de contrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitaciéon en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la notificacion de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda la documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto




administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada , entre otros documentos requerido por el Mandante..

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o dl
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

7.7.5 PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

ART. N° 8 DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
8.1 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Confratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad 'y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable. para la firma de este insttumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumpllmlento del Contrato, Péliza de Seguro a
todoriesgo y comprobcnte de la orden comprc ccepfoda

Cualquier observacion o, reporo formulado por la Com‘rolorlo General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacién del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

= Expresarios montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqgjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional con’rro’nsto

o una empresa contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.:

= Comprender la totalidad de la obra hasta su ferminacion completa. e

= Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto de’rollodo por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones , bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias habiles una vez realizada la
notificacién de adjudicacion de la propuesta.

Nota:
En caso de la Pdéliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara
el comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.




8.2.

8.3.

8.4.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecuciéon completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10% del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcidn del confrato. Al momento de la Recepcion
Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega
por parte del contratista de un instrumento bancario “A LA VISTA" (segin lo
estipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamenio de la Ley N° 19.886, de. Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o
superior a 15 meses una vezregalizada la Recepcion Deflnmvc (Acto Administrativo
que se realizara uno vez cumplldo los 12 meses) ;

La firma del contrato y Io en’rrega de ’rerreno se realizaran de manera simultdneaq, es
decir ambos tramites en un mismo proceso o'a lo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunion de corécfer técnico 'y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacién para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contfratista adjudicado inicie los frabajos
antes de la formalizacién del conirato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de frabagjos en formo ex’remporoneo serd
administrativamente responsable de estos hechos ;

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticiéon fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacién que serd informada al Mandante y al Gobierno Regional.

MULTAS



La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecuciéon de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa
diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la framitacién necesaria para la obtencion de las
resoluciones o certificados de las especialidades, segun corresponda.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacion del contrato.y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. ‘

8.4.2. POR ATRASOS EN OBRAS

Si el conftratista no entregare las obras en el plazo fuodo para su ’rermmo se aplicard
una multa diaria equ1vclen’re ol 0,15 % del volor del conTrc’ro que se descontard del
Estado de Pago Final. :

La multa total no podré exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato.

8.4.3. SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir duohdcd de’ mformccnon (Profesuoncl
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), sino se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.4. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Fl no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

1
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8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA



8.5.

8.5.1

8.5.2

8.5.1

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Contfratista no acate las
instrucciones de la 1.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de mds de un Estado de
Pago, los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el termino de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Comprobante de ingreso de la tramitacién de los proyecto de especialidad
eléctrica, emanados por los respectivo servicio. (en caso Proceder ).

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la.inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pogo formato tipo.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche. (VIsodo por el ITO)

Set de 20 fotografias soporte papely digital, de las pqrhdos ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estados de Pago Intermedios: Para la-cancelaciéon de los estados de pago
intermedios, el confratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche. (visado por €l [TO)

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumphmlem‘o del Contrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelacion del ulﬂmo estado de pdgo el contratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

Expediente final en soporte papel y digital de toda la documentacién elaborada
para el proyecto, considera planimetria final, memoria de cdlculo, entre otros.(de
ser necesario)

Certificado de inscripcién de instalacion eléctrica interior TE2, aprobado por la
superintendencia de electricidad y combustibles.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche. (visado por el ITO)

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

!
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ART. N° 9

9.1.

9.2.

93,

9.5,

9.6.

ART.N° 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales de la SUBDERE. El contratista
o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la
credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes C]y_YTOdClS las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (Pendrive). o

COORDINACION CON PRO“F"}ETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las'coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte. : ,

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratfista  deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
( prevesionista de riesgo) , de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7-y capitulo-3, arficulo-1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo-y Construccion), se debera llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra

bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las rdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO




ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

12.2.

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contrafista no diere cumplimienfo al Programa de trabagjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por erores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente. : :

e) Si el Contratista fﬁesegaeclgfddben quiebra.

f) Cualquier fipo de ihcumplimien’rd' con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, mantos, entre ofros).

h) Incumplimiento conlo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a fravés de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucion de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato. /

Al término de la obra, serd obligacién del contratista, entregara la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez ferminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Recepcién Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente,  éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada

en el acta de recepcién provisoria.




12.3.

12.4.

ART. N° 13

Litueche, junio de 2019.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el arficulo 5.2.5. de la OGUC, el confratista deber&
gestionar y obtener de la Direccion de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacién correspondiente. Esta recepcién se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 12, no solicita_la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procedera
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

Aceptada la Recepuon Deﬂnmvo sin observaciones, y.la: Recepaon Municipal, se
procederd a la deyolucion de la Goronho correspondten’re por la Correcta
Ejecucién de la Opra. ' / A

LIQUIDACION DE CONTRATO
El contrato serd hqwdodo por La Unidad. Tecnlcc una vez ’rromltodo totalmente la

Recepcién Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

CLAUDIA §)
ADMINIS

\ MUNICIPAL






