ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

DOM:; 18
GSB/gsb s
22-01-20 DECRETO EXENTO N° 0 0 1 4 1
LITUECHE,
23 ENE 2020
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDC:

- La necesidad de realizar la reparacién de las Calzadas de las distintas Calles de la Zona Urbana de la Comuna de
Litueche, para prevenir accidentes de transito u ofra situaciéon que genere peligro en las vias urbanas, tanto para los
conductores y peatones.

- El Proyecto financiado a través de los Fondos de San Francisco de Mostazal afio 2019, denominado “Bacheo Vias
Urbanas ano 2019, Comuna de Litueche ™.

- Acta de acuerdo de Sesion Ordinania N* 112 del dia 08 de Enero 2020, acuerdo N* 007 |, del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba la modalidad de Licitacién Publica.

- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N* 44 de fecha 23 de Enero de 2020.

- Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planimetria y
Anexos Administrativos; Técnicos y Econdmicos, que norman las actividades requeridas para el Proceso Licitatorio y
que se adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

Las normas consagradas en la Ley N® 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio N® 1.550 de fecha 6 de Diciembre del 2016. Lo
dispuesto en el Articulo 66 de la Ley N® 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. El
Decreto Alcaldicio N* 597 de fecha 09-05-2018 y el Decreto N® 847 de fecha 13-07-2018 que delega ia facultad de
firmar bajo la formula “POR ORDEN DEL SR. ALCALDE" a dofia Claudia Salamanca Moris, Administradora Municipal y
sus posteriores decretos Alcaldicio modificatorios.

DECRETO:

1. LLAMESE a Licitacion Publica a través del Portal www.mercadopublico.cl, para la contratacion de
servicios, para el Proyecto denominado ““Bacheo Vias Urbanas afio 2019, Comuna de Litueche ”. por
un monto de $ 7.900.000. L.V.A Incluido

2. APRUEBASE en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacion Pablica.

3. NOMBRESE como integrantes de la Comisiéon Evaluadora de la citada Licitacién , a los funcionarios que se
indican o quién{es} contindan jerdrquicamente

SECPLAC

DOM

Profesional Apoyo DOM

Secretaria Municipal {Ministra de fe)

4. DESIGNESE Unidad Técnica del proyecto, a la Direccion de Obras Municipales, prar la correcta ejecucién de
la iniciativa de inversion.

5. INCORPORESE copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la L’lsitacién Plblica antes sefialada

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y iﬁc IYE E
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

CSM/LUS/RPV/GYB/gsb
Distribucién:

- Secretaria Municipal

- Departamento de Finanzas
Direccién de Obras
Adquisiciones
Archivo Partes
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Litueche

lustre Municipoakdad de Litueche
Direccion de Obras Municipales

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“BACHEO VIAS URBANAS ANO 2019.COMUNA DE LITUECHE".
BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Boses Administrativas  Especicles complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucién del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demads Ordenanzas Municipales y Sanitarias \Ley 8.946 decreto
1122 leyes de pavimentacion comunal , normas y manuales de Pavimentacion
Minvy, El Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliorias de Alcantarillado y
Agua Potable, incluso las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios
Sanitarios de la zono: La ley General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamenios
interos de la Direccién de Servicios Eléctricos y Combustible. Ley 20.123 de
Subconiratacion y Reglamento Intermo de Higiene y Seguridad, aprobado por la
Inspeccién del Trabaojo.

Quedardn excluldos quienes, al momento de la presentacién de la oferla, de la
formulacién de la propuesta ¢ de la suscripcién de la convencién, segin se frate de
licitaclones puiblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anfisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del irabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos

normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras PUblicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto . "BACHEO VIAS URBANAS ANC 2019, COMUNA DE
LITUECHE".

Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.

Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.

Valor Mdximo de la obra 1 § 7.900.000.- IVA Inclvido.
Unidad Técnica : lustre Municipalidad de Litueche.
DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberan encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

4 Registro de Proveedor Habil : £l Adjudicatario deberd estarinscrito en
regisiro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segln Art. 66 del Reglamento 250,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratgs




Administrativos de Suministro y Frestacion de
Servicios.

+ Registro confrafista Minvu  : El Adjudicatario debera estar con inscripcion

vigente en a lo menos en 4 categoria Minvu y
/o MOP 3 categoria.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato:

4.2, Sistema de Impuestos

4.3. Enfrega de Antecedentes:

4.4, visita a Terreno Obligotoria:

4.5. Consultas:

4.6. Aclaraciones:

4.7. Entrega de Garantia:

4.8. Cierre de Propuestas:

4.9, Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacion:

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acverdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl
A partir de la fecha y hora indicada en el portal

El dia y hora indicada en el portal
www.mercadopublico.cl, en dependencias de la DOM.
Ubicada en Calle Cardenal Caro 796, Litueche.

En caso de Socledades el Representante deberd
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, sl la Empresa corresponde
a una persona natural deberd acreditar mediante sv
cédula de identidad, si este Oiimo no aslstiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacién.

Nec se acepiord la enfrega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita o terreno fiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiclones geogrdficas de la obra, para su
gestién y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valldo para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econdémico del proyecto.
Para ello se deberd cefiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
unico medio valido para ello.

Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
Entre los dias y horas sefialadas en el Portal.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl,
Segun lo indicado en el Portal.

El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA" (fisico o electrénico}, se
entregard en Oficina de Partes de la |. Municipalidad de

Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 794, Litueche.

hasta el dia y hora sefalada en el portal

Se procedera cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia y hora sefialado en el
Partal.

Se procederd abrir ofertas en el Portal
www.mercadopublico.cl, el dia y hora sefialada en el
porial.

Se reglizara de acuerdo al dia y hora sefolada en el
portal www.mercadopublico.cl.
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4.11. Consullas de Adjudicaciéon:  Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl

Segun lo sefalado en el Portal.

4.12. Aclaracion de Adjudicacion:  Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl.

Segun lo senalado en el Portal.

4.13. Plazo Maximo: Serd de 30 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART 6°

5.1.
5.2
5.3.
54.
5.5.

5.6.
5.7.
58.

6.1,

6.2.

Desde el dia siguiente a lo fecha de Entrega de terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacién digital).
Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios
{Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA" {segin lo establecide en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contrates Administrativos de Suministro y Frestacion de Servicios). La
cual deberd incluir una glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Seriedod de lo
propuesta, Proyecto “BACHEO VIAS URBANAS ANO 2019, COMUNA DE LITUECHE"..

Por un monto igual o superior de $ 500.000.-

Dicho instrumento deberd ser fomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche. con ung vigencia igual o superior a 60 dios corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
vna vez confratada la obra o rechazada la totalidad de las oferias.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a ia vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

En caso que por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y cardcter de
imevocable. se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas. dicho documento deberd ser emanado por la
institucion emisora del instrumento bancario y deberd venir firmado por el agente de
lar sucursal correspondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara
automdticamente fuera de bases al oferente.

ANTICIPO

No se consideraq.

6.3. FIEL Y CPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique lo propuesta deberd eniregar un Instrumento
Bancaric “A LA VISTA" (segin lo establecido en el ariculo 48 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministeric de Haclenda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.884, de Bases sobre Confratos Administralivos de Suministro y Prestaclén de




6.4,

6.5,

6.5.1
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Servicios). Cuya giosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Conirato, Proyecio “BACHEO VIAS URBANAS ANO 2019, COMUNA DE LITUECHE".
Por un monto equivalente al 8% del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litveche RUT N°®
49.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se infrodujeren cumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extracrdinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentgje y plazo
indicado.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para ia
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias hdbiles
contadeos desde la fecha de nofificacion de lo adjudicacion (através del Portal
Mercado Poblico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de él y
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridaod a la recepcidn
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

La caucidén ¢ garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
conlratista deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA"
(segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrafives de Suministro y Prestacién de Servicios). Cuyo glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Buena Fjecucidn de la Obra, Proyecto "BACHEO VIAS URBANAS ANO
2019, COMUNA DE LITUECHE".

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde lo fecha del
Acta de Recepcién Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva [Acto Administrativo que se realizard dentro de los 12 meses).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitor la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrarlo se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contraotista serd
nofificade por parte de la Unidad Técnica, mediante corta certificada y/fo Comreo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la noftificacién. En caso
de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo de manera inmediota el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

Lo caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomado por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el carécter de imrevocable.

COBRO

Se efectuard el cobre de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segin como sigue;

Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediate de la presente
garantia al desistir el mismo oferente de la oferta presentada. al incumplir por parte
del contratista con el plazo establecido para la firmo del contrato y por la no
presentacion de la garontia de Fiel y Oportune Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.




6.5.2

6.5.3

ART.N° 7

7.

7.2

7.3

T T

Fiel y Oporfuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la
presente garantia segin lo estipulado en el articulo 72.- del corespondiente Decreto
250 que "Aprueba Reglamento de la Ley n® 19.886 de Bases sobre Controtos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras: Se procederd at cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecide para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista por medio de
mediante carta certificada yfo Correo Electrdnico,

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.rmercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
tfravés del sefalado portal, por tanto serd de su responsabiidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es imporante gue el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verficar el despliegue
automadtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consulias serd el que se sefiale en el portal y las respectivas
Bases.

Sole se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se realizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdan al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Conkatos Adminisirativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente ia aclaraclén del
contenido administrativo, técnico y econdmico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumpllr con el principlo de igualdad de los proponentes y
s6lo en el eventc que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El iempo para enfregar respuesta al foro inverse no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Olerente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendra una
penderacién de descuenie segun lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B A E.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continvacion:

ARCHIVO N°) : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 3 PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documenios contenidos en estos archivos deberan presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistemay).



7.4

7.5

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:

qQ)

b)

C)

d)

e}

f)
o)

h}

Formato N° 1, ideniificacion del Proponente.

En el caso de que el proponenie sea persona juridica deberd adjuntar copias
avtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Cerificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigledad desde su emisién.

Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos ¢ mas proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la vnién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante ¢ apoderado comin con poderes
suficientes. Para contratacliones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglomentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd materiolizarse por Escritura
POblica, como documento para confratar, sin que sea necesario constitulr una
Sociedad. Se exigird la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unidn Temporal. Al momento de la
presentaciéon de las Ofertas, los integranies de la Unién determinardan que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuande lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la
ejecucion del respectivo Contratc que afecte a alguno de los integrantes de la
misma.

Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta con la fecha de
ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista)
de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecide en el articulo 6.1
de las presentes bases.

Se deberd ingresar Docuymento Original a Cficina de Partes de la Municlpalidad
de Litveche.

Hojo de Declaracion Jurada Simple segin Formato N®°2 de aceptar y
conocer las Bases Administrafivas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.
Iniciacién de actividades o Certificado del 5.1.1 del proponente {fotocopial.

Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “FROPUESTA TECNICA", se incluiré:

qa)

b}

)

d)

e}

Certificade de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

Fotocopla Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente”  del
profesional responsable de las Obras {Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en ferreno a lo
menos 3 dias a la semang, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de QObra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gestién y soluciones constructivas que aporten a uno mejor calidad de la
obra de lo confrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a lo Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud,

Currniculum Profesional a Cargo.

Formato N°4; Declaracién Jurada Simple del Profesional responsable de 1as Obras

Carta Gantt de operaciones semanales



7.&

7.7

7.7.1

7.7.2

f} Certificodos de Experiencia en obras de urbanizacién en el Grea Publica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio 6
Secretario Municipal), con el detalle de las obras ejecutadas, montos vy
superficies {m?} construidos. Si los documentos presentados no exhiben algunos
de estos atributos, no serdn considerados para evaluacién.

Como experiencia en obras de urbanizacién se definen para esta obra :
Pavimentaclén en Hormigén y/ o asfalto.

g} Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas., para todas las
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos. subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formatoe
N° 5 que se adjunta.

NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICAC ON A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN
ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO Y/O
INCONSISTENCIA ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA™, se incluird:

a) Volor total de la oferta y plazo de ejecucidn de las obras, segin Formato
N°s,

b} Presupuesto Oficial segin Formato N° 7.

La omisidén o no-presentacién de los antecedentes en cuonto a emor de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podré dar lugar a que la
oferta del controtista respectivo quede fuera de la licltacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la COferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Profesional de Apoyo D.O.M, vy Secretaria Municipal como Ministra de Fé y en caso
de no estar presentes, formardn parte de la comision aguellos Funcionarios que
jerérquicamenie contindan en sus funciones, todos estos designados por Decreio
Alcaldicio. quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar los antecedentes
presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluacién preestablecidos, analizar
el cdlculo y emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el
mayor puniaje, para un mejor resolver del Mandatario,

La Comisidn Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sdlo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimisme el Mandantaric se reserva el derecho de proponer ko
adjudicacidon a cualguiera de los proponentes, aungue no sea la oferla mds
econémica.

La comisién tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacién se indica:
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CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
Oferta Econémicao 40%
100Pts.  Mejor Oferta Economica °
Puntaje = ({Precio Minimo Ofertado)/(Preclo Oterta)x100)
Experlencia de los Oferentes (superficie construida m?) 25%
100 Pts. Mayor experiencia Cerlificada °
Puntaje = {{Experiencla Oferta )/(Mayor experiencia)x100)
(El oferente deberd acreditar experiencia en obras de
pavimentacién en el drea Piblica)
Comportamiento Contractual
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual 5%,
(Definido segin la informacién aportada por el portal
www.mercadopublico.cl, en el apartado |doneidad del
Proveedor )
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién
de la oferta ( aplicacién del foro Inverso )
100 Pts. Total documentos solicitados
50 Pis. Aplicacién del foro para | documento 10%
0 Pts. Aplicacion del foro para 2 0 mas documentos

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

7.7.3
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MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuestq, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, mayor experiencia, correcta formalizacion de documento
y Buen Comportamiento Coniractual y si el empate persiste se definird por el
curmicuium del Profesionol Residente ({adjuntando cerfificados de Recepcidn
Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

El Informe Técnico v la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podra aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicicnalmente ia adjudicacion serd comunicada via  portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de la resclucidn del acta de adjudicacion.

Entre lo fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos. transcurrido dicho
plazo el contratista podra desistirse de su oferta.

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién los razones que
justifican el Incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacidn.

Adjudicada la propuesta y fiimado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucidn a todos los propenentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta. con excepcién del oferente faverecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que debera ser
presentada antes del acto administrativo "firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar la orden de compra aceptada por el contrafista . De no
materializarse los actos administrativos antes sefialados {firma de contrato y
aceptacién de la orden de compra ) por causas imputables al oferente, |a llusire
Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la adjudicacion de la
licitacién, mediante el decreto alcaldicio respeclivo para posteriormente hacer
efectivo el cobro de las garantias corespondientes.




77.5

ART, N°8

8.1

8.2

Si e primer calificado desistiese de su oferta se hard efective el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicarg al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evalvacion. Por tanto en el case
que se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su
coarespondiente cobro segin sea el caso, se llamord a una nueva licitacién en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la notificacién de
adjudicacion de la propuesta para fimar contrato, el cual deberd entregar
tiempo toda lo documentacion necesaria para poder formalizar dicho acte
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante..

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a lo Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclaomo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, acepiado por el Controfista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Sera requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantla de Fiel Cumplimiento det Contrato y comprobante de la
orden compra aceptada .

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
RepUblica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacidon del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escriio y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reajustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
o una empresa contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de |a obra hasta su terminacién compleia.

Debe hacer referencia a lo menos de volor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuenie de financiamiento, plazo vy programa de trabajo, especificaciones
iécnicas. planos de arquitectura, cdlcule de instalaciones ., bases administrativas
especiales, bases administrativas genergles y cualquier otros ontecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez realizada la
noftificacion de adjudicacion de la propuesta.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impueste incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancaric “A LA VISTA" (segin lo establecldo en el arliculo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
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8.3.

8.4.

8.4.1.

Reglamento de la Ley N°® 19.886, de Bases sobre Controtos Administratives de
Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litveche RUT N° 4%.091.100-0, por un monto equivalente ol 8% del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de lg suscripcién del contrato. Al momento de la Recepcidn
Provisoria, la Unidad Técnica procederd o devolver esta garantia, contra lo entrega
por parle del contratista de un instumento bancario "A LA VISTA" (segin lo
estipuvlado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaclién de Servicies), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o
superior a 15 meses una vez realizada la Recepcion Definitiva {Acto Administrativo
que se realizard una vez cumplido los 12 meses).

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizaran de manera simultanea, es decir
ambos tramites en un mismo proceso o a lo mas en un mismo dia, debiendo el adjudicatario
coordinar una reunidn de caracter técnico y administrativo con la Unidad Técnica {D.0O.M.),
para revisar de anfemano los alcances especificos de organizacion para el inicio y desarrollo
de las obras; por lo cual en dicha reunidn se debera contar con la presencia del profesional
responsable de las obras.

Queda esirictamente prohibide que el Contratista adjudicado inicie los trabojos
antes de la formalizacion del conirato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el
poder re adjudicar el proceso en cuestidon, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionaric autoriza la ejecucion de frabagjos en forma extemporanea, sera
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

Bl Mmandatario previa auterizacion del Mandante podrd disminuir ¢ aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumente que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

$in perjuicio de lo anterior, el Mandatario podré aumentar el plazo para la efecucién
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea o consecuencia de un hecho Fortulto o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucién de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta ka pdliza de seguro extendido come minimo 60 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa
diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza ¢ el
comprobante de pago de dicho documento.

b} Siel contratista no presenta la tramitacién necesaria para la obtencién de las
resoluciones o certificados de las especialidades, segun correspenda, dentro de
los siguientes 30 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una
multa diaria equivalente al 0.1 % del valor total del contrato, el cual serd
descontado al cursar el primer Estado de Pago.

c) Siel contratista no presenta la tramitacién necesaria para la obtencion del
permiso de edificacion dentro de los siguientes 30 dias corridos desde la firma
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del conirato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0.1 % del valor total
del! contrato, el cual serd descontado al cursar el primer Estado de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacién del contrato y @ hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.4.2. POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,15 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

Lo muita total no podrd exceder del 12% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liguidacidn del contrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.3. SINPROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente af
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demés que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), sino se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liguidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contraio.

8.4.4. POR NC UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencio serd causal de multa equivalente a 0,5 UF.
diaria por cada dia de supervisibn que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estade de Pago.

8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 U.F, por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la L.1.Q. estampadas en el Libro de Obras.

8.5. ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacién de un Estado de Pago, el
que serd tframitado de la siguiente manera:

8.5.1 Estado de Pago: Para la cancelacion del  estado de pago el contratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

e Pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plaze de ejecucion de la obra,
con cobertura a todo riesgo.

» Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajodores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por ko

obra.

Cardatula de Estado de Pago. formato tipe MOP,

Factura a nombre de la llustre Municipalidod de Litueche.{visado por el ITO)

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Fotocopia de la Garantia de Buena Ejecucion de las Cbros.

Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra.,
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ART.N° 9

?.1.

2.2.

2.3

2.5,

9.6.

ART. N° 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREQ

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facllidades comespondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a lo supervision de profesionales del Serviu. El contratista o la
ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la
credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS ¥ GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos. equivalentes a todas los etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital {cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras , £l contratista deberd  entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
{ profesionista de riesgo) , de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capituto 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC. (Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd Hevar un
libro foliado con hojas en friplicade, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejaré constancia de:

Las &rdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabgjos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectisias con la aprobacién de la
I1O.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podra pener término anticipado a un Conlrate, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b} Si el Contralista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos confralados.

c) §i por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicidn, signifique rehacerlas y
que estos defectos v errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.
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ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

12.2,

12.4.

ART. N® 13

Litveche, Enero de 2020.

d} Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena oflictiva, ¢ traténdose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f] Cvalquier fipe de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

h) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO ¢ profesional responsable, haya
vetificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obra. la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucién de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del confratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actudlizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcidn Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Recepcidn Proviscria se efectuard conforme al Capitulo N® XVl de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas laos obros provisionalmente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcién provisoria.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la proviscria una vez que se haya cumplido el
plozo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. St dentro del periodo
del mes 12, no solicita la Recepcién Definitivao de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se
procederd a la devolucion de la Garontio comrespondiente por la Correcta
Ejecucidn de la Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidadi{écnica una vez tramitada totalmente la
initi erdo al articulo N® 55 de las Bases
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Litueche

llustre Municipalidod de Litueche
Direccion de Obras Municipales

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“BACHEO VIAS URBANAS ANO 2019, COMUNA DE LITUECHE".

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presenies Bases Generdles, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales
Aclaracicnes y el finonciamiento, formardn parte integrante de! Contrato para la
ejecucion de los obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga refacidn con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Qrdenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano intercomunal,
cuando coresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como
agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, pavimentacién, gas, Cédigo Sanitario,
etc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacién no podrén ser
modificadas, una vez que ésta haya subida al portal www.mercadopublico.cl

En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles vy
especificaciones que permitan la futura ejecucion de ios obras de construccién y sus
instalaciones de acuerdo a la mdas exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se ficita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
proveche de ningun error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes.
Cudiquier duda que surja, deberd ser consultada para que se resvelva mediante
aclaracidn en la etapa licitacidn o con posterioridad en alguna etopa del confrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precic, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesionales debidamente nombrado por el Mandante {decreto Alcaldicio) que
asumen el derecho y la obligacion de cautelar y fiscalizar ! debido cumplimiento del
Conirato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en vitud del Contrato  respectivo, confrae la
obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacién vigente que comesponda.
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d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularén y a los que
deberd gjustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Contrafista,  incluyendo las etapas previas a su celebracidn y las posteriores a su
liquidacioén.

e} PROYECTO DE OBRA
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma corecta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn  cumplir las obras, motive del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracidn, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y pruebas de confrol gue deben superar las diferentes
etapas de fabricacidn.

gl PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacién, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y o una escala conveniente para su comrecta interpretacion.

h} PLANOS DE DETALLE
Los disenos a escalo adecuada pora realizar la construccion de piezas o partes def
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO
El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

I} PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obra y que representa una opinién sobre su verdadero valor,

k) LICITACION

El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a los Bases Administrativas Generales y  Especiales, Especificaciones
Técnicas y Planos Generales y/o detalle y otros documentos que conforman fos
antecedentes de la propuesta.

i} PROPUESTA
La cotizacién ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd gjustarse a
los antecedentes establecidos para ella.

m} PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacién de
ciertas partidas que se indiguen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, enire la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

0] PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronclégica dentro del Conirato, del desarollo de las diversas etapas,
partidas o ilems de las obras, sea que ellos deban ser ejecutades en forma simultdnea
O sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En contrato a Suma Alzada. las cbras que se incorporen © agreguen al Proyecto para
levar a mejor término la obra contratada.

g} NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse la
ejecucidn de una obra.




r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociaciéon de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licilaciones, o para la suscripeion de un contrato, en caso de un trato directo.,

Hl DE LAS PROPUESTAS

ART. &°

El lamado a licitacion serd Pdblica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de
los antecedentes que componen la presente liciiacion quedara registrada como
recibida en el momento de la postulacién airavés del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de lo licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacién,
hasta el dia que se sefale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas redlizadas y
las respuestas comrespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formande parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9¢

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatarie podréd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante o anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacién serd levantada a través del portal www . mercadopublice.cl.

Los oferentes ingresaran sy postulacidn y todos los antecedentes requeridos sdlo @
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alii estipulados. Es imporante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito, Para ello, deben verificar el despliegue
automdatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el propenente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sehale en el portal.
Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo o través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacién.

FORQ INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econdémico de la propuesta, tenlendo siempre
presente la obligacién de cumpllr con el principlo de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesaric para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accidn.
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Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida come Criterfo
de Evalvacion.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llusire Municipalidad
de Litueche, excepto el Instrumento bancario de Garantia por concepto de seriedad
de la oferlq, la cual seré devuelta de acuerdo a lo sefialado en las respectivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacidn:

ARCHIVO N°1 g DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 g DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 g PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneadoes, las medidas serédn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras o ejecutar,
cenforme a las presentes Bases de licitacién 1o constituye lo Garantio Bancaria A LA
VISTA"” (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Haclenda, que aprueba el Reglamentoe de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicles), que se tomardn en las
condiciones, y por los montos y plazos que se senalan en las Bases Administrativas
Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N® 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion pora su cusiedia y posterior devolucion. La caucién o
garanfia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el carGcter de imevocable.

ART, 12° Los oferentes deberdn presentar una Gorantia de seriedad de la oferta por un monto
definida en las B.AE; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con
un plaze de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde lo fecha de apertura
de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas oferfas
no resultaron adjudicadas una vez fimado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantio de seriedod de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Si ka resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al refiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia "A LA VISTA" (segin lo establecido en el
articulo 48 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerlo de Haclenda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administratives de Suministro y Prestacion de Servicios), de fiel cumplimiento del
confrato por un monto equivalente al 8% del valor total del contrato aprobado. Se
expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
90 dias como minimo.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil,
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ART. 15°

ART. 16°

Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantios sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el confrato se extiende mas
alld del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentre del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efecliva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le imogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

Las aperiura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado POblico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y econdmicos
que en el se solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningin
recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo
gue la Comisién estime que se trata de un ermor de forma y no de fondo y que no se
altere el frato igualitario de los proponentes.

La Comisidn Municipal estard presidida por Administradora Municipal, SECPLAC,
Director de Obras Municipales, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal
como Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la comisién
aquellos Funcionarics que jerarquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacién. De esta forma corresponderd a la comision el
andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, ne consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comisién
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan diimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la iguaidad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacion, Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, elc., dejondo constancia de las observaciones ©
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comisién.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

ART. 20°

=T

&l Mandatario designard una Comisidon encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe pricrizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de siete dias cormridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir
indemnizaciéon de fipo alguno y bajo ningun concepto. $i no se presentaren
oponentes, se declarara desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacién serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga'y
monto del financiamiento disponible, entre ofros.
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ART. 21°

Consecuente con lo anterior, el Mandante definicd la forma de adjudicacién optando
por lka pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 80%. y
Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche 20%. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor
Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Coniractual con el Municipio de Litveche
y si el empate persiste se definird por el curiculum del Profesional Residente
{adjuntando certificados de Recepcidn Definitiva de Cbras, por parte de las
respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacidn, el Mandante suscribird el contrato y dictard la reselucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 25°

ART. 27°,

ART, 28°

ART, 29°
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El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enfrega de
terreno. a menos que Ias Bases Administrativa Especicles especifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se enienderdn en dias comidos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
feriodos. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacidn que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra,

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabgjos antes
de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del tereno establecida en el
acta de entrega de tereno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder
re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efective de manera inmediaia el
cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario outoriza I ejecucién de frabajos en forma extempordneq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

El Contratfista podrd subcontratar parte de las tareas a desarollar, no obstante o
anterior, el Contratista mantendra la responsabiidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitide el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales vy Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos vy
demds antecedentes que han servido de base para el contrate, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecio.

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacién
que emane de él, conforme o sefalado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas.
en cuyo caso, el Coniratista tendrd derecho a su page y a una ampliacion del plaze
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias corespondientes, que
ser@n de su cargo.

La ampliacion o disminucién de partidas ¢ plazos no constituye nuevos confratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Coniralista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.




X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART, 30°

ART. 31°

ART. 32¢

ART. 33°

ART. 34°

El Mandatario designard  al o los funcionaro(s) que tendran la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n] contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato,

El Contrafista deberd someterse alas drdenes del ¢ de los encargado (s) de la Revisién
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas ordenes
estardn hechas en conformidad con los términcs y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancicnado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargadoes de la revisidn darén cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.,

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decisién.

El Confratista tendrd dereche a apelar de cualquier orden o resolucién gue en el curso
de los trabagjos. adeopte el Encargado de la Inspeccidn, apelacién que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, denfro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la nofificacién,

El Mandante resolverd breve y sumariomente la apelacién del Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias habiles, si no lo hicierq, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de ocatar los érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la framitacion de los estados de

pPOgo.

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso v, previa notificacién hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En fal ¢caso, se mantendrdn las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las gorantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

Xl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37¢

ART. 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigr personalmente los trabojos ¥ atenderos de formma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado o atender al encargado de la revisidn, funcionarios del
Gobierno. de la Contraleria u ofros, que tengan por misién conocer el avance de las
obras y asimismo presentar los controles y olros antecedentes que digan relacion con
el contrato,

El Contratista queda especiaimente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacién anficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Confratista que digan relacion con el
contrate, a fin de que se reclice las retenciones que comesponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencidon de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacidn vigente. Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.
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X1l DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 45°

El Conlralista deberd ejecutar los trabajos en esticta sujecidon o las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexcs. perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones.

Términos de Referencia.

Especificaciones técnicas.

Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Administrativas Generales.

ek oR

Una vez tramitada la adjudicacién, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.,

El Coniratista deberd iniciar los trabgjos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con
el programa de trabgjo aprobado. de acuerdo al plazo legat del inicio y témino de
los disefos.

El Contratisia no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, v si lo hiciera deberd comegir kas
tareas medificadas y autorizadas por la encargada de la revisién.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contrafista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con la
aprobacion de los frabajos. durante el periodo de garanfia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo que 1as Bases Administrotivas
Especiales sefalen un plazo diferente,

Cuando ocurran circunstancias que sean de case fortuito o de fuerza mayor,
totaimente gjenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los trabaojos, el plazo
se podrd ampliar en relacién con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista,
formulada por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°
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Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidomente justificadas { imprevisto climdatico, desastre naturales y
sitvaciones de emergencia ), con acverdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contrafistc no diere cumplimiento al Programa de trabagjo o no iniciare
oporiunamente los Trabajos contratados.

c} Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicidn, signifique rehacerlas y
que estos defectos u emores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d} Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delitc que merezca pena dflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declorado en quiebra.




ART. 48°¢

f) Cudiguier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias {vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimienio con lo sefalado entlas EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h} Olras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto términe anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefaladas, a
excepcién de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacidén con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de
esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART, 4%°

Los frabdjos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contrafista estard sujeto al page de multas, en los siguientes casos:
a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plozo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podré oficiar informando a otras Comunas
de las muliqs y sanciones que se ha aplicado a esos Confratistas

b) § el Conkafista no entrega la obra totalmente terminada en el plazo
establecido en el Contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 0,2% del
monto del Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del
Contrato. En cuyo caso, el Mandante evaluard la situacion para determinar un
término anticipado del éste.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51¢

ART, 52°

ART. 53°

ART, 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cudl la Comisién Revisorg,
designada para tat efecto, se constiluye al término del plozo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comision {Decreto Alcaldicio) deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacidn de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comision un plaze maxme adicional de 2 dias
hdébiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato y la  revision
detallada de los cerificados de recepcion de los distinfos Servicios o ensayes de
materiales, segun comesponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez franscunido seis meses recepcionado provisoriamente los
trabajos.

El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacién
del Estado de Pagoe v el cambio de la Garantia comespondiente.

Si la Comisién de Recepcidn Provisoria, determina que los trabajos ne estén fotalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Conirato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece vy le
fijord un plaze méximo equivalente al 10% del plozo total de ejecucion de las obras,
contado en dias comidos para subsanar dichas observaciones
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Terminado este plazo, se consfituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcién conforme lo seficlado en el articulado
anterior. no impulando como airaso, este plazo otorgado por la Comisidn Revisora.

Si por el contrario. el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levontard un Acta sefalando las razones y las observaciones que molivan ka no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procedera con aplicacion de multa por atraso.

XVl LKRUIDACION DEL CONTRATO
ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcién definitiva totalmente framitada, se

procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucién y realizando la tramitacion
administrativa comespondiente.

T

ALCALDE

Litueche, Enero de 2020.




