ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE s Tados
Secplac

SECPLAC: 27
07.12.2017

DECRETO ALCALDICIO N° 0 0 1 5 7 7

HITURCHE 7 DIC 2017

Con esta fecha se ha decretado lo sigulente:

CONSIDERANDO:

®  Lanecesidad de mejorar los espacios publicos de nuestra Comuna.

®  Que, es necesario el mejoramiento Urbano de acetas para lograr un transito peatonal seguro.

e El Proyecto presentado a la Ilustre Municipalidad de Litueche por el Fondo de Iniciativa Local
FRIL, afio 2017 denominado “Mejoramiento Urbano Aceras Calle Santa Ménica y la Concepcion”

e El Decreto N°600, de fecha 28 de Noviembre de 2017, que aprueba el Convenio de Transferencia
de Recursos entre el Gobierno Regional de O Higgins y la Municipalidad de Litueche del provecto
en cuestion.

® Acta de Acuerdo N°155, de Sesiéon Ordinaria N°33, de fecha 18 de Octubre de 2017, del
Honorable Concejo Municipal, que aprueba Convenio de Transferencia entre Gobierno Regional
de O’Higgins y la Ilustre Municipalidad de Litueche sobre recursos del Fondo Iniciativa Local
FRIL.

® Acta de Acuerdo N°172, de Sesion Ordinaria N°37, de fecha 05 de Diciembre de 2017, del
Honorable Concejo Municipal, que aprueba la modalidad de Licitacion Piblica para la ejecucién
del Proyecto “Mejoramiento Utbano Aceras Calle Santa Ménica y la Concepcion”.

e Bl Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 465 de fecha 07 de Diciembre de 2017.

®  Las bases administrativas y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que se
adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N® 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas consagradas en la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo
Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Llamese a Licitacion Piblica a través del Portal w.w.w.metcadopublico.cl para la Contratacién de
servicios para el Proyecto “Mejoramiento Urbano Aceras Calle Santa Ménica y la Concepcién”, por un
monto de $86.100.000.( ochenta y seis millones cien mil pesos) IVA Incluido.
Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas vy otros
antecedentes de la Licitacion Piblica, para la ejecucion del “Mejoramiento Aceras Calle Santa
Mbnica y la Concepcidén”.
3. Nombrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada Licitacién, a los siguientes

funcionarios;

- Administradora Municipal

- SECPLAC

-  DOM

- Secretaria Municipal(Ministra de Fé)

o

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucion
de la iniciativa de inversion.
5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la carpeta de la Licitacién Piblica antes sefialada.

RAE/LUS/RPV/J!Q‘%[ecn

Distribucién:

- Archivo inanzas
Archivo Adquisiciones 4
Archivo DOM
Archivo Partes
Archivo SECPLAC




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificaciéon Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTO URBANO DE ACERAS, CALLES; SANTA MONICA y LA
CONCEPCION

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO . Mejoramienfo Urbano de Aceras, Calles; Santa Ménica y La
Concepcion

UBICACION : Calles; Santa Ménica y La Concepcién

CIUDAD s Litueche

COMUNA . Litueche

REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins

SOSTENEDOR :llustre Municipalidad de Litueche

OBRA NUEVA

I.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren. al. mejoramiento Urbano consistente en las
aceras de las Calles Santa Monica y ta Concepcion, sector urbano, debido a que la comuna
necesita un mejoramiento de las mismas, para que estas sean mas expeditas para el fransito
del peatén y para aquellas personas con algin grado . de discapacidad {rebaje de soleras),
por ello, se plantea el mejoramaenfo de las aceras, realizar la taza de los drboles emplazados
en el sector, reubicar o eliminar algunas arborizaciones (esta facultad la posee el Municipio a
través el Departamento de Aseo y Ornato, siempre y cuando la supertficie a intervenir. no
supere la 2 hectdrea) que estan ecasmnondo algun fipo de dano estructural o desorden en el
perfil transversal vial, acomodar el sector a B peatones. con descansos
correspondientes (colocacién de bancas reforzad os antivanddlicos para que el
entomo esté -iimpio de cualquier tipo de residucsfs*'sé -

Estas aceras serdn mejoradas con polmetas hexagonoles color ’npo pledro granito rosado
(piedra local) y en todas las esquinas a intervenir rebajar solera ¥ reollmr rom{sa con pendxente
segun normativa, para asi asegurar un acceso sin prob}%mms 4

I.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

*  Ley General de Urbanismo y Construccion.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.
Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21
Derecho al Saber.

*  Ley 20.123 de Subconftratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

*  Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de 1os servicios y municipalidad.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DF LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consighadas en
los Planos, las siguientes normas:

* Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.
Poliza de Seguro, extendida en cantidad de dias segin Bases de Licitacién, desde la
fecha de término de obra como minimo y por el total del presupuesto.

* Codigo del Trabaijo.

&

fil.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante 1.7.0.).

V.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes grdficos de la obra, candalizacion e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Unica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos serén de su responsabilidad. ‘Bn cada una de las
partidas se tendrd presente la obligacion adquitida por el Coniratista de entregar la éptima
calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de” mano como en las
caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estandares
exigidos y con las recomendaciones generales de pro¢edimientos, €quipos y accesorios; por
lo tanto sélo se aceptard frabajos y materiales ajustados  estrictamente a las normas y
revisiones ya sefaladas. ' '

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus paﬁes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empr 1S, rde anza General de Urbanismo y
Cor}* iruccrones (O. G u.c.), Ordemznzqs s CH- INN, las presentes

nes y con los ;atanos de Ar la Empresa deberé

 todos sus capitulos, tanto cteristicas de materiales
como de la mano de obra y de la ejecucién.

Q&WCIM 'ntcdei terreno
revision general y su

Previo a la iniciacion del trabajo, serd requisito indispm&:&b
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vma para su
comprension.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos 1os reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podra ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fdbrica.

La LT.0. rechazard todo aquel material gue a su juicio no corresponda a lo especificado. La
1.T.0. podrd solicitar al Contratista la certificacion de la caolidad de los materiales a colocar
en obra.
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Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn alfernativa debe someterse oportunamente a consideracion de la 1.1.0.

para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Mandante (Unidad Técnica), quien
resolvera al respecto.

V.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de fodos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucidon de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en

bodega, la empresa podra proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de parfida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién

por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
fravés de un andlisis de precios.

Vil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas: y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales U horizontales y alineados. Los niveles de las obras
exteriores (pavimentos) son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena
evacuacion de las aguas lluvias. '

VIIl.- NORMAS

utadas de acuerdo a lo establecido en
rdenanza General de Urbanismo vy
| las Normas Chilenasadoptadas al respecto,
cidentes abajo y , edades Profesionales,

Las faenas especificadas en esta Seccion serdn ej
loa lLey General de Urbanismo y Construccion,
~ Construccién, a las Ordenanzas Municipdle
a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre |
Codigo del Trabagjo, entre ofros.

IX.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra"”, cargo ejecutado por el Profesional proyectista o en su defecto por
algun profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las drdenes signifiguen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los Organismos Financieros antes de su ejecucidon. Todas las instrucciones se dardn por
escrito, dejando esta constancia en el libro de la Obra, de cuya conservacion es
responsable la Empresa Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El
Constructor o quien designe el Contratista deberd implementar las “Medidas de Gestion y
Control de la calidad segun Art. 1.2.9 y 5.8.3 del OGUC.

Ef Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

¢ Proyecto
e Ubicacion

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

Mandante

Empresa Contratista

Unidad Técnica

Tipo de Licitacion

Presupuesto Disponible

Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra

Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obrg
Profesional a Cargo de la Obra

® ® & & & © & O 9 O

X.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Serd obligacién del Contratista o empresa Constructora, realizar todas las gestiones
necesarias para obtener los permisos municipales del Proyecto, cuya solicitud de

aprobacion del Permiso pertinente se deberd ingresar a la Direcciéon de Obras de la
Municipalidad litueche durante el proceso de construccion. Bl arquitecto Patrocinador
gestionard la aprobacién de toda la documentaciéon que conforma el Proyecto e incluird a
su costo las eventuales correcciones o planos nuevos que pudieran ser exigidos para la
aprobacion. Se cobrard segin tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo y
Construccion. También se cobrard, segin lo estipulado en la Ordenanza Municipal de Cobro
de Derecho, Permisos y Concesiones ‘de la llustre Municipalidad ‘de Llitueche, aprobado

segin Decreto Alcaldicio n° 666, con fecha 16 de abril de 2009, lo que eshpula el Ariculo 1°
letra c.

Xl.- INTERPRETACIéN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por es*%abiecndo que el Cor‘n‘mhsfc visitard el terreno opartunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de la Construccion incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por o expues?o serd@ de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su

oferta en aspectos pr@pnos del estudio e tnferm“et n de kz}s antecedentes Técnicos de la
?r{};}t}esm :

El lenguaje para entenderse entre Ios partes (Controhs‘ro y Umdad Tecmca) serd solo de
cuatro tipos: : 7

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura y demds documenios que se entreguen se complementan entre
si, en forma tal, que las partidas, obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas
en cualqguiera de ellos.

Cualquier mencion de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
jos planos generales.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

1.1.-

1.2.-

Los Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de
Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Xil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contratista deberd
obtener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad
y Ensayes que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los
costos que ello implique serdn de cuenta del Contratista.

INSTALACIONES PROVISORIAS

Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Eleclricidad, $S. HH.)

Bl Contratfista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empaimes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la.ejecucion de tales redes (agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, 10 operacion v gastos de comsumo v el refiro de estos al
terminar la obra. Para la construccion desservicios higienicos provisoriosse atendrd a las normas
sanitarias respectivas. En el.Caso de la energia  electrica se ejecutard los. tendidos provisorios
segin norma y reglamento eléchico, con los empalmes y tableros necesarios v teniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.

instalacién de Faena

En general, las instalaciones se adaptardn a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad

peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas vy reglamentos sanitarios y de o
inspeccion del frabajo,

_ No se permile acopio ni bodegaje de material en lugares visibles, Serd responsabilidad de la

1.2.3.-

1.3.-

empresa Confratista la custodia de material, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

Oficing 9m2 v Bodega

El Contratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e 1LT.0.

para esto Ultimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del Personal encargado.

Se dispondrd en ferreno de los recintos de trabajo del personal {cobertizos) v de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn

acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su ubicacion contard con el Ve B®
del 1.1.0.

Cierros Provisorios

Se ejecutaran en todo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB y malla

Rachel, estos deben ser consultados al arquitecto proyectista o Inspector Técnico de la
obra.

La altura de este cierro debe ser de 2 m.
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1.4.- Gaslos Adicionales

1.4.1.- Placa Conmemorativa

En el lugar mas visible se consultard Placa Conmemorativa, fallada en madera o Placa de
Bronce, segun dimensiones (45cm x é0cm) entregada por el Gobierno Regional de O Higgins.

El presente Formato podrd sufrir modificaciones en cuanto al nombre del Intendente de la
Regién de O Higgins.

GOBIERNO REGIONAL
REGION DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

OBRA INAUGURADA POR EL GOBIERND REGIONAL
SIENDO PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DE CHILE

S.E. MICHELLE BACHELET JERIA

E INTENDENTE REGIONAL

PABLO MANUEL SILVA AMAYA

CONSEJEROS REGIONALES - PERIODO 2014-2017

PROVINCIA CACHAPOAL PROVINCIA COLCHAGUA

Cecilia Villalobos Cartes Carla Morales Maldonado
Emiliano Orueta Bustos Cristina Marchant Salinas
Eugenio Bauer Jouanne

Felipe Garcia-Huidobro Sanfuentes Gustavo Valderrama Calvo
Fernando Verdugo Valenzuela Pablo Larenas Caro

Johanna Qlivares Gribbell

Juan Pablo Diaz Burgos PROVINCIA CARDENAL CARO

Luis Diaz g‘?ﬂ? N Bernardo Cornejo Cerdn
Manuel Barrera Bernal

Mario Galver Palma Gustavo Rubio Mo

MUNICIPALIDAD DE : NOMBRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE - NOMBRE ALCALDE

CARGO - NOMBRE RELIGIOSO

CONFORME AL ACUERDD N° DE FECHA dia/mes/afic QUE CERTIFICA, i
EL SECRETARIC EIECUTIVO DEL CONSEID REGIONAL ¥ EL MINISTRO DE FE, DON JORGE SAN MARTIN LEYTON

Cormuna, mesfafio

Tipografia VERDANA, bold y regular segin corresponda, Medidas en centimetros
Los nombres de Municipio, Alcalde, v Cargo Religioso solo serdn incorporados cuando corresponda.

1.4.2.- Lelrero de Obra

En el lugar mas visible se consultard letfrero indicativo con bastidor de madera en bruto 6
estructura metdlica segun dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones (200 x 400cm) y disefios serdn de acuerdo ¢
formato tipo, serd uno para la unidad técnica.

El Letrero estara sometido al VoB® de la Inspeccidn Técnica Municipal.
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*Tipografias: N ( Cédigro colones CHIYK
Tipogratio 1 Thale Gobel inchuds en lob archives adiunios)
Tipogratia 2: Arial, Reguier, Bold, seoin comesponds n
[ 1 1 s
w55 )
g ¥ s
[ [ 2]

2.2.-

[P 4

Demohcmn Rehro de Excedenies y Transporle a Botadero

Se ejecutard la remocion de powmenfo existente previamente mdacado en los Planes v
CONSULTADOS POR LA INSPECCION TECNICA DE ORRAS, esta partida se realizard bajo los
estandares de seguridad respectivos y teniendo precaucion con todo tipo de matriz que
pase por el terreno a intervenir, en cuanto al Agua Potable, existen Red tanto de Rocalit
como PVC que sus didmetros varian desde los 75 mm hasta los 160 mm. Tode rompimiento y

reposicion de la red se hard con cargo a la Empresa que estd realizando el mejoramiento de
las aceras.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

Destrongue, Poda de Arboles

Tambien se incluye el destronque y poda de darboles existentes, previa visacion de la Unidad
Técnica.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualguier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com
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2.3.- Emparejado y Llimpieza de Terreno

Incluye los rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los

niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terreno
adyacente,

Los rebdjes se consultan los necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la realizacion
de las proximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la
verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. Bl nivel definitivo del terreno del

contorno no podrd estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra Y previa
autorizacion de la unidad técnica.

2.4.- Trozados y Niveles

Acorde a lo senalado en los Planos y las condiciones propias del terreno, el Contratista
ejecutara el frazado, considerando las correspondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias y niveles. Se ejecutard el replanteo mediante un tablaestacado perimetral a la
obra, sobre el cual se trazard los ejes indicado en el Plano.

El trazado se efectuard a tiza sobre el ferreno debidamente limpio y nivelado y serdt recibido
conforme por la Inspeccion Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacion de los niveles del terreno
natural, por lo que deberd chequear cjonsfdmememe mediante equipo topogrdfico.

La cota de piso terminado  deberd tener una altura de acuerdo c: terreno y complementado
conlo senc: cu:im en planos de Arquitectura.

Se tendra siem’pre en cuenta que la cota superior del pavimento mejorado, serd a nivel de la
cota syperior de la solera.

2.5.- Excavaciones

Tendran las dimensiones necesarias para c:onfeﬂer eﬂ pavimento de la acera incluyendo el
mejofamae" f@ del terreno segun el caso.

Para excavaciones de profundrdod minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a-canto vivo. £l fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendleme

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni presencia
orgénica como raicillas u otras.

2.6.- Relleno

Se consultara el relleno del terreno si la condicién fisica del sector o tramo a intervenir lo
amerita realmente, si se encuentran con rocas abundantes, raices grandes de darboles, entre
otros. Se deberd extraer v posteriormente rellenar con los aridos adecuados.

3.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

3.1.- Pavimeniacidén de Aceras

3.1.1.- Pavimentacién de Aceras con Palmetas de Hormigén (Pastelén Hexagonal)

Corresponde al suministro e instalacién de un revestimiento de piso Pastelén Hexagonal
modelo fipo 4 de Grau o similar puesto a trascara, dimensiones 370 x 320 x 40 mm. Color
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3.1.2.-

o fé’chd de i‘ermmocaén de I8 obrc:s

granito rosado o similar (piedra tipica de la Comuna)  y gris. Previa visaciéon de la Inspeccién
Técnica de Obra. Cada pano no deberd exceder mds de 18 m2,

Los pastelones deberan cumplir las siguientes condiciones:

1.- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compactada.

2.- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nédulos, zonas meteorizadas y restos organicos.
Dardn sonido claro al golpearios con un martillo.

3.- Tener adherencia a los morteros.

4.- Su resistencia a compresion no serd inferior a mil frescientos kilogramos fuerza por
centimetro cuadrado {1.300 Kgf/cm?).

5.- Bl coeficiente de desgaste serd inferior a frece centésimas de centimetro (0,13 cm).

6.- Resistencia a la infemperie: sometidos a los pastelones a veinte (20) ciclos de
congelacion, al final de ellos no presentardn grietas, ni alteracion visible alguna.

instalacién

Base Afirmante, e=0,10m

La base para las veredas proyectadas serd material estabilizado dispuesto en una capa de
0,10 m de espesor compactado CBR>60%. Se adicionard 4 cm de-mortero de pega para
fransito peatonal, en accesos vehiculares la base se reemplazard por mortero cemento de
297.5 kg cem/m3 de 10 cm de’espesor,

Sobre esta capa de asiento se colocardn a mano las baldosas microvibradas; golpedndolos
con un mazo para reducir al maximo tas juntas y quedar bien sentados.

Las baldoesas quedardn colocadas en hiladas rectas sin frabazén, con las juntas encontradas,
y el espesor de éstas serd el menor posible, y nunca mayor que cinco mlhme’rros {5 mmj.
Una vez preparado el adoquinado, se procederd a rellenar las juntas con arena fina.

Entre fres (3) y cuatro (4)
completamente selladas.

Tolerancias de la superficie acabada

La superficie acabada no deberd diferir de la tedrica en-més de doce milimetros {12 mm). La
superficie acabada no deberd variar en mds de cinco milimetros (3 mm) cuando se
comprueba con una regla de tres metros (3 m}), aplicada tanto paralela como normalmente
al eje de la carretera, sobre todo en las inmediaciones de las juntas.

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la
superficie, deberdn corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director
de las obras.

Reemplazo de soleras existentes, por (soleras de Hormigén Tipo A)

Las soleras son elementos de hormigdn de forma prismdatica, destinados a servir de limite
enfre calzadas y veredas. Se usard como restriccion lateral en el pavimento de adoquin y
pastelon (accesos vehiculares y transito peatonal). Este tipo de solera cumplird con la
exigencia impuestas por el cédigo de normas vy especificaciones técnicas de obras de
pavimentos del MINVU vy las exigencios del Manual de Carreteras, volumen 4 y 5 del MOP.
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3.1.3.-

3.14.-

Mantencién Sistema de Evacuacién de Agua Livvia

Se deberd realizar monfenmon de stfema de Evacuacion de Aguas Liuyias ubicado en las
Calies Santa Modnica y La Concepcién, el cual’ se deberd exiraer todo el material
embancado_situado en los sumideros y canalizacion correspondiente. Si se encuentran
camaras dafadas o tuberias el contratista deberd prowmonor dichos materiales para que el
sistema queda operando en optimas condiciones.

Acceso Vehicular carpeta Agggum Transito Pesado

En cada acceso vehmular que extsfe, se ¢
siguientes dnmensrones 11x22x8 tcadcls la

ipo Sigma Normal con las
‘ya que le confiere una alta
o de pavimentos con transito
2 . , tro costados asegura una
optima fransferencia de carga entre los adoquines,

asegurando el excelente funcionamiento del conjun‘ro

Los adoquines deberdan tener las siguientes corccten’sﬁam:,

* Serhomogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.

e Carecer de grietas, pelos, coqueras, nddulos, zonas meteorizadas y restos organicos.
Dardn sonido claro al golpearlos con un martillo.

o Tener adherencia a los morteros.

» Su Resistencia a compresidon no serd inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por
2
centimetro cuadrado (1.300 kgf/cm ).

e E Coeficiente de desgaste serd inferior a frece centésimas de centimetro (0,13 cmy.

e Resistencia a la intemperie: Sometidos los adoquines a veinte (20) ciclos de
congelacion, al final de ellos no presentardn grietas, ni alteracidn visible alguna.

Mortero
Base Afirmante, e=0,10m
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La base para los accesos vehiculares proyectadas serd material estabilizado dispuesto en
una capa de 0,10 m de espesor compactado CBR>60%.

El tipo de mortero a utilizar serd a base de cemento hidraulico tipo cemento Meldn albadil
formulado sobre la base de clinker, adiciones minerales y aditivos.

Es importante tener en cuenta que la mezcla para asentar el adoquin, debe ser seca, para
que el peso de este no permita que se hunda mientras se estd instalando.

Lechada para fraguado de juntas si lo requiere

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrd de seiscientos kilogramos de
cemento portland

3
P-350 por metro cubico (600 kg/m ), y de arena, de la que no mds de un quince por ciento
{15 %) en peso quede retenida por el tamiz 2.5 UNE ni mdas de un quince por ciento (15 %) en
peso pase por el tamiz 0,32 UNE.

instalacién

Sobre la base estabilizada se extenderd una capa de mortero anhidro, de espesor

aproximado diez centimetros (100 mm) para absorber la diferencia de tizon de los
adoquines.

Sobre esta capa de asiento se colocardn a mano los adoquines; golpeéndolos con un mazo
para reducir al maximo las juntas y realizar urne principio de hinca en la capa de mortero;
quedardan bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con
las foleranci /stcxbleados en la presente partida.

Asentados los adoquines, se maceardn con pisones de madera, hasta que queden
perfectamente enrasados. La posicion de los que queden fuerc; de los tolerancias
antedichas una vez maceados, se ccarreg:ra exiroyend rechﬂcondo el espesor
de Io capo de asiento si fuera preci : .

n, c:an las juntas
Ca mayor gue ¢inco

’doqumes quedcrcn .
e niradas, y el espesor de és
mmme’fros (5 mm).

Una vez preparado el adoquinado, se procederd a regarlo, y segmdameme se rei%enorcn 1&5
juntas con lechada de cemento. :

Esta se preparard a base de la dosificacion indicada anteriormente, y se verterd con ayuda
de jarras de pico; forzéndola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usard
también para remover el liquido dentro del jarro.

Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operacién, se efectuard el
llagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas, y echando mds lechada, si al
efectuar esta operaciéon resultan descarmnadas.

De acuerdo a la temperatura, se esperard unos 20 minutos antes de lavar. La limpieza se

realiza con agua sobre la superficie pétrea, evitando que el liquido llegue directamente a las
canterias

El pavimento ferminado no se abrird al trafico hasta pasados tres dias (3d), contados a partir
de la fecha de ferminacion de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidard de mantener
inundada la superficie del pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera
el uso de este procedimiento, regando de tal forma que se mantenga constantemente
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3.1.5.-

3.2.-

3.2.1.-

3.2.2.-

humeda la superficie del mismo. Deberd también corregir la posicion de los adoquines que
pudieran hundirse o levantarse.

Y por ultimo lavar con abundante agua y escobiliar (escobilla de bronce) todas aquelias
manchas que se producen por eflorescencias (manchas blancas), debido a que el hormigén
con el cual estan fabricados los adoquines contiene cal libre. (Este fenémeno natural es
normal y desaparece después de un tiempo cuando toda la cal libre contenida en el
hormigon se ha disuelto.

Gris Amarilio Café Raje
Colores a definir con la Inspeccién Técnica segin plano de disefio.
Canalizacién Evacuacién de Aguas Lluvias
Se provisionard la colocacion de tuberias de PVC y mejoramiento de canal de aguas lluvias

ubicado en la calle Santa Ménica. Para asi despichar toda el agua lluvia acumulada en los
sitios colindantes. ‘

MOBILIARIO URBANO

Corresponde al suministro, instalacion y construceion de todas las partidas de mobiliarios
comprendidas en los siguientes items.

Banca tipo Atr‘fo modelo 180 RR de Piedra Granito 220 x 60 x 45 cm.

Corresponde al suministro” e instalacion de

) Bancas de Piedra
ubicacion sefalados en planos de a - (

sranito, segun detalles y

Se considera la instalacion de Bancas de Piedra Granite de acuerdo a Planes de detalles de
Arquitectura, irdn montados sobre base de fundacion ancladcs mediante esparagos con

puente adherente epdxico tipo Sikadur 30 o superior en rasistencia.
Ubicacién
En todos los puntos indicados en planos de Arquitectura y Pavimentos.

Basurero tipo Afrio modele 70, Antivanddlicos

Corresponde al suministro e instalacion de basureros segun detalles y ubicacion sefalados en
planos de Arquitectura, estos deben poseer la caracteristica de antivanddlicos. Color granito
rosado o similar (Piedra tipica comuna). Previa visacion de la Inspeccion Técnica de Obra.

Caracteristicas

Se consideran la instalacion segun especificaciones del fabricante. Dimensiones segun
Disefio de Arguitectura.

Ubicaciéon

De acuerdo con lo indicado en Planos de Arquitectura y Pavimentos.
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3.2.3.-

3.24.-

3.3.-

3.3.1.-

3.3.1.1

3.3.1.2

Monolito Hormigén granitico, @ 30 ecm x 40 cm altura

Se deberd provisionar de monolitos de hormigdn granitico de forma cilindrico tipo Afrio 35
modulblock, este debe estar comectamente afianzado al suelo segin indicaciones del
fabricante. Estos monolitos deberdn estar ubicados segun informa planimetria respectiva.

Taza Arbol , s e

Corresponde al suministro e mstal@cmn c:de fozcz cuqdrodc o r@m@ngutmr segun dimensiones
de drbol vy sus raices. ; ,

Caracteristicas

Se considera la instalacion de Tazas para Arboles en S@ienlla de hormigén prefabricado tfipo
C Macho Hembra 6x20x50 cm, con bisel y canto redonde con terminacién a plomo, nivel
terminado posto u ofro mejoramiento.

PAISAJISMO

acion de las dreas veﬁzfﬁs gfaflcad(}s en Planes de la espec
i6n de las especies vegetales a continuacion descritas (incluyer
especies vegeta es tales como arboles, arbustos y cubre suelo), de acuerde con el F‘royec’ro
y Especificaciones de Paisajismo. En general deberdn conmdermse Eos s;gwen’res pas@s
durante el proceso de instalacion de las especies.

Preparacién del Suelo Vegetal

.- Limpieza Terreno Vegetal

Se considera que el terreno donde se emplazard las dreas verdes serd entregado por la
Empresa Contratista, despejado de escombros, nivelado y limpio. Asimismo el terreno se
enfregard con las pendientes adecuadas para el escurimiento de las aguas lluvias
superficiales, evitando puntos bajos donde se apocen éstas, todo lo cual deberd ser
recepcionado por la 1.T.0. antes de la enfrega y partida de las obras de Paisajismo. Asimismo
deberan estar construidas las Obras Civiles que confinan los pafos de terreno a intervenir,
tales como soleras, muretes, canaletas, entre otros.

- Mezcla base de Plantacién

Para lograr un optimo crecimiento y desarrolio de las especies vegetales plantadas se
requiere tener en el drea un suelo franco (compuesto por cantidades similares de arcilla,
arena y limo), que ademds tenga una cantidad adecuada de macro y micro nufrientes.
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4.1.-

Para ello la empresa instaladora de dreas verdes deberd andlizar el suelo existente y
posteriormente establecer una formulacién de compuestos que se le incorporardn para
conseguir la proporcion requerida. Tal proporcidon se dosificard in situ, considerando una
mezcla base que contenga fiera agricola o vegetal harneada, y los fertilizantes mas
adecuados desde una perspectiva técnica y econdmica, ya que oforga los nutrientes
necesarios para el suelo al menor costo posible, y preparados exclusivamente para cada
especie ulilizada en la plantacion.

ASEO Y ENTREGA

Retiro de Faenas v Limpieza de Terreno

Se procederd al retiro faenas y limpieza de terreno, este item es de gran importancia, ya que
el Contratista deberd mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para
el retiro de escombros.

Xill.- NOTAS IMPORTANTES

XliLL.- Discrepancias en el Prbyecfo

En caso de screpancms enfre Iqs d!shntas p|ezas del Proyecio ° de lmprecmones en los

~ Técnicas sol sc:fié se mencionan pora ’reﬂer Ic:x ref@rencscs de lo cmhdad en el ¢

debe ser :guoi o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XHLIL- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcién de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
efapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XHLIV.- Presupuesio Detaliado

Serd obligacion de los Confratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
enfrega, incluyendo ademds, aguellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto méximo asignado al Contrato.

XHLV.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
vehiculos que fransportan desperdicios, arena, ripio, tiera U ofros materiales, ya sean
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solidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna”.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los

materiales con lonas o plasticos de dimensiones adecuados, U ofro sistema, que impida sus
dispersion al aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente senalado.

s alidag™
B f""’f,ﬂ:@ﬁ’f@ @i g % %‘\%

&"Acuha Echeverria
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les Flores .
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Profesional de
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALE

“Mejoramiento urbano de aceras, calles santa Ménica y la concepcién.”.
I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial,  eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte infegrante del Contrato para la

ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos gue se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacién con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanisme y. Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando correspondo,_téyes ¥ Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como
agua potable, alcantariliado, energia eléctrica, pavimentacién, gas, Codigo Sanitario,
efc. . :

Estos documentos no se adjuntan al prégenie legajo por saberse conocidos por los
oferentes. ; ' : :

ART. 2° 3ases Administrativas Generales y Especidles de una  Licitacion no podrdn ser

‘modificadas, una vez que ésta haya subida al portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
~ especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacién del proyecto de disefio que

al efecto se ficita. . ' ‘

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para-que se resusiva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alg etapa del contrato. De
no ser consultada, el Confratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante {decrefo Alcaldicio) que

asumen el derecho y la obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del
Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularan y a los que
debera qjustarse el desarollo de un Contrato vy las relaciones entre el Mcndamrﬁo‘gy ‘




Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liguidacion.

e} PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa vy
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn  cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y pruebas de confrol que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disenos, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra porredlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccién de una obra, el cual puede ser global o
detfallado. 77,

i) PRESUPUESTO OFICIAL ; ,
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obray que representa una opinion sobre su verdadero valor.

k) LICITACION
Bl concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccién de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas  Generales y Especiales, Especificaciones

Técnicas y  Planos Generales y/o detdlle y otros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

; ofréc:ida por el proponente en una Licitacion la que debera c:jus;fq{s;e’d
ntes establecidos para ella. o
F A SUMA ALZADA , i .
La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se enfienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente. revisar la_cubicacion de

ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especic:ies. '

n) PRESUPUESTO COMPENSADO
El que resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, enfre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial,

0} PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, o que se debe gjustarse la

gjecucion de una obra.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.
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lii DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la enfrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd rafificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV. ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitira las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdan alegar su desconocimiento bajo ningin aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especm!es el Mandatario podm progromor visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacion, ca«rgcfeﬁsﬁcasy'requerimiemos de los ‘rerrenos;en‘ cuestion.

ART. 9° la ‘}ésen’re &gh‘ocic’m serd levantada a fravés del pon‘cﬁ www mercadopubhco cl.

Los oferen’fes xngr@sarcn su postulacion y todos los an’receden?es requeridos solo a
tfravés del senalado portal, por tanto serd de su responsablhdc::d cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el desphegue
automdtico del “C@mprobm’re da Enwo de Ofer‘ra” que se enfrega en dicho sistema,

plazos dlf esiablecidos.

N H. . ;' 2
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera 6ptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento de un 3% de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacion.




La publicacion de los resultados serd también a fravés del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en 1os
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TéC’NICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse

escaneados, las medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Bancaria “A LA
VISTA” (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), que se tomardn en las

condiciones, y por los montos y plazos que se sefialan en las Bases Administrativas
Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos. bancarios en Garantia se tomaran. a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Munuc:s{)cﬁ:dad de lLitueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y posteror devolucion. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista,.fomada por ung o varios integrantes del
adjudicatario y tener el carocfer de irevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
‘:d& 861.000; a nombre de la liustre Mumc:ipalxdad de Litueche, en pesos, con un plazo
- de vigencia de 60 dias como minimo, cm’rdﬂos desde la fech@ de apertura de la

propuesta. ,\ :

Se procedero a devolver los goronhcs presen’rqdcxs por Io romﬂen’res cuyas ofertas

ART, 13° Si'la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podréan demshrse de St o?ertc: Y proc&der ol re’hm QE Jcs
documentos presen’rodos -

ART, 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
arficulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 8% del valor total del contrato aprobado. Se

expresara en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
20 dias como minimo.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabiidad legal
establecido en el Codigoe Civil.

ART. 15° Sien el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberan rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentadje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mdas
alld del plazo de vigencia de ella, por el perfodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.




ART. 16°

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART.17°

ART. 18°

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

ART. 20°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado PUblico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y econdmicos
que en el se solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningin
recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo
que la Comision estime que se frata de un error de forma y no de fondo y que no se
altere el trato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por Administradora Municipal,  SECPLAC,
Director de Obras Municipales y Secretaria Municipal como Ministra de Fé y en caso
de no estar presentes, formardn parte de la comision aquellos Funcionarios que
jerérquicamente continGan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comision el

andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin
aspecto en lo formal o'de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre 1os documentos recibidos; la Comision
tendrd la facultad para es‘roblecer y aplicar.en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan diimir dicha controversia, feniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de ios proponentes:

simismo respecto de los reclamos conmgnad@s en el Acta de Apertura los oferentes
n efectuar observaciones dentro de las'24 horas siguientes a la apertura de las

ofeﬁos Estas Dbservaetl nes deberon efectuarse a ‘rroves del Sisfema de Informacién. Si
asi no lo hicieren, se fendra por desistido dicho reclamo.

El Mandatario designard una Comision enc:wg@dc de re FSG!' y evetum las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de siete dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventuaimente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrédn derecho a exigir
indemnizacion de tipo alguno y bajo  ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre ofros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de empate enla
propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio. Menor Oferta Econémica,
mayor experiencia, correcta formalizacion de documento y Buen Comportamiento
Confractual y si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional
Residente (adjuntando certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por parte de
las respectivas DOM).




No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los infereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucién que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de

terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacion que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

ART, 23° Queda estfrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los frabajos antes
de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el
acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el poder
re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efechvo de manera inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de frabajos en formc: extempordneq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

ART. 24° El Conftratista podro subconfratar partede-las tareas @ descrroliar no obstante o
am rior, el Contratista mantendrd la responsc:bmdad de. la totdlidad del contrato
idas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pogoe de todaos las

_ obligaciones paro con los empleodos proveedores u o’fros quer haya omitido el
~ subcontratista. -

ART. 25°

: qUe han servido de base mro el ccmimfe, debeﬂt}n ser f;fmacfes
por el Co fm’ns’fc: y momenerse en archivo @peczzol del Proyecto.

licardn al contratista, si
15y @ cualquiera obligacion
Bases de c: Propues’ra

ART. 27°, Cuando por la naturaleza de la obra a e ecpww mm@d' | odré cu entar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derechq L b@g@yﬂ una ampliacién del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
seran de su cargo.

ART. 28° La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos coniratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya confenidas
en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario  designard al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para

desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

0



ART. 31° El Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartifias siempre por escrito. Estas érdenes
estaran hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

ART. 32° El Contrafista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos

que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° El Contratista tendra derecho a apelar de cualguier orden o resolucion que en el curso
de los trabojos, adopte el Encargado de la Inspeccion, apelacién que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la noftificacién.

El Mandante resolverd breve y sumariomente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de fres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

ART. 34° Si el Contrafista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las drdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacién, suspender la tramitacion de los estados de
pPago.

Podrd asimismo, seguna gravedad del caso y, previa nefificaciéon hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el téermino, anficipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases: En tal caso:.se mantendran las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan fener las gbras.que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el confrato se procedera a restar d@ les goranhos el eventual
gﬂs%@ que debiera c:orgcurse a dlchas garcxn’nos

Xi oauc;Ag:iONes DEL CONTRATISTA

ART, 35° El Contratista, debe dmgr personalmente los frabaojos y atenderlos de forma que el
avance reai vaya de acuerdo con ei avance programado.

ART. 36° - El Contratista, estaré obligado o cxfeﬁder al encargado de la revision, funcionarios del
L :&Q mo. de la Contraloria u otros, que s‘engmﬂ por misibh conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y o‘rros antecedentes que digan relacion con
el contrato. Y

ART. 37° El Contratista queda especialmente sujeto a disposiciones con’remdcs en ei Cédigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que ragu!cm las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Confratista que digan relacién con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que comresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencion de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

XIl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Contratista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos: T
¢



Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEEEe

ART. 41° Una vez framitada la adjudicacion, se le enfregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planocs, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con

el programa de frabagjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disenos.

ART. 43° El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

ART, 44° Los materidles que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART, 45° El Contratista es responsable de todos los aspectos gue. digan relaciéon con la
aprobacion de los trabajos, durante el periodo de darantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salve que las Bases Administrativas

Especiales sefalen un plazo diferente.

ART. 46° Cuando ocurran circunstancias que sean de caso. fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los frabajos, el plazo
se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, pfev'%qfsolici%ud del Contratista,
formulada per escrifo al Mandante. G 7 '

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ner '?éym’mca anﬁcipado aun Con%rm‘o, administrativamente y sin forma de
€ que concurra alguna de los siguientes causas: .

climdtico, desastre naturales y
fesy sin cargo para ambos.

‘a) Por causas debidamente justificadas ( |
~_situaciones de emergencia ), con acuer

b) Si el Contrafista no diere cumplimiento al Programa devir;qbgjo 0.no iniciare
oporfunamente los Trabajos contratados. ¢ L L L a

c) Si por errores en los trabajos efectuados ‘por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incomorar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o fraténdose de

una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extensién
de vigencia, montos, entre ofros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Ofras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.
ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sendladas, a

excepcion de la detallada en lefra a) anterior, se mantendran las garantias del
Contrato.




El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a ferceros y
tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de
esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART, 50° El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:
aj En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas
de los multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas

b) Si el Contratista no diera cumplimento o cualquier causal espatulado en el art
8.4 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitaciones.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA ; '

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cualla Comisién Revisora,
designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (Lo obra deberd estar terminadal).

ombramiento administrativo de la comisién (Decreto Alcaldicio) deberd redlizarse

- denfro de los siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de

- parte del contratista. Teniendo esta comision un plazo maxim

hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la ¢

terreno de las obras, - -

ART. 52° Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Conirato vy la revision
detallada de los certificados de recepcién de los distintos Servicios o ensayes de
: i =gUn comresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando
cto una vez transcurrido seis meses recepcionado provisoriamente los

trabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un dnf@égd@n&a e Qregenfg{jpgga la t:t:xnc:
del Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente. i o

ART. 54° Sila Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los frabajos no estdn totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fijard un plazo méaximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion de las obras,
contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcién conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn
levantard un Acta seficlando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacién de multa por atraso.




XVil LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcién definitiva totaimente tramitada, se

procedera a liquidar el contrato, dictando la resolucion y realizando la tramitacion
administrativa corespondiente.

EVERRIA
\ALCALDE

Litueche, diciembre de 2017.




Litueche

Hustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Mejoramiento Urbano de Aceras, calles Santa Ménica y la Concepcién.”

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1. Las presentes Bases Administrativas  Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

1.2 La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo

y Construcciones y demas Ordenanzas Municipales y Sanitarias Ley 8.946decreto

1122 leyes de pavimentacion comunal , normas y manuales de Pavimentacion

Minvu, El Reglamento General sobre Insfclomones Domiciliarias de Alcantarilado y

Agua Potable, incluso las. disposiciones interiores deé la. Empresa de Servicios
Sanitarios de la zona; 1a ley General de Servicios Electricos, incluidos los Reglamentos
internos de la Q}J’ECCOH de Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de
Subcontratacién y Reglamento Interno-de Higiene Yy Seguridad, aprobado por la
lnspeccién del Trabajo ' ‘

¥

, én, segun se traie de
pnquas o contratacion dlrecta hqyan sido condenados por

o infraccién a los dereches fundqmemoles del trabajador,
os afios. /

ras Pubhcos fij GdO por Be,,,,é’ro

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.  Nombre del Proyecto . “Mejoramiento Urbano de Aceras, calles Santa
Méonica y la Concepcidn”.

2.2. Mandante :lustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario :llustre Municipalidad de Litueche.

2.4, Valor Maximo de la obra 1 $ 86.100.000 .- IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica s llustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1. Al momento de suscribir Contrate, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

- Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.




ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato:

4.2. Sistema de Impuestos

4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4,5, Consultas:

4.6. Aclaraciones:

4.7. Entrega de Garantia:

4.8. Cierre de Propuestas:
4.9. Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacion:

11. Consultas de Adjudicacion:

Debefﬁiﬁ reanz 56 via p{}ﬁ‘(}l wwwnmerccda oublico.c

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de los obras.

El contrato estard atecto al 19% IVA.,

Se entregardan via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 11 de diciembre de 2017

El dia 15 de diciembre de 2017 o las 15:00hrs. En
Dependencias de la SECPLAC.

Cardenal Caro 796, Litueche.

En caso de Sociedades el Representante deberd
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, sila Empresa corresponde
a una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Gltimo no asistiera el

~ representante de este se deberd acreditar mediante
~ Poder Simple que lo autorice para su representacién.
“.No se aceptard la entrega de ningin tipo de

documento, posterior a la fec:hu y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen ccmoc;nmlenta personal de la
ubicacién-y condiciones geogrcﬁncas de la obra, para su
gestion y coordinacién posterior, porlo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
ctdmmrstrahvo técnico y/o econcmlca del proyecto.
Paru ello se debera cefir o las c:onsuiiﬂs y aclaraciones
realizables por medio del portal

WWW, mercadogubhco cl, establecmndose este como
Unico medlo vchdo pma ello

, Hrs. del dic 15 de diciembre de 2017.y
hasfo Ios 18‘00 hrs, de! dia 18 de diciembre cie 2017.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 horas de: dia 20 de diciembre de 201?

El Instrumento chccnc de Gc:ran’na de Senedod de !o
Propuesta “A LA VISTA” (fisico o electrénico), s

entregard en Oficina de Partes de la | Mumcxpohdcd de
Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796,
Litueche., hasta el dic 03 de enero de 2018., hasta las
13:00 horas

Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 03 de enero de 2018.,
desde las 15:00 horas.

Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 03 de enero de 2018.,
desde las 15:01 horas.

05 de enero de 2018., hasta las 18:00 horas.

Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 9:00 Hrs. del dia 06 de enero de 2018.y hasta
las 16:30 hrs. del dia 8 de enero de 2018.




4.12. Aclaracion de Adjudicacion:  Se enfregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,
Hasta ias 18:00 hrs. del dio 9 de enero de 2018.

4.13. Plazo Maximo: Serd de 120 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

54. Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

5.5, Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios
{Formatos enfregados en formato digital).

5.6. Formato Oferta Econdmica.

5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8. Formatos o Documentos Anexos.

ART 6° GARANTIAS
6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn preseﬂmr un msfrumemo bancario de gcronh@ “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministroy Prestacion de Servicios). La cual deberd incluir una glosa gue detalle PARA
GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto “Me;ofamlento Urbano de Aceras, calles
Santa Monica yla Con%epc:cm"

. ?e}cha de per’rura de la Pmpuesfo Este documenfo serq de\tuel‘ro a ios oferentes
 una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera-a-la vista, tomada por: uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el carcn«i’:*efr de irevocable.

En caso que por naturaleza propia del msfrumento bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y cardacter de
irevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado por la
institucion emisora del instrumento bancario y deberd venir firmado por el agente de
la sucursal correspondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara
automdticamente fuera de bases al oferente.

6.2. ANTICIPO

No se considera.




6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique lo propuesta deberd entregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 48 del Decreto Supremo
N°® 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administratives de Suminisiro y Prestacién de
Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, Proyecto “"Mejoramiento Urbano de Aceras, calles Santa Ménica v la
Concepcion”,

Por un monto equivalente al 8% del valor del Conlrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias hdbiles
contados desde la fecha de nofificaciéon de la adjudieacion (atraveés del Portal
Mercado PUblico), siendo-devuelta al contratista previd@}so{[@cifud por escrito de él y
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con p\sfégioridqd a la recepcion
provisoria sin observdcﬁi@neside o obra, por parte de ‘Id“(’-;omisién Receptora.

La caucién o garantia deberd ser pagadera.a la vista, toamada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el'caracter de irevocable.

6.4. | BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
sentar un insfrumento bancario de Garantia “A LA
o en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio c

de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos
i6 Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA
ramiento Urbano d

Una vez ejecutada lo

Concepcion”.

El cual deberd ser tomado a nombre de la llusire Municipalidad de Lifueche RUT N°
69.091.100-0, por un monfo equivalente al 5% del valor del conirato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de los 12 meses).
Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcidn

Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electronico. Bl Contratista deberd subsanar las observaciones deniro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la noftificacion. En caso
de no cumplir con esta indicacion se hard efectivo de manera inmediata el cobro
delinstrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.




6.5.

6.5.1

6.5.2

6.5.3

ART. N°7

7.1

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segin como sigue:

Seriedad de la Propuesta:  Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte
del confratfista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la
presente garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto

250 que "Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista por medio de
mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.

PRESENTACION Y ADJUD’ICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingressqrd‘h su -pos?ulaciény_mdos los cmecedeh‘fes requeridos sdlo a
tfraves del sefialado portal. por tanto serd de sy responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su

 propuesta haya sido efectuado con éxito, Para ello, deben verificar el despliegue
“automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,

el cual debe ser impreso por el proponente para su resguarda.,

El plozo para efectuar consultas sera el que se senale en el portal y Jas respectivas
Bases. . . , '

. Solose acféptcrén,,-cﬁnsulfas a fraves del cifado portal en los plazos alli establecidos.

7.2

7.3

' Los respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se realizaran sélo a fravés del

portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar laliGitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacién.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS




7.4

7.5

ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneqdos y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los

valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluiré:
a} Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emisién.,

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberén establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comin con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias-que resulten aplicables, el
acverdo en que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura
PUblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exfgm la lnsc:ripaon en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Union- Tempor@% Al momento de la
presentaciéon de las Ofertas, los m?egrontes de/la Unidon determinaran que
antecedentes presemqmn para ser, cons:dercdos en la evaluaciéon respectiva,

siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar mformduon relevante para la
. &gecucxon del respec:hvo Contrato que: c:tfec’re a alguno de. ies integrantes de la
misma..

d} Fotocopia del instrumen‘ro Bancario de Seriedad de la Of@ﬂ‘c con la fecha de
ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario frecepcionista)
de la Munici ad de ’u’ruecha, de cx:werr:ic a I@ establecido en &% articulo 6.1
de las presente bases,

resar Dacumenio ngumal a Oflcma de Parfas de la Mummpahdad

. e?LItuéche.

e) Hoja de Declaracion Jurada Ante Notario segun Formato ‘N° 2 de aceptar

y conocer las Bases Administrativas, v d mas f:eden‘res \; cond csones que
regulan la Propuesta. ;

f)  Aclaraciones firmadas por el oferente, si ’Ics hubiere.
g) Iniciacion de actividades o Certificado del S.1.| del proponente (fotocopia).
h) Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA", se incluird:

a) Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

b) Fotocopia Cerfificado de titulo Original legalizada “notarialmente” del
profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluaré su capacidad
de gestién y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de Ia
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.




7.6

7.7

7.7.]

c) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaraciéon Jurada ante Notario del Profesional responsable de las
Obras

e) Carta Gantt de operaciones semanales

f} Certificados de Experiencia en obras de edificacion en el drea Publica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio 6
Secretario Municipal), con el detalle de las obras ejecutadas, montos y
superficies (m?) construidos. Silos documentos presentados no exhiben algunos
de estos atributos, no serdn considerados para evaluacion.

Como experiencia en obras de edificacion se definen: construccion de aceras,
pavimentos, multicanchas, camarines, bafos publicos, sedes sociales, escuelas,
jardines infantiles, hospitales, postas, estacion médico rural, centros culturales,
gimnasios, retenes, cuarteles u obras afines y ampliaciones de las mismas, no se
tomara en cuenta la experiencia en mejoramientos y reparaciones de los
anteriores mencionados, ni construccién de casetas sanitarias, viviendas
sociales, plantas de fratamiento de aguas servidas y obras de saneamiento
sanitario. Quedando todo ello a interpretacion de Ia comisién evaluadora.

g) Andlisis de Precios Unitaries;, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada ftem o partida ‘deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos, subcontrates, mano de obra de acuerdo o Formato
N° 5 que se adjunta. :

~ NO SE_ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN

[TEMIZADO Y  ESPECIFICACIONES TECNICAS,  CUALQUIER CAMBIO  Y/O
INCONSISTENCIA ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE. -

ivo N°§,ﬂd§homiﬂﬁdo “PROPUESTA ECQNOM%CA se incluird:

/clor tofal de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
4 W BN ! | - _

La omision o no-presentacion de los antecedent to a fondo, solicitados en
los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segun la falencia y a criterio de la
respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mdas Gastos Generales y Utilidades, Yy @ su vez aplicando el 19% VA,
coincidira exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el
Administrador Municipal, el SECPLAC, Director de Obras Municipales, y Secretaria
Municipal como Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la
comision aquellos Funcionarios que jerdrquicamente contindan en sus funciones,
todos estos designados por Decreto Alcaldicio, quienes cumplirdn la tarea de
verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de
evaluacion preestablecidos, andalizar el cdlculo y emitir informe proponiendo quien

haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del
Mandatario. :




La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sdlo cuando técnicamente se demuesire sU
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mas
econémica.

7.7.2  La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacién
gue a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econémica 70%
100 Pts.  Mejor Oferta Econdmica °
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100)

Experiencia de los Oferentes (superficie construida M2)

50tm2 a 1000m2 100 Pis. experiencia Certificada 15%
100m2 a 500m2 50 Pts. experiencia Certificada
Im2 a 99m2 10 Pts. experiencia Certificada

Comportamiento Contractual
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento.Contractual 5%,
(Definido segin la informacién aportada por el portal ‘
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del |
Proveedor ) A

Cumplimento de los requisitos formales de P[esertkicién
de la oferta ( aplicacién del foro Inverso )

100 ~ Total documentas solicitados ‘ k 10%
50'Pis. Aplicacion del foro para ] documento. v
_OPts. Aplicacion del foro para 2 o mas documentos

Puntaje Minimo de Adjudicacién 70%

e . te en la propuesta, esta se resolvera mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, mayor experiencia, correcta formalizacién de documento
y Buen Comportamiento Confractual y si/ ersiste’ se-definird. por el
curriculum del Profesional Residente (a ficados de - Recepcion
Definitiva de Obras, por parte de las respect -

/.7.4  ElInforme Técnico y la proposicién de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacion  serd  comunicada  via  portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 3 dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. { en este caso serd efectiva la
boleta de seriedad de oferta ).

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacioén las razones que

justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devoluciéon a todos los proponentes de las Garantia de Seried
de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, Ia que sera devuelta despué




de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Ia que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar la orden de compra aceptada por el contratista . De no
materializarse los actos administrativos antes sefialados (frma de contrato vy
aceptacion de la orden de compra ) por causas imputables al oferente, la Hustre
Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la adjudicacion de la
licitacion, mediante el decreto alcaldicio respectivo para posteriormente hacer
efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacién en el
caso de haber sdlo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la nofificacion de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda la documentaciéon necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada , entre otros documentos requerido por el Mandante..

Si el confrato no se suscribe dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado. el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a:-deduc:ir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacién alguna por este'concepto. '

7.7.5 PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

ART. N°8  DEL CONTRATO, M@;@lﬁiéACl@NEs Y FORMAS DE PAGO

8.1  FORMALIZACION DEL CONTRATO

erd redactado por la Unidad Tecnicq, aceptado por el Confratista,
fres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

; Sera requisifo indispensable para la firma de este instrumento enfregar en la

. Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y comprobante de la
“orden compra aceptada . 4 . ’

Cualquier observacién o reparo formulado ntraloria General. de la
Republica, al contrato o al decreto que fo aprugb el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd caqfé;ga de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modadalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
O una empresa confratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.

= Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

= Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdiculo de instalaciones . bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez realizada la
nofificacion de adjudicacion de la propuesta.




8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda naciondl e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el ariculo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del lNustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 8% del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser enfregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcién del contrato. Al momento de la Recepcion
Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega
por parte del contrafista de un instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo
estipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucién de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, Yy €on una vigencia igual o
superior a 15 meses una.vez realizada g Recepcion Definitiva (Acto Administrativo
que se realizard una vez cumplido los 12 meses).

La firma del contratoy la entrega de terreno se realizaran de manera simulténea, es
decir ambos framites.en un mismo proceso o alo mas en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunion de caracter técnico y administrativo con la

Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de ‘antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio'y desarrollo de las obras; porte cual en dicha reunién se

vdvef:i}erd contar con la presencia del profesional responsable de las obras,

Queda estrictamente prohibido que el Contratista dd}udicad@ inicie los trabajos

antes de |la formalize
en el actade e

cién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
ga de terreno, pudiendo en €aso contrario de esta.indicacién; el
el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera
e la garantia de seriedad de la oferta. - -
oriza lo ejecucién de trabajos en forma extempordnea, serd

~ administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa  autorizacion del Mdngdn dré disminuir © aumentar Ias
cantfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del fotal de él en cuyo
caso el confratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento gue haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor,

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucién
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante.

e

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la poliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucién de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa
diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.




8.4.2.

8.4.3.

elporcentaje i

8.4.4.

8.4.5.

8.5.

8.5.1

estar acreditado en el Libro de Obra y auterizado por el mo,

b) Siel contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtenciéon de las
resoluciones o certificados de las especialidades, segun corresponda, dentro de
los siguientes 30 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una
multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd
descontado al cursar el primer Estado de Pago.

c) Siel contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencion del
permiso de edificaciéon dentro de los siguientes 30 dias corridos desde Ia firma
del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total
del contrato, el cual serd descontado al cursar el primer Estado de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,15 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 12% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato e
hacer efectivo el cobro de i;c‘g‘gronﬁo de Fiel Cumplimiento.del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa. por dia de ihqsis‘rencio, equivalente al

del valor de laobra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd

€ no deberd exis macion (Profesional

e la Obra), sino se

Propuesto en Licita
respeta lo anterior

| no ;:;jdrc’:: e;r;é;ed‘er del 15% del valor dé;x:,jm{c:?@:. Si el valor sobrepasa
ndicado se procederd o la liquidacién del contrato y a hacerefectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato. o

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSGNAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los

trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la LT.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentaciéon de mas de un Estado de
Pago, los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelaciéon del primer estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:




e Pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de ejecucion de la obra,
con cobertura a todo riesgo.

e Comprobante de ingreso de la framitacién de los proyectos de especialidades,
emanados por los respectivos servicios.

e Comprobante de ingreso de la tramitaciéon del expediente de permiso de
edificacion, emanado por la respectiva Direccion de obras comunal( de ser
necesario)

» Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la

obra.

Cardatula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche. (visado por el ITO)

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5.2 Estados de Pago Intermedios: Para la cancelacion de los estados de pago
infermedios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

« Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de F‘c:go formato tipo MOP.
Factura a nombre de laflustre Municipalidad de Litueche. (vrsado por el {TO)

Set de 20 fotografias soporte.papel y digital, de las part idass -ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia qz;l@ Frael Cumphmten‘ro del C@mrw'

® & @ o

8.5.1 Estado de Pago Final: - Para |O Canceiamon del uvltimo esfodo de pago el
contratista deberd presentar 3 copias ’rodc::s ongmales ala Umdod Técnica de los
ssgmen’res ontecedemes;

. Expedlenfe fml een 50 oor‘fe papel y digital de toda la documentacion elaborada
~ para el proyec’m\ onsxdero plomme’rno final, memoria de ca!au 0, entre ofros. (de

Permiso de edificacion, aprobado por la respechvo D ireccion deobras cc;munc:ﬂ
Recepcion definita de la obras { DOM) .

Certificado de pago de las imposiciones de fedoa sus utm}gdows

Certificado emitido por la inspeccién del Trﬂbcjo que no tiene reclamos por lo
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche. (visado por el TO)

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

e s o 0 8

ART. N° 9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
?.1.  VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a ias
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademas de estar sujeto a la supervision de profesionales del Serviu. El contratista o la
ITO  podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la
credencial que los acredita como tales.




9.2.  DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se enfregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (cd).

9.3.  COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

9.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd enfregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
{ prevesionista de riesgo) , de acuerdo a la normativa vigente.

9.5. LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido. en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construcceion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en friplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

* Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los fér‘minos del confrato, se
impartan al contratista, .

e Lasobservac
- trabajos

ones ,c_gue se hagan acerca de laforma en que se gjecuten los

Se podrd poner término anticibado a ato, a strativamente y sin forma de

juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, co
ambos. ’

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los frabgjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y

que estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,

fuera declarado reo por algin delito que merezca pena dfiictiva, o fratdndose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.




ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

12.2.

124,

DEFINITIVA

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucion de 1a garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabaijos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcién Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas - Generales. Recepcionadas las obras  provisionalmente, éstas

quedardn en garantia por uh:;periodo de 12 meses a contar. de la fecha consignada
en el acta de recepcién provisoria. T ‘

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el arficulo 5.2.5. de la OGUC, el confratista deberd
er de la Direccion deObras Municipales, el Certificado de
iiva de las obras de acuerdo a 1o indicado en el Permiso de
diente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalacior gue dieron inicio a las obras. [Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo ‘

arantia de Fiel Cum plimiento del Contrato).

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del’ ntratista. Si dentro del periodo
del mes 12, no solicita la Recepcion Definitiva de el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia, '

Aceptada la Recepcidn Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se

procederd a la devolucidn de la Garantia correspondiente por la Correcta
Ejecucion de la Obra.




ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litueche, diciembre de 2017.




