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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE L‘ ’
Departamento de Educacion

DECRETO ALCALDICIO N2397.-
LITUECHE, 08 de Marzo de 2017.-
LLAMADO A LICITACION PUBLICA

“CONSERVACION INTEGRAL 2016, ESCUELA C.R.S.H.”
DAEM: 249.-

07/03/2017

CONSIDERANDO:

e La necesidad de recuperar las condiciones dptimas de habitabilidad, en todas las épocas del afio en
las diferentes aulas del establecimiento educacional Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez, buscando

incentivar de la mejor manera el aprendizaje de los alumnos y la entrega de conocimientos de parte
de los docentes.-

e El proyecto presentado a la secretaria regional ministerial de educacién en su programa
Fortalecimiento de la Educacion Publica (FEP), subprograma Integral Menor a 5000UTM, denominado
“Conservacion integral 2016, Escuela C.R.S.H. Comuna de Litueche”, RBD 40.078-5. ID 1-MI|5-2015-
163.-

e El convenio celebrado entre el Ministerio de Educacidn y la llustre municipalidad de Litueche, en el

marco de la asignacion presupuestaria “Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica”, de fecha
19 de diciembre de 2016.-

e [l certificado de Acuerdo de Sesidon Ordinaria N202 celebrada el dia 21 de diciembre de 2016,
Acuerdo N207/2016, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba el convenio de transferencia de
recursos para la ejecucidon de las obras de mejoramiento de infraestructura de la escuela Cardenal
Raul Silva Henriquez, entre el ministerio de educacién y la I. Municipalidad de Litueche.-

e El Decreto Exento N°057 (20.01.2017) Ministerio de Educacion, que Aprueba Convenio y su anexo de
asignacién presupuestaria, Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica. Totalmente tramitado
con fecha 26 de enero de 2017.-.

e El Decreto Alcaldicio N°169 (02.02.2017) que Aprueba Convenio y su anexo de asignacion
presupuestaria “Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica.” .-

e Fi certificado de Acuerdo de Sesién Ordinaria N210 celebrada el dia 01 de marzo de 2017, Acuerdo
N245/2017, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba las bases administrativas especiales del
proyecto “Conservacion Integral 2016, Escuela C.R.S.H.”.-

e El certificado de Acuerdo de Sesion Ordinaria N210 celebrada el dia 01 de marzo de 2017, Acuerdo
N247/2017, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba modalidad de Licitacion Publica, para la
ejecucion del proyecto “Conservacion Integral 2016, Escuela C.R.S.H.”.-

e FEl certificado de Acuerdo de Sesion Ordinaria N211 celebrada el dia 08 de marzo de 2017, Acuerdo
Ne52/2017, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la participacion del concejo municipal
como observadores del acto de apertura de las ofertas presentadas para la licitacion publica del
presente proyecto.

e Las bases administrativas especiales y generales, especificaciones técnicas y otros antecedentes que
norman las actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N2 1-3068-80I del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos
Educacionales; Las normas consagradas en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento, el decreto N2 1.550 de fecha 06 de
diciembre del 2016; lo dispuesto en el art. 662 de la Ley N218.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y las atribuciones que me confiere la Ley.
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HUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE L(
Departamento de Educacion

DECRETO ALCALDICIO N9397.-
LITUECHE, 08 de Marzo de 2017.-
LLAMADO A LICITACION PUBLICA

“CONSERVACION INTEGRAL 2016, ESCUELA C.R.S.H.”
DAEM: 249.-
07/03/2017

DECRETO:

1. Lldmese a licitacion publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios
para el Proyecto “Conservacion Integral 2016, Escuela C.R.5.H.”.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Especiales y Generales, Especificaciones
Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Publica, para la ejecucion del Proyecto “Conservacion
Integral 2016, Escuela C.R.S.H.”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de
la tey 19.886.

3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se
indican:
¢  Administrador Municipal
e Jefe Departamento de Educacién
e Secretario de Planificacion Comunal
e Director de Obras Municipales
e  Encargado de Proyectos DAEM
e  Secretaria Municipal (Ministro de Fe)

4. Nombrese como Observadores del acto de apertura de las ofertas para la citada licitacién, al honorable
concejo municipal.

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Publica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

heverria

RAE/LUS/&@// A/JUA.
Distribucion:

- Archivo Partes (1)

- Archivo DAEM (2)

- Archivo Proyecto (1)
- Archivo DOM (1)

Cardenal Caro No.796, Fono: 722209801  www.litueche.cl
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llustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
CONSERVACION INTEGRAL 2016
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

ARTICULO 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1.-

1.2.-

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases Administrativas Generales,
las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas, Planos, Detalles, Aclaraciones y demas
antecedentes de la obra a ejecutar serdn parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria
establecida sobre la materia, considerando: El Convenio de asignacién presupuestaria
“Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pablica.”, de fecha 19 de diciembre de 2016, ratificado
mediante Decreto Exento N°057 (20.01.2017) Ministerio de Educacion, La Ley y Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones y demas Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso las disposiciones
interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de Servicios Eléctricos,
incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123
de Subcontratacion y Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por Ia Inspeccién del
Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la formulacién de la
propuesta o de la suscripcién de la convencion, segin se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por practicas Antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos normativos citados se
aplicara supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75
del 02/02/2004.

ARTICULO 2° IDENTIFICACION DEL MANDATARIO

2.1.-

2.2.-

Mandante : llustre Municipalidad de Litueche,
Rol Unico Tributario : 69.091.100-0.

Representante Legal : Rene Acufa Echeverria

Domicilio Legal : Cardenal Caro N® 796 - Litueche
Unidad Técnica : Hustre Municipalidad de Litueche.

ARTICULO 3° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

3.1.-

3.2.-

3.3.-

3.4.-

Nombre del Proyecto : Conservacion Integral 2016
Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez.

Fuente de Financiamiento : Fortalecimiento de la Educacién Publica
Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica

Presupuesto Disponible : $221.151.210.-

Plazo Maximo de Ejecucion : Serd de 180 dias corridos.
Desde el dia siguiente a la Entrega de terreno.




ARTICULO 4° REQUISITOS DE POSTULACION

4.1.-

4.2.-

4.3.-

Podran participar en la propuesta personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras que
cumplan con los siguientes requisitos:

Contar con inscripcion vigente en registro municipal de contratistas de cualquier municipio del pais.

Contar con iniciacion de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, con giro afin al rubro de la
construccion.

Al momento de suscribir el Contrato, los proponentes deberan encontrarse con inscripcion vigente
en el registro de proveedores del estado, segun Art. 66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

ARTICULO 5° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

5.1.-

5.2.-

5.3.-

5.4.-

5.5.-

5.6.-

5.7.-

5.8.-

5.10.-

Sistema de Contratacion : Contrato a suma alzada sin reajustes ni intereses, con
estados de pago de acuerdo a avance fisico de las obras.

Sistema de impuestos : El contrato estard afecto al 19% IVA.

Entrega de Antecedentes : Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl
A partir del dia jueves 09 de marzo de 2017.

Visita a Terreno Obligatoria Se llevara a cabo el dia miércoles 15 de marzo de 2017 a las
15:00hrs. En dependencias de la Direccion de Administracién de Educaciéon Municipal (DAEM).
Ubicada en Avenida Obispo Larrain #250, Recinto Ex Internado Municipal, Comuna de Litueche.

En caso de Sociedades el Representante debera presentar Poder Simple donde se individualicen los
datos de la empresa representada, si la Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el representante de este se
debera acreditar mediante Poder Simple que lo autorice para su representacion. En ambos casos se
deberd presentar Rol Unico Tributario del oferente.

No se aceptard la entrega de ningln tipo de documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que los contratistas tomen conocimiento
personal de la ubicacién y condiciones geograficas de la obra, para su gestion y coordinacion
posterior, por lo cual no es el medio valido para aclarar dudas de caracter administrativo, técnico
y/o econémico del proyecto. Para ello se debera cefiir a las consultas y aclaraciones realizables por
medio del portal www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como Gnico medio valido para ello.

Consultas : Deberéan realizarse via www.mercadopublico.cl.
Desde las 08:00hrs., del dia lunes 13 de marzo de 2017.
Hasta las 18:00hrs., del dia sdbado 18 de marzo de 2017.

Aclaraciones : Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.
Hasta las 18:00hrs., del dia miércoles 22 de marzo de 2017.

Entrega de Garantia : El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA” (fisico o electrénico), se entregara en Oficina de Partes de la llustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796, Litueche.,

Hasta las 15:30hrs., del dia martes 04 de abril de 2017.

Cierre de Propuestas : Se procederad cerrar ofertas www.mercadopublico.cl
El dia martes 04 de abril de 2017, desde las 16:00hrs.

Apertura de Propuestas : Se procederd abrir ofertas www.mercadopublico.cl.
El dia martes 04 de abril de 2017., desde las 16:30hrs.

Adjudicacion : El dia martes 11 de abril de 2017, hasta las 18:00hrs.
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5.11.-

5.12.-

Consultas de Adjudicacion : Deberan realizarse via www.mercadopublico.cl.
Desde las 18:01hrs., del dia martes 11 de abril de 2017.
Hasta las 18:00hrs., del dia jueves 13 de abril de 2017.

Aclaracién de Adjudicacién : Se entregaran via www.mercadopublico.cl.
Hasta las 18:00hrs., del dia martes 18 de abril de 2017.

ARTICULO 6° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

6.1.
6.2.
6.3,
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
6.8,

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).
Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

ARTICULO 7° GARANTIAS

7.1.

7.2.

SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Los proponentes deberan presentar un instrumento bancario de garantia “A LA VISTA” (segtn lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N¢ 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle PARA
GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto CONSERVACION INTEGRAL 2016 E.C.R.S.H.
COMUNA DE LITUECHE.

Por un monto igual o superior de $ 2.200.000.-

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una
vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta.
Este documento serd devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas, previa solicitud por escrito de parte de los mismos. La caucién o garantia debera ser
pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el caracter de
irrevocable.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta debera entregar un Instrumento Bancario de garantia
“A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto CONSERVACION INTEGRAL
2016 E.C.R.S.H. COMUNA DE LITUECHE.

Por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato. La que deberd ser tomada a nombre de la
Hlustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual
o superior a 90 dias corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sera requisito para la suscripcion de éste
y debera ser presentada dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde la fecha de notificacién
de la adjudicacion (a través del Portal www.mercadopublico.cl.), siendo devuelta al contratista
previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la
recepcion provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras nuevas o
extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado. La caucién o garantia
deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener ¢
caracter de irrevocable.




7.3.

7.4,

7.5.

7.5.1.-

7.5.2.-

7.5.3.-

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el contratista
deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA” (segun lo establecido en el
Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).
Cuya glosa debera ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto CONSERVACION
INTEGRAL 2016 E.C.R.S.H. COMUNA DE LITUECHE.

El cual debera ser tomado a nombre de la lustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0,
por un monto equivalente al 8% del valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia igual
o superior a 15 meses contados desde la fecha del Acta de Recepcién Provisoria, la que sera
devuelta, una vez efectuada conforme la Recepcién Definitiva (Acto Administrativo que se realizara
dentro de los 12 meses).

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion Definitiva de
Obras, de lo contrario se hara efectivo el cobro del instrumento en Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electrénico. El Contratista debera
subsanar las observaciones dentro del plazo de 20 dias corridos, fecha que comienza a partir al dia
siguiente de la notificacién. En caso de no cumplir con esta indicacién se hara efectivo de manera
inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO CONSTRUCCION, SIN DEDUCIBLE

El contratista deberd asegurar la ejecucion de los trabajos a realizar contra todo riesgo, mediante la
contratacion de una Poliza de seguro de Responsabilidad Civil sin deducible (o con deducible, pero
acompaiada de una carta notarial en que se exprese claramente que el contratista se hace cargo
del deducible), hasta completar el monto total del proyecto, a nombre de la llustre Municipalidad
de Litueche.

Esta poliza debera ser presentada dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la firma del
contrato y estar vigente durante todo el plazo de ejecucion de las obras mas 90 dias adicionales. Si
por politicas propias de la compaiiia aseguradora, dicho tréamite conlleva un plazo mayor, se debera
presentar comprobante de realizacién del tramite, emitido por la compafiia aseguradora.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente mencionadas segin
como sigue:

Seriedad de la Propuesta : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del contratista con el plazo
establecido para la firma del contrato y por la no presentacién de la garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato en la fecha estipula, asi como también al incumplir el punto 4.3.- de las
presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuara el cobro de la presente garantia
segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que “Aprueba Reglamento
de la Ley n? 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
incumplir por parte del contratista con del plazo establecido para subsanar las observaciones
planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas
notificadas al contratista por medio de mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.




ARTICULO 8° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

8.1.-

8.2.-

8.3.-

8.3.1-

PRESENTACION
La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos solo a través del
sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es
importante que el proponente constate que el envio de su propuesta haya sido efectuado con éxito.
Para ello, deben verificar el despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se
entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

Solo se aceptaran consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos alli
establecidos. Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran solo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de generar la licitacion.

FORO INVERSO

Seguln el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N2 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro vy Prestacion de Servicios. El mandante se
reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del contenido administrativo, técnico y
economico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacion de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de
manera Optima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, una vez realizada
dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso tendrd una ponderacién de
descuento de un 5 % de la ponderacion Total obtenida como Criterio de Evaluacion.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.
APERTURA

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los archivos adjuntos
identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO Ne1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO Ne2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO Ne3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse escaneados vy
perfectamente legibles, las medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda nacional.
{Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N21 “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:

Formato N°1, Identificacion del oferente.

En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar fotocopia del RUT de la
empresa, copias autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia en
el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con no mas de 30 dias de
antigiedad desde su emision. En caso de ser persona natural debera adjuntar fotocopia del RUT del
oferente.




b)

d)

e)

f)

g)

k)

1)

Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mas proveedores se unen para el efecto de
participar en un proceso de compra, deberan establecer, en el documento que formaliza la unién, a
lo menos, la solidaridad entra las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
Entidad y el nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes suficientes. Para
contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales
y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd
materializarse por Escritura Publica, como documento para contratar, sin que sea necesario
constituir una Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal.

Al momento de la presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Union determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo
anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucién del respectivo Contrato que
afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Formato N° 2, Declaracion Jurada Ante Notario de aceptar y conocer las Bases administrativas, y
demas antecedentes y condiciones que regulan la Propuesta.

Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta, con la fecha de ingreso en Oficina de
Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 7.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar previamente
Documento Original a Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche. Segtn lo establecido en el
punto 5.7. De las presentes bases.

Formato N2 3; Declaracion Jurada Ante Notario de no Parentesco.

Certificado del 5.LI o Iniciacion de actividades del proponente con giro afin al rubro de la
construccion.

Certificado de inscripcion en registro municipal de contratistas de cualquier municipio del pais.
Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere. (Debe ser presentado por todos los oferentes,

indistintamente si ha realizado o no consultas, ya que estas pasan a formar parte integrante de las
presentes bases administrativas.)

En el Archivo N22 “DOCUMENTOS TECNICOS”, se incluira:
Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de titulo Original legalizado “notarialmente” del profesional responsable de
las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor).

El Profesional Responsable de las Obras debera permanecer en terreno a lo menos todos los dias
habiles de la semana, lo que se debera coordinar previamente con el inspector Técnico de Obra.

En la ejecucion de la obra se evaluara su capacidad de gestion y soluciones constructivas que
aporten a una mejor calidad de la obra de lo contrario la Inspeccion Técnica de Obra, le solicitara a
la Empresa el cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

Curriculum Vitae del profesional responsable de las obras.

Formato N°4, Declaracién Jurada ante Notario del Profesional responsable de las Obras.

m) Carta Gantt de operaciones semanales.

n)

Certificados de Experiencia en obras de edificacion en el area Publica, extendidos por los
Mandantes (Representante Legal, Jefe de Servicio Regional, Director de Obras Municipal Secretario
Municipal o encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio), con el detalle de las
obras ejecutadas, montos y superficies {(m2) construidos. Si los documentos presentados no
exhiben algunos de estos atributos, no seran considerados para evaluacidn, todo esto a juicio de la
comision evaluadora.




o)

p)

8.3.3-

q)

8.4.-

8.4.1.-

Como experiencia en obras de edificacion se definen: construccién de camarines, bafios publicos,
sedes sociales, escuelas, jardines infantiles, hospitales, postas, estacién médico rural, centros
culturales, gimnasios, retenes, cuarteles u obras afines y ampliaciones de las mismas, no se tomara
en cuenta la experiencia en mejoramientos y reparaciones de los anteriores mencionados, ni
construccion de aceras, pavimentos, multicanchas, casetas sanitarias, viviendas sociales, plantas de
tratamiento de aguas servidas y obras de saneamiento sanitario. Quedando todo ello a
interpretacion de la comision evaluadora.

Formato N° 5. Analisis de Precios Unitarios, de todas las partidas adjuntas, para todas las unidades
solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de materiales y fletes, equipos,
subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato adjunto. no se aceptaréd ninguna modificacion a
las partidas estipuladas en Itemizado y especificaciones técnicas, cualquier cambio y/o
inconsistencia aritmética dejara automaticamente fuera de bases al oferente.

Formato N° 6. Medidas de Gestion, Control de Calidad y Seguridad. Elaborado y Patrocinado por
profesional del area, en el cual se deberd incluir la programacion propuesta para su presencia en la
obra.

En el Archivo N23 “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluira:
Formato N°7. Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras.
Formato N° 8. Presupuesto Itemizado Oficial.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en los puntos
N°8.3.1, 8.3.2y 8.3.3 de las presentes Bases Administrativas Especiales, podra dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacion, segin la falencia y a criterio de la
respectiva Comision Evaluadora.

Oferta Economica (Total General de la Oferta). El precio total de items corresponderd al producto
de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos més Gastos Generales y Utilidades, y
a su vez aplicando el 19% IVA, coincidira exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, debera ser expresada en valores netos,
es decir sin IVA,

ADJUDICACION, ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el Administrador Municipal y
compuesta por el Secretario de Planificacion Comunal, Director de Obras Municipales, Jefe
Departamento de Educacion Municipal, Encargado de Proyectos DAEM y Secretaria Municipal en
calidad de ministra de fe; todos estos designados segiin Decreto Alcaldicio N°397, en caso de no
estar presentes, formaran parte de la comisién aquellos funcionarios que jerarquicamente
contintan en sus funciones; quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar los antecedentes
presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluacién prestablecidos, analizar el calculo v
emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor
resolver del Mandatario.

En calidad de observadores del acto de apertura de las ofertas para la presente licitacion, podrd
estar presente el concejo municipal, segin acuerdo N° 52/2017 del honorable concejo municipal.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o
todas las ofertas, solo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia. Asimismo el
Mandatario se reserva el derecho de proponer la adjudicacién a cualquiera de los proponentes,
aungue no sea la oferta mds econdomica.




8.4.2.-

8.4.3.-

8.4.4.-

La comision tendra por objeto el estudio de las ofertas segin la pauta de evaluacion que a
continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Experiencia de los Oferentes (superficie construida M2)
100 Pts. Sobre 3001 m2 con experiencia Certificada
80 Pts. Entre 2401 m2 hasta 3000 con experiencia Certificada
60 Pts. Entre 1801 m2 hasta 2400 m2 con experiencia Certificada 40%
40 Pts. Entre 1201 m2 hasta 1800 m2 con experiencia Certificada
20 Pts. Mayor a 601 m2 hasta 1200 m2 con experiencia Certificada
0 Pts. Menor a 600 m2 o Sin Experiencia

Oferta Econémica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica

30%
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) ’

Plazo de Entrega
100 Pts. Menor Plazo de Entrega

20%
Puntaje = ({Plazo entrega Minimo Ofertado)/(Plazo entrega Ofertado)x100) ’

Comportamiento Contractual
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual
Definido  segin la  informacién  aportada por el portal 10%
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del Proveedor

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Mayor
Experiencia de los Oferentes (Mts2 Construidos), Menor Oferta Econémica, Menor Plazo de
ejecucion y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche y si el empate persiste
se definira por el Curriculum del Profesional Residente (adjuntando certificados de Recepcion
Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

El Informe Técnico y la proposicién de adjudicacion sera enviada al Alcalde quien a su consideracién,
podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen del Decreto
Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se notificard al oferente favorecido, adicionalmente la
adjudicacién serd comunicada via portal www.mercadopublico.cl a través de la resolucion del acta
de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion debera mediar un
lapso no superior de 10 dias habiles seguidos, transcurrido dicho plazo el contratista podra
desistirse de su oferta.

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacion la Entidad
debera informar en el Sistema de Informacion las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar o indicar un nuevo plazo para la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procederd a hacer
devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad de la Oferta, con excepcién del
oferente favorecido, la que serd devuelta después de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, la que debera ser presentada dentro del término de 10 dias habiles contados desde la
fecha de Notificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse los actos
administrativos antes sefialados (firma de contrato y depésitos de garantias) por causas imputables
al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la adjudicacién de la
licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de
las garantias correspondientes. e




Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del instrumento bancario en
garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso
de evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de
la oferta, o su correspondiente cobro segun sea el caso, se llamara a una nueva licitacién en el caso
de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendra un plazo de 10 dias habiles corridos a contar de la notificacién de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a tiempo toda la
documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo tales como Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 10 dias habiles siguiente a la fecha de adjudicacion de la
propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda facultado el oferente a
retirar los antecedentes y documentos presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea
Judicial o Administrativo, ni a demandar indemnizacidn alguna por este concepto.

8.4.5.- No se consideran partidas Adicionales

ARTICULO 9° CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

9.1.-

9.2.-

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista, dejando tres copias
en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Sera requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Municipalidad la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la Republica, al contrato o
al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de Conocimiento, cuando proceda, sera causal de
modificacion del contrato en los términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

= Expresar los montos.

= Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

=  Modalidad de Suma Alzada.

®  En pesos.

= No reajustable.

= Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista o una
empresa contratista segun Art. 32 de las presentes Bases Administrativas.

= Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

= Deberd hacer referencia concreta a las bases administrativas generales y especiales que regulan
el proceso de licitacion, asi como también las consultas y aclaraciones realizadas en el mismo
proceso, deberd contener al valor de la oferta, presupuesto detallado por partida y fuente de
financiamiento, plazo de ejecucién, especificaciones técnicas, planos de arquitectura, célculo de
instalaciones y otros antecedentes que se considere de importancia por la Unidad Técnica y que
complementen el proceso de adquisicion.

Contando con todos los documentos sefialados, se procedera a realizar la firma del contrato, para lo
cual se tendra un plazo de 10 dias hébiles una vez realizada la notificacion de adjudicacion de la
propuesta. (Contados desde el dia siguiente al envio de la orden de compra al proveedor a través
del Portal Mercado Publico).

CONDICIONES DEL CONTRATO

Sera el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta seleccionada. Sera
expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucién completa y oportuna de la obra con un instrumento
bancario “A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd extendida a
favor del llustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10%
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9.3.-

9.4.-

9.4.1.-

a)

b)

del valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcidn Provisoria, la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de un instrumento
bancario “A LA VISTA” (segun lo estipulado en el Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un
monto equivalente a al 8% del contrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez

realizada la Recepcién Definitiva (Acto Administrativo que se realizard una vez cumplido los 12
meses).

El contrato y el acta de entrega de terreno se realizaran de manera simultdnea, es decir ambos
tramites en un mismo proceso o a lo mas en un mismo dia, quedando en ella consignada la fecha
que se debera dar inicio de las obras, la cual serd al dia siguiente del acta de entrega de terreno. Se
debera aprovechar la oportunidad para coordinar una reunién de caracter técnico y administrativo
con la Unidad Técnica (D.0.M.), donde se revisaran de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se deberd contar
con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la
formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de
terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestién,
haciéndose efectivo de manera inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extemporanea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podra disminuir o aumentar las cantidades de
obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo caso el contratista tendra derecho a
su pago de acuerdo a los precios unitarios contratados y a un aumento de plazo proporcional al
aumento que haya tenido en el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucién de la obra
contratada a peticion fundada del contratista y fundamentada mediante informe técnico del ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza Mayor, situacion
que sera informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contrato en la ejecucién de
las obras en los siguientes casos:

Por atrasos administrativos.

Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 90 dias el plazo de
ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la
firma del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato,
el cual serd descontado al cursar el primer Estado de Pago.

Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencion de las resoluciones o
certificados de las especialidades, segun corresponda, dentro de los siguientes 15 dias corridos
desde la firma del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total del
contrato, el cual serd descontado al cursar el primer Estado de Pago.

Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencién del permiso de edificacion
dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa diaria
equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado al cursar el primer Estado
de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. :
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9.4.2.-

9.4.3.-

9.4.4.-

9.4.5.-

9.5.-

9.5.1.-

Por atrasos en obras

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard una multa
diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final.

La multa total no podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procedera a la liquidacidon del contrato y a hacer efectivo el cobro de la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Sin profesional a cargo

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al 0,2 % del valor
de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que debera estar acreditado en el Libro de
Obra y autorizado por el ITO.

Entiendase por lo demas que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional Propuesto en
Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se respeta lo anterior el
Mandante podra Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo casos puntuales debidamente
justificados.

La multa total no podra exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje
indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

Por no utilizar elementos de proteccion personal

El no cumplimiento de esta exigencia sera causal de multa equivalente a 0,5 U.F. diaria por cada dia
de supervisién que la Unidad Técnica, constate que los trabajadores no usan sus implementos de
seguridad, el cual sera descontado del Gltimo Estado de Pago.

Por incumplimiento de instrucciones de la inspecciéon técnica

Se aplicara una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la I.T.0.
estampadas en el Libro de Obras.

ESTADOS DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de mas de un Estado de Pago, los cuales
seran tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago. Para la cancelacion del primer estado de pago el contratista debera
presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

= Poliza de seguro extendido como minimo 90 dias el plazo de ejecucidn de la obra, con cobertura
a todo riesgo.

= Comprobante de ingreso de la tramitacion de los proyectos de especialidades, emanados por los
respectivos servicios.

= Comprobante de ingreso de la tramitacién del expediente de permiso de edificacién, emanado
por la respectiva Direccién de obras comunal.

= Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

= Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.

® Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

®=  Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

= Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

= Copia de las carillas firmadas y foliadas del correspondiente libro de obras.

= Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.




9.5.2.- Estados de Pago Intermedios: Para la cancelacion de los estados de pago intermedios, el

contratista debera presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

= Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

= Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.
= Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

=  Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

= Setde 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
= Copia de las carillas firmadas y foliadas del correspondiente libro de obras.

= Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final. Para la cancelacion del ultimo estado de pago el contratista debera presentar
3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

= Expediente final en soporte papel y digital de toda la documentacién elaborada para el
proyecto, considera planimetria final, memoria de célculo, entre otros.

= Resolucion Sanitaria y Certificado de Explotacion de sistema de alcantarillado particular,
aprobado por la autoridad sanitaria competente.

= Certificado de inscripcion de instalacion eléctrica interior TE1,  aprobado por la
superintendencia de electricidad y combustibles.

= Permiso de edificacién, aprobado por la respectiva Direccion de obras comunal.

= Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

= Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.

= Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

= Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

= Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

= Copia de las carillas firmadas y foliadas del correspondiente libro de obras.

= Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ARTICULO 10° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

10.1.-

10.2.-

1003-"

10.4.-

VISITAS DE MONITOREO

La ITO debera informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por el Mandante, de
manera que este otorgue las facilidades correspondientes a las personas autorizadas a actuar a
nombre del Mandante en estas supervisiones. El contratista o la ITO podran solicitar, a dicha
persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregara a la Unidad Tecnica un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos,
equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel) y digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada debera velar por no entorpecer el quehacer diario de los beneficiarios del
proyecto o los vecinos que se encuentren en el area de influencia de este, para lo cual deberd
generar todas las coordinaciones necesarias con estos, manteniéndolos informados de cualquier
actividad propia de la obra que los afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas en el Formato N°6, Medidas de Gestién, Control de Calidad y Seguridad,
definidas por el profesional del drea patrocinante de acuerdo a la normativa vigente en el-cual se
deberd incluir la programacion propuesta para su asistencia técnica en el lugar de en Ias obras,
segun lo establecido en el Art. 8.3.2. Letra p) de las presentes Bases Administrativas.
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10.5.-

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 de la OGUC,
{(Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se debera lievar un libro foliado con hojas en triplicado,
que deberd estar permanentemente en obra bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual
se dejard constancia de:

= Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se impartan al
contratista.

= Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos

= las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la ITO.

ARTICULO 11° TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio,
siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

Si el Contratista, sin previo aviso, coordinacion con la L.T.0. ni justificacion técnica o
administrativa, no diere cumplimiento a la cantidad de dias ofertados o no iniciare los trabajos
contratados en 10 dias corridos habiles, desde la fecha consignada en el acta de entrega a terreno.

Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos defectos u errores
impligue incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado reo
por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una Sociedad Anénima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia, extension de vigencia,
montos, entre otros).

Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades. Salvo las
modificaciones debidamente fundamentadas y en mutua coordinacion con la Unidad Técnica.

ARTICULO 12° TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y
confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante mediante el envio de la Recepcion
Provisoria sin observaciones de la obra, la Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la
devolucién de la garantia por Fiel cumplimiento de! Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica, una carpeta de
planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso del
desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.




ARTICULO 13° RECEPCION DE LAS OBRAS

13.1.-

13.2.-

13.3.-

Una vez terminadas las faenas constructivas, la empresa contratista deberd solicitar por escrito la
Recepcion Provisoria de Obras y posteriormente la Recepcion Definitiva de Obras, segiin como se
indica a continuacion:

RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara conforme al Capitulo N° XVI de las Bases Administrativas
Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas quedaran en garantia por un periodo de
12 meses a contar de la fecha consignada en el acta de recepcién provisoria.

RECEPCION MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista debera gestionar y obtener
de la Direccién de Obras Municipales, el Certificado de Recepcién Definitiva de las obras de acuerdo
a lo indicado en el Permiso de Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuara una vez que
las obras estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podra exceder el periodo de Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato).

RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el plazo de 12
meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo del mes 12, no solicita la
Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procedera hacer efectivo el cobro de la respectiva
Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepciéon Municipal, se procedera a la
devolucion de la Garantia correspondiente por la Correcta Ejecucién de la Obra.

ARTICULO 14° LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato sera liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la Recepcion
Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases Administrativas Generales.

NEVACURA ECHEVERRIA
"\ ALCALDE

Litueche, Marzo 2017.
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llustre Municipalidad de Litueche
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

CONSERVACION INTEGRAL 2016
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

| DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°

ARTICULO 2¢

ARTICULO 3°

ARTICULO 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales Aclaraciones y el
financiamiento, formaran parte integrante del Contrato para la ejecucién de las obras, sin
perjuicio de otros documentos que se indiguen en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, se entendera formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal, cuando
corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como agua
potable, alcantarillado, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Codigo Sanitario, etc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacion no podran ser modificadas, una vez
que ésta haya sido abierta.

En las propuestas se debera contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y especificaciones que
permitan la futura ejecucion de las obras de construccién y sus instalaciones de acuerdo a la més exacta
interpretacion del proyecto de disefio que al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomara ventaja para su provecho de ningin
error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracion en la etapa licitacién o con posterioridad en alguna
etapa del contrato. De no ser consultada, el Contratista o Consultor debera aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacién.

Il DEFINICIONES

ARTICULO 59

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entendera por:

a} MANDANTE
Sera para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b} ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho y la obligacién de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la obligacién de ejecutar una
obra en conformidad con los procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la
legislacion vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularan y a los que debera ajustarse
el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las etapas

previas a su celebracién y las posteriores a su liguidacion. i




e} PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y suficiente, la obra a
ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberan cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas
sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacién.

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo de la obra por
realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacién.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para realizar la construccién de piezas o partes del proyecto contenidos en
los Planos Generales.

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO
El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser global o detallado.

j) PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una obra y que
representa una opinion sobre su verdadero valor.

k) LICITACION

El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccién de una obra de acuerdo a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle y
otros documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.

I) PROPUESTA

La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse a los antecedentes
establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a menos que las
Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacién de ciertas partidas que se indiquen en
las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO
El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial
en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

o} PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrolio de las diversas etapas, partidas o items
de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultanea o sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor
término la obra contratada.

q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse la ejecucion de una
obra.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacién de personas naturales y/o luridicas, para la presentacién de una oferta en caso de
Licitaciones, o para la suscripcién de un contrato, en caso de un trato directo.

it DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 62

El llamado a licitacion sera Piiblica, via portal www.mercadopublico.cl, v la entrega de los antecedentes
que componen la presente licitacion quedara registrada como recibida en el momento de la postulacidn

de Oferta, en las fechas indicadas en el itinerario de la licitacién.




IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ARTICULO 72

Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion, hasta el dia que se
sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitira las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y las respuestas
correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderan formando parte de las presentes
Bases de licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos que se indique en
fas Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningtin aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 8°

ARTICULO 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podra programar visitas a terreno, en forma
conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle la ubicacién,
caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestién.

La presente licitacidn serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a través del sefialado
portal, por tanto sera de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es importante que
el proponente constate que el envio de su propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben
verificar el despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho
sistema, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
Sélo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a través del portal en los plazos
que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N2 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios. El mandante se reserva
el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del contenido administrativo, técnico y econémico de la
propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los
proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez realizada dicha
accién. La publicacién de los resultados serd también a través del portal.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una ponderacién de
descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio de Evaluacion.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad de Litueche,
excepto el instrumento bancario de Garantia por concepto de seriedad de la oferta, la cual sera
devuelta de acuerdo a lo sefialado en las respectivas Bases Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los archivos adjuntos
identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N21 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO Ne2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados, las
seran en unidades métricas y los valores en moneda nacional.




VI GARANTIAS

ARTICULO 100

ARTICULO 112

ARTICULO 120

ARTICULO 13¢

ARTICULO 142

ARTICULO 15¢

ARTICULO 169

El Unico documento que se considera valido para garantizar las Obras a ejecutar, conforme a las
presentes Bases de licitacién lo constituye la Garantia Bancaria “A LA VISTA” {segin lo establecido en el
Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
N¢ 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que
se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se sefialan en las Bases Administrativas
Especiales.

Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomaran a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche RUT N2 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargado de su recepcién para su
custodia y posterior devolucion. La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o
varios integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

Los oferentes deberan presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 2.200.000; a
nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con un plazo de vigencia de 60 dias como
minimo, contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

Se procedera a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas no resultaron
adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucién de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolvera la Garantia de seriedad de la oferta, una vez que
haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe presentar el instrumento bancario que
Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia de las ofertas, los
oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de los documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” {segin lo establecido en el articulo 68 del
Decreto Supremo N 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), de
fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato aprobado. Se
expresara en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en 90 dias como minimo.

La vigencia de la garantia se entendera sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal establecido en el
Cddigo Civil.

Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de esta obra, deberan
rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el plazo exigido para la garantia de fiel
cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas alla del plazo de
vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la correspondiente
comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer efectiva las garantias existentes Y liquidar
contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los articulos
anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irrogue.

Vii APERTURA DE LA PROPUESTA

ARTICULO 179

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no contener en forma
completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no
se aceptara ningun recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo
que la Comision estime que se trata de un error de forma y no de fondo y que no se altere el trato
igualitario de los proponentes.

La Comision Evaluadora estara presidida por el Administrador Municipal y compuesta por el Secretario de
Planificacion Comunal, Director de Obras Municipales, Jefe Departamento de Educacién Municipal,
Encargado de Proyectos DAEM y Secretaria Municipal en calidad de ministra de fe.

En calidad de observadores del acto de apertura de las ofertas para la presente licitacion, podra’@ﬁjah
presente el honorable concejo municipal.




ARTICULO 18°

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcidn y verificacion de la existencia de los
antecedentes exigidos de acuerde a las formalidades y contenidos establecidas en las Bases de la
licitacion. De esta forma correspondera a la comisién el anélisis y la evaluacién de los antecedentes
recibidos en un proceso posterior al Acto de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacién, surgiera algin aspecto en lo formal
o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por las Bases y que genere cierta
controversia sobre los documentos recibidos; la Comisién tendra la facultad para establecer y aplicar en
el proceso evaluativo de las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo
presente ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes podran efectuar
observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas observaciones deberan
efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si asi no lo hicieren, se tendra por desistido dicho
reclamo.

El Acta de Apertura debera contener todos los datos necesarios para individualizar a los oferentes, las
ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o reclamos de los interesados.

El Acta sera firmada por los integrantes de la comision.

VHI ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ARTICULO 199,

ARTICULO 209

ARTiCULO 21°

El Mandatario designara una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas presentadas, emitiendo
un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de adjudicacién fijadas en las Bases
Administrativas Especiales.

En un plazo méaximo de diez dias corridos, se resolverd la adjudicacién, atendiendo los intereses
comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales, pudiendo eventualmente declarar
nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir indemnizacion de tipo
algunoy bajo ningun concepto. Si no se presentaren oponentes, se declarara desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias del proyecto, los
antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y monto del financiamiento
disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacién optando por la pauta
definida en las Bases Administrativas Especiales. Experiencia de los Oferentes (40%), Oferta Econémica
(30%), Plazo de Entrega (20%) y Buen Comportamiento Contractual (10%).

En caso de empate en la propuesta, esta se resolvera mediante el siguiente criterio: Mayor
Experiencia de los Oferentes (Mts2 Construidos), Menor Oferta Econémica, Menor Plazo de
ejecucion y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche y si el empate
persiste se definird por el Curriculum del Profesional Residente (adjuntando certificados de
Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores antecedentes para
mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de todas las ofertas cuando se considere
necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o
no adjudicar ninguna de las ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribira el contrato y dictara la resolucién que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ARTICULO 22¢

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de terreno, a menos que las
Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderén en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o feriados. La lluvia no

se considerara un factor de atraso en el avance de la obra en partidas que se puedan desarra!l/ar gmahdad
%

techo, situacion que seréd verificada por el Inspector Técnico de Obra.




ARTICULO 230

ARTICULO. 240

ARTICULO 25¢

ARTICULO 262

ARTICULO 279,

ARTICULO 289

ARTICULO 29¢

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la formalizacién
del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de terreno, pudiendo en
caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de
manera inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta. Si un funcionario autoriza la
ejecucion de trabajos en forma extemporanea, serd administrativamente responsable de estos hechos.

El Contratista podra subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante lo anterior, el
Contratista mantendra la responsabilidad de la totalidad del contrato incluidas aquellas partidas
subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las obligaciones para con los empleados, proveedores
u otros que haya omitido el subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y demads
antecedentes que han servido de base para el contrato, deberan ser firmadas por el Contratista y
mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato debera estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista, si no se diere
cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacién que emane de él, conforme lo
sefialado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podra aumentar partidas, en cuyo caso, el
Contratista tendra derecho a su pago y a una ampliacion del plazo proporcional al aumento, debiendo
presentar las garantias correspondientes, que seran de su cargo.

ta ampliacion o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en el caso de los
aumentos, no podré establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactaran en base a un presupuesto cuyos valores han sido convenidos con el
Contratista y el Mandante, los que se someteran a la decisién del Mandante, conjuntamente con la
solicitud de modificacidn.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ARTICULO 30¢

ARTICULO 310

ARTICULO 32¢

ARTICULO 332

ARTICULO 342

El Mandatario designara al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de controlar el avance y
revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para desarrollar su labor debera(n) contaran con
todos los antecedentes del respectivo contrato.

El Contratista deberd someterse a las 6rdenes del o de los encargado (s) de la Revisién Técnica y Control
de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas drdenes estaran hechas en conformidad con
los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas drdenes sera sancionado seglin lo estipulado en las presentes Bases. En caso
de reincidencia, los encargados de la revisién daran cuenta al Mandante a fin de estudiar el término
anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos que han sido
rechazados por el encargado de la revisién, quién debe establecer por escrito, las razones técnicas que
avalan dicha decisién.

El Contratista tendra derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el curso de los trabajos,
adopte el Encargado de la Revision, apelacion que debera efectuarse por escrito ante el Mandante,
dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde la fecha de la notificacién.

El Mandante resolvera breve y sumariamente la apelacién del Contratista o Consultor dentro del plazo de
tres dias habiles, si no lo hiciera, se entendera por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la apelacion fuera
rechazada y se desistiera de acatar las drdenes impartidas, el Mandante podrd, previa notificacion,
suspender la tramitacion de los estados de pago.

Podra asimismo, seguin la gravedad del caso y, previa notificacién hecha con cinco dias habiles, resolver
el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se
mantendran las garantfas, las que serviran para responder por el mayor valor que puedan tener las obras
que faltan por ejecutar.

Una vez liguidado el contrato se procedera a restar de las garantias el eventual gasto qui,é ebi
cargarse a dichas garantias. 4 !




X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ARTICULO 352

ARTICULO 362

ARTICULO 372

ARTICULO 382

ARTICULO 392

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el avance real vaya de
acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estara obligado a atender al encargado de la revisidn, funcionarios del Gobierno, de la
Contraloria u otros, que tengan por mision conocer el avance de las obras y asimismo presentar los
controles y otros antecedentes que digan relacién con el contrato.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo y a las
leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocera el monto de deudas impagas
por parte del Contratista que digan relacion con el contrato, a fin de que se realice las retenciones que
corresponda, pudiendo hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Sera de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencion de permisos, pago de derechos,
aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados, en los plazos y condiciones que
corresponda, conforme a la legislacion vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine a
terceros.

Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 40¢

ARTICULO 41¢

ARTICULO 422

ARTICULO 43¢

ARTICULO 442

ARTICULO 452

ARTICULO 462

El Contratista debera ejecutar los trabajos en estricta sujecion a las Bases Administrativas Generales y
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de
condiciones y demas antecedentes correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la propuesta se estard al
siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.

Especificaciones técnicas.

Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Administrativas Generales.

e

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregara al Contratista, sin cargo alguno, una carpeta del
proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia, especificaciones técnicas y demas
antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de Terreno, que se
constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con el programa de trabajo aprobado,
de acuerdo al plazo legal del inicio y término de los disefios.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones que
sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las tareas modificadas y autorizadas por la
encargada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberan ser de buena calidad y cumplir la normativa
vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con la aprobacién de los trabajos,
durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con el respectivo instrumento bancario,
salvo que las Bases Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor, totalmente ajenas al
Contratista y que afecten a la ejecucidn de los trabajos, el plazo se podra ampliar en relacién con los dias
de atraso, previa solicitud del Contratista, formulada por escrito al Mandante.




Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ARTICULO 47°

ARTICULO 482

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre
que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare oportunamente los
Trabajos contratados.

¢) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas y que estos defectos u errores
implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado reo
por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una Sociedad Andnima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extensién de vigencia, montos,
entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a excepcion de la
detallada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y tengan relacién
con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos efectos,
conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo gue implica dar término a los disefios inconclusos o
cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de esta liquidacién.

XIV DE LOS PAGOS

ARTICULO 49¢

Los trabajos, se pagaran mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se establecera en la
Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ARTICULO 50¢

El Contratista estara sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:
a) En aquellos casos que la oferta esta garantiza por concepto de seriedad y el adjudicatario se
desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procedera a hacer efectivo su cobro. El
Mandante podra oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a
esos Contratistas

b) Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada en el plazo establecido en el Contrato,
se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,2% del monto del Contrato, no pudiendo ella, exceder
en su totalidad del 15% del monto del Contrato. En cuyo caso, el Mandante evaluaré la situacion para
determinar un término anticipado del éste.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ARTICULO 512

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision Revisora, designada para
tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del
Contrato. {La obra debera estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comisién (Decreto Alcaldicio) debera realizarse dentro de Iog,.,\

siguientes 3 dias habiles de la presentacién de la solicitud por escrito de parte del contratista. Tenigg
esta comision un plazo maximo adicional de 2 dias habiles posteriores al nombramiento para
cabo la constitucion fisica en el terreno de las obras.




ARTICULO 522 Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y la revisién detallada de los
certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segin corresponda,
procedera realizar la recepcin definitiva, levantando un Acta al efecto una vez transcurrido seis meses
recepcionado provisoriamente los trabajos.

ARTICULO 532  El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacidn del Estado de Pago y
el cambio de la Garantia correspondiente.

ARTICULO 542  Si la Comisién de Recepcién Provisoria, determina que los trabajos no estan totalmente terminados
(OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del Contrato procederd a preparar
un listado de las observaciones que le merece y le fijard un plazo méximo equivalente al 15% del plazo
total de ejecucion de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones

Terminado este plazo, se constituira nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse logrado, se
procedera a la recepcién conforme lo sefialado en el articulado anterior, no imputando como atraso, este
plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn levantard un Acta
sefialando las razones y las observaciones gue motivan la no recepcidn de las obras, informando al
Mandante quién resolverd en consecuencia y se procederd con aplicacion de multa por atraso.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ARTICULO 552  Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se procedera a
liquidar el contrato, dictando la resolucién y realizando la tramitacién administrativa correspondiente.
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