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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secplac
DECRETO ALCALDICION® 0 8 0 9 2,2
LITUECHE, U8 MAY 2013 /
CONSIDERANDO:

*  Lanecesidad de reparar y adecuar la infraestructura del centro cultura) comunitario para la instalacidn provisoria del

Jardin Laboral de la JUNJT (estructura de techurmbre v servicios higiénicos-cocina).

¢ Elpresupuesto municipal para el afio 2013, aprobado en la Sesiéa de Consejo Municipal N° 1 del 12 de diclembre de

2012, mediante acuerdo N° 4, Decreto Alealdicio N° 2764 del 24 de diciembre de 2013,
®  Las bases administrazivas, especiales y
adjuntan al presente Decreio,

VISTOS:

especificaciones wenicas que norman ks actividades requeridas v que se

El Decreto Alcaldicio N° 2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012, Las normas consagradas en la Ley N* 19.386, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro v Prestacion de Servicios ¥ 8u respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N°

18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

DECRETO:

i.
“Reparacién y Adecuacién Centro Cultural Comunitario Litueche”.

Llamese a licitacidn pablica a través del Portal www mercadopublico.cl para la contratacion de servicios para el Proyecto

2. Aprudbese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacidn Piblica, par2 la ejecucion de la “Reparacion v
Adecuacion Centro Culural Comunitario Litaeche”, de acuerdo 2 lo establecido en ¢l Capitalo TV, Ast. 19 del Replamento

de la Ley 19.896.

3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la cliada licitacién, a los funcionarios que se indican:

Marcos Lopes Herrera, Administrador Municipal
Andrés Pérex Correa, SECPLAC
Radl Morales Flores, Profesional Apoyo SECPLAC

o
o
o
O Maria Soledad Olinedo Pizasro, Secretaria Municipal (Ministra de Fe)

4 Desigaese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccidn de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la iniciativa de

Inversién. .
2. Incorpotese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Pablica antes sefialada.

6. Imputese los gastos de dicho proyecto a la asignacién N°22-06-001 del Presupuesto Municipal Vigente afio 2013,

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

' egil}l\zam ™

- Archiv# ]sartes
- Archivo Obras
- Archive SECPLAC

Cardenal Caro No. 796, Forno: 072-209801 —  www.litueche.cl




Hustre Municipolidad de Litueche
secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“REPARACION Y ADECUACION CENTRO CULTURAL COMUNITARIO DE LITUECHE”

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1, Las  presentes  Bases Adminisirativas  Especiales complementan las  Bases
Adminisirativas Generales, las gue conjuntamente con los Especificaciones Técnhicas,

Planos, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra o ejecutar serdn parte del
Contrato,

1.2, Lo ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento o ia Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materiar Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construccion vy demds Ordenanzos Municipales y Sanitarias, Ef Regiamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluse
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de ia zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de
Servicios Flécticos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la inspeccion del Trabgjo.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documenios vy cuerpos
normativas citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado par Decreto N° 75 del 02/02/2004.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1, Nombre det Proyecto SRepoaracion y Adecuacion Centro Cultural Comunitario
de Litueche”

2.2, Mandante sliustre Municipolidad de Litueche.

2.3, Mandatario s lustre Municipaiidad de Litueche.

2.4, Valor Méximo de ia obra 1 $4.000.000 VA Incluide.

2.5. Unidad Técnica *Hustre Municipalidad de Litueche.



ART. 3° DELOS PROPONENTES

3.1, Los proponentes deberdin encontrarse con inscripcion vigente en cualquiera de los
siquientes registros:
s Registro Municipal  : Estar inscrito en registro referido a la especialidad de
Cualguier Municipalidad del Pais.
ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

41 .SisTemc:l de Contrato

4.2. Sistema de Impuestos

4.3, Enfrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, Consultas

4.6, Aclaracionss

4.7. Entrega de las Propuestas:

4.8. Apertura de Propueastas:

49. Adjudicacion

4.10. Flaze Mc’:lxéhwo

A suma alzada sin redjuste ni intereses, con Estados de
Page Final de acuerdo o la Recepcion Provisoria.

Ei contrato estard afecto o 19% IVA.

Se enfregardn via portal www.mercadopubiico.cl a
Partir de las 17:00 horas del dic 09 de mayo de 2013,

El dic 10 de mayo de 2013 alas 16:15 hrs. en
Dependencias de la Direccion de Obras.

Cardenal Caro 794, Litusche, Se deberd acreditar con &l
Poder simple vy fotocopia del Rut de ia Empresa en caso

qgue la persona gue asista no sea el representante legal
de ia Empresa.

Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 17:00 Hrs. del dic 10 de mayo de 2013 y hasta
las 17:00 hrs. del dic 11 de mayo de 2013,

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir de las 12:00 horas del dia 13 de mayo de 2013,

Segun establecido via portal www mercadopublico.cl
Heasta las 12,00 horas del dic 15 de mayo de 2013,

Segun establecido via portal www.mercadopublico.cl
A partir desde las 15:00 horas del dia 15 de mayo de
2013,

16 de mavyo de 2013,

Serd de 20 dias corridos respectivamente, contados

desde el dia siguiente alo fecha de ia Entrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:
5.1, Bases Administrativas Generales.
5.2. Bases Administrativas Especiales,
5.3, Especificacionas Técnicas.
5.4, Planos referenciales entregados.
5.5. Documentos Anexos segun formatos entregados.



54,
57.

ART. 6°

6.2,

Documentos Ofertg Econdmica segun formatos enfregados.
Consulias y Aclaraciones.

GARANTIAS

SERIEDAD DE LA PROPUESTA
No se considera,

ANTICIFO

No se considera.

6.3. FlEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudigue la propuesta deberd entfregar una Boleta Bancaria
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Confrato por un monto equivalente ol 8%
del valor del Conirate, tomada a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche RUT
N° 6%9.091.100-0, expresada en UF y con una vigencia superior a 30 dias corridos
posterior al plaze de vigencia del contrato.

Si en el franscursoe del contrato se infrodujeren aumentos de obras v obras nuevas o
aextraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje v plazo indicado.

La Boleto de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para la
suscripcion de éste vy deberd ser preseniada dentro del plazo de 3 dias habiles
contados desde la fecha de nofificacién de la adjudicacién, siendo devuelta al
contratista previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al
Mandante, con posterioridad a la recepcion proviseria sin chservaciones de la obra,
por parte de la Comisién Receptora.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. 7°

7.

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo ¢ la cancelacion iotal de ésta el
confratista deberd presentar una  Boleta de Garantia por Buena Ejecucion de la
Obra a nombre llustre Municipalidad de Litueche RUT N° 49.091.100-0, por el 5% del
vaior del contrato expresada en UF., con una vigencia de 3 meses contados desde
la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, la que serd devueltq,
una ver efectuada conforme la Recepcion Definitiva.

EFECTOS DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Se entenderd que los oferenies por el sdlo hecho de presentar sus ofertas, declaran,
conocer y aceptar en fodas sus partes e contenido de las bases y demds
documentos integrantes del proceso de licitacion st existiesen, obligdndose a no
tomar ventaia indebida de cudaiquier posible deficiencia del mismo v o colaborar
con el municipio, a fin de gue la adjudicacién de la propuesta se efectie con ia
mayor transparencia y equidad posible. Cualguier omision o divergencia en el
lamade o licitacion o en &l procese mismo, asi como de s Boses o su
documentacion anexa ¢ de alguna exigencia necesaria para o corecio vy
oportuna ejecucion del contrato, ne releva a los oferentes de su responsabilidad



ART, 8°,

8.1.-

ART. ¥

9.2.-

9.3.-

ART. 10° -

10.1.-

para con el municipio, siendo obligacion de los oferentes haceros valer
aportunamente en &l periodo de consultas v respuestas.

CONTENIDO DE LA OFERTA

Los oferentes deberdn sefalar en su oferta, en forma clara v precisa et valor total de
lo ofertado y ios plazos comprometidos, 1o que se indicard a través del formulario
corraspondiente. Los valores Via Mercado Plblico siempre se considerard sin
impuestos {valor nete). La oferta comprenderd todos los bienes y servicios u obras
necesarias para el cumplimiento adecuado del contrato, incluyendo los framites,
gestiones, contrataciones, materiales que deban adquirirse y la mane de obra

especializada parg ejecutar las obras relacionadas con las  especificacioneas
téchicas de la propuesta.

FORMA. DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Bl proponente presentard su propuesta [anexos y econdmica), solo a través del
portal Mercado Publico {no habrd entrega documentada de sobres con propuestas
en dependencias municipates) en archives digitalizados o escaneados, de acuerdo
a lo indicado en el Portal Mercado Publico. La omisién o no presentacion de alguno
de los antecedentes solicitados en la propuesta, dard lugar a gue la oferta del
proponente respective quede fuera de la licitacion.

En esta instancia, se dejard constancia en el Acta de Apertura, de cualguier hacho

que parezca anormal ¢ indefinido en ias propuestas, no atendiendo su oferta
&Cconomica.

Documentos Anexos

Formate N® 1. ldenfificacidn del Proponentie. Para personas naturales, deberd
adjuntar cedula de idenfidad; mientras que para Personas Jurdicas, deberd
adjuntarse ROL v Escrituras de constitucion, mds madificaciones si existiesen,

Aclaraciones v respuesta a las consultas formuladas por los oferentes, firmadas en
cada pagina si las hubiere (si no se hacen consulias, no adjuntar cerificade o lo

propuestal.
Propuesta Econdmica

Formato N° 2: Valor toldl de la oferta. Bl precio total corresponderd o la suma de
fodoes los servicios descritos en el Formato N° 2, debiendo coincidir exactamente
entre allos, En este Formularo, se debe consignar plazo de entrega de obras.

Formato N° 3: ltemizado.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

B Mandatarne constituird una Comision bvaluadora, integrada por funcionarios
municipales designados a fravés de Decreto Alcaldicio. ta Comision Evaluadora
analizard cada propuesta de acuerdoe o los plazos entregados en el Portal Mercado



Criterios de evalvacion

PoOblico; v se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o
todas fas ofertas, solo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia.

Asimismo el derecho de proponer la adjudicacion a cualquiera de 10s proponentes,
aungue no sea la oferta mds econdmica. La Comision Evaluadora tendrd por obieto
la revisién de las ofertas segun la pauta de evaluacion gue a continuacion se indica:

OfertaEconémica 1100 L 50%

ART. 11°

11.-

Los factores se evaluardn separadamente procediéndose a ponderar primero el
valor y posteriormente los plazos de Ejecucion de las obras.

Puntaje = {{Precio Minimo Ofertado}/{Precio Oferta)x100)

Se olorgard 100 puntos en oferta econdmica of oferente que prasente el menor
vator,

Puntaje = {{Plazo Minimo Ofertadeo)/{Plazo Oferia)x100)

Se otorgard 100 puntos en plazos estimados de entrega de obras, a aquella oferta
gue contemple menos plazo.

El Informe Técnico vy la proposicion de adjudicacién serd enviada al Alcaide quien o
su consideracién, podrd aprobar o rechazar dicha proposicién,

Aprobada la proposicion de adjudicacién por e Mandatario, se procedera o o
Dictacion de Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, el cual se notificard al oferente
favorecido por escrito. Enfre la fecha de Apertura de la propuesta v o
comunicacion de la adiudicacion deberd mediar un lapso de tiempo no superior a
2 dias transcurrido el cual el proveedor podrda desistir de su oferta. Si el primer
calificado desiste de su oferta sin dor aviso comrespondiente en los plazos estipulados
o no cumple con lo estipulado en su propuesta en cuanio a plazos de validez de
precios detalladoes, se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso
de calificacion. Los oferentes deberdn efectuar su Oferta Econdmica a través del
portal Mercadopublico, de aouerdo a los plazos estipulades en &l mismo,
adjuntando el Formulario de identificacién del Oferente y su Oferta econdmica, Poria
naturcieza de los servicios, no serd necesario presentar las ofertas en soporte papel,
para lo cudl, sélo se deberd adjuntar en forma digital ¢l portal corespondiente, los
archivos que se anexan en la presente licitacion.

De fodas maneras, la comision encargada de analizar las propuestas, tendrd derecho
a solicitar cualguier antecedente aclaratorio ol oferente.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

F contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por et Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad v una copia o Contratista,



1.2

11.3.-

11.3.1.

1.4

Serd requistto indispensable pare la firma de este instrumenio entregar en la
Municipatidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Bt contrato deberd cumplir con fas siguientes caracteristicas:

Expresar ios montos.,

Escrito vy elaborado por la Unidad Técnica

Modalidad de Suma Alzada

En pesos '

No regjusiable

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminaciéon completa,

Debe hacer referencia a lo menos de valor de o oferta, presupuesto detallado por
partida, plazo, especificacionas técnicas, planos referenciales y otros antecedentes
qgue se considere de importancia por ia Unidad Técnica.

DELAS CONMICIONES DEL CONTRATO

Serd el gue se indigue en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd exprasado en pesos, moneda nacionat & impuesto incluido.

El confrafista deberd garantizar la ejecucidon compieta v oportuna de ia obra con
una boleta bancaria. Esta boleta serd extendida o favor del Hustre Municipalided
de Litueche RUT N° §2.091.100-0, por & menos un monto equivalente ol 8% del valor
del contrato expresada en UF v deberd ser entregada a a Unidad Técnica en el
maomento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, ia
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la enirega por parte
det confratista de una boleta por Buena Eecucion de ko abra por un monto
equivalente a al 5% del contrato, hasta el momento de ta Recepcidn Definifiva,

En el confrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras. Esta fecha

serd de la suscripeidn del contrato, de la aprobacidn administrativa de éste, o de fa
fecha de Entrega de Terreno.

MULTAS

La Unidad Tecnica podra establecer sanciones por incumplimients del contralo en
g ejecucion de las obras en los sigulenies casos;

-POR ATRASO

Si el coniratista no entregare las cbras en el plazo fijado para su término, se aplicard

una multa diaria eguivalente al 0,1 % del valor del contrato, gue se descontard del
ultimo Estado de Pago.

La mulia toial no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobreposa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato v o
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ESTADOS DE PAGO

Se considera 1 Estado de Pago, después de obienida la Recepcion Provisoria.



ART, 12°

12.1.-

12.2.-

12.5.-

ART, 13°

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

VISITAS DE MONITOREO

La IO deberd informar ai contratista respecto o ia labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste olorgue las facilidades comrespondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRARCOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes o
todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel} vy digital {cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de 1os
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas ias coordinaciones necesarios con estos,

manteniendolos informados de cualquier actividad propia de ia obra que los
afecte,

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serdin ias establecidas por la 1O, de acverdo ala normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2.
numers ¢ de la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo v Construccion), se deberd
kevar un libro foliado con hojas en tfiplicado, gue deberd estar permanentemente

en obtra bajo custodia y responsabilidad del confratista, en el cual se dejord
constancia de:

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los 1érminos del contrato, se
impartan al confratisia,

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se gjecuten los
rabajos.

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprebacion de la
ITO. :

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de ia ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras vy el fiel cumplimiento de los planos y
especificacioneas téenicas establacidas en el contrato, lo comunicard ol Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Eecucidn de la obra, solicitando la devolucion de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.



ART. 14°

141 -

ART. 15°

Al término de la obra, serd obligacién del contralista, entregaor o la Unidad Tecnica,
un set de fotografias demostrando el proceso de las intervencionas sefaladas en
presupuesto v especificaciones,

RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efeciuard conforme o la Visacian de la 1LT.0.

DEFRNITIVA

Se efectuard en la misma forma gue la provisoria una vez que se hayo cumplido &l
plazo de 3 meses vy previa solicifud por ascrito del contratista.

Aceplada la Recepcion Definitiva, se procederd o la devolucion de la Boleta de
Garantia corespondients por la Correcta Ejecucién de g Obra.

LIQUIDACION DE CONIRATO

El contrato serd liquidadoe por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente fa
Recepcion Definitiva de ia Obra.

5RO PEREZ CORREA
~ SECRLAC

Litueche, Mayo del 2013.



Husire Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

"PROYECTO"

REPARACION Y ADECUACION CENTRO CULTURAL COMUNITARIO LITUECHE

LICEQ EL ROSARIO

! Dsspos:mms‘s GENERALES

ART. 1°

ART, 2°

ART. 3°

ART. &

Las presentes Bases Generales, conjuniomente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones  Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial,  eventudles
Aclaraciones v el financiamiento, formardn parte infegrante del Contraio para ia

ejecucion de las obras, sin peruicio de ofros documentos gue se indiquen en las Bases
Administrativas Especicies.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacién con los proyecios a ejecutarse como ia Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construccién, Planos Reguladores, Plano  Intercomunda,
cuando coresponda, Leyes y Reglamentos de los distintes Servicios y/o Empresas como

agua potable, alcantariiade, energia eléctrica, pavimentacién, gas, Codigo Sanitario,
aic.

Estos documenios no se adiuntan al presente legajo por saberse conocidos por [0S
oferenies,

Las Bases Administrativas Generales v Especiales de una  Licitacion no podran ser
modificadas, una vez que ésta haya sido ablerta.

En las propuestas se deberd contemplar todas aquellos partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la fuiura ejecucion de las obras de construccion y sus

instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacién del proyecto de disefio que
al efecto selicita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no fomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de ofros antecedenies.
Cudlquier duda que surja, deberd ser consultada para gue se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del conlrato. De



no ser consultada, el Contratdista o Consultor deberd aceptar lo gue resuelva el
Manddante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion,

Il DEFINICIONES

ART. B° Para la comrecta interpretacion de los presentes Bases, se entenderd por:

al MANDANTE
Serd para todos Ios’ efecios La llustre Municipalidad de Litusche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Protesionales debidamente nombrado por el Mandante gue asumen el derecho v la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

¢} CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Confrato  respectivo, contrae la
obligaciéon de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion vigente que corresponda.

dj BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que reguicrdn v a los que
deberd djustarse el desarolio de un Contrato v las relaciones entre el Mandaiario v el
Confratista,  incluyendo las etapas previas a su celebracion v las posteriores a su
iquidacion.

g} PROYECTO DE OBRA

Coniunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa v
suficiente, 1a obra a ejecutar.

f) ESPECIFHC ACIONES TECNICAS
B pliego de caracteristicas que  deberdn  cumplir las obras, moftive del Confrato,
incluyendo normess sobrre procedimientos de elaboracion, exigencias o que guedan

sometidos los matericles y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion. :

g} PLANOS GENERALES

Los disefncs, que indicando cubicacién, formas v medidas, permiten un uicio completo
de la obra porrealizar v o una escala conveniente pom su correcta interpretacion.,

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios o escala adecuada para redlizar la construccion de plezas o partes del
proyecto contenidos en ias Planos Generales

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

H costo probable previsto para la construccidn de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

) PRESUPUESTO OFICIAL

Hl estudio detaliado de las cubicaciones, precios unitarios y precio %c:n‘qi pravisto de ung
chra y que representa una opinidn sobre su verdadero valor,

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para colizar lo construccion de una obra de
acuerdo ¢ las Bases Administrativas  Genercles v Especicles, Especificaciones
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Técnicas v Planos Generdles y/o detalle y ofras documentos que conforman los
ahtecedentes de la propuesta.

i) PROPUESTA
La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que debera ajustarse a
los ahtecedentes establecidos para &lia.

m) PROPUESTA A SUMA ALZIADA

La oferta a precio fio en que las cubicaciones de ias obras se entienden inamovibies, a
menos que las Bases de iicitacion autoricen expresamente revisar 1a cubicacion de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales,

") PRESUPUESTO COMPENSADO

£t que resulta de la modificacion de tos precios giobales, parciaies, y el precio total del
Prasupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, enfre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

o) PROGRAMA DETRABAIC
Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrolio de las diversas etapas,

paridas o tems de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O SUCESIvVa, '

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En confrate a Suma Alzada, las obras gqueé se incorporen o agreguen al Proyecto para
fevar o mejor térming ia obra contratada.

) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, v sus modificaciones, a gue se debe djusiarse ia
ajecucion de una obra.

il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

Bl lamade a licitacion serd POblica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de
jos antecedentes que componen la presente licitacién.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° .

Los proponentes podran solicitar por escrito aclaraciones o los antecedentes de la
Licitacidn, hasta e dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

FI Mandante emitird las aclaraciones por escrifo, incluyendo el texto de las consultas
redlizadas y las respuestas corespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se
entenderdn formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabiidad de los oferentes consultar y retirar kas actaraciones, en los plazos
que se indique en ias Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.



¥V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART, 8°

ART. 9°

En ios Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas d terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detaile
ia ubicacion, caracteristicas y requermientos de los terrenos en cuestion.

Los antecedentes considerados en la presente Licitacion Publica se enfregaran vig

portal  www.mercadopublico.cl segin lo sefdlade en las Boses Administrativas
Especiales, ' : B

VI GARANTIAS

ART, 10°

ART. 11° .

El dnico documento que se considera valido para garaniizar las Obras a ejecutar,
conforme o las presentes Bases de licitaciéon lo constituye o Boleta de Garantio
Bancaria, que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazoas que se senalan
en jas Bases Administrativas Especiales.

Todas las Boletas de Garantia se tomardn a nombre de la llustre Municipalidad de
Ltueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargado de su
recepcidn para su custodia y posterior devolucion

VI APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 120

ART, 13°

Las apertura de Propuesta se efectuard  en fecha  establecide en las Bases
Administrativas Especiales.

Lo Cormision Municipal estard presidida por el Administrador Municipal St Marcos Lopez
Herera, Director de Secplac Sr. Andrés Pérez Corred, Profesional de Apoyo Secplac Sr.

Raul Morales Flores y Secretario Municipal Srta. Maria Soledad Oimedo como Ministra
de Fé.

Bl Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcién vy verificacion de ia
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacién. De esta forma correspondeard a la comision el

andlisis v la evaluacion de los antecedentas recibidos en un proceso posterior ol Acto
de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de  Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal ¢ de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
ldis Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comision
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de tas oferfas los
criterios que permitan diimir dicha controversia, feniendo presente ante todo, el
resguardo de laigualdad de los proponentes.

Sin perivicio de lo sefdlado precedenfemente, en el proceso de Apertura los
proponentes podrdn formular observaciones y/o reclamos as que deberdn quedar
estampadas vio portal www . mercadopublico.cl.

B Acia de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a

los oferentes, lds ofertas, plazos, ete., dejonde constancia de los observaciones o
reclkimos de los interesados.



B Acta serd firmada por los infegrantes de la comision, v serd publicada via portal
www.mercadopublice.cl.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 14°,

ART. 15°¢ -

ART. 16°

El Mandaotario designard una Comisidn encargada de revisar vy evaluar las ofertas
presentadas, emifiende un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

Los oferentes cuyas oferfas no resuiten adiudicadas, no tendréan derecho a exigir
indemnizacion de fipo dguno v bgjo  ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesia.

Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone y 1os objetivos que se persiga

No obstante lo anieror, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesaro, deciarar nula la licitacion, adjudicar

aduella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadaos,

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrate y dictard la resolucion que
o' acepta,

IX DEL CONTRATO

ART, 17° .

ART. 18° -

ART, 19°

ART, 20°

ART, 21°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia sigulente de la fecha sefialada

en este, a menos gue las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
dé contabilizar el plaze.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. :

Bl Contratista que inicie trabajos antes del plaze establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza la ejecucion de

frabdjos en forma extempordneq, serd administrativamente responsable de esos
hechos.

H Contratista podrd subcontratar parte de las fareas a desarrolior, no obstante 1o
anterior, el Contraiista mantendrd la responsabiidad de la fotalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subconiratadas, como asimismo, el pago de todas los

obligaciones para con los empleados, proveedores U ofros que haya omifido el
subconfratisia,

Las Bases Administrativas Generdles y Especiales, Especificaciones Técnicos, Planos v
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser frmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo confrato deberd estipular claramente las multfas que se aplicardn al contratisia, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y o cualguiera obligacion
gue emane de él, confarme 1o sefdlade en kis Bases de la Propuesia.



ART, 22°,

ART. 23°

ART. 24°

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecufar proceda, se podra aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pagoe y a una ampliacion del plazo
proporcional ol aumento, debiendo presentar ias garantios coraspondientes, que
serdin de su cargo. ' :

La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos confratos y en
el caso de los aumentos, no podra establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extracrdinanas se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y e Mandante, los gue se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 25°

ART. 26° -

ART, 27°

ART. 28°

El Mardatario  designard af o los funcionariols) que tendrén la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacién técnica presentada, quien (es) para

desarrollar su labor deberd(n) contaran con todes los antecedentes del  respectivo
contrato.

El Confratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargade (s} de la Revisian
Técnica y Control de Avance, que deberd impartinas siempre por escrito. Estas ordenes
estardn hechas en conformidad con los témmines y condiciones del contrato.

B incumplimiento de dichos drdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. £n caso de reincidencia, fos encargados de ia revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Coniraio.

£ Confradista tendrd derecho a apelar de cudlquier orden o resolucion que en el curso
de los trabajos, adopte el Encargado de la Revisién, apelacion que deberd efectuarse

por gscritfo ante el Mandante, dentfro del plaze de cinco habiles contades desde la
fecha de la notificacion.

B Mandante resolverd breve y sumariamente ia apelacion del Confratista o Consulior
dentro del plazo de tres dias habiles, si no lo hicierg, se entenderd por aceptada.

Si el Confratista no apelare conforme lo sefivlado en el arficulo anterior, © s g
apelacion fuera rechazada y sé desistiera de acatar los drdenes impartidas, ef

Mandante podrd, previa nofificacidon, suspender la tramitacion de los estados de
pagoe. _

Podrd asimismo, segun la grovedad del caso y, previa nofificacion hecha con cincoe
dias habiles, resolver el término anticipado al contrate de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases, En tal caso, se mantendrdn ios garantias, las que serviran para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecuiar.

Una vez liquidade el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gusto que debiera cargarse a dichas garantias. '



X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ARY, 29°

ART, 30°

ART, 31°

Bl Contratista, debe diigir personaimente los trabaios y atenderlos de forma que el
avance reqal vaya de acuerdo con el avance programado.

B Contratista queda especialimente sujeto o las disposiciones contenidas en el Codige
det Trabdjo v alas leves y reglamentos que reguian las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Coniratista que digan relacion con el
confrato, a fin de que se rediice las retenciones que coresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantios pora solventar parte de dichos pagos.

XK RDELA EJECUCiéN DE LA OBRA

ARF. 32°

ART. 33°

ART. 34°

ART, 359 -

ART, 36°

ART. 37° -

Bl Contratista deberd ejecutar los frabgjos en esticia sujecidn o las Bases
Administrativas Generales v Bspeciales. Especificaciones Técnicas, Planos Generales v

de detfalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds aniecedentes
corgspondientes at provecto.

Frente o discrepancias en la informacidon contenida en los antecedentes de ia
propueasta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaracionas,

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos reterenciales .

Bases Administrativas Especiaies,
Bases Administrativas Genercies,

BEEEEE

E Contratista podré iniciar los frabajos a contar del dia siguiente a la firma del contrato,
gue se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual vy, proseguir con el

progrgma de trabajo aprobade, de acuerdo al plaze legal del inicio v térmirio de 1os
clisefias. '

Bl Conkratista no puede hacer pot inicialiva propia cambio aglguno en los planos o
especificacionas que sirven de base al contrato, v si lo hiciera deberd comegir 1os
tareos modificadas y autorizadas por la encargada de la revision,

Los matedales que se especifiguen en la obra, deberdn ser de buena calidad y
aumplir ko normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Coniratista responsable de todos los aspecios que digan retacidon con ta aprobacion
de los frabajos, durante el periodo de garantia, gue se encuentra respaidado con o

raspectivg Boleta, salvo que 1as Bases Administrativas Especiales sefialen un plazo
diferente,

Cuando ocurran circunstancias gue sean de caso forfuito o de fuerza mayor,
totaimente gienas al Contratistar y que afecien o la ejecucion de los trabajos, &t plazo
se podrd ampliar en relacion con los dias de atrase, previa solicitud del Conratista,
formuicha por esciito ol Mandante., '



XIH DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 38°

ART. 3%°

Se podrd poner término anticipadoe a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de Ias siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambxos.

b) Si el Contratiste no diere cumplimienio de rabdio o no iniciare oportunamenie
los Trabajos contratados.

c) Si por erores en ios frabajos efecivados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados vy por su condicidn, signifique rehacerias y
que estos defectos U errores implique incorporar modificaciones substanciales al
provecto,

d} Si el Conirafista fuese declarado en quiebra.
e} Otras causates especificas que se indigue en ias Bases Administrativas Especiaies.

Puesto termino anticipado a un Contrato, por cudiquiera de ias causdies sefaladas, o
excepcion de ia defalaoda en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.,

Bl Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacion con el contrato.

B Mandante evaiuard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo gue implica dar términa o

los disefos inconcluses o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta ligquidacion.

XIV DELOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 40°

Los frabajos. se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo v plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

No se consulta anticipo ni retencionss.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 41°

El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos gue ki oferta estd garantiza por boleta de garantia de seriedad v el

adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacerlas efectivas.

Bl Mandante podrd oficiar informando a ofras Comunas de las multas y sanciones
que se ha aplicado a esos Coniralistas



XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

La recepcién provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cual la Comision
Revisora, designada al efecto, se constituye al término del plazo contractual, o fin de
verificar el cabal cumplmiento del Contrato.

Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contraio v la revision
detallada de los cerfificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd realizar la recepcidn definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez transcuride 3 mases recepcionados provisoriamente 103
trabaios.

B Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a preseniar pard la cancelacion
del Ultime Estado de Pago v el cambio de 1a Boleta de Garantia correspondiente.

Stla Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los frabajos ne estan totalmente
terminados o no estan ejecutados a cabalidad, respecto o los antecedentes técnicos
del Contrate procederd a preparar un listado de ias observaciones que le merece v le
fiiard un plazoe maximo de 7 dias comdos para subsanarlas,

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefalado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plaze otorgado por la Comision Revisora.

St por el contrario, el Contratista no cumple dentre det plaze acordade, en el termine
de las observaciones v éstas son menaores, la Comision fijard un nuevo y Uliimo plazo de
2 dias coridos, para el iérmine definitivo de 1os Trabajos, pero se aplicara multa por
otraso o partir del 1érmino det plazo confractual.

En el caso que el Contratisia no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la
Comision levantard un Acta sefalando las razones v las observaciones que motivan ta
no recepcidn de las obras, informando ol Mandante quién resclverd en consecuencia
y se procederd comoe térming anficipado del Conirato.

XVIH LQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 446°

Una vez que los Trabaios cuenten con su recepcion definifiva totaimente ramitada, se

procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucién vy realizando la framitacion
administrativa correspondiente. '

N
EPUARDO PEREZ CORREA
~ SECPL

|

Lilueche, Mayo del 2013.
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GENERALIDADES

Las presentes especificaciones téonicas estan referidas a las repargciones del Centro Culiurgl
Comunitario de la Comuna de Litueche para habilitar el jardin Infantil Junji, ubicado en la calle
Hermanos Carrera N° 751, Lituache.

ASEQ DEL RECINTO

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despunies, efc. que hubiere
antes de la iniciacion de ki obra y durante su ejecucion

Todo mofenai sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de

demoliciones, efc. se extraerd de la obra y se fransportard solamente a un botadero
auterizado,

Asimismo, serd obligatorio la mantencidn y enfrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al termino de los frabgjos se retirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando el ferreno v la obra limpla y despejada.

1.- OBRAS MENORES

1.1.- NIVELACION DE PATIO CAMA MAICILLO COMPACTADO

Sobre los patios se consulta uno capa de maicillo de 0.15 m de altura debidamente
compactado, previa nivelacion del ferrenco.

1.2.- HRANTE DE MADERA 1 4" x 4" CON HERRAJES METALICOS (REFUERIO ESTRUCTURAL)

Enlos vigas a la vista se le colocard tirante de pine dimensionado, seco v libre de
deformaciones, rajaduras y hongos; de escuadrias y distribucién segin croquis de piam‘cx
adjunto, por ambas cares. En todas las uniones v encuentros de piezas de maderas irdn
herrajes metdiicos por ambas caras de las maderas, apernadas iderm o existentes.

1.3.- REFUERIC METALICO DE PILARES DE CORREDOR

En corredor principal se considera el reforzamiento con herraje metdlico, pam 4 pilares y vigas
de madera que irdn ancladas al mure, ademds de reforzar el encuentro de vigas o ia vista con
viga maestras (amorre de pilares).

1.4.- PILAR DE MADERA PARA REFUERIQ EN QUINCHO

Enel sec:for del Quincho se considera un Pilar en el encueniro de vigas a la vista para reforzar
la unidn de estas piezas, ya que en la aclualidad se aprecia la caida de la cumbrera de dicha

estructura. Este pilar serd de las mismas dimensiones al existente v con sus cantfos volados, para
otorgar moyor seguridad.

1.5.- REVESHM!ENFO CERAMICO PARA MURO DE COCINA

sobre los muros de la cocina se contempla colocar cerdmica en su folalidad, las dimensiones
de los ceramicos para muros serd de 20 x 30 cm.

C:csrdenoi Caro No. 796, fonos 072-209864/ 072-209865 secp%ac‘lifueche@“gman olelay |



1.6.- LAMINA DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS

Se colocard sobre vidrio de puertas de perfil de alumnio, que conecta al saldn multiuso, para
otorgar seguridad y evitar particulas y astilfas cuando se quiebra.

1.7.- EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

3e conternpla evacuar las aguas lluvias por canal a nivel de terreno natural hacia el estero de
Litueche, puede ser entubado ¢ hacer canaleto de hormigdn.

2.- ARTEFACTOS

2.1.- LA_VAMANOS_CON PEDESTAL CORTQ

Se provisionard 2 lavomanos con pedestales corfos para ninos, las griferias se adecuardn para
los nuevos artefactos.

2.2.- LAVAMANOS PARA MANIPULADORA

Se provisionard 1 lavamanos para manipuladeora en cocing, esie estard instalado segun
planimetria anexadd.

3.- INSTALACIONES Y ACCESORIOS

3.7.- COCINA Y BANG PARA MANIPULADORAS

Serd de respomsgbiﬁdad dei Contratista, ia buem ejecucién de los trabajos de instalaciones.

aj En lo cocina se contempla instalar un lavamanos para las manipuladoras, la posicion
estd indicada en el croguis de planta adjunto.

bl Enla cocing, se perforard en el ciele, para posterior instalacién de campana y extractor
de aire.

¢} Instalacion red de agua caliente y gas.
d) Se instalara un receptdcule de ducha en bafio de manipuladoras.

3.2.- INSTALACION CALEFONT

Se contempla la instalacién de la red de caferias y la colocaciéon de un calefon modelo a
definir por la empresa que abastece la alimentacion de los jardines Junji, no se considera la

provision cﬁ@ este artefacto [calefén). Se incluye ducto de ventilacién, forro y sombrerete de Fe
galvanizado y nicho.

3.3.- INSTALACION NICHO PARA CILINDRO DE GAS

Se conternpla un nicho con perfiles metdlicos a definiy, debe levar una puerta para cambiar el
cilindro v o restante anclado al muro.

Cardenal Caro No. 796, fonos 072-209864/ 072-209865  secplac ilueche@gmail.com



3.4.- INSTALACION MALLA MOSQUITERA

Se instalard malla mosguitera con bastidores y sujeciones necesarias, en todas las ventanas de
108 bafios y bodega iardin. : :

4.- ACCESIBILIDAD

4.1.- RAMPAS ANTIDESLIZANTES

Se consulta lo ejecucion de rampa antideslizante de acuerdo a ubicacian indicada en plano.

Lo pendi@nfe debéré ser ejecutada en estricto rigor lo que se establece en la Ordenanzda
General de Urbanismo y Construccion.

5.- CIERROS

5.1.- CIERRQ PATIO AREA NINOS

Se consulta la ejecucion de ciere patio dGrea nifos, que se encuenira a un costado del
gimnasio vy espacio entre Centro Cultural y Jardin Sobre Ruedas del Programa Chile Crece
Contigo, este cierre tendrd una attura de 2 m por 4 mi, el material que conformard dicho ciere
serd de bastidores de madera, con malla fipe acma rectangular electrosoldada.

ECHEVERRIA
“ALDE |

oo G N 796, Tomos 072209864/ 072209865 secplac itueche@gmai.com



