ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
___ Departamenio de Educacion

DE: N° 512
20.05.14 o Dot 2
RAE/SOP/ ' P/ ch.- DECRETO ALCALDICIO No. 2 S é /

uTuEcHE, 2 0 MAY 2014

CONSIDERANDO ¢

La necesidad de mantener en buenas condiciones los Establecimientos Educacionales de la Comuna.-
Los fecursos provensentes del Fondo de Revitalizacién del Ministerio de Educacién.-
Fl Presupuesto Municipal.

La necesidad de contar con servicios higiénicos, duchas v otros, en buenas condiciones en la Escuela de
Quelentaro.- _

La mayor scguridad que estos mejorarnientos prestara a la Unided Educativa mencienada anterlonmente. -

Las Bases Generales que norma el presente proceso de Licitacion

Las Bases Especiales que notma el presente proceso de Licitacion

Las Especificaciones Técnicas para efectuar la reparacion de bafios, duchas y otzos en la Hscuela de la localidad
de Quelentaro

& &% $ &

VISTOS

Las normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Susninistro y Prestacion
de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio No. 2621 de fecha 06 de Diclembre del 2012. Lo dispuesto en el art.
4°, letra ¢), art. 66° de la Ley No. No. 18.695, Osganica Constitucional de Municipalidades v, las demas facultades que me
confiere la Ley citada dldmamente.

DECRETO :

1.- Llamese a Licitacién Piblica para ¢l Proyecto “ SANITARIOS ESCUELA DE QUELENTARO.-

2.- Apruébese en todas sus paries, las Bases Administrativas Generales, Las Bases Administrativas
Especiales, Las Especificaciones Técnicas, que se adjuntan y que notman los servicios solicitados y los pormenotes

relacionados con la presentacién de ofertas, oferentes v proceso de licitacion.

3.- Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadota de las Ofertas del llamado a licitacion “Sanitarios
Escuela dé Quelentato”, a tos funcionatios que se indican

o Ramon Donoso Diaz , Jefe (s) Daem.~
¢ Rail Motales Flores , Funcionario Ténico Secplac Municipal
o Marcelo Shonffekdt Soto, Director de Obras Municipales.-
)
4.-  Incosporese copia del presente Decreto Alealdicio en la Carpeta de la Licitacion Publica antes seiialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y ARCHIVES'

Il
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llustre Municipaiidad de Litueche
Secretaria de Coordinacidn y Planificacion Comunal
Departomento de Educacidn

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“*SANITARIOS ESCUELA QUELENTARQ”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2¢

ART. 3°

ART. 4°

Las presenfes Bases Generales, conjuntamente con ks Bases Administrafivas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventudles
Aciaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Conirato para la
sjecucién de las obras, sin perjuicio de otros documentes que se indiquen en 1os
Bases Administrativas Especicles.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presertes Bases toda o

reglamentacion vigente que diga relacion con los provectos a gecutarse como la

Ley y Crdenanza Generdl de Urbanisme y Construccion, Planos Reguladores, Plano
intercomunal, cuandoe comesponda.

Estos documentos no se adjuntan ol presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licitacion no podrén ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles v
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y
sus instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de
disefio que dl efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor ne temard ventdja para
su provechtio de ningin emor de las bases, especificacionss y de ofros
ontecedentes. Cuclquier duda que surja, deberd ser consultada pora que se
resuelva medianie aclaracion en la etapa licitacion o con posteroridad en alguna
etapa del contrato. De no ser consultada, el Contrafista o Consultor deberd

aceptar lo que resuelva el Mandante sin pretender aumento de plazo ¢ precio, ni
inderminizacion,

H DEFINICIONES

ART. 5°

Parg o correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.
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b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho y
la obligacién de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica gue, en virtud del Contrato  respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos
establecidos en los Bases, el Confrato respectivo vy la legislacion vigente que
coresponda,

d) BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularan y a os
que deberd gjustarse el desanollo de un Conirato vy las relaciones entre el
Mandatario vy el Contratista, incluyendo los etapas previas a su celebracion vy las
posterores a su liguidacion.

h) PROYECTO DE OBRA
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma corecta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracterisficas que deberdn  cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencios o que
guedan sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las
diferentes etapas de fabricacion.

Q) PLANOS GENERALES

Los disefios, gue indicando cubicacidn, formas y medidas, permiten un juicio
completo de la obra por redlizar v ¢ una escala conveniente para su correcta
inferpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE
Los disefios g escala adecuada para realizar la construccion de piezas o partes del
proyecio contenidos enlos Planos Genercles

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

Bl costo probable previste para ko construccion de una obra, e cual puede ser
global o detallado.

j) PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de
una obra y que representa una opinién sobre su verdadero valor.

k) LICITACION

El concurso de proponenies autorizados para cotizar Ia consirucaidon de una obra
de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especicies,  Especificaciones

Técnicas y Planos Generales y/o detalie y otros documentos que conforman los
antecedentes de ia propuesta.

I} PROPUESTA

La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacién la que deberd ajustarse
a los antecedentes establecidos para ella.
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m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden
inomovibles, a menes que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar ia
cubicacién de ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO : :

El que resulta de la modificacion de ios precios globales, parciales, vy el precio total
del Presupuesto oficial en el porcentgje de la diterencia que exista, entre o
propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

0} PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desamolio de las diversas
etapas, partidas o flems de fas obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma
simultanea o sucesiva.

p} OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen ot Proyecto
para levar a mejor términe la obra contratada,

¢} NORMATIVA TECNICA VIGENTE _
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, o que se debe ajustarse
la ejecucion de una obra.

ili DE LAS PROPUESTAS

ART, 6°

Hllamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, v la enfrega
de los anfecedentes que componen la presente licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar por escrito aclaraciones a los antecedentes de la
Licitacion, hasta el dia que se sefdle en las Bases Administrartivas Especiales.

Bl Mandante emitird las aclaraciones por escrito, inciuyendo el iexto de las
consultas realizadas v las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las
aclaraciones se entenderdn formando parte de las presentes Bases de licitocion.,

Serd responsabiidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los
plazos que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En das Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas o
tereno, en forma conjunta con los oferentes inferesados.

No obstante lo anterior, es de tofdl responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestién.

Los antecedentes considerados en la presente Licitacion Poblica se antregordn via

portal www.mercadopublico.cl segun lo sefalade en las Bases Adrninistretivas
Especiales.
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Vi GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vélido para garantizoar las Obras a ejecutor,
conforme a las presentes Bases de licitacién lo constituye la Boleta de Garantia
Bancaria, que se tomardn en las condiciones, v por los montos y plazos que se
sefialan en las Bases Administrativas Especiales,

ART. 11° Todas las Boletas de Garantia se tomardn a nombre de la llustre Municipadlidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd ef encargado de
sU recepcion para su custodia y posterior devolucion

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA -

ARL 12° Las aperiura de Propuesta se efectuard en fecha  establecido en las Bases
Administrativas Especiales.

La Comision Municipat estaré conformada por el Jefe de Departamento de
Educacion don Ramén Donoso Dicz, profesional de apoyo Secplac don Raul
Morales Flores, el director de Obras don Marcelo Schénifeldt y come Ministra de Fé
iax srta. Secretaria Municipal DofRa Maria Soledad Qlmedo Pizarro.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acverdo a las formalidades ¥
contenidos establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corrasponderd
a la comision el andiisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un
proceso posterior al Acto de Apertura.

Sten el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin MAayor precisién
por [as Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos: la
Comision tendrd la facultad pora establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan difimir dicha controversia, teniends presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Sin perjuicio de lo sefclado precedentemente, en el proceso de Apertura ios
proponentes . podran formuiar observaciones yio reclamos  las que deberdn
guedar estampadas via portal www.mercadapublico.cl.

ART. 13° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios pora individualizar
alos oferentes, las ofertas, plazos, ete., dejondo constancia de las observacionas o
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comisién, y seré& publicada via portal
www mercadopubiico.cl.

Vill ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 140, El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las oferias
presentadas, emifiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fjadas en las Bases Administrativas Especiales,

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicades, no tendrdn derecho o exigir
indemnizacion de fipe alguno y bajo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 15°¢ Las poulas de adjudicacion seran fijadas feniendo presente las caractersticas
propias del proyecto, los antecedentes iécnicos que se dispone y los objetivos que
se persiga
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ART. 16°

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decid el rechazo
de todas las ofertds cuando se considere necesario, declarar nula o licitacion,
adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de 1os ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato v dictard la resolucion
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 17°

ART. 18°

ART. 19°

ART. 20°

ART. 21°

ART. 22°,

ARE. 2%

ART, 24°

B plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de ko  fecha
sefialada en este, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiguen
otra modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias conidos sin deduccion de dias de lluvia o festivos
o feriados.

Bl Confratista que inicie frabgjos antes del plazo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos v si un funcionario autoriza la ejecucion de
frabajos en forma extempordnea, serd administrativarmente responsable de esos
hechos.

Bl Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desaroliar, no obstante o
anterior, el Confrafista mantendrd la responsabilidad de la totdlidad del contrato
incluidas aguellas partidas subconiratadas, como asimismo, el pagoe de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitido el
subcontratista,

Las Bases Administrativas Generales y Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos
y demds antecedentes que han servido de base pora el confrato, deberdn ser
firmadas por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Provecto

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicaran ol
contratista, si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a
cualguiera obligacion que emane de él, conforme 1o sefialado en las Bases de fa
Propuesta,

Cuande por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho g su POgo ¥V O ung
ampliacion del plazo proporcional ol aumento, debiendo presentar las garantias
corespondientes, due serdn de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y
en ol caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya
confenidas en las Bases del contrate original.

Las obras extraordinarnias se pactordn en base a un presupueste cuyos valores han
sido convenidos con el Contrafista y el Mandante, los gue se someterdn a ia
decision del Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacidn

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 25°

B Mandatario designard ol o los funcionariofs) que tendran Ia responsabiliciad de
controlar el avance y revisar la documentacién técnica presentada, quién (es)
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ART. 26°

ART. 27°

ART. 28°

parg desarroliar su labor deberdin) confardn con todos los antecedentes del
respectivo contrato.

El Contrafista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartias siempre por escrito,
Estas drdenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contrato.

El incumplimienio de dichas ordenes serd sancionado segin o estipulado en tas
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de fa revision dardn
cuenta al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

B Contrafista tendrd dereche a apelar de cualquier orden o resoluciéon que en el
curso de los frabajos, adopte el Encargade de la Revisidn, apelocion gue deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, deniro del plazo de cinco hdbiies
confados desde la fecha de la notificacion.

Bl Mandante resolverd breve y surnariamente la apelacion del Confrafista o
Consuitor dentro del plazo de tres dias habiles, st rno lo hiciera, se entenderG por
aceptada,

St el Confratista no apetare conforme 1o sefialadeo en el articulo anterion, © s g
apelacion fuera rechazada v se desistiera de acatar ias drdenes impartidas, el
Mandante podrd, previag nofificacion, suspender la tramitacion de los estados de
Pago.

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso v, previa nofiticacion hecha con
cinco  dias habiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. n tal caso, se mantendran las garantias, las gue
serviran para responder por el mayor valor gue puedan tener las obras que falfan
por ejecuiar.

Una vezliquidado el contrato se procederd o restar de las garantias el eveniual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART, 29°

ART. 30°

ART. 31°

Bl Contratista, debe diigir personalmente los frabajos y atenderlos de forma que el
avance redl vaya de acuerdo con el avance programado.

B Confratista gueda especiaimente sujeto a los disposiciones contenidas en el
Codigo del Trabajo v a los leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus
empleados,

En & caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratisia que digan relacién con el
contrato, a fin de que se redlice ias retenciones gue comesponda, pudiendoe
hacerse efectivas 1as garantias para solventar parte de dichos pagos.

Xt DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 32°

Bl Contrafisia deberd ejecutar los frabajos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas Generdles vy Especicles, Especificaciones  Técnicas, Planos

Generales y de detalle, anexocs, perfiles, pliegos de condiciones y demds
antecedentes comrespondientes al provecto.

Frente a discrepancias en lo informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:
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ART. 33°

ART. 34°

ART, 35°

ART. 36°

ART, 37°

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones Técnicas.
Planos Referenciales.

Bases Administrativas Bspecicles.
Bases Administrativas Generales.

FREEEE

8 Confratista podrd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente a fa fima del
confrato, gue se constifuye en la fecha de inicio del plazo contractudl y, proseguir
con el programa de frabajo aprobado, de acuerdo al plozo legal del inicio v
termino de los disefos.

B Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio algune en los plonos o
especificaciones que sirven de base al conirato, vy si lo hiciera deberd corregir 1as
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de |a revision.

Los materidles que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad v
cumplir la normativa vigente y recamendaciones del fabricante,

el Coniratista responsable de todos los aspectos que digan relacidon con o
aprobacion de los frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con la respectiva Boletq, salvo que las Bases Administrativas Especicles
sefialen un plazoe diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Conbratista vy que afecten a la ejecucion de los trabajos, el
plozo se podrd amplicr en relacidn con los dias de atraso, previa solicitud del
Contrafista, formulada por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 38°

ART. 39°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, adminisirativamente v sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente juslificadas, con acuerde de las partes v sin cargo
paAra amkos.

b} S el Confratista no diere cumplimiento de frabgio ¢ no iniciare
oportunamente los Trabdjos contratados.

‘<) Si por errores en los frabajos efectuados bor el Contratisia, la obra resulia con

defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas

¥ gue estos defectos U erores implique incorporar modificaciones substanciales
ol provecto.

d) 3i el Contratista fuese declarado en quiebra.
&) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipade a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas,

a excepcion de la detallada en lefra o) anterior, se mantendrén las garantias del
Contrato,

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Coniratista que afecten ¢
terceros y tengan relacién con el contrato.
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n} PRESUPUESTO COMPENSADCO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total
del Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, enfre la
propuesta aprobada y el Presupuesto Oficicl.

0} PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrolle de las diversas
etapas, partidas o ftems de las obras, sea que ellos deban ser elecutados en forma
simultdnea o sucesiva,

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS _
En confrate a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto
para llevar g mejor términe o obra contratada.

q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE :
Las normas legales v reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe gjustarse
la ejecucidn de una obra,

I8 DE LAS PROPUESTAS

ART. &°

El llamado a licitacion serd Publica, via porial www.mercadopublico.cl, v la entrega
de los antecedentes gue componen ki presente licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ARL 7°

Los proponentes podrdn solicitar por escrito aclaraciones a los antecedentes de o
Licitacion, hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones por escrito, incluyendo el texto de los
consultas rediizadas y 1os respuestas correspondientes. Una vezr emifidas, los
aclaraciones se enfenderdn formando parte de las presentes Bases de licitacian.

SerG responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los
plazos que se indique en los Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART, #¢

VI GARANTIAS

ART. 10°

En los Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas o
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion,

Los antecedentes considerados en la presente Licitacion Publica se entregaran via

portal www.rercadopublico.¢l segin lo sefidlado en las Bases Administrativas
Especidles.

H dnico documento que se considera vdlido para garantizar los Obras a gjecuiar,
conforme a las presenies Bases de lickacién 1o constituve la Boleta de Garantio



El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrr el costo que implica dar
termino a los disefios inconclusos o cualauier ofro perjuicio que resulte para el Fisco
con motivo de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 40°

Los frabajos, se pagardn medianie Estados de Pago. cuyo monto minimo vy plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

No se consulta anticipo ni refenciones.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 41°

El Contratista estard sujeto ol pago de multas, en los siguientes casos:

d) En aquellos casos que ia oferta estd garantiza por boleta de garantia de seriedad

y el adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a hacerlas efectivas.

El Mandante podrd oficiar informando a ofras Comunas de las multas y sanciones
que se ha oplicado a esos Contratistas

XVl RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cudl la Comisidén
Revisora, designada ol efecto, se constituye al términe del plazo contractual, a fin
de verificar el cabal cumplimiento del Contrato.

Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato v la  revisién
detallada de los cerlificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
maferiales, segin comesponda, procederd  redlizar la recepcion - definitiva,
levantando un Acta o efecto una vez hanscurido 3 meses recepcionados
provisoriamente los frabgajos.

B Acta de Recepcion Provisoria serd un anfecedente o presentar para o
cancelacion del Ulfimo Estado de Pago y el cambio de la Boleig de Garandia
corespondiente,

$i la Comisidn de Recepcién Provisoria, determina que los trabajos no estan
totaimente terminados © no estdn ejecutados a cabalidad, respecto a los
antecedentes técnicos del Confrato procedera a preparar un fistado de las
observaciones que le merece y le fijard un plazo méximo de 7 dias corridos para
subsanemas,

Terminado este plazo, se consiituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a ta recepcion conforme o sefialade en el
ariculado anterior, no imputando como afraso, este plazo oforgado por I
Comisién Revisora,

Si por el contrario, el Confrafista no cumple dentro del plazo acordado, en el
término de las observaciones vy éstas son menores, ia Comision fjard un nuevo v
dlfimo plazo de 2 dias conidos, para el término definitivo de los Trabajos, pero se

-aplicard multa por atraso a partir del término del plazo contractual.
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En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, Ig
Comisidn levantard un Acta sefialando las razones v las obseivaciones que maotivan
la no recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en
consecuencia v se procederd como término anticipado del Contrato.

XVl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 44° Una vez que los frabajos  cuenten con su recepcion definitiva totalmente

tramitada, se procedera a liquidor el contrato, dictando la resolucion v realizando
la tramitacion administrativa correspondiente. '

RAMON HERNAN DONOSO DiAZ RENE SANTIAGO ACT
JEFE DAEM e A

ICUNA ECHEVERRIA
CALDE

et

Litueche, Mayo de 2014.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO

'SANITARIOS / ESCUELA DE QUELENTARO.

UBICACION : Quedentare S/N - Litueche
COMQNA : Litusche
REGION : Sexta

PROFESIONAL PROYECTISTA  : Paulo Jeria Vidal.
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OBRA NUEVA
l.- MEMORIA EXPUCATIVA

Las presenfes Espec;ftcac;ones Técnicas se refieren a lo series de reparaciones,
implementacion 'y mejoramiento actual de sistemas sanitario, debido a las necesidades del -
~establecimiento . para - uso  personal 'y higiénico del grupo de oluminados de presente
establecimiento, ante lo cual se esfablece dentro del presente proyecto las instalaciones de
puertas, reposicién de elementos sanitarios, ceramicos, espejos y pinturas enfre olros.

Ei Confratista que se confrate para realizar los partidas de reparacion y mantencién indicadas
en este documento., tendrd ia responsabilidad de realizar lo corecta ejecucion de las Obras.
Lo que elfo contempla el suministro de materiales, mano de obra e instalacion de estos.

Ademdas es requféifu fundamental de quién se confrate (Contrafista), deberd a su costo
contemplar maquinaria, hermmfentas equipamienfo (de seguridad, entre ofros) e insumos,
necesarios pard realizar la efecucién normal y correcta, de la "Conshruccién de la bodega”.

il.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Técnicas son comp!emenforfos de !os Pfdnos del Proyecto.

La obra debero gjecutarse en esfrrc:fo acuerdo con dichas documentos y con aquelios que se
emitan con cardcter de oc!arczcron durante su desarrolio.

Todas ias obras que consulte el Proyecto, incluso las  demoliciones, deben ejecutarse

respetando la legislacion y regiamentacién vigente, en especial:

* ey General de Urbanismio y Construccior,
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

* Decreto Supremo 40 Reg!amenfo sobre Prevencson de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
ol Saber. '

* ley 20.123 de Subcontratacion.
*ley 16.744 Sobre aceidentes del Trabajo y Enfermedod@s Profesionales
* Ordenanzas mun:crpq es que correspondan o esc::_o! o local.

.- CONCORDANCIAS

*

Cua iquier duda por deficiencia de d!gtﬁn Plano o Especificacion o por discrepancia entre efios,
que surja en el franscurse de la ejecucién de la obra, deberd ser consu!?adc:z opon‘unamenfe o
la Inspeccién Técnica de la Cbra (en adelante LT.0.). '

V.- GENERALIDADES

La obra g que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden o gjecucidn
fotal del Proyecto que se enfrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes grdficos de la obra. La empresa Constructora, signataria del Confrato serd la
Unica responsable anfe el mandante, y por lo fanfo el Gnico interlocutor. Para este efecto
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todos los frabajos, equipos v accesorios que forman parte de los subconfratos serdn de su
responsabilidad. En cada una de los partidas se tendrd presente la obligacion adquinda por el
Confratista de enfregar la éptima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones, efc. Debiendo cumplir
con los esténdares exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos
y accesorios; por lo tanto sélo se aceptard frobc:jos y materiales gjustados estriciamente ¢ igs
noImMas y revisiones ya sefialadas.

Las obras en referencia, sé ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arfe de la.
buena construccion, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién {0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especrf‘cacrones
y con los pianos de Arquitectura e Ingenieria, que ia Empresa deberd cumplir en fodos sus .

cap;fufos tanio en cuanto o calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra
y de la e;acuc:on

Previo o k:: iniciacién del frabajo, sefd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de
o obra con tfodos los anfecedentes fecnfcos a la wsf’a parQ su revision general v su
compfens;c;n

Ser’c&_o‘e r@sponsabm'ddd del Contratista cumplir con todos los regiarentos relacionados con la
seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientaos.
servicios higiénicos e implementos adecuados para la corecta ejecucion de las obras. Todo o
anterior podrd ser fiscalizado por el ITC en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Confrafista, sin perjuicio de los requ:s:fos
de garantia y seguridad de frabajo cpue deben cumplir, bajo su rasponsab:!sdad -

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se enfienden de pnmero cahdad
dentro de SU especse conforme ¢ las normas y segun indicaciones de fabrica.

La 1T.0. rechc:szcrra fodo aquel mc:ferfc:.' que a su ,vu:cro no correspondc: a lo especificado. La

LT.O. podrd sohcrfcrr al Confrc:msta la certificacion de la calidad de los material les a colocar en
obra. :

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se enfiende
come und mencidn referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternafiva, siempre y cuando su calidad técnica seqa igual o superior a la especificada; en
- todo caso. la opcidn altemnativa debe someterse oporfunamente a consideracion de la LT.0O.
para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

Vi.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcién de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdan
descritos en las presentes EETT. de Arquitectura v en las de Especialidades y/o en los Pianos.
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En general no se permitird cambios en los matenaies, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra, Respecto a la susfitucion de
matericles & productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente, La situacion de los
proveedores de no tener la capacidad de distibucién ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanio al sistema constructivo y
la meteriolidad que lo componen. ' '

Tedo cambio de partida debe estar correctamente jusfificado, una vez visada la justificacién
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esfa debe ser g costo $ 0.- a
fravés de un andlisis de precios. _ :

Vil.- PLOMOS ¥ NIVELES

Se tenard especiol cuidodo en los plomos, fineas v niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verficales u horizontales y alineados. Los niveles de la carpeta de
hormigon son de gran importancio ya que estos permitirdn una buena evacuacion de las
aguas fuvids. ' '

Vil.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccién serd gjecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccién, Ordenanza General de Urbanismo y Construccidn,
a las Ordenanzas Municipaies. a la Ley de Subconiratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo v
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre otros.

IX.- INSPECCION Y CONIROL

El control de Ja cbra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccidn
Tecnica de fa Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algon
profesional del rubro designado en conjuntc con el municipio v todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, seé deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacion de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar I ratificacién
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de Ia Obra. £ Consiructor © quien designe ef
Propietario deberd implementar las “"Medidas de Gestidn y Control de la calidad segin Art. -
1.2.9 v 5.8.3 del OGUC. :
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Ef Libro de Obras debe defaliar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

Proyecto
Ubicacion
‘Mandante
Empresa Contratista
Unidad Tecnica -
Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica
Fechd Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

s ® % S & % o €& /& B B B

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
~ las condiciones de frabajo en ély de la exacta ubicacion de la Consfruccion incluyendo en su
oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y anfe dudas que le
surjan de tal visita o de Ia revisién de las presentes Especificaiciones Técnicas, comunicard sus
consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Adminisfrativas. Por o
expuesfo serd de su exclusiva responsabilidad cualguier omisidn en su oferta en aspecfos
PrOPIoS dee! estudio e interpretacién de los antecedentes Tecmcos de la Propuesta.

El ienguaje ‘para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Tec::mca), serd solo de
~cuatro tipos: .

1.~ Pianos de Arquitectura, detalles Constructivos.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacién Escrita. '
4.- Libro de Obrcs oufocopfc:mve y foliado.

Las comumcaqones escnfas se enviaran fechadas y deberdn tener copra indicando su reabo
conforme por el desfmofcmo o aiguien de su empresa en representacién.

. Los Planos c:fe Arquﬁecfum Especrﬂca{::rones Téchicas v demds documentos que se entreguen

se complementan, entre si, en forma tal, que fas parfrdas, obras y mc:ferrc:!es puedan estar
' mdrsﬁmqmenfe expresodos en cualquiera de elfos

Cua#qu;er mem’:tan de las Especnf‘ caciones Tec:mcc:s gue no se incluyan en los planos, o que
haya sido coniemp!ada en los Planos y omifida en las Especificaciones, se considera incluida -
en ambos y es parfe integrante del contrafo a Suma Alzada

Las cotas de fos p!anos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, v los planos de detalies sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicds, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.
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Acorde a lo :nd;ccc:ro en las Bases Admrn:sr‘:‘anvas Espec:ares y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacién Técnica, el Contratisia deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certfificados de Calidad | y Ensayes
gue requrere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique seran de cuenta del Coniratista.

GENERALIDADES.

Las presenfes especificaciones técnicas estan referidas a la de reparacién y mantencion en la
Escuela Quelentaro de la comuna de Litueche, el cual es necesaro para el es’rub[ec:msemo
educccuonai ubicado en Camino a Santiago $/N, Quelemaro

'ASEO DEL RECI!NTO.

Serc;} de corgo defl Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, efc. que hubiere
anf@s de la iniciacién de la obra y durante su e;ec:uc:on

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellencs, de escarpes, de

demoliciones, efc. se extraerd de la obra y se transportara sofcmenfe a un bhotadero
auforizado.

Asimismo, serc obh’goforio la mantencion y enfrego de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al termmo de los frabajos se retirarén todos los escombros e instalaciones prowsonas
quedondo el ferreno vy la obra limpio v despejada.

1.- SANITARIOS.
Genfera!fda'des

Las pcrﬁdas que se realizar en e$fe proyecto estan relacionados o repc:srac:on instalacion y
recuperacion de los implementos sanitarios de la escuela de Quelentaro, esto son en los bafios
y duchas de los alumnos. Ademds la instalacién de espejos, calefén para los alumnos de ig
escueld. '
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7.1.- BANO VARONES.

1.1.1.- TAPAS WC -

Enel bafio de los ‘_&orones, se deberd rempiazar la tapa del We de 2 tazas, por motivos de mal
estado o simplemente no se cuenta con elids. Este deberd ser color blaneo tipo Standard Plus
o sirnifar. ' '

1.1.2.- WC CON ESTANQUE,

Se deberd camb-r'a_r completamente un equipo sanitario, We, estanque e implementos
necesarios para su comecta colocacién, estos deberdn ser los siguientes:

= W tipo Trevi color blanco o similar, deberd contar fapa tipo Standard Plus.

- Estanque parad We tipo Laguna color blanco o simitar, este deberd estar a la misma
altura del ofro estaques. Implementar tubo de pve para ia unidn We estanque

- Seflos anfi-fugas We, anti- hongos.

- Conector flexible para agua 1" Hix 15/16" Hi de 30 e,

- Uave angular 100% metdlica 1"'He x 1%''He, con fiange.

- Juegoe de perrios de anclaje.

- Adaptador 15/16" He x ¥ HI.

Se deberd efectuar ia colocacién de los equipos con los implementos indicados en
documento.

1.1.3.- llgve de paso,

Sé deberé_coiocar_ una llave de paso en Jos urinarios, por la no funcionalidad de la existente se
remplazara por otra llave tipo 1/2" So-So o similar, :

1.1.4.- liave lovamanos,

Por razo'n_es_ de mail estado o deterioro, se procederd al remplazo de las llaves individuales, se
obsta por el tipo Ciro con manilias friangulares ARC,

1.2.- BANOS DAMAS,
1.2.1.- TASAWC

Se remplazara en su totalidad una fasa de We la cual contara con ias siguientes descripciones:
- Wc tipo Trevi color blanco o similar, deberd contar tapa fipo Standard Pius.
- Sellos anti-fugas WC, anti- hongos.
= Conector flexible para agua %' Hix 15/16" Hi de 30 em.
- Lave angulor 100% metdlica ¥%''He x %''He, con flange.
- Juego de pernos de ancigje.
- Adoptador 15/16" He'x ¥ HI.
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1.2.3.- SchSN.

En el bo:no de fas nifias, por filtraciones en los sifones por motivos de dafo v deterioro se obstc:
por cambfc:rro los Sffones de ios avamanos por un tipo Lavatorio color bianco o similar.

1.3.-BANOS K!NQE;R.

1.3.1.- TAPAS.

Se repondra C}'S fapos del esfenqua fattante y Uﬂcl de We estas debe ser an krnc:fer color
blanco _

1.3.2.- SIFON,

En el bano de kinder, por fiitraciones en los sifones por motivos de dafo y defenoro se obsfa
por cambram fos ssfones de los lavamanos por un tipo Lcwvcxforso color blanco o ssmflor

1.3.3.- LLAvss LAVAMANOS

En el bafio de kmder por moﬁvss de deterioro. Se procede al remplazo de cualro llaves agua
caliente v fres frias ﬁpo Cero con manillas tiangulares ABC.

1.4.- DUCHAS.
14.1.- DUC HAS FLUAS.

En las duc:has dqmos y varones se colocarcm los artefactos que fai fon en ambas duchas, se

coloca una ducha fija tipo Brazo MT o de similares caracteristicas. Estas deben ser Brazo,
campond y challa.

" 1.5.- CALEFON,

1.5.1.- CALEEON DUCHAS BASICA,

Denfro se encuentra una calefont industrial, en estado inutiizable por deterioro en ambds
duchas, Se deberd instalar un modelo GL 14 litros tire natural manual o simitar capacidad parg
seis duchas, la red agua vy gos para la coneccién de este y ademds de contar con un

gabinete de dimensiones 80 x 40 x 31 cm. A modo de proteccién de los hifios. '

1.5.2.- CALEFON KINDER.
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En el sector del kinder, antes de proceder con fa instalacion de calefén se deberd revisar ias
conexiones, tuberias, lineas, para asegurar el buen estado y la recepcién del equipo o instalar,
para el bafo de kinder se instalar GL 7 litros tiro natural automdtico, también contar gabinete
de dimensiones 80 x 40 x 31 cm.'A modo de proteccion. :

2.- TERMINACIONES,
2.1.- PAVIMENTOS,

2.1.1.- CERAMICO 40xd0,

En el bafio de éf 'dfrec:fora{d}, se refirara en su fotal la cerdmica actual, y se repondrd por una
nueva de dimensiones 40x40 cm tipo marmolado color beige o similar.
2.2.- PUERTAS.

2.2.1.- PUERTAS BAROS.
Se deberdn reponer las puertas faltantes en el interior de los bafios esta deberdn ser de

materiafes de terminacion de alfa resistencia. Dimensiones 0.60 x 1.70 m, divisidn de cabinas
con espacios fibre de 30 cm, desde suelo y artefactos. '

En o duchas de ios nifios se deberdn colocar todas las puertas. De aiuminio mate con mica
fipo semillc, ' :

Se deberd reponer Ia mica en algunas de las puertas en las duchas de las nifias.

2.3.- PINTURAS. |
2.3.1.- OLEO SEMIBRILLO.

Se aplicara en los muros interores y Cielo un oleo semibriio en bafios y duchas, se deberd
impicr la estructura en la cual se aplicara la pintura, refirar los agentes externo (papeles,
mugre, efc.} Para muro se obsta por oleo semibrifio anti humedad y hongos color mostaza -
clare, en ef cielo se aplicara  también olec semibrillo anti humedad vy hongos color blanco
invierno. En coso de no contar con las pinturas se podrd obstar a ofra pero que cumpla fas
caracteristicas anti humedad y hongos. -

3.- ASEQ Y ENIREGA

3.1.- RETIRO Y LIMPIEZA DEL TERRENO
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Se procederd ol retiro y frmpfeza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya que el
Confratista deberd mantener el lugar de frabajo en permonenfe aseo, sin acopio de
escambros ni resfos de mcrfeno fes.

Asi también cuidara de los superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a fransitar para el
retiro de escombros,

XIi.- NOTAS IMPORTANIES

XiL1. Discr_egahe:ias en el Proyecto

. En caso de discrepuncias entre las distintas plezas del Proyecto, o de :mprecisiones en los

~antecedentes de la Licitacién, se inferpretard siempre en el senfido de Eq mejor y mas petrfecta
ejecucion de los i'mbujos conforme a la regla técnica constructiva. '

XILIL- Uso de Producios_ Nacionales

Los sefiores Coniratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios v calidad, se dard
preferenc:fo alos produc:fos nacmncles sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las saguuemes Espec:ficc:lc:oneas _
Técnicas son "“fipe”, solo se mencionan para tener la referéncia de 1a calidad, en ei que esta
debe ser igual © supenor mempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

KIEEI.- F-oic:gmhus de l:a Obra
Se @mglm como qniecedemes necesario para ld recepcion de la obra, o @nfregq por parte
del Confratisia de un set de 12 foiogrc:f;cns en colores de 13x18 cm., que caplen diversas

etapas del desorrollo dele e ecucion de ia obra. Estas podrcm ser en formc’fo dligital.

XILIV.- Presupuesto D_e_iqllqzdo

Serd obligacién de los Coniratfistas proponentes entregar el presupuesto conforme o
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
enfrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Coniratista estima deben ser incluidos en
la Lcitacion. Se hace presenie que todos los items deben estar incorporados dentro de i
Liciiacion y/o monto qu:mo asignado al Confrato.

XILV.- Precaucién en el Transgoﬂe de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece o siguiente: “Los vehiculos que
fransportan desperdicios, arena, ripio, tierra u ofros materiales, ya sean sdlidos o liquidos, que
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Ei)ireccicim de Adminisirqci_én de Educacion Municipal

puadcm escurrirse 6 coer al suelo, estardn cons?rusdos cle formc:z gue ello no ocurra por causa
csgunc ' :

- Enlas zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso etc. Deberd efeciuase siempre cubriendo total y eficozmente los materiales

con lonas o plc::shcos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, gue iImpida sus dispersion csi '
aire.

Por ofra pc:r’re con el ijeto de evitar en lo posible la formacion de poivo se deberdn
: humedecer los sectores en que produzean movimientos de herro an la obrq

Sea debe tener’ presen?e ms’rruc:cuon@s establecidas por la Municipalidad de Litueche parg e!
tema antemcrmenfe senclodo

PAULOJERIA VIDAL

Técnico Constructor

Cardenal Caro No. 796, fones 072-209864/ 079-209865



fustre Municipalidad de Lilueche
Secretania de Coordinacion v Planificacidn Comunai
Departamento de Educacién Municipal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“SANITARIOS ESCUELA DE QUELENTARO"

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA
1.1, Lds presentes  Bases Adminisirativas  Especicles complementan las  Bases
Administrativas Generales, 1as que conjuntamente con las Especificaciones
Técnicas, Planos, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar
serdin parte del Contrato.
1.2, ch ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Llegal v
reglamentaria establecida sobre ia materia; Ley y Ordenanza General de
Urbanismo y Construccion vy demds Ordenanzas Municipales, Ley 20.123 de
Subcontratacion y Regiamento intemo de Higiene y Seguridad, aprobado por fa
Inspaccion del Trabajo.
Respecto de aguellas materias no reguladas por los documeh’ros y cusrpos
normativos citados se aplicard supletoriomenie &l Regiamento para Contratos
de Obras Publicas, filaodo por Decreto N° 75 del 02/02/2004.
AR, 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1, Nombre dei Proyecto : Sanifarios Escuela Quelentaro
22, Maondonte » Bustre Municipalidad de Litueche.
2.3, Mandatario Hustre Municipalidad de Litueche.
2.4, Valor Méximo de la obra  $4.115.404.- IVA Incluido.,
2.5 Unidad Técnica s llustre Municipalidad de Litueche.
ART, 3° DE LOS PROPONENTES
3.0, Los proponentes deberdn encontrarse con inscripeion vigente en cualquiera de

los siguientes registros:

# Registro Municipal  : Estar inscrito en registro referido a la espec;ohdad
de Cuqiqu;er Mumc;pahdad del Pals,
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ART. 4°

CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sisterna de Contrato : A suma alzada sin regjuste ni intereses, con Estados
de Pago Final de acuerdo a la Recepcidn Provisoria.

4.2, Sistema de Impuestos El contrato estard afecto al 19% IVA.

4.3. Enfrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a

Fartir de lds 19:00 horos del dia 23 de Mayo de 2014,

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: El dic 28 de Mayo de 2014 a las 1500 hrs. en

Dependencias de ka Direccidn de Obras.

Caidenal Caro 7946, Litveche, En caso de Socledades
&l Representante deberd presentar Poder Notarial o si
la Empresa comresponde o una persona natural
deberé acreditar mediante su cédula de identidad, si
este Olfimo no asistiera el representante de este,
deberd acreditar mediante Poder Notarial.

4.5. Consultas . Deberdnreclizarse viaportal  www.mercadopublico.cl

desde las 15:00 Hrs, del dia 28 de Mayo v hasta ks
18:00 hrs. del dia 30 de Mayo de 2014,

4.6. Aclaraciones : Se en?reg'arén via portal www.mercadopublico.cl a

Partir de kas15.00 horas del dia 02 de Mayo de 2014,

4.7. Entrega de las Propuestas: Segun establecido vich portal
www.mercadopublico.cl

Hasta las 15:00 horas del dia 04 de Junio de 2014,

4.8. Apertura de Propuesias! Segun establecido via portal
www. marcadopublico.cl -

A portir desde ias 16:00 horas del dia 04 de Junio de

2014,
4.9. Adjudicacion : 05 de Junio de 2014.
4.10 Enfrega de terreno : 05 de Junio de 2014
411, Pﬁdzd Mdximo : Serd de 10 dias coridos respectivamente, contados

ART. 5°

5.1
5.2.
5.3.
5.4,
5.5.
5.6.
5.7.

desde el dia siguiente a la fecha de g Entrega de
Terreno,

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificacionas Técnicas.

Planos referencicies entregados.

Documentos Anexos segun formatos entregados.
Documentos Oferta Econdmica segun formatos entregados.
Consultas v Aclaraciones.

26



ART. 6°

é.1.

6.2,

GARANTIAS

SERIEDAD DE LA PROPUESTA
No s& considera.

ANTICIPO _

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Bl proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar una Boleta
Baricaria para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto
equivalente al 3% del valor del Confrato, tomada a nombre de la lustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, expresada en UF y con una
vigencia superior a 15 dias corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras U obras nuevas
o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiente del Contrato sera requisito para ia
suscripcion de éste v deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias habites
contados desde la fecha de nofificacion de la adjudicacion, siendo devuelia al
coniratista previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica «l
Mandante, con postericridad ¢ la recepcion provisoria sin observaciones de la
obra, por parte de la Comision Receptora.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. 7°

FAP

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de
ésta el conbrafista deberd presentar una  Boleta de Garantia por Buena
Fecucidn de 1o Obra o nombre  llustre Municipalidad de Litlueche RUT N°
69.091.100-0, por el 3% del valor del contrato expresada en UF., con una vigencia
de 3 meses contados desde la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria sin
Observaciones, o que sefd devuslha, una ver efeciuada conforme o
Recepcion Definitiva.

EEECTOS DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Se entenderd que los oferentes por el sdlo hecho de presentar sus ofertas,
declaran, conocer y aceptar en todas sus partes el contenido de las bases y
demds documentos integrantes del proceso de licitacion s existiesen,
obligdndose a no tomar ventaja indebida de cualguier posible deficiencia del
mismo y a colaborar con el municipio, a fin de que la adjudicacion de la
propuesta se efectle con la mayor tfransparencia v equidad posible. Cualquier
omisién o divergencia en el llamado a licitacion o en el proceso mismo, asi como
de las Bases o su documentacion anexa o de alguna exigencia necesaria pard
la correcta vy oportuna ejecucion del contrato, no releva o los oferentes de su
responsabiiidad para con el municipio, siendo obligacion de los oferentes
hacerlas valer oportunamente en el periodo de consulias v respuestas.
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ART. 8°

8.1.-

ART. 9°

2.1

9.2

9.3.-

ART. 10°

10.1.-

CONTENIDO DE LA OFERTA

Los oferentes deberdn sefalar en su oferta, en forma clara y precisa el valor total
de lo ofertado v los plazos comprometidos, 1o que se indicard a iravés del
formulario  comrespondiente. Los valores Via Mercadopublico siempre se
consideraran sin impuestos [valor rieto). Lo oferta comprenderd todos los bienes
y servicios U obras necesarias para el cumplimiento adecuado det contrateo,
incluyendo los framites, gestiones, contrataciones, matericles que deban
adauirirse v la mano de obra especializada para ejecutar las obras relacionadas
con las especificaciones técnicas de Id propuesta.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El proponente presentard su propuesta [anexos y econdomica), sélo a fravés del
portal Mercado Publico {no habrd enfrega documentada de sobres con
propuestas  en  dependencias municipales) en  archivos digitalizados o
escaneados, de acuerdo alo indicado en el Portal Mercado Publico. La omisién
o no presentacién de olguno de los antecedentes solicitados en la propuesta,
dard lugar a gue la oferta del proponente respective quede fuera de la licitacién.

En esta instancia, se dejard constancia en el Acta de Apertura, de cualquier
necho que parezca anormal o indefinido en las propuestas, no atendiendo su
oferta econdmica.

Documentos Anexos

F-o'_rrhafo N° 1: Identificacion det Proponente. Para personas naturales, deberd
adjuntar cédula de identidad: mieniras gue pora Personas Juridicas, deberd
adjuntarse ROL y Escrituras de constitucidn, mas modificaciones si existiesen.

Aclaraciones y respuesta a las consultas formutados por ios oferentes, firmadas
en cada pdgina si las hubiere (si no se hacen consultas, no adjuntar cedificado o
la propuestal.

Propuesta Econdmica

- Formato N° 2: Valor total de la oferta. Bl precio total corresponderé a ko suma de

todos los servicios descritos en el Formato N° 2, debiendo coincidir exactamente
entre ellos. En este Formulario, se debe consignar plazo de entrega de obras.

Formate N° 3: llemizado.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

Bl Mandatario constituird una Comision Fvaluadora, infegrada por funcionarios
municipales designados a través de Decreto Alcaldicio. La Comisidn Evaluadora
analizard cada propuesta de acuerde a los plazos enfregados en el Portal
Mercado PUblico; v se reserva el derecho de proponer al Mandatarnio el rechazo
de algunas o todas los ofertas, sélo cuandoe téenicamente se demuestre su
Inconveniencia.

Asimisno el derecho de proponer lo adjudicacion a cualquiera de los
proponentes, aungue no sea la oferta mds econdmica. La Comisién Evaluadora
tendrd por objeto la revision de las ofertas segun la pauta de evaluacidn que a
confinuacién se indica:
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Oferta Econémica

100 0%

ART. 171°

11.1.-

‘, | |
_Plozosde Becucion ] 100 I 50% N

Los factoras se evaludran separadamente procediéndose o ponderar primero &l
valor y posteriormente los plazos de Eecucion de las obras.

Puntgje = {(Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta)x100)

Se otorgard 100 puntos en oferta econdmica of oferente que presente el menor
valor. '

Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado) / (Plazo Oferta)x100)

Se oforgard 100 puntos en plazos estimadoes de entrega de obras, a aquelia
oferta que contemple menos plazo.

El Informe Técnico y la proposicién de adjudicacion seran enviados ol Alcalde
quien a su consideracién, podrd aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicion de adipdicacion por el Mandatarnio, se procedera d la
Dictacién de Decreto Alcaldicic de Adjudicacion. el cual se nofificard o
oferante favorecido por escrito. Entre la fecha de Apertura de la propuesta v la
comunicacion de la adjudicacién deberd medicr un lapso de fiempo no superior
a 2 dias rranscurrido el cual el proveedor podrd desistir de su oferta. Si el primer
calificado desiste de su oferta sin dar aviso comespondiente en los plazos
estipulados o no cumpie con lo estipulado en su propuesta en cuanto a plazos
de validez de precios detallados, se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de
acuerdo al proceso de cdlificacion. Los oferenfes deberdn efectuar su Oferta
Econdmica a través del portal Mercado PUblico, de acuerdo ¢ los plazos
estipulados en é mismo, adjuntando el Formulario de identificacion del Oferente y
su Oferda econdmica. Por la naturaleza de los servicios, no serd necescrio presentar
lass ofertas en soporte papel, pard lo cual, sélo se deberd adjuntar en formar digital
al portal comespondiente, ios archivos gue se anexan en la presente licitacion,

De todas maneras, lo comision encargada de analizar ias propuestas, tendrd
derecho o solicitar cuaiquier antecedente aclaratorio al oferente.
DEL CONTRATC, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El _éon’:m%o serd redactado por o Unidad Técnica, aceptado nor el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad v una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para o firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimients dei Conirato.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar kos monfos.

Escrito v elaborado por la Unidad Técnica
Modalidad de Suma Alzada

En pesos

No regjusiable

29



»  Comprender la totalidad de la obra hasta su ferminacion completa,

»  Debe hacer referencia o io menos de valor de la oferta, presupuesto detaliado
por partida, plazo. especificaciones técnicas, planos referenciales y otros
antecedentes que se considere de importancia por ko Unidad Técnica.

11.2.- DELAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el gue se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

Ei contratisia deberd garantizar la ejecucion completd vy oportuna de la obra
con una boleta bancaria.  Esta boleta sera exiendida a favor del lustre
Municipalidod de litueche RUT N° 49.091.100-0, por ol menos un monio
equivalente al 3% del valor del contrato expresada en UF y deberd ser
entregada a la Unidad Técnica en el momento de la suscripcion del contrato.
Al momento de la Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver
esta garantio, contra la  entrega por parte del coniratista de una boleta por
Ruena Fecucién de la obra por un monto equivalente a ai 3% del contrato,
hasta el momento de la Recepcidon Definitiva.

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de iniclo de las obras. Esta
fecha serd de la suscripcion del contrato, de la aprobacion administrativa de
éste, 0 de la fecha de Entrega de Terreno.

11.3.- MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato
en la ejecucion de las obras en los siguienies casos:

11.3.1.-POR ATRASO
Si el confratista no entregare ias obras en el plazo fijade para su términe, se
aplicard ung multa diaria equivalente ol 1 % del valor del contrato, que se
descontard del dltimo Estado de Pago.
La multa total no podra exceder del 15% del valor total del contrato. $i el valor

sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion det confrato y a
hacer efectiva la Baleta de Fel Cumplimiento del Contrato.

11.4.- ESTADOS DEPAGO

Se considera 1 Estado de Pago, después de obtenida ia Recepcion Provisoria,

ART, 120 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

12.1.- VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de inspeccién gjercida
por @ Mandante, de manera que éste olorgue kas facilidades comrespondienies

Q las personas autorizadas o actuar o nombre del Mandante en estas
supervisiones.
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12.2.-

12.3.-

12.4.-

12.5-

ART. 13°

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 12 fotos,
equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel) y
digital {cd).

CQORDINACION CON PROPIETARIOS

ta empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el quehacer diario de
los beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de
influencia de este, para lo cual deberd generar todas los coordinaciones
necesarias con estos, manteniéndolos informados de cualquier aclividad propia
de la obra gue los afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serdn las establecidas por la O, de acuerdo a la normativa vigente,

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, arliculo 1.2.7 v capitulo 3, articulo
1.3.2. nimero ¢ de la OGUC, {Ordenanza Generai Urbanismo y Construccion), se
deberd llevar un libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar
permaneniemente en obra bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el
cual se dejord constancic de:

Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica gue, dentro de los términos del conirato,
se impartan af contratista,

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos,

Las observaciones que pudieran estampar ios proyectistas con la aprobacion de
o 11O, '

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez gue la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, hava

- verificado y confirmada el términe de la obras v el fiel cumplimiento de los planos

vy especificaciones técnicas establecidas en el contrate, o comunicard ol
Mandante mediante el envio de la Recepcidn Provisorid sin observaciones de o
obra, la Boleta de Garantia de Buena Fecuciéon de la obra, solicitande la
devolucion de la garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al termino de la obra, serd obligacién del contratista, entregar o la Unidad
Técnica, un set de fotografios demostrando el proceso de las intervenciones
sefialadas en presupuesto y especificaciones.



ART. 14° RECEPCION DE LAS OBRAS

i4.1.- PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria se efectuard conforme a la Visacidon de la 1L.T.0.

11.3  DEFINITIVA

Se efectuard en fa misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido
el plazo de 3 meses y previa solicitud por escrito del conlratista.

Aceptada la Recepcion Definitiva, se procederd a la devolucion de la Boleta de
Garantia corespondiente por la Correcia Eecucién de fa Qbra.

ART. 15° LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serG liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente
la Recepcion Definitiva de la Obra.

RAMON HERNAN DONCSO DiAZ RENE SANTIAGO ACUNA ECHEVERRIA
JEFE DAEM ALCALDE

Lilueche, Mayo de 2014,
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