MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DE:N°018
16 .01.15

APC/SOP/ ;D /cqd.-

DECRETO ALcALDICIoNe 0 00 1127
LITUECHE, 1§ ENE 2015

CONSIDERANDO :

La necesidad de mantener en buenas condiciones los Establecimientos Educacionales de la Comuna.-

e Los recursos provenientes del Ministerio de Educacién Fondo Fortalecimiento Educacion Pablica.-

e  El Presupuesto Municipal.

e La necesidad de contar con un Recinto Deportivo adecuado y que ofrezca a los alumnos de la escuela de
Quelentaro un lugar seguro y en buenas condiciones.-

e Las Bases Generales que norma el presente proceso de Licitacién

e Las Bases Especiales que norma el presente proceso de Licitacion

e Las Hspecificaciones Técnicas para efectuar el Cierre Perimetral Cancha Techada Escuela de
Quelentaro.-

e  Los Planos adjuntos de dicha Licitacion

o  ElItimizado de este Proyecto.-

e Bl acuerdo N° 07 del 2015, sesién N° 77 de fecha 14 de Enero del 2015, del Honorable Concejo
Municipal de la Comuna de Litneche.-

VISTOS:

Las normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Surninistzo y
Prestacion de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio No. 2621 de fecha 06 de Diciembre del 2012. Lo
dispuesto en el art. 4°, letra ©), art. 66° de la Ley No. No. 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y,
las demas facultades que me confiere la Ley citada Gltimamente.

DECRETO:

1.-

Llamese a Licitacién Pliblica para el “ CIERRE PERIMETRAL CANCHA TECHADA

ESCUELA DE QUELENTARO” de la Comuna de Litueche.-

2.

Apruébese en todas sus partes, las Bases Administrativas Generales, Las Bases Administrativas
Especiales, Las Especificaciones Técnicas, El Itimizzado, Los Planos que se adjuntan y que
norman los servicios solicitados y los pormenores relacionados con la presentacion de ofertas, oferentes
y proceso de licitacidn.

3.- Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de las Ofertas del llamado 2 licitacion
phblica para la Repatacién del Gimnasio Escuela Cardenal Ratl Silva Henriquez,  los funcionatios que se indican

Ramoén Doneoso Diaz , Jefe (s) Daem.-
Marcelo Shonffeldt Soto Herrera , Directot de Obras Municipal.-
Gastén Figueroa Quezada, Apoyo Profesional Secplac.-
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}
4.- Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacio A&}’ﬁbhca antes senialada.
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lustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal
Departamento de Educaciéon

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TECHADA ESCUELA QUELENTARO"

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART, 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las = presentes Bases Generales, conjuntamenie con  las  Bases
Administrativas  Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto
Oficial, eventudles Aclaraciones vy el financiamiento, formarén parte
integrante del Contrato para ia ejecucion de las obras, sin perjuicio de
otros documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda o
reglamentacion vigente que diga relacién con los proyectos a ejecutarse
como la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccidn, Planos
Reguladores, Piano Intercomunal, cuando corresponda.

Estos documentos no se adiuntan al presente legaio por saberse
conocidos por los oferentes.

Las Bases Administrativas Generales v Especiales de una  Licitacion no
podrdn ser modificadas, una vez que ésta haya sido abieria.

En las propuestas se deberd contemplar todas aguellas partidas, planos,
detalles y especificaciones que permitan la futura ejecucién de las obras
de construccidon y sus instalaciones de acuerde a la mds exacta
interpretacion del proyecto de disefio que al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard
ventaja para su provecho de ningun error de las bases, especificaciones y
de ofros antecedentes. Cuaiquier duda que surja, deberd ser consultada
para gue se resuelva mediante aclaracién en la etapa licitacién o con
posterioridad en olguna etapa del contrato. De no ser consultada, el
Contratista o Consultor deberd aceptar lo gue resuelva el Mandante sin
pretender dumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

I DEFINICIONES

ART. 5°
PO

Para ia correcta interpretacidn de los presentes Bases, se entenderd

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.



b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el

derecho y la obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplirmiento del
Contrato.

¢} CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo,
contrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad con 1os
procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo v la
legislacion vigente que corresponda.

dj BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunte de disposiciones sobre procedimientos y términos, que reguiardn
y alos que deberd gjustarse el desarrolio de un Contrato y las relaciones
entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las etapds previas a su
celebracion y las posteriores a su liquidacion.

e} PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta,
completa y suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del
Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion,
exigencias a que quedan sometidos Ios materiales y pruebas de control
que deben superar las diferentes etapas de fabricacién.

g) PLANOS GENERALES
Los disenos, que indicando cubicacién, formas y medidas, permiten un

juicio completo de la obra por redlizar v a una escala conveniente para
su correctd interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE
Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o
partes del proyecto contenidos en los Planos Generales

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO
El costo probable previsto para la construccidn de una obra, el cuadl
puede ser global o detallado,

J) PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total

previsto de una obra y que representa una opinidn sobre su verdadero
valor.

k) LICITACION

El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccién de
una obra de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales,
Especificaciones Técnicas y  Planos Generdles y/o detalle y ofros
documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.



) PROPUESTA

La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd
djustarse a los antecedentes establecidos para ella.

m} PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta o precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden
inamovibles, a menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente
revisar la cubicacién de ciertas partidas que se indiquen en las Bases
Especiales.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, v el
precio fotal del Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que
exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

0} PROGRAMA DETRABAJO
Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrolio de las
diversas etapas, partidas o ftems de las obras, sea que ellos deban ser

ejecutados en forma simulténea o sucesiva,

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En confrato a Suma Alzada, las obras gue se incorporen o agreguen al
Proyecto para llevar a mejor términe la obra contratada.

a) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, o que se debe
ajustarse la ejecucion de una obra.

il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, v
la entrega de los antecedentes que componen la presente licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrén  solicitar por escrito  aclaraciones o los
antecedentes de la Licitacion, hosta el dia que se sefiale en las Bases
Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones por escrito, incluyendo el texto de las
consultas realizadas y las respuestas comespondientes. Una vez emitidas,
las aclaraciones se enfenderdn formando parte de las presentes Bases de
licitacion,

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones,
en los plazos que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrén alegar su desconocimiento bajo ningun
aspecto.

V  DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar
visitas a terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.



ART. 9°

VI GARANTIAS

ART. 10°

ART. 11°

No obstante lo anterior, es de total responsabliidad de los oferentes,
conocer en detalle la ubicacién, caracteristicas Y requerimientos de los
terrenos en cuestion.

Los antecedentes considerados en la presente Llicitacion Poblica se
entregardn via portal www.mercadopublico.cl segun lo seAalado en las
Bases Administrativas Especiales.

El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a
ejecutar, conforme a las presentes Bases de licitacién lo constituye o
Boleta de Garantia Bancaria, Que se fomardn en las condiciones, Y por los
montos y plazos que se sefialan en las Bases Administrativas Fspeciales.

Todas las Boletas de Garantia se tomardn o nombre de la liustre
Municipalidad de Litueche RUT Ne° 69.091.100-0. La Municipalidad de
Litueche serd el encargado de su recepcién para su custodia v posterior
devolucién

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 12°

ART. 13°

Las apertura de Propuesta se efectuard en fecha establecide en las
Bases Administrativas Especiales.

La Comisién Municipal estard conformada por el Jefe de Departamento
de Educacion don Ramén Donoso Diaz, Andrés Pérez Correq,
Administrador Municipal y Don Marcelo Shonffeldt Soto, Director de Obras
Municipal y como Ministra de Fé la Sriq. Secretaria Municipal (s) DoRa
Maria Soledad Olmedo Pizarro.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion
de la existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo o las
formalidades v contenidos establecidas en las Bases de la licitacién. De
esta forma comresponderd a la comisién el andlisis y la evaluacion de ios
antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacién,
surgiera algin aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o
exigido sin mayor precision por las Bases y que genere cierta controversia
sobre los documentos recibidos; la Comisién tendré la facultad para
establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los criterios
que permitan diimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, en el proceso de Apertura
los proponentes  podran formular observaciones y/o reclamos  las que
deberdn quedar estampadas via portal www.mercadopublico.cl.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para
individualizar a los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia
de las observaciones o reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los infegrantes de la comisién, y serd publicada
via portal www.mercadopublico.cl.




Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 14°,

ART. 15°

ART. 16°

El Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar y evaluar las
ofertas presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a
las pautas de adjudicacién fijodas en las Bases Administrativas Especiales.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho o
exigir indemnizacién de tipo algunoy bajo ningun concepto. Sino se
presentaren oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Los pautas de adjudicacion  serdn fiadas teniendo presente Ios
caracteristicas propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se
dispone y los objetivos que se persiga

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir
mayores antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de
decidir el rechazo de todas las ofertas cuando se considere necesario,
declarar nula la licitacion, adjudicar aquella oferta que mejor represente
los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la
resoluciéon que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 17°

ART. 18°

ART. 19°

ART. 20°

ART. 21°

El plazo del contrato comenzard o regir desde el dia siguiente de la fecha
sefialoda en este, a menos que las Bases Administrativa Especiales
especifiquen ofra modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o
festivos o feriados.

Bl Confratista  que inicie frabcjos  antes del plazo  establecido
anteriormente, serd exclusivamente responsable de elios v st un funcionario
autoriza la  ejecucion  de trabgjos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de esos hechos.

Bl Contratista podrd subcontratar porte de los tareas a desarroliar, no
obstante o anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la
totalidad del contrato incluidas aquellas partidas subcontratadas, como
asimismo, el pago de todas las obligaciones para con los empleados,
proveedores u otros que haya omitido el subcontratista.

Las Bases Administrativas  Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos y demds antecedentes que han servido de base para el
contrato, deberdn ser firmadas por el Contratista ¥ mantenerse en archivo
aespecial del Proyecto

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicarén al
confratista, si no se diere cumplimiento dl plazo de ejecucion de las obras
y @ cualquiera obligacion que emane de él, conforme o sefialado enlas
Bases de la Propuesta.



ART. 22°

ART, 23°

ART. 24°

Cuando por la naturaleza del disefio a giecutar proceda, se podré
aumentar partidas, en cuyo caso, el Contratista tendré derecho a su pago
y a una ampliacion del plazo proporcional al aumento, debiendo
presentar las garantias correspondientes, que serdn de su cargo.

La ampliacién o disminucion de partidas © plazos no constifuye nuevos
contratos y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas
diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos
valores han sido convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se
someterdn a la decision del Mandante, conjuntamente con la solicitud de
modificacion

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 28°

ART. 26°

ART. 27°

ART. 28°

Bl Mandatario  designard  al o los funcionariofs) que tendran la
responsabilidad de controlar el avance y revisar la documentacion
técnica presentada, quién (es) para desarollar su labor deberdin)
contardn con fodos los antecedentes del respectivo contrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s)
de lo Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartiras
siempre por escrito. Estas rdenes estaran hechas en conformidad con los
términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segun lo estipulado
en las presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la
revision darén cuenta al Mandante a fin de estudiar el término anticipado
del Contrato.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cuadlquier orden o resolucion
gue en el curso de los tfrabgjos, adopte el Encargado de la Revisidn,
apelacién que deberd efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro
del plazo de cinco hdbiles contados desde la fecha de la nofificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente 1a apelacién del Contratista
o Consultor dentro del plazo de tres dias hdbiles, si no o hiciera, se
entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefalado en el articulo anterior, ©
s 1o apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes
impartidas, el Mandante podrd, previa notificacion, suspender la
framitaciéon de los estados de pago.

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso y, previa notificacion hecha
con cinco dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de
acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn
las garantias, las que servirdn para responder por el mayor valor que
puedan tener las obras gue faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el
eventual gasto que debiera cargarse a dichas garantias.



X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 29°

ART. 30°

ART. 31°

Bl Contrafista, debe dirigir personaimente los trabajos y atenderos de
forma que el avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

Bl Contratista queda especiaimente sujeto a las disposiciones contenidas
en el Cédigo del Trabgjo v a los leyes y reglamentos que regulan las
relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anficipada de contrato, el Mandante
conocerd el monto de deudas impagas por parte del Contrafista que
digan relacién con el confrato, a fin de que se redlice las retenciones que
comresponda, pudiendo hacerse efectivas los garantias para solventar
parte de dichos pagos.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART, 32°

ART, 33°

ART. 34°

ART. 35°

ART. 36°

ARTL, 37°

El Contratista deberd ejecutar los frabajos en estricta sujecion a las Bases
Administrativas  Generales v Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos
Generales y de detadlle, anexos, perfiles, pliegos de condicionas y demds
antecedentes correspondientes al proyecto.

Frente o discrepancias en la informacion  contenida en los
antecedentes de la propuesta se estard al siguiente orden de
precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones Técnicas.
Planos Referenciales.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEEEE

Bl Contratista podrd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente a la firma
del contrato, gue se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual
y, proseguir con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo af plazo
legal del inicio y términe de los disefios.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los
planos o especificaciones que sirven de base al confrato, v si lo hiciera
deberd corregir las tareas modificadas y autorizadas por la encargada de
la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena
caolidad vy  cumplir lo nomativa vigente vy recomendaciones del
fabricante.

El Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacidn con la
aprobacion de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se
encuentra respaldado con la respectiva Boleta, salvo que las Bases
Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente.

Cuande ocurran circunstancias gue sean de caso fortuito © de fuerza
mavor, totalmente gjenas al Contratista v que afecten a la gjecucidn de



los trabajos, el plazo se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso,
previa solicitud del Contratista, formulada por escrito al Mandante.,

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 38°

ART. 39°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y
sin forma de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin
Cargo para ampos.

b} §i el Contrafista no diere cumplimiento de trabagjo o no iniciare
oportfunamente los Trabajos contratados.

c} Si por erores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra
resulta con defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién,
signifique rehacerlas v que estos defectos u errores implique incorporar
modificaciones substanciales ol proyecto.

d} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

e) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas
Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales
sefialadas, o excepcidn de la detallada en letra a) anteror, se
mantendrdan las garantias del Contrato.

B Mandante conocerd sobre deudas impagos del Contratista que
aofecten a terceros y tengan relacién con el contrato.

Bl Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantics existentes
para estos efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo
que implica dar término a los disefios inconclusos © cualquier otro perjuicio
que resulte para el Fisco con motivo de esta liquidacion.

XiV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 40°

Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y
plozo se establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

No se consulta anticipo ni retenciones.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 41°

Bl Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por boleta de garantia de

seriedad v el adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plozo de
vigencia, se procederd a hacerlas efectivas.

El Mandante podrd oficiar informando o otras Comunas de las mulias y
sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas
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XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART, 42° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cual la
Comisién Revisora, designada al efecto, se constituye al término del plazo
contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato.

ART. 43° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la
revision detaliada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios
o ensayes de materiales, segin corresponda, procederd redlizar la
recepcién definitiva, levantando un Acta al efecto una vez transcurricdo 3
meses recepcionados provisoriamente los frabajos.

ART. 44° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la
cancelacién del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Boleta de
Garantlo correspondiente.

ART. 45° Si la Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los trabgjos no
astan totalimente terminados o no estén ejecutados a cabalidad, respecto
alos antecedentes técnicos del Contrato procederd a preparar un listado
de las observaciones que le merece y le filard un plazo maximo de 7 dlics
corridos para subsanarlas.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su
cumplimiente. De haberse logrado, se procederd a la recepcion
conforme lo seficlado en el ariculado anterior, no imputando como
atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado,
en el término de las observaciones y éstas son menores, la Comision fijara
un nuevo y Ultimo plazo de 2 dias coridos, para el término definitivo de los
Trabajos, pero se aplicard multa por atraso a partir del 1érmino del plazo
contractual.

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones
observadas, la Comisién levantard un Acta sefalando las razones y los
observaciones que motivan la no recepcion de las obras, informando al
Mandante quién resolverd en consecuencid vy se procederd como
término anticipado del Contrato.

XVill LQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 46° Una vez gue los trabgjos cuenten con su recepg &\ definitiva totaimente
tramitada, se procederd a liquidar el contrato, digtando la resolucion y

JEFE DAEM

Litveche Enero del 2015.



liustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal
Departamento de Educacién Municipal

e

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TECHADA ESCUELA QUELENTARO”

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA
1.1. Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan ias Bases
Administrativas  Generales,  las que  conjuntamente  con  las
Especificaciones Técnicas, | Aclaraciones y demas antecedentes de Ig
obra a ejecutar serdn parte del Contrato.
1.2. La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa
Legal y reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construccién y demds Ordenanzas Municipales,
Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento intermo de Higiene vy
Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabgjo.
Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos Y
cuerpos normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento
para Contratos de Obras Publicas, fijado por Decreto N 75 del
02/02/2004.
ART, 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1.  Nombre del Proyecto : Reparacion Gimnasio Escuela Cardenal Raul
Sitva Henriquez
22, Mandante “llustre Municipalidad de Litueche.
2.3, Mandatario > llustre Municipdlidad de Litueche.
2.4.  Vdlor Méximo de la obra : $ 30.000.000.-
2.5. Unidad Téchica 2 llustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1, Los proponentes deberdn encontrarse con inscripcién vigente en

cualguiera de los siguientes registros:

4 Registro Municipal  : Estar inscrito en registro referido a la
especialidad de Cualguier Municipalidad del Pais.



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

alas

4.1. Sistema de Contrato : A suma alzada sin reajuste ni intereses, con
Estados de Pago Final de acuerdo a la Recepcién
Provisoria,

4.2. Sistema de Impuestos - El contrato estard afecto al 19% VA,

4.3. Entrega de Antecedentes: Se entregardn via portal

www.mercgdopublico.cl a

Partir de las 17:00 horas del diglé de Enero
del 2015.-

4.4, Visita a Terreno Obligatoria: El dia 21 de Enero del 2015

15:00 hrs. en Dependencias del Departamento de Educacién Municipal.
Obispo  Larrain $/N. antiguo  Internado
Municipal. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder
Notarial o si la Empresa corresponde a unag
persena notural deberd acreditar mediante
su cédula de identidad, si este Gltimo no
asistiera el representante de este, deberd
acreditar mediante Poder Notarial.

4.5. Consultas : Deberan  redlizarse  vig portal

www . mercadopublico.cl desde las 19:00 Hrs. del dia 21 de Enero y hasta las

20:00 hrs. del dia 22 de Enero del 2015.-

4.6. Aclaraciones : Se entregardn via portal
www.mercadopublico.cl a Partir de las 12.00 horas del dia 23 de Enero de 2015.

4.7. Entrega de las Propuesias: Segun establecido via portal
www.mercadopublico.cl Hasta las 12,00 Hrs. Del dia 27 de Enero del 2015.-,

4.8. Apertura de Propuestas: Segun establecido via portal
www.mercadopublico.cl

A partir desde las 12,15 horas del dia 27 de
Enero del 2015.-

4.2. Adiudicacién : 29 de Enero del 2015,
4.10 Entrega de terreno : 30 de Enero 2015 .-
4.11. Plazo Méaximo : Serd de 30 dias corridos respectivamente,

contados desde el dia siguiente a la fecha de la Enfrega de Terreno No
pudiendo ofertar por un plazo menor a un 75% de lo sefalado anteriormente -



ART, 5°

5.1,
52.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

ART. é°

6.2,

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Documentos Anexos segin formatos entregados.
Documentos Oferta Econdmica segin formatos entregados.
Consultas v Aclaraciones.

GARANTIAS

SERIEDAD DE LA PROPUESTA
No se considera.

ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar una
Boleta Bancaria para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por
un monto equivalente al 6% del valor del Contrato, tomada @ nombre
de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N° 49.091.100-0, expresada
en UF y con una vigencia superior a 15 dias corridos posterior al plazo de
vigencia del contrato,

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras u
obras nuevas o extraordinarias, deberdn rendise garantias en el
porcentaje v plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito
para la suscripcidn de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de
3 dias habiles contados desde la fecha de nofificacion de la
adjudicacion, siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito
de ély cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad o
la recepcion provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la
Comision Receptora.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. 7°

7.1~

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién
total de ésta el confratista deberd presentar una Boleta de Garantia
por Buena Ejecucion de la Obra a nombre lHustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por el 6% del valor del contrato expresada
en UF., con una vigencia de 3 meses contados desde la fecha del Acta
de Recepcion Provisoria sin Observaciones, la que serd devuelta, una
vez efectuada conforme la Recepcidén Definitiva.

EFECTOS DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Se entenderd que los oferentes por el sélo hecho de presentar sus
ofertas, declaran, conocer y aceptar en todas sus partes el contenido
de las bases y demds documentos integrantes del proceso de licitacion
si existiesen, obligdndose a no tomar ventaja indebida de cualguier



ART. 8°,

ART, 9°

8.1.-

9.1

9.2~

?.3.-

posible deficiencia del mismo y a colaborar con el municipio, a fin de
que la adjudicacion de la propuesta se efectie con la mayor
transparencia y equidad posible. Cualguier omisidn o divergencia en el
llamado a licitacién o en el proceso mismo, asi como de las Bases o su
documentacidon anexa o de alguna exigencia necesaria para la
correcta y oportuna ejecucidn del contrato, no releva a los oferentes de
su responsabilidad para con el municipio, siendo obligacién de los
oferentes hacerlas valer oportunamente en el periodo de consultas y
respuestas,

CONTENIDO DE LA OFERTA

Los oferentes deberdn sefialar en su oferta, en forma clara y precisa el
valor total de lo ofertado y los plazos comprometidos, lo que se indicard
a través del formulario correspondiente. Los valores Via Mercadopublico
siempre se considerardn sin  impuestos (valor neto). La oferta
comprendera todos los bienes y servicios u obras necesarias para el
cumplimiento  adecuado del contrato, incluyendo los trédmites,
gestiones, contrataciones, materiales que deban adquirrse v la mano
de obra especializada para ejecutar las obras relacionadas con las
especificaciones técnicas de la propuesta.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El proponente presentard su propuesta {anexos y econdmica), sdlo a
través del portal Mercado Publico (no habrd enfrega documentada de
sobres con propuestas en dependencias municipales) en archivos
digitalizados o escaneados, de acuerdo a lo indicado en el Poral
Mercado PUblico. La omisién o no presentacién de alguno de los
antecedentes solicitados en la propuesta, daré lugar a que la oferta del
proponente respective quede fuera de la licitacién.

En esta instancia, se dejard constancia en el Acta de Apertura, de
cualquier hecho que parezca anormal o indefinido en las propuestas,
no atendiendo su oferta econdémica.

Documentos Anexos

Formato N° 1: Identificacion del Proponente. Para personas naturales,
deberd adjuntar cédula de identidad: mientras que para Personas
Juridicas, deberd adjuntarse ROL y Escrituras de constitucion, mds
modificaciones si existiesen.

Aclaraciones y respuesta a las consultas formuladas por los oferentes,
firmadas en cada pdgina si las hubiere (si no se hacen consultas, no
adjuntar certificado a la propuesta).

Propuesta Econémica

Formato N° 2: Valor total de la oferta. El precio total corresponderd a la
suma de todos los servicios descritos en el Formato N° 2, debiendo
coincidir exactamente entre ellos. En este Formulario, se debe consignar
piazo de entrega de obras.

Formato N° 3: ltemizado.



ART. 10°

10.1.~

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

Bl Mandatario constituird una  Comisién Evaluadora, integrada por
funcionarios municipales designados a través de Decreto Alcaldicio. La
Comisién Evaluadora analizard cada propuesta de acuerdo a los plozos
entregados en el Portal Mercado Publico; y se reserva el derecho de
proponer al Mandatario el rechazo de algunas o todas las ofertas, sdlo
cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia.

Asimismo el derecho de proponer la adjudicacién o cualquiera de los
proponentes, aunque no sea la oferta mds econdmica. La Comisién
Evaluadora tendrd por objeto la revision de las ofertas segun lo pauta
de evaluacion que a continuacién se indica:

_Criterios de ev
_Oferta Econémica

_Punidjes Maximo | Ponderacién |
100 ]

_Plazos de Ejecucion

100

Los factores se evaluaran separadamente procediéndose g ponderar
primero el valor y posteriormente los plazos de Ejecucién de las obras.

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta)x100)

Se otorgard 100 puntos en oferta econdmica al oferente que presente gl
menor valor.

Puntaje = ({(Plazo Minimo Ofertado) / (Plazo Oferta)x100)

Se otorgard 100 puntos en plazos estimados de entrega de obras, a
aquella oferta que contemple menos plazo.

El Informe Técnico y la proposicién de adjudicacién serén enviados al
Alcalde quien a su consideracién, podrd aprobar o rechazar dicha
proposicién,

Aprobada ia proposicién de adjudicacion por el Mandatario, se
procederd a la Dictacidon de Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, el
cual se notificard al oferente favorecido por escrito. Entre la fecha de
Apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion deberd
mediar un lapso de tiempo no superior a 2 dias franscurido el cual e
proveedor podrd desistir de su oferta. Si el primer calificado desiste de su
oferfa sin dar aviso correspondiente en los plazos estipulados o no
cumple con lo estipulado en su propuesta en cuanto a plazos de validez
de precios detallados, se adjudicard al cdlificado en el 2° lugar, de
acuerdo al proceso de cdliificacién. Los oferentes deberdn efectuar su
Oferta Econdmica a ravés del portal Mercado Publico, de acuerdo a
los plozos estipulados en él mismo, adjuntandée el Formulario de
Identificacién del Oferente y su Oferta econdémica. Por la naturaleza de
los servicios, no serd necesario presentar las ofertas en soporte papel,
para lo cual, sélo se deberd adjuntar en forma digital ol portal
correspondiente, los archives que se anexan en la presente licitacion.

De todas maneras, la comisidon encargada de andlizar las propuestas,
tendrd derecho a solicitar cualquier antecedente aclaratorio ol oferente.



ART. 11°

1.1.-

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, acepiado por el
Contratista, dejando fres copias en el archivo de la misma Unidad v una
copid al Contratista,

SerG requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar
en la Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica

Moddlidad de Suma Alzada

En pesos

No recjustable

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.
Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto
detallado por partida, plazo, especificaciones técnicas, planos
referenciales y ofros antecedentes que se considere de importancia por
la Unidad Técnica,

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, praducto de la
oferta seleccionada. Serd expresado en pesos, monedd nacional e
impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la
obra con una boleta bancaria. Esta boleta serd extendida a favor del
Hustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un
monto equivalente al 6% del valor del contrato expresada en UF vy
deberd ser enfregada a la Unidad Técnica en el momento de la
suscripcion del contrato. Al momento de lo Recepcién Provisoria, Ia
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega
por parte del contratista de una boleta por Buena Ejecucién de la obra
POor un monto equivalente a al é% del contrato, hasta el momento de la
Recepcion Definitiva.

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las
obras. Esta fechd serd de o suscripcion del contrato, de la aprobacién
administrativa de éste, o de la fecha de Entrega de Terreno.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del
contrato en Ia ejecucion de las obras en los siguientes casos:



11.3.1.

11.4.-

Provisoria.
ART. 12°

12.1.-

12.2.-

-POR ATRASO

Si el contratista no entfregare las obras en el plazo fijado para su término,
se aplicard una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato
que se descontard del Ultimo Estado de Pago.

’

La multa total no podrd exceder del 15% del vdlor total del contrato. §i
el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liguidacién

del contrato y a hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

ESTADOS DE PAGO

Se considera 1 Estado de Pago, después de obtenida la Recepcidn

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién
ejercida por el Mandante, de manera gue éste otorgue las facilidades
correspondientes a las personas autorizadas o actuar a nombre del
Mandante en estas supervisiones.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 12 fotos,
equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) vy digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

Lo empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el quehacer
diario de los beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren
en el drea de influencia de este, para lo cual deberd generar todas las
coordinaciones necesarias con estos, manteniéndolos informados de
cualguier actividad propia de la obra que los afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serdn las establecidos por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 vy capitulo 3,
articulo 1.3.2. nimero 9 de la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y
Construccion), se deberd llevar un libro foliado con hojas en triplicado,
que deberd estar permanentemente en obra bajo custodia vy
responsabilidad del contratista, en el cudl se dejard constancia de:

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del
contrato, se impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se
ejecutenlos trabagjos.



ART. 13°

ART. 14°

14.1.-

1.3

ART. 15°

L.as observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la
a’probacién de la ITO.
TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la TO o profesional
responsable, haya verificado y confirmado el término de la obras v el fiel
cumplimiento de los planos vy especificaciones técnicas establecidas en
el conirato, lo comunicard al Mandante mediante el envio de la
Recepcibn Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta de
Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitande la devolucién de
la garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacidn del contratista, entregar o la
Unidad Técnica, un set de fotografias demostrando el proceso de las
intervenciones seficladas en presupuesto y especificaciones.
RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria se efectuard conforme a la Visacion de la 1.1.0.
DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya
cumplido el plazo de 3 meses y previg solicitud por escrito del
contratista.

Aceptada la Recepcidn Definitiva, se procederd a la devoluciéon de la
Boleta de Garantia correspondiente por la Correcta Ejecucion de la
Qbra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

£l contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada
totalmente la Recepcidn Definitiva de la Obra.

RAMON HERNAN DONOSO DiAZ
JEFE DAEM (S)

Litueche, Enerc 2015.-



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Direccién de Administracion de Educacion Municipal

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

PROY ECTO

CIERRE DE CANCHA TECHADA ESCUELA DE QUELENTARO.

UBICACION - Quelentaro S/N, Litueche.
CIUDAD Litueche

COMUNA :Litveche

REGION : Sexta

PROFESIONAL PROYECTISTA : Paulo Jeria Vidal.

Cardenal Caro No. 796, fonos 072-209864/ 072-2098645



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Direccion de Administracion de Educacion Municipail

OBRA NUEVA

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la elaboracidn 0 mejoramiento de la
cancha techada de la escuela de Quelentaro, debido a las necesidades del establecimiento
para mantener el orden y resguardo de los alumnos para la realizacién de actividades fisicas,
ante lo cual se establece dentro del presente proyecto construir o base de perfiles metdlicos
rectangulares, un muro perimetral de unos 60 cm de altura Y un recubrimiento zincalum pre-
pintado colores azul y amarillos en toda la obra.

El Conftratista que se confrate para redlizar construccion del cierre perimetral de la cancha
techada y pavimentacién interior, tendrd Ia responsabilidad de realizar la correcta ejecucién

de las Obras. Lo que ello contempla el suministro de materiales, mano de obra e instalaciéon de
estos.

Ademdas es requisito fundamental de quién se confrate (Confratista), deberd a su costo
contemplar maquinaria, herramientas, equipamiento (de seguridad, entre ofros) e insumos,
necesarios para realizar la ejecucién normal y correcta, de la “"Construccién del cierre de
cancha techada escuela Quelentaro”.

Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacién y reglamentacién vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Construccién.

Ordenanza General de Urbanismo y Construccidn.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber.

* Ley 20.123 de Subcontratacién.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local,

*

.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacién o por discrepancia entre elios,
que surja en el franscurso de la ejecucién de la obra, deberd ser consultada oportunamente a
la Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante I.T.0.).

IV.- GENERALIDADES

Cardenal Caro No. 796, fonos 072-209864/ 072-209865



ILUSTRE MUN!CIALIDAD DE LITUECHE
Direccién de Administracion de Educacion Municipal

La obra a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucién
total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las parfidas especificadas o
antecedentes grdficos de la obra. La empresa Constructora, signataria del Contrato seré la
Unica responsable ante el mandante, y por lo tanto el Gnico interlocutor. Para este efecto
todos los trabajos, equipos y accesorios que forman parte de los subconftratos serdn de su
responsabilidad. En cada una de las partidas se tendrd presente Ia obligacién adquirida por el
Confratista de enfregar la optima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir
con los estandares exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos
y accesorios; por lo tanto sélo se aceptard frabajos y materiales ajustados estrictamente a las
normas y revisiones ya sefaladas.

Las obras en referencia, se ejecutardén en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Consfruccién (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones
y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus

capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra
y de la ejecucién.

Previo a la iniciacién del frabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de

la obra con todos los antecedentes tecnicos a la vista, para su revisién general y su
comprension.

Sera de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucién de las obras. Todo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos

-

de garantia y seguridad de frabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
denfro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fdbrica.

La LT.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
I.T.O. podrd solicitar al Contraftista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se enfiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
tfodo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a consideracién de la 1.T.0.
para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

Cardenal Caro No. 796, fonos 072-209864/ 072-209865



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
D‘ireccién de Administracion de Educacién Municipal

V.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcién de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuesfre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucién de
materiales o productos se sequird el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de los
proveedores de no tener la capacidad de distribucién ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucion viable en cuanto al sistema constructivo 1%
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién

por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.- a
fravés de un andlisis de precios.

Vil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de la carpeta de

hormigdn son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacién de las
aguas lluvias.

Vili.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccién serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en Ia
Ley General de Urbanismo y Construccién, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién,
a las Ordenanzas Municipales, a la Ley de Subconfratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, enfre ofros.

IX.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algin
profesional del rubro designado en conjunto con el municipio vy todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacién
por los propietarios antes de su ejecucién. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. £l Consiructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las "Medidas de Gestidn y Control de la calidad segin Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, o siguiente;
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Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de Ia Obra

® & @ 9 & © © B S 9 9 B

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratisia visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de frabajo en él y de la exacta ubicacién de la Construccidn incluyendo en su
oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de Ia revisién de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos
propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

El lengugje para entenderse entre Ias partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos:

I.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Especificaciones Técnicas y demds documentos que se entreguen,
se complementan, entfre si, en forma tal, que las partidas, obras y materiales, puedan estar
indistinftamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parle integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cofas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.
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XI.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALE.

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacién Técnica, el Contratista deberd obfener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique serdn de cuenta del Contratista.

GENERALIDADES.

Las presentes especificaciones técnicas estdn referidas a la elaboracién de un cierre en la
cancha techada de la Escuela de Quelentaro de Ia comuna de Litueche, el cual es necesario
para el establecimiento educacional, ubicado en Quelentaro, S/N, Litueche.

ASEQ DEL RECINTO.

Serd de cargo del Confratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere
antes de la iniciacion de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de

demoliciones, etc. se extraerd de la obra y se fransportard solamente a un botadero
qutorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencién y entfrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al férmino de los trabajos se refirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando el terreno vy la obra limpia y despejada.

1.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION.

1.1.- OBRAS PREVIAS.

1.1.1.-LIMPIEZA DEL TERRENO Y EMPAREJADO.

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y otros excedentes
que existan para un éptimo y eficiente frabajo.

Se incluye en este item los posibles desmontes o destronques que aparecieren en el terreno.

1.1.2.- REBAJE Y RELLENO DEL TERRENO.

Incluye los rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los
niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de ferreno
adyacente.
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Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el ferreno de acuerdo para la realizacién de
las proximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la verificacién de
los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del contorno no podrd

estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra y previa autorizacién de la
unidad técnica.

1.1.3.- IRAZADOS, NIVELES Y REPLANTEO.

Acorde a lo seficlado en los Planos, el Contratista ejecutfard el trazado, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles.

Los trabgjos de trazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de la obra y
aprobados por la I.T.0.

Una vez nivelado el terreno, se replanteara la obra respetando las dimensiones del proyecto
indicadas en los planos, segun los puntos de referencia de Ila obra

.

Serdn dirigidos por un profesional idéneo de Ia obra y aprobados por la I.T.0.

RS

1.2.- OBRAS GRUESA.
1.2.1.- MURO.

EXCAVACION.

La excavacién tendrd las siguientes dimensiones: 030 m de ancho, 0,5 m de
profundidad y el lago lineal de la obra, en Ia medida en que se va excavando de
deben refirar todos los desecho, materia organica o malezas que impidan un correcto
proceso constructivo quedando libre de restos orgdnicos y ejecutados
geomeétricamente correctos.

La zanja deberd humedecer y compactar con el fin de obtener una base compacta y
firme para la primera capa de hormigdn.

FUNDACION HORMIGON H-25.

Emplantillado: el vaciado de hormigdn tendrd una altura aproximada de 5 a 7 cm,
deberd tener caracteristicas compactas y duras

Se instalaran los pilares (perfiles metdlicos de 100x 100x3.0mm) Se podrdn utilizar bolones
hasta 20% de mezcla. De vitar importancia que estos no se queden topando entre si.

Para la confeccidén de las fundaciones se utilizara un hormigdn H-25, el cual rellenara ia
excavacion a confra terreno, sin la necesidad de ufilizar moldagjes.
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MURO 60 CM H-25 ARMADO.,

La confesién de un muro perimetral deberd tener las siguientes dimensiones 60cm de
alto desde nivel de piso y 30cm de ancho. Una vez llena la fundaciéon esta tiene que
quedar en el eje del cimiento, para su intercesién con los pilares, que viene de lg
fundacién. En la parte superior del muro deberd tener una pequena inclinacién para

cuando el agua que caiga del pv4 seq dirigida hacia afuera y no enfre asi el interior del
recinto.

Una vez fijada los perfiles, se revisan los niveles de las estructura para la posterior
instalacion de los moldajes. Para la elaboracién de moldajes se propone frozos de

madera de 1x2"' estacas de misma dimensidn en la base y arriba del moldajes fijas a un
elemento asegurado al terreno.

Se utilizara un hormigén H-25, el cual rellenara a contra moldajes.

1.2.2.- PAVIMENTACION COMPLEMENTARIA CANCHA.

Una vez establecido el perimetro que se forma con las estructuras metdilicas y el muro de

hormigén, hacia el interior se deberd hormigonar 195 m? aprox, ha ambos costado de la
cancha existente.

ESTABILIZADO.

Se revisaran los niveles del terreno. Antes de la compactacion de esté, una vez
compactado se revisaran los niveles nuevamente, si la compactacién es iregular, se
procederd a completar con fierra limpia de material orgdnico, piedras y cualquier

elementos agjeno, hasta conseguir ung base corecta. Para comprobar Ia

compactacion, dejar caer un chuzo de punta y esta no deberd enterar mds (ni menos)
deZ2al3cm.

Se procederd al vaciado y compactaciéon de la gravilla, eta deberd tener un espesor
maximo de 10 cm o segin cdlculos. Tener a consideracién dejar libre unos 8 cm para
recibir el hormigén.

POLIETILENO.

Una vez nivelada la base estabilizadora de gravilla, se procedera a poner mangas
plasticas, se deberd traslapar 20 cm en las uniones de manga con manga y esta
deberd subir por los costados de los elementos que contenga el radier.

RADIER H-25.

Se procederd verter la primera capa de mezcia de hormigdn, sobre esta se colocara
una malla tipo acma. Esta deberd quedar al medio de la mezcla y ser completamente
cubierta por esta. Distribuir el recto del hormigén, se debe mantener mgila a unos S5cm
por debajo de la cara superior del radier. Para la elaboracién del radier se ufilizara un
hormigdn h25.
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1.3.- ESTRUCTURAS METALICAS

1.3.1.- PERFIL TUBULAR CUADRADO 100X100X3.0MM

Estos se encontraran fijados por el hormigén de las fundaciones, su distribucién serd dada por
intermedio de los planos, estos deberdn ser perfiles tubulares cuadrados 100x100x3.0mm.

Afianzados horizontalmente entre si. Estor deberdn conformar el marco que sostendrd los
portones de acceso :

1.3.2.- PERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50X2.0MM

Este perfil conformara la estructura metdlica exterior del recinto. Se fijara por el hormigdn de
de la fundacién y con la estructura existente, su distribucién deberd permitir el montaje de la
plancha Pv-4. Horizontalmente deberd haber un pilar a gje cada 3m, verticalmente uno cada
1.00m a eje permitiendo afianzar y traslapar la estructura. Para la distibucidn se debe
considerar fanto planos como dimensiones de la plancha. Este perfil deberd ser un tubular
cuadrado 50x50x2.0mm o de superior calidad.

1.3.3.- PERFIL TUBULAR CUADRADO 20X20X2.0MM

Estos perfiles daran apoyo a la estructura por la parte interior del recinto, su colocacién debe
ir de forma horizontal con una separacién mdaxima 1,22m. Para poder atornillar a ella el
revestimiento interior.

1.3.4.-PORTON ACCESO.

1.3.4.1.- PERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50X2.0MM

La elaboracion de la estructura base de los portones deberd ser realizada en base a este perfil,
los portones, Serdn doble batiente con un ancho de2mt para cada hoja y un alto de 3mt

1.3.4.2.- PLANCHA FIERRO LAMINADA FRIO 1MM 1X3M

El recubrimiento serd de plancha fierro laminada frio Imm fijada con remaches fipo POP 4.0 x
10" o soldada. Pintada con una mano de anti-oxido y una de Tricolor Esmalte Sintéfico
Profesional T-40 Azul Pacifico. Esta deberd cubrir ambas caras.

1.3.4.3.- POMELES CON GOLILLAS.

Para él los portones se recomienda colocar fres pomeles por hoja, esto deberdn ser pomelos
con golilla 1"x 4 3/4"s ac. O similar.
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1.3.5.- PUERTA METALICA.

1.3.5.1.- PERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50X2.0MM
—enlae ILDYLAN LYADRADO 50X50X2.0MM

La elaboracién de la estructura base de ia puerta deberd ser realizada en base a este perfil, Ia
puerta seran simple batiente con un ancho de 0.90mt y un alto de 2mt.

1.3.5.2.- PLANCHA FIERRO LAMINADA FRIO IMM 1X3M

El recubrimiento serd de plancha fierro laminada frio 1mm fiada con remaches fioo POP 4.0 x
10" o soldada. Pintada con una mano de anti-oxido y una de Tricolor Esmalte Sintético
Profesional T-40 Azul Pacifico o Amarrillo mostaza. Esta deberd cubrir ambas caras.

1.3.5.3.- POMELES CON GOLILLAS.

La puerta se recomienda colocar fres pomeles por hoja, esto deberdn ser pomelos con golilla
1"x 4 3/4"s ac. O similar.

1.3.6.- SOLDADURAS

1.3.6.1.- SOLDADURA 6011.

Se deberd realizar todas las uniones de enfre perfiles metdlicas en base a este tipo de
electrodo 6011, a través del método del arco, este fipo de electrodo se deberd utilizar bajo los
niveles de corriente Amper (A) 40-75, con el fin de evitar deformaciones, malas uniones y dafo
a estructuras existentes, la barra deberd enconfrarse en optimas condiciones no presentar
himeda. (Para la técnica se recomienda el de la imagen adjunta al final de la partida
soldaduras)

1.3.6.1.- SOLDADURA 7018.

Se deberdn reforzar todas las uniones de entre perfiles metdlicas hechos en base del
electrodo 6011con el de 7018, a fravés del método del arco, este tipo de electrodo se deberd
utilizar bajo los niveles de corriente Amper (A) 100-140, con el fin de evitar deformaciones,
malas uniones y dafio a estructuras existentes, la barra deberd encontrarse en c?pﬁmds
condiciones no presentar humeda. (Para la técnica se recomienda el de la imagen adjunta al
final de la partida soldaduras)
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TECNICA DE SOLDADURA

Sentido de avance sl Retroceder & salir

*

Lentamente / L s

i G5 700 5}2&«’&@&%&% E’E&ﬁ%@:ﬁ% L :

~ ‘

T 1
i/wzmumm g X/ - Lty o

a6 - su©
Angulo de trabajo posicién plana Terminacion del cordén e

Posicion Vertical Ascendente

@ del eletrodo (mm) X 40 A = Corriente de soldadura

2.- TERMINACIONES,

2.1.- REVESTIMIENTO EXTERIOR ZINC-ALUM PV-4 E=0,8MM 100 X 3000 MM

Se utilizaran planchas de zinc-alum PV4 de colores azul y amarrillo (como imagen adjunta) en

posicién horizontal. Las planchas de verdn ser de 3m de largo y un acho Im y un espesor
0.8mm.
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2.2.- REVESTIMIENTO INTERIOR TERCIADO ESTRUCTURAL PINO 12MM 1.22X2.44M.

Este terciado serd utilizado para tapar las dreas en el interior en todos los lados del recinto
terminado de cubrir las murallas con terciado. Se aplicara un Barniz marino en foda la
superficie de maderg para dar durabilidad a las planchas de terciado

2.3.- AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA. 12 MM X 2", 5UNI

Para revestimiento Pv-4 se fia a gancho omega con fornillo auto perforante 12-]
N° 3 golilla de acero-neopreno.

Para terciados seran fiiadas por tornillos Autoperforante hexagonal s/golilla 12mm x 2",

4x %", punta

2.4.- PINTURAS.

2.4.1.- ANTIOXIDO.

Se aplicara una capa de antidxico en todos los perfiles metdlicos: pil

ares, costaneras y
portones, de color gris verdoso

2.4.2.- ESMALTES SINTETICOS.

Se aplicara una capa de esmalte sintético en todos los perfiles metdlicos: pilares, cerchas,
costaneras y portones.

2.5.- QUINCALLERIA.

2.5.1.- CERRADURA SOBREPONER 2001.

En porfones se deberd colocar una cerradurg sobreponer, de caracteristicas cilindro llave en
ambos lados, cerrojo de dos pitones. De material de acero modelo 2001 o similar

2.5.2.- CERRADURA TUBULAR POMO ACERO.

En la puerta se deberd colocar una cerradura tubular pomo, de caracteristicas Pomo exterior

fjo y apertura con llave. Pomo interior libre, marca Steelock. De material de acero, color
Bronce envejecido.

3.- ASEQ Y ENTREGA

3.1.- RETIRO Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Se procederd al refiro y limpieza de terreno, este ftem es de gran imporfcmc;ic:, ya que el
Contratista deberd mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi fambién cuidaré de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para el
refiro de escombros.
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Xii.- NOTAS IMPORTANTES

Xli.l.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mds perfecta
ejecucién de los frabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XiLll.- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se dard
preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “tipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe serigual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XILHi.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la enfrega por parte
del Contratista de un set de 12 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XilLIV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme o
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos en
la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacién y/o monto mdximo asignado al Contrato.

XILV.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los vehiculos que
transportan desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sélidos o liquidos, que
puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna”.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, fales como escombros,
cemento, yeso efc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales

con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, U otro sistema, que impida sus dispersion af
aire.
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Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formaciéon de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefialado.

PAULOJERIA VIDAL

Técnico Constructor
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