ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Secplac
DECRETO ALCALDICIO N°144/
LITUECHE. 23 de Enero de 2015/
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDOQO:

®  La necesidad de mejorar la actual infraestructura de la Cancha Club Deportivo Santa Ménica, otorgandole un mayor

estandar al realizar cualquier tipo de actividad deportiva.
¢ Ll Proyecto presentado por la I. Municipalidad de Litueche al Fondo Regional de Inversién Local (FRIL) afio 2014,
denominado “Empastado y Mejoramiento Cancha Club Deportivo Santa Ménica”.
e Aprobacion del Consejo Regional en sesién del 30 de Septiembre de 2014, Acuerdo N° 4.136, donde aprueba la
cartera de proyectos para la comuna de Litueche.
Que atendiendo lo anterior, el 22 de Octubre de 2014 el Gobietno Regional celebré con la 1, Municipalidad de
Litueche, un Convenio de Transferencia de Recursos ascendente 2 la suma de $79.677.000 ( setenta y nueve millones,
seiscientos setenta y siete mil pesos), para la ¢jecucion del proyecto denominado “Empastado y Mejoramiento
Cancha Club Deportivo Santa Monica”,
Acta de Acuerdo de seston ordinaria N°71 del dia 12 de Noviembre de 2014, Acuerdo N°101, del Honorable Consejo
Municipal, que aprueba la modalidad de Ejecucién “Licitacién Piblica” y la Asignacién Presupuestatia del proyecto
en cuestion,

Las bases administrativas, especiales y especificaciones téenicas que norman las actividades requeridas y que se
adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

Ef Decreto Alcaldicio N°® 2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre

Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N°
18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Llamese a licitacién publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios para el Proyecto
“Empastado y Mejoramiento Cancha Club Deportivo Santa Ménica”,

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Publica, para la ejecucion del “Empastado y
Mejoramiento Cancha Club Deportivo Santa Moénica”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del
Reglamento de la Ley 19.886.

3. Noémbrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican:

Director de Obras

Encargado SECPLAC,

Profesional Apoyo SECPLAC.

Secretaria Municipal (s) (Ministra de Fe).

o 0 0O 0

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucién de la iniciativa de
Inversion.

5. Incorpdrese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Publica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARC}?IVESE.

lmedd Pizarro
R By alw,,(&}‘,w,,w,v

Distribucidn:
- Archivo Finanzas

- Archive DOM

- Archivo Adquisiciones
- Archivo Partes



Lituech
justre Municipalidad de Litueche
secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“EMPASTADO Y MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO SANTA MONICA"

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART, 2°

ART. 3°

ART. &

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse como la Ley ¥ Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como
agua potable, clcantarilado, energia electrica, pavimentacion, gas, Cédigo Sanitario,
efc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licitacion no podrdn ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningln error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracién en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la comecta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

s



a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b] ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho v la
obligaciéon de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c} CONTIRATISTA

La persona natural o juridica que, en vitud del Confrato respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Confrato respectivo y la legislacion vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularany a los que
deberd ajustarse el desarrollo de un Contrato v las relaciones entre el Mandatario y el
Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
fiquidacion.

e} PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f} ESPECIFHCACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que guedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion,

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefos a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

I} PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio fotal previsto de una
obra y que representa una opinidn sobre su verdadero valor,

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales v Especiales, Especificaciones

Técnicas y Planos Generales y/o detalle y ofros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

I} PROPUESTA

La cotizacién ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd gjustarse a
los antecedentes establecidos para ella.



m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se enfienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacién autoricen expresamente revisar a cubicaciéon de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio fotal del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

o) PROGRAMA DETRABAJO
Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
o sucesiva.

p) OBRAS EXTRACORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales vy reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse la
ejecucion de una obra.

il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitaciéon serd Publica, via portal www.mercadopublico ¢, v la enfrega de
los antecedentes que componen la presente licitacidon quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd rofificar dicha postulaciéon con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ARL 7°

Los proponentes podran solicitar aclaraciones g los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

Bl Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar vy retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de fotal responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle ia ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.




Los oferentes ingresardn su postulaciéon vy todos los antecedentes requeridos solo a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas v
plazos alff estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.,

Bl plazo para efectuar consultas serd el que se seficlte en el portal.
Sélo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos alff establecidos.

Las respuestas o consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la ficitacion.

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentaciéon y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente la obligaciéon de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evenlo que sea absolutamente necesario
para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

La publicacion de los resultadoes serd también a través del portal.
Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la liustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferta,
la cual serd devuelia de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vélido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios), que se fomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todas las Boletas de Garantia se tomardn a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargado de su
recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucién o garantio deberd ser

pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el
cardcter de irevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdn presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monto de $796.770.; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos,



ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez frmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contrafista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Sila resolucién que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrén desistirse de su oferta y proceder al refiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia A LA VISTA” (segun lo establecido en el
arficulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Lley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos
Administrativos de Suminisiro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
confrato por un monto equivalente al 15% del valor total del contrato aprobado. Se

tomard en U.F., con una vigencia que cubra el plazo de gjecucion, excedida en 90
dias como minime.

La vigencia de la boleta, se entendera sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Cédigo Civil,

Si en el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentqje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion,

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
alié del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultlada de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contrafista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VI APERTURA DE LA PROPUESTA

ART, 17°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado PUblico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrafivas o Especiales, salvo que la Comision estime
que se frata de un error de forma y no de fondo y que no se aitere el frato igualitario
de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por el Director de Obras, Encargado de la
SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal como Ministra de Fe.

Bl Acto de Aperfura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacién de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comision el



ART. 18°

andlisis y la evaluacion de 1os antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Aperturo.

Si en el transcurso del Acto de  Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precisibn por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comisidn
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan dirimir dicha confroversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
deberdan fundamentarios por escrito ante el Mandante por medio de una presentacion
que deberd ingresar en la Oficina de Parfes al dia siguiente hdbil de la fecha de
apertura. Si asi no lo hicieren, s tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones ©
reclamos de los interesados.

Bl Acta serd firmada por los infegrantes de la comision.

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°

ART. 20°

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe pricrizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de cinco dias coridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo
los intereses comunales, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ellc.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrén derecho a exigir
indemnizacion de  fipo alguno y bajo  ningun concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdan fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre ofros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacién optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 50%,
Experiencia de los Oferentes 30%, Plazo de Ejecucion 10%, y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche 10%. En caso de empate en la propuesta,
esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor oferfa econdmica, mayor
experiencia de los oferentes, menor plazo de ejecucion y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche y si €l empate persiste se definird por el
curriculum del Profesional Residente {evaluando m2 de experiencia, adjuntando
certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por las respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los infereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las oferfas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar
aquella oferta que mejor represente 1os intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.



ART. 271°

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART, 25°

ART. 26°

ART. 27°,

ART. 28°

ART, 29°

Bl plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias cormidos sin deduccién de dias de Hluvia o festivos ©
feriados.

El Confratista que inicie frabajos antes del plazo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza la ejecucion de
frabajos en forma extempordnea, serd administrativamente responsable de esos
hechos.

El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante  lo
anterior, el Conirafista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquelias partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores U ofros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera obligacién
que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacién del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos confratos y en
el caso de los aumentos, no podré establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contrafista y el Mandante, los que se someterdn a la decisién del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

Bl Mandatario designard  al o los funcionario(s) que tendran la responsabllidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarroliar su labor deberd(n) contaran con todos los antecedentes del respectivo
confrato.



ART. 31°

ART, 32°

ART. 33°

ART. 34°

El Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnica y Conftrol de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito. Estas drdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contfrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisidon dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligaciéon de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

B Contratista tendrd derecho a apelar de cualguier orden o resolucion gue en el curso
de los frabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco hdbiles contados desde la
fecha de la nofificacién.

Bl Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista o Consutior
dentro del plazo de tres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefalado en el articulo anterior, o si g
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar fos ordenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la framitacion de los estados de
Dago.

Podré& asimismo, segun la gravedad del caso y, previa nofificaciéon hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
los presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor gue puedan tener las obras que faltan por ejecutar,

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART, 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

Bl Contratista, debe diigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

Bl Contratfista, estard obligado a atender al encargado de la revisién, funcionarios del
Gobierno, de la Contraloria u otros, que tengan por misidn conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relacién con
el contrato.

El Contratista queda especiaimente sujeto o las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabagjo y a las leyes vy reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Confrafista que digan relacion con el
contrato, a fin de gue se redlice los retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencidén de permisos,
pagoe de derechos, aportes y oiros, debiendo framitarlos ante los Servicios involucrados,



en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a ferceros.

Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART, 44°

ART. 45°

ART. 46°

El Contrafista deberd ejecutar los trabajos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas  Generales y Especiales, Especificaciones Tecnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Retferencia.
Especificaciones tecnicas.
Planos de detadlle.

Rases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

e E

Una vez framitada la adjudicacién, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista podrd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente a la firma del contrato
y/o Entrega de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual v,

proseguir con el programa de frabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal delinicioy
término de los disefios.

El Contrafista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Confratista responsable de todos los aspectos que digan relacion con la aprobacién
de los frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con la
respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrativas Especiales seficlen un plozo
diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso forfuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Confratista y que afecten a la ejecucion de los frabajos, el plazo
se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista,
formulaba por escrito al Mandante.

XIii DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término antficipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre gue concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las parfes y sin cargoe para
ambos.



ART. 48°

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo ¢ no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulfa con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratfista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier fipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, enfre ofros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a

excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten g tercerosy
tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

los disefios inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DELOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 49°

Los trabajos, se pagaran mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en o Bases Administrativas Especiales.

No se consulta anticipo ni retenciones.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:
a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por boleta de garantia de seriedad y el

adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacerlas efectivas.

Bl Mandante podrd oficiar informando a ofras Comunas de las multas y sanciones
que se ha aplicado a esos Contratistas

b) Si el Contratista no entrega la obra totaimente terminada en el plozo establecido en
el Contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 0,2% del monto del
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Confrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del Contrato.

En cuyo caso, el Mandante evaluard la situacion para determinar un término
anticipado del éste,

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepciéon provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cual la Comision
Revisora, designada al efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro de 5 dias habiles.

ART. 52° Una vez verificado por la Comisién, el fotal cumplimiento del Contrato v la revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurido Doce meses recepcionado provisoriamente los
trabagjos.

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente,

ART. 54° Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los frabajos no estdn fotalmente
terminados o no estdn ejecutados a cabalidad, respecto a los antecedentes técnicos
del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fijord un plazo méaximo de 10 dias corridos para subsanarlas.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd o la recepcion conforme lo sefialado en el arficulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora,

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, en el término
de las observaciones y éstas son menores, la Comision fijard un nuevo y ultimo plazo de
cinco dias corridos, para el término definitivo de los Trabaojos, pero se aplicard multa
por atraso a partir del término del plazo confractual.

En el caso que el Confratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la
Comisién levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la
no recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia
y se procederd como término anticipade del Contrato.

XVII LQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion y realizando la tramitacion
administrativa correspondiente.,

W% ALCALD

. ‘

g ,,,
el

Litueche, Enero de 2015.
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Litueche

ltustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificaciéon Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“EMPASTADO Y MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO SANTA MONICA".

ART. 1°

ART. 2°

BASES DE LA PROPUESTA

Las  presentes Bases Administrativas Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demas antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Llegal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de Ja Empresa de Servicios Sanitarios de la zona: La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direcciéon de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontrataciéon y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se frate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por

practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijlado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1, Nombre del Proyecto © "EMPASTADO Y MEJORAMIENTO CANCHA CLUB

DEPORTIVO SANTA MONICA".

2.2. Mandante Hustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario - lustre Municipalidad de Litueche.

2.4. Valor Méximo de la obra : §79.677.000.- IVA Incluido.



2.5, Unidad Técnica “llustre Municipalidad de Litueche.

ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1, Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en cualquiera de los siguientes registros:

£ Registro Municipal  : Estarinscrito en registro referido a la especialidad de
Cualquier Municipalidad del Pais, con una antigbedad
no mavyor ¢ 30 dias.

ART, 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA
4.1. Sistema de Contrato : A suma alzada sin reajuste niintereses, con Estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.
4.2. Sistema de Impuestos : El contrato estard afecto al 19% IVA.
4.3, Entrega de Antecedentes: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl a

Partfir de las 16:30 horas del dia 26 de enero de 2015.

4.4, Visita a Terreno Obligatoria: El dia 29 de enero de 2015 a las 10:00hrs. en
Dependencios de la Direccién de Obras.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o si la
Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Gltimo

no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.

4.5, Consuttas: Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 18:00 Hrs. del dia 29 de enero de 2015 y hasta
las 21:00 hrs. del dia 02 de febrero de 2015.

4.6, Aclaraciones: Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 21:00 horas del dia 05 de febrero de 2015.

4.7. Entrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantia de Seriedad de Ia Propuesta “A LA
VISTA" se entregardn en Oficina de Partes, hasta el dia
14 de febrero de 2015, hasta las 16:00 horas de 1o llustre

Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche,

4.8. Clerre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 14 de febrerc de 2015,
desde los 16:01 horas,

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 16 de febrero de 2015,
desde las 16:02 horas.




4.10. Adjudicacion: 19.de febrero de 2015, hasta las 18:00 hrs,

4.11. Plozo Méximo: Sera de 240 dias corridos respectivamente, contados

ART. §°

5.1
5.2.
5.3.
5.4,
5.5,

5.6.
5.7.
5.8.

ART 6°

desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales,

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (formatos entregados
En formato digital).

Formato Oferta Econdmica.
Consultas y Aclaraciones,
Formatos o Documentos Anexos,

GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), que garantice la Seriedad
de lo propuesta por un monto igual o superior de $796.770.- la que deberd ser
tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 60
dias coridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento

serd devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de lgs ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.2.  ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente gue se adjudique la propuesta deberd entregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 48 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios),
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto equivalente al 15%
del valor del Contrato, tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT
N° 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia superior a 90 dias corridos
posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el tfranscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o
extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.



La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias hébiles
contados desde la fecha de nofificacion de o adjudicacién, siendo devuelta al
contratista previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al
Mandante, con posterioridad a la recepcion provisoria sin observaciones de la obra,
por parte de la Comisién Receptora.,

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

6.4, BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART.N° 7

7.1

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
contrafista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA" (segin lo
establecido en el arficulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucién de la
Obra a nombre lustre Municipalidad de Litueche RUT N° 6%.091.100-0, por el 5% del
valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia de 15 meses contados
desde la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
una vez cumplido los 12 meses).

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacién y fodos los antecedentes requeridos sélo a
traves del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automatico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal y las respectivas
Bases.

SOlo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizarén sélo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacion,

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal,



7.2

7.3

Todos los documentos presenfados serén de propiedad de la Husire Municipalidad
de Litueche, exceplo la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferta,
la cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto é.1.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVQO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse

escaneados, los medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ANEXOS", se incluird:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
avtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercic, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision,

¢} Fotocopia de Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta con la
fecha de ingreso en Oficina de Partes {fecha, timbre v firma de Funcionario
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en
el arficulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar Boleta Original a
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche.

d} Carta Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanales.

e) Hoja de Decloracion segin Formato N° 2 de aceptar y conocer las
Bases Administrativas, vy demds antecedentes y condiciones que regulan la
Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.

g} Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada ftem o partido deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° 3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS
ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO
DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL OFERENTE.

h) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por ta unidad Técnica.

i) Fotocopia Cerlificado de ftitulo Original legalizada “notaricimente” del
profesional responsable de las Obras {Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

i) Iniciacion de actividades o Certificado del S.1.| del proponente (fotocopial).



7.4.

7.5.

7.5.1.

7.56.2.

k) Certificados de Experiencia extendidos por los Mandantes (Representante Legal
¢ Jefes de Unidades Técnicas), con el detalle de las obras ejecutadas, montos y
superficies {m2) construidos. En caso que el mandante sea del drea privada, se
debe adjuntar a dicha Certificacién la fotocopia simple de la factura que
respaldo la ejecucion de la Obra,

I)  Formato N° 4; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado "PROPUESTA ECONC)M!CA“, se incluira:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucién de las obras, segun Formato
N°§,

b) Presupuesto Oficial segUn Formato N° 6.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a contenido y forma

solicitados en los puntos N° 7.2, 7.3 y 7.4 de estas Bases dard lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién.

Oterta Econdémica (Total General de la Oferta). B precio fotal de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el Director de
Obras, Encargado de la SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria
Municipal como Ministra de Fé, todos estos designados por Decreto Alcaldicio n°144,
quienes cumplirdn la tarea de verificar, andlizar los antecedentes presentados,
otorgar puntajes a los criterios de evaluacién preestablecidos, analizar el célculo ¥
emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje,

para un mejor resclver del Mandatario,

La Comisidon Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer g

adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mds
econdomica.

La comision tendra por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacién
que a continuacién se indica:

CRITERIOS DE CALIFICACION PONDERACION
Oferta Econémica
100 Pis Mejor Oferta Econdmica ,
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 50%

Experiencia de los Oferentes
100 Pts  Sobre 5452 m2 con experiencia Certificada
95 Pis  Entre 5252 m2 hasta 5451 con experiencia Certificada




7.5.3

7.54

90 Pts  Entre 5052 m2 hasta 5251 m2 con experiencia Certificada
85 Pts.  Entre 4852 m2 hasta 5051 m2 con experiencic

Certificada 0%
80 Pts.  Mayor a 4652 m2 hasta 4851 m2 con experiencia
Certificada
0Pt Menaor a 4652 m2 o Sin Experiencia

{OFERENTE DEBE‘RA ACREDITAR EXPERIENCIA, EN EJECUCION DE
CANCHAS DE FUTBOL)

Plazo de Ejecucién

100 Pts Menor Plazo de Elecucion i
Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100) 10%
Comportamiento Coniractual con el Municipio de
Litueche 10%

100 Pts Buen Comportamiento Contractual

Q Pis Mal Comportamiento Contfractual

(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liguidacién
anticipado de Conlirato, en los Oltimos 3 afios)

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Mayor Experiencia del Oferente, Menor plazo de
Ejecucion y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche v si el
empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente (evaluando
m2 de experiencia, adjuntando certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por
parte de las respectivas DOM).

El Informe Técnico vy la proposicion de adjudicacién serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha propasicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicaciéon, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, | adicionalmente  la  adjudicacidén  serd comunicada  via  portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de la resolucidn del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta vy la comunicacion de la adjudicaciéon
deberd mediar un lapso no superior de 5 dios transcurrido, el cual el contratista
podrd desistirse de su oferta.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd ¢ hacer devolucion a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcidn del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 10 dias hdbiles contados desde la
fecha de Nofificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse 1os
actos administrativos antes sefialados (firma de contrato y depdsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejor sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio
respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
correspondientes.

Si el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso gue se haga efectiva la devolucion de la boleta de




garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segun sea el caso, se
llamard a una nueva licitacion en el caso de haber sélo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacion alguna por este concepto.

7.5.5. PARTIDAS ADICIONALES

ART. N°8

8.1

8.2

No se considera,

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Tecnica, aceptado por el Contratista,
dejando fres copias en el archivo de la misma Unidad y ung copia al Contratista.
Sera requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacién o reparo formulado por la Contraloria General de la
Repoblica, al contrato o al decreto gue lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
terminos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito v elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
O una empresa contratista segin Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y otfros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Poliza de Seguro extendido como minimo 30 dias el plazo de ejecucion de

ejecucion, cobertura A todo Riesgo.
DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el gue se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del lustre Municipalidad de



8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

Litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 15% del valor del
contrato expresada en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, Ia
Unidad Técnica procederd o devolver esta garantia, contra Ia entrega por parte
del contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haciendaq, que
aprueba el Reglomento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suminisiro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia de 15
meses una vez realizada la Recepcién Definitiva (Acto Administrativo que se
realizard una vez cumplido los 12 meses).
En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DIA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar los
cantfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratfista tendrd derecho g su PAago de acuerdo a los precios unitarios
contfratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la 1TO,
siempre que dicho aumento no conlleve a gasto adicional al monto contratado y
que dicho aumento de plazo no sea superior al 10 % ol plazo original, situaciéon que
serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contfrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no enfregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicardg
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
ultimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato, Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidaciéon del contrato y o
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea perfinente, se aplicard una multo diaria equivalente al 0,2 % del valor
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

La multa fotal no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Siel valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacién del contrato y ¢ hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.



8.43. PORNO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

8.4.4,

8.5.

ART.N° ¢

9.2,

L ]

® % @& B

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Tecnica, constate gue los

trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago,

ESTADOS DE PAGO

Los pagos por avance de obra se cancelaran al contratista conforme a estados de
Pago calculados de acuerdo al porcentaje fisico de la obra Y @ los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el conirato. Estos
deberdn considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrén presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago
deberd tener el visto bueno de Ia ITO. El contratista deberd indicar en cada estado
de pago el avance de la obra, entregando un detalle desglosado por partida,
mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades vy el
VA,

Para la cancelacién de los estados de pago el contratista presentard a la Unidad
Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.
Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Estado de Avance aprobado porla ITO.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas ala fecha.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contrafista no podrd aplicar la modalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera gue éste otorgue las facilidades correspondientes a lgs
personas autorizadas @ actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contrafista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes g
todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel) y digital {cd).



9.3.

9.4.

2.5.

?.6.

ART. N° 10

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar POr no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd dentro de los primeros 7 dias corridos a partir de la fecha de
entrega de terreno instalar en la obra en un punto visible un letrero indicativo,
conforme al modelo y dimensiones a entregar en el momento de suscribir el
confrato. El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente g
0.5 U.F. diaria por cada dia de atraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serdn las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 letra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° &,

LIBRC DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 vy capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en tiplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia v responsabilidad del contraftista, en el cual se dejard constancia de:

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos,

B) Si el Contratista no diere cumplimiento  al Programa de frabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

¢) Si por erores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto,



ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezeg pena aflictiva, o tratandose de

una Sociedad Anénima, Io fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contrafista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias [vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros)

g} Incumplimiento con lo senalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Tecnica a través de la 1O O profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el confrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de I Recepcién Provisoria sin observaciones de Ia obra, la Boleta
de Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucién de g
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrolio de los trabajos, aprobadas oportunamente,

RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcién Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las  obras provisionalmente, . éstas
quedaran en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direceidn de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
esten terminadas en conformidad q los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se
procederd a la devolucion de la Boleta de Garantia comespondiente por la
Correcta Ejecucion de la Obra.



ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente g
itiva de la Obra, de acuerdo gl articulo N° 55 de las Bases
enerales.

Recepcidn Defin
Administrativas G

Litueche, Enero 2015,

Aeperd

\ALcALDE (5) |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EMPASTADO Y MEJORAMIENTO CANCHA, CLUB DEPORTIVO SANTA

MONICA
PROYECTO DE ARQUITECTURA
PROYECTO : Empastado y Mejoramiento Cancha, Club Deportivo Santa
) Mébnica
UBICACION : Sector Urbano de Litueche
CIUDAD s Litueche
COMUNA s Litveche
REGION - Del Libertador Bernardo O'Higgins
MANDANTE Hlustre Municipalidad de Litueche

OBRA NUEVA

I.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al Empastado y Mejoramiento Cancha,
Club Deportivo Santa Ménica debido a que actudlimente se encuentra solo con tierra, ante
lo cual se establece dentro del presente proyecto construir una nueva cancha de pasto
natural, con sistema de riego y un cerco en base a paneles tipo acmafor 3D, con postes de
acero galvanizado en todo el perimetro del campo deportivo.

H.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aqueltos que
se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrolio,

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las  demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacién y reglamentacion vigente, en especial:

*  Ley General de Urbanismo y Construccion,
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21
Derecho al Saber.

¥ ley 20.123 de Subcontratacion.
¥ Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

*

*

Cardenal Caro No., 794, Fono 072-20987 | secplac itueche@gmail.com
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

* Reglamentos para  instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios

correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local,
Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de os servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

* Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

Poliza de Seguro, extendida con la fecha de término de obra como minimo vy por el
total del presupuesto.

¥ Cddigo del Trabgjo.

&

#*

.- CONCORDANCIAS

Cudalguier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacién o por discrepancia entre
ellos, que suja en el transcurso de g ejecucion de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra {en adelante 1.1.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden g
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes gréficos de la obra, canalizacion e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad vy antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
Empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Unica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad. En cada una de las
parfidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el Contratista de entregar la dptima
calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano como en las
caracterfsticas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estandares
exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accesorios; por

lo tanto sélo se aceptard trabajos y matericles ojustados  estrictamente o las normas v
revisiones ya sefialadas,

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de I
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo vy
Construccién  (0.G.U.C.), Ordenanzas locales, Normas CH- INN, las presentes
Especificaciones y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd
cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales
come de la mano de obra y de la ejecucién.

Previo a la iniciacion del frabgijo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes tecnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com



ILUSTRE MUNIC!PALIDD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

El Proyecto de especialidad, deberd ser supervisado por el especialista correspondiente,
coordinado con las unidades de obra gruesa y terminaciones.

SerG de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucién de las obras. Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado porla LT.0. en el transcurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de frabajo que deben cumplir, baijo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La L.1.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La

LT.O. podré solicitar ol Contratista Ia certificacion de la calidad de los materiales o colocar
en cbra,

En caso que se especifique una marca de tabrica para un determinado material se enfiende
comao una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a Ia especificada; en
todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de Ia 1.1.0.
para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

V1.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARIIDAS

La descripcién de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estén
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitecturay en las de Especialidades y/o enlos Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuesire su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en

bodega, la empresa podrd proponer una solucion viable en cuanto al sistema constructivo Y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
través de un andlisis de precios.

Vil.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES
inxlhieles LEUNSIALALIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracion de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-20987 1 secplac.litueche@gmail.com



HLUSTRE MUNIIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunat

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se enfregan y que tienen el cardcter de

antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las correcciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteracion a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacién de la
LT.0., en todo caso, tendrdan como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de g obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios carrespondientes relativos o las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el ftem correspondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Contratfista deberd enfregar todas las instalaciones funcionando comrectamente y
recibidas por los servicios correspondientes,

Ademds el contratista, al término de la obra y al solicitar Recepcion a la L1.0., deberd
entregar la siguiente documentacion en triplicado:

- Certificado de Recepcién Municipal.

- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.

VHL- PLOMOS Y NIVELES

Se tendré especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de la carpeta de

hormigén vy terreno emplazamiento de la cancha empastada son de gran importancia ya
que estos permitirdn una buena evacuacién de las aguas lluvias,

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccién serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion,
a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direccién de Obras Sanitarias
vigentes para las instalaciones de alcantariiado y agua potable, a la Reglamentacion
General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas Chilenas
adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabagjo v
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabgjo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONIROL

El control de la obra estard o cargo de la municipalidad, que se dominard "Inspeccion
Tecnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por
algin profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.
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En caso que las érdenes signifiguen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de

por los propietarios antes de SU ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito,
dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la
Empresa Constructora Yy lo deberé mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o guien

designe el Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestion y Control de la calidad
segun Art. 1.2.9 v 5.8.3 del OGUC,

El Libro de Obras debe detallar en sU pagina de inicio, lo siguiente;

Provecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econémica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

Xl.- IRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES
e e TR TPAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Serd obligacién del Confratista o empresa Constuctora, redlizar todas las gestiones
necesarias para obtener los permisos municipales del Proyecto, cuya solicitud de
aprobacién del Permiso pertinente se deberd ingresar a la Direccidn de Obras de la
Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. El arquitecto gestionard la
aprobacion de toda la documentacion qQue conforma el Proyecto e incluird a su costo las
eventuales comrecciones o planos nuevos que pudieran ser exigidos para la aprobacién. Se
cobrard segun tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construccion.

® & & & ® B F & % O B @

Xil.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en ély de la exacta ubicacion de la Construccién incluyendo en
su oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le sujan de tal visita o de la revisidn de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en Ias Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisidon en su

oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lengudje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sdlo de
cuatro tipos:
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1.1.-

.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades.
3.- Comunicacién Escrita,

4.- Libro de Obras autocopiativo vy foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de sy empresa en representacién.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demds
documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas,
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya side contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada,

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, v los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Xlil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/Q ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segin se indica en lg presente Especificacion Técnica, el Contratista deberd
obtfener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad
y Ensayes que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los
costos que ello implique serdn de cuenta del Contratista.

PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

Los siguientes documentos Técnicos complementarios se deberdn elaborar con cargo al
contrafista. Tendrdn un plazo de entrega 30 dias corridos como mdximo.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especialidades el Contrafista deberd considerar la
documentacién minima que se detalla a continuacion:

Provecto Hidrdulico

se contempla con cargo del Conftratista, el Proyecto Hidrdulico correspondiente al Sistema
de Riego con aspersor subterrdneo.
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1.2.-

Proyecto de instalacién Eléchica

El Contratista deberd realizar el proyectos definitivo de ia instalacién, para lo cual, se senala

la materia y contenido de cada proyecto de instalacién en cada una de las etapas.  Los
proyectistas tendran una experiencia a lo menos de 5 afios.

La Municipalidad se reserva el derecho de exigir el cambio de aquellos instatadores gue no
cumplan lo antes solicitado y si éstos no demostraran ser idéneos para este tipo de trabajo.

El Proyectista deberd presentar, "Bl Proyecto”, en fecha definida por la Secplac, indicando
las caracterfsticas mds relevantes, como: ubicacién de equipos, trazado de conductos,
origen y destino del flujo, memoria técnica que justifique las decisiones de disefio efectuadas

y andiisis de los antecedentes previos del terreno y de los proporcionados por los Servicios
respectivos {factibilidades).

Los planos del proyecto deberdn enfregarse completos, incluyendo todos los detalles
necesarios que se requieren para la ejecucién de la obra.,

Se aceptardn planos en papel vegetal 90/95 o poliéster de 75 micrones,

Los formatos y calidad de papel se ajustardn a las normas que regulan las instalaciones
electricas. Respecto a aquellas instalaciones que no deban djustarse a un formato definido,
usardn un formato acorde con el proyecto

La escala a utilizar en planta serd 1:50, debiendo Quedar los trazados claramente

expresados, sin demasiados cruces que se presten para confusion. Esto deberd considerarse
para deferminar el nUmero de ldminas por proyecto.

Los detalles se dibujardn en escalas 1:20, 1210, 1156 111,

La rotulacién de los planos serd la solicitada Por los servicios revisores, a los cudles se les
incorporard en su parte superior, el rétulo de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

a) Memoria Técnica

Consistird en una explicacion del criterio técnico utilizado en el desarrollo de cada uno de los
proyectos. Se incluird, ademds, las plantillas de caiculo completas y antecedentes técnicos
detallados de los elementos que componen el mencionado proyecto,

Se consulta una memoria técnica.

b} Especificaciones Técnicas de las instalaciones
Consistirdin en una descripcion técnica completa de los materiales, elementos y equipos que

deberdn considerarse en la ejecucion de la obra, agrupadas por partidas, indicando
caracteristicas técnicas del elemento o material,
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2.1.-

2.1.1.-

A-  Proyecto de Instalacién Eléclica

Este proyecto debe considerar criterios de Eficiencia Energética, que aseguren el uso
racional de la energia los que deberdn ser explicitados por el contratista,

Los proyectos deberdn cefirse @ las normas vigentes del SEC, considerando lo siguiente:

a) Fuerza.

a.1) Empaime:

Se deberd efectuar el estudio comrespondiente de acuerdo a la potencia requerida, para
determinar la colocacién, si es necesario de un nuevo empalme, fuera a la red y al grupo
generador. La definicién del empalme se hard ung vez que el Contratista presente el estudio
de potencia y se hard de comun acuerdo con la 1.T.0.

Serd labor del proyectista toda la tramitacion preliminar con la Compafia Empresa

Distribuidora de Energia para determinar refuerzo de lineas de AT, y B.T., de acuerdo al tipo
de empalme que se determine.

a.2) Tableros:

Se ubicarén en lo posible en los lugares mas alejados del trafico de publico. Los circuitos de
enchufes llevardn protectores diferenciales. Los tableros se ubicardn en cada sector, podréan

S€runo o mas. Irdn en caja metdlica con llave y con todas Ias sefiales y recomendaciones
que consulta la Norma respectiva,

a.3) Aimentadores:

Se deberdn consultar alimentadores independientes para cada tablero o grupos de tableros
que determine la Normag,

a.5} Tierrq:,

El sistema  de puesta a tiera deberd ser disefiado de acuerdo a la Norma SEC. Serd
obligacién del Contratista hacer mediciones de Ia receptividad del suelo para el
dimensionamiento de las malias de proteceién,

INSTALACIONES PROVISORIAS

GASTOS ADICIONALES

Derechos, Permisos y Apories

Antes de iniciar las faenas el Contratista adjudicado deberd efectuar los tréamites
municipales relativos al permiso de edificacion dando cumplimiento al Titulo I, Capitulo Il de
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la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Cuyos costos incluirdn en su rubro Gastos
Generales.

Ademds efectuard la presentacion y aprobacion de los antecedentes técnicos de las
instalaciones ante los organismos competentes. Todos los PAgos necesarios para dar oportuno
tramite a las gestiones antes sefidladas, como todo pago de derechos, inspecciones, aportes y

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales Yy en los casos calificados que
surgiere segun se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Contratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de calidad Y
ensayos que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello implique serdn de cuenta del contratista.

OBRAS PROVISIONALES

B Confratista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de |as instalaciones que demande Ia ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electicidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo vy el retiro de estos al
terminar la obra. Para la construccién de servicios higienicos provisorios se atendrd a Ias normas
sanitarias  respectivas. En el caso de Ig energia eléctrica se ejecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctrico, con los empaimes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacién.

OFICINA Y BODEGA

El Contratista debera considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e L1.0.
para esto Ultimo se dispondrd de un minimo de 9 m?2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del funcionario encargado.

Se dispondrd en temeno de los recintos de trabgjo del personal {cobertizos) v de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn

acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su ubicacién contard con el Ve Be
del LT.0O.

CIERROS PROVISORIOS

Se ejecutaran en todo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en tode momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB y malla
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2.5.-

3.-
3.1.-

3.1.1.-

3.1.2-

3.1.8.-

Rachel, estos deben ser consultados al arquitecto proyectista o profesional a cargo de a
obra. Su especificacion serd de responsabilidad del Contratista.

La altura minima de este cierro debe ser de 2 m.

LETRERO DE OBRA

En el lugar més visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto &
estructura metdlica segun dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos

necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acverdo plano tipo, serd
uno para la unidad técnica.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
IRABAJOS PREVIOS

Demolicién y Retiro Cierre Existente

Ser@ responsabilidad del Contratisia la extraccién del cierre existente y el refiro de los arcos

de fitbol producto de la demolicién, estos escombros deberdn ser depositados en un
botadero autorizado para dicho fin.

Emparejado y Despele del Terreno

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y otros excedentes
que existan,

Se incluye en este item los posibles desmentes o destronques que aparecieren en el terreno.

Incluye los rebaijes, escarpes, rellenos y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los

niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terreno
adyacente,

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la realizacién
de las préximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la
verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del
contorno no podrd estar a otra altura que la indicada por el profesional en obra Y previa
autorizaciéon de la unidad técnica.

Escarpe

Se deberd remover aproximadamente 25 em de la zona donde se plantard el césped,
considerando que la zona a empastar debe incluir la confracancha reglamentaria.

Se deberd despejar el terreno de cualquier material orgdnico que se presente mediante un
escarpe de aprox. 5§ cm, nivelando la superficie con una pendiente del 0,5%. Una vez
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3.1.4.-

3.2.-

3.2.1.-

efectuado el escarpe, se procederd a efectuar un tratamiento herbicida apropiado a las
caracteristicas de la zona.

Irazade v Niveles

Acorde a lo sefialado en los Planos, el Contratista ejecutard el trazado, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles.

Los trabajos de trazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de la obra y
aprobados por la LT1.0. para el trazado de los ejes en terreno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal v
Cuyo borde superior no se sitte a mds de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estard
lo suficientemente alejado del drea de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedaran sefialados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones ¥

angulos serdn revisados por la 1.T.0. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

EMPASTADO CANCHA

La zona a empastar debe considerar la contracancha designada en los planos.

Relleno

Esta partida considera el aporte de tierra de 15 cm para la superficie de la cancha, para lo
cual se utilizara tierra, de preferencia limpia, con un porcentdje de arena no superior al 40%
y el resto particulas de tierra, la que se depositara entre los drenagjes, para posteriormente
esparcir y dar forma a lo cancha dejandoe un bombeo del centro hacia las orillas, tal como
se indica en el siguiente esquema:

Se deberd colocar una copa de tierra vegetal de 10 cm de espesor para crear un suelo apto
para el crecimiento de las semillas. Una vez realizado el escarpe, la nivelaciéon, los drenajes y
haber colocado la capa de fiera vegetal se deberd pasar arado y rastra de disco para
eliminar ferrones mayores de 1,5 cm se deberd, redlizar una compactacion v
micronivelacion. Para determinar las imperfecciones se deberd realizar un riego profundo
para acentuar las imperfecciones y carregirlas.

3.2.2.- Semilla

La semilla de prado a proveer serd de tipo mezcla estadio.

3.2.3.- Siembra y Abonado

Una vez subsanadas las imperfecciones del terreno, se procede a rellenar con una mezcla

de tierra vegetal y arena, siempre con indicaciones de un profesional. Luego se procede a
pasar un rodillo liviano de 350 Kg.
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Se deberd colocar una cama de semillas, segun el césped especificado, sobre 2 cm de
tiera de hojas con un fratamiento de matamalezas y fertilizantes. Las semilias que se
siembren deberdan ser certificadas. Se consulta esta partida con la utilizacién de medio

mecanico, fractor, el que se encargara de distribuir mezcla de semilla tipo estadio a razén de
1 kilo por 20 m2, sobre el terreno nivelado y compactado.

3.2.4.- Corte de Pasto y Demarcado Cancha

El primer corte se deberd efectuar cuando el pasto haya alcanzado una alturg de 10 cm
dejandolo de 5 cm, este corte deberd realizarse preferentemente a mano y con tijeras,
Después del segundo corte se deberd dejar a una altura de 2 a 3 cm. Se recomienda que

después de cada corte se pase un rodillo para afirmar las raices y eliminar los posibles
desniveles,

El demarcado final serd de acuerdo o las distancias establecidas de los planos. Bl ancho de
las lineas es de 12 cm, siendo ejecutados con eal.

3.2.5.- Reubicacién y Reparacién de Arcos Existentes

Se considera la reubicacion segun planimetria y la restauracion de los arcos existentes que
consiste en lijado para extfraccién de pinturas sueltas, aplicacion de anticorrosivo {1 mano) y
aplicacion de pintura esmalte sintético de color blanco (2 manos)

Ademds se deben incluir ganchos para la sujecion de la malla y su malla respectiva de tipo
cuadricula hexagonal.

3.3.- SISTEMA DE DRENAJE

3.3.1.- Drendje Primario con Tuberia de Conduccién (Drenafiex)

Se consultan, (SEGUN CONDICIONES DEL TERRENO) 1 ramal de este tipo de excavacion, una
excavacion primaria o principal con una pendiente de un 0,5% ubicada de Sur ¢ Norte.,

3.3.1.1.- Excavaciones

Se deben realizar las excavaciones de drengje seguin las dimensiones indicadas en los planos
de detalles, y tendran la pendiente necesaria para el escurrimiento de los aguas hacia el
pozo absorbente, las cuales también han sido indicadas en planos. La base de la zanja
excavada serd compactada,

3.3.1.2.- Geotextil Tejido

Rodeando las capas de bolén desplazador y gravilla chancada, se considera utilizar Idminas
permeables y flexibles de fibras sintéticas de polipropileno llamado Geotextil tejido, para este
caso se utilizard el producto de tipo Geotex 2008T o similar de mejor calidad.
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3.3.1.3.- Bolén Desplazador

Una vez ejecutada la excavacién y compactada su base, se debe instalar una capa de 30
cm de Bolén desplazador de tamaio maximo 5",

3.3.1.4.- Tuberia Drenafiex

e L R S

Se considera la utilizacion de Tuberia tipo DrenaFlex de 160 {177) mm de didmetro, 10 mt de
largo con 5 ranuras. Su instalacion serd segun lo indicado por el fabricante, con todos los

accesorios que implique para su correcto y optimo funcionamiento. Se ubicard entre la
capa de gravilla canto rodado, segun detalle.

3.3.1.5.- Gravilla Chancada

Sobre la capa de Bolones, se debe proceder a la instalacion de una capa de gravilla

chancada de aproximadamente 25 cm compactada mecdnicamente mediante rodillo,
placa v otro medio mecdnico.

3.3.1.6.- Rellenos y Compactacién Mecdnico Terreno Natural

3.3.2.-

Posterior ¢ la instalacién del Geotextil Tejido se hardn rellenos con fierra removida de
aproximadamente 15 cm con un porcentgje de arena no superior al 40%, la que podrd ser
mejorada con drido, asegurdndose un compacto homogéneo.

Brenagie Secundario Gravitacional con Bolén

Se consulta habilitar un sistema de drenaje tipo espina de pescado con redes en diagonal
distanciadas enfre si a 22.5 metros con una seccién de 0,6 metros de ancho Yy una
profundidad promedio de 0.6, la que se llenara con boldn desplazador y gravilla, se cubrird
con una membrana de geotextil y finaimente se tapara con tierra de la misma excavacion.

3.3.2.1.- Excavaciones

Se deben realizar las excavaciones de drendje segin las dimensiones indicadas en los planos
de detalles, y tendran la pendiente necesaria para el escurimiento de las aguas hacia la
sentina, las cuales también han sido indicadas en planos. La base de la zanja excavada serd
compactada manudalimenie.

3.3.2.2.- Geotexiil Tejido

Rodeando las capas de boldn desplazador y gravilla chancada, se considera utilizar laminas
permeables y flexibles de fibras sintéticas de polipropileno llamado Geotextil tejido, para este
caso se utilizard el producto de tipo Geotex 2008T o similar de mejor calidad.
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3.3.2.3.- Bolén Desplazador

Una vez ejecutada la excavacion y compactada su base, se debe instalar una capa de 30
cm de Boldn desplazador de tamafio mésximo 5",

3.3.2.4.- Gravilla Chancada

Sobre la capa de Bolones, se debe proceder a la instalacion de una capa de gravilla

chancada de aproximadamente 15 cm compactada mecdnicamente mediante rodillo,
placa u otro medio mecdnico.

3.3.2.5.- Rellenos y Compactacién Mecdnico Terreno Natural

Posterior a la instalacién del Geotextil Tejido se hardn rellenos con tiera removida con un

porcentaje de arena no superior al 40%, Ia que podrd ser mejorada con drido, asegurdndose
un compacto homogéneo.,

3.3.3.- Pozo Absorbente

Perforacion realizada en el suelo natural que permite la incorporacién de las aguas
provenientes de los drengjes. La excavacién mencionada deberd ser rellena con material

granular pétreo grande (bolén) hasta la altura maxima predefinida la que terminara en una
forma piramidal,

El boldn cumplird la funcién de sujecion de muros vy a la vez de repartidor de los liquidos que
caerdn desde arriba y por el medio del pozo absorbente donde se desplazardn y distribuiran
uniformemente por la superficie disponible en las paredes y fondo del pPOZOo.

3.3.3.1.- Excavacién

Rttt A A S A

Se considera la excavacion del pozo por debajo del drenaje de forma cénica teniendo en su
parte superior una longitud de 2 m, en su parte inferior 1,5 m y una altura de 3 m. Su
ubicacion serd la indicada en planimetria.

3.3.3.2.- Relleno Bolén

Se considera como material de relleno bolén de entre 5" y 6" tratando de conformar un
relleno de hasta un  100% de la profundidad del pozo. El boldn deberd en lo posible

asemejarse a una esfera para permitir ung mayor cantidad de volumen en los espacios que
quedaran entre uno y otro.

3.3.3.3.- Relleno Tierra Removida

Se considera como material de relieno la misma tfierra removida de la excavacién para ser
colocada sobre el relleno de boldn.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

3.3.3.4.- Descarga

La descarga proveniente del drengje serd con la misma tuberia de tipo DrenaFlex de 140

(177) mm de didmetro. Con una pendiente minima del 3% la que llegara al centro del pozo
absorbente.

3.4.- MEJORAMIENTO POZO PROFUNDO

3.4.1.- Mejoramiento Pozo Profundo

Se contempla el mejoramiento de un pozo profundo para el regadio de la Cancha, esta serd
entubada con tubos de PVC. La profundidad del pozo dependerd de la profundidad en la

que se encuentre la napa de agua con la cual se deberd garantizar el caudal requerido
para las bombas y la superficie de regadio,

3.4.2.- Canglizacién Agua

La conduccién de agua desde el pozo profundo hasta el estanque de acumulacién se
efectuard en forma subterrdnea mediante tuberia de PVC.

3.4.3.- Estanque de Acumulacién
Se consideran dos estanques de acumulacién de agua con capacidad de 3500 It, el cual

debe llevar una base de apoyo de hormigén armado con fundaciones respectivas segin
dimensiones y/o cargas del estanque de acumulacién.

3.4.4.- Bomba Pozo Profundo
Se deberd provisionar bomba sumergible, el cual deberd proporcionar la presion y caudal
necesario para abastecer el riego de la cancha, esta deberd considerard matriz desde
bomba a estanque de acumulacién.

3.4.5.- Instalacién Eléclrica

3.4.5.1.- Canglizacién y Conductores
Se considera la excavacién, canalizacién y conductores para el suministro eléctrico de la
bomba para pozo profundo, el cual se efectuard en forma subterrdnea mediante tubos de
PVC de didmetro necesario para que quepan los conductores eléctricos.

3.4.5.2.- Panel de Conirol

Se deberd provisionar de un Panel de Control, de acuerdo a la Normativa SEC y ofras
relacionadas al respecto.
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3.5.-

SISTEMA DE RIEGO

El Sistema de Riego por Aspersién consta de un Sistema de suministro de aguda bajo presion a
través de tuberias, normalmente de pldstico. Existen tipo de riego con tuberias maéviles, mds

usados en empastados de grandes dimensiones como canchas deportivas y parques donde
las tuberias estan sobre fa superficie del terreno.

Una gran variedad de aspersores han sido disefiados para funcionar a diversas presiones,
distancias y tamafios que proporcionan variadas caracteristicas de flujo y distribuciéon del
agua, adaptando el sistema de riego a una amplia gama de condiciones.

3.5.1.- Aspersor Subtenréneo

Se requiere aspersor de impacto tipo Pop Up Perrot para ser instalado segun detalle.

3.5.2.- Programadores

Como norma general, para elegir el programador de riego, se debe considerar las
caracteristicas del sector de riego, del cual, a su vez, se derivard un cauvdal {litros/segundo),
el que a su vez revelard el tipo de valvula automdtica a escoger; ol determinar la valvula y
sus requerimientos, se podrd elegir un determinado programador de riego, teniendo en
cuenta ademds, el tipo de energia disponible en el predio para su funcionamiento.

3.5.3.- Elechrovdlvulas

Deberd provisionarse e instalar electrovdlvulas de acuerdo a la necesidad de riego gue
requiera el campo deportivo.

3.5.4.- Caja de vdlvulas

Deberd provisionarse e instalar caja de valvulas segin requerimientos del sistema general de
Riego.

3.5.5.- Vdlvulas de bronce

Deberan ser las creadas para aplicaciones comerciales como campos deportivos, estas

valvulas de bronce deberd incorporar regulacion de presion y deberdn resistir condiciones
de alta presidn.

3.5.6.- Sistema de bombeo

Posn it R AR A

Las bombas son conocidas tradicionalmente como magquinas hidraulicas, puesto que se
utilizan para fransformar energia mecdanica proveniente de un motor en energia hidraulica,
usualmente en forma de columna de agua. Su principal utilizacién es para elevar un liguido
de una cota mds baja a una cota mds alta.
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3.5.7.- Fillros

Se provisionard de filiros para que sistema de riego sea el mds optimo, y serdn de las
caracteristicas, cantidad e instalar segun indicacién del fabricante.

3.5.8.- Cable eléctrico v mulliconductores

Serd los metros lineales necesarios, para poder realizar las conexiones bajo normativa SEC.

El cable es un conductor eléctrico cuya alma conductora estd formada por una serie de
hilos conductores de baja seccién, lo que le otorga una gran flexibilidad.

Los conductores para instalaciones eléctricas de baja tension disponibles en el mercado
nacional, son todos de cobre. Un conductor eléctrico estd compuesto bésicamente por tres
partes claramente diferenciadas:

Alma Conductora: Fabricada en cobre, su objetivo es trasladar la energia eléctrica entre la
fuente de alimentacion (empalme red publica, etc) y los diferentes centros de consumo de
la instalacion (Imparas, enchufes, electrodomésticos, equipo de alumbrado, etc).
La Alslacion: Fabricada en material termopldstico, especialmente cloruro de polivinilo (PVC)y
polietileno (PE), se caracteriza por su alta resistencia a la humedad, al envejecimiento y a la
accion de algunos solventes. M&s del 90% de las aislaciones de conductores eléctricos se
fabrican en estos materiales. Aunque menos utilizados, también existen aislantes como el
neopreno, la goma vy el butilo.

El objetivo de la aislacién es evitar que la energia eléctrica entre en contacto con las
personas, o con ofros objetos (ductos, artefactos, etc). Del mismo modo, la dislacién debe
evitar que conductores de distinto voltaje puedan hacer contacto entre si.

Cubierta Profectora: El objetivo fundamental de esta parte de un conductor es proteger la
integridad de la aislacion y del alma conductora contra dafios mecdnicos, como
raspaduras, efc. Se utiliza sdlo en algunos tipos de conductores.

Los conductores eléctricos, segun sea el nUmero de almas conductoras aisladas entre si, se
clasifican en:

Monoconductores: Conductor eléctrico con una sola aima conductora, con aislamiento ¥y
con o sin cublerta protectora.

Multiconductores; Conductores de dos o mds almas conductoras aisladas entre si, cubiertas

cada una por su respectiva capa de aislamiento y con una o més cubiertas protectoras
comunes,
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3.5.9.- Tuberia conduit

fo ittt Bk

Serd los metros lineales necesarios, para poder realizar las conexiones bajo normativa SEC
vigente.

Serd tuberia de PVC rigido disefiada para instalaciones eléctricas. Su fabricacion serd de

acverdo a la Norma NCh 399 e IEC 614 en color naranja, en longitudes Utiles de 3 y 6 metros.
Debera poseer las siguientes propiedades:

.- Autoextinguible, lo que impide la propagacion del fuego en cortocircuitos.
2.- Excelente aislante Eléctrico.

3.- Alta resistencia mecdanica.

4.- Alta resistencia quimica, permitiendo su instalaciéon en ambientes agresivos.
5.- Fécil instalacion.

3.5.10.- Tuberia PVC C-100

Serd los metros lineales necesarios, para poder realizar las conexiones bajo normativa
SANITARIA vigente.

El policloruro de Vinilo o PVC, es una combinacion quimica entre carbono, hidrégeno y cloro.
Es un material termopldstico, es decir, que bajo la accién del calor se reblandece, y puede

asi moldearse féaciimente: al enfriarse recupera la consistencia inicial y conserva la nueva
forma.

El policloruro de vinilo o PVC es un polimero termopldstico.
3.5.11.- Filling PVC

Se deberd provisionar de los accesorios necesarios para la correcta ejecucion de lared y a
su vez instalar segun indicaciones del fabricante.

3.5.12.- Adhesivo parg PVC
El adhesivo deberd ser un fundente en frio, que al ser aplicado en ambas superficies (tubo y

fittings) actla como una soldadura, fundiendo los dos productos. Se deberd aplicar el
adhesivo segun indicaciones del fabricante.

3.5.13.- Tuberia v Fitling Metdlico

Se deberd provisionar de tuberias y Fitting metdlico necesarios parct la correcta ejecucion de
laredy a su vezinstalar segin indicaciones del fabricante.
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3.6.- CIERRE PERIMETRAL

Generdlidades

El cierre perimetral serd de altura H= 2,08 m en los costados y altura H= 4,7 m en l0s extremos
en mailla fipo ACMAFOR 3D, cuyos pilares deberdn ir empotrados en poyos de hormigdn H-20
de dimensiones minimas 0,40 x 0,30 x 0,60 m v otra recomendada por el fabricante y/o
proveedor que asegure la establlidad del cerco.

El sistema modular de cerco con malla ACMAFOR 3D, corresponde a mallas de paneles
rigidos de 2.08 x 2.5 m Y 24 x 2,5 m, fabricados con malla electrosoldada provista de
nervaduras de refuerzo en forma transversal, compuesta de alambre galvanizada y pintada
de color verde (pintura electrostdtica) de 5mm de digmetro y aberturas 85 x 50 mm en la
nervadura y 200 x 50 mm en el resta,

Los postes serdn de perfil de acero galvanizado pintados de color verde {pintura
electrostdtica) de seccion cuadrada de 40 x 40 x 3 mm, de altura 2,6 m en los costados y de
100 x 100 x 4 mm, de altura 55 m en los extremos, siendo ambos tipos galvanizados por

inmersion y deberdn llevan tapa superior de PVC. La distancia aproximada entre postes
empotrados serd de 2.53 m a eje.

El elemento de fijacién de malla a poste corresponde a una fijacion metdlica con pernos de
acero inoxidable, tapa poste de pldstico con tratamiento UV, y espdragos de 10 mm.

3.6.1.- Excavacién

La excavacion tendrd las siguientes dimensiones: 0,4 m de ancho, 0,4 m de largo y 0,5 m de
profundidad para los postes de los costados y de dimensiones 0,5 m de ancho, 0.5 m de
largo y 0.7 m de profundidad para los postes de los extremos, quedando libre de restos
organicos y ejecutados geométricamente correctos.

3.6.2.- Hormigén H-20

Para la confeccidon de las fundaciones se utilizara un hormigon H-20, el cual rellenara la
excavacion a contra terreno, sin la necesidad de utilizar encofrados,

3.6.3.- Panel Malla ACMAFOR 3D De 2,08 X 2,50 m Galvanizado
Mmm—mw“mmm

El panel debe ser de malla tipo ACMAFOR 3D galvanizado y pintada de color verde (pintura
electrostdtica) de dimensiones 2.08 x 2.50 m, siendo fijados en ambos costados a los postes, el
cual cubrird un total de 97 metros lineales por cada uno de los costados.

3.6.4.- Panel Malla ACMAFOR 3D De 2.4 X 2.50 m Galvanizado
”WWW%MMW

El panel debe ser de malla tipo ACMAFOR 3D galvanizade y pintada de coler verde {pintura
electrostdtica) de dimensiones 2.4 x 2.50 m, siendo fjados en ambos costados a los postes, se
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considera un fraslape de un pliegue, el cual cubrird un total de 60 metros lineales Yy 4,7 mde
altura por cada uno de los extremos.

3.6.5.- Poste 60 X 60 X 2600 mm

Los postes deberdn ser galvanizados y pintados de color verde (pintura electrostdtica) de
dimensiones 60 x 60 x 2600 mm para cerco modular ACMAFOR 3D, los que se empotrardn en
un hormigdén H-20, los que serdn ubicados en los costados de la cancha.

3.6.6.- Poste 100 X 100 X 5500 mm

Los postes deberan ser galvanizados y pintados de color verde (pintura electrostdtica)de
dimensiones 100 x 100 x 5500 mm para cerco modular ACMAFOR 3D, 105 que se empotrardn
en un hormigdn H-20, los gue serdn ubicados en los extremos de la cancha.

3.6.7.- Fligciones pora Permo

Las fijaciones seran galvanizadas y pintada de color verde (pintura electrostdtica) para perno
incluyendo el perno respectivo. Las que serdn fijadas al poste y sujetaran al panel de malia
fipo ACMAFORD 3D, sus dimensiones de pemo serd la recomendada por el fabricante y/o
proveedor gue asegure la estabilidad del cercola cantidad de fijaciones serdn las
recomendadas por el fabricante y/o proveedor.

3.6.8.- Tapas PVC

Las tapas serGn de PVC para ser insertas en el poste y proteger el ingreso de agua u otros
residucs, siendo ubicadas en cada uno de los postes.

3.6.9.- Esparragos De Anclaie

Estos seran de 10 mm de didmetro con un largo de 20 cm, los que irdn dobles y posicionados
en 2 caras del poste distanciados a 20 cm del otro en la parte a empotrar.

3.6.10.- Portén de Acceso Vehiculo de Emergencia

Se considera 1 portdn acceso para vehiculos de emergencia a la cancha de futbot de 3,2 m,
siendo con 2 puertas batientes de 1,6 m cada una, de malla ACMAFOR 3D de 2.05x25m y
perfileria segun fabricante. Este deber ser completamente galvanizado, pintado de color
verde eleclrostdticamente e incluir todos los accesorios de instalacién y funcionamiento tales
como bisagras, porta candado, cerrojo con porta candado, candado forjado tipo Odis, efc.

3.6.11.- Puerta de Acceso Pealonal

Se considera 1 acceso peatonal para los jugadores y arbitros a la cancha de fitbol de 0,9 m,
siendo con 1 puerta batiente de 0,9 m, de malla ACMAFOR 3D de 2.05 x 2,5 m y perfileria
segun fabricante. Este deber ser completamente galvanizado, pintado de color verde
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e{ectrosféticqmente e incluir todos los accesorios de instalacién y funcionamiento tales como
bisagras, porta candado, cerrojo con porta candado, candado forjado tipo Odis, etc,

ASEO Y ENTREGA

RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO
Sl Le IOENAY T LMPIELA DE TERRENO

Se procederd al retiro faenas y limpieza de terreno
el Contratista deberd mantener el lu
escombros ni restos de materiales.

. este ftem es de gran importancia, ya que
gar de frabajo en permanente aseo, sin acopio de

Asi también cuidard de las superficies de suelos y accesos a transitar para el retiro de
escombros,

XIV.- NOTAS IMPORTANTES

XIV.1.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretarG siempre en el sentido de la mejor y mds
perfecta ejecucién de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XIV.IL.- Uso de Productos Nacionales

Los sefores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Tecnicas son “tipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra,

XIV.IIl.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XIViV.- Presupuesto Detgllado

Serd obligacion de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme o
documento enfregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto méximo asignado al Contrato.
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XIV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el DS. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tiera U ofros materiales, ya sean
solidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna®.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los

materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersidn al gire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan mavimientos de tierra en la obra.

Se debe fener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefialado.

R qigdles Flores
Ingeniero Constructor
Profesional de Apoyo SECPLAC
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