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DECRETO ALCALDICIO N°145/
LITUECHE, 23 de Enero de 2015.

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

®  La necesidad de mejorar la actual infraestructura de la Escuela Cardenal Radl Silva Henriquez, en cuanto a espacios
rezagados que se encuentran sin intervencion de pavimentacion.

e Bl Proyecto presentado por la Tlustre Municipalidad de Litueche al Fondo PMU Emergencia afio 2014, denominado

“Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal Radl Silva Hentiquez”.

El Convenio de Cooperacién y de Traspaso de Fondos vigente suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Litueche y la

Subsecretarfa de Desarrollo Regional para la ejecucién del proyecto antes individualizado (Céd. PMU En Linea

1-A-2014-1448).

®  Resolucion Exenta N°14484/2014, con fecha 16 de Diciembre de 2014, donde se aprueba Proyectos y Recursos del
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea Emergencia FIE Plan Preventivo2014.

¢ Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°76 del dia 07 de Enero de 2015, Acuerdo N°2, del Honorable Consejo
Municipal, que aprueba la modalidad de ejecucién “Licitacién Piblica” del proyecto en cuestién.

®  Acta de Acuerdo de Sesion Ordinaria N°76 del dia 07 de Enero de 2015, Acuerdo N°2, del Honorable Consejo
Municipal, que aprueba la asignacion presupuestaria.

Las bases administrativas, espectales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que se
adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°44 de fecha 07 de Enero de 2015. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos

Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18,695,
Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.

2.

Llimese a licitacion piblica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios para el Proyecto
“Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal Radl Silva Henriquez”.

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Piblica, para la ejecucién del “Plan Preventivo

2015, Escuela Cardenal Ranl Silva Henriquez”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo TV, Art. 19 del Reglamento de la
Ley 19.886.

Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican:

¢ DIDECO
o Profesional Apoyo SECPLAC
O  Secretaria Municipal (s) (Ministra de Fe)

Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccidén de Obras Municipales para la cotrecta ejecucién de la iniciativa de
Inversion.

Incorpdrese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Pablica antes sefialada.
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Distribucidn:

- Archivo Finanzas

- Archive DOM

- Archivo Adquisiciones
- Aschivo Partes

- Archivo SEC%&C.
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DOCUMENTO ELECTRONICO

SUBDERE 8GDOC

APRUEBA PROYECTOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO URBANQ Y EQUIPAMIENTO COMUNAL /
LINEA EMERGENCIA FIE PLAN PREVENTIVO 2014
(E37623/2014)

RESOLUCION EXENTO N° 14484/2014

Santiago16/12/2014

VISTOS:

La Ley N° 18.359, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en el
Ministeric del Interior: el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-18.358, de 1985, del Ministerio del interior,
que Traspasa y Asigna Funciones a la Subsecretaria de Desarroflo Regional y Administrativo, la glosa
04 del Programa 03 del Presupuesto de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo para
el afio 2014, y la Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:!

1.~ Que, la glosa 04 del Programa 03 del Presupuesto de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrative para el afic 2014, asociada al Subtitulo 33, ltem 03, Asignacién 005 Municipalidades
(Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal), en lo que interesa, dispone que con
estos recursos se financiardn proyectos de inversion postulados por municipalidades y asociaciones
municipales con personalidad juridica orientados a generar emplec y que permitan mejorar la calidad
de vida de fa poblacién mas pobre, los que deberan cumpiir con los criterios de seleccidn definidos en
el Decreto del Ministerio del Interior N° 946, de 1993, y sus modificaciones, el que mantendré su
vigencia durante el afio 2014,

Agrega que se podréan financiar ademas proyectos que se sjecuten en terrenos o inmuebles que
constituyan bienes comunes de propiedad de comunidades agricolas, o ubicados en condominios de
viviendas sociales y aquellos conformados de acuerdo a las Leyes N° 15.020 y N° 16.640, sobre
Reforma Agraria, y N° 19.253, Ley Indigena, o de propiedad de organizaciones deportivas con

personalidad juridica y juntas de vecinos y demas organizaciones comunitarias acogidas a la Ley N°
19.418.

Se establece ademas que un 25% de estos recursos podra destinarse, a peticidon de los Intendentes,
mediante resolucion de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, a proyectos y
programas que permitan enfrentar situaciones de emergencia. L.os proyectos que se financien deberan
ser informados a los Alcaldes y Concejos Municipales respectivos.

2.~ Que, mediante Decreto N° 1029, de 07 de Julio de 2014, del Ministerio de Haclenda, se modificd el
presupuesto del Programa antes mencionado, incrementando el mismo en la suma de M$ 20.646.411,
recursos destinados al cumplimiento del convenio suscrito con fecha 27 de diciembre de 2013, entre
esta Subsecretaria y el Ministerio de Educacién, aprobade por Decreto N° 739, de fecha 30 de
diciembre del mismo afio del Ministerio de Educacién, acuerdo que establecid el procedimiento de
entrega de recursos para financiar la ejecucion de proyectos de infraestructura educacional y / o

equipamiento y mobiliario educacional, de conformidad a lo sefalado en la Glosa 08, del Programa 02,
del Ministerio de Educacion.

3.- Que, la Intendenta de la Regién del Libertador General Bernardo O’Higgins ha solicitado a la
Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo el financiamiento de proyecios con cargo a
aquellos recursos FIE del Ministerio de Educacién para enfrentar situaciones de emergencia.

RESUELVO:

ARTICULO 1°.- APRUEBANSE con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiente Comunal,

Linea Emergencia FIE, los proyectos que se individualizan en la siguiente tabla, asi como los recursos
asociados a los mismos:

Codigo Descripcion Municipalidad||Presupuesto|| Monte (¥
1A

PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA
2 ICARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ LITUECHE 112014 24.074.648
l | [ 2015 6.018.661 |
¥ it 11 t
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SUBDERE SGDOC
TOTAL 083.309
PROYECTO ||o009%2
1A
NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO 2014 27.963.200
2014 ICOLEGIO LOS LLANOS MACHALI MACHALI '
l | l [2015 1[6.990.800 |
TOTAL
TOTM: cro ||34:954.000
1A
REPOSICION CUBIERTA LICEO ZOILA So14 26,608,039
2014- ||IROSA CARRENO MALLOA
[ L l 112015 6.652.009 |
TOTAL
TOTAL 1o ||33:260.048
1A CQNSTRUgCIéN SlSTElm g\g y
A= EVACUACION AGUAS LL . o7 418791
fg}g' o ORAMIENTO DE CUBIERTA, ESCUELA |[MARCHIGUE 11201
PAILIMO
i | 1 |[2015 \[6.854.697 |
TOTAL
PROYECTO || 34272488
e e
A
REPARACION CUBIERTA LICEO JUAN
%%g' PABLO Il COMUNA DE NANCAGUA NANCAGUA 112014 18.277.108
l | 1 12015 [4.669.277 |
TOTAL
T ecTo |[22:846.385
1A S
A REPOSICION CUBIERTA ESCUELA IGNACIO ,
2014 || CARRERA PINTO, COMUNA DE NANCAGUA NANCAGUA 112014 27.748.676
| i [2015 [6.937.169 |
TOTAL
PROYECTO |[34685.845

ARTICULOD 20~ DEJASE CONSTANCIA, sobre lo siguiente:

1. Los recursos referidos en el articulo anterior, no obstante que el requerimiento de la Intendenta
respectiva pudo haber sido por un monto diferente, se han sujetado a la disponibilidad presupuestaria
ylo evaluacién técnica realizada previamente por la Subsecretaria de Educacion.

2. Las Municipalidades deberan iniciar ellos procesol/s de licitacion y/o contratacion correspondiente/s
dentro del plazo maximo de 30 dias corridos, contados desde que conste en la plataforma Subdere en
linea la aprobacion de los proyectos. Concluido dicho plazo y ne habiéndose contratado o informado
sobre los posibles contratiempos, la Subsecretarfa de Desarrolio Regional y Administrative entendera

que los proyectos respectivos no se ejecutardn y procedera a la reasignacion de los recursos
destinados en esta resolucion.

3. La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, podra fiscalizar la ejecucién de los
proyectos individualizados en el articulo anterior y, en su caso y en cualquier momento, requerir todos
aquellos antecedentes que estime necesarios.

4. Los recursos podran ser transferidos una vez que se encuentre totalmente tramitada la presente
resolucidn, de la forma que se sefiala en el articulo N° 3.

ARTICULO 3°- Los recursos referidos seran transferidos a las Municipalidades de la siguiente forma:
Hasta el 80% del monto asignado, el afic 2014, con cargo a la Partida 05, Capitulo 05, Programa 03,
Subtitulo 33, ftern 03, Asignacion 005, del Presupuesto de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo para el afio 2014, ello a contar de la fecha de total tramitacién de la presente resolucion.
El saldo que guedare se imputard al Subtitulo e ltem respectivo del presupueste de la Subsecretaria
para el afio 2015 o de los afios sucesivos, en la medida en que se cuente con recursos para elloy se
cumplan las condiciones para el desembolso.

ANOTESE Y COMUNIQUESE ESTA RESOLUCION A LA SRA. INTENDENTA DE LA REGION DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O 'HIGGINS, A LAS GOBERNADORAS DE CARDENAL
CARQO, COLCHAGUA Y CACHAPOAL, A LOS ALCALDES Y CONCEJOS MUNICIPALES
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2201202014 SUBDERE SGDOC
RESPECTIVOS.

RICARDO CIFUENTES LILLO
Subsecretario
Gabinete

RCL/ / EJA/ NFF/ JAAB/ NAT/ ADM/ OPRA/ MPBL/ JHN/ mpbl

DISTRIBUCION:

MARIA ALEJANDRA IBARRA - Secretaria - Fiscalia

NIEVES DURAN - Encargado(a) Unidad - Oficina de Partes

NADIA ISABEL PARRA - Secretaria - Unidad Programa Mejoramiento Urbano (PMU)
MANUEL PATRICIO BRICENO - Asesor - Unidad Programa Mejoramiento Urbano (PMU)
PAMELA REUSS - Encargado (S) - Unidad Programa Mejoramiento Urbano (PMU)

Firmado Electrénicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799
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llustre Municipdlidad de Litueche
secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal Radl Silva Henriquez”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntfamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formarén parte integrante del Contrato para la
ejecucién de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiguen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases foda la reglamentacion
vigente que diga relacién con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Infercomunal,
cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como

agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Codigo Sanitario,
etc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licitacion no podran ser
modificadas, una vez que ésta haya sido ablerta.

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus

instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Confratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de otfros antecedentes.
Cualguier duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratfista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

I DEFINICIONES

ART. 5° Para la correcta interpretacidon de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llusfre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho v la
obligacion de cautelar y fiscalizor el debido cumplimiento del Contrato.

c) CONIRATISTA
La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, conirae la

R TR L A T S A S - IR T R 1SV I T . Y T .



d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardny a los que
deberd gjustarse el desarrolio de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Confrafista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
iquidacion.

e) PROYECTO DE OBRA
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberan  cumplir las obras, moftivo del Conirato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que guedan
sometidos los materiales y pruebas de confrol que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

@) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccién de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccién de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

j) PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obray gue representa una opinién sobre su verdadero valor,

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales vy Especiales, Especificaciones

Técnicas vy Planos Generales y/o detalle y ofros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

) PROPUESTA

La cotizaciéon ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse a
los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fiio en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidas que se indigquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parcidles, y el precio fotal del
Presupuesto oficial en el porcenicje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

o} PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronologica dentro del Contrato, del desarrolio de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva,

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contfrato a Suma Alzada, ias obras que se incorporen o agreguen al Proyecte para
llevar a mejor término la obra contratada.

¢} NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, vy sus modificaciones, a que se debe ojusfﬁrl_e fo



i DE LAS PROPUESTAS

ART. &°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la enfrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion guedard registrada como
recibida en el momento de la postulacién através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrén solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Llicitacion,
hasta el dia que se seficle en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderan
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes inferesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos solo a
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta™ que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para sy resguardo.,

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
Sélo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a tfravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacion.

Lo publicacién de los resultados serd también a fravés del portal.

Todos los documentos presentados serén de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la ofertq, la
cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1,

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en o3
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

&

- a ” \
Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presenjarse
ascaneados, las medidos serdn en unidades méiricas y los valores en Jeda



Vi GARANTIAS

ART. 10°

ART. 11°

ART. 12°

ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye I Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

Todas las Boletas de Garantia se tomardn a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche sera el encargado de su
recepcién para su custodia y posterior devolucion. La caucion o garantia deberd ser
pagadera a la vista, tomada por uno o varios infegrantes del adjudicatario y fener el
cardcter de irevocable.

Los oferentes deberdn presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monto de $300.933.; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, confados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo confrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haclenda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato aprobado. SE

EXPRESARA EN PESOS, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
90 dics como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

Si en el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellos, en su mismo porcentaje v por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
allé del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare 1o garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
corraspondiente  comunicocion del Mandante, éste queda facultada de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantios del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totdlidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningin recurso o reclame por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que g Comision {&gne
aue se trata de un error de formea v no de fondo v aue no se altere el frato iqualitarioide



ART. 18°

La Comisién Municipal estard presidida por el DIDECO, Profesional de Apoyo SECPLAC
y Secretaria Municipal (s) como Ministra de Fé.

B Acto de Aperfura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacién de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacién. De esta forma corresponderd a la comision el
andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura,

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado © exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comision
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas 1os
criterios que permitan dirimir dicha contfroversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
deberan fundamentarlos por escrito ante el Mandante por medio de una presentacion
que deberd ingresar en la Oficina de Partes al dia siguiente habil de la fecha de
apertura. Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejondo constancia de las observaciones ©
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART, 19°

ART, 20°

ART. 21°

Bl Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de cinco dias coridos, se resolverd la adjudicacion, afendiendo
los intereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventuaimente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir

indemnizaciéon de  fipo alguno y  bajo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del provecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre ofros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 50%,
Plazo de Ejecucion 40%, y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 10%. En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el
siguiente criterio: Menor oferta econdmica, menor plazo de ejecucion y Buen
Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche vy si el empate persiste se
definird por el cumiculum del Profesional Residente {evaluando m2 de experiencia,

adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por las respectivas
DOM].

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
anfecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar

aquelia oferta que mejor represente los infereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion gle
lo acepta. (; V
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IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

ART. 27°,

ART. 28°

ART, 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias cormdos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
feriados.

El Contratista que inicie trabajos antes del plazo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza |a ejecucion de
trabajos en forma extemporanea, serd administrativamente responsable de esos
hechos.

El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarroliar, no obstante o
anterior, el Confratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas los
obligaciones para con los empleados, proveedores U ofros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Adminisirativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser frmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo confrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefidlado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podra aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendra derecho a su pago y a unda ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias comrespondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacién o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya confenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de medificacion.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

El Mandatario designard  al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlor el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, quién {es) para

desarrollar su labor deberda(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
confrato.

El Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s} de la Revision
Técnica y Conirol de Avance, gue deberd impartirlas siempre por escrito. Estas ordenes
estardn hechaos en conformidad con los férminos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el términe anficipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualguier orden o resolucion que en el curso
de los trabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectugrse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco hdbiles contados desﬁi la



ART. 34°

El Mandante resolverd breve y sumariomente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias hdbiles, si no 1o hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las drdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la tramifacion de los estados de
pPago.

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso y, previa nofificacion hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contfrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 3%°

Bl Contratista, debe dirgir personalmente los trabajos y atenderios de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobierno, de la Contralorla u ofros, que tengan por misidon conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y ofros antecedentes que digan relacién con
el confrato.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo v a las leves y reglamenitos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacién antficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacidon con el
contrato, a fin de que se redlice los retenciones que comresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantics para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad v costo del Contratista, la oblencidn de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo tramitaros ante los Servicios involucradaos,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legisiacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

El Contrafista deberd ejecutar los frabaojos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacidon contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard o siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detdlie.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

EREEEE

Una vez framitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contrafista podrd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente a la firma del contrato
y/o Entrega de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo confractuqly,
p_rosgguir»cc;n el programa de frabagjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del xr}gcﬁp Y



ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrafo, vy si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision,

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena cdlidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacion con la aprobacion
de los frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con la
respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefalen un plazo
diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totamente ajenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los trabajos, el plazo
se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista,
formulaba por escrito ol Mandante.

Xiit DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART. 48°

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contrafista no diere cumplimiento al Programa de frabdjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicidn, signifique rehacerlas Y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contrafista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena dfiictiva, o tratdndose de

una Sociedad Anonima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, monios, entre ofros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefaladas, a

excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista gue afecten a tercerosy
tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término o

los disefios inconclusos o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 49°

Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Espediales.
|
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XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por boleta de garantia de seriedad v el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacerlas efectivas.

El Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones
gue se ha aplicado a esos Contratistas

b) Si el Confratista no entrega la obra totalmente terminada en el plaze establecido en
el Contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 0,2% del monto del
Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del Contrato.
En cuyo caso, el Mandante evaluard la situacidon para determinar un término
anficipado del éste.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cual la Comisién
Revisora, designada al efecto, se constituye al término del plazo confractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro de 5 dias hdbiles.

Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato y la revisién
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin corresponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez franscurido Doce meses recepcionado provisoriomente los
frabajos.

El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina que los frabajos no estdn totalmente
terminados o no estén ejecutados a cabalidad, respecto a los antecedentes técnicos
del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones gue le merece y le
fijaré un plazo mdximo de 10 dias coridos para subsanarias.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisidn Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, en el término
de las observaciones y éstas son menores, la Comisién fijard un nuevo y Ultimo plazo de
cinco dias corridos, para el término definitivo de los Trabajos, pero se aplicard multa
por atraso a partir del término del plozo contractual,

En el caso que el Contrafista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la
Comisién levantard un Acta sefalando las razones y las observaciones que motivan la
no recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia
y se procederd como término anficipado del Contrato.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55°

Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente ’rrami‘rad% SE
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion y redlizando la tramitadié
administrativa correspondiente,




Litueche

liustre Municipalidad de titueche
secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ".

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1, Las presentes Bases Administrativas  Especiales complementan  las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Tecnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar seran
parte del Confrato,

1.2. La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la inspeccion del Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se frate de
licitaciones pUblicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
deniro de los anteriores dos afos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1.  Nombre del Proyecto © "PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA CARDENAL RAUL
SILVA HENRIQUEZ".
2.2, Mandante lustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario s llustre Municipalidad de Litueche.
24.  Valor Maximo de la obra : $30.093.309.- IVA Incluido.
2.5. Unidad Técnica :llustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1

Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en cualguiera de los siguientes registros:

e Registro Municipal  : Estar inscrito en registro referido a la especidlidadide

Cualquier Municipalidad del Pals, con una antigl Had
no mayor ¢ 30 dias.



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato : A suma alzada sin reajuste ni intereses, con Estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras,

4.2, Sistema de Impuestos El contrato estard aofecto al 19% VA,

4.3. Entrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir de las 10:00 horas del dia 27 de enero de 2015.

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: El dia 28 de enero de 2015 a las 15:30hrs. en
Dependencias de la Direccidén de Obras,
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o sila
Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este (llimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.

4.5. Consultas: Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 18:00 Hrs. del dia 28 de enero de 2015 y hasta
las 21:00 hrs. del dia 30 de enero de 2015.

4.6. Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 21:00 horas del dia 02 de febrero de 2015.

4.7. Entrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta “A LA
VISTA" se entregardn en Oficina de Partes, hasta el dia
04 de febrero de 2015, hasta las 15:00 horas de la llustre

Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche.

4.8, Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 04 de febrero de 2015,
desde las 15:01 horas.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 04 de febrero de 2015,
desde las 15:02 horas.

4.10. Adjudicacion: 06 de febrero de 2015, hasta las 18:00 hrs.

4.11, Plazo Méximo: Serd de 90 dias corridos respectivamente, contados
desde el dia siguiente a la fecha de la Enfrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generates.

5.2. Bases Administrativas Especiales.,

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4, Planos enfregados para la propuesta (informacion digital).

5.5. Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios (formatos enfregados

En formato digital).

5.6. Formato Oferta Econdmica.

5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8, Formatos o Documentos Anexos.

ART 6° GARANTIAS “
6.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA \i},ﬁ/ \



Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA" (segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que garantice la Seriedad
de la propuesta por un monto igual o superior de $300.933.- la gue deberd ser
tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 60
dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento

serd devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la fotalidad
de las ofertas.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.2. ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONIRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregor una Boleta Bancaria
“A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios),
para garantizor el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto equivalente al 7%
del valor del Conirato, tomada a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche RUT
N® 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia superior a 90 dias comidos
posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el tfranscurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras u obras nuevas o
extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje v plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para la
suscripcion de éste v deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias hdbiles
contados desde la fecha de nofificacién de la adjudicacion, siendo devuelta al
contratista previa solicitud por escrifo de él y cursado por la Unidad Técnica al
Mandante, con posterioridad a la recepcion provisoria sin observaciones de la obra,
por parte de la Comisidon Receptora.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. N° 7

7.1

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA" (segln lo
establecido en el arficulo 68 del Decrefo Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucién de la
Obra a nombre llustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por el 5% del
valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia de 10 meses contados
desde la fecha del Acta de Recepcién Provisoria, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcion Definitiva [Acto Administrativo que se realizard
una vez cumplido los 07 meses).

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas Y
plazos alll estipulados. Bs importante que el proponente constate que el envio de ﬁu



7.2

7.3.

automdatico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas sera el que se sefale en el portal y las respectivas
Bases.

Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alii establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se redlizaran sélo a fravés del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera éptima el objefivo de esta licitacién.

La publicacion de los resultados serd tambien a fraves del portal.
Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferta, la

cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto é.1.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www mercadopuyblico.cl en tos
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°] : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.,

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ANEXOS", se incluird:

a) Fermato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigiedad desde su emision.

c) Fotocopia de Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferfa con la
fecha de ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y fima de Funcionario
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar Boleta Original a
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche.

d) Carta Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanales.

e] Hojo de Declaracién segun Formato N° 2 de aceptar y conocer las

Bases Administrativas, v demds antecedentes y condiciones que regulan la
Propuesta.

fi  Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.
g) Certificado de Visita a Terreno emifida por la unidad Técnica.

h) Fotocopia Certificado de fituio Original legolizada “notarialmente” del

profesional  responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingenierc Constructor).

ij Iniciacion de actividades o Certificado del .11 dgl proponente (fotocopia).

&
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7.4,

7.5.

7.5.1.

7.5.2.

7.53

7.5.4

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluird:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucidon de las obras, segun Formato
N°4.

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 5.

La omisién o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a contenido y forma
solicitados en los puntos N° 7.2, 7.3 y 7.4 de estas Bases dard lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién.

Oferta Econémica (Total General de la Oferta). E precio fotal de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de esfos
productos mds Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el DIDECO,
Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal (s} como Ministra de Fé, todos
estos designados por Decreto Alcaldicio n°145, quienes cumplirdn la tarea de
verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de
evaluacion preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe proponiendo quien
haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del
Mandatario.

la Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, solo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer fa

adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mas
econdomica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
gue a confinuacién se indica:

CRITERIOS DE CALIFICACION PONDERACION

Oferta Econémica
100 Pts Mejor Oferta Econdmica
puntaje = {{Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 50%

Plazo de Ejecucién
100 Pts Menor Plazo de Ejecucion ,
Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100) 40%

Comportamiento Contractual con el Municipio de
litueche 10%
100 Pts Buen Comportamiento Confractual
O Pis Mal Comportamiento Confractual
(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
anficipado de Contrato, en los Ultimos 3 afios)
Puntaje Minimo de Adjudicacion 80%

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Menor plazo de Ejecucion y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche vy si el empate persiste se definirg por el
curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de experiencia, adjuntando
certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracién, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard ol oferente
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Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias transcurrido, el cual el contratista
podra desistirse de su oferta.

Adjudicada la propuesta y firmado el confrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 10 dias habiles contados desde la
fecha de Notificacion de Adjudicacién de la propuesta. De no materidlizarse los
actos administrativos antes sefialados (firma de confrato y depdsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio
respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garanfias
correspondientes.

Si el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso gue se haga efectiva la devolucion de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segun sea el caso, s
llamard a una nueva licitacién en el caso de haber sélo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de opertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reciamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni @ demandar
indemnizacion alguna por este concepto.

7.5.5. PARTIDAS ADICIONALES

ART. N° 8

8.1

No se considera.
DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista,
Serd requisito indispensable para la firma de este instumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Conirato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del confrato en los
términos indicados por diche organismo contralor.

Bl contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Tecnica.

Moddlidad de Suma Alzada,

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratisia
o una empresa confratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de ia obra hasta su terminaciéon completa.

Debe hacer referencia o lo menos de vaior de la oferta, presupuesto detallado por
parfida v fuente de financiamiento, plazo y programa de frabajo, especificaciones

Técnicqs, planos de arquitectura, cdiculo de instalaciones v otros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Tecnica.

Pg’)lizcx de Seguro extendido como;minimo 30 dias el plazo de ejecucidn de
ejecucion, cobertura A todo Riesgo. gﬂ"
e
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8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacioén, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Adminisirativos de Suministro y Prestacion
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del Hustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 7% del valor del
contrato expresada en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcién del contrato. Al momento de la Recepcidn Provisoria, la
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la enfrega por parte
del contrafista de una boleta bancaria “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
arficulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Fiecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia de 10
meses una vez realizada la Recepciéon Definitiva (Acto Administrativo que se
realizard una vez cumplido los 07 meses).

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DIA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

DISMINUCION © AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

Bl Mandatario previa autorizacién del Mandante podra disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contrafista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento no conlleve a gasto adicional al monto confratado v

gue dicho aumento de plazo no sea superior al 10 % al plazo original, situacion que
serd informada ol Mandante,

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contfratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard

una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, gue se descontard del
ultimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa e;l porcentgje indicado, se procederd a la liguidacion del contrato v o
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando seq perfinen‘re@_se aplicard una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa

el pqrcenmje indicado se procederd a la liquidgcion del contrato y a hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Confra’rozjg

-



8.4.3.

8.4.4.

8.5.

ART. N° 9

2.1

9.2.

?.3.

?.4.

POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

El no cumplimiento de esta exigencia sera causal de multa equivalente a 0.5 U.F.
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia ser@ causal de multa equivalente a 0.5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, Fcnstate gue los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual sera descontado del
Ultimo Estado de Pago.

ESTADOS DE PAGO

Los pagos por avance de obra se cancelardn al contratista conforme a estagos de
pago colculados de acuerdo al porcentaje fisico de la qbra y a los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos
deberan considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrdn presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. Bl estado de pago
deberd tener el visto bueno de la ITO. El coniratisia deberd indicar en cada estado
de pago el avance de la obra, enfregando un detalle desglosado por partida,
mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades vy el
VA,

Para la cancelacién de los estados de pago el coniratista presentard a la Unidad

Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Estado de Avance aprobado porla [TO.

Cardatula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas a la fecha.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista no podrd aplicar la modalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial gue los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes a
todas las etopas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel) y digital {cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de [os
beneficiarios de! proyecio o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

n*\fomeniéndoios informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberé.denfro de los primeros 7 dias corridos a partir de la fecha de
anfracic cde terenn ingdaicr en la obra en un nunto visible un letrero indicativo.



9.5.

9.6.

ART. N° 10

ART, N° 11

contrato. Bl no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a
0,5 U.F. diaria por cada dia de atraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 lefra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 Yy Fapﬁuio 3 OI'T'ICUiO 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en tfriplicado; que deberd estar permalf\er)’rememe en ob'ro
bajo custodiay responsabilidad del contratista, en el cual se dgelom constancia de:
Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones gue se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
[TO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrafo, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurna clguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo pard
ambos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de frabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por erores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y

que estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Confratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de

una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier fipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre ofros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta

de Ga’rcnﬁu de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucién de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
afort iidde an ol curees Adel decrrralln e Ine frabheione AanrobBocas anortiimaments



ART. N° 12

12.1.

12.2.

12.3

ART. N° 13

Litueche, Enero 2015.

RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedardan en garantia por un periodo de 07 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista debera
gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio @ las obras.

DEFINITIVA

se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 07 meses ¥ previa solicitud por escrito del confratista.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y 1a Recepcion Municipdl, se
procederd d la devoluciéon de la Boleta de Garantia correspondiente  por la
Conecta Ejecucién de la Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

Recepciéon Definitiva de 1a Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las [Bases

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalment [e]
Administrativas Generales. {
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Litueche
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Direccion de Administracién de Educacion Municipal

OBRA NUEVA

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la elaboracion y mejoramiento, 10s cﬁuo_les
consiste en construir pavimentos de patios y escalones con un hormigdn grado h-25 y delimitar
con un drea que serd destinada a area verde. Para la estética y resguardo de fos alumnos del
presente establecimiento educacional.

El Confratista que se contrate para realizar construccion de pavimentos de patios y escalones,
tendrd la responsabilidad de redlizar Ia correcta ejecucién de las Obras. Lo que ello
contempla el suministro de materiales, mano de obra e instalacion de estos.

Ademds es requisito fundamental de quién se contrate (Contratista), deberd a su costo
contemplar maquinaria, herramientas, equipamiento (de seguridad, entre gfros) e insumos,
necesarios para realizar la ejecucién normal y correcta, de la “PAVIMENTACION .

Il.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Tecnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legisiacion y reglamentacion vigente, en especial:

*  Ley General de Urbanismo y Constfruccion.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacion o por discrepancia entre ellos,

que surja en el franscurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada oportunamente a
la Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante .T.O.).

IV.- GENERALIDADES

La obra a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
fotal del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
gnfecedenfes grdficos de la obra. La empresa Consfructora, signataria del Contrato serg la
Unica responsable ante el mandante, y por lo tanto el Gnico interlocutor. Para este efecto
todos los trabajos, equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos serdn de su
responsabilidad. En cada una de las parfidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el
Confrafista de entregar la éptima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir
con los estandares exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos

y occesorIQS{ por lo tanto sdlo se aceptard frabajos y materiales ajustados estrictamente a las
normas y revisiones ya sefialadas.
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capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra
y de la ejecucién.

Previo a la iniciaciéon del frabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de

la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucién de las obras. Todo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Confratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fgbrica.

La I.T.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
1.T.0. podrd solicitar al Contratista la cerfificacion de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencién referencial, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a consideracién de la I.T.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La de;c:ripcién de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustifucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de los
proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion

por I’a Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a cosfo § 0.- a
fravés de un andlisis de precios.

Vil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas vy niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de la carpeta de

hormigdn son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacién de las
aguas lluvias.

Viii.- NORMAS
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q las Ordenanzas Municipales, ala Ley de S ubcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabagjo y
Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabgdjo, entre ofros.

IX.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algun
profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacion de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestién y Control de la calidad segun Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacion

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Tecnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

.O...’.O..C.

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Confratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en ély de la exacta ubicacion de la Construccidén incluyendo en su
oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en aspectos
propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

El lenguaje para entenderse enfre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sdlo de
cuatro fipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Consfructivos.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.
3.- Comunicacién Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviaran fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

I e Plnoe de Arcniitectira Foenecificaciones Téenicas v demds documentos aue se entrequen,
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Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, © que
haya sido contemplada en los Planos y omifida en las Especificaciones, se considera incluida

en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

XI.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES.

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contratista deberd obtener
de organismos e Instifuciones reconocidas por el Estado, los Cerfificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccion Técnica anfe dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique seran de cuenta del Contratista.

GENERALIDADES.

Las presentes especificaciones técnicas estan referidas a la elaboracién de pavimentos de
pasarelas en la Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez de la comuna de Litueche, el cual es
necesario para el establecimiento educacional, ubicado en Camino Alcones S/N, Litueche.

ASEQ DEL RECINTO.

Serd de cargo del Confratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, efc. que hubiere
antes de la iniciacién de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de

demqlic:iones, efc. se extraerd de la obra y se transportard solamente a un botadero
autorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al término de los frabagjos se refirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

I-  INSTALACIONES PROVISORIAS

1.1- OBRAS PROVISIONALES

Sfastc_:qgs;shron en proporciongr’ los recursos necesarios tales como,; empalmes agua potable
ectricidad, SSHH. Que servirdn para la correcta ejecucion del proyecto permitiendo la

comodidad del equi i o : :
esta obra. quipo de trabajo durante la redlizacién de las partidas correspondientes a

1.2- INSTALACION DE FAENA

1.2.1- QFICINA 9M2 Y BODEGA

Se elaboraran una oficina de una superficie de 9 m2 en paneles de material ligero que
¥

permita el répido refiro de esta al igual de una bodega que se construird en su mismo material

ootre e 2 ; [ i
I A e ter e ] aereteie e ifieiantes meres ol reemlirrao Ao mcsiasiciac v
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1.3- CIERROS PROVISORIOS

El terreno de la obra deberd aislarse del resto del predio o cerrarse en todo penme.hg, cgn
cierro provisorio de 2,00 M. de altura minima, totalmente opaca y pmfoqa de ‘color in ;COI o]
por la I.T.O., los cuadles deberdn dar garantias de seguridad y r,efsfstencra. Tanto las
construcciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas.

1.4- LETRERO DE OBRA

J ' 45 visible se consultard 1 letrero
Sequn valla de SUBDERE a septiembre 2014, en el lugar mas visi |
ind%c:oﬁvo. Se colocard a una altura adecuada con los rfefu‘erzos necesqarios para su
estabilidad. Las dimensiones y disefios seran de acuerdo a lo indicado por la ITO. Una vez

adjudicado el contrato.

Programa de Mejoramiento Urbano junto a Ministerio de Educacion

2- TRABAJOS PREVIOS

2.1- DEMOLICION Y RETIRO

Se ejecutard la remociéon de pavimento existente previomente indicado en los Planos y
CONSULTADOS POR LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS, esta partida se realizard bajo los

estandares de seguridad respectivos y teniendo mucha precaucion con todo tfipo de matriz
que pase por el terreno a intervenir,

La empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de fodo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza.

También se incluye el destronque, previa visacion de la Unidad Técnica.

Tambien se considera el refiro de tres cdmaras las cuales serdn indicadas por la ITO paras su
refiro .

2.2- EMPAREJADQ Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y otros excedentes

AT TED ENTO NI ENANEEN 3 I by e o N 2 o b e g gy g fo piong e 3
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2.3- TRAZADOS, NIVELES Y REPLANTEO

Una vez nivelado el terreno, se replanteara la obra respetando las dimensiones del proyecto
indicadas en los planos, segun los puntos de referencia de la obra.

Serdn dirigidos por un profesional idéneo de la obra y aprobados por la 1.T.0.

2.4- EXCAVACIONES

Se hardn de acuerdo a los planos de arquitectura, cifiéndose estrictamente al perfil disefiado y
las profundidades minimas indicadas. También se consideran las excavaciones para los
proyectos de instalaciones, niveles definitivos de terreno, efc. Los escarpes deberdn ser
recibidas por la 1.T.O. antes de proceder o rellenarlas. Se deberd aplicar medidas especiales

de protfeccién en las zanjas excavadas y por rellenar, vertido de escombros u ofro material
extrano.

El fondo de las excavaciones y serd siempre plano y horizontal. Los costados de las
excavaciones serdn regulares perfectamente verticales.

No se aceptardn rellenos por errores de cofa o nivel. Los excesos de excavaciones se
corregiran con hormigén simple de 170 Kg./cm./m3.

Tendrdn las dimensiones necesarias para contener el pavimento de la acera incluyendo el
mejoramiento del terreno segun el caso.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen ofra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni presencia
orgdnica como raicillas u otras.

3.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

3.1.- PAVIMENTACION

3.1.1.- COMPACTACION

Una vez llegado al nivel deseado de sello del terreno, se deberd proceder a compactar el
terreno y revisar nuevamente los niveles, debido a que la compactacion apretara el terreno vy,
tal vez, en forma irregular, se procederd a completar con fierra limpia de material orgdnico,

piedras y cualquier elemento ajeno. Volver a compactar y realizar esta operacion hasta
conseguir la base correcta.

Esimportante que la compactacion sea homogénea y no excedida.
3.1.2.- ESTABILIZADO
Vaciar la gravilla chancada y desparramada, para lograr una superficie nivelada con el

espesor de??eadc, de I_O cm. La compactacion del terreno se termina con una capd de grava,
que también debe apisonarse, dejando libres en este caso de 10 cm recibir el hormigon.

3.1.3.- MOLDAJES
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y arriba del moldajes fijas a un elemento asegurado al terreno, para que la momento del
vaciado del hormigén no se deforme y pueda soportar la precio.

3.1.4.- MALLA ACMA

Sobre la primera capa de vaciado de mezcia se procederd a colocar una mailla tipo acma
tipo C -139, la cual tiene la funcion de colaborar con la resistencia a la retraccién en el
proceso de fragUe y carga.

La malla debe quedar al medio de la mezcla y ser completamente cubierta por esta. Luego
de disponer la malla, se deberd distribuir el resto de hormigén.

3.1.5.- HORMIGON H-25

Se ejecutardn con hormigén de una dosificacion minima de 212 Kg./cm./m3 con un espesor
de 10 cm. se terminara acorde al pavimento a ejecutar en cada recinfo. Al fotal de
pavimentos se deja en claro que deberd tener una pendiente de un 2% por lo minimo las
cuales deben guiar las aguas lluvias hacia las rejillas.

3.1.6.- SOLERILLAS TIPO C

Se usardn solerillas tipo C con medidas de 100 x 20 x 6 cms para la elaboracion de jardineras
como se sefidla en los planos. Se contempla el cambio y reubicacién de cinco arboles
existente en la zona norte de pavimento, dandole lugar a cuatro de ellos en sus respectivas
tazas y el quinto drbol se le dard ubicacion en ofra zona del establecimiento.)

En el caso de la planta sur, se debe elaborar cajones para jardineras al lado de los escalones.
deberd tener un muro de contencién de altura acorde del sector a frata. Sobre este muro de

procederd a instalar la solerilla antes mencionada para darle de esta manera la terminacion
correspondiente.

3.2.- PROTECCIONES ESCALAS

3.2.1.- PERFILTUBULAR 2" x e=2mm

Se considera un perfil tubular redondo de 2"x e=2mm para la elaboracion de la estructura de

los pasamanos que acompaiia a la escala, este deberd ir soldada al arco con electrodos de
60 11 segunloindica en el plano.

3.2.2.- PERFIL TUBULAR CUADRADO 20 X 20 X e= 2mm

Se considera un perfil tubular cuadrado de medidas 20 x 20 x e=2mm para la elaboracion de
la estructura de los pasamanos que acompania a la escala, este deberd ir soldada al arco con

electrodos de 60 1, se colocaran en forma vertical a 10 cms de distancia, segun lo indica en el
plano.

3.2.3.- FIERRO REDONDO LISO @ 8mm

Se usara fierro redondo de espesor 8 milimetros que irdn soldados en cada uno de los pilares
en su parte inferior que servirdn de anclajes al concreto dandole mas resistencia al pilar.

3.2.4.- ELECTRODO 60 11

En las uniones de los perfiles tubulares se unirdn através de una soldadura en carbono mds
conocida como soldadura 60 11 que podrd ser de didmetros 2.4 ; 3.2 y 4 mm. El rango de
corriente | A Jdeberd ser entre 55 hasta 80 amp. Se recomienda ufilizar un amperaje deﬁé A.
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3.2.5.- ELECTRODO 70 18

oL A S

‘ i ima de la
Se reforzaran las uniones con una soldadura de carb_gn 70 18 la cual ira por enci
soldadura anterior, la soldadura 70 18 podrd ser de didmetros 2.4 ;3,2 ; 5Y émm. El rango de
coriente [ A Jdebera ser entre 100 hastal20 amp.

3.3.- SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

3.3.1.- REJILLAS METALICAS HECHAS EN OBRAS

Se contemplan rejillas elaboradas in situ las cuales se conformaran de fierro cuadrado de
digmetros de 25 mm de espesor. Las dimensiones de las rejillas dgberan_ser en su onchp 30 cms
y su largo dependiendo de cada tramo, v la separacion entre fierro y fierro no de_bero ser mas
de 2 cms. En la canal de hormigén se dejara una pestafia de 3 cms en la cual ira un dngulo

de medidas 25 x 25 x 3 mm que servird de soporte de asentamiento para la rejilla.

Estas rejillas recibiran las Aguas Liuvias proveniente de las c:cfuqles bqjadc::s de PVC, que
existen en el drea, el cual esta canalizacién se empalmard a la gltima camara de agua lluvia
existente.

3.3.2.- ANTIOXIDO GRIS VERDOSO

Se aplicard una capa de anfiéxido tanto en pasamanos y rejillas, su color deberd ser gris
verdoso.

3.3.3.- ESMALTE RESINA SINTETICA ROJO MAESTRANZA

Se aplicard en dos capas de esmalfe resina sintética al total de estructuras metdlicas a
construir.

4.- ASEQ Y ENTREGA

4.1.- RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se procederd al refiro faenas y limpieza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya que

el Confroﬁsfg deberd mantener el lugar de frabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

As:_fombién cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a fransitar para el
retiro de escombros.

XIl.- NOTAS IMPORTANTES

XIl.l.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
apfece?{enies de la Lic.:facmn, se interpretarg siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta
ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XILlL.- Uso de Productos Nacionales

Los sefores Contratistas deberdan tener presente ‘ i ' )
' k que g igualdad de precios y calidad, se dard
preferencia a los productos nacionales sobre los importados. ’

oy Nevie~ o~ b ;
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XILIlI.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XILIV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacion de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme @
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquelios items que el Contratista estima deben ser incluidos en
Ia Licitacién. Se hace presente que fodos los tems deben estar incorporados dentro de la

Licitacién y/o monto méximo asignado al Contrato.
XILV.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los vehiculos que
transportan desperdicios, arend, ripio, tierra v ofros materiales, ya sean sélidos o liquidos, que
puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocurra por causa

alguna™.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales

con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus dispersion al
aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn

humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones esfablecidas por la Municipalidad de Litueche
tema anteriormente senalado.

DAEM
Unidad Téchica




