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DECRETO ALCALDICIO N°146/
LITUECHE, 23 de Enero de 2015.

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

® La pecesidad de mejorar el patio central de la Escuela Pulin, ya que en la actualidad este se encuentra sin

pavimentacion.

®  El Proyecto presentado por la [lustre Municipalidad de Litueche al Fondo PMU Emergencia afio 2014, denominado

“Plan Preventivo 2015, Escuela de Pulin”

El Convenio de Cooperacién y de Traspaso de Fondos vigente suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Litueche y la

Subsecretarfa de Desarrollo Regional para la ejecucién del proyecto antes individualizado (Céd. PMU En Linea

1-A-2014-1495).

®  Resolucion Exenta N°14990/2014, con fecha 22 de Diciembre de 2014, donde se aprueba Proyectos y Recursos del
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea Emergencia FIE Plan Preventivo 2014,

® Acta de Acuerdo de Sesién Ordinatia N°76 del dia 07 de Enero de 2015, Acuerdo N°2, del Honorable Consejo

Municipal, que aprueba la modalidad de ejecucion “Licitacion Piblica” del proyecto en cuestién.

®  Acta de Acuerdo de Sesidn Ordinaria N°76 del dia 07 de Enero de 2015, Acuerdo N°2, del Honorable Consejo
Municipal, que aprueba la asignacidén presupuestaria.

Las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que se
adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°44 de fecha 07 de Enero de 2015. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos

Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere fa Ley N° 18,695,
Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Llamese 2 licitacién publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios para el Proyecto
“Plan Preventivo 2015, Escuela de Pulin”

2. Apruébese en todas sus pastes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Publica, para la ejecucién del “Plan Preventivo
2015, Escuela de Pulin”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.

3. Noémbrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se indican:

o DIDECO
o . Profesional Apoyo SECPLAC
0 Secretaria Municipal (s) (Ministra de Fe)

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la cotrecta ejecucion de la iniciativa de
Inversion.
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Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Publica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
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Distribucidn:

- Archivo Finanzas

- Archivo DOM

- Archivo Adquisiciones
- Archivo Partes

- Archive SEC]@?{\C.
s
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DE
22112/2014 0sY RECURSOS
RBANO Y EQ\\;.\,)\\gA b

APRUEBA PROYEC

ORAMIENTO U
“\I,\%‘XJEA EMERGENC\A FIE PLANP

(£38641/2014)

santiago22/1 212014

DOCUENTO ELECTRONICO

VISTOS!

i i Ad
: de Subsecretario de Desarrollo Regional y Admin! ‘
it 1?.\?\?2§i§rgz‘c6eezgtgaggg Fuerza de Ley N° 1.18.359, de 1985, del Ministerio del Interior,

Ministerio de

RESOLUC\ON EXENTO N™. 414990/2014

ministrativo en el

j i { ional y Administrativo; la glosa

, Funciones a la Subsecretaria de Desarroflo Regiona ra “
g‘iedg%srggfaarxap\gégg:\ presupuesto de 18 Subsecretaria de D'esarrollo Regional y f\?mmtstratwo para
el afio 2014, v la Resolucién N° 1.600, de 2008, de fa Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

ia de Desarrollo Regional y
8 losa 04 del Programa 03 del Presupuesto de la Subsecretaria ae Regt
kdrﬁlg‘l;rlaaﬁ\?o para el afio 29014, asociada al Subtituto 33, ftern 03, Asignacion 005 Mumcrpahdadzi
(Programa de Mejoramierto Urbano y Equipamiento Comunal), en lo que‘tr)ter_esa. dispone que C "
estos recursos se financiaran proyecios de inversion postulados poOr municipalidades y asociacione

idad juridi i fa calidad
ici on personalidad Jridica orientados @ generar empleo y que permitan mejorar 1a

?: r\}‘iglgzizsiacpob%)acién mas p(l)bre, los que deberan cumplir con los criterios de seleccion deﬁmgo§ er“‘\l
el Decreto del Ministerio del Interior N°946, de 1993, y sus modificaciones, el qué mantendra s

vigencia durante el afo 2014.

Agrega que s€ podran financiar ademas proyecios que se ejecuten en t_errenos o] mmueb!e_s que
constituyan bienes comunes de propiedad de comunidades agricolas, o ubicados en condominios de
viviendas sociales y aquellos conformados de acuerdo a las Leyes N° 15.020 ¥ N° 16.640, sobre
Reforma Agraria, y N° 19.253, Ley Indigena, © de propiedad de organizaciones deportivas con

personalidad juridica y juntas de vecinos y demas organizaciones comunitarias acogidas a la Ley N°

19.418.

Se establece ademas gue un 25% de estos recursos podra destinarse,

a peticion de fos Intendentes,

mediante resolucion de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, a proyectos ¥y
programas que permitan enfrentar situaciones de emergencia. Los proyecios que se financien deberan

ser informados a los Alcaldes y Concejos Muricipales respectivos.

2.- Que, mediante Decreto N° 1029, de 07 de Julio de 2014, del Ministerio de Hacienda, se modifico el

presupuesto del Programa antes mencionado, incrementando el mismo en fa suma de M$ 20.646.411,
recursos destinados al cumplimiento del convernio suscrito con fecha 27 de diciembre de 2013, entre
esta Subsecretaria y el Ministerio de Educacidn, aprobade por Decrelo N° 739, de fecha 30 de
diciembre del mismo afo del Ministerio de Educacion, acuerde que establecio el procedimiento de
entrega de recursos para financiar la ejecucion de proyectos de infraestructura educacional y / 0
equipamiento y mobifiario educacional, de conformidad a lo sefalado en la Glosa 08, del Programa 02,

del Ministerio de Educacion.

3- Que, la intendenta de la Region del Libertador General Bernardo
Subsecretaria de Desarrolio Regional y Ad

aquellos recursos FIE del Ministerio de Educacion para en

RESUELVO:

ARTiCULO 1°.- APRUEBANSE con cargo al Programa Mej
Linea Emergencia FIE, los proyectos que se individualizan en

O’Higgins ha solicitado a la

ministrativo el financiamiento de proyectos con cargo a
frentar situaciones de emergencia.

oramiento Urbano y Equipamiento Comunal,

‘ la siguiente tabla, asi
Linea Emergencie e, g abla, asi como los recursos
Codigo Descripcion Municipalidad F’resupuesto Mon’;o ( $E
1P
B PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELADE {
%g;g PULIN LITUECHE 2014 7.738.083
| |
[[ i 112015 1[1.934.520 |

http:l/sgdoc.subdere.gov.cl/sgdoc!verExpedienteDesdeReparte.seam
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Litueche

Hustre Municipaiidad de Lijruagr]e
secretaria de Coordinaciony planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“pLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA DE PULIN"

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bas?s ‘ f;dmcg:ﬁ;zz
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Eresupues’ro O IC!O,T f o
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante qel .Cen ife olpcBr

ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiguen en 1as ases

Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente gue diga relacion con los proyectos @ ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o E!m‘presas c;onjo
agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Codigo Sanitario,

etc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por os
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacion no podran ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En las propuestas se deberd contemplar fodas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucién de las obras de construccion y sus

instalaciones de acuerdo a la més exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita,

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracién en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del confrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consulior deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

i DEFINICIONES

ART, 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Pro_fesionoles debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho v la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c) CONTRATISTA
La personga natural o juridica aue, en virtud del Contrato  respectivo, condrae la



d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardny a los que
deberd ajustarse el desarrolio de un Contratfo y las relaciones entre el Mandatario y el
Contrafista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacion.

e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Conirato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracioén, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser global ©
detaliado.

j) PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obra y que representa una opinion sobre su verdadero valor,

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas  Generadles vy Especiales, Especificaciones

Técnicas v Planos Generales y/o detalle y otros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

) PROPUESTA

La cotizacién ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse a
los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, o
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO
El que resulta de lo modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

o) PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrolio de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simulténea
0 sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE 1
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe gjust f;%la
B



{ll DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

i e
Bl lamado a licitacion ser PUblica, via portal W.wer;gfoqié%lggc\ré \,é Ezgl‘ée%(; r?\o
cid
ntecedentes gue componen la presente ici a _
‘r?;cigido en el momento de la postulacion atraves del mismo Ppr’rgl, %t;y%OOfeéinl;es
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Ofenid,

fechas indicadas en el itinerario de o ficitacion,

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART.7°

. GO,
Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones 4 los cxm‘egeden’res de la licitacio
hasta el dia que se senale en ias Bases Administrativas Especiales.

incluyendo el texto de las consultas realizadas y

te emitird las aclaraciones, _ :
o emitidos, las aclaraciones se entenderan

las respuestas correspondientes. Una vez emific
formando parte de los presentes Bases de ficitacion.
Serd responsabiidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique enlas Rases Administrativas Especiales,

por fanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. &

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos solo a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas vy
plazos allf estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verficar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferfa” que se entrega en dicho sisterna,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.
Solo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas vy eventudles aclaraciones se realizardn sélo o través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

El mondante se reserva el derecho de solicitar documentacion y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente la obligacion de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera éplima el objetivo de esta licitacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Todcfs los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de thuecfhe, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la ofertq, la
cual serd devvuelta de acverdo a lo sefialado en el punto 6.1.

Las Qropue;fc&s se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO Ne| : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentfirse
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VI GARANTIAS

ART. 10°

ART. 11°

ART, 12°

ART. 13°

ART. 14°

ART, 15°

ART. 16°

El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye 1a Boleta de Garanfia
Bancaria “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios), que se fomardn en las condiciones, y por fos montos y plazos que se
sefialan en las Bases Adminisirativas Especiales.

Todas las Boletas de Garantia se tomardn a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serG el encargado de su
recepcién para su custodia y posterior devolucion. La caucién o garantia deberd ser

pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el
cardcter de irevocable.

Los oferentes deberdn presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monifo de $96.726; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con

un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura
de la propuesta.

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez frmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratfista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oporfunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistise de su oferta y proceder ai refiro de fos
documentos presentados.

En fodos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segun lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimienfo del
contrato por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato aprobado, SE

EXPRESARA EN PESOS, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
90 dias como minimao.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil,

Si en el transcurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se exfiende mas
alié del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Confratista no renovare la garantia dentro del plazo de § dias después de la
correspondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultada de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado PUblico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente gquedara fuera de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comision gstime
aue se frala de un error de forma v no de fondo y gue no se allere el trato iguapf o de



ART. 18°

La Comisién Municipal estard presidida por el DIDECO, Profesional de Apoyo SECPLAC
y Secretaria Municipal {s) como Ministra de Fé.

El Acto de Apertura estarg circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a jas formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma coresponderd a la comision el
andlisis y la evaluacion de |os antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el franscurso del Actfo de  Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, NO consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierto controversia sobre los documentos recibidos; la Comision
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas 1os
criterios que permitan  dirimir dicha confroversia, feniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
deberdn fundamentarlos por escrito ante el Mandante por medio de una presentacion
que deberd ingresar en la Oficina de Partes al dia siguiente hdbil de la fecha de
apertura. Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejondo constancia de las observaciones ©
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

ART, 20°

ART. 271°

El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacién fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de cinco dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo
los intereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de tipo alguno y bgjo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desieria la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias

del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre ofros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 50%,
P_Iazo de Ejecucion 40%, y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
L}Tugche 10%. En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante él
siguiente criterio: Menor oferta econdmica, menor plazo de ejecucion y Buen
Comp?rmmiemo Contractual con el Municipio de Litueche v si el empate persiste se
definird por el curiculum del Profesional Residente [evaluando m2 de experiencia,

ggmtondo certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por las respectivas
R

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales vy de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas. |

h
Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucidh ique
o acepta,




IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART, 25°

ART. 26°

ART, 27°,

ART. 28°

ART, 29°

El plazo del confrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de

terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modalidad
de contabillizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias coridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados.

El Contratista que inicie trabgjos antes del plozo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza la ejecucion de

trabajos en forma extempordnea, serd administrativamente responsable de esos
hechos.

El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante 1o
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las

obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefalado enlas Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos confrafos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del confrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de maodificacian.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART, 33°

El Mandatario  designard  al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarroliar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnica y Confrol de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito. Estas drdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones det contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision daran cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anficipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas gue avalan dicha decision,

Bl Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los frabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que debera efectugrse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco hdbiles contados deﬁzg la



ART. 34°

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefclado en el articulo anterior, © si la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las ordenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la tramitacion de los estados de
pAgO.

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso y, previa notificacion hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendran las garantias, las que servirn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantios el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X! OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART, 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Contrafista, debe dirigir personalimente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

Bl Confratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobiemno, de la Contraloria u ofros, que tfengan por misién conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relacion con
el contrato.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocera el
monto de deudas impagas por parfe del Confratista que digan relacion con el
contrato, a fin de que se redlice las refenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad vy costo del Contratista, la obtencion de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo framitarios ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente. Ast
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 47°

ART. 42°

El Confrafista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecion o las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de detalle, anexos, perfies, pliegos de condiciones y demdas anfecedentes
correspondienies al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales,

EaR o ol S

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Confrafista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto gue contfiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista podrd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente a la firma del contrato

y/o Enfrega de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contragtyal v,
proseguir con el programa de frabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal d%ﬁ %io %



ART. 43°

ART, 44°

ART. 45°

ART. 44°

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd coregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad 'y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contrafista responsable de todos los aspectos que digan relacion con ia aprobacién
de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldade con la
respectiva Bolefa, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefialen un plazo
diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los frabaojos, el plazo
se podréd ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista,
formulaba por escrito al Mandante.

XIil DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART. 48°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes 'y sin cargo para
ambos.

b) Si el Confrafista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecio.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencién de vigencia, montos, entre ofros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especidlidades.
h) Otfras causales especificas que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefaladas, a

excepcién de la detallada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del
Conftrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista gque afecten o terceros y
tengon relacién con el contfratfo.

El Mandante evaluard la conveniencia de utifizar las garantias existentes para estos
efectes, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

los disefios inconclusos o cualguier ofro perjuicio gue resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion,

XIV DELOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 49°

Los trabajos, se pagaran mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas t.(%/gp}fciales.



XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aguellos casos gue la oferta estd garantiza por boleta de garantia de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacerlas efectivas.

El Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones
que se ha aplicado a esos Contratistas

b) Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada en el plazo establecido en
el Contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 02% del monto del
Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del Contrato.

En cuyo caso, el Mandante evaluard la situacion para determinar un término
anticipado del éste.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepciéon provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cual la Comisidn
Revisora, designada al efecto, se constituye al término del plazo contfractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro de 5 dias hdbiles.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detalladao de los cerlificados de recepcién de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez transcurrido Doce meses recepcionado provisoriamente 10s
frabajos.

El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estan totalmente
terminados o no estéan ejecutados a cabalidad, respecto a los antecedentes tecnicos
del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fijaré un plazo méximo de 10 dias corridos para subsanarlas.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcién conforme lo sefialado en el arficulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otforgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, en el fermino
de las observaciones y éstas son menores, la Comision fijard un nuevo y Ultimo plazo de
cinco dias corrides, para el término definitivo de los Trabajos, pero se aplicard multa
por atraso a partir del término del plazo contractual.,

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la
Comisién levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la
no recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia
yse procederd como término anficipado del Contrato.

XViI LQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55°

Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva totaimente tramitad
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion y realizando la framit
administrativa correspondiente.




ART. 1°

ART. 2°

Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA DE PULIN".

BASES DE LA PROPUESTA

Las  presentes Bases Administrativas  Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las gque conjuntamente con las Especificaciones Tecnicas,

Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Confrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se trate de
licitaciones pUblicas, privadas o confratacion directa, hayan side condenados por

practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del frabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aguellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.  Nombre del Proyecto . “"PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA DE PULIN".

2.2. Mandaonte lustre Municipalidad de Litueche,

2.3. Mandatario Hustre Municipalidad de Litueche.

2.4, Valor Méximo de Ia obra 0 $9.672.603.- IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica JMustre Municipalidad de Litueche.

ART. 3°

DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcién vigente en cualquiera de los siguientes registros:

s Registro Municipal  : Estar inscrito en registro referido a la especialidad de
Cualguier Municipalidad del Pals, con una antigbedad
no mayor a 30 dias. i

ﬁé,b

i



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

: i ‘uste ni intereses, con Estados de
i Contrato : A suma aizada sin reajus
41 Sitema e Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.9. Sistema de Impuestos £l contrato estard afecto al 19% IVA.

AN v dopublico.cl a
Antecedentes: Se entregardn via portal ww.merca ’
43. Entrega &8 Partir de las 10:30 horas del dia 27 de enero de 2015.

isi i ia: Bl dia 28 de enero de 2015 Q las 15:30hts. en

44, Vsita oTerreno Qblgaiens Dependencias de la Direccion de Obras.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedac!es el
Representante deberd presentar Poder Notarial o si l’a
Empresa corresponde a una persona natural f:ieberr’n .
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Olfimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.

4.5, Consultas: Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 18:00 Hrs. del dia 28 de enero de 2015y hasta
las 21:00 hrs. del dia 30 de enero de 2015.

4.6 Aclaraciones: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 21:00 horas del dia 02 de febrero de 2015.

4.7. Entrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta "A LA
VISTA” se enfregardn en Oficina de Partes, hasta el dia
04 de febrero de 2015, hasta las 15:00 horas de la llustre

Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche.

4.8, Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 04 de febrero de 2015,
desde las 16:00 horas.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en pertal

www.mercadopublico.cl, el dia 04 de febrero de 2015,
desde las 16:01 horas.

4.10. Adjudicacion: 06 de febrero de 2015, hasta las 18:00 hrs.

4.11. Plazo Maximo: Ser& de 90 dias corridos respectivamente, contados

desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de

Terreno.
ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:
5L Bases Administrativas Generales.
5.2. Bases Administrativas Especiales.
5.3. Especificaciones Técnicas.
22 i!onos entregados para la propuesta (informacidn digital).
5. ropuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (fo
En formato digital). P {formetos enfregados
5.6. Formato Oferta Econdmica.
5.7. Consultas y Aclaraciones.
5.8, Formatos o Documentos Anexos.
ART 6° GARANTIAS \

A

i

ATl SERIEMANM ME L A PROPIIESTA {}ﬁ?



Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA" {segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que garantice la Seriedad
de la propuesta por un monfo igual o superior de $96.726.- la que deberd ser
tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 60
dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento

serd devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.2. ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios),
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Confrato por un monto equivalente al 7%
del valor del Contrato, tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT
N° 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia superior a 90 dias corridos
posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras u obras nuevas o
extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato serd requisito para o
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentfro del plazo de 10 diags hdbiles
contados desde la fecha de nofificacion de la adjudicacion, siendo devuelta al
contrafista previa solicitud por escrito de él'y cursado por la Unidad Técnica al
Mandante, con posterioridad a la recepcion provisoria sin observaciones de la obra,
por parte de la Comision Receptora.

La cauciéon o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4, BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. N° 7

7.1

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de esta el
contratisia deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA" (segln lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Regiamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
Obra a nombre Hustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por el 5% del
valor del confrato expresada en pesos, con una vigencia de 10 meses contados
desde la fecha del Acta de Recepcién Provisoria, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
una vez cumplido los 07 meses).

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
intfegrantes del adjudicatario y tener el caraeter de irevocable.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos allil estipulados. Es importante que el proponente constate que el enviof}di@ sU



7.2

7.3,

automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” gue se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

Bl plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal y las respectivas
Bases.

sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran solo a tfravés del
portal en los plozos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

Bl mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores feniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal,
Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por conceplo de seriedad de la ofertq, la

cual serd devuelta de acuerdo alo sefialado en el punto 6.1.

Las propuestas se presentardn a fraves del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a contfinuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda
nacional,

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ANEXOS", se incluird:

a) Formato N° 1, [dentificacion del Proponenie.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones. autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Fotocopia Qde Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta con la
fecha r_;:ie ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en

eE'Q’r’n’culo 6.1 de las presentes bases. $e deberd ingresar Boleta Original a
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche.

d} Carta Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanales.

e) Hoja de Declaracidn segun Formato N° 2 de aceptar y conocer las

Bases Administrativas, v demds antecedentes y condiciones que regulan la
Fropuesta.

f)  Aclaraciones firmadas por el oferente silas hubiere.
g) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

h) Fotocopia Cerlificado de fitulo Original legalizada “notarialmente” del

p\:jo.fesionaii responsable de las Obras {Ingeniero Civil, Arquitecto, Consfructor
Civil, Ingeniero Constructor}.

i} Iniciacién de actividades o Certificado del S.1.1 de| p’ifoponen’re {fotocopia)
IR '



7.4,

7.5.

7.5.1.

7.52.

7.5.3

7.5.4

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluird:

a) Valor ftotal de la oferta vy plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°4.

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 5,

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a contenido y forma
solicitados en los puntos N° 7.2, 7.3 y 7.4 de estas Bases dard lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién.

Oferta Econdémica (Total General de la Oferta). E precio total de items
corresponderd al producto de la canfidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, vy a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el DIDECO,
Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal {s) como Ministra de Fé, fodos
estos designados por Decreto Alcaldicio n°146, quienes cumplirdn la tarea de
verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de
evaluacion preestablecidos, analizar el cdiculo y emitir informe proponiendo quien
haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del
Mandatario.

La Comision Evaluadora se  reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, solo cuando técnicamente se demusestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualquiera de os proponentes, aungue Nno sea la oferta mds
econdmica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluaciéon
que a contfinuacién se indica:

CRITERIOS DE CALIFICACION PONDERACION
Oferta Econbémica
100 Pts Mejor Oferta Econdmica
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 50%

Plazo de Ejecucion
100 Pts Menor Plazo de Ejecucion

Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100) 40%
Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 10%
100 Ps Buen Comportamiento Contractuat
0 Pts Mal Comportamiente Contractual

(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
anticipado de Conirato, en los Glitimos 3 afios)

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Menor plazo de Ejecucion y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche vy si el empate persiste se definird por el
curriculum del Protesional Residente (evaluando m2 de experiencia, adjuntando
certfificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

El infarme Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto AIQGIdicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
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Enfre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias transcurrido, el cual el contratista
podré desistirse de su oferta.

Adjudicada la propuesta y fimado el contrato por el oferente favorecido. se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcion del oferente tavorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Roleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 10 dias habiles contados desde la
fecha de Notificacién de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse 1os
actos administrativos antes sefalados {firma de confrato y depdsitos de garantias)
por causas imputables ol oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacién, mediante el decrefo alcaldicio
respectivo  para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantios
correspondientes.

Si el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta vy se adjudicard al cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por fanto en el caso que se haga efectiva la devolucion de la boleta de
gorantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segun sed el caso, se
llamard a una nueva licitaciéon en el caso de haber sélo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica © al Mandante, gueda
facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacion alguna por este concepto.

7.5.5. PARTIDAS ADICIONALES

ART. N° 8

8.1

No se considera.
DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando fres copias en el archive de la misma Unidad y una copia al Contrafista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento enfregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Qonocimienfo, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrifo y elaborado por la Unidad Técnica.
Modalidad de Suma Alzada,

En pesos.

No regjustable,

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional confratista
o una empresa contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.,
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Deb_e hacer referencia o lo menes de valor de la oferta, presupuesto detallado por
pgrh;ia y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo. especificaciones
Tec:mcgs, planos de arquitecturg, cdlculo de instalaciones y otros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Poliza de Seguro extendido como minimo 30 dias el plazo de

ejecucion, cobertura A todo Riesgo. jgoucion de




8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el gue se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesta incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). FEsta boleta serd extendida a favor del Hustre Municipalidad de
Litueche RUT N° $9.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 7% del valor del
contrato expresada en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, la
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte
del contrafista de una boleta bancaria “A LA VISTA" (segln lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del confrato, y con una vigencia de 10
meses una vez redlizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se
realizard una vez cumplido los 07 meses).

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DIA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO].

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podré disminuir o aumentar las
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el confratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento gue haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucion
de lo obra contratada a peticién fundada del contrafista y aprobada por la 11O,
siempre que dicho aumento no conlieve a gasto adicional al monto contratado y
que dicho aumento de plazo no sea superior al 10 % al plazo origindl, situacion que
serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrafo en
la ejecucion de las obras en 1os siguientes Casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard

una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
ultimo Estado de Pago.

La multa fotal no podrd exceder del 15% del valor fotal del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del conirato y a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente, se aplicard una multa diaria equivalente al 0.2 % del valor
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el [TO.

el porcentgje indicado se procederd a la liquidacion del contrato hacer

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor spbrepasa
i
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

‘/‘/



8.4.3.

8.4.4.

8.5.

ART. N° ¢

?.2.

9.3.

2.4.

POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

£l no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia sera causq\ de mx{;l’ra. equivalente a 0.5 U‘g
diaria por cada dia de supervision que la U_mdad Técnica, gonsta’re qge des[
trabojadores No usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado

gltimo Estado de Pago.
ESTADOS DE PAGO

Los pagos por avance de obra se cancelaran (:jl. contratista conforme a esfcgdos 5!67
pago calculados de acuerdo al porcentaje fisico de_la Qbro y a los precios ae
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el cc;wn’rrcﬂo. Estos
deberan considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrén  presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago
deberd tener el visto bueno de la TO. El contratista deberd indicar en cada es‘rqdo
de pago el avance de la obra, enfregando un detalle desglosado por partida,
mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utiidades vy el
IVA.

Para la cancelacién de los estados de pago el contratista presentard a la Unidad
Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajodores.
Cerfificado emitido por la inspeccion del Trabajo gue no fiene reclamos por la
obra.

Estado de Avance aprobado por la [TO.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas a la fecha.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista no podrd aplicar la modalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas auvtorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El

contratista o la ITO podrdan solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingrese d
la obra, la credencial gue los acredita comeo tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set dg fofograﬁas compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes a
todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaido fisico (papel) y digital {cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el gue hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

n}anzeniéndolos informados de cualguier actividad propia de la obra que los
afecie,

COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd dentro de los primeros 7 dias corridos a partir de |

o o A o g g gl g o e s i g i b e g | g a e b

fecha de

| [ I W -

P RVU. SN U [P AP S D



2.5

9.6.

ART. N° 10

ART.N° 11

contrato. Bl no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a
0,5 U.F. diaria por cada dia de atraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serdn las establecidas por 1a TO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 letra n de los
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capftulo 2, articulo 1.2.7 Y g:api‘rulo 3, On"lcuto 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo Y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en friplicado, que deberd estar perma(werjtemenfe en ob‘ro
bajo custodiay responsabilidad del contratista, en el cual s€ d?]OYG constancia de:
Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos

Las observaciones que pudieran esfampar los proyectistas con la aprobacion de la
1O,

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner fermino anticipado a un Conftrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo pard
ambaos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento ol Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por erores en los frabgjos efectuados por el Contratista, la obra resulfa con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contrafista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o fraténdose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese deciarado en quiebra.

f) Cuolquifar tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado enlas EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Unq‘vez que la Unidad Técnica a traves de la ITO o profesional responsable, haya
venhcggjo y confirmado el término de la obras v el fiel cumplimiento de los planos v
espe’mﬁcocicnes técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envic de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta

de Gm,ronh’a _de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucion de Ia
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,

una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que sejhubiesen
efertuaco en el curce del decarrallo de 16 frabaione cnrabcicicie anorfoinea ;,



ART. N° 12 RECEPCION DE LAS OBRAS
12.1.  PROVISORIA

La Recepcion Provisoria s efectuard conforme dl Capitulo N° XVI de los Bases
Administrativas Generales Recepcionadas  las obras provisionalmen’re, éstos
quedardn en garantia por un periodo de 07 meses @ contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoric.

12.2.  MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtfener de la Direccion de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo d lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a 1os permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras.

12.3  DEFINITIVA

se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 07 meses Y previa solicitud por escrito del contratista.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, s

procederad a la devolucion de la Boleta de Garantia correspondiente por [
Correcta Eecucion de la Obra.

ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmenge la

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo { A
‘ al o o
Administrativas Generales. articulo N° 55 de las| Bases

N
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.- REFERENCIAS

' ' | proyecto.
Las presentes Especfﬁcociones Técnicas son comp!emen’ronos de los Planos de y

i i los gue s€
La obrd deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos 'y €on aquellos 9
emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el proyecto, incluso las Qemolicfones, deben ejecutarse
respetando a legislacion y reglamenfocién vigenfe, en especial:

x  Ley Generdl de Urbanismo Y Construccion.

*  Qrdenanzd General de Urbanismo'y Construccion. ‘

« Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos profesionales, art. 21 Derecho
al Saber.

*  Ley20.123 de subcontratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo Y Enfermedades Profesionales

* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

iil.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Flano © Especificacion o por discrepancia entre ellos,
que surja en el franscurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada oportunamente @
la Inspeccion Técnicd de la Obra (en adelante 1.T.0.).

IV.- GENERALIDADES

R ARl s

1{610103 a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
Oon;::ece dele nf:;c;yge,%tf?coqu; Ise ebntrega, incluyendo tfodas las partidas especificadas 0
i s de la obra. La empresa Constructora, si i :
s , signataria del Confrato sera
nica responsable ante el mandante, y por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efec:g

' dasse t ; il ik
Contratista de entregar la éptima calidad, tanto :;’drq presente la obligacién adquirida por el

los procedimi i
Confaista oe £ firy _ o) imientos constructivos y ©
las caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debfendﬁ fﬁqgﬁ

con los estan igi i
y occesorios-%céffso efx;gifdos’y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos
ele anto sélo se aceptard frabajos y materiales ajustados esfricfoménfe alas
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isti i ja mano de obra
capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de

y de la ejecucion.

nocimi reno de
| trabajo, serd requisito indispensable el reconocimienfo del terren

Previo a la iniciacion de oara su_revision general y SU

lg obra con todos los antecedentes técnicos a la vista,
comprension.

i os con la
serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglcmlenfgs L?é)%?oﬁs:omienms,
sgrguridod en el trabajo, como el proveer a su per[soncz! def;ogjc;sc 5csiénqde la; oo 1o

icios higiéni ¥ f decuados para la correc .
servicios higienicos € implementos @
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el ranscurso de la obra.

V.- MATERIALE

| os materiales de uso fransitorio son opcionales del {Zonfrgfisfd, sin perjqi_ciodde los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bgjo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definifivas se enﬁenc,ien_ de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fdbrica.

La LT.O. rechazard todo aquel material que a sU juicio no corresponda a lo especificado. La

1.T.O. podré solicitar al Contrafista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que se especifique und marca de fdbrica para un determinado material se entiende
como una mencién referencial, el Confrafista podré proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la 1.T.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de los
proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién

por l,a Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.- a
través de un andlisis de precios.

Vil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas vy niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de la carpetfa de

hormigén son de gran importancia ya que estos permitiran una buena evacuacion de las
aguas lluvias.

Vill.- NORMAS
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a las Ordenanzas Municipales, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre otros.

IX.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccidn
Técnica de la Obra", cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algin

profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacién
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el

Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestién y Control de la calidad segun Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacion

Mandante

Empresa Confratista
Unidad Tecnica

Tipo de Licitaciéon
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

e & @ © & © © ©® & © & 9

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFIC ACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabagjo en él y de la exacta ubicacién de la Construccién incluyendo en su
oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en fodo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revisién de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas denfro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por o
expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en aspectos
propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

El lengucje para entenderse enfre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos:

l.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.
3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Especificaciones Técnicas y demds documentos que se entreguen,
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Cualquier mencidn de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parle integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Xl.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES.

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacidn Técnica, el Confratista deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes

que requiere la Inspeccidn Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique seran de cuenta del Coniratista.

GENERALIDADES.
Las presentes especificaciones técnicas estdn referidas a la elaboracién de Pavimento en

patio central Escuela Basica Pulin de la comuna de Litueche, con una superficie de 196 m2 el

cual es necesario para el establecimiento educacional, ubicado en Sector Pulin, comuna
Litueche.

ASEQ DEL RECINTO

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, efc. que hubiere
antes de la iniciacion de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de

demoliciones, efc. se extraerd de la obra y se transportard solamente a un botadero
autorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencidn y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.
Al término de los frabajos se refirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

I- INSTALACIONES PROVISORIAS

1.1- OBRAS PROVISIONALES
Estas consistiran en proporcionar los recursos necesarios tales como; empalmes agua potable,

electricidad, SSHH. Que servirdn para la correcta ejecucion del proyecto permitiendo la

comodidad del equipo de trabajo durante la realizacién de las partidas correspondientes a
esta obra.

1.2- INSTALACION DE FAENAS

1.2.1- OFICINA 9M2 Y BODEGA

Se elaboraran una oficina de una superficie de 9 m2 en paneles de material ligero que
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1.2.2.- CIERROS PROVISORIOS

El terreno de Ila obra deberd aislarse del resto del predio o cerrarse en todo perimetro, con
cierro provisorio de 2,00 M. de altura minima, totalmente opaca y pintada de color indicado
por la IT.O. los cuales deberdn dar garantias de seguridad y resistencia. Tanto las
consfrucciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas.

1.2.3.- LETREROS DE OBRA

Segun valla de SUBDERE a septiembre 2014, En el lugar mds visible se consultard 1 letrero
indicativo. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos necesarios parg su

estabilidad. Las dimensiones y disefios serén de acuerdo a lo indicado por la ITO. Una vez
adjudicado el confrato.

Programa de Mejoramiento Urbano junto a Ministerio de Educacion

Mas oportunidades
por un Chile de tod

2- TRABAJOS PREVIOS

2.1- EMPAREJADQ Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y ofros excedentes
que existan para un optimo y eficiente trabgjo.

Se hardn de acuerdo a los planos de arquitectura, cifiéndose estrictamente al perfil disefiado y
las profundidades minimas indicadas. También se consideran las excavaciones para los
proyectos de instalaciones, niveles definitivos de terreno, etc. Los escarpes deberdn ser
recibidos por la I.T.O. antes de proceder a rellenarlas. Se deberd aplicar medidas especiales
de proteccion en las zanjas excavadas y por rellenar, vertido de escombros u ofro material
extrafo.

El fondo de las excavaciones y serd siempre plano y horizontal. Los costados de las
excavaciones serdn regulares perfectamente verticales.

No se aceptaran rellenos por errores de cota o nivel. Los excesos de excavaciones se
corregiran con hormigén simple de 170 Kg./cm./ma3.

Tendrdn las dimensiones necesarias para contener el pavimento de la acera incluyendo el
mejoramiento del terreno segun el caso.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra

cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion serd horzantal v escalonado en caen de nendicnte
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Se incluye en este item los posibles desmontes o destronques que aparecieren en el terreno.

2.2- TRAZIADOS, NIVELES Y REPLANTEQ

Una vez nivelado el terreno, se replanteara la obra respetando las dimensiones del provecto
indicadas en los planos, segun los puntos de referencia de la cbra.

Seran dirigidos por un profesional idéneo de la obra y aprobados por la I.T.O.

2.3- EXCAVACIONES

Se hardn de acuerdo a los planos de arquitectura, cifiéndose estrictamente al perfil disefiado y
las profundidades minimas indicadas. También se consideran las excavaciones para los
proyectos de instalaciones, niveles definitivos de terreno, etfc. Los escarpes deberdn ser
recibidos por la I.T.O. antes de proceder a rellenarias. Se deberd aplicar medidas especiales
de proteccion en las zanjas excavadas y por rellenar, vertido de escombros u otro material
exfrano.

El fondo de las excavaciones y serd siempre plano y horizontal. Los costados de las
excavaciones seran regulares perfectamente verticales.

No se aceptardn rellenos por errores de cota o nivel. Los excesos de excavaciones se
corregiran con hormigén simple de 170 Kg./cm./ma3.

Tendran las dimensiones necesarias para contener el pavimento de la acera incluyendo el
mejoramiento del terreno segin el caso.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni presencia
organica como raicillas u otras.

3.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

3.1.- PAVIMENTACION

3.1.1- COMPACTACION

Una vez llegado al nivel deseado de sello del terreno, se deberd proceder a compactar el
terreno y revisar nuevamente los niveles, debido a que la compactacién apretara el terreno v,
fal vez, en forma irregular, se procederd a completar con fierra limpia de material organico,
piedras y cualquier elemento ajeno. Volver a compactar y realizar esta operacién hasta
conseguir la base correcta.

Esimportante que la compactacion sea homogénea y no excedida.

3.1.2. ESTABILIZADO

Vaciar la gravilla chancada y desparramada, para lograr una superficie nivelada con el
espesor deseado, de 10 cm. La compactacion del terreno se termina con una capa de grava,
que tambien debe apisonarse, dejando libres en este caso de 10 em recibir el hormigon.

3.1.3.- MOLDAJES

Las caras de los moldajes deben ser lisas y sin relieve. Ademds, deberdn ser fabricadas en
materiales resistentes, como, por ejemplo, terciados de 15 mm. Estacas de madera en la base
y arriba del moldajes fijas a un elemento asegurado al terreno, para que el marmento del
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3.1.4.- MALLA ACMA

Sobre la primera capa de vaciado de mezcla se procederd a colocar una mailla fipo acma
tipo C -139, la cual tiene Iq funcién de colaborar con Ia resistencia a la retraccién en el
proceso de fragle y carga.
La malla debe quedar al medio de la mezcla y ser completamente cubierta

por esta. Luego
de disponer la malia, se deberd distribuir el resto de hormigén.

3.1.5.- HORMIGON H-25

Se ejecutardn con hormigén de una dosificacion minima de 212 Kg./cm./m3 con un espesor
de 15 cms. se terminara acorde al pavimento a ejecutar en cada recinfo. Al total de

pavimentos se deja en claro que deberd tener una pendiente de un 2% por lo minimo las
cuales deben guiar las aguas lluvias hacia ias rejillas,

3.2.- SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

3.2.1.- REJILLAS METALICAS HECHAS EN OBRAS
REslLEO9 MIBETALR.AS HECHAS EN OBRAS

Se contemplan rejillas elaboradas in situ las cuales se conformaran de fierro cuadrado de
didmetros de 25 mm de espesor. Las dimensiones de las rejillas deberdn ser en su ancho 30
cms. y su largo dependiendo de cada framo, y la separacién entre fierro y fierro no deberd ser
mas de 2 cms. En la canal de hormigén se dejara una pestafia de 3 cms. en la cudl ira un
angulo de medidas 25 x 25 x 3 mm que servira de soporte de asentamiento para la rejifla.

3.2.2.- ANTIOXIDO GRIS VERDOSO

Se aplicard una capa de Anfidxido tanto en pasamanos vy rejillas, su color deberd ser gris
verdoso.

3.2.3.- ESMALTE RESINA SINTETICA ROJO MAESTRANZA

Se aplicard en dos capas de esmalte resina sintética al total de estructuras metdlicas a
construir.

4.- ASEQ Y ENTREGA

4.1.-RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

p

Se procederd al retiro faenas y limpieza de terreno, este ftem es de gran importanciq ya
que el Contrafista deberd mantener el lugar de frabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para
el retiro de escombros.

Xll.- NOTAS IMPORTANTES

Xll.l.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisior.nes en lgs
antecedentes de la licitacién, se interpretard siempre en el sentido de la ﬁnAe,mr y mds
perfecta ejecucién de los frabajos conforme a la regla técnica constructiva. /|
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XILIL- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “tipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que
esta debe serigual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucién de la obra.

XILIl.- Fotografias de Ia Obra

Se exigira como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la enfrega por
parte del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten

diversas etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato
digital.

XILIV.- Presupuesto Detallado

Sera obligacién de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
enfrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Confratista estima deben ser incluidos

en la Licitacion. Se hace presente que todos los ftems deben estar incorporados dentro de
la Licitacion y/o monto mdximo asignado al Confrato.

Xll.V.- Precaucién en el Transporle de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tierra U ofros materiales, ya sean

sélidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estaran construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna™.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente

los materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida
sus dispersion al dire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por Ia Municipalidad de Litueche pa
tema anteriormente sefialado.

Andrés Ed Jardo Petez Eorrea
DAEM Alcalde (S)

Unidad Técnica y



