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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE pona s
Educacion

DECRETO ALCALDICIO N° 160,
LITUECHE, 26 de Enero del 2015,

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

®  La necesidad de mejorar la actual infraestructura de la Escuela Cardenal Ratl Silva Hentiquez, en cuanto a Fachada
Extetor.

El Convenio firmado entre el Alcalde René Acufia Echeverria por parte de la Ilustre Municipalidad de Litueche y
Valentina Quiroga Canahuate por parte del Ministerio de Educacién.

e El Oficio n° 1606, con fecha 24/12/2014, donde se remite Decreto que aprueba convenio.

Decreto Exento n°1580, con fecha 12/12/2014, que aprueba el convenio v sus anexos celebrado entre el Ministetio
de Educacion y la Municipalidad de Litueche; .

Acuerdo 1% 09 21/01/2015, sesidon n° 78, del Honorable Consejo Municipal, que aprueba la modalidad de ejecucién
“Licitacion Phblica” del proyecto en cuestion.

e ElDecteto n® (44, del 07/01/2015, que designa Alcalde Subrogante.

Las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas que norman las actividades requendas y que se
adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N® 44 de fecha 07 de Enero del 2015. Las normas consagradas en la Ley N” 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento, y las atribuciones que me confiere la
Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Musicipalidades.

DECRETO:

1. Llimese a licitacion puablica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios para
“PLAN DE LIMPIEZA Y/O PINTURAS EXTERIORES ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ”
2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas y ottos antecedentes de la Licitacidn Pablica.,

3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican:

o Jefe (s) Departamento de Educacion.
©  Profesional Apoyo SECPLAC
©  Director de Obras

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la iniciativa de
Inversion.

5. Incorpdrese copia del presente Decteto Alealdicio en Ja Carpeta de la Licitacion Puablica antes sefialada.
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flustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“PLAN DE LIMPIEZA Y/O PINTURAS EXTERIORES ESCUELA CARDENAL RAUL

SILVA HENRIQUEZ"”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART, 4°

Laos  presentes  Bases  Generales, conjuntamente  con  las  Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto
Oficial, eventudles Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte
integrante del Contrato para la ejecucién de las obras, sin perjuicio de
otros documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la
reglamentacion vigente que diga relacidn con los proyectos a ejecutarse
como la Ley vy Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, Planos
Reguladores, Piano Intercomunal, cuando corresponda.

Estos “documentos no se adjuntan o presente legajo por saberse
conocidos por los oferentes.

Las Bases Administrativas Generales v Especiales de una  licitaciéon no
podrén ser modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En las propuestas se deberd contemplar todas aguelias partidas, planos,
detdlles y especificaciones gue permitan la futura gjecucion de las obras
de construccion vy sus instalaciones de acuerdo a la mds exacta
interpretacion del proyecto de disefio que al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard
ventgia para su provecho de ningun error de las bases, especificaciones y
de ofros antecedentes. Cualguier duda que surja, deberd ser consultada
para que se resuelva mediante aclaracién en la etapa licitacion o con
posterioidad en alguna etapa del contrato. De no ser¢consultada, el
Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelv ’ Wondcn%e sin
pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion. |4/




It DEFINICIONES

ART. 5°
por:

Para la correcta inferpretacion de las presentes Bases, se entenderd

a) MANDANTE
Serd pora todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b} ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por e Mandante que asumen el

derecho y la obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del
Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en vitlud del Contrato  respectivo,
contrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los
procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la
legislacion vigente que corresponda,

d)} BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn
v a los que deberd ajustarse el desarrollo de un Contrato v las relaciones
entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las etapas previas ¢ su
celebracion y las posteriores a su liquidacién.

e] PROYECTO DE OBRA
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta,
completa y suficiente, la obra a gjecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

F pliego de caracteristicas que deberdn  cumplir las obras, motivo del
Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de  elaboracion,
exigencias a que guedan sometidos los materiales y pruebas de control
que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

@) PLANOS GENERALES

Los disefios, gue indicondo cubicacion, formas y medidas, permiten un
juicio completo de la obra por redlizor vy a una escola conveniente para
su corecta interpretacion.

h} PLANOS DEDETALLE
Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o
partes del proyecto contenidos enlos Planos Generales

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO
El coste probable previsto para la construccion de una obra, el cuadl
puede ser global o detallado.

i} PRESUPUESTO OFICIAL
Bl estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio fotal

previsto de una obra v que representa una opinidn sobre su verdadero
valor.

k) LICITACION
Bl concurso de proponentes autorizados para cofizar la consh : cion de
una obra de acuerdo a las Bases Administrativas Generales




Especificaciones Técnicas y  Planos Generales y/o detalle y otros
documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.

I} PROPUESTA
La cotizacién ofrecida por el proponente en una Llicitacion la que deberd
ajustarse a los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden
inamovibles, a menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente
revisar la cubicaciéon de ciertas partidas que se indiquen en las Bases
Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

Fl gue resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, y el
orecio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que
exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

0} PROGRAMA DETRABAJO

Es la ordenacién cronolGgica dentro del Contrato, del desarrollo de las
diversas etapas, parfidas o ftems de las obras, sea que ellos deban ser
ejecutados en forma simultdnea o sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En contrato a Suma Alzado, las obras que se incorporen o agreguen o
Proyecio para llevar a mejor término la obra contratada.

) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales v reglamentarias, y sus modificaciones, a gue se debe
ajustarse la ejecucion de una obra.

It DE LAS PROPUESTAS

ART. 4°

Fl flomado a licitacion serd Pablica, via portal www.mercadopublico.cl, v
la entrega de los antecedentes que componen la presente licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART, 7°

Los. proponentes podrdn  solicitar por  escrito  aclaraciones a  1os
antecedentes de la licitacion, hasta el dia que se sefiale en las Bases
Administrativas Especiales.

Bl Mandante emitird las aclaraciones por escrito, incluyendo el texto de las
consultas realizadas v las respuestas comespondientes. Una vez emitidas,
las aclaraciones se entenderdn formando parte de las presentes Bases de
licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar v retirar las aclaraciones,
en los plazos gue se indigue en las Bases Administrativas Especidles.

S
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H
Por tanto, los oferentes no podrédn alegar su desconocimiento f c% ningun
aspecto. %g:sf«;



v DELA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandq?qric podrd programar
vistas a terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, €s de fotal responsabilidad dg 195 oferentes,
conocer en detalle 1a ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los

terrenos en cuestion.

Los antecedentes considerados en la presente %jcitaciop PUblica lse
entregardn via portal wwwmerg_adogubhco,d segun 1o sefalado en 1as
Rases Administrativas Especiales.

VI GARANTIAS

ART. 10°

ART. 11°

El Unico documento que se considera valido para gqrfnntizctr las Qbrds a
ejecutar, conforme a las presentes Bases de licitacion _Io. constituye 1a
Boleta de Garantia Rancana, que se tomardn en las c:(.?q*\diclor‘\esasf y porlos
montos y plazos que se sefatan enlas Boses Administrativas Especiales.

Todas las Boletas de Garantia se tomaran d nombre de E‘O lustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 6%9.091.100-0. La Municipalidad Qe
Litueche serd el encargado de su recepcion para su custodia y posterior
devolucion

Vit APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 12°

Las apertura de Propuesta se efectuard  en fecha establecido en las
Bases Administrativas Especiales.

la Comision Municipal estard  conformada por el Jefe |(s) de
Departamento de Educacion don Ramén Donoso Diaz, Raul Morales Flores
Apoyo Secplac, Marcelo Schonffeldt Soto Director de Obras y como
Ministra de Fé la Srta. Secretaria Municipal {s) Dona Maria Soledad Olmedo
Pizarro.

El Acto de Apertura estard circunscrito solo a la recepcion y verficacion
de lo existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las
formalidades y contenidos establecidas en las Bases de la licitacion. De
esta forma cormesponderd a la comision el andlisis vy 1a evaluacion de los
antecedentes recibidos en un proceso posterior ol Acto de Apertura.

S en el franscurso del Acto de Apertura, producte de la verificacion,
surgiera algin aspecto en lo formal o de contenido, no consignado ©
exigido sin mayor precision por las Bases y que genere cierta controversia
sobre los documentos recibidos; la Comision  tendrd la facultad para
establecer y aplicar en el proceso evaluative de las ofertas los criterios
que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Sin perjuicio de lo sefalado precedentemente, en el proceso de Apertura
los proponentes podrén formular observaciones y/o reclamoyl ias que
deberan quedar estampadasvia portal www . mercadopublico "




ART. 13

Bl Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios pard
individudlizar a los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejondo constancia
de las observaciones o reclamos de los interesados.

Bl Acta serd firmada por los infegrantes de la comision, y serd publicada
via portal www.mercadopublico.cl.

Vill ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 14°,

ART. 15°

ART. 16°

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las
ofertas presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a
las pautas de adjudicacién fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a
exigir indemnizacion de tipo alguno y bajo ningun concepto. Si no se
presentaren oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Los pautas de adjudicacién serén  fijadas teniendo presente las
caracteristicas propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se
dispone y los objetivos que se persiga

No obstante lo anterior, e Mandante se reserva el derecho de requerir
mayores antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de
decidir el rechazo de todas las ofertas cuando se considere necesario,
declarar nula la licitacion, adiudicar aquella oferta que mejor represente
los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribird el contrato y dictard la
resolucion que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART7

ART. 18°

ART. 19°

ART. 207

Bl plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la fecha
sefolada en este, a menos gue las Bases Administrativa Especiadles
especifiquen otra modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccion de dias de lluvia o
festivos o feriados.

El  Conlrotista que inicie trabojos antes del plazo  establecido
anteriormente, serd exclusivamente responsable de ellos y st un funcionario
autoriza la ejecucién de trabdjos en forma  extempordnea, serd
administrativamente responsable de esos hechos.

Bl Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no
obstante  lo anteror, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la
totalidad del contrato incluidas aguellas partidas subconfratadas, como
asimismo, el pago de todas las obligaciones para con los empleados,
proveedores u otros que haya omitido el subcontratista,

Las Bases Administrativas Generales y  Especiales, Especificagiones
Técnicas, Planos y demds antecedentes que han servido de bas Hara el
contrato, deberdn ser firmadas por el Coniratista y mantenerse gn gychivo
especial del Proyecto ’%{:f




ART. 21°

ART. 22°.

ART. 2%

ART, 24°

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al
contratista, si no se diere cumplimiento ol plazo de ejecuciéon de las obras
y a cudlguiera obligacién que emane de él, conforme lo sefalado enlas
Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturdleza del disefo a ejecutar proceda, se podrd
aumentar partidas, en cuyo caso, el Contrafista tendrd derecho a su pago
y a una ampliacidn del plazo proporcional ol aumento, debiendo
presentar las garantias correspondientes, que serdn de su cargo.

La ampliacion o disminucidon de partidas o plazos no constituye nuevos
contratos y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas
diferentes alas ya contenidas en las Bases del contrato original.

Las obras exiraordinarias se pactardn en base o un presupuesto Cuyos
valores han sido convenidos con el Contratista y el Mandante, los gue se

someterdn ala decision del Mandante, conjuntamente con la solicitud de
modificacidon

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 25°

ART, 26°

ART. 27°

ART, 28°

F Mandatario  designard  al o los funcionariofs) que tendrdn la
responsabilidad de controlar el avance vy revisar la documentacion
técnica presentada, quién (es) para desarroliar su labor deberd(n)
contardn con fodos los antecedentes del respectivo contrato.

B Coniratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s)
de lo Revisdn Técnica y Control de Avance, que deberd impartidas
siempre por escrito. Estas drdenes estardn hechas en conformidad con los
términos v condiciones del contfrato.

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segun lo estipulado
en las presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la
revision darén cuenta ol Mandante a fin de estudiar el término anticipado
agel Contrato.

Bl Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion
que en el curso de los trabdjos, adopte el Encargado de la Revision,
apelacion que deberd efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro
del plazo de cinco dias bhdbiles contados desde la fecha de la
notificacién.

Bl Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista
o Consultor dentro del plazo de tres dias hébiles, si no lo hiciera, se
entenderd por aceptada.

Si el Contratfista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, ©
s la apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las ordenes
impartidas, el Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la
framitacion de los estados de pago.

con cinco dias habiles, resolver el término anticipado al conjrdio de
acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases. En 1ol caso, se magg dréin

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso y, previa noﬁfic:cncic’)ngechc



las garantics, las que servirdn para responder por el mayor valor gue
puedan tener las obras que fditan por gjecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd o restar de las garantias el
eventua gasto gue debiera cargarse a dichas garantios.

X! OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART, 29°

ART. 30°

ART. 31°

B Contratista, debe dirgir personalmente los trabajos y atenderlos de
forma que el avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

B Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas
en el Codigo del Trabajo v o las leyes y reglamentos que regulan las
relaciones con sus empleados.

£n el caso de una liquidacion anficipada de contrato, el Mandante
conocerd el monto de deudas impagas por parte del Contratista que
digan relacion con el contrato, a fin de que se readlice las retenciones que
corresponda, pudiendo hacerse efectivas las garantias para solventar
parte de dichos pagos.

Xil DELA EJECUCION DELA OBRA

ART. 32°

ART. 3¥

ART, 34°

ART. 35°

ART. 36°

Bl Contratista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecion o las Bases
Administrativas  Generales v Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos
Generales v de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demas
antecedentes correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias  en la  informacidon  contenida en 105
antecedentes de la propuesta se estord al siguiente orden de
precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones Técnicas.
Planos Referenciales.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

8 e

El Contratfista podrd iniciar los frabagjos a contar del dia sguiente ala firma
del contrato, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual
y, proseguir con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo
legal del inicio y término de los disefios.

Bl Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en 1os
planos o especificaciones que sirven de base al contrato, v si lo hiciera
deberd corregir las tareas modificadas y autorizadas por la encargada de
larevision.

Los materidles que se especifiqguen en la obra, deberdn ser de buena
calidad y cumplir la normativa vigente y recomendaciones del
fabricante.

El Contratista responsable de todos los aspectos que digan relpcién conla
aprobaciéon de los trabojos, durante el periodo de garpitia, que se
encuentra respaldado con la respectiva Boleta, salvo las Bases
Administrativas Especiales seficlen un plazo diferente. W




ART, 37° Cuando ocuran circunsiancias que sean de caso fortuito o de fuerza
mavyor; totalmente gjenas al Contratista v que afecten a la ejecucion de
los frabaijos, e plozo se podrd ampliar en relacién con los dias de atraso,
previa solicitud del Contratista, formulada por escrito al Mandante.

Xlif DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 38° Se podrd poner término anficipado a un Confrato, administrativamente y
sin forma de juicio, siempre gue concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin
cargo pora ambos.

b) §i el Contrafista no diere cumplimiento de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabgjos efectuados por el Contratista, la obra
resulta con defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion,
signifique rehacerlas y que estos defectos u errores implique incorporar
modificaciones substanciales al proyecto.

d) §i el Contratista fuese declarado en quiebra.

e} Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas
Especicies.

ART. 39° Puesto término anficipado a un Contrato, por cuclqguiera de las causales
sefaladas, a excepcidn de la detallada en letra a) anteror, se
mantendran las garantias del Contrato.

Fl Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contralista que
afecten a terceros y tengan relacion con el contfrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de ufilizar las garantias existentes
para estos efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo

que implica dar término alos disefos inconclusos o cualguier ofro perjuicio
que resulte para el Fisco con motivo de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 40° Los trabgjos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y
plazo se establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

No se consulta anticipo niretenciones.
XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 47° Bt Contratista estard sujeto ol pago de multas, en los siguientes casos:
a) En aguellos casos gue la oferta estd garantiza por. boleta de garantia de

seriedad vy el adjudicatario se desiste de su ofertg estando en su plazo de
vigencia, se procederd a hacerias efectivas.




Bl Mandante podra oficiar informando a otras Comunds de las multas y
sanciones gue se ha aplicado o esos Contratistas

XViI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 42°

ART. 43°

ART, 44°

ART. 45°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cuadl la
Comisién Revisora, designada al efecto, se constituye ol término del plazo
contractual, o fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato.

Una vez verificado porla Comision, el fotal cumplimiento del Contrato y ta
revision detallada de los cerfificados de recepcion de los distintos Servicios
o ensayes de materiales, segun correspondd, procedera realizar 1o
recepcion definitiva, levantando un Acta al efecto una vez transcurido 3
meses recepcionados provisoriamente los trabajos.

El Acta de Recepcion Provisorial serd un antecedente a presentar para la
cancelacion del Olimo Estado de Pago v el cambio de la Boleta de
Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que 10s frabaijos No
estan totalmente ferminados 0 No estan ejecutados @ cabalidad, respecto
a los antecedentes técnicos del Contrato procederd a preparar un listado
de las observaciones gue le merece y le fijard un plazo méximo de 7 dias
coridos para subsanarlas.

Terminado este plazo, se constituird  nuevamente para verificar su
cumplimiento. De haberse logrado, se procederd a o recepcion
conforme lo sefialado en el articulado anterior, no imputando como
atraso, este plazo otorgado por i Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado,
en el término de las observaciones y éstas son menaores, la Comision fijard
un nuevo y Ultimo plazo de 2 dias corridos, para el término definitivo de los
Trabajos, pero se aplicard multa por atraso a partir del término del plazo
contractual.

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones
observadas, la Comisién levantard un Acta sefialando las razones y las
observaciones que mofivan la no recepcion de las obras, informando al
!\/}Ondame quién resolverd en consecuencia Yy se procederd  como
término anticipado del Confrato.

XVl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 46°

Litueche, Enero del 2015,

Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva fotalmente

‘frc}mi’rada, se procederd a liquidar el contrafo, dictando la f%olucién %
realizando la tramitacion administrativa corresp%\ndien’re. %{j S

st

JEFE(S) DAEM



ART. 1°

ART, 2°

Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacidn

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“PLAN DE LIMPIEZA Y/O PINTURAS EXTERIORES
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ"

BASES DE LA PROPUESTA

Las  presentes Bases Administrativas Especiales complementan  las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra o ejecutar serdn
parte del Confrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de Ia zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabgjo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se trate de
licitaciones piblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
précticas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabojador,
dentro de los anteriores dos aiios.

Respecto de aquelias materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.  Nombre del Proyecto : “PLAN DE LIMPIEZA Y/O PINTURAS EXTERIDRES
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENR’IQUEs;;




2.2, Mandante lustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario :Hustre Municipalidad de Litueche.
2.4. Valor Maximo de la obra :$ 18.547.616.- IVA Incluldo.
2.5, Unidad Téchica Hustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en cualquiera de los siguientes regisiros:

* Registro Municipal : Estar inscrifo en registro referido ala
especialidad de Cualguier Municipalidad del
Pais, con una antigbedad no mayor a 30 dias.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato : A suma alzada sin regjuste niintereses, con Estados de
Pago de acuerdo gl avance de las obras.

4.2, Sistema de Impuestos El contrato estard afecto al 19% IVA.

4.3. Enfrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir de las 18:00 horas del dia 27 de enero de 2015.

4.4, Visita a Terreno Obligatoria: El dia 02 de Febrero del 2015 alas 11:30hrs. en
Dependencias de la Escuela Cardenal Silva Henriquez.
Camino Alcones s/n, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarigl o si la
Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Gltimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.

4.5, Consultas: Deberan redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 12:00 Hrs. del dia 02 de Febrero del 2015y
hasta las 15:00 hrs. del dia 03 de febrero de 2015,

4.6. Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 19:00 horas del dic 04 de febrero de 2015.

4.7. Enfrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta “A LA
VISTA” se enfregordn en Oficina de Partes, hasta el dia
04 de febrero de 2015, hasta las 15:45 horas de la llustre

Municipalidad de Litueche. Ubicado en %&Qe Cardenal
Caro 796, Litueche. W

H
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4.8. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 06 de febrero de 2015,
desde las 16:00 horas.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 16 de febrero de 2015,
desde las 16:38 horas.

4.10. Adjudicacion: 04 de febrero de 2015, hasta las 17:00 hrs.

4.11. Plazo M&ximo: 30 dias corridos, contados desde el dia siguiente a la

ART. 5°

5.1.
5.2.
5.3.
5.4,

5.5,
5.6.
5.7.

ART 6°

fecha de Entrega de las instalaciones.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Planos entregados para ia propuesta {informacion digital).

Propuesta Economica detallada por partida v precios unitarios (formatos entfregados
En formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS

6.1, SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segun lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro vy Prestacion de Servicios), que garantice la Seredad
de la propuesta  por un monto igual o superior de $796.770.- la que deberd ser
tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 60
dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento

ser¢y devuelto a los oferentes una verz contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario v tener el cardcter de irevocable.

6.2. ANJICIPO

No se considera.

6.3. FEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudigue la propuesta deberd entregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA" (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Haclenda, que apruebao el Reglomenio de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios),
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto equival "‘me al 15%
del valor del Contrato, tomada a nombre de la llustre Municipalidad d %eche RUT
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N° 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia superior a 90 dias corridos
postetior al plazo de vigencia del contrato.

St en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o
extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje vy plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias hdbiles
contados desde la fecha de noftificacion de la adjudicacion, siendo devuelta al
confratista previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al
Mandante, con posterioridad o la recepcion provisoria sin observaciones de la obra,
por parte de la Comision Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. N° 7

7.1

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
contrafista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
Obra a nombre lustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por el 5% del
valor del confrato expresada en pesos, con una vigencia de 15 meses contados
desde la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria, la que serd devuelia, una vez
efectuada conforme la Recepcidon Definitiva (Acto Administrativo que se redlizard
una vez cumplido los 12 meses).

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl,

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
fraves del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automatico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

B plazo para efectuar consultas serd el que se sefdle en el portal v las respectivas
Bases.

Sélo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores feniendo siempre presente la obligacion de cumplir con el p h}%ipio de
N\,
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7.2

7.3.

igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera oplima el objelivo de esta licitacién.

La publicacion de los resultados serd también a fravés del portal.

Todos los documentos presentados serén de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litveche, excepio ia Bolela de Garantia por conceplo de seriedad de la oferq,
la cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto 4.1.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl, todos los
documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse escaneados, las
medidas serdn en unidades métricas v los valores en moneda nacional,

“DOCUMENTOS ANEXOS”, se incluird:
a} Formato N° 1, Identificacion del Proponente,

b} En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
avtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, vy sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigledad desde su emision,

¢} Fotocopia de Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta con la fecha
de ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario
recepcionista} de la Municipdlidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en
el arficulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar Boleta Original a Oficinag
de Partes de la Municipalidad de Litueche.

d} Carta Gantt detaliando la secuencia de Operaciones Semanales.

e] Hoja de Declaracion segin Formate N°2 de aceptar y conocer las Bases
Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que regulan la Propuesta.

f]  Aclaraciones tirmadas por el oferente si las hubiere.

g} Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detfalle de
materiales y fietes, equipos subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato N°
3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS
ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO
DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL OFERENTE.

h} Certtificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.
i} Iniciacion de actividades o Certificado del S.1. del proponente (fotocopia).

j) Formato N°4; Declaraciéon de no Parentesco. |




7.4.

7.5.

7.5.1.

7.5.2,

7.53

7.54

“PROPUESTA ECONOMICA", se incluird:

a) Valor tfotal de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°8,

b} Presupuesto Oficial segin Formato N° 6.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a contenido y forma
solicitados en los puntos N° 7.2, 7.3 y 7.4 de estas Bases dard lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién,

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mdas Gastos Generales y Utilidades, Y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisidn Evaluadora, presidida por el Director de
Obras, Profesional de Apoyo SECPLAC, Jefe (s} Departamento de Educacién %
Secretaria Municipal como Ministra de Fé, todos estos designados por Decreto
Alcaldicio n° 160, con fecha 26/01/2014, quienes cumplirdn la tarea de verificar,
analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluacién
preestablecidos, analizar el cdiculo y emitir informe proponiendo quien haya
resultado favorecido con el mayor puntdje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o fodas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mds
econdmica.

La comisién tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a confinuacién se indica:

CRITERIOS DE CALIFICACION PONDERACION

Oferta Econémica

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x50) 50%

Plazo de Ejecucién

Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x50) 50%

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Menor plazo de Elecucién.

El Informe Técnico vy la proposicion de adjudicacion serd enviadalal Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion. A
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e
[



Aprobada la proposicion de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decrefo Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente 1o adjudicacién  serd  comunicada  via portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de la resolucién del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias transcurrido, el cual el coniratista
podra desistirse de su oferta.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Conifrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 10 dias hdabiles contados desde Ia
fecha de Nofificacion de Adjudicaciéon de la propuesta. De no materidlizarse los
actos administrativos antes sefialados (firma de contrato y depdsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio
respectivo  para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
comrespondientes.

Si el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por fanto en el caso que se haga efectiva la devolucion de la boletd de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segun sea el caso, se
llamard a una nueva licitaciéon en el caso de haber solo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, gueda
facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacion alguna por este concepto.

7.5.5. PARTIDAS ADICIONALES

ART. N°8

8.1

No se considera.
DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El confrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Confratista.
Ser& requisito indispensable para la firma de este instrumento enfregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del confrato en los

)

términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:|| i/




8.2.

8.3.

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddlidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
O una empresa confratista segin Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo Y programa de trabajo, especificaciones
tecnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y ofros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Pdliza de Seguro extendido como minimo 30 dias el plazo de ejecucion de
ejecucion, cobertura A todo Riesgo.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contfratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 48 del Decrefo
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro v Prestacién
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 15% del valor del
confrato expresada en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del confrato. Al momento de Ig Recepcion Provisoria, la
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, confra la  enfrega por parte
del contrafista de una boleta bancaria “A LA VISTA" (segln lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucién de la
obra por un monto equivalente a al 5% del confrato, y con una vigencia de 15
meses una vez realizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se
realizard una vez cumplido los 12 meses).

En el confrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DiA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
confratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento no conlleve a gasto adicional al monto contratado ¥
que dicho aumento de plazo no sea superior al 10 % al plazo original, situacion gue
serd informada al Mandante. r%}\
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8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.0.

®

MULTAS

La Unidad Tecnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Ultimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del confrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato Yy a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente, se aplicard una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidaciéon del contrato y a hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de atraso,

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia seré causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate gue los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

ESTADOS DE PAGO

Los pagos por avance de obra se cancelaran al contratista conforme a estados de
pago calculados de acuerdo al porcentaje fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e inciuido en el contrato. Estos
deberan considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrén presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago
deberd tener el visto bueno de la ITO. B contratista deberd indicar en cada estado
de pago el avance de la obra, enfregando un detalle desglosado por partida,
mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utiidades y el
IVA.

Para la cancelacion de los estados de pago el contratista presentard a la Unidad
Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus Trabajodoraﬁ”s\é
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ART. N° 9

?.2.

9.3.

?.4.

2.5.

9.6,

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por g
obra.

Estado de Avance aprobado por la ITO.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP,

Listado con el detalle de las partidas gjecutadas ala fecha.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El confratista no podrd aplicar la modalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste oforgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. Fl
contratista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes q
todas las etapas de ejecucion, Se exigira respaldo fisico (papel) y digital {cd)

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

COLOCACION DE LETRERO

El confratista deberd denfro de los primeros 7 dias corridos a partir de la fecha de
entrega de terreno instalar en la obra en un punto visible un letrero indicativo,
conforme al modelo y dimensiones a enfregar en el momento de suscribir el
conirato. El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a
0.5 U.F, diaria por cada dia de afraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la 11O, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 letra n de ias
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 4.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, arficulo 1.2.7 y capitulo 3, arficulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Consfruccién), se dederd llevar un




libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

» Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, denfro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

* Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos

e Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
1O,

ART. N° 10 TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Confrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contatista no diere cumplimiento al Programa de frabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias {vigencia,
extencion de vigencia, monfos, entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

ART. N° 11 TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos %
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Eecucién de la obra, solicitando la devolucion de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de plonos actualizados con todas Ias modificaciones que se hubiesen

efectuado en el curso del desarrolio de los frabajos, aprobadas onr’runamex?ﬁ%\%
/
%
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ART. N° 12

12.1.

RECEPCION DE LAS OBRAS
PROVISORIA

La Recepciéon Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedardan en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contfratista deberd
gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a o indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez gue las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones vy certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras.

DEFNITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se
procederd a la devoluciéon la Boleta de Garantia correspondiente por lo
Correcta Ejecucion de la Obra. i




ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez ir %mi‘mdo totalmente la
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arfic lo/\N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litueche, Enero 2015,




Litueche

FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

A.- NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

B.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:

C.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA, CIUDAD:
TELEFONO: FAX:

CORREO ELECTRONICO

D.- BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL




Litueche

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA ANTE NOTARIO

DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE

LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA;

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREO ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.-

2.-

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases
Administrativas Generales.

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones Técnicas
de la propuesta.

Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro aspecto
que incida directamente en la ejecucion de las obras.

Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.

Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL




Litueche

FORMATO N° 3

ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

| PROPONENTE:
OBRA: FECHA:
PARTIDA: UNIDAD:

1.- MATERIALES Y FLETES (DESGLOSAR Y DETALLAR CADA PARTIDA).

N° PARTIDA UNID | CANT [P.UNIT | P.TOTAL
1.-
2-
3.-
4.-
TOTAL $ $
2.- EQUIPOS Y SUB CONTRATOS
N° PARTIDA UNID | CANT [P.UNIT | P.TOTAL
3.- MANO DE OBRA
N° PARTIDA UNID | CANT [P.UNIT | P.TOTAL
TOTAL
LEYES SOCIALES $
TOTAL MANO DE OBRA $
| PRECIO UNITARIO [$

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



Litueche

FORMATO 4

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.L en representacion

de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de conyuge, hijo(a),

adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades

y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departaw@&&o
L)
su equivalente, inclusive. Eﬁvii‘b/

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL




Litueche

FORMATO 5

PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA AEJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO B e
% GASTOS GENERALES B e s
% UTILIDADES B,
TOTAL NETO B e,
19% IVA T
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA S

Son_(en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

PROY ECTO

PLAN DE LIMPIEZA Y/O PINTURAS EXTERIORES
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

UBICACION : Camino Alcones s/n

CIUDAD : Litueche

COMUNA : Litueche

REGION : Sexta A\

PROFESIONAL PROYECTISTA : Paulo Jeria Vidal i \
I
W
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OBRA NUEVA

I.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al plan de limpieza y/o de pinfuras
exteriores de establecimiento, en este caso de la Escuela Cardenal Raul Silva

Henriquez de la comuna de Litueche. Se recuperaran colores originales del
establecimiento.

El contratista que se contrate para realizar el plan de limpieza y/o pinturas exteriores del
establecimiento, tendrd la responsabilidad de realizar la correcta ejecucion de las Obras. Lo
que ello contempla el suministro de materiales, mano de obra e instalacion de estos.

Ademds es requisito fundamental de quién se confrate (Confratista), deberd a su cosfo
contemplar maquinaria, herramientas, equipamiento (de seguridad, enfre ofros) e insumos,
necesarios para realizar la ejecucién normal y correcta. .

II.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con cardacter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

*  Ley General de Urbanismo y Construccion.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacion.,

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
* Qrdenanzas municipales gue correspondan a escala local.

*

.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacion o por discrepancia entre ellos,

que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada oportunamente a
la Inspeccion Técnica de la Obra [en adelante [.T.0.).

IV.- GENERALIDADES

La obra a que se refieren las presentes Especificaciones Tecnicas, comprenden la ejecucién
total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes grdficos de la obra. La empresa Constructora, signataria c}ij{:onfmfo serd la

Cardenal Caro No. 796, fonos 072-209864/ 072-209845
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Direccion de Administracion de Educacién Munic‘i‘pq”l’ -

Unica responsable ante el mandante, y por lo fanto el Unico interlocutor. Para este efecto
todos los frabajos, equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos serdn de su
responsabilidad. En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el
Contratista de entregar la éptima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir
con los esténdares exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos
y accesorios; por lo tanfo sélo se aceptard trabajos y materiales ajustados estrictamente a las
normas y revisiones ya senaladas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones
y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus
capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra
y de la ejecucién.

Previo a la iniciacién del trabgjo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de
la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucién de las obras. Todo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de frabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La LT.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La

1.T.0. podrd solicitar al Contratista la cerfificacion de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencial, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica seq igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcién alternativa debe someterse oporfunamente a considekacion de la 1.T.0.
para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolveld respecto.

Cardenal Caro No. 796, fonos 072-209864/ 072-209865
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V.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcién de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Qbra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la susfitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de los
proveedores de no tener la capacidad de distibucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucion viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que o componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a cosfo § 0.- a
través de un andlisis de precios.

V.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de la carpeta de

hormigdn son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacion de las
aguas lluvias.

Vill.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccidn serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccién, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion,
a las Ordenanzas Municipales, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabajo, entre otros.

IX.- INSPECCION Y CONIROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por alguin
profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y fodas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacién de plazo, si la hubiere 0, dejando plena constancia de
que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservaciéon es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinfo de la Obra. El Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las "Medidas de Gestion y Control de la calidad segin Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC. Q<\

I

El Libro de QObras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente; .

]
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Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Confratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdémica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional o Cargo de la Obra

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de Ia Construccion incluyendo en su
oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revisién de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas dentro de las formas y plozos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en aspectos
propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de fa Propuesta.

® #® & & » € © & & @ 2 ©

El lenguaje para entenderse entre las partes (Confratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos:

I.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacién Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacién.

Los Planos de Arquitectura, Especificaciones Técnicas y demds documentos que se entreguen,

se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas, obras y materiales, puedan estar
indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencion de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del confrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, p

r?ilos complementa.
/
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XI.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES.

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacién Técnica, el Contratista deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes

que requiere la Inspeccidén Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique serén de cuenta del Conftratista.

GENERALIDADES.

Las presentes especificaciones técnicas estan referidas a la aplicacion de pinturas exteriores
del establecimiento E.C.RS.H de la comuna de litueche, el cual es necesario para el
establecimiento educacional, ubicado en Litueche.

ASEOQ DEL RECINTO.

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, efc. que hubiere
antes de la iniciacion de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de

demoliciones, etc. se extraerd de la obra y se transportard solamente a un botadero
autorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencion y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al término de los trabajos se refirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

1- TRABAJOS PREVIOS DE PINTURA

1.1 - LIMPIEZA Y RASPAJE DE MUROS.

Se procederd a  limpiar muros exteriores en su totalidad y raspar las superficies erosionadas
para la siguiente etapa a trabagjar.

1.2 - ACIDO MURIATICO

Luego de tener raspado fodos ios muros en las zonas dafladas se deberdan aplicar acido
muridtico que servird para combatir el hongo de muro.

1.3 = PASTA MURQ EXTERIOR.

Se aplica pasta muro exterior a todas las zonas donde necesite de este elemento paras dar

una terminacién a los muros y dejar en optimas condiciones para la siguierf)ﬂfﬁ partida que sera
la pintura final,

2- PINTURAS.

Cardenal Caro No. 796, fonos 072-209864/ 072-209865
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2.1 OLEOS COLOR AZUL DINAMICO.

Se procede a pintar con oleos de color azul dindmico a fodas las superficies de muro y
puertas que estén de similar color en capas de pinturas necesarias (minimo dos capas de
pintura) para dar un resultado final notable.

Ante cualquier duda, se consultara al TO desianado g la obra a ejecutar,

2.2 OLEOS COLOR NARANJO SW KID'S STUFF

Se procede a pintar con oleos de color naranjo SW kid's stuff a todas las superficies de
muro que estén de similar color en capas de pinturas necesarias (minimo dos capas de
pintura) para dar un resultado final notable.

Ante cualquier duda, se consulfara al TO designado a la obra a ejecutar,

3- ASEQ Y ENTREGA

3.1 RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se procederd al retiro faenas v limpieza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya que
el Confratista deberd mantener el lugar de frabgjo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni resfos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para el
retiro de escombros.

Xil.- NOTAS IMPORTANTES

XilLl.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el senfido de la mejor y mds perfecta

ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica consfructiva.

XiLH.- Uso de Productos Naciongales

Los sefiores Conftratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios v calidad, se dard
preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Tecnicas son "fipo", solo se mencionan para tener la referencia de la calid I, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obral X

%
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XILI.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capfen diversas
etapas del desarrollo de le ejecucién de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XI.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos en

la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacién y/o monto maximo asignado al Contrato.

XIL.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los vehiculos que
tfransportan desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sélidos o liquidos, que

puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna”.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales

con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus dispersion al
aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdan
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Lifuechg
tema anteriormente sefalado.
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