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LiTuecHe, 19 ENE 2016
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDO:

®  Lanecesidad de mejorar la accesibilidad 2 la Poblacién Los Forjadores de la comuna de Litueche.

®  Actade Acuerdo de sesion ordinaria N°89 del dia 20 de Mayo de 2015, Acuerdo N°37/2015, del Honorable Concejo
Municipal, que aprueba “La redistribucién de recursos San Francisco de Mostazal”.

e Acta de Acuerdo de sesién ordinaria N°108 del dia 18 de Noviembre de 2015, Acuerdo N°122/2015, del Honorable

Concejo Municipal, que aprueba “Distribucién de recursos Fondos de Incentivo al Mejoramiento de la Gestion

Municipal y Modalidad de Licitacién Pablica”.

Las bases admunistrativas especiales, generales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que

se adjuntan al presente Decreto.

® Acta de Acuerdo de sesién ordinaria N°113 del dia 13 de Enero de 2016, Acuerdo N®11/2016, del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba “Modalidad de Licitacién Publica” para proyecto de pavimentacién entrada
Poblacién Los Forjadores.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°2.621 de fecha 06 de Diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N°19.886, de Bases sobre

Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere fa Ley
N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Llamese a licitacion publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios para el Proyecto

“Pavimentacién Acceso Poblacién Los Forjadores®.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Piblica, para la ejecucion de la “Pavimentacidn
Acceso Poblacion Los Forjadores”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.

3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se indican:

o SECPLAC

o Profesional Apoyo SECPLAC

o  Director de Obras Municipales

o Secretaria Municipal (Ministra de Fe)

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucién de la iniciativa de
Inversion.

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Pablica antes sefialada.

6. Imputese el gasto del proyecto al presupuesto municipal vigente aiio 2016.
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Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“PAVIMENTACION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES”.

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1, Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan  las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutfar serdn
parte del Contrato.

1.2, La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demés Ordenanzas Municipales y-Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciohes, Domiciliarias de Alcantarillado.y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Fléctricos, incluidos los Reglamentos intemos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Segundc:xd aprobado porla !nspecmon del Trabagijo.

Quedordn excluidos qunenes, al momento de la prasentacuon de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencmn, segun se trate de
licitaciones pubhc.as pnvadc:s o coniratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anhsmdica!es o infraccién a los derechos fundomenfales del frabgjador,
dentro de los anieﬂares dos anos. ,

Respecta de oqueﬂos mcﬁenc\s na regulodas por. fos dacumenms y cuerpos
normativos crrcndes se aplicara 3upie?onc:meﬂfe el ﬂegiomen?o parg: Conmtcxs de
’ Obras Pubhcos ﬁ;c:do por Decreto N° 75 de 02/02/2004 ,

ART.2° IDENTIFICACK)N DELA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecto © "PAVIMENTACION: ~ ACCESO POBLAClON A0S
FORJADORES. COMUNA DE LITUECHE "
2.2 Mandante : Hustre Municipdlidod de Litueche.
2.3. Mandatario »llustre Municipalidad de Litueche.
24.  Valor Maximo de la obra © $ 6.589.000.- IVA Incluido.
2.5, Unidad Técnica : Hustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1. Al momento de suscribir Conlrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente regisfro:

e Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Confratos
Administrativos de Suministro y Prestacioén de
Servicios.



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato: A suma alzada sin regjuste ni intereses, con 1 Estado de
Pago una vez Recepcionada Provisoriamente la Obra.

4.2. Sistema de Impuestos El contrato estard afecto al 19% IVA.

4.3, Entrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 15 de Enero de 2016.

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: El dia 18 de Enero de 2016 a las 15:00hrs. En
Dependencias de la Direccién de Obras Municipal.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de $Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o si la
Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este dltimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Nolarial.

No se aceptard la entrega de ningin fipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado.

4.5. Consultas: ' Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 18:00 Hrs. del dia 18 de Enero de 2016.y hasta
Ias 16:00 hrs. del dia 20 de Enero de 2016.

4.6. Aclaraciones: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
~ las 18:00 horas del dia 22 de Enero de 2016.

4.7. Entrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta “A LA
. ~ VISTA” se entregard en Oficina de Partes de la llustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche., hasta el dia 26 da Enero de 2016.,
hasta las 13:00 horas

4.8, Cierre de Pr‘opfuesfos':' ' Se procederd cerrar c»ferms en pork:zt
V ~ www,mercadopublico.cl, el dia 26 de Enero de 2016
desde Ias 16: 00 homs .

4.9, EAperfurd de PFODUG‘STQ’S":,k Se proced&ra abnr oferfcfs en pon‘al
www.mercadopublico.cl, el d|c1 26 de Enero de 2016
desde las 16:01 hcrcxs

4.10. Adjudicacion: 28 de Enero de 2016., hqstq las 18:00 hi'é.

4.11. Plazo Mdaximo: Serd de 30 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente ala fecha de la Enfrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generales.

52 Bases Administrativas Especiales.

5.3, Especificaciones Técnicas.

54, Planos enfregados para la propuesta (informacién digital).

5.5, Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (formatos entregados

En formato digital).
8.6, Formato Oferta Econdmica.
5.7, Consultas v Aclaraciones.

5.8, rormatos o Documentos Anexos.



ART 6°

GARANTIAS

6.1, SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el arficulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro v Prestacion de Servicios).

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto
PAVIMENTACION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES. COMUNA DE LITUECHE.

Por un monto igual o superior de $ 131.780 -

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con
una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

6.2.  ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO :

6.4,

El proponente que se adjudigue la propuesm deberd entregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de

, 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,

de Bases sobre Confmfos Administrafivos de Suministro y Prestqclon de Servicios).

Cuya glosa deberé ser PARA GARANTIZAR: Fel vy Opon‘uno Cumplimiento del

Contrato, Proyecto PAVIMENTACION ACCESQ POBLAC!ON LOS FORJADOR’ES
COMUNA DE LITUECHE. .

Por un monio equwc:xleme c::l 8% de! va!or dal Confrc:’ro

La que deberd ser ?omcndf.} a nombre de e ilusire Mumcipqhdcxd de thueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con ung vigencia !gucﬂ o supenor fo 90 dIGS
corridos posterior al plazo de vigencia del controfo

Si en el transcurso del confrato se in‘rrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado.

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito
para la suscripcion de éste v deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias
habiles contados desde la fecha de notificacidn de la adjudicacién (através del
Portal Mercado Plblico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por ia Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a lo recepcidn
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

La caucidon o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varnos
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra vy como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
contratfista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la lLey N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).



6.5, COBRO

ART. N° 7

7.1

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucidn de la Obra, Proyecto
PAVIMENTACION ACCESQ POBLACION LOS FORJADORES. COMUNA DE LITUECHE.

La que deberd ser fomada a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del valor del contrato expresada en
peses, con una vigencia igual o superior a 6 meses confados desde la fecha del
Acta de Recepcidon Provisoria, la gue serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcidn Definitiva (Acto Administrativo gque se redlizaré dentro de los 4 meses).

Si la Qbra presenta problemas durante su garantia el Contratista serd nofificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta cerfificada y/o Correo Electrdnico. E
cual el Contratista deberd subsanar las observaciones dentro de 15 dias corridos,
fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacién.

Ademds serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva

Recepcidn Definitiva de Obras, de lo confrario se hard@ efectiva la Boleta de
Garantia.

La caucidn o garanfia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno ¢ varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardeter de irevocable.

Se efectuard el cobrode las Boletas anteriormenfe mencionadas segin o
estipulado en el arficulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que “Aprueba
Reglamento de la Ley n° "19886 de Bases sobre Con’rratos Administrativos de
Summts‘rrcypresfocuon de Servicios”, S

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

: La presenfe hcn‘ocnon serc: Ievanfado < ’rrcxves clel portal www mergggooubhco cl.

Los oferenfes mgreascmn su postulacion y ‘todos Ios c:nfecedenfes requeridos solo a
través del senalado portal, por fanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas vy
plazos dlii estipulados, Es importante que el proponente constate que el envio.de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben venflcar el despnegue
automdtico del Csmprobc:mfe de Envio de Oferfa” que se enfrega en dlcho sis%emc

el cuol debe ser impreso por el proponeme pc:!ro su r@sguardo |

H plc:zo DCH‘CI efectuar consulfc:s serd el qu@ se sencﬂe en el portal v lc:s respecﬁvos

7.2

Bases,
S6lo se aceptardn consulfas a fravés del citado porfal en los plazos ali es’rdblec?idos. - &

Las respuestas a consultas y eventuadles aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se estableceran al mormento de levantar la licitacidn,

FQRO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro vy Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar ol oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igudldad de los proponentes y sdlo en el evenio que seq
absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

El fiempo para enlregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendré una

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacion.

La publicacion de los resultados serd también o través del portatl,



7.3

7.4

7.5

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archive N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
a) Formato N° 1, identificacion del Proponente,

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escrifura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, auforizadas ante Notario y con
no mdas de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Unidn Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mdas proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberan establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad vy el
nombramiento de un Representante o apoderado comidn con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unién Temporal deberé materializarse por Escritura
Piblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el

_ Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la
presentacion de las Ofertas, los infegrantes de la Unidn determinarén que
antecedentes presentarén para ser considerados en la evaluacion respectiva,

siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la
ejecucion del r@sp@chvo Con‘rra‘ro gue qfecte a clguna de los mf@grontes c;ie la

m;‘;m(} . s , ,

) Fotocopxo de Bole’ro de GOFCIM’IG chcono de Seriedad de la i)fertd con la

fecha de ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y fima de Funcionario
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en
el arficulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar Bolefa Ongmal ¢
Oficina de Parles de la Municipalidad de thueche ,

e) Hoja de Declaracion Jurada Ante NoTario segun Fyormqtok 'N" 2 de dcep’ror
y conocer las Bases Administrativas, y demdés anfecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

) Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.

Q) Iniciacidn de actividades ¢ Certificado del S.LI del proponente (fotocopia).

hy Formato N° 4; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluiré:

a) Andlisis de Precios Unitarios, de fodas las Partidas adjuntas, para fodas las
unidades solicitadas. Cada tem o partida deberd contener un detdlie de
materiales y fletes, equipos subcontrafos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° 3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS

ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO
DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL OFERENTE.

DY Cetlificado de Visila a Terreno emitida por la unidad Técnica.




7.6

7.7

7.7.1

7.7.2

c) Fotocopia Certificado de fitulo Original legalizada “notfariaimente” del
profesional  responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

d)
Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en Obra a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberé coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucion de la obra se evaluard su capacidad
de gestioén y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccidn Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

e) Curriculum Profesional a Cargo.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA?”, se incluird:

a) Valor fotal de la oferfa y plazo de ejecucioén de las obras, segun Formato
N°6.

b) Presupuesto Oficial segin Formato N° 7.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en
los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falenciay a criterio de la
respecliva Comision Evaluadora.

Oferfa Econdmica (Tofal General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de esfos
productos mdas Gastos Generales y Utilidades, y a su'vez aplicando el 19% IVA

coincidira exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Director de Obras Municipales, . Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria
Municipal como Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la
comisién aquellos Funcionarios que jerarquicamente confindan en sus funciones,

todos estos designados por Decreto Alcdldicio n®40, quienes cumpliran la tarea de
verificar, andlizar los antecedentes presentados, oforgar puntdjes a 10s criterios de

evaluacién preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe proponiendo guien
haya resultado favorecido con el mayor punidje,. para un-mejor resolver del
Mandatario. e A ; : ,

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la

adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mdéis
econémica.

La comisién tendrd@ por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evatuacion
que a confinuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econdmica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 80%
Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 20%
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contfractual

(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién

A



7.7.3

774

7.7.5

ART. N° 8

8.1

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de

Litueche vy si el empate persiste se definird por el curiculum del Profesional Residente
(adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

El Informe Técnico y la proposicién de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien d
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionamente la  adjudicacién serd comunicada  via  porfal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de aperfura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 2 dias franscurrido, el cual el contratista
podrd desistirse de su oferta.

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacion las razones que

justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y-firmado el contrato peor. el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a-fodos 108 proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que deberd ser presentada dentro del Térmiho de 3 digs hdbiles contados desde Ia
fecha de Notificacion de Adjudicacion de.la propuesta; De no materializarse los
actos admsmsfro’nvm antes sefialados (firma de contrato y dapésnos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipdlidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante e| decreto alcaldicio

respectivo: para pos’renormen’re hacer efec’nvo el cobr@ de las goraﬁmos
correspondien’res ,

Si el primer calmccdo desm‘re de su ofer’rc: se hcra efec‘nva la b«::v eta de Sen@dcd de

la Oferta y se adjudicara al ¢alificado en el 2¢ lugar,. de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucion de la boleta de

garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso, se
flamard a una nueva licitacion en el caso de hc:ber soio un oferem‘e

El Adjudicatario tendrd un plazo de 7 dias comdos una vez reahzadc la qper’fura de
la propuesta para firmar contrato, el cudl deberd entregar a tiempo toda la
documentaciéon necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo fales
como Boleta de Garantio de Fiel Cumplimiento del Conifrato, entre otros
documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 7 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a retfirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacién alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.
DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,



8.2.

5: _Tecnica procedem a devolver esta garantic, ;:::Cﬁmfrm la eanfrega por. pc :
* confratista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (seglin lo estipulado en el Decreto

8.3.

Serd requisito indispensable para la fima de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
O una empresa contratista segin Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la fotalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabagjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y otros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Pdliza de Seguro extendido como minimo 60 dias el plozo de ejecucion, cobertura a
todo riesgo.

DE LAS CONDICIONES DEL CO’NTRATO

Serd el que se indique en el Decreto da AdjudICQCIOn producfo de la oferta
seleccionada, Serd expresodo en pesos, m@nedc: nocmnol e impuesto incluido.

El contratfista deberd garonﬂzar la ejecucion comple‘ro Y oporfuma de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que csprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios).  Esfa boleta serd extendida a favor del llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69, 691 100-0, por un monto equxvalem?@ al 8% del valor del contrato
expresada en pesas y deberd ser entregddcs ala Unidad Técnica en el momento de
la_suscrpcion del canfrc:ﬁo Al mcmento de la Recepcnon Provisorig, la Unidad

Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Admm;straﬁvcs de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Ejecucion de la obrar por.un monto equwaleme aal S% del
confrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez realizada la

Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard una vez cumplido los 12
meses),

En el confrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DIiA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENOQ).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacidon del Mandante podrd disminuir o aumentar las
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios

contfratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo gue se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticidén fundada del contratista y aprobada por la 1TO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mavyor, situacion que serdé informada ol Mandante.




8.4,

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3..

8.4.4.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucidn de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diara equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago.

La multa total no podkG exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentdje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato v o
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una mulfa por dia de inasistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO,

Enfiéndase por lo demds. que no deberd existir dualidad de informacidn (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucidén de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar An‘nmpodomen’re el Contrato, salvo
Casos puntuales debudamen’fe ;ushﬂcados

La multa fotal no_podrc exceder del 15% delvalor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

PORNO COLOCAC!OI\ DE LETREROS DE OBRAS

El no c,umphmlen’ro de es’fa exigencia serd causal de multa equwc;lenfe a 05 UF
diaric por COdO dlC} de OTI’OSO

PORNO UTILEZAR‘ ELQMENTC}S DE PRCDTECCION PER‘SONAL

El no cumphmnenfa de esm ex1gencxc:: seré ccus«::l de multa equwa enTe ca 0 5 U F.

::iiam por cada dio de supervision que la Unidad . Técnica, constate qua los

8.4.5.

8.5.

® @

trabajadores no usan sus implementos de segundod el cudl serd descontado del

alitimo Estado de Pago.
POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE' LA IVNSPE'CQC)NT ECN’TCA

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Confratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras,

ESTADO DE PAGO

Para este Proyecto se considera un solo Estado de Pago, el cudl se framitard una vez
otorgada la respectiva Recepcidn Provisoria de la Obra sin Cbservaciones.

Para la cancelacion del estado de pago el contratista presentard 3 copias todas
originales, a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por ld inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP,

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.



ART. N° ¢

Q.1

Q.2.

9.3

9.4,

@5,

ART. N° 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste oforgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital {cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad prepia de la obra que los
afecte, ,

COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberé dentro de-los primeros 7 dias corridos a partir de la fecha de
entrega de terreno instalar en la abrg. en un punfo visible un letrero indicativo,
conforme al modelo y dimensiones “a entregar en el momento de suscribir el
gontrato. Bl no cumplimiento de esta exigencia serd cousctl de multa equivalente a
05 UF, dIOFICI por ccxda le de atfraso.

MEDIDAS DE SEGUR DAD

Serdn las..establ acidms por. la 1O, de aguerdo o da normativa vigente..y en
concordancia con las medidas de control es’rablemd@ en ek Art, / 2 ¥€~3Tro n de las
presen'res Bases Adm:ms‘rrc:’r Vas, de c}cuerdo a Formato N° 6. -

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 v capitdlo 3, artfculo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo .y Construccion), se deberd llevar.un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberda estar permanememen’re en obra
bajo custodia vy responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las érdenes del ITQ, la Unidad Técnica gue, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista,

Las observaciones gue se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anficipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, slempre que concurra alguna de las sigulentes causas;

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos,

b) Si el Contdlista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare

oportunamente los Trabgjos contratados. PrTitE ey
PP F



ART.N° 11

ART. N° 12

12.1,

122

12.3.

12.4.

¢y Si por enrcres en los trabgjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifigue rehacerlas v
gue estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales ol
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o adlguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena daflictiva, o ratdndose de
una Sociedad AnOnima, 1o fuese de diguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

) Cudlquier fipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

Q) Incumplimiento con lo senalado en las EE. TT. Y Provectos de Especidlidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras v el fiel cumplimiento de los planos v
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buenarkjecucion de la obra, solicitando la devolucidon de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato. :

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso deldesarrollo de-los frabajos, aprobadas oportfunamente,

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa ‘Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y pyos’rerf&fmenfe la Recepcidn Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Ref“epcson Provusono se efacfucm C:anorme cst Capitulo N‘* Xvi de i#t:s Bases

, Admlmstm’nvas Generales Recepmonc:das las” obras prc;wsronalmen‘r@, &siess
“guedaran en garantia por un periodo de 6 meses a contar de Ia fec:ho conmgnadc:

en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccidn de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
tdificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 4 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 4, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectiva la respectiva Boleta de Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se
procederd a la devolucion de la Boleta de Garantia correspondiente por la
Correcta Ejecucion de la Obra.




ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litueche, Enero 2016.




Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“PAVIMENTACION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES”.

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART, 2¢

ART. 3

ART. 4°

 instdlaciones de acuerdo d la més exacta ir
- alefecto se licita. L

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para la

gjecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales,

Asimismo, se entenderd formando parte de las presenfes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacién con los proyectos a ejecutarse ¢omo la Ley v Ordenanza
General de Urbanismo: y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando correspondd, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como
agua potable, alcantariiado, energia-eléctrica, pavimentacién, gas, Codigo Sanitario,
ot o \ b S .

y 'Estc::s documentos no se adjuntan al pré*senfe,legcjo pyor :sldberse*conocidos por los
_oferentes, -~ ; ' »

Las Bases Adminisﬁtﬁﬁvqs Generdles v Especiales de una "Lici}fdcién no podrén ser
modificadas, unavez que ésta haya sido abierfa. - '

alles y
las obras de construccion y sus
etacién del proyecto de disefo que

En las pré)péiesfaﬂé deberd contemplar T‘OdGSGq elics pOrﬁtjas,m&: os, de

especificaciones que permitan la futura ejecucion de

En el estudio de esta propuesta, el Contratista © Consultor no tomard venigio para-su
provecho de ninglin error de las bases, especificaciones y de' oftos antecedentes,
Cualquier duda que surja, deberd ser consulfada para que se ‘resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacién o con posterioridad en dlguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Confratista o Consulfor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

I DEFINICIONES

ART. &°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por.

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b)Y ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho v la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contfrato  respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo v Ia ledisiacidn viaente (e corasrandies



) BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que reguilardn y o los que
deberd gjustarse el desarrolio de un Contrato vy las relaciones entre el Mandatario vy el

Contratista,  incluyendo las etapas previas a su celebracidn vy las posteriores a su
liquidacion.

e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa v
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bl pllego de caracteristicas que deberdn  cumplir las obras, motive del Contrate,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan

sometidos los matericles vy pruebas de conirol que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

) PLANCS GENERALES
Los disenos, gue indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disenios a escala adecuada para redlizar Ia construccidon de piezas © partes del
proyecto contenidos epvlos Planos Generdles,

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO -

El costo probable previsio para la construccidn de una obrc:: el cual puede ser global o
detallado. : /

P PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio defallado de las cubicaciones, precios unmnos ¥ precxo ’rofoi previsto de una
obra Y gque represenfc una opinidn sobre su verdodero VC]lOl‘ '

s LICITACION 1.
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la Cc)nsfrucmon de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales v  Especiales, Especificaciones

Técnicas .y  Planos Generdles y/o detolle 4 o‘rros dec:umenfc}s que c:\onformmj los
onfecedenfes dela propuesa‘c ,

by PRQPUESTA

Lo cotizacién ofrecida por ai propon@mrs en una L»cifac&én kn Que deberéa ajusfarse a
los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obrcss se enhenden én@movnbles,
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicaciéon de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especidles.

N} PRESUPUESTO COMPENSADO
El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentgje de la diferencia gue exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial,

0) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacidn cronelégica dentfro del Contrato, del desarrolio de las diversas etapas,

partidas o tems de las obras, sea que elios deban ser ejecutados en forma simulfdnea
O sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
flevar a mejor término la obra contratada,

) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales vy reglomentarias, vy sus modificaciones, a que se debe gjustarse la
gjecucion de una obra.



1) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un frato directo.

it DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Pablica, via portal www.mercadopublico.cl, v la enfrega de
los antecedentes que componen la presenfe licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el ifinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrén solicitar aclaraciones a los anfecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefdle en las Bases Administrativas Especiales.

£l Mandante emitird las aclaracionas, incluyendo el texto de las consulias redlizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los eferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su de;sconacimiyemof baje ningdn aspecto.

V  DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. &°

ARTS

'En los Bases Administrativas Especiales el Mandatario podré progrc:rmor visitas a terreno,

en forma conjun‘rcs con los oferentes interesados.

No obstante lo mnt@ﬁor es de total responsabilidad de los osfererx’res conocer en d@fm
I ubtcoctén, ccxrac#enshccs v reque' ',,’en’roa de los ?errenos en cuesﬁc;n . '

i .Lc:x pres&n‘re hca’rocron serd !evcntc::da <:: traves dei parfal WWW.] e

Los oferen’res ingresaran su pos’ruloc:non Y ’rodos los qn‘receden’res requend@s solo a
través del sehalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas, y
plazos dlii estipulados. ks importante que el proponem‘e constate que et enwo de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el desphegue
automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consulfas serd el que se senale en el portal,
Solo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos alll establecidos.

Los respuestas a consulfas y eventudles aclaraciones se redlizardn sdlo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Regiamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacion de cumpli
con el principio de igualdad de los proponentes y sdlo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera oplima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez



Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacion.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la liustre Municipalidad
de Litueche, exceplo la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferta, la

cual serd devuelta de acuerdo a lo sefalado en las respectivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional,

VI GARANTIAS

ART. 1P El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye. la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministeric de Hacienda, que aprueba ‘el-Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que

_se tomardn en las Condlmones y por los montos y plazos que se senotan en las Bases
i Admimsfrohvas Espac:tcxles ~

ART.11° Todas las Boletas de Garantia se tomarén a nombre de lcx‘llusfré Municipalidad de
. Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche sera@ el encargado de su
recepcion para su custodia y posterior devolucién. La caucién o garantia deberd ser

pagadera a la vista, formada por unca 9] vczrios m‘?egranfes del cd;udsca%ano y Tenar el
cardcter de irrevoccxble , , ; : ,

ART.122 | ,,LC}S oferenfes deberén presentc::r una lee’ra de Garamﬁa de sef;edqd de e ofeﬁm por
un monto de $ 131.780.- a nombre de la llustre Municipdiidad de Litueche, en pesos,

con un plazo de vigencia de 60 dias como msnsmo confc:ndos desde lc: fec:ho de
apertura de la propuesta, P ;

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
serliedad de la oferfa, una vez gue haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Sila resolucion que  acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder dl retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segiin lo establecido en el
arficulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haclenda, que
aprueba el Reglomento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Conhalos
Administratives de Suministro v Prestacion de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 8% del valor total del contrato aprobado. Se

expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
Q0 dics como minimo.

La vigencia de la boletq, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal




ART. 15°

ART. 16°

Si en el tfranscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentgje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Confratista deberd renovar esta garantio, si el confrato se extiende mds
alié del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.,

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de o
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren 1os
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART.17°

ART. 18°

_criterios gue permitan  dirmir dicha ce:rn‘rroversicz feniendo presente Gme -mdc‘:«, el

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Pablico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningdn recursc o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comision estime
que se frata de un error de forma y no de fondo y gue no se altere el frato igualitario de
los proponentes, ‘

La Comisién Municipal estaré presidida por el SECPLAC, Director de Obras, , Profesional
de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal como Ministra'de Fé y en caso de no estar
presentes, formardn parte de la'comision aquellos Funcionarios que jerdrquicamente
continan en sus funciones. “ ' o

El Acto de Apertura estard cwcunscrﬁo solo a la recepcion y verificacion de la

_existencia de los anfecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
_ establecidas en las Bases de la licitacion. De esfc formo correspond@rc ala comision el

andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceaﬁo posterior al Acto
de Apertura. '

Sien el T!’OHSCUTSQ del Acfc de Apeﬁuro produc‘ro d@ 'iq venﬁcc:cnon surglera ﬂgun
aspecto en lo formal o de contenido, n ol

las Bases y que genere clerfa controversia
tendra la facultad para establecer y a;:hcar en al pr@f:eso evali

resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consngnc:dos en el Acta de Apertura |QS Qfafemes
podrén efectuar observaciones dentro de 1as 24.horas. sigulentes o la apertura de. lcts
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejondo constancia de las observaciones ©
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIll ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plaze méximo de diez dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales,  junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventuaimente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.



ART. 20°

ART. 27°

Las pautas de adjudicacion serdn fijladas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros,

Consecuente con 1o anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacién optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 80%, v
Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche 20%. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio; Menor
Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche
y si el empate persiste se definird por el curiculum del Profesional Residente
{(adjuntando certificados de Recepcidén Definitiva de Obras, por parte de los
respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales v de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacidn, adjudicar

aquella oferta gue mejor represente [0s intereses fiscales © no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribira el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART, 23

ART. 24° .

ART. 25°

ART. 26°

ART. 27°.

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del confrato comenzard a regir desde el dia sigulente de la entrega de
terreno, a menos gue’ k::s Bases Admlnlsfrohvo Especmles especmquen otra moddlidad
de contabilizar el plazo,

Los plazos se entenderdn en dias coridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
ferados. La luvia no se gonsiderard un factor de atraso en el avance de la obra que

_ esté bajo techo, situacion que serd verificada pcr el Inspector Téoni:cb de Obra.

El Contratista que inicie frabdjos antes del plazo es’roblecido,dnferiormen’re, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario auforiza la ejecucion de

frabgjos en fon'na axfem;mranea sera Qdmm sfrqﬂvmame responsabie de esc\s
hechos. w .

Bl Contratisia podré subcc}nfrcﬂar pcxn‘e de s foreas a desmrrcilor no obsmme o

_anterior, el Confratista manfendra la responsabiiidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellos partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las

obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que hc::yc ommdo el
subcontratista. / v

Las Bases Administrativas Generales vy EspeCicles, Especificaciones Técnicas, Planos v
demds antecedentes que han servido de base pora el contrato, deberdn ser frmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo confrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratisto, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y o cudlquiera obligacion
que emane de él, conforme 1o sefalado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturcleza del diseno a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago vy a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las gorantios correspondientes, que
seran de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas © plazos no constituye nuevos contratos v en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en los Bases del contrato original.

Las obras extraordinarnias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuniamente con la solicitud de modificacion.



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

El Mandatario  designard  al o los funcionarios) que tendran la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, - quién (es) para

desarrollar su labor deber&(n) confardn con todos los antecedentes del  respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (5) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito. Estas drdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

Bl incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en 1os
presenfes Bases, En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
gue han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contratista fendré derecho a apelar de cualguier orden o resolucion que en el curso
de los frabdgjos, adopte el Encargado de la Revision, apelacidn gue deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles confados desde
la fecha de la nofificacidn.

El Mandante resolverd breve.y sumariamente la apelacion del Confratfista o Consuttor
dentro del plazo de Tres,,dias hdébiles, si no lo hiciera, se enfenderd por aceptada.

Si el Contratista .no ag elare conforme lo sefaladeren el camculo anterior, o s la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la tramitacion de los estados de

Podrd asimismo, segiin la gravedad del caso y, previa notificacion hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término anficipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
los presentes Boses En fal caso, se mantendrdn las garcn’nosp los que servirdn para
responder por &l mayor valor que pueﬁdcn Tener los obras que falmn por ejecu’rc;zr

Una vez Izqmdodo el cc:»nfrcrro $&. prc:cedere::l c:: res’far de las garanhas el '_ ;

kgas‘ro oue debnerc; cargarse a dnchos garqnms »

Xl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART, 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente los frc:zbczjas y atenderlos ‘de forma-que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobiemo, de la Confraloria u otros, gue tengan por mision conocer el avance de los

obras vy asimismo presentar los controles v otros antecedentes que digan relacidn con
el contrato,

El Contratista queda especiamente sujeto a las disposiciones confenidas en el Codigo
del Trabdjo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liguidacién anficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monfo de deudas impagas por parte del Contrafista que digan relacion con el
contrato, a fin de que se rediice las retenciones que coresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad .y costo del Contratista, la obtencién de permiscs,
pago de derechos, aportes y otros, deblendo framitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.



Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART, 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART, 44°

ART. 45°

ART. 46°

El Contratista deberd ejecutar los tfrabgjos en esticta sujecidn a las Bases
Administrativas Generales v Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos perfiles, pllegos de condiciones y demdés antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente o discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones.

Términos de Referencia,

Especificaciones técnicas.

Planos de detdlle.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Administrativas Generales,

R

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del provecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
aspecificaciones técnicas y demds anfecedentes del Proyecto.

El Contrafista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Enfrega de
Terreno, que se constifuye en la fecha de inicio del plazo contractual v, proseguir con
el programa de trabagjo aprobado, de acuerdoe ol plazo legal del inicio y término de
los disenos. :

El Contratista no pusde hager-por iniciativa propia combio ' olguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y.si-do hiciera deberd corregir las
tareas modificaddsy autorizadas porla encargado de |c1 revxsron

Los materiales que se especrﬁquen en 10 obra, debemn ser de ,buenc:t calidad vy
Cumphr la normahvc v1gen’re y fecomendamonas del fabricante.

EI Con?roﬁsfa es resp@nsoble de todos !os aspecfos que dlgan relacion con a
aprobacion de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra

respaldado_gon la r\es;}ec‘nvc:z Bolem salvo que Ias Bczseas Admimsfra’nvos Especmles
senalen up plozo difereakn%e - ,

Cuando ocurran c:rcunsfancms que sedn" de caso fortuito o de f(;xelzd mayor,
tofalmente gjenas al Confratista y que ofecten a la ejecucion de los frabgjos, el plazo

_ se podra ampliar en relacién con los dic:s de z:xfrosa* prévia solicitud del Cantrcﬁis%o

formulada por escrifo al Mandante.

Xilf DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podra poner término anticipado a un Confrato, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

@) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

p) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabgjos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto,

d) Si el Contrafista o Consulfor o aiguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algan delito gue merezca pena aflictiva, o fraténdose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de dlguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

. s o e




) Cudlquier fipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantios (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros),

@) Incumplimiento con o sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

h) Otras causales especificas que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales senaladas, a
excepcidon de la detdiada en letra a) anterior, se manfendrén las garantias del
Contrato.

B Mandante conocer@ sobre deudas impagas del Contratista que afecten a tercerosy
tengan relacion con el contrato.

El Mandonte evaluard la conveniencia de ufilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con lo necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

los disehos inconclusos © cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabgjos, se pagardn mediante 1 Estado de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estard sujeto al pago demiulias; enlos siguientes Casos:

@) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por boleta de garantia de seriedad y el

' ﬂd;uchca’rcmo se desiste de su oferta estando.en su plazo de v1g®ncm se procederd
a hacerlas efechvc:s '

Bl Mandante derc:: oficiar informando a ofras. Comunas de Ias multas vy sc:tncnones
gue se h(} OpllCGdO a @sos Con’rrohsfc:s

b) Si el C,onfrcms’ra no en’rragc: la obrc} ?o?alman’re Termmoda en ei pldzc) esTat:ﬁea%do en
el Contrato, se le aplicarG una multa diaria equwalen‘re al 0.2% del monto del
Contrato, no pudiendo ella, exceder en su ’ra’rcﬁ;dcd del 15% del monte del Contrato.

En cuyo caso, el Mandante evaluard la situacion parc de‘rermtnar un: término
anticipado del éste, ;

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART, 51° La recepcién provisoria es el Acto Administrative (Obia debe estar ferminada).
mediante el cual la Comisidn Revisora, designada al efecto, se constituye al término

del plazo contractual, a fin de verficar el cabad cumplimiento del Contrato. Dentro
de 3 dias hdbiles.

ART. 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Confrato y la  revision
detaliada de los certificados de recepcion de los disfintos Servicios © ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd redlizar Ia recepcion definitiva, levantando

un Acta dl efecto una vez transcurrido seils meses recepcionado provisoriamente 0s
frabgjos.

ART. 53 El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago v el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

ART. 54° Si la Comision de Recepcidn Provisoria, determing que los trabgjos no estdn totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fijard un plazo méximo de 15 dias coridos para subsanaras.




Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcidon conforme lo sefalado en el arficulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisidn Revisora.

Sl por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plozo acordado, la Comisidon
levantard un Acta sefclando las razones v las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por afraso.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART, 55° Una vez gue los frabagjos cuenten con su recepcion definitiva totamente framitada, se

procederd a liquidar el contrafo, dictando la resolucidon v redlizande la framitacion
administrativa correspondiente,

Litueche, Enero 2016.
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REFERENCIA.

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aqguellos que se
emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrolio.

Todas las obras gue consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la
legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

e Ley General de Urbanismo y Construccion.

» Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

e Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho al
Saber.

e Ley 20.123 de Subcontratacion.

s Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabagjo y Enfermedades Profesionales

e Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacion de 10s servicios correspondientes:
Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, o la empresa u organismo
correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

s  Ordenanzas municipales gue correspondan a escala focal.

e leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

» Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aguello gue no se oponga a las disposiciones de
las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en los Planocs, las
siguientes normas:

¢ Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

+  Podliza de Seguro, extendida con la fecha de término de obra como minimo y por el total del
presupuesto.

« Codigo del Trabgjo.

CONCORDANCIAS.

Cudalguier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacion o por discrepancia entre ellos, que
surja en el franscurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada oportunamente a la
Inspeccidn Técnica de la Obra (en adelante 1.T.0.).

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas estan referidas a las obras de construccién y habilitacion
del acceso vehicular para la poblacidon Los Forjadores, desde la calle Bernardo O Higgins hacia
dicha poblacién, todo esto en el sector urbano de la comuna, las dimensiones de la intervencion,
pendientes y demds alcances del proyecto se encuentran indicadas de acuerdo a sus planos de
arquitectura y especialidades.

Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de las
presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las siguientes
ormas:
Las especificaciones primardn sobre los planos, y en éstos, primardn los planos de detalle sobre los
generales y las cotas sobre el dibujo. Cualquier duda respecto a detalles no especificado en los
planos y a los cuales no se hace referencia en las presentes especificaciones, deberd ser consultado
al arquitecto proyectista.

Todas Las obras especificadas en las diferentes partidas incluyen la provision de todos los materiales
y la ejecucion de cada una de las partes conforme a 1as normas vy reglas de buena construccion,
asegurando el correcto funcionamiento y la calidad.

Los matericles que se especifican se enftender&n de primera calidad, conforme a las normas,
especificaciones de fabricay V°. B°. De la 1.T.O., que en este caso corresponderd a la Dir ion de
Obras de la Municipalidad de Litueche,
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Las cubicaciones enfregadas son referenciales.

Deberdn existir siempre en obra:

Un libro de obra foliado v por triplicado, para dejar establecidas las observaciones, mod|ﬂc0<:|ones %
drdenes de ejecucion de faenas senaladas por el 1.T.0. el arquitecto, el jefe de obra y el mandante.
Un juego de planos ordenado, que incluya copia actualizada de todos los planos necesarios;

Una copia de las especificaciones técnicas, tanto de arquitectura como de cada uno de los
proyectos de especialidades.

ASEQ DE LA OBRA

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere antes
de la iniciacién de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de
demoliciones, etc. se extraerd de la obra y se fransportard solamente a un botadero autorizado.
Asimismo, serd obligatorio la mantencidon y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al
término de los frabajos se retirardn tfodos los escombros e instalaciones provisorias quedando el
terreno vy la obra limpia y despejada.

PERMISOS Y DERECHOS MUNICIPALES

El contratista framitard oportunamente todos los permisos vy la recepcidon municipal de las obras,
debiendo consultar los pagos oportunos de derechos e impuestos que correspondan.

PERMISOS, DERECHOS Y APORTES DE SERVICIOS:

Se incluyen todos los gastos por aprobaciones de planos y proyectos de instalaciones vy
urbanizaciones, uniones domiciliarias, empalmes, aumento de potencia eléctrica, aportes
reembolsables o no, garantias, recepciones de obras, que correspondan segdn las normas

reglamentarias de los respectivos servicios que tienen tuicidn sobre las instalaciones y urbanizaciones
que consulta el proyecto

01.01 MEJORAMIENTO DE TERRENO
Se redlizardn todos los movimientos de tierra necesarios, para lograr los niveles indicados en los
planos, sean esfos de excavacion o relleno segun los niveles de referencia que se establecerdn en el
terreno, los que serdn corroborados insfrumentalmente, quedando la decision final del nivel de piso
terminado en manos del 1.1.0., 1o que se establecerd en el libro de obra previo al comienzo de las
excavaciones,

El trazado y la toma de niveles deberan redlizarse con instrumentos de precision que garanticen la
exactitud y definicidn de niveles y ejes asi como el correcto emplazamiento, ante cualquier duda o
discrepancia o indecision se deberd consultar al 1.T.0.

Por fratarse de obras de pavimentacion, se contempila la exfraccidn del material superficial suelto,
presente en el area de intervencion, el confratista no podrd reutilizar los materiales provenientes de
esta exfraccion en la misma ejecucion de la obra, asi como tfampoco hacer uso de ningln
slemento proveniente de los desarmes, debiendo ser enfregados inventariados a la Municipalidad
respectiva y visados por la L.T.O. Todos los desechos deben ser llevados a botadero autorizado.

Se deberd realizar un rebagje general en toda la superficie a infervenir, hasta alcanzar el terreno
estructural fundable del sitio, ademads se deberd realizar un peralte lateral hacia el costado oriente
de la cdlle, a fin de configurarse una zarpa de drenaje lateral para la evacuacion natural de las
aguas lluvias gue pudieran llegar al terreno natural.

El replanfeamiento de los niveles deberd ser ejecutado por el topdgrafo, el cual deberd estar
permanentemente chequeando los frabgjos con los instrumentos de precisidn y medicidén
necesarios, Estos trabajos de nivelacion deberdn ser inspeccionados por la |.T.O. debiendo quedar
establecido por Libro de Obra el buen desarrollo de los frabajos de nivelacion.




01.02. BASE ESTABILIZADO COMPACTADO

Se propone la implementacion de una sub-base de material estabilizado drenante aplicada sobre
el terreno natural mejorado. Este material deberd ser grava chancada de banda granulométrica %"
a 12", homogéneamente revuelfo, libre de grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o de
cualquier ofro material perjudicial debiendo ser aplicado en capas sucesivas de entre 5y 10cms de
espesor, hasta alcanzar el espesor propuesto de 30cms en promedio o el espesor necesario pard
asignar las pendientes de la via.

Previo a la ejecucion del hormigonado final, se deberd aplicar como base, una capa de gravilla
chancada de digmetro 20 mm o bien %", teniendo esta un espesor aproximado de 0,10mfs,
ademas serd por medio de esta capa que se deberdn resolver cualquier tipo de imperfecciones

geogrdficas en cuanto a pendientes y desniveles dejando la superficie en perfectas condiciones
para recibir el hormigon.

01.03. COMPACTACION

Las capas de relleno deberdn se esparcidas en mantos sucesivos de espesor méximo 10cms cada
una, debiendo ser abundantemente regadas para su  asenfamiento y compactadas
mecdnicamente por medio de rodillo compactador de peso operacional minimo 3.300kg, donde su
rango de compactacion fluctie entre los 43/85kn. El grado de resistencia de corte requerido serd
entre un 60 y 80% de C.B.R. pudiendo esto ser comprobado por la I.T.0. mediante la solicitud de los
ensayos de laboratorio necesarios para ello.

Donde la geometria de desplazamiento no permita el avance del rodillo, se aprobara la utilizacion
de rodillo de doble tambor de entfre 1.030 a 1.300kgs. en ningln caso la compactacién se realizara
con placa compactadora o vibro pison.

En caso gue la 1.T.0. encuentre poco homogénea la uniformidad de la compactacion del material
granular, solicitard ala Empresa Contratista un control de uniformidad de la compactacion realizada

a través del Martilo Clegg y/o densimetfro nuclear, buscando esta cumplir siempre con los
estdndares de compactacion especificados.

01.04. SOLERA PREFABRICADA MINVU TIPO “A”

En el costado lateral sur-criente de la vig, se propone la implementaciéon de soleras prefabricadas
de hormigdn vibrado Tipo”A” Minvu, de dimensiones Longitud: 0,90mts, Seccidn transversal: de un
rect@ngulo de 16cms. de base y 30cms. de alturg, recortada en una de sus esquinas superiores con
un fribngulo de 4cms. de base y 15cm. de altura, la dosificacion minima serd de 297,5 Kg. de
cemento por m?, de hormigdn elaborado y vibrado,

Para la colocacion (emplantillado) se empleard como minimo hormigdén de 170Kgs. de cemento
por m* de hormigdn elaborado. Debiendo ser asentadas en un emplantillado de espesor 0,10 m.
envolviendola con el mismo espesor hasta la altura de 0,15m. desde su base, la separacion entre
soleras deberd ser de 10 mm como mdaximo, el embogquillado se hard con mortero de 425 Kgs. de
cemento por m? de mortero elaborado. En las intersecciones se ufilizard soleras curvas, de no poder
contar con ellas, se aceptara el uso de framos de menor largo de soleras cortadas para generar los
‘adios de las intersecciones. No se aceptaran soleras quebradas.

La funcion de las soleras deberd ser separar los distintos tipos de carpetas que tendrdn las dreas,
ademds de otforgar el confinamiento al vertido del hormigdn junto con configurar la zarpa de
evacuacion de aguas lluvias de la via,
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01.05. CALZADA H.C.V.

Previo a la colocaciéon del hormigdn, la base estabilizada se humedecerd superficiaimente con
agua limpia, evitando la formacién de charcos. No se permitird la ejecucion de pavimento durante
lluvia, ni con temperaturas ambientales inferiores a 5° C ni superior a 30° C, en el hormigon.

El hormigdn al momento de colocacion quedara restringido lateralmente por el costado sur-oriente
con las soleras propuestas y por el costado nor-poniente por la escalera existente, reforzada con
moldajes en los casos que sea necesario. En ambos casos se aplicara desmoldante en la zona en
contacto con la calzada, a fin de evitar la adherencia enire ambos elementos y posterior
agrietamiento transversal de las soleras por efecto de las retracciones experimentadas por la
calzada.

El pavimento consistird en una carpeta de rodado conformada por una losa de hormigdn de
espesor 0,12mts, con hormigdn de planta grado H 30 a la flexotraccion grado HF3.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente lateral de un 0,8% hacia el costado sur-
poniente, no aceptdndose diferencias de nivel en los paios o entre panos superiores a 2,5 mm,

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersién. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un movimiento de
vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacion final a la superficie con alisador
de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie pareja y sin imperfecciones.
Adicionalmente se cuidard gue la superficie quede con la rugosidad adecuada, recomendandose
para ello el paso superficial de arpilleras himedas sobre un sistema de fripodes metdlicos

El hormigonado de la superficie se deberd redlizar por panos no contiguos de una superficie no
mayor a 12 m2, respetdndose las juntas de dilatacion de un maximo de 0,8 cm.

La farea de hormigonado se llevara a cabo en una sola faena de frabajo, BAJO NINGUN PUNTO DE
VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion de la
superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en gque se observe la
desaparicién de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el curado final.
En casos que se registren altas temperaturas se exigird la colocacion de cubiertas impermeables
como papel impermeable, plasticos (film de polietileno) o arpilleras, las cuales deberdn colocarse
formando una perfecta cobertura sobre toda la superficie y con un fraslapo minimo de 0,10 m en las
uniones en los panos. En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la
finalidad de inmovilizarla, se permitird también la aplicacion de membranas quimicas de curado o
Sika antisol o similar. Posteriormente debe verificarse que no existan confrastes ni iregularidades
notfables en la superficie vy principalmente que no exista desniveles entre los diferentes panos. El

pavimento no deberd presentar grietas ni cuartecs, ademds los bordes de los panos deben estar
con sus aristas completas y sin frozos desprendidos.

01.06. ARMADURA

Se propone la implementacion de armadura de fierro para toda la superficie a pavimentar, la cual
deberd efectuarse en base a mallas prefabricadas electro soldadas tipo Acma C196 o similar, se
podrd modificar la cuantia, forma vy presentacion de la enfierradura solo mediante justificacion por
medio de informe o memoria de cdlculos patrocinada por un profesional competente, en cuyo
caso la enfierradura deberd ser siempre en barras de fraspaso de cargas de acero tipo Ad4-28H




01.07. ASERRADO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION

Todas las juntas deberdn presentar la misma fextura, densidad y lisura que las demds areas del
pavimento a ambos lados de la junta.

El hormigdn se trazara con el sistema cjedrez, dejéndose juntas transversales a una separacion
maxima de 3.0mts, por el hecho de ser pasdje y juntas longitudinales a una separacion maxima de
3,50 m., en caso de que la seccidn de pavimento sea inferior a las mencionadas serd la 1.1.0. quién
determinard el tipo de junta de dilatacién entre panos a ejecutar.

La sierra para hormigdn a usar podrd ser del tipo hoja de sierra de filo diamantado o de disco
abrasivo de 5mm, en ambos casos deberd ser refrigerado por agua.

La profundidad de corte serd 2/3 del espesor del pavimento, las que serdn rellenadas con sello tipo
sikaflex 1° plus o grace, o cualquier ofro tipo de masilla eldstica acrilica que cumpla con las Normas
AASHTO 173-74 y ASTM D 1850-51, capaz de experimentar una deformacion equivalente al 100% vy
con una adhesién tal que pueda dilatarse en un 150% sin desprenderse.

02 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Se consideran obras complementarias aguellas que no guardan relaciéon con la ejecucion misma de

la pavimentacion, sin embargo el desarrollo de estas es en plena concordancia con el objetivo de
habilitacion total del acceso.

02.01 PUESTA EN SERVICIO

Serd responsabilidad del contratista enfregar la obra en perfecto condiciones de aseo y limpieza de
manera de permitir su puesta en marcha inmediatamente producida la enfrega. Previo a la
recepcién final del pavimento el contratista rellenard las perforaciones que se realicen en la losa
como producto de la extraccién de testigos. Se rellenar@ hasta aproximadamente 3 cm. bagjo el
nivel superior de la losa con hormigdn de igual dosificacion al usado en la calzada, mds aditivo de
expansion los Gitimos 3 cm. o se rellenardn con mezcla asfaltica en frio.

02.02. RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se deberd realizar la extraccién de lo totalidad de escombros, generados por el proceso
constructivo, incluidas las basuras, desechos, tierras y piedras sobrantes, aridos, etc., los que deberdn
ser fransportados a botadero autorizado, gquedando la obra, al finalizar los frabajos, completamente
limpia y aseada.

Se incluye denfro de este ffem las obras de reinstalacién de todos los elementos extraidos
temporalmente para el desarrollo de las obras, asi como fambién se incluyen las obras de restitucion
o modificacion de la geografia y niveles del terreno adyacente al pasaje que ayuden a mejorar las
condiciones de drenagje de aguas lluvias y circulacion de peatones del emplazamiento general.
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