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Secplac

DECRETO ALCALDICIO N°217/
LITUECHE, 04 de Febrero de 2015.

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

®  La necesidad de mejorar la actual infraestructura de la Escuela Cardenal Raill Silva Henriquez, en cuanto a espacios
rezagados que se encuentran sin intervencién de pavimentacion.

e  Hl Proyecto presentado por la Ilustre Municipalidad de Litueche al Fondo PMU Emetgencia afio 2014, denominado
“Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal Radl Silva Henriquez™.

e El Convenio de Cooperacién y de Traspaso de Fondos vigente suscrito entre la Tlustre Municipalidad de Litueche y la
Subsecretaria de Desarrollo Regional para la ejecucién del proyecto antes individualizado (Céd. PMU Fa Linea
1-A-2014-1448). I\

®  Resolucién Exenta N°14484/2014, con fecha 16 de Diciembre de 2014, donde se aprueba Proyectos y Recursos del
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea Emergencia FIE Plan Preventivo2014.

®  Acta de Acuerdo de Sesion Ordinaria N°76 del dia 07 de Enero de 2015, Acuerdo N°2, del Honorable Consejo
Municipal, que aprueba la modalidad de ejecucién “Licitacién Piblica” del proyecto en cuestion.

) Acta de Acuerdo de Sesidn Ordinaria N°76 del dia 07 de Enero de 2015, Acuerdo N°2, del Honorable Consejo
Maunicipal, que aprueba la asignacién presupuestaria.

®  Las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas v que se
adjuntan al presente Decteto.

®  Decreto Alcaldicio N°145 (23.01.2015) que Llama a Licitacién Publica, Aprueba Bases y Nombra Comisién
Evaluadora del Proyecto “Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez”.

®  Elproceso de licitacién registrado en el portal bajo la ID N°1743-12-LE15.

®  Decreto Alcaldicio N°215 (04.02.2015) que declara desierta la licitacién antes mencionada, por la no presentacién de
oferentes.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°44 de fecha 07 de Enero de 2015 que establece las subrogancia. Las normas consagradas en la Ley N°

19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones
que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Procédase al segundo llamado de licitacién publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de
servicios para el Proyecto “Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal Raiil Silva Henriquez”.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Publica, para la ejecucién del “Plan Preventivo
2015, Escuela Cardenal Radl Silva Henriquez”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la
Ley 19.886.

3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican:

o Encargado SECPLAC
o Profesional Apoyo SECPLAC
o Secretaria Municipal (s) (Ministra de Fe)

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la iniciativa de
Inversion.

5.

v V'z:
Distribucién: |

- Archivo Finanzas

Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Pablica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE?(A,RCH'
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- Archivo DOM
- Archivo Adquisiciones
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ustre Municipalidad de Litveche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“2° LLAMADO PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ".

ART. 1°

1.1

1.2,

ART. 2°

BASES DE LA PROPUESTA

Las  presentes Bases Administrativas  Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zong; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabagjo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segun se trate de
licitaciones pUblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. . Nombre del Proyecto : "2° LLAMADO PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA

CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ".

2.2. Mandante : flustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario - llustre Municipalidad de Litueche.

2.4, Valor Méximo de la obra : $30.093.309.- IVA Incluido.

2.5, Unidad Técnica - llustre Municipalidad de Litueche.

ART. 3°

3.1.

DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcién vigente en cualquiera de los siguientes registros:

i Registro Municipal  : Estarinscrito en registro referido ala especialidad de
Cualquier Municipalidad del Pais, con una antigledad g

no mayor a 30 dias. A



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato : A suma alzada sin reajuste ni intereses, con Estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2, Sistema de Impuestos El contrato estard afecto al 19% VA,

4.3. Entrega de Antecedentes: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl a

Partir de las 17:30 horas del dia 05 de febrero de 2015.

4.4, Visita a Terreno Obligatoria: H dia 09 de febrero de 2015 a las 15:30hrs. en
Dependencias de la Direcciéon de Qbras.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Socledades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o sila
Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Glitimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.

4.5. Consultas: Deberan redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 09:00 Hrs. del dia 09 de febrero de 2015 y hasta
tas 09:00 hrs. del dia 10 de febrero de 2015,

4.6. Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 horas del dia 10 de febrero de 2015.

4.7. Entrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta “A LA
VISTA" se entregardn en Oficina de Partes, hasta el dia
11 de febrero de 2015, hasta las 15:00 horas de la llustre

Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche.

4.8. Cierre de Propuesias: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 11 de febrero de 2015,
desde las 15:01 horas.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 11 de febrero de 2015,
desde las 15:02 horas.

4.10. Adjudicacion: 13 de febrero de 2015, hasta las 18:00 hrs.
4.11. Plazo Méximo: Serd de 90 dias corridos respectivamente, contados
desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.
ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:
5.1, Bases Administrativas Generales.
5.2, Bases Administrativas Especiales.
5.3. Especificaciones Técnicas.
5.4, Planos entregados para la propuesta (informacién digital).
5.5. Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios {formatos entregados
En formato digital).
5.6, Formato Oferta Econémica.
57. Consultas y Aclaraciones.
5.8. Formatos o Documentos Anexos.
ART 6° GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA



Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA" (segin lo
establecido en el arliculo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que garantice la Seriedad
de la propuesta por un monto igual o superior de $300.933.- la que deberd ser
tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 60
dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento

serd devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno o varios
intfegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.2. ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios),
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto equivalente al 7%
del valor del Contrato, tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT
N° 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia superior a 90 dias corridos
posterior al plazo de vigencia del conirato.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o
extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias hdbiles
contados desde la fecha de nofificacién de la adjudicacién, siendo devuelta al
contratista previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al
Mandante, con posterioridad a la recepcion provisoria sin observaciones de la obra,
por parte de la Comision Receptora.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de imrevocabie.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART.N°7

7.1

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
confratista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA" (segln lo
establecido en el articulo 48 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
Obra a nombre llustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por el 5% del
valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia de 10 meses contados
desde la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcién Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
una vez cumplido los 07 meses).

La caucidon o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
intfegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requerid
traves del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplirdas ;
plazos alli esfipuioqu. Ejs importante que el proponente constate que el envio égsu )




7.2

7.3.

automatico del "Comprobante de Envio de Oferta™ que se enfrega en dicho sistema,
el cudl debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal y las respectivas
Bases.,

Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alii establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a traves del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la ficitacion.

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacion y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

La publicacién de los resultados serd también a fravés del portal.

Todos los documentos presentados serén de propiedad de la llusire Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferta, la
cual serd devuella de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ANEXOS", se incluira:

a} Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

¢} Fotocopia de Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta con la
fecha de ingreso en Oficina de Partes [fecha, timbre vy firma de Funcionario
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 6.1 de los presentes bases. Se deberd ingresar Boleta Original a
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche.

d} Carta Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanailes.

e} Hoja de Declaracion segin Formate N° 2 de aceptar y conocer las

Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que regulan la
Propuesta.

f) . Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.
g} Cerilificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

h) Fotocopia Cerlificado de ftitulo Original legadlizada ‘“notarialmente” del
profesional  responsable de las Obras {Ingeniero Civil, Arguitecto, Const
Civil, Ingeniero Constructor). -

i} Iniciacion de actividades o Certificado del S.1.1 del proponente (fofd&@pi@



7.4.

7.5.

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3

7.5.4

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA ECONéMlCA", se incluira:

a) Vadlor fotal de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°4.

b} Presupuesto Oficial segin Formato N° 5,

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a contenido y forma
solicitados en los puntos N° 7.2, 7.3 y 7.4 de estas Bases dard lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién.

Oferta Economica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituirad una Comisién Evaluadora, presidida por el Encargado
de la SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC vy Secretaria Municipal (s} como
Ministra de Fé, todos estos designados por Decreto Alcaldicio n°217, quienes
cumplirdn la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar
puntajes a los criterios de evaluacion preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir

informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para
un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer ia

adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mds
econdmica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segin la pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE CALIFICACION PONDERACION
Oferta Econdmica
100 Pts Mejor Oferta Econdmica :
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 50%

Plazo de Ejecucidn
100 Pis Menor Plazo de Ejecucion

Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100) 40%
Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 10%
100 Pis Buen Comportamiento Contractual
0 Pts Mal Comportamiento Contractual

(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
anficipado de Contrato, en los Gltimos 3 afios)

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econémica, Menor plazo de Ejecucién y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche v si el empate persiste se definird por el
curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de experiencia, adjuntando
certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).
El Informe Técnico y la proposiciéon de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podré aprobar o rechazar dicha proposicion.

s

Aprobada la proposicién de adjudicacion por el Alcalde, se procederd qj«(\ﬂiﬁ
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se nofificard fel
favorecido.,  adicionalmente a1 cebiciemeidm  cord  meved s e eembes L T




ART.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias franscurrido, el cual el contratista
podra desistirse de su oferta.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucidn a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 10 dias hdbiles contados desde la
fecha de Nofificacion de Adjudicacién de la propuesta. De no materializarse los
actos administrativos antfes sefialados (firma de contrato y depdsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicacién de la licitacién, mediante el decreto alcaldicio
respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
correspondientes.

Si el primer cdlificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucién de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su comrespondiente cobro segin sea el caso, se
llamard a una nueva licitaciéon en el caso de haber sélo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacién alguna por este concepto.

7.5.5. PARTIDAS ADICIONALES

N° 8

8.1

No se considera.
DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contfrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cudlguier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacién del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contfrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.
Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
0 una empresa contratista segin Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de frabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y otros cm’recedenfes ve
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Pdliza de Seguro extendido como minimo 30 dias el plazo de ejew
ejecucion, cobertura A fodo Riesgo.




8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucién completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA” (segln lo establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del Hustre Municipdlidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 7% del valor del
contrato expresada en pesos y deberd ser enfregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcidn del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, la
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte
del contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucién de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia de 10
meses una vez redlizada la Recepcién Definitiva (Acto Administrativo que se
realizard una vez cumplido los 07 meses).

En el confrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DiA

SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).
DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en Cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios

contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podré aumentar el plazo para la ejecucién
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la [TO,
siempre que dicho aumento no conlleve a gasto adicional al monto contratado y
que dicho aumento de plazo no sea superior al 10 % al plaze origingl, situacién gue
serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucidn de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratisia no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
ultimo Estado de Pago.

La muita total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato Yy a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente, se aplicard una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obrg, el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valqg
'y §

el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.




8.43. PORNO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

8.4.4,

8.5.

ART. N° 9

9.1,

9.2.

9.3.

?.4.

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los

trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

ESTADOS DE PAGO

Los pagos por avance de obra se cancelardn al contratista conforme a estados de
page calculados de acuerdo ol porcentaje fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos
deberan considerar solamente las obras ejecutadas. No se podran presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. Bl estado de pago
deberd tener el visto bueno de la ITO. Bl contratista deberd indicar en cada estado
de pago el avance de la obra, enfregando un detalle desglosado por partida,
mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades y el
IVA,

Para la cancelacion de los estados de pago el contratista presentard a la Unidad
Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Estado de Avance aprobado por la ITO.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Listado con el detalle de Ias partidas ejecutadas a la fecha.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista no podrd aplicar la modalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién gjercida por
el Mandante, de manera que éste oforgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
conftratista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes a
todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel) y digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
ofecte.

COLOCACION DE LETRERO




9.5.

9.6.

ART. N° 10

ART. N° 11

contrato. El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a
0.5 U.F. diaria por cada dia de atraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serdn las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 letra n de los
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato Ne 6.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
ToO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos,

b) Si el Contratista no diere cumplimiento  al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

¢} Si por emores en los trabajos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados Yy por su condicion, signifique rehacerias y

que estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d} Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Confratista fuese declarado en quiebra.

f} Cudlguier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencién de vigencia, montos, entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucién de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién del conftratista, entregar a la Unideic
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones qué se
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportuname;



ART. N° 12

12.1.

12.2.

12.3

ART. N° 13

Litueche, Febrero 2015,

RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcién Provisorig se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas

quedardn en garantia por un periodo de 07 meses g contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria.,

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, ¢l contratista deberd
gestionar y obtener de Ig Direccién de Obras Municipales, el Cerlificado de
Recepcién Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion corespondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad g los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria Una vez que se haya cumplido el
plazo de 07 meses Y previa solicitud por escrito del confratista.

LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totglm
Recepcién Definitiva de Ia Obra, de acuerdo al articulo N°® 55 de
Administrativas Generales. £




Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

[t =t

“2° LLAMADO PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ"

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formaran parte integrante del Confrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiguen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando comresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresdas como
agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, pavimentacién, gas, Cédigo Sanitario,
etc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generdles y Especiales de una  Licitacion no podrdn ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En las propuestas se deberd contemplar todas aquelias partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucién de las obras de construccion ¥ SUs
instalaciones de acuerdo a la mdés exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomara venlaja para su
provecho de ningin error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes,
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para gque se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo gue resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Ii DEFINICIONES

ART, 5°

Para la correcta interpretacién de las presentes Bases, se entenderd por:

a}l MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b} ENCARGADQOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho vy la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

¢} CONTRATISTA
La persona natural o juridica que, en vitud del Contrato respectivo, cer
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d} BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn y a los que
deberd qjustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario v el

Contratista,  incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacién.

e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa vy
suficiente, la obra a ejecutar.

f} ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan
sometidos los matericles y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacién.

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacién, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccién de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

i} PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obray que representa una opinién sobre su verdadero valor.

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acverdo a las Bases Administrativas  Generales y Especiales, Especificaciones

Técnicas y  Planos Generadles y/o detalle y ofros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

) PROPUESTA

La cotizacién ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse a
los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a
menos que las Bases de Llicitacidon autoricen expresamente revisor la cubicacién de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especidles.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO
El gque resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

o) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacién cronolégica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simulténea
O sucesiva,

P) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

a) NORMATIVA TECNICA VIGENTE Ao
Las normas legales v realamentaras. v sUs Meseifieeeimmos e oo o odebe s o 1




Il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacién serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulaciéon através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de Ia Licitacion,
hasta el dia que se seficle en las Bases Administrativas Especidles.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V  DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de l1os oferentes, conocer en detalle
la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion,

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del seficlado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.
Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn s6lo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores feniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamenie necesario
para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacion.

La publicacién de los resultados serd también a fravés del portal.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferlq, la
cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presen

rs
escaneados, las medidas serédn en unidades meéticas v 10s valares on reeme e ed




VI GARANTIAS

ART. 10°

ART. 17°

ART. 12°

ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el arficulo 68 del Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de

Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
sefalan en las Bases Administrativas Especiales.

Todas las Boletas de Garantia se tomardn a nombre de Ia llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargado de su
recepcion para su custodia y posterior devolucién. La caucién o garantia deberd ser

pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el
cardcter de irevocable.

Los oferentes deberdn presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monto de $300.933.; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecuciéon de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato aprobado. SE
EXPRESARA EN PESOS, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucién, excedida en
90 dias como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

Si en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucién,

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
alid del plazo de vigencia de ellg, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
corespondiente  comunicacién del Mandante, éste gueda facultada de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VII APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Pdblico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases Y no se aceptard ningin recurso o reclgm T ole
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comisién-estim:
que se frata de un error de forma y no de fondo vy que no se altere el frato iaualitanh e |




ART. 18°

La Comision Municipal estard presidida por el Encargado de la SECPLAC, Profesional
de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal (s) como Ministra de Fé.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formdlidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma comresponderd a la comision el
andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; ia Comisién
tendré la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
critferios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
deberdan fundamentarlos por escrito ante el Mandante por medio de una presentacion
que deberd ingresar en la Oficina de Partes al dia siguiente hdbil de la fecha de
apertura. Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc.. dejando constancia de las observaciones o
reclamos de los interesados.

B Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIll ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°.

ART. 20°

ART. 21°

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presenfadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacién fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo médximo de cinco dias coridos, se resolverd la adjudicacién, atendiendo
los infereses comunales, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas oferfas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de fipo alguno y bajo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre ofros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacién optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econémica 50%,
Plazo de Ejecucion 40%, y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 10%. En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el
siguiente criterio: Menor oferta econdémica, menor plazo de ejecuciéon y Buen
Comportamiento Confractual con el Municipio de Litueche y si el empate persiste se
definird por el curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de experiencia,
adjuntando certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por las respectivas
DOM]).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar

aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de |
ofertas presentodas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribira el contrato y dictard la resqlucnor& que‘
lo acepta.




IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del contrato comenzarg a regir desde el dia siguiente de la enfrega de

terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizor el plazo.

Los plazos se entenderan en dias comidos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
feriados.

ART. 23° El Confratista que inicie trabajos antes del plazo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza Ia ejecucion de
trabajos en forma extemporanea, serd administrativamente responsable de esos
hechos.

ART, 24° El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Confratista mantendrd Ia responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el page de todas las

obligaciones para con los empleados, proveedores U ofros que haya omitido el
subcontratista,

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos y
demas antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

ART, 26° Todo contrato debera estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacién
que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27°, Cuando por la naturaleza del disefio o ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
€n cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su Pago y a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias comespondientes, que
seran de su cargo.

ART. 28° La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos Yy en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacién.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario  designara al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de
confrolar el avance vy revisar I documentacién técnica presentada, quién (es) para

desarroliar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° El Confrafista deberd someterse a Ias drdenes del o de los encargado (s) de la Revisién
Técnica y Control de Avance, que deberd impartidas siempre por escrito. Estas érdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.,

El incumplimiento de dichas ordenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisibn dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

ART, 32° El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
Que han sido rechazados por el encargado de la revisién, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decisidn.

ART, 33° El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que epel &

de los trabajos, adopte el Encargado de la Revisién, apelaciéon que deberd Qt@cfu&hé I Q
por escrito ante el Mandante, dentro del DIGZO e cire e Metiloe  mmmpmd o md o S0 oo 5




ART. 34°

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de fres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o s Ila
apelaciéon fuera rechazada y se desistiera de acatar las ordenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la tramitaciéon de los estados de
pago.

Podra asimismo, segun la gravedad del caso Y., previa notificacion hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

Xi OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 34°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobiemo, de la Contraloria u otros, que tengan por misién conocer el avance de Ias
obras y asimismo presentar los controles y ofros antecedentes que digan relacién con
el contrato.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
contrato, a fin de que se rediice las retenciones qQue comesponda, - pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién de permisos,
pPago de derechos, aportes y otros, debiendo framitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente. Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 471°

ART. 42°

B Contratista deberd ejecutar los tfrabadjos en esfricta sujecion o las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frenfe a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones,

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Plancs de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

=EEEEE

Una vez framitada la adjudicacion, se le entregard al Contrafista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista podrd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente a la firma del contrato
y/o Entrega de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual Y.
proseguir con el programa de tfrabajo aprobado, de acuerdo al plazo leaal del inicio v



ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 44°

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd comregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante,

El Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacién con la aprobacién
de los frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con g

respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefalen un plazo
diferente.

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART, 48°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambes.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerias y

que estos defectos U errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Confrafista o Consultor o dlguno de los socios de Ia Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o fratdndose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra,

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo seficlado en los EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefaladas, a

excepcion de la detallada en lefra a} anterior, se mantendran Ias garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacion con el contrato,

de esta liquidacion.

XIV DELOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 49°

Los trabaijos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y pldzo s .
establecerd en la Bases Administrativas Especiales. -

b
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XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50° El Contratista estard sujeto al PAgo de multas, en los siguientes casos:

a} En _quellos Casos que la oferta estq garantiza por boletq
adjudicatario se desiste de su ofertq
a hacerlas efectivas.

de garantia de seriedad y el
estando en sy plazo de vigencia, se procederdg

Bl Mandante podrd oficiar informand

© a ofras Comunas de las multas Y sanciones
que se ha aplicado g esos Contratistas

b) Si el Contratistq no entrega la obrg totalmente terminada en el plazo establecido en
‘ multa diaria equivalente al 0,29 del monto dej
Contrato, no pudiendo eliq, exceder en su totalidad del 15% del monto del Contrato.

En cuyo caso,’el Mandante evaluard la situacién para determinar un término
anticipado del éste,

XVl RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART, §1° La recepcion provisorig es el Acto Administrativo,

ART. 520

ART, 53° El Acta de Recepcion Provisorig serd un antecedente g presentar para la cancelacion

ART. 54° Sila Comision de Recepcion Provisorig, determina que los trabajos no estan fotaimente
terminados o no estan ejecutados a cabalidad, respecto a los antecedentes técnicos
del Contrato procederd @ preparar un listado de las observaciones que le merece vy le
fijar& un plazo maximo de 10 dias corridos para subsanarias,

cinco dias corridos, para el término definitivo de los Trabajos, pero se aplicard multa
por atraso a partir del término del plazo contractual.

En el caso que el Contrafistg no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la
Comisién levantard un Acta sefalando las razones vy las observaciones que motivan Ia
no recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia
Y s€ procederd como término anticipado del Contrato.

XVil LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion defipiﬁvc fofglmenfe trcﬁn;} Ida
procedera a liquidar el confrato, dictando la resolucién y redlizando la jrﬁrgmr?gck
administrativa correspondiente. £
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OBRA NUEVA

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la elaboracién y mejoramiento, los cuales
consiste en construir pavimentos de patios y escalones con un hormigdén grado h-25 y delimitar

€on un drea que serd destinada a drea verde. Para la estética y resguardo de los alumnos del
presente establecimiento educacional.

El Contratista que se contrate para realizar construcciéon de pavimentos de patios y escalones,
tendra la responsabilidad de realizar la correcta ejecucién de las Obras. Lo que ello
contempla el suministro de materiales, mano de obra e instalacidn de estos.

Ademas es requisito fundamental de quién se confrate (Contratista), deberéd a su cosfo
contemplar maquinaria, herramientas, equipamiento (de seguridad, entre ofros) e insumos,
necesarios para realizar la ejecucién normal y correcta, de la “PAVIMENTACION .

Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Teécnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacién y reglamentacién vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Construccidn.

Ordenanza General de Urbanismo y Construccidn.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber,

* Ley 20.123 de Subcontratacién.,

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local

lil.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificaciéon o por discrepancia entre ellos,
que surja en el franscurso de la ejecucién de la obra, deberd ser consultada oportunamente a
la Inspeccidén Técnica de la Obra (en adelante I1.T.0.).

*

IV.- GENERALIDADES

La obra a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
fotal del Proyecto que se enfrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
anfecedentes grdficos de la obra. La empresa Constructora, signataria del Conirato serd Ia
Unica responsable ante el mandante, y por lo tanto el Gnico interlocutor. Para este efecto
tfodos los frabajos, equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos serdn de su
responsabilidad. En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacion adquirida por el
Confratista de enfregar la éptima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir
con los estandares exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos
y accesorios; por lo tanto sélo se aceptard frabajos y materiales ajustados esfrictamente a las
normas y revisiones ya sefialadas.
Las obras en referencicn se ailaciitoardn on badoae cite memboe oo oo oo s 8
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capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra
y de la ejecucién.

Previo a la iniciacién del frabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de
la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisién general y su
comprension.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucién de las obras. Todo lo
anterior podra ser fiscalizado por el ITO en el transcurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de frabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.,

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La 1T.O. rechazara todo aquel material que a su juicio no comesponda a lo especificado. La

1.T.O. podrd solicitar al Contratista la certificaciéon de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que se especifique una marca de fdbrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencial, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracién de la 1.T.0.
para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

V.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuesire su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucién de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de los
proveedores de no tener la capacidad de distribucién ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen. ;

Todo cambio de parfida debe estar correctamente justificado, una vez visada Ia justificacién

por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.- a
través de un andlisis de precios.

Vil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verficales u horizontales y alineados. Los niveles de la carpetfa de

hormigdn son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacién de las
aguas lluvias.

Viil.- NORMAS
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a las Ordenanzas Municipales, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Cddigo del Trabajo, entre ofros.

IX.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estarg a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccién
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algun

profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
indicacién de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar Ia ratificacién
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de CuUya conservacion es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. E| Constructor o quien designe el

Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestion y Control de la calidad segun Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC,

El Libro de Obras debe detallar en SU pagina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econdémica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
SEESLAL ORI, N DETLANCS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de la Construccién incluyendo en su
oferta fodos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revisién de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su ofertq en aspectos
propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Tecnicos de la Propuesta.

® ® ® ®» © ®  ® o © B 9

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Tecnica), serd sélo de
cuatro tipos:

l.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacién Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviarén fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.
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Cualquier mencién de Ias Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre os planos de detalles, pero los complementa.

XI.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES.

Acorde a lo indicado en Ias Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en Ia presente Especificacién Técnica, el Contratista deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes

Que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obro. Los costos que ello
implique serdn de cuenta del Contratista.

GENERALIDADES.

Las presentes especificaciones técnicas estdn referidas a la elaboracién de pavimentos de
pasarelas en la Escuela Cardenal Rayl Silva Henriquez de la comuna de Litueche, el cual es
necesario para el establecimiento educacional, ubicado en Camino Alcones S/N, Litueche.

ASEQ DEL RECINTO.

Serd de cargo del Conftratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere
antes de la iniciacién de Ia obra y durante su ejecucién.

Todo material sobrante Como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de

demoliciones, efc. se extraerd de lo obra y se fransportard solamente a un botadero
autorizado.

Asimismo, serd obligatorio Ia mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al término de los frabajos se refirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando el terreno vy la obra limpia y despejada.

I- INSTALACIONES PROVISORIAS
1.1- OBRAS PROVISIONALES

Estas consistiran en proporcionar los recursos necesarios tales como; empalmes agua potable,
electricidad, SSHH. Que servirdn para la comrrecta ejecucion del proyecto permitiendo Ia

comodidad del equipo de frabajo durante Ia realizacién de las partidas correspondientes o
estq obra.

1.2- INSTALACION DE FAENA

1.2.1- OFICINA 9M2 Y BODEGA

Se elaboraran una oficina de una superficie de 9 m2 en paneles de material lig
permita el répido retiro de esta al igual de una bodega que se construird en su mismo/maferial P
estas deberén contar con el espacio suficiente para el resquardo de matericlae-od &

Fon 2o i g g § e g o g
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1.3- CIERROS PROVISORIOS

El terreno de la obra deberd aislarse del resto del predio o cerrarse en todo perimetro, con
cierro provisorio de 2,00 M. de altura minima, totalmente opaca y pintada de color indicado
por la LT.0., los cuales deberdn dar garantias de seguridad y resistencia. Tanto las
construcciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas.

1.4- LETRERO DE OBRA

Segin valla de SUBDERE a septiembre 2014, en el lugar mdas visible se consultard 1 letrero
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2- TRABAJOS PREVIOS

2.1- DEMOLICION Y RETIRO

Se ejecutard la remocién de pavimento existenfe previamente indicado en los Planos y
CONSULTADOS POR LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS, esta partida se realizard bajo los

esténdares
que pase p

de seguridad respectivos y teniendo mucha precaucién con todo fipo de matriz
or el terreno a intervenir.

La empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo fipo de

escombros
Tambien se

También se
refiro .

y basura de cualquier naturaleza.
incluye el destronque, previa visacién de la Unidad Técnica.

considera el retiro de fres cdmaras las cuales serdn indicadas por la ITO paras su

2.2- EMPAREJADO Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se debe e
que existan

mparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y otros exge
para un optimo v eficiente trabaio.
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2.3- TRAZADOS, NIVELES Y REPLANTEO

Una vez nivelado el terreno, se replanteara la obra respetando las dimensiones del proyecto
indicadas en los planos, segun los puntos de referencia de la obra.

Serdn dirigidos por un profesional idéneo de Ia obra y aprobados por la 1.T.O

R .

2.4- EXCAVACIONES

Se hardn de acuerdo a los planos de arquitectura, ciféndose estrictamente al perfil disefiado y
las profundidades minimas indicadas. También se consideran las excavaciones para los
proyectos de instalaciones, niveles definitivos de terreno, etc. Los escarpes deberdn ser
recibidas por la I.T.0. antes de proceder a rellenarlas. Se deberd aplicar medidas especiales

de proteccién en las zanjas excavadas y por rellenar, vertido de escombros u otro material
extrano,

El fondo de las excavaciones y serd siempre plano y horizontal. Los costados de las
excavaciones serdn regulares perfectamente verticales,

No se aceptardn rellenos por errores de cota o nivel. Los excesos de excavaciones se
corregiran con hormigén simple de 170 Kg./cm./m3.

Tendrdn las dimensiones necesarias para contener el pavimento de la acerg incluyendo el
mejoramiento del terreno seguin el caso.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiguen otra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion sera horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni presencia
orgdnica como raicillas u ofras.

3.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

3.1.- PAVIMENTACION

3.1.1.- COMPACTACION

Una vez llegado al nivel deseado de sello del terreno, se deberd proceder g compactar el
terreno y revisar nuevamente los niveles, debido a que la compactacion apretara el terreno Y,
fal vez, en forma irregular, se procederd a completar con fierra limpia de material orgdnico,

piedras y cualquier elemento ajeno. Volver a compactar y realizar esta operacién hasta
conseguir la base correcta.

Es importante que la compactacién sea homogénea y no excedida.

3.1.2.- ESTABILIZADO

Vaciar la gravilla chancada y desparramada, para lograr una superficie nivelada con el
espesor deseado, de 10 cm. La compactacién del terreno se termina con una capa de grava,
que también debe apisonarse, dejando libres en este caso de 10 cm recibir el hormigdn.

3.1.3.- MOLDAJES
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3.1.5.- HORMIGON H-25

Se ejecutardn con hormigén de una dosificacié
de 10 cm. se terminara acorde al pavimento g ej

pavimentos se dfeja en claro que deberd tener una pendiente de un 2
cuales deben guiar las Qguas lluvias hacia las rejillas.

co_mo se sefiala en los plancs. Se contempla el cambio y reubicacién de cinco arboles
existente en la zona norte de pavimento, ddndole lugar a cuatro de ellos en SUs respectivas
tazas y el quinto drbol se le dard ubicacién en ofrg zona del establecimiento.)

En el caso de Ila planta sur, se debe elaborar cajones para jardineras al lado de los escalones.
deberd tener un muro de contencién de altura acorde del sector a trata. Sobre este muro de

procederd a instalar la solerilla antes mencionada para darle de esta manera la terminacidn
comrespondiente,

3.2.- PROTECCIONES ESCALAS
3.2.1.- PERFIL TUBULAR 2" x e=2mm

Se considera un perfil tubular redondo de 2"x e=2mm para la elaboracién de la estructura de
los pasamanos que acompana a la escala, este deberd ir soldada al arco con electrodos de
60 11 segun lo indica en el plano.

3.2.2.- PERFIL TUBULAR CUADRADO 20 X 20 X e=2mm

Se considera un perfil tubular cuadrado de medidas 20 x 20 x e=2mm para la elaboracién de
la estructura de los pasamanos que acomparnia a la escala, este deberd ir soldada al arco con
electrodos de 60 1, se colocaran en forma vertical a 10 cms de distancia, segun lo indica en el
plano.

3.2.3.- FIERRO REDONDO LISO @ 8mm

Se usara fierro redondo de espesor 8 milimetros que irdn soldados en cada uno de los pilares
en su parte inferior que servirdn de anclajes al concreto déandole mas resistencia al pilar.

3.2.4.- ELECTRODO 60 11

En las uniones de los perfiles tubulares se uniran através de una soldadura en carbgcg@q““
conocida como soldadura 60 11 que podrd ser de  didmetros 24; 32y 4 mm. El rang
cormiente [ A |deberd ser entre 55 hasta 80 amp. Se recomiendas 117 117 Y e reie el £
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3.2.5.- ELECTRODO 70 18

Se reforzaran las uniones con una soldadura de carbon 70 18 la cual ira por encima de la
soldadura anterior, la soldadura 70 18 podrd ser de didmetros 2.4 3,2;: 5Y émm. El rango de
cormiente { A |deberd ser entre 100 hasta 120 amp.

3.3.- SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS
3.3.1.- REJILLAS METALICAS HECHAS EN OBRAS

Se contemplan rejillas elaboradas in situ las cuales se conformaran de fierro cuadrado de
digmetros de 25 mm de espesor. Las dimensiones de las rejillas deberan ser en su ancho 30 cms
y su largo dependiendo de cada tramo, y la separacion entre fierro y fierro no deberd ser mas
de 2 cms. En la canal de hormigén se dejara una pestafia de 3 cms en la cual ira un dngulo
de medidas 25 x 25 x 3 mm que servird de soporte de asentamiento para  la rejilla.

Estas rejillas recibirén las Aguas Lluvias proveniente de las actuales bajadas de PVC, que

existen en el drea, el cual esta canalizacién se empalmara a la difima cdmara de agua lluvia
existente.

3.3.2.- ANTIOXIDO GRIS VERDOSO

Se aplicard una capa de antiéxido tanto en pasamanos vy rejillas, su color deberd ser gris
verdoso.

3.3.3.- ESMALTE RESINA SINTETICA ROJO MAESTRANZA

Se aplicarg en dos capas de esmalte resina sintética al total de estructuras metdlicas a
construir.

4.- ASEQ Y ENTREGA

4.1.- RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se procederd al retiro faenas y limpieza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya que
el Contratista deberd mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para el
refiro de escombros.

Xil.- NOTAS IMPORTANTES
XIl.1.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el senfido de la mejor y mds perfecta
ejecucién de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XILIl.- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Confratistas deberdn tener presente que aigualdad de precios y calidad, se dard
preferencia a los productos nacionales sobre [os importados. PR

£

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en Ias siguientes Especifical
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XIL.II.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucién de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XILIV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacidn de los Contratistas proponentes enfregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida gue se
enfrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Confratista estima deben ser incluidos en
la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto mdéximo asignado al Contrato.

XI.V.- Precaucidn en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los vehiculos que
transportan desperdicios, arena, ripio, fierra u otros materiales, ya sean sélidos o liquidos, que

puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna”.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso efc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales

con lonas o plasticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus dispersién al
aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe fener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Lituechi
tema anteriormente sefialado.

Unidad Técnica




