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Secplac

DECRETO ALCALDICIO N°218/
LITUECHE, 04 de Febrero de 2015.

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

®  la necesidad de mejorar el patio central de la Hscuela Pulin, ya que en la acrualidad este se encuentra sin
pavimentacién.

e  El Proyecto presentado por la Ilustre Municipalidad de Litueche al Fondo PMU Emergencia afio 2014, denominado
“Plan Preventivo 2015, Escuela de Pulin”

¢  El Convenio de Cooperacién y de Traspaso de Fondos vigente suscrito entre la Tlustre Municipalidad de Litueche y la
Subsecretarfa de Desarrollo Regional para la ejecucién del proyecto antes individualizado (Céd. PMU En Linea
1-A-2014-1495).

®  Resolucién Exenta N°14990/2014, con fecha 22 de Diciembre de 2014, donde se aprueba Proyectos v Recursos del
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea Emergencia FIE Plan Preventivo 2014.

® Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°76 del dia 07 de Enero de 2015, Acuerdo N°2, del Honorable Consejo
Municipal, que aprueba la modalidad de ejecucién “Licitacién Piblica” del proyecto en cuestién.

®  Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°76 del dia 07 de Enero de 2015, Acuerdo N°2, del Honorable Consejo

Municipal, que aprueba la asignacién presupuestaria.

Las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que se

adjuntan al presente Decteto.

®  Decreto Alcaldicio N°146 (23.01.2015) que Llama a Licitacién Publica, Aprueba Bases y Nombra Comisién
Evaluadora del Proyecto “Plan Preventivo 2015, Escuela de Pulin”.

e Elproceso de licitacién registrado en el portal bajo la 1D N°1743-13-LE15.

¢ Decreto Alcaldicio N°216 (04.02.2015) que declara desierta la licitacién antes mencionada, por la no presentacién de
oferentes.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°44 de fecha 07 de Enero de 2015 que establece las subrogancia. Las normas consagradas en la Ley N°

19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones
que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.

2.

bad

- Archivo Finanzas'

Procédase al segundo llamado de licitacién publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de
servicios para el Proyecto “Plan Preventivo 2015, Escuela de Pulin”

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Piblica, para la ejecucién del “Plan Preventivo
2015, Escuela de Pulin”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.
Noémbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican:

o Encargado SECPLAC
o Profesional Apoye SECPLAC
o Secretaria Municipal (s) (Ministra de Fe)

Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la iniciativa de
Inversidn.

Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Péblica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
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- Archivo DOM
- Archivo Adquisiciones
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ART. 1°

1.2,

ART. 2°

Litueche

llustre Municipalidad de Lilveche
Secretaria de Coordinacion y Plonificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“2° LLAMADO PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA DE PULIN".

BASES DE LA PROPUESTA

Las  presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,

Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de Ig obra a ejecutar serdn
parte del Confrato.

La ejecucidon del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre Ia materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones v demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zong; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se frate de
licitaciones piblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.  Nombre del Proyecto © "2° LLAMADO PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA DE

PULIN",

2.2. Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.

2.3, Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.

2.4. Valor Maximo de la obra 1 $9.672.603.- IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.

ART, 3°

3.1

DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Confrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en cualquiera de los siguientes registros:

% Registro Municipal  : Estar inscrito en registro referido a la esp%x::mlr
Cualquier Municipalidad del Pais, con ungant
no mayor a 30 dias.,




ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato

4.2. Sistema de Impuestos

4.3. Enfrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, Consultas:

4.6, Aclaraciones:

4.7. Enfrega de Boleta de Garantia:

4.8. Cierre de Propuestas:

4.9. Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacion:

4.11. Plazo Mdaximo;

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con Estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir de las 17:30 horas del dia 05 de febrero de 2015.

El dia 09 de febrero de 2015 a las 15:30hrs. en
Dependencias de la Direccién de Obras.

Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o si la
Empresa comresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Gitimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.

Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 09:00 Hrs. del dia 09 de febrero de 2015 y hasta
las 09:00 hrs. del dia 10 de febrero de 2015.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 horas del dia 10 de febrero de 2015.

Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta “A LA
VISTA" se entregardn en Oficina de Partes, hasta el dia
11 de febrero de 2015, hasta las 15:00 horas de la llustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche.

Se procederd cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 11 de febrero de 2015
desde las 146:00 horas.

’

Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 11 de febrero de 2015,
desde las 16:01 horas.

13 de febrero de 2015, hasta las 18:00 hrs.

Serd de 90 dias corridos respectivamente, contados

desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:
5.1, Bases Administrativas Generales.
5.2. Bases Administrativas Especiales.
5.3. Especificaciones Técnicas.
5.4, Planos enfregados para la propuesta (informacién digital}.
5.5. Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios {formatos entregados
En formato digital).
5.6. Formato Oferta Econdmica.
5.7. Consultas y Aclaraciones.
58. Formatos o Documentos Anexos.

ART 6° GARANTIAS



Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA" (segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Confratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que garantice la Seriedad
de la propuesta por un monto igual o superior de $96.726.- la que deberd ser
tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 60
dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento
serd devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.2. - ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Bl proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios),
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto equivalente al 7%
del valor del Contrato, tomada a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche RUT
N° 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia superior a 90 dias cormidos
posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o
extraordinarias, deberdn rendirse gorantias en el porcentaje y plozo indicado.

La Boleta de garantio de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias hdbiles
contados desde la fecha de nofificaciéon de la adjudicacion, siendo devuelta al
confratista previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al
Mandante, con posterioridad a la recepcion provisoria sin observaciones de la obra,
por parte de la Comision Receptora.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el carécter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART.N° 7

7.1

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratfista deberd presentar una Boleta de Garanfia “A LA VISTA" (segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Haclenda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucién de la
Obra a nombre Hustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por el 5% del
valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia de 10 meses contados
desde la fecha del Acta de Recepcién Provisoria, la que serd devuelia, una vez
efectuada conforme la Recepcién Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
una vez cumplido los 07 meses).

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requgaﬁd
fravés del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplif a5 fe




7.2

7.3.

propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal v las respectivas
Bases.

Solo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos dlli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se realizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se estableceradn al momento de levantar la licitacion.

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacion y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

La publicacion de los resultados serd fambién a través del portal.
Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por conceplo de seriedad de la ofertq, la

cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1,

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional,

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ANEXOS", se incluirg:
a} Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Fotocopia de Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta con la
fecha de ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en
el arficulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar Boleta Original a
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche.

d) Carta Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanales.

e} Hoja de Declaracién segin Formato N°2 de aceptar y conocer las
Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que regulan la
Propuesta.,

f)  Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.
g) Cerificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

h) Fotocopia Certificado de ftitulo Original legalzada “notariaimente”.
profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Cqm§
Civil, Ingeniero Constructor).
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7.4.

7.5.

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3

7.54

jl Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco. i
En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluirg;

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segin Formato
N°4,

b} Presupuesto Oficial segun Formato N° 5.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a contenido y forma
solicitados en los puntos N° 7.2, 7.3 y 7.4 de estas Bases dard lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién.

Oferta Econdmica (Total General de la Ofera). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisidon Evaluadora, presidida por el Encargado
de la SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal (s) como
Ministra de Fé, todos estos designados por Decreto Alcaldicio n°218, quienes
cumplirdn la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar
puntajes a los criterios de evaluacién preestablecidos, andlizar el cdlculo y emitir
informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para
un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sdlo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la

adjudicaciéon a cualquiera de los proponentes, aungque no sea la oferta mds
econémica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluaciéon
gue a continuacién se indica:

CRITERIOS DE CALIFICACION PONDERACION

Oferta Econdémica
100 Pis Mejor Oferta Econdmica
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 50%

Plazo de Ejecucién

100 Pts Menor Plazo de Ejecucion
Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100) 40%
Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 10%

100 Pis Buen Comportamiento Contractuat

O Pts Mal Comportamiento Contractual
(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
anticipado de Contrato, en los Gltimos 3 aiios)
Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Menor plazo de Ejecucidn y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Llitueche vy si el empate persiste se definird por el
curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de experiencia, adjuntando
certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

El informe Técnico v la proposicidon de adjudicacién serd enviada al Alcalde qUIen a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la propasicion de adjudicacién por el Alcalde, se procederd 0! dic
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favorecido, adicionalmente la adjudicacién serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacién
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias transcurrido, el cual el contratista
podré desistirse de su oferta.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 10 dias hdbiles contados desde la
fecha de Nofificacion de Adjudicacién de la propuesta. De no materializarse los
actos administrativos antes sefalados (firma de contrato y depdsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicaciéon de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio
respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantios
correspondientes.

$i el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacién. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucion de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su comrespondiente cobro segin sea el caso, se
llomard a una nueva licitacién en el caso de haber sélo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a refirar los antecedentes ¥y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacién alguna por este concepto.

7.5.5. PARTIDAS ADICIONALES

ART. N° 8

8.1

No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la fima de este instrumento entregar en la
Municipadlidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato.

Cualquier observacién o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al conirato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del confrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

E contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.
Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqgjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
0 una empresa confratista segin Art, 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabagjo, especuﬂcocncm
técnicas, planos de arquitectura, cdiculo de instalaciones y otros aneceden
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Péliza de Seguro extendido como minimo 30 dias el plazo de ejecmcn
elecucion, cobertura A todo Riesao.




8.2.

8.3.

8.4

8.4.1,

8.4.2.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el arficulo 48 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 7% del valor del
contrafo expresada en pesos y deberd ser enfregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcién del contrato. Al momento de la Recepcién Provisoria, la
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte
del confratista de una boleta bancaria “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de Ila ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia de 10
meses una vez redlizada la Recepcién Definitiva {Acto Administrativo que se
realizard una vez cumplido los 07 meses).

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DiA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacién del Mandante podrd disminuir 0o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en Cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
confratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra confratada a peticidon fundada del confratista y aprobada por la 11O,
siempre que dicho aumento no conlleve a gasto adicional al monto contratado y

gue dicho aumento de plazo no sea superior al 10 % al plazo original, situacion que
serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Ultimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentdje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y @
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente, se aplicard una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el que debgggm
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el TO.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor & Qbre@csa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacidon del contrato heicar



8.4.3. POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

8.4.4.

8.5.

ART. N° 9

2.1.

9.2.

9.3.

9.4.

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

ESTADOS DE PAGO

Los pagos por avance de obra se cancelardn al contratista conforme a estados de
pago calculados de acuerdo al porcentaje fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos
deberdn considerar solamente las obras ejecutadas. No se podran presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago
debera tener el visto bueno de la ITO. El contratista deberd indicar en cada estado
de pago el avance de la obra, enfregando un detalle desglosado por partida,
mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades y el
IVA,

Para la cancelacion de los estados de pago el contratista presentard a la Unidad
Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Estado de Avance aprobado por la ITO.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas a la fecha.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista no podrd aplicar la modalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso
la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes a
todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel) y digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de lo
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influ i
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias ¢
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obrg’
afecte. Lo

COLOCACION DE LETRERO




9.5.

9.6.

ART. N° 10

ART. N° 11

El contratista deberd dentro de los primeros 7 dias coridos a partir de la fecha de
enfrega de terreno instalar en la obra en un punto visible un letrero indicativo,
conforme al modelo y dimensiones a entregar en el momento de suscribir el
contrato. El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente g
0.5 U.F. diaria por cada dia de atraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 letra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° &,

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccién}, se deberd llevar un
libro foliado con hojas en friplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:
Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
fTO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes v sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabagjos contratados.

c) Si por errares en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
provecto.

d) Si el Coniratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena daflictiva, o traténdose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias {vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los plar
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Marda
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra/lc
de Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolugién d
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato. '




ART. N° 12

12.1.

12.2.

12.3

ART. N° 13

Litueche, Febrero 2015,

Al término de la obra, serd obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedaran en garantia por un periodo de 07 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcién provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista debera
gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcién Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion cormrespondiente. Esta recepcién se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisocs, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 07 meses y previa solicitud por escrito del contratista.

Aceptada la Recepcién Definitiva sin observaciones, y la Recepcién Municipal, se
procederd a la devolucidn de la Boleta de Garantia comespondiente por la
Correcta Ejecucién de la Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

El confrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalfn
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arliculo N° 55 de las
Administrativas Generales.




llustre Municipatidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“2° LLAMADO PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA DE PULIN”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formarén parte integrante del Confrato para la

ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacién con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como

agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Coédigo Sanitario,
etc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licitaciéon no podrdan ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucién de las obras de construccion ¥ SUS

instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita,

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningln error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cudlquier duda que surja, deberd ser consultada para gue se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

al MANDANTE
Serd para fodos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b} ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho vy la
obligacién de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato,

c] CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la
Oblaacidn de leciitar IR AreT & e~ mrf e rd et mmmp Lo o o odf ot o o b 257 4 e



d} BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn y a los que
deberd gjustarse el desarrolio de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Conirafista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liguidacion.

e} PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa vy
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracién, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacién.

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacién, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h} PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccién de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generdles,

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccién de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

j) PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obra y que representa una opinién sobre su verdadero valor.

k) LICITACION

El concurso de proponentes autorizados para cofizar la construccidon de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales y  Especiales, Especificaciones

Técnicas y Planos Generdles y/o detalle y ofros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

) PROPUESTA

La coftizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd gjustarse g
los antecedentes establecidos para ella.

m} PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se enfienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

0} PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrolio de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva,

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE Al e
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a gue se debe qjysmis“\e Ig?@
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lil DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° B lamado a licitacidn serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, v la entrega de
los antecedentes gue componen la presente licitacién quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefadle en las Bases Administrativas Especiales.

B Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrén alegar su desconocimiento bajo ningln aspecto.,

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART, 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podré programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de fotal responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

ART. 9° La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo @
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas vy
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal.
Solo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn ol momento de levantar la licitacién.

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Todos los documentos presentados serén de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferta, la
cual sera devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1.

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°] : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdan “pesentars \

escaneodos las medidas serdn en unidades métricas y los valores’ en monetiﬁp\



VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacién lo constituye la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 48 del Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de

Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

ART, 11° Todas las Boletas de Garantia se tomardn a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargadeo de su
recepcion para su custodia y posterior devolucién. La caucién o garantia deberd ser

pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el
caracter de irevocable.

ART. 12° Los oferentes deberan presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monto de $96.726; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con

un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura
de la propuesta.

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contrafista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13 Si la resolucidn que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato aprobado, SE
EXPRESARA EN PESOS, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucién, excedida en
90 dias como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Cédigo Civil.

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mds
alia del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacién del Mandante, éste queda facultada de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

ART. 16° El Confratista deberd mantener vigente las garantios del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le imrogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningin recurso o reclamo-por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Corrﬂs‘f’%’;ﬂ}@Sﬁme,,‘ix
que se trata de un error de forma y no de fondo y que no se ditere el frato igpoiﬁédriq dﬁt\ ‘



La Comision Municipal estard presidida por el Encargado de la SECPLAC, Profesional
de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal (s) como Ministra de Fé.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacién de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo g las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacién. De esta forma corresponderd ala comision el

andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior ol Acto
de Apertura.

Si en el tfranscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacién, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comisién
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las oferfas los
criterios que permitan diimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
deberdn fundamentarlos por escrito ante el Mandante por medio de una presentacion
que deberd ingresar en la Oficina de Partes al dig siguiente hdbil de la fecha de
apertura. Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar o

los oferentes, las ofertas, plazos, etfc., dejondo constancia de las observaciones o
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°, El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de cinco dias corridos, se resolverd Ia adjudicacion, atendiendo
los infereses comunales, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir

indemnizaciéon de fipo alguno y bajo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 20° Las pautas de adjudicacién seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre ofros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicaciéon optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 50%,
Plazo de Ejecucién 40%, y Buen Comportamiento Confractual con el Municipio de
Litueche 10%. En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el
siguiente criterio: Menor oferta econémica, menor plazo de ejecucién y Buen
Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche y si el empate persiste se
definird por el curiculum del Profesional Residente (evaluando m2 de experiencia,

adjuntando certificados de Recepcidon Definitiva de Obras, por las respectivas
DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
oferfas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la reso‘lbéié;rj qu
lo acepta. S




iIX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

ART. 27°.

ART, 28°

ART. 29°

X REVISIC

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

El plazo del confrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modalidad
de contabilizor el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias conidos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados.

El Confratista que inicie trabajos antes del plazo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza la ejecucién de
trabgjos en forma extempordnea, serd administrativamente responsable de esos
hechos.

El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante 1o
anterior, el Contratfista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las

obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el conirato, deberdn ser firmadas
por el Confratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al confratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentaor partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias comespondientes, que
seréin de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decisién del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacién.

)N Y CONTROL DE AVANCE

El Mandatario  designard al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de
confrolar el avance vy revisar la documentacién técnica presentada, quién (es) para

desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la Revisién
Técnica y Control de Avance, que deberd impartiflas siempre por escrito. Estas drdenes
estaran hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

Bl incumplimiento de dichas ¢rdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contrafista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revisién, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Confratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en; ‘el curso»»»\x
de los trabagjos, adopte el Encargado de la Revisién, apelacion que deberd efec’rucxrse

5

por escrn‘o ante el Mandante, dentro del plazo de cinco hdabiles contados desde! oy ¥



El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de fres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

ART, 34° Si el Contratfista no apelare conforme lo seficlado en el articulo anterior, o si la
apelacién fuera rechozada y se desistiera de acatar las ordenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la framitacion de los estados de
pago.

Podrd asimismo, segin la gravedad del caso y, previa nofificacién hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendran las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantios.

Xi OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART, 35° El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 36° El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobiemo, de la Contraloria u ofros, que tengan por misidén conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relacién con
el contrato.

ART. 37° El Contrafista queda especiamente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones gque coresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART, 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente. Asi
también sera de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° Bl Contrafista deberd ejecutar los tfrabgjos en estricta sujecién o las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
comespondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

EEEREERE

ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion, se le enfregard al Contratista, sin cargo alguno,

una carpeta del proyecto que confiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista podrd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente ala firma delﬁ:@gnirqw
y/o Entrega de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractualy;, $§ o

proseguir con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del iniéio‘yf

N L I S T 1



ART. 43°

ART. 44°

ART, 45°

ART. 44°

E Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materiales que se especifiqguen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacion con la aprobacion
de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuenira respaldado con la

respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefialen un plazo
diferente.

Cuando ocuran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los trabaijos, el piazo
se podrG ampliar en relacidn con los dias de afraso, previa solicitud del Contratista,
formulaba por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART. 48°

XiV DE LO!

ART. 49°

Se podrd poner término anticipado a un Confrato, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contrafista no diere cumplimiento al Programa de trabgje o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c} Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados Y por su condicion, signifique rehacerlas y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d} Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tfratdndose de

una Sociedad Andénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefaladas, a

excepcion de la detdllada en lefra a) anterior, se mantendran las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacion con el contrato.

Bl Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntfamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

los disefios inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

3 PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

Los trabaijos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto ml’nimo’f‘y p%@izoisgé "f |

establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

I P ¥ R 1.
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XV SANCIONES Y MULTAS
ART, 50° El Contratfista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aguellos casos que la oferta estd@ garantiza por boleta de garantia de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacerlas efectivas.

El Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones
que se ha aplicado a esos Contratistas

b} Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada en el plazo establecido en
el Contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 0,2% del monto del
Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del Contrato.
En cuyo caso, el Mandante evaluard la situacion para determinar un término
anticipado del éste.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcién provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cual la Comisién
Revisora, designada al efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Denfro de 5 dias hdbiles,

ART, §2° Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato y la  revisién
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd realizar Ia recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez franscurido Doce meses recepcionado provisoriamente los
trabajos.

ART, 53° El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacién
del dltimo Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

ART. 54° Sila Comisién de Recepcién Provisoria, determina que los frabajos no estan totaimente
terminados o no estén ejecutados a cabalidad, respecto a los antecedentes técnicos
del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fijard un plazo méximo de 10 dias corridos para subsanarias,

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, en el término
de las observaciones y éstas son menores, Ia Comisién fijard un nuevo y Ultimo plazo de
cinco dias conidos, para el término definitivo de los Trabgjos, pero se aplicard multa
por afraso a partir del término del plazo contractual.

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la
Comisién levantard un Acta sefalando las razones y las observaciones que motivan la
no recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia
y s& procederd como término anticipado del Contrato.

XVl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. §5° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tr&mi%‘ da 56 T
procederd a liquidar el confrato, dictando la resolucién y realizando la- framitacjon
administrativa correspondiente. >
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OBRA NUEVA

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la elaboracién y mejoramiento, los cuales
consiste en la pavimentacién de pasarelas con hormigén h-25. Para la estéfica y resguardo de
los alumnos del presente establecimiento educacional.

El Confrafista que se confrate para redlizar construccién de pasarelas, tendrd la
responsabilidad de readlizar la correcta ejecucién de las Obras. Lo que ello contempla el
suministro de materiales, mano de obra e instalacién de estos.

Ademds es requisifo fundamental de quién se contrate (Contratista), deberd a su costo
contemplar maquinaria, herramientas, equipamiento (de seguridad, entre otros) e insumos,
necesarios para realizar la ejecucién normal y correcta, de la “PAVIMENTACION.

Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquelios que se
emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetfando la legislacién y reglamentacién vigente, en especial:

*

Ley General de Urbanismo y Construccién.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccién.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacién.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local

.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia entre ellos,
que surja en el franscurso de la ejecucién de la obra, deberd ser consultada oportunamente a
la Inspeccidn Técnica de la Obra (en adelante L.T.0.).

*

.

IV.- GENERALIDADES

La obra a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
anfecedentes grdficos de la obra. La empresa Constructora, signataria del Contrato serd la
Unica responsable ante el mandante, y por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto
tfodos los frabagjos, equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos serdn de su
responsabilidad. En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el
Contratista de entregar la éptima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir
con los estdndares exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos
y accesorios; por lo tanto sélo se aceptard trabajos y materiales ajustados estrictamente a las
normas y revisiones ya senaladas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién los Realamentas de lese Ermmrocme  5rdosmmaern oo ool odo FIoh o s
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capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra
y de la ejecucién.

Previo a la iniciacién del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de
la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contrafista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La L.T.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no comresponda a lo especificado. La
1.T.Q. podrd solicitar al Contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que se especifique una marca de fdbrica para un determinado material se enfiende
como una mencién referencial, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidén alternativa debe someterse oportunamente a consideracién de la 1.T.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de los
proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de parlida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién

por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.- a
fravés de un andlisis de precios.

Vil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas vy niveles de esfos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de la carpeta de

hormigén son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacion de las
aguas lluvias.

Viii.- NORMAS
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a las Ordenanzas Municipales, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabgjo, entre ofros.

IX.- INSPECCION Y CONTROL

El control

de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccién

Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algun

profesional
impartidas,

En caso gu

del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
deberdn ser cumplidas estrictamente.

e las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de

ellas con indicacién de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los propietarios antes de su ejecucién. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando

esta consh

ancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa

Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el

Propietario

deberd implementar las “Medidas de Gestién y Control de la calidad segin Art.

1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de

Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econémica
Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra

® ® & © 2 © ® % % © @& @

Profesional a Cargo de la Obra

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por
las condic
oferta tod
surjan de 1
consultas
expuesto
propios de

El lenguaqj

=
g

establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
ones de frabgjo en él y de la exacta ubicacién de la Construccién incluyendo en su

0s los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en fodo caso y ante dudas que le

al visita o de la revisidon de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo

serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos

I estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

para enfenderse enfre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de

cuatro tipos:

1.- Planos
2.- Especif;
3.- Comun

de Arquitectura, detalles Constructivos.
caciones Técnicas de Arquitectura.
icacién Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo

conforme

por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos

de Arquitectura, Especificaciones Técnicas y demds documentos que se enfreguen; -
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Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte infegrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

XI.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/Q ENSAYES DE MATERIALES.,

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren seguin se indica en la presente Especificacién Tecnica, el Contratista deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique serdn de cuenta del Coniratista.

GENERALIDADES.

Las present
patio centr

es especificaciones técnicas estdn referidas a la elaboracién de Pavimento en
al Escuela Basica Pulin de la comuna de Litueche, con una superficie de 196 m2 el

cual es necesario para el establecimiento educacional, ubicado en Sector Pulin, comuna
Litueche.

ASEQ DEL RECINTO

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere

antes de la iniciacién de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de

demoliciones, etc. se exfraerd de la obra y se fransportard solamente a un botadero
autorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al término
quedando

INSTA

de los frabgjos se refirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
el terreno y la obra limpia y despejada.

ACIONES PROVISORIAS

1.1- OBRAS PROVISIONALES

Estas consistiran en proporcionar los recursos necesarios tales como; empalmes agua potable,

electricidad, SSHH. Que servirdn para |

a correcta ejecucién del proyecto permitiendo la

comodidad del equipo de trabajo durante la realizacién de las partidas correspondientes a

esta obra.

1.2- INSTALACION DE FAENAS
1.2.1- OFICINA 9M2 Y BODEGA

Se elaboraran una oficina de una superficie de 9 m2 en paneles de material ligero aue
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1.2.2.- CIERROS PROVISORIOS

El terreno de la obra deberd aislarse del resto del predio o cerrarse en todo perimetro, con
cierro provisorio de 2,00 M. de altura minima, totaimente opaca y pintada de color indicado
por la LT.O., los cuales deberdn dar garantias de seguridad y resistencia. Tanto las
construcciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas.

1.2.3.- LETRERQOS DE OBRA

Segun valla de SUBDERE a septiembre 2014, En el lugar mds visible se consultard 1 letrero
indicativo. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos necesarios para su

esfabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acuerdo a lo indicado por la ITO. Una vez
adjudicado el contrato.

Programa de Mejoramiento Urbano junto a Ministerio de Educacién

Mas oportunidades
un Chile de todos

« Mejoramiento

fa Subsecratadds de Desarrolls Regionsl
Jeiiserative v Winksterio de Bducacitn
- Fechade intcie Lorsm ipsum
* Plaze Eleruckin Lovee e
* Compratiote: Lormen nsurm
* Mumdcipalidad: Lover s

2- TRABAJOS PREVIOS

2.1- EMPAREJADO Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y ofros excedentes
que existan para un éptimo y eficiente trabgjo.

Se haran de acuerdo a los planos de arquitectura, cifiéndose estrictamente al perfil disefiado y
las profundidades minimas indicadas. También se consideran las excavaciones para los
proyectos de instalaciones, niveles definitivos de terreno, etc. Los escarpes deberdn ser
recibidos por la I.T.O. antes de proceder a rellenarlas. Se deberd aplicar medidas especiales
de proteccion en las zanjas excavadas y por rellenar, vertido de escombros u ofro material
exfrano.

El fondo de las excavaciones y serd siempre plano y horizontal. Los costados de las
excavaciones serdn regulares perfectamente verticales.

No se aceptardn rellenos por errores de cota o nivel. Los excesos de excavaciones se
corregiran con hormigdn simple de 170 Kg./cm./m3.

Tendrdn las dimensiones necesarias para contener el pavimento de la acera incluyendo el
mejoramiento del terreno segun el caso.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen-otra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo{‘ﬁ’gde;‘ toda

excavacion serd horizontal v escalonado ern caso de nendionte AR
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Se incluye en este item los posibles desmontes o destronques que aparecieren en el terreno.

2.2- TRAZIADOS, NIVELES Y REPLANTEOQ

Una vez nivelado el terreno, se replanteara la obra respetando las dimensiones del proyecto
indicadas en los planos, segun los puntos de referencia de la obra.

Serdan dirigidos por un profesional idéneo de la obra y aprobados por la I.T.O.

2.3- EXCAVACIONES

Se haran de acuerdo a los planos de arquitectura, cifiéndose estrictamente al perfil disefiado y
las profundidades minimas indicadas. También se consideran las excavaciones para los
proyectos de instalaciones, niveles definitivos de terreno, efc. Los escarpes deberdn ser
recibidos por la I.T.0. antes de proceder a rellenarias. Se deberd aplicar medidas especiales
de proteccién en las zanjas excavadas y por rellenar, vertido de escombros u ofro material
extrafio.

El fondo de las excavaciones y serd siempre plano y horizontal. Los costados de las
excavaciones serdan regulares perfectamente verticales.

No se acepfardn rellenos por errores de cota o nivel. Los excesos de excavaciones se
corregiran con hormigdn simple de 170 Kg./cm./m3.

Tendrdn las dimensiones necesarias para contfener el pavimento de la acera incluyendo el
mejoramiento del terreno segun el caso.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen ofra
cosq, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni presencia
orgdnica como raicillas u ofras.

3.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
3.1.- PAVIMENTACION

3.1.1- COMPACTACION

Una vez llegado al nivel deseado de sello del terreno, se deberd proceder a compactar el
terreno y revisar nuevamente los niveles, debido a que la compactacién apretara el terreno Y.
tal vez, en forma iregular, se procederd a completar con tierra limpia de material organico,

piedras y cualquier elemento gjeno. Volver a compactar y realizar esta operaciéon hasta
conseguir la base correcta.

Es importante que la compactacién sea homogénea y no excedida.
3.1.2. ESTABILIZADO

Vaciar la gravilla chancada y desparramada, para lograr una superficie nivelada con el
espesor deseado, de 10 cm. La compactacién del terreno se termina con una capa de grava,
que también debe apisonarse, dejando libres en este caso de 10 cm recibir el hormigén.

3.1.3.- MOLDA JES

Las caras de los moldajes deben ser lisas y sin relieve. Ademds, deberdn ser fabricadas en-..
materiales resistentes, como, por ejemplo, terciados de 15 mm. Estacas de madera enlg base
y crfibq del moldgjes fijas a un elemento asegurado al terreno, para que el momento del
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3.1.4.- MALLA ACMA

Sobre la primera capa de vaciado de mezcla se procederd a colocar una malla fipo acma

tipo C -139, la cual tiene la funcién de colaborar con la resistencia a la retraccién en el
procesoc de fragUe y carga.

La malla debe quedar al medio de Ia mezcla y ser completamente cubierta por esta. Luego
de disponer la malla, se deberd distribuir el resto de hormigdn.

3.1.5.- HORMIGON H-25

Se ejecutardn con hormigén de una dosificacién minima de 212 Kg./em./m3 con un espesor
de 15 cms. se terminara acorde al pavimento a ejecutar en cada recinto. Al total de
pavimentos se deja en claro que deberd tener una pendiente de un 2% por lo minimo Ias
Cuales deben guiar las aguas lluvias hacia las rejillas.

3.2.- SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

3.2.1.- REJILLAS METALICAS HECHAS EN OBRAS

Se contemplan rejillas elaboradas in situ Ias cuales se conformaran de fiero cuadrado de
diametros de 25 mm de espesor. Las dimensiones de las rejillas deberdn ser en su ancho 30
cms. y su largo dependiendo de cada tramo, y la separacién entre fierro y fierro no deberd ser
mas de 2 cms. En la canal de hormigdn se dejara una pestaiia de 3 cms. en la cual ira un
angulo de medidas 25 x 25 x 3 mm que servirg de soporte de asentamiento para la rejilla.

3.2.2.- ANTIOXIDO GRIS VERDOSO

Se aplicard una capa de Antiéxido tanto en pasamanos y rejillas, su color deberd ser gris
verdoso.

3.2.3.- ESMALTE RESINA SINTETICA ROJO MAESTRANZA

Se aplicard en dos capas de esmalte resing sintética al total de estructuras metdlicas a
construir.

4.- ASEQ Y ENTREGA

4.1.-RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

#

Se procederd al refiro faenas y limpieza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya

que el Contratista deberd mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asl también cuidardg de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para
el retiro de escombros.

Xil.- NOTAS IMPORTANTES
Xll.l.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecision@n,«ep,_{%
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de Ia mejor y mas".
perfecta ejecucién de los frabajos conforme a la regla técnica constructiva. S
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XILIL.- Uso de Productos Nacionales
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Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en las s JUI
Teécnicas son “tibo”, solo se mencionan para tener Ia refere
esta debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucién de lg obra.

Xim.- Fotografias de Ia Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcidn de Ig obrg
parte del Contratista de un set de 24 fotografias en col

diversas etapas del desarrollo de Je ejecucion de Iq ob
digital.

XiLiv.- Presupuesto Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme g
documento enfregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos ftems que el Contratista estima deben ser incluidos

en la Licitacién. Se hace presente que todos los ftems deben estar incorporados dentro de
la Licitacién y/o monto maximo asignado al Contrato.

XI.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento a o dispuesto en el D.S. N° _75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
vehiculos que fransportan desperdicios, arenaq, fipio, tierra u ofros materiales, ya sean

solidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente

los materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida
sus dispersiéon al aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de fierra en la obra.

Se debe fener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche part
fema anteriormente sefialado.

- PdUlo Jeria Vidal
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