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DECRETO ALCALDICIO N°237/
LITUECHE. 09 de Febrero de 2015.

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

®  La necesidad de mejorar la actual infraestructura del Liceo El Rosario, ya que en la actualidad no cuenta con pasillos
cubiertos ni pavimentados para el acceso al patio techado central.

®  El Proyecto presentado por la Ilustre Municipalidad de Litueche al Fondo PMU Emergencia afio 2014, denominado
“Pasarela techada y pavimentaci6n acceso patio techado, Liceo El Rosatio”.

®  El Convenio de Cooperacién y de Traspaso de Fondos vigente suscrito entre la Tlustre Municipalidad de Litueche y la
Subsecretarfa de Desarrollo Regional para la ejecucién del proyecto antes individualizado (Céd. PMU En Linea
1-A-2014-788).

®  Resolucién Exenta N°11046/2014, con fecha 17 de Octubre de 2014, donde se aprueba Proyectos y Recursos del
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea Emergencia FIE Plan Invierno.

¢ Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°70 del dia 05 de Noviembre de 2014, Acuerdo N°97, del Honorable Consejo
Municipal, que aprueba la modalidad de ejecucién “Licitacién Pablica” del proyecto en cuestién.

®  Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°70 del dia 05 de Noviembze de 2014, Acuerdo N°97, del Honorable Consejo
Municipal, que aprueba la asignacién presupuestaria.

®  Las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que se
adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N® 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento v las atrdbuciones que me
confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Lldmese a licitacion puiblica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios para el Proyecto
“Pasarela Techada y Pavimentacién Acceso Patio Techado, Liceo El Rosartio”.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Publica, para la ejecucion del “Pasarela techada y

pavimentacién acceso patio techado, Liceo El Rosario”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo TV, Art. 19 del
Reglamento de Iz Ley 19.886.

3. Noémbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican:

Administrador Municipal

Encargado SECPLAC

Profesional Apoyo SECPLAC

Secretaria Municipal (s) (Ministra de Fe)

O 0 00

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la iniciativa de
Inversion.

5. Incorpétese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Pablica antes sefialada.
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Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunat

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“PASARELA TECHADAY PAVIMENTACION ACCESO PATIO TECHADO, LICEO EL ROSARIO".

ART. 1°

1.1

ART. 2°

BASES DE LA PROPUESTA

Las  presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generdles, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,

Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucidon del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Regiamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona: La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subconfratacién y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccidn del Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se trate de
licitaciones piblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.  Nombre del Proyecto : "PASARELA TECHADA Y PAVIMENTACION ACCESO

PATIO TECHADO, LICEO EL ROSARIO",

2.2, Mandante s Hlustre Municipalidad de Litueche.

2.3, Mandatario - Hustre Municipalidad de Litueche.

2.4, Valor Méximo de la obra 1 §9.997.022.- IVA Incluido.

2.5, Unidad Técnica - llustre Municipalidad de Litueche.

ART. 3°

3.1

DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn enconirarse con
inscripcion vigente en cualquiera de los siguientes registros:

- Registro Municipal  : Estar inscrito en registro referido a la espeg’iggé%@
Cudalguier Municipalidad del Pais, con un@gg,mﬁé

no mayor a 30 dias. {:



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato : A suma alzada sin regjuste ni intereses, con Estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2. Sistema de Impuestos El contrato estard afecto al 19% IVA.

4.3. Entrega de Antecedentes: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir de las 15:00 horas del dia 10 de febrero de 2015.

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: El dia 12 de febrero de 2015 a las 15:30hrs. en
Dependencias de la Direccién de Obras.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o si la
Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Glitimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial,

4.5. Consultas: Deberan redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 09:00 Hrs. del dia 12 de febrero de 2015 y hasta
las 09:00 hrs. del dia 13 de febrero de 2015.

4.6. Aclaraciones: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 horas del dia 13 de febrero de 2015.

4.7. Entrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta “A LA
VISTA" se entregardn en Oficina de Partes, hasta el dia
16 de febrero de 2015, hasta las 15:30 horas de |a llusire
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche.

4.8. Cierre de Propuestas: Se procedera cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 146 de febrero de 20185,
desde las 15:31 horas.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 16 de febrero de 2015,
desde lgs 15:32 horas.

4.10. Adjudicacioén: 17 de febrero de 2015, hasta las 18:00 hrs.

4.11. Plazo Maximo: Serd de 30 dias corridos respectivamente, contados
desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

ART, 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1 Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4, Planos entregados para la propuesta (informacién digital}.

5.5. Propuesta Econémica detallada por partida Y precios unitarios (formatos entregados

En formato digital).
5.6. Formato Oferta Econdmica.
5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8. Formatos o Documentos Anexos.




ART 6°

GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segln lo
establecido en el arliculo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que garantice la Seriedad
de la propuesta por un monto igual o superior de $99.270.- la que deberd ser
tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 60
dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento

ser@ devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por Uno O varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

6.2. ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd enfregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios),
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Confrato por un monto equivalente al 7%
del valor del Contrato, tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT
N°® 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia superior a 90 dias coridos
posterior al plazo de vigencia del contrato.

Sien el franscurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras U obras nuevas o
extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias habiles
contados desde la fecha de nofificacién de la adjudicacién, siendo devuelta al
contratfista previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica ol
Mandante, con posterioridad a la recepcién provisoria sin observaciones de la obra,
por parte de la Comisidn Receptora.

La caucidon o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada pOr uno O varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. N° 7

7.1

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
contratista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA" (segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios)., por Buena Ejecucién de la
Obra a nombre llustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por el 5% del
valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia de 5 meses contados
desde la fecha del Acta de Recepcién Provisoria, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
una vez cumplido los 4 meses).

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno 0 varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.c




7.2

7.3.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo o
traveés del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos allf estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consulias serd el que se sefdle en el portal vy las respectivas
Bases.

Solo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos dlli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo g través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacién.

Bl mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente g obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sblo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién,

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.
Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la lustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la ofertq, la

cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1,

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO Ne1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades méticas y los valores en moneda
nacional,

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ANEXOS", se incluirg:
a} Formato N° 1, Identificacién del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

¢) Fotocopia de Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta con la
fecha de ingreso en Oficina de Partes {fecha, timbre y firma de Funcionario
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en
el arficulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar Boleta Original a
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche.

d) Carta Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanales.

e} Hoja de Declaracién segun Formato N° 2 de aceptar y conocer Ias
Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que regulan la
Propuesta.

f}  Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.

g) Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

h) Fotocopia Certificado de fitulo Original legalizadg “notcriqlrr}é“ ‘
profesional responsable de las Obras {lngeniero Civil Arauitecto £nne



7.4.

7.5.

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3

i) Iniciacién de actividades o Certificado del .11 del proponente (fotocopia).
) Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA ECONéMICA", se incluirg:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segin Formato
N°4,

b) Presupuesto Oficial segin Formato N° §.

La omisién o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a conienido vy forma

solicitados en los puntos N° 7.2, 7.3 y 7.4 de estas Bases dard lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utillidades, y G su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el
Administrador Municipal, Encargado SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC vy
Secretaria Municipal {s) como Ministra de Eé, todos estos designados por Decreto
Alcaldicio n°237, quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar los antecedentes
presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluacion preestablecidos, analizar
el cdlculo y emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el
mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la

adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mds
econdémica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE CALIFICACION PONDERACION

Oferta Econdémica
100 Pts Mejor Oferta Econdémica 5
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 0%

Plazo de Ejecucién
100 Pis Menor Plazo de Ejecucion

Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100) 40%
Comportamiento Confractual con el Municipio de
Litueche 10%
100 Pts Buen Comportamiento Contractual
0 Pis Mal Comportamiento Contractual

(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacion
antficipado de Contrato, en los Gltimos 3 afios)

Puntaje Minimo de Adjudicacion 80%

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econémica, Menor plazo de Ejecucion y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche y si el empate persiste se definird por el
curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de experiencia, adju
certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas [XF
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8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y otros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Pdliza de Seguro extendido como minimo 30 dias el plazo de ejecucién de
ejecucion, cobertura A todo Riesgo.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar 1a ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 48 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 7% del valor del
contrato expresada en pesos y deberd ser entregada o la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcidn del contrato. Al momento de la Recepcioén Provisoria, la
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte
del contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (segln lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Serviclos), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia de 5 meses
una vez realizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se redlizard una
vez cumplido los 4 meses).

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DiA

SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).
DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el confratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento no conlleve a gasto adicional al monto contratado y
que dicho aumento de plazo no sea superior al 10 % al plazo original, situacién que
serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Oltimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor fotal del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liguidacién del contrato y a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente, se aplicard una multa diaria equivalente al 0,2 % d Lo
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el que deb
estar acreditado en el Libro de Obra v autorzadoe nor e 116y




8.4.3.

8.4.4,

8.5.

ART. N° 9

9.2.

9.3.

2 & 2 @

La multg fo'rgl NO podra exceder del 15% del valor del contr
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ato. Siel valor sobrepasa
del contrato Y a hacer

POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

E’. ng cumplimiento de estq exigencia serd causal de multa equivalente o 0.5 U.F.
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El. no cumplimiento de esta exigencia serd causal de m
diaria por cada dia de supervision que la Unida
trabajadores no usan sus implementos de seguridad
Ultimo Estado de Pago.

ulta equivalente a 0,5 U.F.
d Técnica, constate que los
. el cual serd descontado del

ESTADOS DE PAGO

presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos
deberdn considerar solamente las obras ejecutadas. No se podradn presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. Bl estado de pago
deberd tener el visto bueno de la ITO. El contratista deberd indicar en cada estado
de pago el avance de la obra, entregando un detalle desglosado por partida,
mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, Ias utilidades y el
VA,

Para la cancelacién de los estados de pago el contratista presentard a la Unidad
Teécnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Estado de Avance aprobado por la ITO.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas a la fecha.
Factura a nombre de la lustre Municipalidad de Litueche

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista no podra aplicar la modalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas :?upervi.siones. El
contrafista o 1a ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de totografias compuestas por al menos 20 fok?s,_ equivalentes a
todas los etapas de ejecucion, Se exigira respaldo fisico (papel) y digital [cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diqrio de !95
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el area _de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias ¢
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la ob
afecte.




9.4,

9.5.

9.6,

ART. N° 10

ART. N° 11

COLOCACION DE LETRERO

presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato Ne 4

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capi j i
pitulo 2, articulo 1.2.7 Y capitulo 3, articulo 1.3.2
l(‘jbe o] QGUC, (Orde_nonzcx G:eperal Urbanismo y Construccion), se deberd Ilevar‘ u.n
é ro fohcdo_ con hojas en.jfrlplxcodo, que deberd estar permanentemente en obra
ajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las érdenes del ITO la Unidad Técnica armi
' . que, dentro de los términ
Impartan al contratista, s del conirato, se

]l:osbot?sewcciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
rabajos

ILT%S observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de Ia

TERMINO DEL CONTRATO

§<=_3 'podré poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
JUICIo, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de Ias partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento  al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por emores en los trabajos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas v
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto,

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias {vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Man
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obr
de Garantia de Buend Fieciiridm Mo be s oot 4o 1 4




ART. N° 12

12.1.

12.2.

ART. N° 13

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones gue se hubiesen
efectuado en el curso del desarrolio de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcién Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las  obras provisionalmente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 4 meses a contar de |la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcién Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacién correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y cerfificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras.

DEFINITIVA

se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 4 meses y previa solicitud por escrito del contratista.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcién Municipal, se
procederd a la devolucion de la Boleta de Garantia comespondiente por la
Correcta Ejecucion de la Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalme:
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las’ Ba
Administrativas Generadles.

Litueche, Febrero 2015,




Litueche

Hustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“PASARELA TECHADA Y PAVIMENTACION ACCESO PATIO TECHADO, LICEO EL

ROSARIO”

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART, 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formarén parte integrante del Contrato para la

ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse como Ig Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando comresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como

agua potable, alcantarilado, energia eléctrica, pavimentacién, gas, Codigo Sanitario,
etec.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generadles y Especiales de una Licitacién no podran ser
modificadas, una vez que esta haya sido abierta,

En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucién de las obras de construccion y sus

instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningin emor de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para gue se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacién.

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la corecta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

al MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho yla
obligacién de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c) CONTRATISTA



d) BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre
deberd qjustarse el desarrolio
Contratista, incluyendo las
liquidacién.,

procedimientos y términos, que regulardn y a los que
de un Contrato y las relaciones enfre el Mandatario y el
etapas previas a su celebracion vy las posteriores Su

e} PROYECTO DE OBRA
Co‘nj_unfo de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra g ejecutar,

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
.Ei pliego de caracteristicas que deberan cumplir las obras
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exig
sometidos los materiales Y pruebas de control
etapas de fabricaciéon.

. motivo del Contrato,
encias a que quedan
que deben superar las diferentes

9) PLANOS GENERALES

Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por realizar Y auna escala conveniente para su corecta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para realizar la construccién de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generdles.

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

i) PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio fotal previsto de una
obray que representa una opinidn sobre su verdadero valor.

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acverdo a las Bases Administrativas  Generales vy Especiales, Especificaciones

Tecnicas y  Planos Generales y/o detalle y otros documentos gue conforman los
antecedentes de la propuesta.

I} PROPUESTA

La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd gjustarse a
los antecedentes establecidos para ella.

m} PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacién de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El gue resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, vy el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

0} PROGRAMA DE TRABAJO ‘

Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las dlversgs etgpas,
partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
0 sucesiva,

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar o mejor término la obra contfratada.

o) NORMATIVA TECNIC A VIGENTE



Il DE LAS PROPUESTAS

ART. é°

El lamado a licitacion serd PUblica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacién quedard registrada como
recibida en el momento de Ig postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente

deberd ratificar dicha postulaciéon con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacién,

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de I Licitacién,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas Y
las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdan
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningtn aspecto.

V' DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas o terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
fravés del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del *Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal.
S6lo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos allf establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

Bl mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal,

Todos los documentos presentados serén de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la ofertq, la
cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1,

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°i : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn precenteres



VI GARANTIAS

ART. 10°

ART. 11°

ART. 12°

ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios), que se fomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
sefialan en las Bases Administrativas Especiales,

Todas las Boletas de Garantia se tomarén a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargado de su
recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucién o garantia deberd ser

pagadera a la vista, fomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el
caracter de irevocable,

Los oferentes deberdn presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monto de $99.970.; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con

un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura
de la propuesta.

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Sila resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrén desistirse de su oferta y proceder al refiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA" (seg0n lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
confrato por.un monto equivalente ol 7% del valor total del contrato aprobado. SE

EXPRESARA EN PESOS, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
90 dias como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Cédigo Civil.

St en el franscurso del confrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Coniratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mds
alié del plazo de vigencia de ella, por el periodo gue se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultada de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Conirafista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le imogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el.
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningin recurso o reclarmo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo aue la Comision estime



ART. 18°

La Comision Municipal estard presidida por el Administrador Municipal, Encargado de

la SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal (s) como Ministra de
Fé.

establecidas en las Bases de Ig licitacion. De esta forma corresponderd a la comisién el

andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por

resguardo de la igualdad de los proponentes,

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
deberdn fundamentarios por escrito ante el Mandante por medio de una presentacién
que deberd ingresar en la Oficina de Partes al dia siguiente habil de la fecha de
apertura. Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberg contener todos los datos necesarios para individualizar o

los oferentes, las ofertas, plazos, efc., dejando constancia de las observaciones o
reclomos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comisién.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°.

ART. 20°

ART. 21°

El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de cinco dias corridos, se resolverd la adjudicacién, atendiendo
los intereses comundies, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir

indemnizacién de fipo  alguno y bajo  ningun concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta Ia propuesta.

Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente Ias caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacién optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 50%,
Plazo de Ejecuciéon 40%, y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 10%. En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el
siguiente criterio: Menor oferta econdmica, menor plazo de ejecucion y Buen
Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche vy si el empate persiste se
definird por el curriculum del Profesional Residente (evaluando m?2 de experiencia,
adjuntando certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por las respectivas
DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los infereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribirg el contrato v dictard la resoluf sl g
lo acepta.



IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del confrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de

terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
feriados.

ART. 23° El Contratista que inicie trabajos antes del plazo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza la ejecucién de
trabgjos en forma extempordnea, serd administrativamente responsable de esos
hechos.

ART. 24° El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarroliar, no obstante  lo
anterior, el Confratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya omitido el
subcontratista.

ART, 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds anfecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

ART. 24° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27°, Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago vy a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias corespondientes, que
serdn de su cargo.

ART. 28°¢ La ampliacion o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

ART, 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contrafista y el Mandante, los que se someterdn a la decisién del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacién.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario  designard al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para

desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado {s} de la Revision
Técnicay Control de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito. Estas drdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisién dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anficipado del Contrato.

ART, 32° El Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en €l curso
de los trabajos, adopte el Encargado de la Revisidn, apelacion que deberd efectuarse -
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco hdbiles contados decde fe.



ART, 34°

El Mandante resolverd breve y sumaricmente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias habiles, si no lo hicierq, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme o sefidlado en el articulo anterior, o s la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la tramitaciéon de los estados de
pago.

Podra asimismo, segin la gravedad del caso Y. previa nofificacion hecha con cinco
dias hébiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendran las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar,

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantios.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART, 35°

ART. 36°

ART, 37°

ART. 38°

ART, 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender dl encargado de la revision, funcionarios del
Gobierno, de la Contraloria u otros, gue tengan por misién conocer el avance de las

obras y asimismo presentar 1os controles y ofros antecedentes que digan relacién con
el contrato.

El Contratista queda especiaimente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
contrato, a fin de que se rediice Ias retenciones que corresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contrafista, la obtencién de permisos,
pPago de derechos, aportes y otros, debiendo framitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente. Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

XIl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 471°

ART. 42°

Bl Contrafista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecidn a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de defalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

EEEEEE

Una vez framitada la adjudicacion, se le enfregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista podrd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente a la firma del contrato
y/o Enfrega de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo confractual Yoo
proseguir con el programa de frabajo aprobado, de acuerdo al plaze leaal del inisin o



ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al confrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materidles que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente ¥y recomendaciones del fabricante,

El Contratista responsable de todos los aspectos que digan relaciéon con la aprobacién
de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con la

respectfiva Boleta, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefalen un plozo
diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente djenas al Contratista Y que afecten a la ejecucion de los tfrabajos, el plazo
s& podrd ampliar en relacién con los dias de atraso, previa solicitud del Conftratista,
formulaba por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART. 48°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento  al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabagjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y

que estos defectos u emores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de

una Sociedad Andénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias {vigenciaq,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h} Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anficipado a un Contrato, por cudlquiera de las causales sefaladas, a
excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdan las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros Y
tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
los disefios inconclusos o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidacion.

XIV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 49°

Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo Y. plazo se.
establecerd en la Bases Administrativas Especidles. ' e
¥



XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 500 El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes Casos:

a) En ‘aquellos Cas0s que la oferta estd garantiza

B Mandante podra oficiar informa
que se ha aplicado a esos Contratistas

el Contrato, se {e aplicard una multa diarig equivalente al 0,2% del monto del
Conftrato, no pudiendo ella, exceder en sy totalidad del 15% del monto del Contrato.

En CUYO caso, el Mandante evaluarg la situacién para determinar un término
anticipado del éste.

XVl RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcién provisoria es el Acto Administrativo, mediante e cual la - Comisién

Re\{ifsora, designada al efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro de 5 dias habiles.

ART. 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision
defolk_:ldo de los certificados de recepcion de los distintos Servicios O ensayes de
materiales, segin comresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez transcurrido Doce meses recepcionado provisoriamente los
trabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcién Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacién
del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

ART, 54° Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estdan totalmente
ferminados o no estan ejecutados @ cabalidad, respecto a los antecedentes técnicos
del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece v le
fijard un plazo maximo de 10 dias corridos para subsanarias.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefalado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, en el término
de las observaciones y éstas son menores, la Comision fijard un nuevo y Glitimo plazo de
cinco dias comidos, para el término definitivo de los Trabajos, pero se aplicard multa
por atraso a partir del término del plazo contractual.

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la
Comisién levantard un Acta sefalando las razones y las observaciones que moftivan l.a
no recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia
y se procederd como término anticipado del Contrato.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART, 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion defipifiva ’ro’rglmen’fe frami"rc.xd?,. se
procederd a liquidar el contrato, dictando Ia resolucion y redlizando la Tromlia;c::w;
administrativa corespondiente. )

)
{
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA
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_ 3y ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
o B E!Eicfl?” de Administracién de Educacioén Municipail

Ademdés es requisito fundamen.fal de quién se contrate (Contratista), deberd g su cosfo

con , . .
necfeem;?!ar maqumgria, he::ram:e.:'wtas, equipamiento (de seguridad, entre ofros) e insumos
sarios para realizar la éjecucion normal y correcta, de las “Partidas”, '

Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.
La Qbro deberc'{ gjecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos Yy con aquellos que se
emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras _queﬁconsuh‘e el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacién y reglamentacién vigente, en especial:

*

Ley General de Urbanismo y Construccion.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccién.

*[?egrefo Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber.

* Ley 20.123 de Subcontratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local

£

lil.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacion o por discrepancia entre ellos,
que surja en el franscurso de la ejecucién de la obra, deberd ser consultada oportunamente a
la Inspeccion Técnica de la Obra [en adelante I.T.O.).

IV.- GENERALIDADES

La obra a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
total del Proyecto que se enfrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes grdficos de la obra. La empresa Consfructora, signataria del Confrato serd la
Unica responsable ante el mandante, y por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto
todos los trabajos, equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos serdn de su
responsabilidad. En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacion adquirida por el
Contratista de enfregar la éptima calidad, tanto en los procedimientos consfructivos y obra de
mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etfc. Debiendo cumplir
con los estdndares exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos
y accesorios; por lo tanto sélo se aceptard frabajos y materiales ajustados estrictamente alas-.

I Ve Ta a2 Ve TRV E R P W S S S
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Construccién (0.G. U.C.). Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones
y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que Ia Empresa deberd cumplir en todos sus

capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra
y de la ejecucién.

Previo a la iniciacién del frabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de

la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisién general y su
comprension.

Serd de responsabilidad del Contrafista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el ranscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de frabajo que deben cumpilir, bajo su responsabilidad.

Los materigles que se especifican para las obras definitivas se enfienden de primera calidad
denfro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no coresponda a lo especificado. La
I.T.O. podrd solicitar al Contratista Ia certificacién de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que se especifique una marca de fdbrica para un determinado material se entiende
Como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad tecnica sea igual o superior q la especificada; en
todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a consideracién de la I.T.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre SU
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucidon de
materiales o productos se seguira el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de los
proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materiglidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién
por la Unidad Técnica, se procede a Decrefar dicho cambio y esta debe ser a costo $0.-a
través de un andlisis de precios.

VIl.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas vy niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y dlineados. Los niveles de la carpeta de

hormigdén son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacion de las
aguas lluvias.

Vil.- NORMAS
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a las Ordenanzas Municipales, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del Trabgjo y
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre otros.

IX.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccioén
Técnica de la Obra", cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algin
profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacién
por los propietarios antes de su ejecucién. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el

Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestidn y Control de la calidad segin Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Tecnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de frabajo en él y de la exacta ubicacién de la Construccidn incluyendo en su
oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto serad de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos
propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

El lengugje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacién Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.
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Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del confrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

XI.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALE.

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contratista deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique serdn de cuenta del Contratista.

GENERALIDADES.
Las presentes especificaciones técnicas estan referidas a la elaboracién de una pasarela

techada y pavimentaciéon acceso patio techado en EL Liceo El Rosario de la comuna de

Litueche, el cudl es necesario para el establecimiento educacional, ubicado en Calle
Hermanos Carrera N°751

ASEQ DEL RECINTO.

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, efc. que hubiere
antes de la iniciacidn de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de

demoliciones, efc. se extraerd de la obra y se fransportard solamente a un botadero
autorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.
Al término de los frabajos se refirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

1.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION.

1.1.- OBRAS PREVIAS.

1.1.1.- IRAZADOS, NIVELES Y REPLANTEOS

Acorde a lo senalado en los Planos, el Contratista ejecutard el trazado, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles.

Los trabagjos de frazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de la Ok!:ro;y;"
aprobados porla I.T.0. S N5

%
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2. - OBRAS MENORES

2.1.- EXCAVACIONES

Se realizaran excavaciones en los puntos indicados en plano, para la colocacién de perfiles

tubulares redondo de 3’, sus dimensiones deberdn ser 0,20 x 0,20m y una profundidad de
0.30m.

2.2.- FUNDACION (HORMIGON) POYOS DE 20 X 20 X 30 Cm

Se instalaran los pilares en los puntos indicados en el plano en la base de la excavacion, para
seguir con el vaciado de mezcla. Se podrdn utilizar bolones hasta 20% de mezcla. De vital
importancia que estos no se queden topando entre si.

Para la confeccion de las fundaciones se ufilizara un hormigén H-25, el cual rellenara la
excavacion a contra terreno, sin la necesidad de utilizar moldajes.

3.- ESTRUCTURA METALICAS

3.1.- PERFIL TUBULAR REDONDO DE 3’ e= 3mm

Se utilizara este perfil en la elaboracién de pilares, estos deberdn dimensionados segun lo
indica en planos. También se utilizara como refuerzo entre pilares a lo largo de las estructuras.

3.2.- PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1' ' e= 2mm

Este perfil se ufilizara para afianzar los pilares entre si, dando estabilidad y aplomado a Ia
estructura metdlica en su ancho de 3.80 mt.

3.3.- PERFITUBULAR REDONDO DE 2’ e= 3mm

Se utilizara como refuerzo entre vigas y perfil de refuerzo (tubular redondo de 1'1/2' e=2),
también se usara para la elaboracién de vigas.

3.4.- PERFITUBULAR CUADRADO DE 30 X 30 3,0 mm

Este perfil se utilizara para la elaboracién de costaneras en la cubierta, la separacion se
indicara en el plano adjunto.

3.5.- FIERRO PLANO 20mm e=3.0mm

Se ufilizara este material para la elaboracion de placas bases metdlicas y refuerzos para anclar
pilares en hormigon.

3.6.- PERNO DE ANCLAJE DE EXPANSION TIPO A (CAMISA) 1/2' X 3’

Se deberd perforar el hormigén con brocas %' con una profundidad de 8cm. En el metal se

recomienda perforar en un didmetro 13mm. Para la colocacién de pemnos de anclaje de
expansion.

*todas las estructuras se unirdn a través de soldadura al arco, en la cual se deberd proceder
Ae ley ciriiante formes eo 11irdsn o freivde Ao alamtrmedme mle LT T pueires B oo mim resferrms ooy oo ol g 0
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7018 solo entre 100 a 120 A.

4.- CUBIERTA.

4.1.- PLANCHAS POLICARBONATO ALVEOLAR COLOR GRIS.

Para recubrir la estructura se utiliza una plancha de policarbonato alveolar color gris de 8mm
de espesor fijado con perno autoperforante con golillas de goma.

5.- PAVIMENTO ACCESO A PATIO TECHADO.

5.1.- Hormigén h25.
Es una capa de 5 cm compacta y humedecida. el drido grueso no deberd ser mas 1''. Se
depositara en la excavacion

Es una capa de 5 cm compacta y humedecida. el érido grueso no deberd ser mas 1'. Se
depositara en la excavacion

Se procederd verter el hormigdn, sobre una malla tipo acma hasta completamente cubierta
por esta. Distribuir el hormigdn. Para la eliminacién de burbujas se recomienda una sonda

vibradora (no deberd tocar la malla), por dltimo el afinamiento del radier. Cada un metro de

distancia se dejara una franja de 5mm de espesor y un lcm de profundidad para evitar
avance de posible grietas.

Para la elaboracion del radier se utilizara un hormigdn h25.

6.- PINTURAS,
é.1.- ANTIOXIDO.

Se aplicara una capa de antiéxico en todos los perfiles metdlicos.

6.2.- QLEO,

Se aplicara dos capa de oleo brillante en todos los perfiles metdlicos. Rojo bermelién o similar.

7.- ASEQ Y ENTREGA

7.1.- RETIRO Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Se procederd al refiro y limpieza de terreno, este item es de gran importancia, ya que el
Contrafista deberd mantener el lugar de frabgjo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar pc:vrcnl
refiro de escombros.
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Xil.- NOTAS IMPORTANTES

Xil.l.- Discrepancias en el Provecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyectio, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mds perfecta
ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XILIL.- Uso de Productos Nacionales

Los sefores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se dard
preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son "tipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe serigual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XILIIL.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcién de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 12 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucién de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XILIV.- Presupuesto Deiallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme @
documento enfregado por la Unidad, presupuesto detaliado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos en
la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacién y/o monto méximo asignado al Contrato.

XiL.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los vehiculos que
transportan desperdicios, arena, ripio, tierra u ofros materiales, ya sean sélidos o liquidos, que

puedan escurrirse o caer al suelo, estaran construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso etfc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales

con lonas o plasticos de dimensiones adecuados, u otro sistema, que impida sus dispersiéon al
aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente insfrucciones establecidas por la Municipalidad de Ln‘ueche pdrcx
terna anteriormente sefialado.




