MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DE: N° 074.-

00215 7,
RAE/SOP/ /I@V/ch.—

DECRETO ALCALDICIONe 0 002 &4 1
LITUECHE, {1 FEB 2010

CONSIDERANDO :

La necesidad de mantener en buenas condiciones los Establecimientos Educacionales de la Comuna.-
Los recursos provenientes del Fondo de Subvencién Especial Preferencial del Ministerio de Educacion.-
El Presupuesto Municipal.

La necesidad de contar con un Recinto Deportivo adecuado ¥ que ofrezca a los alumnos un lugar seguro
y en buenas condiciones.-

La mayor seguridad que esta construccién prestara a la Unidad Educativa mencionada anteriormente.-

El requerimiento efectuado por el Director de la Escuela Cardenal Radl Silva Henriquez, a través del
Otrdinario N® 256  de fecha 03 de Septiembre del 2014.-

Las Bases Generales que norma el presente proceso de Licitacién

®  Las Bases Especiales que norma el presente proceso de Licitacién

® Las Especificaciones Técnicas para efectuar la Reparacién del Gimnasio de la Escuela Basica Cardenal
Ratl Silva Henriquez de la Comuna de Litueche.-

¢  Elltimizado de este Proyecto.-

e  El Decreto N° 2462 del 05 de Noviembre del 2014 , llama a alicitacién Arreglo Gimnasio escuela
Cardenal Ratl Silva Henriquez

¢ El Decreto del departamento de Educacién N° 935 de fecha 12 de Diciembre del 2014, que revoca la
Licitacién ID N° 5124-59-1.114.-

®  El Decreto 002 del Departamento de Educacién Municipal, llama licitacién Arreglo Gimnasio Escuela
Cardenal Radl Silva Henriquez

e Licitacién ID N® 5124-2.1LF 15

@

VISTOS

Las normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio No. 2621 de fecha 06 de Diciembre del 2012. Lo
dispuesto en el art. 4°, letra ¢), art. 66° de la Ley No. No. 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y,
las demdis facultades que me confiere la Ley citada ¢ltimamente.

DECRETO :

L Llimese a Licitacién Puablica para la “ REPARACION GIMNASIO ESCUELA CARDENAL
RAUL SILVA HENRIQUEZ” de la Comuna de Litueche.-

2. Apruébese en todas sus partes, las Bases Administrativas Generales, Las Bases Administrativas
Especiales, Las Especificaciones Técnicas, El Itimizado, que se adjuntan y que norman los
servicios solicitados y los pormenotes relacionados con la presentacién de ofertas, oferentes ¥ proceso
de licitacidm.

3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de las Ofertas del llamado a licitacién

publica para la Reparacién del Gimnasio Escuela Cardenal Radl Silva Hentiquez, a los funcionarios que
se indican :

©  Ramén Donoso Diaz , Jefe (s) Daem.-
o Gastén Figueroa Quezada, Profesional Apoyo Secplac
©  Andrés Pérez Correa, Administrador Municipal.-



4.- Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Publica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

e Of. Control
e  Archivo Daem



Hustre Municipatidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal
Departamento de Educacion Municipal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“REPARACION GIMNASIO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ"

ART. 1°

1.1

ART. 2°

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones
Técnicas, , Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucién del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de
Urbanismo y Construccién y demas Ordenanzas Municipales, Ley 20.123 de
Subcontratacién y Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, aprobado
por la Inspeccion del Trabajo.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos

normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para
Contratos de Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecto ' Reparacion Gimnasio Escuela Cardenal Raul
Silva Henriquez

2.2, Mandante s llustre Municipalidad de Litueche.

2.3, Mandatario - llustre Municipalidad de Litueche.

24.  Vdlor Méximo de la obra :$7.129.107.-

2.5. Unidad Técnica - llustre Municipalidad de Litueche.

ART. 3°

3.1.

DE LOS PROPONENTES

Los proponentes deberdn encontrarse con inscripcién vigente en
cualquiera de los siguientes registros:

# Registro Municipal : Estar inscrito en registro referido ala f
especialidad de Cualquier Municipalidad del Pais. ‘




ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato
Estados de
Provisoria,

4.2. Sistema de Impuestos

4.3. Entrega de Antecedentes:
www.mercadopublico.cl a

4.4. Visita a Terreno Obligatoria;

A suma alzada sin reqjuste ni intereses, con
Pago Final de acuerdo a Ig Recepcidén
El contrato estard afecto al 19% VA,

Se enfregarén via portal

Partir de las 17:00 horas del dia 11 de Febrero
del 2015.-

El dia 16 de Febrero del 2015

alas 15:00 hrs. en Dependencias del Departamento de Educacién Municipal.

4.5, Consultas

Obispo  Larrain =~ S/N. Qnfiguo  Internado
Municipal. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial
o si la Empresa corresponde a una persona
natural deberd acreditar mediante su cédula de
identidad, si este Glfimo no asistiera . el
representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.

Deberan redlizarse  via portal

www.mercadopublico.cl desde las 19:00 Hrs. del dia 16 de Febrero y hasta las
20:00 hrs. del dia 17 de Febrero del 2015.-

4.6. Aclaraciones

Se enfregarén via portal

www.mercadopublico.cl a Partir de las 12.00 horas del dia 18 de Febrero de 2015,

4.7. Entrega de las Propuestas:

Segun establecido vig portal

www.mercadopublico.cl Hasta las 15,30 Hrs. Del dia 23 de Febrero del 2015.-,

4.8. Apertura de Propuestas:
www.mercadopublico.cl

4.9. Adjudicacion
4.10 Entrega de terreno

4.11. Plazo Maximo

contados desde el dia siguiente a la fecha de la Enfrega de Terreno No pughe
ofertar por un plazo menor a un 75% de lo sefialado anteriormente - ‘

Segin establecido vig portal

A partir desde las 15,35 horas del dia 23 de
Febrero del 2015.-

25 de Febrero del 2015.
26 de Febrero 2015.-

Serd de 35 dias corridos respectivamg




ART, 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generdles.
5.2. Bases Administrativas Especiales.
5.3. Especificaciones Técnicas.
5.4, Documentos Anexos segun formatos entregados.
5.5. Documentos Oferta Econdmica segun formatos entregados.
5.6. Consultas y Aclaraciones.
ART. 6° GARANTIAS
6.1, SERIEDAD DE LA PROPUESTA

No se considera.
6.2. ANTICIPO
No se considera,

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar una Boleta
Bancaria para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto
equivalente al 6% del valor del Contrato, tomada a nombre de Iqg llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, expresada en UF y con una

vigencia superior a 15 dias corridos posterior al plazo de vigencia del
contrato.

St en el transcurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y
plozo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para
la suscripcidn de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias
hdabiles contados desde la fecha de noftificacién de la adjudicacién, siendo
devuelta al confratista previa solicitud por escrito de él y cursado por la
Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcién provisoria
sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra Y Como requisito previo a la cancelacién total
de ésta el contratista deberd presentar una Boleta de Garantia por Buena
Ejecucion de la Obra a nombre  liustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por el 6% del valor del contrato expresada en UF., con una
vigenciao de 3 meses contados desde la fecha del Acta de Recepcidn
Provisoria sin Observaciones, |a que serd devuelta, una vez efectuada
conforme la Recepcion Definitiva.

ART. 7° EFECTOS DE PRESENTACION DE LA OFERTA

declaran, conocer y aceptar en todas sus partes el contenido de Ias

7.1.-  Se entenderd que los oferentes por el sélo hecho de presentar sus ofe m:.
SE Bl
y demds documentos intearantes del procece de et dm o a0



posible deficiencia del mismo ¥ a colaborar con el municipio, a fin de que
la adjudicacién de la propuesta se efectie con la mayor fransparencia y
equidad posible. Cualquier omision o divergencia en el llamado a licitacion
O en el proceso mismo, asi como de las Bases o su documentacién anexa o
de alguna exigencia necesaria para la correcta y oportuna ejecucion del
confrato, no releva a los oferentes de su responsabilidad para con el
municipio, siendo obligacién de los oferentes hacerlas valer oportunamente
en el periodo de consultas y respuestas.

ART. 8°. CONTENIDO DE LA OFERTA

8.1.-  Los oferentes deberdn sefialar en su oferta, en forma clara Y precisa el valor
total de lo ofertado v los plazos comprometidos, lo que se indicard a través
del formulario correspondiente. Los valores Vig Mercadopiblico siempre se
considerardn sin impuestos {valor neto). La oferta comprenderd todos los
bienes y servicios u obras necesarias para el cumplimiento adecuado del
contrato, incluyendo los tramites, gestiones, confrataciones, materiales que
deban adquirirse y la mano de obra especidlizada para ejecutar las obras
relacionadas con las especificaciones técnicas de la propuesta.

ART. 9° FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

9.1~ E proponente presentard su propuesta (anexos y economica), sélo a fravés
del portal Mercado Publico {no habrd entrega documentada de sobres
con propuestas en dependencias municipales) en archivos digitalizados o
escaneados, de acuerdo a lo indicado en el Portal Mercado Publico. La
omisién o no presentacién de alguno de los antecedentes solicitados en Ia
propuesta, darg lugar a que la oferta del proponente respectivo quede
fuera de la licitacién.

En esta instancia, se dejarG constancia en el Acta de Apertura, de
cualquier hecho que parezca anormal o indefinido en las propuestas, no
atendiendo su oferta econdémica.

9.2- Documentos Anexos

Formato N° 1. Identificacion del Proponente. Para personas naturdles,
deberd adjuntar cédula de identidad; mientras que para Personas
Juridicas, deberd adjuntarse ROL y Escrituras de constitucion, mds
modificaciones si existiesen.

Aclaraciones y respuesta a las consultas formuladas por los oferentes,
firmadas en cada pdgina si las hubiere (si no se hacen consultas, no
adjuntar cerdificado a la propuestia).

9.3.- Propuesta Econémica

Formato N° 2: Valor total de la oferta. El precio total corresponderd a la
suma de todos los servicios descritos en el Formato N° 2, debiendo coin et
exactamente entre ellos. En este Formulario, se debe consignar plg
enfrega de obras,

Formato N° 3: itemizado.

Control Intermo
*



ART. 10°

10.1.-

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

Bl Mandatario  constituird  una Comisién  Evaluadora, integrada  por
funcionarios municipales designados a fravés de Decreto Alcaldicio. La
Comisién Evaluadora analizard cada propuesta de acuerdo a los plazos
entregados en el Portal Mercado Piblico; y se reserva el derecho de
proponer al Mandatario el rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo
cuando técnicamente se demuesire su inconveniencia.

Asimismo el derecho de proponer la adjudicacion a cualquiera de los
proponentes, aunque no sea la oferig mas econdmica. La Comisién
Evaluadora tendrg por objeto la revisidon de las ofertas segun la pauta de
evaluacion que a continuacién se indica:

Oferta Econémica | 100 | 50% |

le evaluacién

Plazos de Ejecucion | 100 | 50% |

ART. 11°

11.1.-

Los factores se evaluardn separadamente procediéndose q ponderar
primero el valor y posteriormente los plazos de Ejecucién de las obras.

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta)x100)

Se otorgard 100 puntos en oferta econdmica al oferente que presente el
menor valor.,

Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado) / (Plazo Oferta)x100)

Se otorgard 100 puntos en plazos estimados de entrega de obras, a aquella
oferta que contemple menos plazo.

El Informe Técnico y la proposiciéon de adjudicacién serén enviados al
Alcalde quien a su consideracién, podrd aprobar o rechazar dicha
proposicién,

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Mandatario, se procederd
a la Dictacién de Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, el cual se noftificard
al oferente favorecido por escrito. Entre la fecha de Apertura de g
propuesta y la comunicacion de la adjudicacion deberd mediar un lapso
de tiempo no superior a 2 dias franscurrido el cual el proveedor podra
desistir de su oferta. Si el primer calificado desiste de su oferta sin dar aviso
correspondiente en los plazos estipulados o no cumple con lo estipulado en
SU propuesta en cuanto a plazos de validez de precios detallados, se
adjudicard al cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
calificacion. Los oferentes deberdn efectuar su Oferta Econdmica a través
del portal Mercado PUblico, de acuerdo a los plazos estipulados en él
mismo, adjuntando el Formulario de Identificacién del Oferente y su Oferia
econdmica. Por la naturaleza de los servicios, no serd necesario presentar las
ofertas en soporte papel, para lo cual, sélo se deberd adjuntar en forma
digital al portal correspondiente, los archivos que se anexan en la presente
licitacion.

De todas maneras, la comisién encargada de andlizar las propuestas, tendrd
derecho a solicitar cualquier antecedente aclaratorio al oferente,
DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado * els
Contratista, deiando res comicie em ol cdrebive e Tei fmicmmeg | ot dmd 8




Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El contrato deberd cumpilir con las siguientes caracteristicas:

= Expresar los montos.

= Escrito y elaborado por la Unidad Técnica

*  Moddalidad de Suma Alzada

= Enpesos

*  Noregjustable

= Comprender la totalidad de la obra hasta su ferminacion completa.

= Debe hacer referencia a lo menos de valor de la ofertq, presupuesto
detallado por partida, plazo, especificaciones  técnicas, planos

referenciales y ofros antecedentes que se considere de importancia por la
Unidad Técnica.

11.2- DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

SerG el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la
oferta seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e
impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de Ia
obra con una boleta bancaria. Esta boletq serd extendida a favor del
llustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un
monto equivalente al 6% del valor del contrato expresada en UF vy deberd
ser enfregada a la Unidad Técnica en el momento de la suscripcién del
contrato. Al momento de lo Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra lg enfrega por parte del
contfrafista de una boleta por Buena Ejecucion de la obra por un monto
equivalente a al 6% del contrato, hasta el momento de la Recepcion
Definitiva,

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de Ias obras.
Esta fecha sera de Ila suscripcion  del contrato, de la aprobacion
administrativa de éste, o de la fecha de Entrega de Terreno.

11.3- MULTAS
La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del
contrafo en la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

11.3.1.-POR ATRASO
Si el conftratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se
aplicard una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, que se
descontard del Ultimo Estado de Pago.
La multa total no podra exceder del 15% del valor total del contrato. §i el
valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del
contrato y a hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

11.4.- ESTADOS DE PAGO

Se considera 1 Estado de Pago, después de obtenida la Recepcién

Provisoria,

Control Interno




ART. 12°

12.1.-

12.2.-

12.3.-

12.4.-

12.5.-

ART. 13°

ART. 14°

14.1.-

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al confratista respecto a la labor de Inspeccién
ejercida por el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades

correspondientes a las personas autorizadas a actuar a nombre del
Mandante en estas supervisiones,

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 12 fotos,
equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital {cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el quehacer diario
de los beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea
de influencia de este, para lo cual deberd generar todas lcis
coordinaciones necesarias con estos, manteniéndolos informados de
cualquier actividad propia de la obra que los afecte,

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3,
articulo 1.3.2. nimero 9 de o OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y
Construccion), se deberd lievar un libro foliado con hojas en triplicado, que
deberd estar permanentemente en obra bajo custodia y responsabilidad
del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del
contrato, se impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la
aprobacién de la ITO.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO 0 profesional responsable,
haya verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento
de los planos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo
comunicarG al Mandante mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin
observaciones de la obra, la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién de la
obra, solicitando la devoluciéon de la garantia por Fiel cumplimiento del
Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién del confratista, entfregar a la Unidad

Técnica, un set de fotografios demostrando el proceso de las
intervenciones sefaladas en presupuesto y especificaciones.

RECEPCION DE LAS OBRAS
PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria se efectuard conforme a la Visacion de la |1,




11.3  DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya
cumplido el plazo de 3 meses y previa solicitud por escrito del contratistq.

Aceptada la Recepcién Definitiva, se procederd a la devolucion de la
Boleta de Garantia correspondiente por la Correcta Ejecucion de la Obra.

ART. 15° LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez ta
totalmente la Recepcién Definitiva de la Obra,

Diroetor
Control Interno
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llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal
Departamenio de Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“REPARACION GIMNASIO ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ"

I DISPOSICIONES GENERALES

ARL.1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

tas  presentes Bases Generales, conjuntamente con las  Bases
Administrativas  Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto
Oficial, eventuales Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte
integrante del Contrato para la ejecucidn de las obras, sin perjvicio de
ofros documentos que se indiguen en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la
reglamentacion vigente que diga relacién con los proyectos a elecutarse
como la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, Planos
Reguladores, Plano Intercomunal, cuando corresponda.

Estos documentos no se adjuntan ol presente legajo por saberse
conocidos por los oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licitacién no
podrén ser modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En las propuestas se deberd contemplar todas aquelias partidas, planos,
detolles y especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras
de construccidn y sus instalaciones de acuerdo @ la mdés exacia
interpretacion del proyecto de disefio que ol efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consulior no tomard
ventaja para su provecho de ningln error de las bases, especificaciones y
de otros antecedentes. Cualquier duda que surja, deberd ser consultada
para que se resuelva mediante aclaracion en la etapa licitacién o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el
Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin
pretender aumento de plazo © precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5°
por:

Para la corecta interpretacion de los presentes Bases, se entep(ierg & B

a}l MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipdlidad de Litueche,



b} ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el

derecho v la obligacién de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del
Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato  respectivo,
contrae la obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los
procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo v Ia
legislacion vigente que corresponda.

d] BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn
y @ los que deberd gjustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones
enfre el Mandatario v el Contratista, incluyendo las etapas previas a su

celebracion y las posteriores a su liquidacién.

e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correctq,
completay suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir Ias obras, motive del
Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion,
exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de control
que deben superar las diferentes etapas de fabricacién.

¢g) PLANOS GENERALES

Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un
juicio completo de la obra por realizar Yy a una escala conveniente para
su correcta interpretacién.

h} PLANOS DE DETALLE
Los disefos a escala adecuada para realizar la construccion de piezas o
partes del proyecto contenidos en los Planos Generales

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cudl
puede ser global o detallado.

i} PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total
previsto de una obra y que representa una opinién sobre su verdadero
valor,

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de
una obra de acuerdo o las Bases Administrativas Generales y. Especi
Especificaciones Técnicas y  Planos Generales y/o detalle Y
documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.
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f} PROPUESTA
La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacién la que deberd

ajustarse a los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden
inamovibles, a menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente
revisar la cubicacién de ciertas partidas que se indiquen en las Bases
Especiales.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, v el
precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que
exista, enfre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

o) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las
diversas etapas, parlidas o ftems de las obras, sea que ellos deban ser
gjecutados en forma simulténea o sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS Q AUMENTO DE OBRAS
En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen ¢ agreguen af
Froyecto para llevar a mejor 1érmino la obra contratada.

a) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, v sus modificaciones, a gue se debe
ajustarse la ejecucion de una obra,

il DE LAS PROPUESTAS

ART, 6° El llamado a licitacion serd PUblica, via portal www.mercadopublico.cl, %
la entrega de los antecedentes que componen la presente licitacion.

IV ACLARACIONMES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ARL 7° Los proponentes podrdn solicitar por escrifo  aclaraciones o los
antecedentes de la Licitacion, hasta el dia que se seficle en las Bases
Administrativas Especiales.

El Mandante emitirG las aclaraciones por escrito, incluyendo el texto de las
consultas realizados y las respuestas correspondientes. Una vez emitidas,
las aclaraciones se entenderdn formando parte de las presentes Bases de
licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar v retirar las aclaraciones,
enlos plazos que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrén alegar su desconocimiento bajo ningin
aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd prog
visitas a ferreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

Control Interno
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No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes,
conocer en detalle la ublicacién, caracteristicas ¥ requerimientos de los
terrenos en cuestion,

ART, 9° Los antecedentes considerados en la presente licitacién Publica se

enfregaran via portal www.mercadopublico.cl segun lo sefadlado en las
Bases Administrativas Especiales.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a
ejecutar, conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la
Boleta de Garantia Bancaria, que se tomardn en las condiciones, y por los

montos y plazos que se seficlan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todas las Boletas de Garantia se tomardn o nombre de la lustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. Lo Municipalidad de

Litueche serd el encargado de su recepcion para su custodia y posterior
devolucidn

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 12° Las opertura de Propuesta se efectuard en fecha establecido en las
Bases Administrativas Especiales.

La Comisién Municipal estard conformada por el Jefe de Departamento
de Educacién don Ramén Donoso Diaz, Don Andrés Pérez Correq,
Administrador Murnicipal , Gastén Figueroa Quezada, profesional apoyo
Secplac y como Ministra de Fé la Srta. Secretaria Municipal (s) Dofia Maria
Soledad Olmedo Pizarro.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion
de la exstencia de los antecedentes exigidos de acuerdo o las
formalidades y contenidos establecidas en las Bases de la licitacién, De
esta forma corresponderd a la comisién el andlisis y la evaluacion de los
antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto de Apertura.

Si en el franscurse del Acto de Apertura, producto de la verificacion,
surgiera algin aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o
exigido sin mayor precision por las Bases Y que genere cierta controversia
sobre los documentos recibidos; la Comisién  tendrd la facultad para
establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los criterios
que permitan diimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Sin perjuicio de lo sefalado precedentemente, en el proceso de Apertura
los proponentes podrdn formular observaciones y/o reclamos las que
deberdn quedar estompadas via portal www.mercadopublico.cl.

ART, 13° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para
individualizar o los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia
de las observaciones o reclamos de los interesados. P
Bl Acta serd firmada por los integrantes de la comisién, y serd pu
via portal www.mercadopublico.cl.




Vili ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 14°, El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las
ofertas presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a
las pautas de adjudicacion fiadas en las Bases Administrativas Especiales.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a
exigir indemnizacion de tipo alguno v bajo ningin concepto. Si no se
presentaren oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 15° Las pautas de adjudicacion serén fijodas teniendo presente las
caracteristicas propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se
dispone y los objetivos que se persiga

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir
mayores antecedentes para mejor resguardo de Ios intereses fiscales y de
decidir el rechazo de todas las ofertas cuando se considere necesario,
declarar nula la licitacién, adjudicar aquella oferta que mejor represente
los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las ofertas presentadas.

ART, 14° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato vy dictard la
resolucion que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 17° El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la fecha
seficlada en este, a menos que las Bases Administrativa Especicles
especifiquen ofra modalidad de contabilizar el piazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccién de dias de liuvia o
festivos o feriados.

ART, 18° Bl Confrafista que inicie trabajos antes del plazo  establecido
anteriormente, serd exclusivamente responsable de ellos y st un funcionario
auforiza la ejecucion de trabojos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de esos hechos.

ART. 19° El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desaroliar, no
obstante - lo anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la
totalidad del contrato incluidas aquellas partidas subcontratadas, como
asimismo, el pago de todas las obligaciones para con los empleados,
proveedores u otros que haya omitido el subcontratista.

ART, 20° Las  Bases Administrativas Generales y  Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos y demds antecedentes que han servido de base para el
contrato, deberdn ser firmadas por el Condratista v mantenerse en archivo
aespecial del Proyecto

ART. 21° Todo contrate deberd estipular claramente las multas que se aplicaran 4
contratista, si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucidn de las of 1S
y a cualquiera obligacion que emane de &I, conforme 1o seficlade &% I
Bases de la Propuesta.
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ART. 22°,

ART. 23°

ART. 24°

Cuando por lo naturaleza del disefic o ejecutar proceda, se podrd
aumentar partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago
Y @ una ampliacion del plazo proporcional al aumento, debiendo
presentar las garantias comrespondientes, que serdn de su cargo.

La ampliacién o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos
contratos y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas
diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos
valores han sido convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se

someterdn a la decisién del Mandante, conjuntamente con la solicitud de
modificacion

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 25°

ART. 26°

ART. 27°

ART. 28°

B Mandatarico  designaré  al o los funcionario(s)  gue tendrdan la
responsabilidad de controlar el avance y revisar la documentacion
tecnica presentada,  quién {es) para desarroliar sy labor deberd(n)
contardn con todos los antecedentes del respectivo contrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s}
de la Revision Técnica y Control de Avance, qgue deberd impartifas
siempre por escrito. Estas drdenes estardn hechas en conformidad con los
términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado
en las presentes Boses. En caso de reincidencia, los encargados de la
revision darén cuenta al Mandante a fin de estudiar el término anticipado
del Contrato.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cuadlguier orden o resolucion
que en el curso de los trabdjos, adopte el Encargado de la Revision,
apelaciéon que deberd efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro
del plozo de cinco dios bhdabiles contados desde la fecha de la
notificacion,

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista
o Consultor dentro del plazo de fres dias hdbiles, si no lo hiciera, se
entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, ©
s la apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes
impartidas, el Mandante podrd, previa notificacion, suspender o
tramitacion de los estados de pago.

Podrd asimismo, segin la gravedad del caso y, previa notificacién hecha
con cinco dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de
acuerdo alo estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendran
las garantias, las que servirdn para responder por el mayor valor que
puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd o restar de las
eventual gasto que debiera cargarse a dichas garantias.




X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART, 29° El Contratista, debe dirigir personalimente tos frabgjos y atenderos de
forma que el avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 30° El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas

en el Codigo del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las
relaciones con sus empleados.

ART, 31° En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante
conocera el monto de deudas impagas por parte del Contratista que
digan relacién con el confrato, a fin de que se redlice Ias retenciones que
corresponda, pudiendo hacerse efectivas las garantics para solventar
parte de dichos pagos.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 32° El Confratista deberd ejecutar los tfrabajos en estricta sujecion o las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos
Generadles y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds
antecedentes correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la  informacidn  contenida en los
antecedentes de la propuesta se estard al siguiente orden de
precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones Técnicas.
Planos Referenciales.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEREE

ART. 33° El Contratista podrd iniciar los frabajos o contar del dia siguiente a la firma
del contrato, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual
Y. proseguir con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo
legal del inicio v término de los disefios.

ART. 34° El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los
planos © especificaciones que siven de baose al contrato, v si lo hiciera
deberd corregir las tareas modificadas y autorizadas por la encargada de

Iy revision.

ART, 35° Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena
calidad y  cumplir la nomativa vigente y recomendaciones del
fabricante.

ART. 36° El Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacion con la

aprobacion de los trabajos, durante el periodo de garantia,
encuentra respaldado con la respectiva Boleta, salvo que |
Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente,

*



ART. 37° Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza
mayor, fotalmente ajenas al Confratista y que ofecten a la gjecucion de
los trabajos, el plazo se podrd ampliar en relacién con los dias de atraso,
previa solicitud del Contratista, formulada por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 38° Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y
sin forma de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin
cargo para ambos.

b} Si el Contratista no diere cumplimiento de frabdjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos confratados,

¢} Si por emores en los frabajos efectuados por el Contrafista, la obra
resulta con defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion,
signifique rehacerias y que estos defectos U errores impligue incorporar
modificaciones substanciales ol proyecto.

d) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

e) Otras causales especificas que se indique en las Bases Adminisirativas
Especiales.

ART. 39° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales
sefcladas, a excepcidon de lo detallada en letra a}  anterior, se
mantendrdn las garantics del Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista gue
afecten a terceros y tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantios existentes
para estos efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo

que implica dar término a los disefios inconclusos o cualquier otro perjuicio
que resulte para el Fisco con motive de esta liquidacién.

XV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 40° Los trabaijos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y
plazo se establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

No se consulta anticipo ni retenciones.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 41° El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferfa estd garantiza por boleta de gargrid
seriedad y el adjudicatario se desiste de su oferta estando en su
vigencia, se procederd a hacerlas efectivas.
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El Mandante podrd oficiar informando o otras Comunas de las multas y
sanciones que se ha aplicado a esos Confratistas

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

XVIIl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 46°

La recepcidn provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cudl la
Comisién Revisora, designada af efecto, se constituye al término del plazo
contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato.

Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato vy la
revision detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios
O ensayes de materiales, segin corresponda, procederd  realizar g
recepcion definitiva, levantando un Acta al efecto una vez transcurido 3
meses recepcionados provisariamerite los trabajos.

El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para g
concelacion del Uimo Estado de Pago y el cambio de la Boleta de
Garantia correspondiente.

Si la Comisién de Recepcion Provisoria, determina que los frabajos no
estén totalmente terminados o no estan ejecutados a cabalidad, respecto
alos antecedentes téenicos del Contrato procederd a preparar un listado
de las observaciones que le merece y le fijard un plazo mdaximo de 7 dios
corridos parg subsanarias.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su
cumplimiento. De haberse logrado, se procederd a la recepcion
conforme lo sefAalado en el arliculado onterior, no imputando como
atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado,
en el término de las observaciones y estas son menores, la Comisidn fijard
un nuevo y Ultimo plazo de 2 dias coridos, para el término definitivo de los
Trabajos, pero se aplicard multa por atraso a partir del término del plazo
confractual.

En el caso que el Coniratista no hiciera ninguna de las reparaciones
observadas, la Comisién levantard un Acta seficlando las razones v las
observaciones que motivan Ia no recepcion de las obras, informando al
Mandante quién resolverd en consecuencia
termino anticipado del Contrato.

Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva tolalnie
tframitada, se procederd a liquidar el corf

Litueche Febrero del 2015,
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OBRA NUEVA

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la reparaciones del gimnasio de la
escuela cardenal Raul Silva Henrique, debido a las necesidades del establecimiento para
mantener el orden y resguardo de de los alumnos y funcionarios del establecimiento, ante lo
cudlse establece dentro del presente proyecto reparaciones varias, en toda la obra.

El Confratfista que se confrate para realizar reparaciones y mejoramiento del gimnasio, tendrd
la responsabilidad de realizar la corecta gjecucion de las Obras. Lo que ello contempla el
suministro de materiales, mano de obrg e instalacién de estos.

Ademds es requisito fundamental de quién se confrate (Contratista), deberd a su costo
contemplar maquinaria, herramientas, equipamiento (de seguridad, entre ofros) e insumos,
necesarios para realizar la ejecucién normal y correcta, de la “Reparacién Gimnasio”.

Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias del itemizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrolio.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

&

Ley General de Urbanismo y Construccion.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber.

* Ley 20.123 de Subcontratacién.
* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabagjo y Enfermedades Profesionales
* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local

*

.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacién o por discrepancia entre ellos,
que surja en el franscurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada oportunamente a
la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante I.T.0.).

IV.- GENERALIDADES

La obra a que se refieren Ias presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucidn
fotal del Proyecto que se enfrega, incluyendo todas las partidas - especificadas o
antecedentes grdficos de la obra. La empresa Constructora, signataria del Contrato _sefaii
Unica responsable ante el mandante, y por lo fanto el Unico interlocutor. Para esjis
todos los frabgjos, equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos sefe
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responsabilidad. En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el
Contratista de entregar Ia optima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano como en las caracteristicas de fos materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir
con los estdndares exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos
y accesorios; por lo tanto sélo se aceptard trabajos y materiales gjustados estrictamente a las
normas y revisiones ya sefaladas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, Ias presentes Especificaciones
y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus

capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra
y de la ejecucion.

Previo a la iniciacién del frabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de

la obra con tfodos los antecedentes teécnicos a la vista, para su revisién general y su
comprension.

Sera de responsabilidad del Conftratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucién de las obras. Todo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos

.

de garantia y seguridad de trabajo que deben cumpilrr, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se enfienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fdbrica.

La I.T.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
I.T.O. podrd solicitar al Contratista Ia cerfificacion de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que se especifique una marca de fébrica para un determinado material se enfiende
como una mencidn referencia, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica seq igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la |.T.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o enlos Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se dem EVE
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra, Respecto a la sustitlFic
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materiales o productos se seguira el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de los
proveedores de no tener la capacidad de distribucién ni la existencia del material en
bodega, Ila empresa podrd proponer una solucion viable en cuanto af sisterna constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a cosfo $ 0.- a
través de un andlisis de precios.

VIl.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas vy niveles de estos elemenfos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de Ja carpeta de

hormigdn son de gran importancia ya que esfos permitirdn una buena evacuacion de las
aguas lluvias.

VIil.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccién serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en Ia
Ley General de Urbanismo y Construccién, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién,
a las Ordenanzas Municipales, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del Trabgjoy
Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabajo, entre otros.

IX.- INSPECCION Y CONITROL

El contfrol de la obra estard o cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algun
profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas esfrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicaciéon de la variacién de plazo, sila hubiere o, dejando plena consiancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacidn es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. Fl Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestion y Control de lo calidad sequn Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

ElLibro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacidén

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

: Control Interno
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Fecha Inicio de Obra

Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Confrafista visitardg el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de frabajo en él y de la exacta ubicacién de la Construccion incluyendo en su
oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revisién de fas presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en aspectos
propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre ias partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuafro tipos:

l.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Especificaciones Técnicas y demas documentos que se entreguen,
se complementan, enfre si, en forma tal, que las parfidas, obras y materiales, puedan estar
indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del confrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre [os planos de detalles, pero los complementa.

X1.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALE,

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Tecnica, el Confratista deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad £
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los co oF poeppli
implique serdn de cuenta del Contratista. ”
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GENERALIDADES.

Las presentes especificaciones técnicas estan referidas a la elaboracion de la reparacion del
gimnasio en la Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez de la comuna de Litueche, el cual es
necesario para el establecimiento educacional, ubicado en Camino Alcones S/N, Litueche.

ASEQ DEL RECINTO.

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, efc. que hubiere
antes de la iniciacién de la obra y durante su ejecucién.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de

demoliciones, efc. se extraerd de la obra y se transportard solamente a un botadero
auftorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencién y enfrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al término de los frabajos se refirardn todos los escombros e instalaciones provisorics
quedando el terreno v la obra limpia y despejada.

1.- OBRA GRUESA.

I.1. PERFIL CANAL 200/50/2MM.

Este perfil serd utilizado para poder fapar en todo el perimetro de los lados sur y norte del
gimnasio en la parte superior donde se encuentran Ias vigas de la estructura de techo
impidiendo el acceso de agua hacia el interior de reciento antes nombrado.

1.2. SOLUCION ALERO ZINC-ALUM.

Se deberd elaborar una pieza en una plancha zinc-alum de espesor de Imm, con forma de
“Z", en un largo aproximado de 16m por caida de agua, estos deberdn ser de roz0s de un 2m
como maximo y un Im minimo. Con un traslapo de 20 cm. Se deberd fiiar af perfil canal
200/50/2mm hacer la figura fjando lo a las vigas y por ultimo por enfremedio de las planchas

de PV-4 del establecimiento, se deberdn fijar con pernos autoperforante de golilas de gomas,
y por ultimo pintarlas de color azul.

Alero

Py.4

Qjﬂmml Interno
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1.3. PERFIL COSTANERA 200/50/15/2MM.

Este perfil serd utilizado para poder tapar en todo el perimetro debgjo de las rejas interior en el
gimnasio. Ancladas al suelo con pernos de anclgjes de expansion 3/8'' x 1 7/8" cadla un melro
de distancia.

1.4. PERFIL CANAL 100/50/2MM.

Este perfil serd utilizado para poder tapar en fodo el perimetro del gimnasio en I parte inferior
por dentro impidiendo el acceso de agua hacia el interior de reciento anics nombrado,
Ademds recibird el mortero.

1.5. ELECTRODOS 6011.

Todo material de origen metdlico serd afianzado atreves de este electrodo, se recomienda al
utilizar este electrodos utilizar con una potfencia de 60 o entre 80 A [ampe: 1 evitar
posibles dafios a las esfructuras metdlicas. También se podrd reforzar los cordones de
soldadura con electrodo de 7018 o similar pero con intensidad 100 a 120 amperes no mcs.

1.6. TERCIADO ESTRUCTURAL 12MM.

Este terciado serd ufilizado para tapar las areas faltantes en el interior en los paries sury
del recinto ferminado de cubrir las muralias con terciado. Estas seran fijaclos por tornillos
Autoperforante hexagonal s/golilla 12mm x 2"

1.7. PV-4 PREPINTADO 4MM.

Esta planchas de zinc prepintado para tapar en las areas de ventilacién del gimr
de evitar la filfracion de agua lluvias por el lado sur del gimnasio. Estas planciic:s ¢
de los colores que fiene el reciento para respetarla estética del este.

y con el fin

Deran ser

1.8. CELOSIAS.

Para el lado norte del gimnasio en la parte de las ventilaciones se opta por colocar celosias
tipo z materializacién zincalum prepintado segun estéfica del reciento la distoncia sugerida
entre hojas deberd ser de 48mm. Estas deberdn por encima de una plancha de ol rrbonalo
alveolar. Se sugiere MDZ-95 Celosias espesor 1,5mm.

1.9. POLICARBONATO.

Debajo de las celosias se colocara una plancha de policarbonato. Para pre
filtraciones de agua lluvias, la plancha deberd ser policarbonato alveolar makre
e=6mm 1,05 x 2.90m. estas deberdn quedar selladas para prevenir cualquier filtrocicon

=

ir posibles
frassluciclo
fo agua.

1.10. MORTERO. ~

Mortero de pega serd utilizado para sellar por todo el perimetro del gimnasic con el fin de
sellar la filfracién de agua de entre la planchas de zinc Pv-4 prepintado con el radier enla cual
hay una separaciéon minima de 1 a 10 cm, con un ancho aproximado de 60mm.

1.11. ANTICORROSIVO. v
Se aplicara en tfodas las estructuras metdlicas un anticorrosivo para evitar fa
oxido se deberd suministrar un minimo de dos manos.
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1.12. OLEO SINTETICO.
Se aplicara en toda estructura metdlica intervenidas en este proyecto con dos mancs por lo
minimo, el color debera ser igual al aplicado en el interior del reciento.

1.13. BARNIZ NATURAL
Se aplicara en toda las superficie de madera para dar durabilidad a las planchas de terciado.

1.14. RETIRO Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Se procederd al refiro y limpieza de terreno, este ftem es de gran imporicrcia, yvo que el
Contratista deberd mantener el lugar de frabgjo en permanente aseo, <n ccopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos ¢ ransiiar para el
retiro de escombros.

Xil.- NOTAS IMPORTANTES

Xil.l.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacion, se interpretara siempre en el sentido de la mejor y mds perfec
ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XiLlL- Uso de Producios Nacionales

Los sefores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios v coidadd, s
preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en las siguientes Especiiicacic
Técnicas son “tipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el ¢ ]
debe serigual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XILIlL.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la ¢
del Confratista de un set de 12 fotografias en colores de 13x18 cm., que
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XILIV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacién de los Confratistas proponentes entregar el presupucsio
documento enfregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de
enfrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima debe
la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporacic
Licitacion y/o monto mdaximo asignado al Conftrato.

Control Iﬁtemﬁ f
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Xil.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

sterio
05 que

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/t
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece 1o siguiente: "Los
transportan desperdicios, arena, ripio, tierra u ofros materiales, ya sean solicos «

)8, gue
puedan escurrirse o caer dl suelo, estaran construidos, de forma que ello no causa
alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales cormo cics mbros,
cemento, yeso efc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmer :
con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, U ofro sistema, gue impids
aire.

Por ofra parte, con el objefo de evitar en lo posible la formacién de povo
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tfierra en lo obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Lt

tema anteriormente sefcalado.
s, ontrol Interne

PAULGTERIA VIDAL

Técnic/o Constructor




