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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (*M

DECRETOQ ALCALDICIO N°287/
LITUECHE, 17 de Febrero de 2015,

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

e La necesidad de mejorar la actual infraestructura de la Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez, en cuanto a espacios rezagados que
se encuentran sin intervencidn de pavimentacion.

® El Proyecto presentado por la Ilustre Municipalidad de Litueche al Fondo PMU Emergencia afio 2014, denominado “Plan

Preventivo 2015, Escuela Cardenal Radl Silva Henriquez”.

El Convenio de Cooperacién y de Traspaso de Fondos vigente suscrito entre la Iustre Municipalidad de Litueche v la

Subsecretarfa de Desarrollo Regional para la ejecucién del proyecto antes individualizado (Céd. PMU En Linea 1-A-2014-

1448).

® Resolucion Exenta N®14484/2014, con fecha 16 de Diciembre de 2014, donde se aprueba Proyectos y Recursos del Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea BEmergencia FIE Plan Preventivo2014.

¢ Acta de Acuerdo de Sesidn Ordinada N°76 del dia 07 de Enero de 2015, Acuerdo N°2, del Honorable Consejo Municipal, que
aprueba la modalidad de ejecucion “Licitacidn Pablica” del proyecto en cuestién,

®  Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°76 del dia 07 de Enero de 2015, Acuerdo N°2, del Honorable Consejo Municipal, que
aprueba la asignacién presupuestaria.

Las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al presente

Decreto.

® Decreto Alcaldicio N°145 (23.01.2015) que Llama a Licitacién Piblica, Aprueba Bases y Nombra Comisién Evaluadora del
Proyecto “Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal Radl Silva Henriquez”.

o El proceso de licitacidn registrado en el portal bajo la 1D N°1743-12-LE15.

Decreto Alcaldicio N°215 (04.02.2015) que declara desierta la licitacién antes mencionada, por la no presentacion de oferentes.

e Decreto Alealdicio N°217 (04.02.2015) donde se procede al segundo Llamado de Licitacién Piblica, Aprueba las Bases y Nombra
Comisién Evaluadora pasa el proyecto “Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal Radl Silva Henrlquez”.

e ElProceso de Licitacidn registrado en el Portal bajo el ID N°1743-19-LE15.

Decreto Alealdicio N°252 (11.02.2015) que declara desierta la licitacién antes mencionada, por la no presentacién de oferentes.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N® 2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012, Las normas consagradas en la Ley N° 19.886 Art. 7° letra B de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y Art. 10 Numeral 1 de su respectivo Reglamento y las atribuciones que
me confiete la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Llamese a Licitacién Privada a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios para el Proyecto “Plan

Preventivo 2015, Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez”,
2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas y otros antecedentes de la Licitacion Privada, para la ejecucién del proyecto “Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal
Rail Silva Henrdquez”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo TV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.
3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionasios que se indican:
© - Administrador Municipal
¢  Encargado SECPLAC
©  Profesional Apoyo SECPLAC
o  Secretaria Municipal (s} (Ministra de Fe)
4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucién de la iniciativa de Inversién.
5 Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Pring

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y

- Azchivo Finanzas |

- Archivo DOM

- Archivo Adquisiciones
- Archivo Partes

- Archivo SECPLAC.



Litueche

flustre Municipalidad de Litueche
secretaria de Coordinacion y planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“pLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ".

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1 Las presenfes Bases Administrativas  Especiales complementan los' B_Qses
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Tecnlcqs,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar seran

parte del Contrato.

1.2 La ejecucién del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona: La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la inspeccién del Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencion, segun se trate de
licitaciones pUblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
deniro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1, Nombre del Proyecto : “PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA CARDENAL RAUL
SILVA HENRIQUEZ".
2.2 Mandante s llustre Municipalidad de Litueche.
2.3 Mandatario : Hlustre Municipalidad de Litueche.
2.4.  Valor Méximo de la obra : $30.093.309.- IVA Incluido.
2.5, Unidad Técnica s llustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en cualqguiera de los siguientes registros:

o Regisiro Municipal  : Estar inscrito en registro referido a la especialideri
Cualgquier Municipdlidad del Pais, con una g 3 v

no mavyor ¢ 30 dias. o




ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sistema de Contrato : A suma alzada sin reajuste ni intereses, con Estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2. Sistema de Impuestos ¢ El contrato estard afecto al 19% IVA.

4.3. Entrega de Antecedentes: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir de las 12:00 horas del dia 18 de febrero de 2015.

4.4, Visita a Terreno Obligatoria: El dia 20 de febrero de 2015 alas 15:30 hrs. en
Dependencias de la Direccion de Obras.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o sila
Empresa corresponde a una persona natural debera
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Uitimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.

4.5. Consultas: Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 09:00 Hrs. del dia 20 de febrero de 2015 y hasta
las 11:30 hrs. del dia 23 de febrero de 2018.

4.6, Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las18:00 horas del dia 23 de febrero de 2015.

4.7. Entrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta “A LA
VISTA" se entregaran en Oficina de Partes, hasta el dia
24 de febrero de 2015, hasta las 15:30 horas de la llustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenail
Caro 796, Litueche.

4.8, Cierre de Propuesias: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 24 de febrero de 2015,
desde las 15:31 horas.

4.9, Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 24 de febrero de 2015,
desde las 15:32 horas.

4,10, Adjudicacién: 26 de febrero de 2015, hasta las 18:00 hrs.

4.11. Plazo Mdximo: Serd de 90 dias corridos respectivamente, contados
desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

ART, 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1. Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

53. Especificaciones Técnicas.

5.4, Planos entregados para la propuesta (informacidn digital).

5.5. Propuesta Econdémica detallada por partida vy precios unitarios {formatos entregados

En formato digital).
5.6. Formato Oferta Econdmica.
5.7. Consultas v Aclaraciones.

5.8. Formatos o Documentos Anexos.




ART 6°

GARANTIAS

é.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA" (segun lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Haclenda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que garanfice la Seriedad
de la propuesta por un monto igual o superior de $300.933.- la que deberd ser
tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 60
dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento
serd devuelto a los oferentes una vez confratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.2. ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884,
de Bases sobre Confratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios),
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto equivalente al 7%
del valor del Contrato, tomada a nombre de la liustre Municipalidad de Litueche RUT
N° 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia superior a 90 dias corridos
posterior al plazo de vigencia del contrate.

Si en el tfranscurso del conirato se introdujeren aumentos de obras U obras nuevas o
extraordinarics, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias hdbiles
contados desde la fecha de nofificacién de la adjudicacién, siendo devuelta al
contratista previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al
Mandante, con posterioridad a la recepcién provisoria sin observaciones de la obra,
por parte de la Comisidn Receptora.

La caucidon o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. N° 7

7.1

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
confratista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA" (segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Haclenda, que aprueba el Reglamenio de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
Obra a nombre llustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por el 5% del
valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia de 10 meses contados
desde la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuella, una vez

efectuada conforme la Recepcidon Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
una vez cumplido los 07 meses).

Lo caucion o garantia deberd ser pagadera a ia vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicataric y tener el carécter de irevocable.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadon A




7.2

7.3.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas Y
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal y las respectivas
Bases.

Sdlo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

El mondante se reserva el derecho de solicitar documeniacién y/o aclaraciones
menores eniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

La publicacion de los resuttados serd también a fravés del portal.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la ofertq, Ia
cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1.

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a contfinuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ANEXOS", se incluirg:

a) Formato N° 1, Identificacién del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigliedad desde su emision.

c) Fotocopia de Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta con la
fecha de ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en
el arficulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar Boleta Original a
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche.

d) Carta Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanales.

e) Hoja de Declaracién segin Formato N°2 de aceptar y conocer las

Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que regulan la
Propuesta.

f} Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.

g) Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

h) Fotocopia Certificado de fitulo Original legalizada “notariaime

profesional  responsable de las Obras {Ingeniero Civil, Arquitecto, € vt




i} Iniciacién de actividades o Certificado del $.1.1 del proponente (fotocopial).

i) Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.
7.4. En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluird:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°4,

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 5,

La omisidn o no-presentaciéon de los antecedentes en cuanto a contenido y forma
solicitados en los puntos N° 7.2, 7.3 y 7.4 de estas Bases dard lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacion.

Oferta Econdémica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantfidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, vy a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

7.5. DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.5.1. Lo Unidad Técnica constituird una Comisidn Evaluadora, presidida por el
Administrador Municipal, Encargado de la SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC
y Secretaria Municipdl (s) como Ministra de Fé, todos estos designados por Decreto
Alcaldicio n°287, quienes cumplirdn la tarea de verificar, andalizar los antecedentes
presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaiuacion preestablecidos, analizar
el célculo y emitir informe proponiendo guien haya resultado favorecido con el
mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comisidon Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualguiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mds
econdmica.

7:.5.2. La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segiun la pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE CALIFICACION PONDERACION
Oferta Econdémica
100 Pts Mejor Oferta Econdmica
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 50%

Plazo de Ejecucién
100 Pis Menor Plazo de Ejecucién

Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100) 40%
Compeortamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 10%
100 Pts Buen Comportamiento Contractual
0O Pts Mal Comportamiento Contractual

(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
anticipado de Confrato, en los Ultimos 3 afios)

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

753 Encaso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Menor plozo de Ejecucién y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche vy si el empate persiste se definird por el
curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de experiencia, adjuntando

certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas D%¢m
o Ml

a%i\
L

7.5.4  Elinforme Técnico y la proposicion de adjudicacién serd enviada al Alcolﬁ;@% i



Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procedera al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la  adjudicacién ser¢d comunicada via  portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias transcurrido, el cual el contratista
podré desistirse de su oferta.

Adjudicada la propuesta y firmado el confrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos 1os proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, 1o
que deberd ser presentada dentro del término de 10 dias habiles contados desde la
fecha de Notificacién de Adjudicacién de la propuesta. De no materializarse los
actos administrativos antes sefalados (firma de contrato y depdsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procedera a
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio
respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantios
correspondientes.

Si el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucién de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segln sea el caso, se
lamard a una nueva licitaciéon en el caso de haber sélo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacion alguna por este concepto.

7.5.5. PARTIDAS ADICIONALES

ART. N° 8

8.1

No se considera.
DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

Fl confrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la fima de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al conirato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del confrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:
Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
o una empresa contrafista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detaliado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdiculo de instalaciones y ofros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica. e,
Poliza de Seguro extendide como minimo 30 dias el plazo de eje W'f}@“

o



8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto
supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haclenda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 7% del valor del
contrato expresada en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, la
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la  enirega por parte
del contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
arficulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia de 10
meses una vez readlizada la Recepcidon Definitiva {(Acto Administrativo que se
realizard una vez cumplido los 07 meses).

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (Al DiA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratfista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento no conlleve a gasto adicional al monto contratado y
gue dicho aumento de plazo no sea superior al 10 % al plazo original, situacion que
serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Ultimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del conirato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente, se aplicard una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa

el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y .arhidrer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato. f‘i" A




8.4.3. PORNO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

8.4.4.

8.5.

ART. N° ¢

9.1.

9.2.

2.3.

?.4.

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

ESTADOS DE PAGO

Los pagos por avance de obra se cancelardn al contratista conforme a estados de
pago calculados de acuerdo al porcentaje fisico de la obra y a los precios del
presupusesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos
deberdn considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrdn presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago
deberd tener el visto bueno de la ITO. Bl contratista deberd indicar en cada estado
de pago el avance de la obra, entregando un detalle desglosado por partida,
mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades y el
VA,

Para la cancelacidon de los estados de pago el contratista presentard a la Unidad
Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Estado de Avance aprobado por la ITO.

Carétula de Estado de Pago, formato tipo MOP,

Listado con el detalle de los partidas ejecutadas a la fecha.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista no podrd aplicar la modalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREQ

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita comeo tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes a
todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel) y digital {cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

COLOCACION DE LETRERO

El contfratista deberd dentro de los primeros 7 dias corridos a partir de Iqﬂ
entrega de terreno instalar en la obra en un punto visible un letrero”ind



9.5.

9.6.

ART. N° 10

ART. N° 11

O a Q.

0,5 U.F. diaria por cada dia de ofraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

. . n
de acuerdo @ |l normativa vigente Y €

Serdn las establecidas PO la 110, | Art, 7.2 lefra de las

ido en €
concordancia con \as medidas de control esfs?ﬁg;iow )
presentes Boses Administrafivas, de acuerdo a ro

LIBRO DE OBRAS

i i iculo 1.3.2
Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y E:Opﬁ;‘% :B:;gcnevar -
de la OGUC, (Ordenanzd General Urbanismo Y Qons’rrucuon), s e o obra
libro foliado con hojas en triplicado, qu}re ?eibero efz}gaﬁﬁ:ggc;r;srg ions’rondo e
i dia yres onsabilidad del conira ista, en e & d ;
Tgéoércc?;oes d:e/l kTOp, 1a Unidad Técnica que. dentro de los términos del conirato, €
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de lo forma en que s€ ejecuten los
trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion dela
7o,

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner férmino anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes Causas.

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Coniratista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerias y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Confratista o Consultor © alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pend aflictiva, o traténdose de

una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de 10s miembros del Directorio o €l
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en gquiebra.

f) Cuolquigr tipo d_e incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Sngf.veé que la Qnidod Técujicq a través de la ITO o profesional responsable, haya
erificado y conﬁrrpad.o el término de la obras v el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante

mediante e} envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Ejecucion de la obra,

. . solicitando la d ié
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato. evolucion de la

R . . L.
Eten o el Doe mbnee ceards ebslreeidam Mol ~cendretictey antreccir A ey Linidod Téenicos




ART. N° 12 RECEPCION DE LAS OBRAS
12.1.  PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XV de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas  las obras provisionclmeme, éstas
quedaran en garantia por un periodo de 07 meses a contar de la fecha consignada
en el acla de recepcion provisoria.

12.2.  MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 52.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar 'y obtener de la Direccion de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en gl Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones Y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras.

12.3  DEFINITIVA

se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido €l
plazo de 07 meses y previa solicitud por escrito del contratfista.

Acep’fodq la Recepcién Definifiva sin observaciones, y la Recepcion Municipadl, se
procederd a la devolucion de la Boleta de Garantia correspondiente por la
Correcta Ejecucién de la Obra.

ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

gl c:on‘rrc_:jro sgréfz liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada mmf‘;em‘
ecepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arti ° ‘
Administrativas Generales. feulo N 95 de 2@3 g

Litueche, Febrero 2015.
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| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. &

i | inistrativas
Las presentes Bases Generales, conlum‘cmentePcon lg;oBog)e%sd err;cg&suwes
i ificaci “enicas, Planos, Presupy 1,
Especiales, Especificaciones Técnicas, ! . o Eamirato para -
i i jami marén parfe integrante de
Aclaraciones Y €l financiamiento, for el |
ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos Que € indiquen en las Bases

Administrafivas Especiales.

Asimismo, se enfenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse COMO la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo Y Construcciones, Planos Regubdorgg Plano Intercomunal,
cuando corresponda, Leyesy Reglamentos de los distintos Sexj\fmos y/o E,mpresos gomo
agua potable, alcantariiado, energia eléctrica, pavimentacion, gos, Codigo Sanitario,
etfc.

Estos documentos No € adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de und Licitacion no podran ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En las propuestas se deberd contemplar todas aguellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus

instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de diseho que
al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventgja para su
provecho de ningin error de las bases, especificaciones y de otros anfecedentes.
Cualquier duda que surja, debera ser consultada para que se resuelva mediante

aclaracién en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar 10 que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la corecta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesior\'oles debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho y la
obligacién de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.




d) BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, gue regulardn y a los que
deberd ajustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario v el

Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacién.

e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan

sometidos los materiales v pruebas de control que deben superar fas diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccién de una obra, el cual puede ser global o
detaliado.

j) PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obra y que representa una opinidn sobre su verdadero valor,

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo o las Bases Administrativas Generdles y  Especiales, Especificaciones

Técnicas v Planos Generales y/o detalle y ofros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

) PROPUESTA

La cotizacién ofrecida por el proponente en una Licitacion la gue deberd ajustarse a
los antecedentes establecidos para ella.

m} PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidos que se indiguen en las Bases Especiales.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, y el precio fotal del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

o) PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacién cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
0 sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
levar a mejor término la obra contratada.

q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales v reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe qj



Il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, v la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacidon através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulaciéon con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacién.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrén solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emifidas, las aclaraciones se entenderdan
formando parte de las presentes Bases de liciiacion.

Sera responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningin aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. &°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes inferesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
tfraves del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automatico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.
Sdlo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos dlli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

La publicacion de los resultados serdé también a tfravés del portal.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litveche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la ofertaq, la
cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°} : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA
Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn O ‘{

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas vy los valores fer



VI GARANTIAS

ART. 10°

ART. 171°

ART, 12°

ART, 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacién lo constifuye la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 48 del Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de

Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por los montos vy plazos que se
sefalan en las Bases Administrativas Especiales.

Todas las Boletas de Garantia se tomardn a nombre de la llusire Municipdiidad de
Litveche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargado de su
recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucién o garontia deberd ser

pagadera a la vista, ftomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el
carGeter de irevocable.,

Los oferentes deberdn presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monto de $300.933.; g nombre de la liustre Municipalidad de Litueche, en pesos,

con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecuciéon de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd Ia Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Sila resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrén desistirse de su oferta y proceder al retfiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato aprobado. SE

EXPRESARA EN PESOS, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
90 dias como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Cédigo Civil.

Sien el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboraciéon de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
alla del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
corespondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultada de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos gue en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningln recurso o reclgme™
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Co 5
que se trata de un error de forma y no de fondo y que no se altere el tratédiau




ART. 18°

La Comision Municipal estard presidida por el Administrador Municipal, Encargado de

la SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal (s) como Ministra de
Fé.

Bl Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificaciéon de la
existencia de los anfecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas enlas Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comisién el

andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Sien el franscurso del Acto de  Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precisién por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comision
tendra la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
deberdn fundamentarlos por escrito ante el Mandante por medio de una presentacion
que deberd ingresar en la Oficina de Partes al dia siguiente hdbil de la fecha de
apertura. Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar o
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o
reclamos de los inferesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comisidn.

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°

ART. 20°

ART. 21°

El Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales,

En un plazo méximo de cinco dias corridos, se resolverd Ia adjudicacion, atendiendo
los infereses comundles, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir
indemnizacion de fipo alguno vy  bdijo ningun concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econémica 50%.
Plazo de Ejecucion 40%, y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 10%. En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el
siguiente criterio: Menor oferta econdémica, menor plazo de ejecucion y Buen
Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche y si el empate persiste se
definird por el curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de experiencia,
adjuntando certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por las respectivas
DOM).

No obstante o anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
anfecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la
lo acepta.




IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART, 25°

ART. 26°

ART. 27°.

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del confrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de

terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias comidos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados.

El Contratista que inicie trabajos antes del plazo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza la ejecucion de

frabdjos en forma extempordnea, serd administrativamente responsable de esos
hechos.

El Contratfista podrd subcontratar parte de las tareas a desarroliar, no obstante  lo
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las

obligaciones para con los empleados, proveedores U ofros que haya omitide el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demas antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo confrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefalado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista fendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacién o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decisién del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

El Mandatario  designarad  al o los funcionariofs) que tendrdan la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacién técnica presentada, quién (es) para

desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
confrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la Revisién
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas drdenes
estarGn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisién dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revisidn, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contrafista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién gue en-elsurso
de los trabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que debert
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco habiles contado




El Mandante resolverd breve Y sumariamente la apelacién del Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias habiles, si no o hiciera, se entenderd por aceptada.

ART. 34° Si el Contratista no apelare conforme lo sefidlado en el articulo anterior, o s la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la tramitacion de los estados de
pago.

Podrd asimismo, segln la gravedad del caso Y. previa nofificacién hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las gue servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar,

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Contratista, debe dirigir personalmente los frabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART, 36° El Contratista, estard obligado a atender dl encargado de la revisién, funcionarios del
Gobiemo, de la Contraloria u otros, que tengan por misién conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y ofros antecedentes que digan relacion con
el contrato.

ART. 37° El Contratista queda especiaimente sujeto a las disposiciones contenidas en el Caodigo
delTrabajo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacién anficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
contfrato, a fin de que se realice las retenciones que coresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART, 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, ia obtencion de permisos,
pPago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente. Asf
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° B Contratista deberd ejecutar los trabajos en esticta sujecidn a las Bases
Administrafivas  Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generdles y
de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto,

Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

EEEEEE

ART. 41° Una vez tframitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 42° Bl Contratista podrd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente a la firma del-contr
y/o Entrega de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contract
proseguir con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plaze ledsl A

W SEE



ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 4¢4°

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART. 48°

a) Por bcausc:s debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos,

b) Si el Contratistg no diere cumplimiento o Programa de frabgjo o no iniciare
oportunamente Jos Trabgjos contratados.

proyecto,

d) Si el Contratista o Consultor ¢ alguno de los socios de Ig Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezeq pena afiictiva, o fratdndose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o e
Gerente,

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento conrespecto a las Boletas de Garantias {vigencia,
extencién de vigencia, montos, entre otros).

g Incumplimiento con Io sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Confrato, por cudlquiera de las causales sefaladas, o
excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacién con el contrato,

B Mandante evaluard Ia conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
los disefios inconclusos o cualquier otro perjvicio que resulte para el Fisco con motivo

de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 49°

Los frabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, Cuyo monto minimo.y plazo se

establecerd en la Bases Administrativas Especiales.




XV SANCIONES v MULTAS

0 . I
ART. 50 &l Contratistg estard sujeto g PAgo de multas, en los siguientes Casos:

a) En aquelios Casos qu
adjudicatario se desi
a hacerlas efectivas.

e la oferta estg garantiza por boleta de garantia de seriedad y el
ste de su oferig estando en sy plazo de vigencia, se procederd

E Mandante Poard oficiar informang

‘ O @ otfras Comunas de las multas i
Que se ha aplicado Q esos Contrafistas Y sanciones

<% del monto del
del monto dej Contrato,

En cuyo Caso, el Mandante evaluarg g situacion para determinar un término

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART, 51° La recepcion provisoria

ART. 52°

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente g presentar para la cancelacion
del dltimo Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente,

ART, 54° Sila Comisién de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estan totalmente
terminados o no estan ejecutados g cabalidad, respecto q los anfecedentes técnicos
del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fijaré un plazo maximo de 10 dias corridos para subsanarlas.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcién conforme Io sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

cinco dias corridos, para el término definitivo de los Trabajos, pero se aplicard multa
por atraso a partir del término del plazo confractual,

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la
Comisién levantard un Acta senalando las razones y las observaciones que motivan la
no recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia
Y se procederd como término anticipado del Contrato.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion defipiﬂvc Tofglmen’re frog;r(
procedera a liquidar el contrato, dictando la resolucién y redlizando la tfam
administrativa correspondiente.

HEVERRIA
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

PROY ECTO

PAVIMENTOS DE PATIOS Y ESCALONES DE HORMIGON
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

UBICACION : Camino Alcones s/n
CIUDAD :Litueche

COMUNA :Litueche

REGION : Sexta

PROFESIONAL PROYECTISTA : Paulo Jeria Vidal
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OBRA NUEVA
I.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la elaboracién y mejoramiento, los cuales
consiste en construir pavimentos de patios y escalones con un hormigén grado h-25 y delimitar

con un drea que serd destinada a drea verde. Para la estética y resguardo de los alumnos del
presente establecimiento educacional.

El Confratista que se contrate para realizar construccion de pavimentos de patios y escalones,
tendrd la responsabilidad de redlizar la corecta ejecucion de las Obras. Lo que ello
contempla el suministro de materiales, mano de obra e instalacion de estos.

Ademds es requisito fundamental de quién se contrate (Contratista), deberd a su costo
contemplar maquinaria, herramientas, equipamienfo (de seguridad, entre otros) e insumos,
necesarios para realizar la ejecucién normal y correcta, de la “PAVIMENTACION .

Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacién vigente, en especial:

*

Ley General de Urbanismo y Construccién.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencidn de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacién.
* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local,

*

.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacién o por discrepancia entre ellos,
que surja en el franscurso de la ejecucién de la obra, deberd ser consultada oportunamente a
la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante 1.T.0. ).

IV.- GENERALIDADES

La obra a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
total del Proyecto que se enfrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes grdficos de la obra. La empresa Constructora, signataria del Confrato serd Ia
Unica responsable anfe el mandante, y por lo tanto el Unico interlocutfor. Para este efecto
todos los trabajos, equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos serdn de su
responsabilidad. En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el
Contratista de enfregar la éptima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir
con los estandares exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos
y accesorios; por lo tanto sélo se aceptard trabajos y materiales ajustados estrictamente a las
normas y revisiones ya sefialadas.

Las obras en referencia. se elecitardn en tnmdoe cric merbac om b iod o od o o 1 g
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capitulos, tanto en cy
¥ de la ejecucidn.
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| 0Q0s los antecedentes técnicos a lg vistg Nle

°C . para
comproncon o) SU revision general Yy su

amentos relacionados con la
QJO, como el proveer g sy personal de todos Jos equipos, herramientas,

efecucion de las obras, Todo lo
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V.- MATERIALES

Los materiales de uso fransitorio son opcionales del C ' ' juici
( ' onfrafista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia Y seguridad de frabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad. ?

Los materiales que € especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de sy especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La IT.0. rechazard todo aquel material que g su juicio no corresponda a lo especificado. La

I.ZO. podrd solicitar al Contratista la cerfificacién de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se enfiende
CoOmo una mencidn referencial, el Confratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracién de la I.T.O.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

V.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcién de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT, de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre Su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucién de
materiales o productos se seguirg el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de los
proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucion viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién
por la Unidad Técnica, se procede a Decretfar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.- a
fravés de un andlisis de precios.

VIl.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en ios plomos, lineas vy niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de la carpeta de
hormigén son de gran importancia ya que esfos permitirdn una buena evacuacién de las
aguas lluvias.

Vill.- NORMAS
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alas Ordenanzas Municipales, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre otros.

IX.- INSPECCION Y CONIROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccién
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algin
profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los propietarios antes de su ejecucidn. Todas las instrucciones se dardn por escrifo, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el

Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestién y Control de la calidad segin Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de Ia Construccion incluyendo en su
oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en fodo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revisién de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas denfro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos
propios del estudio e interpretacidn de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

® & B & ® & 8 © & 9 & B

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos:

I.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacién Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Especificaciones Técnicas y demds documentos que se entréa e
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Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parfe integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

XI.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y /O ENSAYES DE MATERIALES.

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segin se indica en la presente Especificacién Técnica, el Contratista deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique serén de cuenta del Confratista.

GENERALIDADES.

Las presentes especificaciones técnicas estan referidas a la elaboracién de pavimentos de
pasarelas en la Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez de la comuna de Litueche, el cual es
necesario para el establecimiento educacional, ubicado en Camino Alcones S/N, Litueche.

ASEQ DEL RECINTO.

Sera de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere
antes de la iniciacién de la obra y durante su ejecucién.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenocs, de escarpes, de

demoliciones, efc. se exiraerd de la obra y se fransportard solamente a un botadero
autorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al término de los trabajos se retfirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

- INSTALACIONES PROVISORIAS

1.1- OBRAS PROVISIONALES

Estas consistirdn en proporcionar los recursos necesarios tales como; empalmes agua potable,
electricidad, SSHH. Que servirdn para la correcta ejecuciéon del proyecto permitiendo la

comodidad del equipo de frabajo durante la realizacién de las partidas corespondientes a
esta obra.

1.2- INSTALACION DE FAENA

1.2.1- QFICINA 9M2 Y BODEGA

Se elaboraran una oficina de una superficie de 9 m2 en paneles de material Iigeﬁg,;qU”
permita el répido retiro de esta al igual de una bodega que se construird en su mismo materi
estas deberdn contar con el espacio suficiente para el resquardo de materiald

| S T
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1.3- CIERROS PROVISORIOS

El terreno de la obra deberd aislarse del resto del predio o cerrarse en todo perimetro, con
cierro provisorio de 2,00 M. de altura minima, totalmente opaca y pintada de color indicado
por la ILT.O., los cuales deberdn dar garantias de seguridad y resistencia. Tanto las
construcciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas.

1.4- LETRERO DE OBRA

Segun valla de SUBDERE a septiembre 2014, en el lugar mas visible se consultard 1 letrero
indicativo. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos necesarios para su
estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acuerdo a lo indicado por la ITO. Una vez
adjudicado el contrato.

Programa de Mejoramiento Urbano junto a Ministerio de Educacion

Mas oportunidades
por un Chile de todos

2- TRABAJOS PREVIOS

2.1- DEMOLICION Y RETIRO

Se ejecutard la remocién de pavimento existente previamente indicado en los Planos y
CONSULTADOS POR LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS, esta partida se redlizard bajo los
estandares de seguridad respectivos y teniendo mucha precaucién con todo tipo de matriz
que pase por el terreno a intervenir.

La empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza.

También se incluye el destronque, previa visacién de la Unidad Técnica.

Tambien se considera el refiro de tres cdmaras las cuales serén indicadas por la ITO paras su
retiro .

2.2- EMPAREJADO Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y otros excedentes..
que eistan para un Ontimo v eficiente rabain P
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2.3- TRAZADOS, NIVELES Y REPLANTEQ

Una vez nivelado el terreno, se replanteara la obra respetando las dimensiones del proyecto
indicadas en los planos, segin los puntos de referencia de la obra.

Seran dirigidos por un profesional idéneo de la obra y aprobados porla I.T.O.

2.4- EXCAVACIONES

Se haran de acuerdo a los planos de arquitectura, cinéndose estrictamente al perfil disefiado y
las profundidades minimas indicadas. También se consideran las excavaciones para los
proyectos de instalaciones, niveles definitivos de tereno, efc. Los escarpes deberdn ser
recibidas por la I.T.0. antes de proceder a rellenarias. Se deberd aplicar medidas especiales

de proteccién en las zanjas excavadas y por rellenar, vertido de escombros u otro material
extrafio.

El fondo de las excavaciones y serd siempre plano y horizontal. Los costados de las
excavaciones seran regulares perfectamente vertficales.

No se aceptaran rellenos por errores de cota o nivel. Los excesos de excavaciones se
corregiran con hormigén simple de 170 Kg./cm./ma3.

Tendran las dimensiones necesarias para contener el pavimento de la acera incluyendo el
mejoramiento del terreno segin el caso.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. Ei fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni presencia
orgdnica como raicillas u ofras.

3.- _OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

3.1.- PAVIMENTACION

3.1.1.- COMPACTACION

Una vez llegado al nivel deseado de sello del terreno, se deberd proceder a compactar el
terreno y revisar nuevamente los niveles, debido a que la compactacion apretara el terreno vy,
tal vez, en forma iregular, se procederd a completar con fierra limpia de material orgdnico,
piedras y cualquier elemento ajeno. Volver a compactar y realizar esta operacién hasta
conseguir la base correcta.

Es importante que la compactacién sea homogénea y no excedida.

3.1.2.- ESTABILIZADO

Vaciar la gravilla chancada y desparramada, para lograr una supefficie nivelada con el
espesor deseado, de 10 cm. La compactacién del terreno se termina con una capa de grava,
que también debe apisonarse, dejando libres en este caso de 10 cm recibir el hormigaén.

3.1.3.- MOLDAJES
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y ariba del moldajes fijas a un elemento asegurado al terreno, para que la momento del
vaciado del hormigén no se deforme Y pueda soportar la precio.

3.1.4.- MALLA ACMA

Sobre la primera capa de vaciado de mezcla se procederd a colocar una malla tipo acmag

fipo C -139, la cual tiene Ia funcién de colaborar con la resistencia a la retraccién en el
proceso de fragle y carga.

La malla debe quedar al medio de Ia mezcla y ser completamente cubierta por esta. Luego
de disponer la malla, se deberd distribuir el resto de hormigén.

3.1.5.- HORMIGON H-25

Se ejecutardn con hormigén de una dosificacion minima de 212 Kg./em./m3 con un espesor
de 10 cm. se terminara acorde ql pavimento a ejecutar en cada recinto. Al tofal de
pavimentos se deja en claro que deberd tener una pendiente de un 2% por lo minimo las
cuales deben guiar las aguas lluvias hacia las rejilias.

3.1.6.- SOLERILLAS TIPO C

Se usardn solerillas tipo C con medidas de 100 x 20 x 6 cms para la elaboracion de jardineras
como se sefiala en los planocs. Se confempla el cambio y reubicacién de cinco arboles
existente enla zona norte de pavimento, dandole lugar a cuatro de ellos en SUs respectivas
tazas y el quinto drbol se le dard ubicacién en ofra zona del establecimiento.)

En el caso de la planta sur, se debe elaborar cajones para jardineras al lado de los escalones.
deberd fener un muro de contencién de altura acorde del sector a trata. Sobre este muro de
procederd a instalar la solerilla antes mencionada para darle de esta manera Ig terminacién

correspondiente.
3.2.- PROTECCIONES ESCALAS
3.2.1.- PERFIL TUBULAR 2" x e=2mm

Se considera un perfil tubular redondo de 2"x e=2mm para la elaboracién de lg estructura de

los pasamanos que acompana a la escala, este deberd ir soldada al arco con electrodos de
60 11 segun lo indica en el plano,

3.2.2.- PERFIL TUBULAR CUADRADO 20 X 20 X e= 2mm

Se considera un perfil tubular cuadrado de medidas 20 x 20 x e=2mm para la elaboracién de
la estructura de los pasamanos que acompana a la escala, este deberd ir soldada al arco con
elecfrodos de 60 1, se colocaran en forma vertical a 10 cms de distancia, segun lo indica en el
plano.

3.2.3.- FIERRO REDONDO LISO @ 8mm

Se usara fierro redondo de espesor 8 milimetros que irén soldados en cada uno de los pilares
en su parte inferior que servirdn de anclajes al concreto ddndole mas resistencia al pilar,

3.2.4.- ELECTRODO 60 11

En las uniones de los perfiles tubulares se uniran afravés de una soldadura en carbqg, ma
conocida como soldadura 60 11 que podra ser de didmetros 2.4 ; 3,2 y 4 mm. El rango d
cormiente [ A Jdeberd ser entre 55 hasta 80 amp. Se recomienda utilizar un amperaie Ha AQA
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3.2.5.- ELECTRODO 70 18

Se reforzaran las uniones con una soldadura de carbon 70 18 la cual ira por encima de la
soldadura anterior, la soldadura 70 18 podrd ser de didmetros 2.4 ;3,2 5Y émm. El rango de
corriente [ A Jdeberd ser entre 100 hasta120 amp.

3.3.- SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS
3.3.1.- REJILLAS METALICAS HECHAS EN OBRAS

Se contemplan rejillas elaboradas in situ las cuales se conformaran de fiero cuadrado de
diametros de 25 mm de espesor. Las dimensiones de las rejillas deberdn ser en su ancho 30 cms
y suU largo dependiendo de cada tramo, y la separacion entre fierro y fierro no deberd ser mas
de 2 cms. En la canal de hormigédn se dejara una pestaiia de 3 cms en la cual ira un dngulo
de medidas 25 x 25 x 3 mm que servird de soporte de asentamiento para la rejilla.

Estas rejillas recibirdn las Aguas Liuvias proveniente de las actuales bajadas de PVC, que

existen en el drea, el cual esta canalizacién se empalmara a la dltima cdmara de agua lluvia
existente.

3.3.2.- ANTIOXIDO GRIS VERDOSO

Se aplicard una capa de antiéxido tanto en pasamanos y rejillas, su color deberd ser gris
verdoso.

3.3.3.- ESMALTE RESINA SINTETICA ROJO MAESTRANZA

Se aplicard en dos capas de esmalte resing sintética al total de estructuras metdlicas a
construir.

4.- ASEQ Y ENTREGA

4.1.- RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se procederd al refiro faenas y limpieza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya que
el Contratista deberd mantener el lugar de frabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a fransitar para el
retiro de escombros.

XIl.- NOTAS IMPORTANTES

XIl.I.- Discrepancias en el Proyecto
En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los

antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mds perfecta
ejecucién de los trabajos conforme a la regla técnica conshructiva.

XILIL.- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se dard
preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en las siquientes Esnecifiecids
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XILII.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcidén de la obra, Ia entrega por parte
del Confratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrolio de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

Xil.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes enfregar el presupuesto conforme a
documento entfregado por Ia Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquelios items que el Conftratista estima deben ser incluidos en
la Licitacién. Se hace presente que tfodos los items deben estar incorporados dentro de Ia
Licitacién y/o monto mdximo asignado al Contrato.

XIL.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los vehiculos que
fransportan desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sdlidos o liquidos, que

puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales

con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus dispersién al
aire,

Por ofra parte, con el objefo de evitar en lo posible Ia formacion de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de fierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Lifueche:par@ el |
tema anteriormente sefialado.




