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DECRETO ALCALDICIO N°334/
LITUECHE, 25 de Febrero de 2015.

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

VISTOS:

La necesidad de mejorar la actual infraestructura de la Escuela Cardenal Radl Silva Henriquez, en cuanto a espacios rezagados que
se encuentran sin mntervericion de pavimentacién.

El Proyecto presentado por la Ilustre Municipalidad de Litueche al Fondo PMU Emergencia afio 2014, denominado “Plan
Preventivo 2015, Escuela Cardenal Radl Silva Henrdquez”.

El Convenio de Cooperacién y de Traspaso de Fondos vigente suscrito entre la IHustre Municipalidad de Limeche y la
Subsecretarfa de Desarrollo Regional para la ejecucion del proyecto antes individualizado (Cod. PMU En Linea 1-A-2014-
1448).

Resolucion Exenta N°14484/2014, con fecha 16 de Diciembre de 2014, donde se aprueba Proyectos y Recursos del Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea Emergencia FIE Plan Preventivo2014.

Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°76 del dia 07 de Enero de 2015, Acuerdo N°2, del Honorable Concejo Municipal, que
aprueba la modalidad de ejecucién “Licitacién Pablica” del proyecto en cuestién.

Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°76 del dia 07 de Enero de 2015, Acuerdo N°2, del Honorable Concejo Municipal, que
aprueba la asignacién presupuestaria.

Las bases administrativas, especiales y especificaciones téenicas que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al presente
Decreto.

Decreto Alcaldicio N°145 (23.01.2015) que Llama a Licitacion Priblica, Aprueba Bases y Nombra Comisién Evaluadora del
Proyecto “Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal Radl Silva Henrdquez”.

El proceso de licitacién registrado en el portal bajo la 1D N®1743-12-LE15.

Decreto Alcaldicio N°215 (04.02.2015) que declara desierta la licitacién antes mencionada, por la no presentacion de oferentes.
Decreto Alcaldicio N°217 (04.02.2015) donde se procede al segundo Llamado de Licitacién Piblica, Aprueba las Bases y Nombra
Comisién Evaluadora para el proyecto “Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal Radl Silva Heariquez™.

El Proceso de Licitacion registrado en el Portal bajo el 1D N°1743-19-1L1215.

Decreto Alealdicio N°252 (11.02.2015) que declara desierta la licitacion antes mencionada, por la no presentacidn de oferentes.
Decreto Alcaldicio N°287 (17.02.2015) que Llama 2 Licitacién Privada, Aprueba Bases y Nombra Comisién Bvaluadora del
Prayecto “Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal Radl Silva Heariquez™.

El error involuntario de introducir fechas inapropiadas para cjecutar el proyecto “Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal Ratl
Silva Henriquez”, que en las Bases Especiales Nos 4.8, 4.9. v 4.10. decian 24 de febrero de 2015, 24 de febrero de 2015 y 26 de

febrero de 2015 respectivamente, para las cuales erroncamente de digito 24 de marzo de 2015, 24 de marzo de 2015 y 26 de marzo
de 2015.

Decreto Alealdicio N°308 (20.02.2015) que revoca la Licitacidn Privada antes mencionada.

El Decreto Alcaldicio N°® 2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886 Art. 7° letra B de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios y Art. 10 Numeral 1 de su respectivo Reglamento y las atribuciones que
me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Llamese a Licitacion Privada a través del Portal wvw.mercadopub

lico,

para la contratacion de servicios para ¢l Proyecto “Plan

Preventivo 2015, Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez”.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Privada, para la cjecucion del proyecto “Plan Preventivo 2015, Escuela Cardenal
Radl Silva Henriquez”, de acuerdo a lo establecido en ¢l Capitulo TV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.

3. Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican:

¢ Administrador Municipal

o Encargado SECPLAC

o Profesional Apoyo SECPLAC

o Secretaria Municipal (s) (Ministra de Fe)

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccidn de Obras Municipales para la correcta ¢jecugion de la iniciativa de Inversién,

5. Incomporese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Privada antes scfialada.
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- Aschivo Finanzas

- Aschivo DOM

- Archivo Adquisiciones
- Archive Pastes



Litueche

liustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacian y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ"

I DISPOSICIONES GENERALES

ART, 1° Las  presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formaréan parte infegrante del Contrato para la

ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos Que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda g reglamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse como Ia Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como

agua potable, dlcantarillado, energia eléctrica, pavimentacién, gas, Cédigo Sanitario,
etc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes,

ART, 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacion no podran ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futurg ejecucion de las obras de construccion Y SUS
instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacién o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5° Para la comecta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho y la
obligacién de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c) CONIRATISTA ey
La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato  respectivo, @ﬁf@ ‘
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con IQs procedimientos estable
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Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularan y a los que
deberd qjustarse el desarrolio de un Contrato v las relaciones entre el Mandatario y el
Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores g su

liquidacion.
e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma cormecta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Contrato,
inCluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan

sometidos los materiales Yy pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacién.

g) PLANOS GENERALES

Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por realizar Y auna escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales,

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

i} PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detallado de las Cubicaciones, precios unitarios Y precio total previsto de una
obray que representa ung opinidn sobre su verdadero valor.

k) LICITACION
El concurso de proponentes Qutorizados para cotizar la construccion de una obra de
acverdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones

Técnicas y  Planos Generales y/o detdlle y otros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

[) PROPUESTA

La cotizacién ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse o
los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitaciéon autoricen expresamente revisar la cubicacién de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO '

El que resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial,

0) PROGRAMA DE TRABAJO '

Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrollo de las dxversgs ek‘fpos,
partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
0 sucesiva.

P) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

a) NORMATIVA TECNICA VIGENTE /
Las normas legales y reglamentarias, Y sus modificaciones, a que se debe ogg‘i%ior%
ejecucion de una obra, 15




ll DE LAS PROPUESTAS

ART, 6° El lamado a licitacion serd Publica, vi

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART, 7° Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar Ias aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningin aspecto.

V' DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podra programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes inferesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

ART. 9° La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sisfemna,
el cual debe serimpreso pOr el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sehale en el portal,
Solo se aceptaran consultas a fravés del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores feniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera ptima el objetivo de esta licitacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Todos los documentos presentados serén de propiedad de la llustre Municipalidad
de lLitueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la ofertq, la
cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1,

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn ;3” sentarse Rz
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas v los valores ém manead |




VI GARANTIAS

ART. 10°

ART. 11°

ART. 12°

ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART, 16°

Bancaria “A LA VISTA" (segln lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de Ia Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de

Servicios), que se tomaran en las condiciones, y por los montos v plazos que se
sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

Todas las Boletas de Garantia se fomardn a nombre de Iqg llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche sera el encargado de su
recepcion para su custodia Yy posterior devolucién. La caucién o garantia deberd ser

pagadera a la vista, tomada POr uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el
cardcter de irevocable.

Los oferentes deberdn presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monto de $300.933.: a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos,

con un plazo de vigencia de 40 dias como minimo, contados desde g fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resulfaron adjudicadas unga vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra,

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Sila resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de los ofertas, los oferentes podran desistirse de su ofertq Yy proceder al retiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haciendaq, gue
aprueba el Reglamento de g ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Adminisirativos de Suministro y Presiacion de Servicios), de fiel cumplimiento del
confratoe por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato aprobado. SE
EXPRESARA EN PESOS, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
70 dias como minimo.

La vigencia de la boletq, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Cdodigo Civil.

Sien el franscurso del contrato se infrodujeran modiificaciones para la elaboraciéon de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mds
alia del plazo de vigencia de ellq, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare Ia garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultada de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del confrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no

contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan; et

2 . B G sl
oferente quedara fuera de Bases Yy No se aceptard ningdn recurso o recl‘gﬁaq‘po
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comisign’ estim

que se frata de un error de forma y no de fondo y que no se altere el trato iauiterce e




ART. 18°

La Comisién Municipal estara presidida por el Administrador Municipal, Encargado de

la SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC vy Secretaria Municipal (s) como Ministra de
Fé.

Bl Acto de Apertura estarg circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de lg
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de Ig licitacién. De esta forma corresponderd ala comision e

andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura,

Sien el franscurso del Acto de Apertura, producto de g verificacién, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comisién
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente anfe todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
deberdn fundamentarios por escrito ante el Mandante por medio de una presentacion
que deberd ingresar en la Oficing de Partes al dia siguiente habil de la fecha de
apertura. Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reciamo.

El Acta de Apertura deberd contener fodos los datos necesarios para individudlizar g

los oferentes, las ofertas, plazos, etfc., dejando constancia de las observaciones o
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.,

Viil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

ART. 20°

ART. 21°

El Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de cinco dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo
los intereses comunales, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir

indemnizaciéon de  tipo alguno y  bajo  ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre ofros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 50%,
Plazo de Ejecucion 40%, y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litveche 10%. En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el
siguiente criterio: Menor oferta econdmica, menor plazo de ejecucion y Buen
Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche vy si el empate persiste se
definird por el curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de experiencia,
adjuntando certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por las respectivas
DOM]).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales © no adjudicar ninguna cje las

ofertas presentadas. ‘

[
Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard o rescg‘l [
lo acepta. I3




IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART, 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

ART. 27°,

ART. 28°

ART, 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enfrega de

terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados.

El Confratista que inicie trabojos antes del plazo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza la ejecucién de

trabajos en forma extempordnea, serd administrativamente responsable de esos
hechos.

Bl Coniratista podrd subcontratar parte de las tareas a desaroliar, no obstante o
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las

obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo contrato deberd estipular cloraomente tas multas que se aplicardn al coniratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualguiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serén de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contralista v el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART, 32°

ART. 33°

B Mandatario  designard  al o los funcionariols) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberdn) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnica y Control de Avance, gque deberd impartiras siempre por escrito. Estas drdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

B incumplimiento de dichas ¢érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisidon dardn cuenta
al Mandante g fin de estudiar el término anficipado del Contrato.

B Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta tos planos o documentos
gue han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

Bl Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los frabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion gue debera efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco hdbiles contados igefsqe
fecha de la notificacion. =




ART. 34°

Si el Contratista no apelare conforme lo sefalado en el arficulo anterior, o si I
apelacién fuera rechozada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el

Mandante podrg, previa nofificacion, suspender Ia framitacién de los estados de
pago.

las presentes Bases. En tfal Coso, se mantendran las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras gue faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato S@ procederd a restar de las garantios el eventual
gosto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 3¢°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderios de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estarg obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobierno, de la Contraloria u ofros, que tengan por misién conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relacion con
el contrato.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cdédigo
del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de confrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Confratista que digan relacion con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Sera de exclusiva responsabilidad y costo del Confratista, Ia obtencién de permisos,
pPago de derechos, aportes y ofros, debiendo tramitarios ante los Servicios involucrados,
en los plozos y condiciones qQue corresponda, conforme a lg legislacion vigente. Asi
también serda de su cargo los perjuicios que origine a terceros

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

Bl Contratista deberd ejecutar los trabajos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente o discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de Ia
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Terminos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detadlle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

EREEEE

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguqo,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista podrd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente a la firma del contrato
y/o Enfrega de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo con’rroc_:’rgql Y.
proseguir con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
término de los disefios.

El Contratista no puede hacer por iniciafiva propia cambio alguno en los/p
especificaciones que sirven de base al contrato. v si 1o Riciora dahlard dt et




ART. 44°

ART. 45°

ART. 4¢°

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad %
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacién con la aprobacién
de los frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con la

respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefalen un plazo
diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso forfuito o de fuerzg mayor,
totalmente ajenas al Contratista Y que afecten a la ejecucion de los trabajos, el plazo

se podrad ampliar en relacién con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista,
formulaba por escrito af Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART. 48°

Se podrd poner término anficipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concura alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin carge para
ambos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento ol Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados,

c) Si por errores en los tfrabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de Ia Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose de

una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualguiera de las causales senaladas, a
excepcion de la detallada en letrg a) anterior, se mantendrén las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros %
tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término o
los disefios inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidacion.

XIV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 49°

XV SANCIONES Y MULTAS

b EmE i a

Los frabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo Zfﬂ
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

No se consulta anticipo ni retenciones.




a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por boleta de garantia de seriedad y el

adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacerlas efectivas.

El Mandante podrd oficiar informando a ofras Comunas de las multas y sanciones
que se ha aplicado a esos Contratistas

) Si el Contratista no enfrega la obra totalmente terminada en el plazo establecido en
el Contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 0,2% del monto del
Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del Contrato.
En cuyo caso, el Mandante evaluard g situacion para determinar un término
anticipado del éste.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcién provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cual la Comisidn
Revisora, designada al efecto, se constituye al término del plazo confractual, o fin de
verificar el cabal cumplimiento del Confrato. Dentro de 5 dias hdbiles.

Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin corresponda, procedera realizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez franscurrido Doce meses recepcionado provisoriamente |os
frabajos.

El Acta de Recepciodn Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Ultimo Estado de Pago y el cambio de Ia Boleta de Garantia correspondiente.

Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina que los frabajos no estdan totalmente
terminados o no estdn ejecutados a cabdlidad, respecto a los antecedentes técnicos
del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece v le
fijard un plazo maximo de 10 dias corridos para subsanarias.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el arficulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora.,

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plozo acordado, en el término
de las observaciones y éstas son menores, la Comisién fijard un nuevo y Gitimo plazo de
cinco dias coridos, para el término definitivo de los Trabajos, pero se aplicard multa
por atraso a partir del término del plazo contractual.

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, o
Comision levantard un Acta sefalando las razones y las observaciones que motivan la
No recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia
yse procederd como término anticipado del Contrato.

XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55°

Una vez que los trabajos cuenten con su recepcién definitiva totalmente frorpﬁ@dq
procederd a liquidar el confrato, dictando la resolucian y redlizando la tm;m
administrativa correspondiente. : \

Litueche, Febrero 2015.




ART. 1°

ART. 2°

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5,

ART. 3°

Litueche

flustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ".

BASES DE LA PROPUESTA

1. Las  presentes Bases Administrativas Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, Ias que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,

Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra g ejecutar serdn
parte del Contrato.

2. La ejecuciéon del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de Ia Empresa de Servicios Sanitarios de la ona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién ¥ Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabagjo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, seguin se trate de

licitaciones pdiblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por

practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del frabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos Y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriomente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto : "PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA CARDENAL RAUL
SILVA HENRIQUEZ".

Mandante sllustre Municipalidad de Litueche.
Mandatario tHlustre Municipalidad de Litueche.
Valor Maximo de la obra : $30.093.309.- IVA Incluido.

Unidad Técnica - liustre Municipalidad de Litueche.

DE LOS PROPONENTES

3.1 Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en cualquiera de los siguientes registros:

S Registro Municipal  : Estar inscrito en registro referido a la especiali
Cualquier Municipalidad del Pais, con una an
ne mayor a 30 dias,



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato : A suma alzada sin reajuste ni intereses, con Estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2. Sistema de Impuestos - El contrato estarg afecto al 19% IVA.

4.3. Enfrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a

Partir de las 18:00 horas del dia 26 de febrero de 2015,

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: El dia 02 de marzo de 2015 a las 15:00 hrs. en
Dependencias de la Direccién de Obras.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial osila
Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Gltimo
no asistiera el representante de este, deberé acreditar
mediante Poder Notarial.

4.5. Consultas; Deberan redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 09:00 Hrs. del dia 02 de marzo de 2015 v hasta
las 11:00 hrs. del dia 03 de marzo de 2015.

4.6. Aclaraciones: Se entregardn via portal www mercadopublico.cl hasta
las 20:00 horas del dic 04 de marzo de 2015.

4.7. Entrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta “A LA
VISTA" se entregardn en Oficina de Partes, hasia el dic
09 de marzo de 2015, hasta las 15:00 horas de 1o Hustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche.

4.8. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 09 de marzo de 2015,
desde las 15:01 horas.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 09 de marzo de 2015,
desde las 15:02 horas.

4.10. Adjudicacién: 11 de marzo de 2015, hasta las 17:00 hrs.

4.11. Plazo Mdéximo: Serd de 90 dias corridos respectivamente, contados
desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1. Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4. Planos enfregados para Ia propuesta (informacién digital).

5.5, Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios (formatos entregados

En formato digital).
5.6. Formato Oferta Econémica.
5.7 Consultas y Aclaraciones.

5.8. Formatos o Documentos Anexos.



ART 6°

GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdan presentar ung Boleta Bancaria A LA VISTA" {segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que garantice la Seriedad
de la propuesta por un monto igual o superior de $300.933.- Ia que deberd ser
tomada a nombre de Ia llusire Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 60
dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento

sera devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas,

La caucion o garantia deberd ser pPagadera a la vista, tomada por uno o varios

integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de imrevocable.

6.2.  ANITICIPO

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd enfregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884,
de Bases sobre Contratos Administrafivos de Suministro y Prestacién de Servicios),
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto equivalente al 7%
del valor del Contrato, tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT
N° 69.091.100-0, expresada en PEesos y con una vigencia superior a 90 dias corridos
posterior al plazo de vigencia del contrato.

Sien el transcurso del contfrato se introdujeren aumentos de obras U obras nuevas o
extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias hébiles
contados desde la fecha de nofificacion de Ia adjudicacién, siendo devuelta al
contrafista previa solicitud por escrito de &l y cursade por la Unidad Técnica al
Mandante, con posterioridad a la recepcion provisoria sin observaciones de la obra,
por parte de la Comisién Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. N° 7

7.1

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.88¢4, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucién de Ia
Obra o nombre lustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por el 5% del
valor del contrato expresada en Pesos, con una vigencia de 10 meses contados
desde la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, la que sera devuelta, una vez
efectuada conforme Ia Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
una vez cumplido los 07 meses).

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocabile.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA




7.2

7.3.

) al, >
plongy esﬁpuiqdos, e Ror tanto S€ra de gy responsc:bifidod CUMPIir igs fechq
( Proponente Constate que el envip de 3313/
. deben verificar g desph‘egue
Que se entre i I
| Proponente Para sy resguardo, 54 en dicho elema,

El plazo Lara efectuar consuyl

Bases. fas serq el que se sefale en g portal y jqs respectivas

Citado portql en los plazos allf establecigos.

Las res
pomei) ;ulzs’ro? Q consultas Y eventugles chorczciones 5€ redlizardn s6lo ¢ través gej
$ Plazos que se establecergn al momento de levantar la licitacign,

El Mmandante se feservg g derecho de solicitar ¢

ARCHIVO Nej : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO Ne2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos  los documentos contenidos en estos  archivos deberdan presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los vaiores en moneda
nacional.

En el Archivo N°1, denominado “"DOCUMENTOS ANEXOS", se incluirg:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente $€Q persona juridica deberg adjuntar copias
avtorizadas legalmente de sy Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, ¥ SUs modificaciones, Qutorizadas ante Notario y con
No mas de 30 dias de antigiedad desde sy emision.

c) Fotocopia de Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de g Oferta con Ig
fecha de ingreso en Oficing de Partes (fechaq, timbre y firma de Funcionario
recepcionista) de o Municipalidad de Litueche, de acverdo alo establecido en
el articulo ¢ de las presentes bases. Se deberd ingresar Boletq Original a
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche,

d) Carta Gantt detallando 1o secuencia de Operaciones Semanales.

€] Hoja de Declaracion segun  Formato N° 2 de aceptar y conocer las
Bases Administrativas, ¥y demds antecedentes Y condiciones que regulan g
Propuestq,

f}  Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere,
g) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

h} Fotocopia Cerfificado  de titulo Original  lemmiio o o

Py e foae ¥




7.4.

7.5.

7.5.1,

7.5.2.

7.5.3

7.5.4

i} Iniciacion de actividades o Cerfificado de S del proponente (fo’rocopia)

il Formato Ne 3. Declaracion de no Par
. ; entesco,
En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA ECONéMICA”, se incluirg:

a) Valor totql de | 4 . -
N°d. a oferta y piazo de ejecucion de las obras, segin Formato

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 5,

OSN ;;2,:.3 y y

solicitados en |os pun 74d 3
' : -4 e estas Bases dard jy ar a
contratistg respectivo quede fuerg de la licitacién. N e 1o oferta def

Ofertq Econdémica (Total Generqj de la Oferta). Ff precio total de items

comesponderd al producto de Ig cantidad de precios unitarios, la sumg de estos

>aucto. ades, y a sy vez aplicando el 19% IVA
coincidira exactamente con g Precio a suma alzada ofrecidg.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La  Unidad Técnicg constituird una Comisidn Evaluadorq, presidida por el
Administrador Municipal, Encargado de Ig SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC
v Secretaria Municipal (s) como Ministra de Feé, todos estos designados por Decreto
Alcaldicio n°334, qQuienes cumplirdn la tareq de verificar, andlizar los antecedentes
presentados, otorgar puntajes a los criterios de evatluacién preestablecidos, analizar
el cdlculo v emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el
mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comisién Evaluadorg s& reserva el derecho de proponer al Mandataric el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualguiera de los proponentes, aunque no seqg Ia oferta mas
econdomica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE CALIFICACION PONDERACION

Oferta Econémica
100 Pts Mejor Oferta Econdémica 50%
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) °

Plazo de Ejecucién
100 Pis Menor Plazo de Ejecucion 40%
Puntaje = ({Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100)
Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 10%
100 Pts Buen Comportamiento Contractual
0 Pts Mal Comportamiento Contractual
(Entiéndase por buen comportamiento, aquellias
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
anticipado de Contrato, en los Gltimos 3 afos)
Puntaje Minimo de Adjudicacion 80%

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econémica, Menor plazo de Ejecuciéon y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche y si el empate persiste se definird por el
Curiculum del Profesional Residente (evaluando m2 de experiencia, adjuntando
cerfificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DO Y

El Informe Técnico y la proposiciéon de AU AT cenrds st ool Ab e 11



Aprobada la proposicién de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se noftificard al oferente
favorecido, adicionalmente  la adjudicacion  serd  comunicada  via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucidn del acta de adjudicacion.

Enfre la fecha de apertura de Ia propuesta y la comunicacién de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias transcurido, el cual el contratista
podrd desistirse de su oferta.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devoluciéon a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
qQue debera ser presentada dentro del término de 10 dias habiles contados desde la
fecha de Notificacion de Adjudicacion de Ia propuesta. De no materializarse los
actos administrativos antes sefialados (frma de contrato y depdsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio

respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
correspondientes.

Si el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucién de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso, se
llamara a una nueva licitacion en el caso de haber sélo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a retfirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacién alguna por este concepto.

7.5.5. PARTIDAS ADICIONALES

ART. N° 8

8.1

NoO se& considera,
DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Tecnica, aceptado por el Contratistq,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificaciéon del contrato en los
términos indicados por dicho organismo conftralor,

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:
Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reajustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
© una empresa contratista segin Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa,

Debe hacer referencia a lo menos de valor de Ia oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificacior
tecnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y ofros antecedentgh
se considere de importancia por la Unidad Técnica. &
Pdliza de Seguro extendido como minimo 30 dias el plazo de eiecu




8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2,

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

SerG el gue se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del Hustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 7% del valor del
contrato expresada en pesos y deberd ser enfregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcién del contrato. Al momento de la Recepcidn Provisoria, la
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la  entrega por parte
del contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (segun lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucién de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contfrato, y con una vigencia de 10
meses una vez redlizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se
realizard una vez cumplido los 07 meses}.

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DIA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en CUYyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otfro menor,

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento no conlleve a gasto adicional al monto contratado ¥

que dicho aumento de plazo no sea superior al 10 % al plazo original, situacion que
sera informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

St el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del vaior del contrato, que se descontard del
ultimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contfrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato Yy a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente, se aplicard una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el gue deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor so. 2
el porcentaje indicado se procederd a la liguidacion del contrato 72|
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.



8.4.3. PORNO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

8.4.4.

8.5.

ART. N° ¢

?.1.

7.2.

9.3.

9.4.

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0.5 U.F.
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Ultimo Estado de Pago.

ESTADOS DE PAGO

Los pagos por avance de obra se cancelaran al contratista conforme a estados de
pago calculados de acuerdo af porcentaje fisico de la obrg y a los precios del
presupuesto detaliado presentado por el contratista e incluido en el conirato, Estos
deberdn considerar solamente las obras ejecutadas. No se podran presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago
deberd tener el visto bueno de Ig ITO. Bl contratista deberd indicar en cada estado
de pago el avance de Ig obra, entregando un detalle desglosado por partida,
mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades vy el
VA,

Para la cancelacion de los estados de pago el contratista presentard a la Unidad
Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por Ia inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Estado de Avance aprobado por la ITO.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.,

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas a la fecha.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista no podra aplicar la modalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades comrespondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contratista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes a

todas las etapas de ejecucién, Se exigira respaldo fisico (papel) y digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar Por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd dentro de los primeros 7 dias corridos a partir de la fe
enfrega de terreno instalar en la obra en un punto visible un letrero i

R S 3



9.5.

9.6.

ART. N° 10

ART. N° T1

contrato. El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de muita equivalente g
0.5 U.F. diaria por cada dia de atraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato Ne é.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OQGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de Ia
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de as siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de Ias partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Confratista no diere Ccumplimiento ol Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabagjos contratados.

c) Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas %

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto,

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezea pena aflictiva, o fratdndose de

Gerente.
e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre ofros).

g) Incumplimiento con 1o sefidlado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a traves de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el confrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obrg, la Boleta
de Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucion de Ia
garantia por Fiel cumplimiento del Conftrato.,

Al término de la obra, serd obligacién del contratista, entregar a la Unidad T&e
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se
efectuado en el curso del desarrollio de 10s frabdios, anrobBadas amarb imere
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OBRA NUEVA
.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Fspecificaciones Tecnicas se refieren a la elaboracién y mejoramiento, los cuales
consiste en construir pavimentos de patiosy escalones con un hormigdn grado h-25 y delimitar

con un drea que serd desfinada o dred verde. Para la estética y resguardo de los alumnos del
presente establecimiento educacional

El Contratista que se contrate para realizar construccion de pavimentos de patios y escalones,
tendra lo responsabilidad de realizar la comecta ejecucién de las Obras. Lo que ello
contempla el suministro de materiales, mano de obra e instalacién de estos.

Ademds es requisito fundamental de quién se contrafe (Contratista), deberd a su costo
contemplar maquinaria, herramientas, equipamiento (de seguridad, entre ofros) e insumos,
necesarios para realizar la ejecucion normal y correcta, de la “PAVIMENTACION .

I.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Tecnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deperd ejecutarse en estricto ccuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso Igs demoliciones, deben ejecutarse
respetando Ia legislacién y reglamentacion vigente, en especial:

¥ Ley General de Urbanismo y Construccidn,
Ordencnza General de Urbanismo y Construceion.

* Decrefo Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber.

* Ley 20.122 cle Subcontratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Irabajo y Enfermedades Profesionales

* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

EY

.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacion o por discrepancia entre ellos,
que surja en =! transcurso de la efecucicn de la obra, deberd ser consultada oportunamente g
lainspeccicn “2enica de la Obra [en adelante I.T.0.).

IV.- GENERALIDADES

La obra ¢ se refleren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
fotal del °Cfo que se entrega, incluyendo todas las parfidas  especificadas o
antecedentes grdficos de la obra. La empresa Constructora, signataria del Contrafo serd la
Unica respoooble anfe el mandante, y por lo fanto el Unico interlocutor. Para este efecto

fodos los i Os, equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos serén de su
responsci En cada una de fas pertidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el
Contratisi: entregar la éptima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano cor 1 las caracteristicas de os materiales, sus condiciones, efc. Debiendo cumplir
con los «

‘es exigidos y con las recomendaciones generdles de procedimientos, equipos
y accesor vor o tanto sdlo se aceptard tfrabajos y materiales ajustados estrictamente a las
normas v rovisiones ya sefaladas.

Las obras o i ferencia, se SIeCUAIrdan on tomee eite mmmirdo o oo oo ke oy s

g
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‘weion del frabajo, serg requisito indisp

| ‘ ensable ef reconocimient
fodos Jos antecedentes tecnicos g  anmeno de

la vistq, para su revisién general y sy

L C&r a su personal de todos los equi h i
servicios - Ot o ; : QuIpos, herramientas,
antere :os{.e implementos adecuados para la correcta ejecucisn de las obras. Todo o
C o eriisealizado por el ITO en g franscurso de I obrg.
Vi-MATE: s
S eyl e ol : ; o . y P
gos maote a ‘e uso fransitorio Son opcionales del Confratista, sin perjuicio de los requisitos
€ garar v cequidad de frabajo que deben cumplir, bajo sy responsabilidad,
4.7, Sy P pee s wys o . .
Los mo{f,~ | ue se espeaﬁcah para las obras definitivas se enfienden de primera calidad
dentrod. . whecie conforme alas normas y segun indicaciones de fabrica.
La IT.O. o :?f“:hrd fodo oque{ material que a su juicio no coresponda a lo especificado. La
LT.O. pocircs solicitar al Confratista la cerlificacién de la calidad de los materiales a colocar en
obra.
En caso e especifique una marca de fabrica para un determinado material se enfiende
COMO urs oncidn referencial. ef Confratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternative, « =more y cuando su calidad técnica seq igual o superior a la especificada; en
todo ca: L opcion alternativa debe someterse oportunamente g consideracién de la 1.T.0.
parasu cornacidn o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.
VIL- SUSTI/ 101 O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS
La descr = e todos los productos v materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descrifo: - 1 s presentes EE.TT. de Arquilectura y en las de Especialidades y/o en los Pianos.
En gen« oose permitira cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexister.= . = el mercado o su inaplicabilidad en obra, Respecto a la sustitucion de
material- - o roductos se seguira el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de los
proveeco o o no tener la capacidad de distribucién ni la existencia del material en
bodegc. i rirresa podra proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo 1%
la materc 4 oue o componen. )
Todo caiviiic partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la Jjustificacion
porla U = Ticnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.- g

través o . dlisis de precios.

VI.- PLC %V VELES

Se tenc wcial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queder cciamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de Ia carpeta de
hormig¢ -~ ¢e gran importancia yva que estos permitirdn una buena evacuacién de Ias
aguas .,

VIll.- NC
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alas Orclorimnzos tunicipales, ala Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermec iles Profesionales, ¢ odigo del Trabajo, entre otros.
IX.- INSPE N Y CONTROL
El control e o obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica ¢« iy Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algun
profesion~! cel rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartic'c beran ser cumplidas estrictamente.
En caso o2 las drdenes signifiquen aurmento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con naicacion de la varacidn de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la me “idn de obra no implicc aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacién
porlos os antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta cori en el Libro de la Obra, de Cuya conservacién es responsable Ia Empresa
Constru » deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el
Propietcric ra implementar las “Medidas de Gestion y Control de la calidad segun Art,
1.29y 582 dal OGUC,
El Libro ci= ©iras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente:

* Proyecto

Ubicacién

Mandante

. Empresa Contratista

> Unidad Técnica

. Tipo de Licitacién

® Presupuesto Disponible

Oferta Econémica

Fecha Inicio de Obra

. Fecha Término de Obra

. Inspector Técnico de Obra

. Profesional a Cargo de la Obra

X.- INTEE 221 A 1ON DE PLANOS Y ESPECIFIC ACIONES

Se da por esivlecido que el Contratisia visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las con: de frabajo en él y de la exacta ubicacién de la Construccién incluyendo en su

oferta i $ irabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan ¢ sla o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consulics dentio de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo

expuesh

e su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos
propios <o st

dio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

“io entenderse enfre las partes (Confratista y Unidad Tecnica), serd sélo de

“rouitectura, detalles © onstructivos.

2.-Espocioac snes Téenicas de Arquitectura.

3.- Comiuriorcidn Eserita.

4.-Libre o ras autocopiativo y foliado.

Las comi iz ones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
confore o o destinatario o alguien de su empresa en representacién.

Los Plonos e Arquitectura, Especificaciones Técnicas y demds documentas miie ca &

o g e et e
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Cualquier mi
haya sid> con
en amb

i6n de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
mplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
v es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas

'0s planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los plancs

aenerales.

Las Especiicaniones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

» incicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos cdalificados que
‘nteindica en la presente Especificacidn Técnica, el Contratista deberd obtener
¢ Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes

Inspeccion Tecnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
1 we cuenta del Contratista.

+ eipecificaciones técnicas estdan referidas a la elaboracién de pavimentos de
1io Bscuela Cardenal Radl Silva Henriquez de la comuna de Litueche, el cual es

necesaric pora el establecimiento educacional, ubicado en Camino Alcones S/N, Litueche.

ASEQ |

Serd ae curou el Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere

antes cle [0 niclicion de la obra y durante su ejecucion.

Todo moivinl sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de
demo cionies, ¢le. se extraerd de la obra y se ftransportard solamente a un botadero
autor,

Asimisirio, wont Chligatorio la mantencién y enfrega de la obra en perfecto estado de limpieza.
Al te o oo los frabajos se retirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedc: wrenoyla obra limpia y despejada.

I- S8 A0 ONES PROVISORIAS

L1- ©80A8 Pe D VISIONALES

Estas oo 100 en proporcionar los recursos necesarios tales como; empalmes agua potable,
elect-icoc, SUH. Que servirdn para la correcta gjecucion del proyecto permitiendo Ia
como.. o equipo de frabojo durante la realizacién de las partidas correspondientes a
esta o1

1.2- 1105 120N DE FAENA

1.2.1- 50 1" 42 Y BODEGA

Se elanoroo 1o oficing de una superficie de 9 m2 en paneles de material ligero_que
permiiz - asao retiro de esta al igual de una bodega que se consfruird en su mismo \
estas 91012 lie I eTe) s - Ny e e L N 7 N N LR S U
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1.3- CIEF2QS5 PROVISORIOS

El terreno de o obra deberd aislarse del resto del predio o cerrarse en todo perimetro, con
clerro provisorio de 2,00 M. de altura minima, totalmente opaca y pintada de color indicado
por lc I1.O., los cuales deberdn dar garantias de seguridad y resistencia.  Tanto las
construcciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas.

1.4-

Segun voilo o SUBDERE a septiembre 2014, en el lugar mds visible se consultard 1 letrero
indicativo, te colocard a una altura adecuada con los refuerzos necesarios para su

estabiid: Las dimensiones y disefios seran de acuerdo a lo indicado por la ITO. Una vez
adjucicoio ¢

VL bane wirto s Minsteno de Educacion

2- T JOT PREVIOS

2.1-D:5 LI ION Y RETIRO

Se ejec ‘a1 remocion de pavimento existente previamente indicado en los Planos y
CONSL . Dt POR LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS, esta partida se realizard bajo los
estanc s ce seguridad respectivos y teniendo mucha precaucién con todo tipo de matriz
que o oo alterreno aintervenir.

La e s Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de

escono sy osura de cualquier naturalezo.
Tamb > ve el destronque, previa visacion de la Unidad Técnica.

Tambic~ > considera el refiro de fres camaras las cuales serdn indicadas por la ITO paras su
refiro .

2.2- E LD Y LIMPIELA DE TERRENO

Se dere o

VT IT e -~ Sy

v despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y ofros exce

AR R Ry S N (NI SR S e
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2.3- TRATADOS, MIVELES Y REPLANTEQ

Una Ver
indica:

el ferreno, se replanteara la obra respetando las dimensiones del proyecto
lanos, segun los puntos de referencia de la obra.
Serdn di por un profesional idoneo de la obra y aprobados por la 1.T.0.

2.4- EXC *VACIONES

Se harc: erdo alos planos de arquitectura, cinéndose estrictamente al perfil disefiado y
las proone doces minimas indicadas. También se consideran las excavaciones para los
proyecics ¢ nstalaciones, niveles definitivos de terreno, etc. Los escarpes deberdn ser
recibic'os norla 7.0, antes de proceder a rellenarlas. Se deberd aplicar medidas especiales
de proicccion en las zanjas excavadas y por rellenar, vertido de escombros v otro material
exfraro

El fond. e lus excavaciones y serd siempre plano y horizontal. Los costados de las
excava oo coran regulares perfectamente verticales.

No se < ceriaran rellenos por errores de cota o nivel. Los excesos de excavaciones se
correg Connommigon simple de 170 Kg./em./m3.

Tendrc =s ovensiones necesarias para contener el pavimento de la acera incluyendo el
mejorcr o onio cal terreno segun el caso.

Para e v ones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosa, o o lcleral serd recto vy vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavi horzontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampo o dobord presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni presencia
organi - aicilfas u otras.

3.- OBi ¢ | S DE CONSTRUCCION

3.1.-PA . .CION

3.0.1.-¢ ACION

Una ver =oo o al nivel deseado de sello del terreno, se deberd proceder a compactar el
terrenc e huevamente los niveles, debido a que la compactacién apretara el terreno 12
tal vez, +rregular, se procederd a completar con tierra limpia de material orgdnico,
piedras =« uer elemento ajeno. Volver a compactar y redlizar esta operacién hasta
conseg: se corecta.

Esimpc 2 lo compactacion sea homogénea y no excedida.

3.1.2-FE ~0 0 DO

Vaciar Yo chancada y desparramada, para lograr una superficie nivelada con el
espesor o de 10 cm. La compactacion del terreno se termina con una capa de grava,
que far o Lobe apisonarse, dejando libres en este caso de 10 cm recibir el hormigon.

3.1.3.- 4 10
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y arriba ol moldajes fijas a un elemento asegurado al terreno, para que la momento del
vacicdc el Fommigdn no se deforme y pueda soportar la precio.

3.1.4.- K alls ACMA

Sobre o ~rora capa de vaciado de mezcla se procederd a colocar una malla tipo acma
tipo C -' v 1 cual tiene la funcion de colaborar con la resistencia a la refraccion en el
proceso e honlie y carga.

La malic e cuedar al medio de la mezcla y ser completamente cubierta por esta. Luego
de dispr-or o mialla, se deberd distribuir el resto de hormigon.

3.1.5- HOonr s ON H-25

Se ejec. - con hormigdn de una dosificacion minima de 212 Kg./cm./m3 con un espesor
de 10 « . . ‘erminara acorde al pavimento a ejecutar en cada recinto. Al fotal de
pavime o deja en claro que deberd tener una pendiente de un 2% por lo minimo  las
cuales ¢ = auior las aguas lluvias hacia las rejillas.

3.1.6.-STF0 L ASTIPOC

Se usarc ol ilias fino C con medidas de 100 x 20 x 6 cms para la elaboracion de jardineras
como <o o o en los planos. Se contempla el cambio y reubicacién de cinco arboles
existert- 1 1 zona norte de pavimento, dandole lugar a cuatro de ellos en sus respectivas
tazas v o drbol se le dard ubicacion en otfra zona del establecimiento.)

Enel cc Cplanta sur, se debe elaborar cajones para jardineras al lado de los escalones.
deberc 1o o muro de contencion de altura acorde del sector a frata. Sobre este muro de
procec - alor la solerilla antes mencionada para darle de esta manera la terminacion
corresn ‘o

3.2.- 1% ONES ESCALAS

3.2.1.- 7 CPULAR 27 x e=2mm

Se con v perfil tubular redondo de 27x e=2mm para la elaboraciéon de la estructura de
los pasc cue acompana a la escala, este deberd ir soldada al arco con electrodos de

6011 50 dica en el plano.

3.2.2.  ULAR CUADRADO 20 X 20 X e= 2mm

Se cor >rfil tubular cuadrado de medidas 20 x 20 x e=2mm para la elaboracion de

la esir pasamanos que acompana a la escala, este deberd ir soldada al arco con
eleci . se colocaran en forma vertfical a 10 cms de distancia, segun lo indica en el
plan:

3.2.2 DONDO LISO @ 8mm

Se us Jondo de espesor 8 milimetros que irdn soldados en cada uno de los pilares
ensun orque serviran de anclajes al concreto ddndole mas resistencia al pilar.

3.2.4 D40 11

En o s perfiles tubulares  se uniran através de una soldadura en carbono mds
conc: ladura 60 11 que podrd ser de didmefros 2.4 ; 3,2 v 4 mm. El rar
corrie 1 ser entre 55 hasta 80 amp. Se recomienda utilizar un amperaie de’ &
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3.2.5-1 L7018

Se refor . uniones con una soldadura de carbon 70 18 la cual ira por encima de la
soldac o orior la soldadura 70 18 podrd ser de didmetros 2.4 ;3,2 ; 5Y 6mm. El rango de
corrient: erd ser entre 100 hastal20 amp.

3.3.- 8IS 4 0 EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

3.3.1.- 1 < METALICAS HECHAS EN OBRAS

Se cor y relllas elaboradas in situ los cuales se conformaran de fierro cuadrado de
didmei de espesor. Las dimensiones de las rejillas deberdn ser en su ancho 30 cms
ysularc: oo endo de cada tramo, y la separacién entre fierro y fierro no deberd ser mas
de 2 cr ~anal de hormigén se dejara una pestaia de 3 cms en la cual ira un angulo
de mec 2 25 x 3 mm que servird de soporte de asentamiento para la rejilla.

Estas re ran las Aguas Lluvias proveniente de las actuales bajadas de PVC, que
existen ol cual esta canalizacion se empalmard a la ditima cdmara de agua lluvia
existorn

3.3.2.- / 0 GRIS VERDOSO

4.1.-

Se pro

el Con
escoiu
Asi to
refirc .

XH.- i
X1 -
En ¢
ante
ejec;ﬁ

Xin.-

Los s¢
prefe

Se o

capa de anfidxido tanto en pasamanos y rejillas, su color deberd ser gris

CESINA SINTETICA ROJO MAESTRANIA

105 capas de esmalte resina sintética al total de estructuras metdlicas a

CEGA

"AENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

‘eliro faenas y limpieza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya que
ra mantener el lugar de frabgjo en permanente aseo, sin acopio de
de materiales.

“ora de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a fransitar para el

~ics en el Provecto

repancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
Licitacién, se interpretara siempre en el sentido de la mejor y mds perfecta

. rubajos conforme a la regia técnica constructiva.

cavclos Nacionales

cistas deberan tener presente que a igualdad de precios y calidad, se dard
roductos nacionales sobre los importados.

L . R . Ve
e Las marcas de Fdbrica mencionados en las siquientes Espedcifi
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s de la Obra

ecedentes necesario para la recepcion de la obra, le] enfregq por parte
n set de 24 fotografias en colores de 13x18 em., que capten diversas
Jio de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme aQ
cado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
i ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos en
cice presente que fodos oS items deben estar incorporados dentro de la
~io mdximo asignado al Contrato.

1 en el Transporte de Materiales

wove SECPLAC

. deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. Ne° 75/87, del Ministerio
“Lmunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los vehiculos que
~rHicios, arena, ripio, tierra U ofros materiales, ya sean sélidos o liquidos, que

o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocurra por causa

s, el ransporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
' Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales
s de dimensiones adecuados, U ofro sistema, que impida sus dispersion af

~n el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberan
~tores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.
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