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DECRETO ALCALDICIO N°335/
LITUECHE. 25 de Febrero de 2015.

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

®  la necesidad de mejorar la actual infraestructura del Liceo El Rosatio, ya que en la actualidad no cuenta con pasillos
cubiertos ni pavimentados para el acceso al patio techado central.

®  El Proyecto presentado por la Ilustre Municipalidad de Litueche al Fondo PMU Emergencia afio 2014, denominado
“Pasarela techada y pavimentacidn acceso patio techado, Liceo El Rosario”.

® Bl Convenio de Cooperacién y de Traspaso de Fondos vigente suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Litueche y la
Subsecretaria de Desarrollo Regional para la ejecucion del proyecto antes individualizado (Céd. PMU En Linea
1-A-2014-788).

®  Resolucion Exenta N°11046/2014, con fecha 17 de Octubre de 2014, donde se aprueba Proyectos y Recursos del
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea Emergencia FIE Plan Invierno.

e  Actade Acuerdo de Sesidn Ordinaria N°70 del dia 05 de Noviembre de 2014, Acuerdo N°97, del Honorable Concejo
Municipal, que aprueba la modalidad de ejecucién “Licitacion Piblica” del proyecto en cuestién,

U Acta de Acuerdo de Sesion Ordinaria N°70 del dia 05 de Noviembre de 2014, Acuerdo N°97, del Honorable Concejo
Municipal, que aprueba la asignacién presupuestaria.

®  Las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que se
adjuntan al presente Decreto.

¢ Decreto Alcaldicio N°237 (09.02.2015) que Llama a Licitacién Publica, Aprueba Bases y Nombra Comisién
Evaluadora del Proyecto “Pasarela Techada y Pavimentacién Acceso Patio Techado, Liceo El Rosario”.

® Bl Proceso de Licitacién registrado en el Portal bajo el 1D N°1743-20-LE15.

e La unica oferta presentada en el Acto de Apertura de Propuestas por Hernaldo Andrés Molina Ahumada
RUT N°15.126.996-6.

®  Decreto Alcaldicio N®283 (16.02.2015) que declara inadmisible la licitacién antes mencionada.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me
confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Procédase al segundo llamado de licitacién publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de
servicios para el Proyecto “Pasarela Techada y Pavimentacién Acceso Patio Techado, Liceo El Rosario”.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Publica, para la ejecucién del “Pasarela techada y
pavimentacién acceso patio techado, Liceo El Rosario”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo TV, Art. 19 del
Reglamento de la Ley 19.886.

3. Nombrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican:

©  Administrador Municipal

o Encargado SECPLAC

o Profesional Apoyo SECPLAC

0 Secretaria Municipal (s) (Ministra de Fe)

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucién de la iniciativa de
Inversién.

5. Incotrpdrese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Piblica antes sefialadla,
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Distribucidn: \‘ ;
- Archivo Finanza '
- Archivo DOM

- Archivo Adquisiciones



llustre Municipalidad de Litueche
secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

e e

u90 LLAMADO PASARELA TECHADA Y PAVIMENTACION ACCESO PATIO TECHADO,

LICEO EL ROSARIO”

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. #°

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases ~ Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial,  eventuales
Aclaraciones vy el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato pora la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relaciéon con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como
agua potable, alcantarilado, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Cddigo Sanitario,
etc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Adminisirafivas Generdles y Especiales de una  Licitacion no podran ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En los propuestas se deberd contemplar fodas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de conshruccidn y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de diseno que
al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Confratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningin eror de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacién o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contrafista o Consultor deberd aceptar lo gue resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion. ;
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Para la correcta interpretacién de las presentes Bases, se entenderd por: v




a) MANDANTE
Serdé para todos los efectos La Hlustre Municipalidad de Litueche,

b} ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho vy ld
obligacién de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

¢} CONIRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Confrato respectivo, contrae la
obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legisiacién vigente que comesponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularény a los que
deberd gjustarse el desamollo de un Confrato y las relaciones entre el Mandatario v el
Contrafista, - incluyendo los etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacion.

e} PROYECTO DE OBRA

Conjunto de anfecedentes que permiten definir, en forma correcta; completa v
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
B pliege de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del. Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracidn, exigencias o que quedan

sometidos los materiales y pruebas de confrol que deben superar las diferentes
etapas de fabricacién.

g} PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra porredlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h} PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccidon de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede set global o
detallado.

j} PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obra y que representa una opinidn sobre su verdadero valor,

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para coftizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales y  Especiales, Especificaciones

Técnicas v Planos Generales y/o detdlle y ofros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

I} PROPUESTA

La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la gue deberd quusm%
los antecedentes establecidos para ella. 4 0
E




m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a
menos gue las Bases de Licitacidn autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidas que se indiguen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

Bl gue resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, enire o propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

0} PROGRAMA DETRABAJO
Es la ordenacién cronolégica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
o sucesiva.,

p)} OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecio para
llevar a mejor término la obra contratada.

q} NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, vy sus modificaciones, a que se debe ajustarse la
ejecucion de una obra.

il DE LAS PROPUESTAS

ART, 6°

El lamado a licitacion serd Poblica, via portal www.mercadopublico.cl. v la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacién quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacién otravés del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulaciéon con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
los respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderan
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, ¢o
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuesti@
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La presente licitacion serd levantada a través del portal wwwmercadapub)ié@g.




Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes regueridos sdlo . a
fravés del sefiolado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechaos y
plazos dlli estipulados. Es imporfante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cudl debe serimpreso por ef proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn solo o fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion:

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores feniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponenies y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera ptima el objetivo de esta licitacién.

La publicacion de los resultados serd también a fravés del portal,
Todos los documentos preseniados serdn de propiedad de ia llustre Municipalidad
de Litueche, exceplo la Boleta de Garantia por conceplo de seriedad de lg oferiq,

la cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto 6.1.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl enlos
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse

escaneados, las medidas serén en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantfizar las Obras o ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitaciéon lo constituye la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 48 del Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Confratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por los montos vy plazos que se
sefalan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todas las Boletas de Garantia se tomardn a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche ser@ el encargado de su
recepcion para su custodia y posterior devolucién. La caucion o garantia deberd ser

pagadera a la vista, ftomada por uno o varios integrantes del adjudicatario v tener el
carécter de imevocable.

ART. 12° Los oferentes deberon presentar una Boleta de Garanfia de seriedad de la c;?@sﬁa ]

un plozo de vsgencm de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de’% er
de la propuesta.



ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contrafista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo confrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Sila resolucidon que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistise de su oferta y proceder dl retiro de 1os
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamenfo de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimienfo del
confrato por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato aprobado. SE
EXPRESARA EN PESOS, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedidaen
20 dias como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Cdodigo Civil,

Si en el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberan rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje v por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Confratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mads
alié del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacién del Mandante, éste queda faculiada de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le imogue.

VIi APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningin recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comisidén estime
que se trata de un eror de forma y no de fondo y que no se altere el trato igualitario
de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por el Administrador Municipal, Encargado de

la SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal (s) como Ministra de
Fé.

El Acto de Apertura estard circunscrito sdlo a la recepcidon y verificaciéon de Ja .

existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y cor
establecidas en las Bases de la licitacién. De esta forma corresponderd a la

andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso poste @E al
de Apertura.




ART. 18°

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
ias Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comision
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente ante fodo, el
resguardo de la iguaidad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
deberdan fundamentarlos por escrito ante el Mandante por medio de una presentacion
que deberd ingresar en la Oficina de Partes al dia siguiente hdbil de la fecha de
apertura. Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones ©
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

Vill ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°.

ART. 20°

ART. 21°

El Mandatario designard una Comisidon encargada de revisar y evaluar las -ofertos
presentadas, emitiendo un informe pricrizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo médximo de cinco dias comidos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo
los infereses comunales, junfo con una eficiente utllizacién de los recurses fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho d exigir
indemnizacién de tipo dlguno vy bagjo ningin concepto. Si no se presenicren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persigd 'y
monto del financiomiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdomica 50%,
Plozo de Ejecucidn 40%, y Buen Comportamiento Confractual con el Municipio dé
Litueche 10%. En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el
siguiente criterio: Menor oferta econdémica, menor plazo de ejecucion y Buen
Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche vy si el empate persiste se
definird por el curriculum del Profesional Residente {evaluando m2 de experiencia,

adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por las Tespectivas
DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requeris mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de

todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar -
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ningu elas

ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolutic
io acepta. A
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X DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

ART. 27°,

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias comidos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
feriados.

El Confratista que inicie frabajos antes del plazo establecido anteriormente, ser&
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza la ejecucion  de
trabajos en forma extempordnea, serd administrativamente responsaple de - esos
hechos.

El Contrafista podrd subconfratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante 1o
anterior, el Confratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del confrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores U ofros que haya omitido el
subconirafista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demés antecedentes que han servido de base para el contrato, deberan ser firmadas
por el Contrafista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Confratista fendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias corespondientes, que
seréin de su cargo.

La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos v en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las yo contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn o lo decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion,

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART, 30°

ART. 31°

B Mandatario designard  al o los funcionariofs) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién {es) para

desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato,




ART, 32°

ART. 33°

ART, 34°

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anficipado del Contrato.

El Contratista fiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contrafista tendrd derecho a apelar de cudlquier orden o resolucion que-en el curso
de los frabaijos, adopte el Encargado de la Revision, apelacién que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco hdbiles contados desde la
fecha de la nofificacién.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de ires dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el arficulo anterior, o si - la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las drdenes impartidas, - el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la tramitacidn de “los: estados- de
pago.

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso y, previa nofificacién hecha con cinco
dics hdbiles, resolver el término anficipado ol contrato de acuerdo a lo estipulado en
los presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que serviran para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liguidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

Xi OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

Bl Contratista, debe dirgir personalmente los trabajos y atenderios de formd que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

Bl Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcienarios del
Gobiermno, de la Contraloria u otros, gue tengan por misidbn conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relacion con
el contrato.

El Contrafista gueda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo vy a las leyes y reglomentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocera el
monto de deudas impagas por parte del Confratfista que digan reldcion con el
contrato, a fin de que se redlice los refenciones que coresponda; pudiendo
hacerse efectivas las garantios para solventar parte de dichos pagos.

Serdé de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencidn de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tframitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  As
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

El Confratista deberd ejecutar los frabgjos en esticta sujecion a Ids Bases
Administrativas  Generales y Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos Generc:!




ART. 471°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

de detalle, anexos, perfies, pliegos de condiciones y demds antecedentes
comrespondientes al proyecto.

Frente o discrepancias en la informacién contenida en los anfecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Relerencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEREEE

Una vez tramitada la adjudicacién, se le entregard al Confratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto gue contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista podrd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente a la firma del contrato
y/o Entrega de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y,
proseguir con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plaze legal del inicio y
término de los disefios.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio adlguno en los planes o
especificaciones que sirven de base al contrato, v si lo hiciera deberd cofredir ias
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buenc. calidad 'y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacién con la aprobacion
de los trabaojos, durante el periodo de garantia, que se encuentra respdldado con la
respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrativas Especiales senaléen un plazo
diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista y que afecten a la ejecucidn de los trabaijos, el plozo
se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del Contrafista,
formulaba por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
icio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargé parg
ambos,

b} Si el Contralista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oporfunamente los Trabajos contratados.

c) Si por erores en los frabajos efectuados por el Conidratista, la obra res
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique reh
gue estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substan
proyecto. |




ART. 48°

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o fraténdose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier fipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garanfias (vigencia,
extenciéon de vigencia, montos, entre ofros}.

g) Incumplimiento con lo sefidlado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefioladas,
excepcion de la detdllada en letra a) anterior, se mantendrén las gorantias del
Conftrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
los disefios inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacién.

XIV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 49°

Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

No se consulta anticipo ni retenciones.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

Bl Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por boleta de garantia de seriedad y el

adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacerlas efectivas.

Bl Mandante podrd oficiar informando a ofras Comunas de las multas y:sanciones
gue se ha aplicado g esos Contratistas

b) §i el Contratista no enfrega la obra totalmente terminada en el plazo establecido en

el Contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente ol 0,2% del monio del
Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del Conirato.

En cuyo caso, el Mandante evaluard la situacién para determinar un férmino
anticipado del éste.

Lo recepcién provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cudl 1o @
Revisora, designada al efecto, se constituye al término del plazo contractual,ig: fin
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Deniro de 5 dias hdbiles. ”



ART. 52°

ART. §3°

ART. 54°

Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Confrato y la revisién
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin comesponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez franscurido Doce meses recepcionado provisoriamente los
frabajos.

El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a preseniar para la cancelacion
del Ultfimo Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

Sila Comision de Recepcién Provisoria, determina que los trabajos no estan totalmente
terminados o no estan ejecutados a cabalidad, respecto a los antecedentes técnicos
del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece vy le
fijard un plazo méximo de 10 dias corridos para subsanarlas.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcién conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado; en el término
de las observaciones y éstas son menores, la Comisién fijard un nuevo y Ultimo plazo de
cinco dias corridos, para el término definitivo de los Trabajos, pero se aplicard multa
por atraso a partir del término del plazo contractual.

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la
Comisién levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones que moftivan la
no recepcion de las obros, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia
y se procederd como término anficipado del Contrato.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55°

Una vez que los trabajos cuenten con su recepcién definitiva totalimente framitada, se £y
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion y redlizando la trg
administrativa correspondiente.

Litveche, Febrero 2015.
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Litueche

lustre Municipaiidad de Litueche
Secretaria de Coordinacidn y Planificacién Comunal

. ®

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“2° LLAMADO PASARELA TECHADAY PAVIMENT@C!C’)N ACCESO PATIO TECHADO,
LICEO EL ROSARIO".

ART. ¥° BASES DE LA PROPUESTA

1.1 Las presentes  Bases  Administrativas  Especicles  complementan  las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar seran
parte del Contrato.

1.2. La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Nomativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabagjo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se trate de
licitaciones pUblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por

practicas Antisindicales o infraccién o los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecio de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Confratos de
Obiras Poblicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecto ©“2° LLAMADO PASARELA TECHADA Y PAVIMENTACION
‘ ACCESO PATIO TECHADO, LICEO EL ROSARIO™.

2.2. Mandante Hustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario Hustre Municipalidad de Litueche,

2.4. Valor Méximo de la obra $$9.997.022.- IVA Incluido.




2.5. Unidad Técnica

ART. 3° DE LOS PROPONENTES

: Hustre Municipalidad de Litueche.

3.1 Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en cualquiera de los siguientes registros:

e Registro Municipal

: Estar inscrito en registro referido a la especialidad de
Cualquier Municipalidad del Pais, con una antigledad
no mayor a 30 dias.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sisterma de Contrato

4.2. Sistema de Impuestos

4.3. Enfrega de Antecedentes:

4.4. Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, Consultas:

4.6. Aclaraciones:

4.7. Entrega de Boleta de Garantia:

4.8. Cierre de Propuestas:

4.9. Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacion:

A suma alzada sin reqjuste ni intereses, con Estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir de las 18:00 horas del dia 26 de tebrero de 20185,

El dia 02 de marzo de 2015 alas 16:30hrs. en
Dependencias de la Direccién de Obras.

Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o sila
Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Gliimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.

Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
desde las 09:00 Hrs. del dic 02 de marzo de 2015 y hasta
las 11:00 hrs. del dia 03 de marzo de 2015.

Se entregardn vio portal www.mercadopublico.cl hasta
las 20:00 horas del dic 04 de marzo de 2015.

Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta "A LA
VISTA" se enfregardn en Oficina de Partes, hasta el dia
09 de marzo de 2015, hasta las 15:00 horas de la Hlustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche.

Se procederd cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 09 de marzo de 20185,
desde las 16:00 horas.

Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 09 de marzo de 2015,
desde las 16:01 horas.

11 de marzo de 2015, hasta las 17:00 hrs.



4.11. Plazo Méximo; Serd de 30 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

5.1,
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8,

ART 6°

desde el dia siguiente ala fecha de la Enfrega de
Terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital}.

Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (formatos entregados
En formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberan presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” {segun lo
establecido en el articulo 48 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que garantice la Seriedad
de la propuesta por un monto igual o superior de $99.970.- loa que deberd ser
tomada a nombre de la liustre Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 60
dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento

serd devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las oferfas.

La caucidon o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por UNo © varios
integrantes del adjudicatario v tener el cardcter de irevocable.,

6.2. ANTCIPO

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

“extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suminisiro y Prestacion de Servicios),
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto equivalente al 7%
del valor del Contrato, fomada a nombre de Ia Hustre Municipdlidad de Litueche RUT
N® 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia superior a 90 dias corridos
posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras u obras nJevas o -

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato serd requisito pgt::g“b !q{
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias habiles

contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacién, siendo devuel{c: olls




contratista previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al
Mandante, con posterioridad a la recepcion provisoria sin observaciones de la obra,
por parte de la Comisidn Receptora.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable,

6.4, BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART.N°7

7.1

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
centrafista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA” (seglin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Haclenda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Conhatos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
Obra o nombre llustre Municipalidad de Litueche RUT N° 49.091.100-0, por el 5% del
valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia de 5 meses contados
desde la fecha del Acta de Recepcién Provisoria, 1o que serd devuelia, una vez
efectuada conforme la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
ura vez cumplido los 4 meses).

Lo caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infecrantes del adjudicatario vy tener el cardcter de irevocable.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

Lo presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardin su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
Trfw s del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
olazos dlif estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
sta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
auvtorndtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

B viozo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal y las respectivas
Boise

Stlose aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se redlizardn sélo o través del

=n los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

dante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
>5 teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
duad de los proponentes y solo en el evento que sea absolutamente necesario
s lograr de manera oplima el objetive de esta licitacion,

el

Lo poblicacion de los resultados serd también a través del portal.

dos los documentos presentados serGn de propiedad de la llustre Munici o
‘o Uveche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de o ofe {
1 cunl serd devuelta de acuerdo a lo sefiglado en el punto 6.1.




7.2

7.3.

7.4.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdan presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

En el Archivo N°1, denominado "DOCUMENTOS ANEXOS", se incluiré:

a} Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emisidn.

¢) Fotocopia de Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta con la
fecha de ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Euncionario
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en

el arficulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar Boleta Original a
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche.

d) Carta Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanales.

e) Hoja de Declaracidn segun Formato N°2 de aceptar y conocer las
Bases Administrativas, y demads antecedentes y condiciones que regulan g
Propuesta.

f)  Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.
g) Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

h} Fotocopia Certificado de ftitulo Original legalizada “notariaimente” del
profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructaor).

i} Iniciacion de actividades o Certificado del S.1.1 del proponente {fotocopia).
) Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.
En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluiré:

a) Valor total de la oferta vy plazo de ejecucion de las obras, segun.F
Ne4,

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 5.




La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a contenido y forma
solicitados en los puntos N° 7.2, 7.3 y 7.4 de estas Bases dard lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién,

Oferta  Econémica (Tolal General de la Oferta). El precio total de ftems
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mds Gastos Generales y Utilidades, v a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

7.5. DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.5.1. La Unidad Técnica constituird  una  Comisién Evaluadora, presidida por el
Administrador Municipal, Encargado SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC vy
Secretaria Municipal (s) como Ministra de Fé, todos estos designados por Decreto
Alcaldicio n°335, quienes cumplirdn la tarea de verificar, andlizar los antecedentes
presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluacion preestablecidos, andlizar
el cdélculo y emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el
mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se  reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la

adjudicacion o cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mds
econdmica.

7.52. La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacién
que a continuacién se indica:

CRITERIOS DE CALIFICACION PONDERACION

Oferta Econdmica
100 Pts Mejor Oferta Econdmica 50%
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) °

Plazo de Ejecucién

100 Pts Menor Plazo de Flecucion
Puniaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100) 40%
Comportamiento Coniractual con el Municipio de
litueche 10%

100 Pis Buen Comportamiento Contractual

0 Pis Mal Compartamiento Contractual
(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
anticipado de Contrato, en los Gltimos 3 afios)
Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

7.5.3 Encaso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Menor plazo de Ejecucion y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche y si el empate persiste se definird por el -
curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de experiencia, adjuntando
certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas D@

7.5.4  Elinforme Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde |
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicién.



Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicaciéon, con el cual se notificard al oferente
favorecido, adicionalmente la  adjudicacion  serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicaciéon de la adjudicacién
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias transcurrido, el cual el contratista
podrd desistirse de su oferfa.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que debera ser presentada dentro del término de 10 dias hdbiles contados desde la
fecha de Notificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materiglizarse los
actos administrativos antes sefalados (firma de contrato y depbsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicacién de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio
respectivo  para  posteriormente hacer efectivo el cobro de las garontias
correspondientes.

Si el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efecfiva la devolucién de la boleta de
garontia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso, se
llamard a una nueva licitacion en el caso de haber sélo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, gueda
facultado el oferente a retfirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacion alguna por este concepto.

7.5.5. PARTIDAS ADICIONALES

ART. N° 8

8.1

NO se considera.
DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Tecnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualguier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrate en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.
Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.




8.2

8.3.

Modalidad de Suma Alzada.
En pesos.
No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdan ser ejecutadas por un profesional contratista
O una empresa confratista segin Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de Ia obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida v fuente de financiamiento, plazo y brograma de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y ofros antecedentes que
se considere de importancia porla Unidad Téchnica.

Poliza de Seguro extendido como minimo 30 dias el plazo de ejecucion de
ejecucion, cobertura A todo Riesgo.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indigue en e Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA” (segln lo establecido en el arficulo 48 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacioén
de Servicios). FEsta boleta serg extendida a favor del lustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 7% del valor del
confrato expresada en pesos y deberd ser enfregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcidn Provisoria, la
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte
del contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (segln lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de Ig ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecuciéon de la
obra por un monto equivalente g al 5% del contfrato, v con una vigencia de 5 meses
una vez reciizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard una
vez cumplido los 4 meses).

En el confrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DiA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENQ).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa  autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cadg partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el coniratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd cumentar el plazo para la ejecucion. -
de la obra contratada o peficion fundada del contratista y aprobada por ),
siempre que dicho aumenio no conlleve a gasto adicional al monto cont
que dicho cumento de plazo no sea superior al 10 % al plazo original, situac
serd informada ol Mandante. ‘




8.4

8.4.1.

8.4.2,

8.4.3.

8.4.4.

8.5.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard

una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
ultimo Estado de Pago.

La multa folal no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. §i el valor

sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a lo liquidacién del contrato Y O
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente, se aplicard una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor
de la obra por la no existencia del profesional o cargo de la obra, el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el 11O,

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del confrato. Si el valor sobrepasa
el porcentuje indicado se procedera a la liquidaciéon del contrato y. a hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F,
diaric por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los

tfrabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

ESTADOS DEPAGO

Los pagos por avance de obra se cancelardn al confratista conforme a estados de
pago calculados de acuerdo gl porcentaje fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detaliado presentado por el contrafista e incluido en el contrato. Estos
deberén considerar solamente las obras elecutadas. No se podrdn presentar

; fne des depositados al pie de la obra. El estado de pago
de la ITO. Bl contratista deberd indicar en cada estado
ice de la obra, entregando un detalle desglosado por partida,
do separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades y el ‘

Para la cancelacion de los estados de pago el confratista presentard a la Unidad
Técnica los siguiantes antecedentes:

[

las impasiciones de todos sus frabajadores. 1
ricinspeccion del Trabajo aue no tiene reclamos por ‘IQ% -

DGO de




ART. N° 9

9.2.

?.3.

7.4

9.5.

2.6.

Estaco de Avance aprobado porla 17O,

Cardivla de Est udo de Pc GO, formato tivo MOP.

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas o la fecha.
Factura a nombre de la lustre Municipalidad de Litueche

OBLICACIONES DEL CONTRATISTA

b

El contratista no podrd ¢ arla moddlidad de Factoring para hacer efectivo los
respeciivos Estados de P c:go,>.

VISITAS DE MONITORED

La iTO ueberq informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
| nanera gue éste otorgue los facilidades correspondientes a las
siuar ¢ nombre del M m’vdqnf@ en estas supervisiones. El

sc:;iutcn, < cvﬂm persona, antes de autorizar su ingreso a

sta o g 11¢
la ok la creds

DOCIUMENTOS

BON

idera un
las etapas de

rafics compues tas por al menos 20 fotos, equivalentes a
on, Se exigira respaildo fisico [papel) y digital {ed).

COCEDINACIO!

foresa adjudicada deberd velar por no enfor roecer el que hacer diario de los
ros def \myf cto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
iendolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los

afec!

COLOTACION

El cor ratista o 1 dentro de los primeros 7 dias corridos a partir de la fecha de
entra o eri fsife

ar en la obra en un punto visible un letrero indicativo,

conf: ensiones o entregor en el momento de suscribir el
contro ':%; esta exigencia serd causal de multa equivalente g
0,5 U fraso,

MED! 4.5

Serén : a lo normativa vigente y en
conc ;;mcw cido en el Art. 7.2 letra n de las
presaas Bases A\n 1@ N° 6.

LIBRC 0 OBRAS

Conforme
de {¢
libro ol

)

i hu nisSMo \/ Lor
icado, que deberd

213 ei ca
i
(

¥
ol
[@}

bajo ad del contratiste, .i cuct se dejard constancia de:|
Las ¢ 2 ad Técnica que, dentro de los términos del comro%o se
impc: o al con




ART. N° 10

ART. N° 11

ART. N° 12

12,1,

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente v sin forma de

juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acverdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento  al Programa de frabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por erores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto,

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o traténdose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.,

e) Si el Contrafista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez gue la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando g devolucién de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas fas modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.
RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVl de las B@rsv
Administrativas  Generales Recepcionadas las  obras provisionalmente: éstas//




ART. N° 13

quedardn en garantia por un periodo de 4 meses a contar de Ia fecha consignada
en el acta de recepcién provisoria,

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de I Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Fsta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras,

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 4 meses y previa solicitud por escrito del contratista.

Aceptada la Recepcién Definitiva sin observaciones, vy Ia Recepcién Municipal, se
procederd a la devolucion de g Boleta de Garantia Comrespondiente por g
Correcta Ejecucién de la Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO
El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez framitada totalme

Recepcion Definitiva de I Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de o
Administrativas Generales.

Litueche, Febrero 2015,
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

PROY ECTO

PASARELA TECHADA Y PAVIMENTACION ACCESO PATIO
TECHADO LICEO EL ROSARIO

Control Interno
: e

UBICACION : Calle Hermanos Carrera N°751 - Litueche
COM}JNA : Litveche
REGION s Sexta

PROFESIONAL PROYECTISTA : Paulo Jeria Vidal.
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l.- MEMORiA EXPUCATIVA
A RXPUCATIVA

Las presentes Especiﬁcaciones Técnicgs se refieren q Jq elaboracisn de una serie de partidgs

de mejoromlenfo para el Liceo g/ Rosario, debido g Jqs necesidades ge/ establecimiento para
mantener of orden y resguardo de los alumnos, ante lo cuqy se establece dentro dley presente
proyecto construir ung Pasarela techadg Y Pavimentacisn acceso patio techado.

El Contratistg que se confrate Rara realizar construccion ge las parti
. ; .

ih.- REFERENCIAS

W.- GENERALIDADES

ecificaciones Técnicas, Comprenden |q ej
incluyendo fodas as partidas especificades
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Unica responsable ante el mandante, y por lo tanto el Gnico interlocutor. Para este efecto
todos los trabajos, equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos serédn de su
responsabilidad. En cada una de las partidas se tendrd presente Ia obligacién adquirida por el
Contratista de entregar Ia optima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones, efc. Debiendo cumplir
con los esténdares exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos

y accesorios; por lo tanto sélo se aceptard trabajos y materiales gjustados estrictamente o las
normas y revisiones ya sefaladas.

Las obras en referencia, se ejecutaran en todas sus partes en conformidad con el arte de Ia
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones
y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus
capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de Ia mano de obra
y de la ejecucién.

Previo a la iniciacion del frabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de

la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisién general y su
comprension.,

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con lx
seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de fodos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de frabajo que deben cumpilir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fdébrica.

La I.T.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
I.T.O. podrd solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales ¢ colocar en
obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencién referencia, el Contratista podra proponer el empleo de una mared
alterativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificQele
todo caso, la opcién altemativa debe someterse oportunamente a consideracién Cé@{;ﬂ

para su aprobacién o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al res cto.
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reccion o RE MUNICIPALIDAD DE L1ygcpe
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aguas lluvias,

Viil.- NORMAS

El control de g obra estarg g cargo de g municipalidad, que se dominard "Inspeccidn
Técnica de Jg Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en sy defecto por algun
profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplicias estrictamente,

esta constancia en el Libro ra, de cuya conservacion es responsable g E
Constructorg y lo deberé mantener en e} recinto de la Obrq. El Constructor o quien d%n
Propietario deberd implementar Iag “Medidas de Gestién y Control de la calidad segun A
.29y 5.8.3 de| OGUC, .

. Ellibro de Obras debe detallar en SU pdgina de inicio, Io siguiente;
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Proyecto
Ubicacisn

Mandante

Empresa Con tratistg
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econémica

Fecha Inicio de Obrg
Fecha Término de Obrg
Inspector Técnico de Obra
Profesional g Cargo de Iq Obra

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFIC ACIONES

® ® o o o ® o 3 @ L ]

Se da por establecido que e/ Contratista visitarg el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en &/ y de la exacta ubicacién de Ia Construccidn incluyendo en sy

surjan de tal vis
consultas dentro de as formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto serd de sy exclusivg responsabilidad Cualquier omisién en SU oferta en aspectos

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos: :

l.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos,

2.~ Especificaciones Técnicas de Arquitectura,

3.- Comunicacién Escrita,

4.- Libro de Obras aufocopiativo y foliado.

Cas y demds documentos que se enfreguen,
€ complementan, entre si. en forma tal, que las partidas, obras Y materiales, puedan estar

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en Jos planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitidg en las Espec:ificc:ciones, se considera incluidg
en ambos y es parte integrante de/ confrato a Suma Alzada.

Las cotas de Jos planos de Arquitecturaq, priman sobre e| dibujo, y los planos de detq
los planos generales.
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Xl.- TIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALE.

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacién Técnica, el Contratista deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Cerfificados de Calidad y Ensayes

que requ:ere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique seran de cuenta del Coniratista.

GENERALIDADES.

Las presentes especificaciones técnicas estdn referidas a la elaboracién de una pasarela
techada y pavimentacién acceso patio techado en EL Liceo El Rosario de la comuna de

Litueche, el cual es necesario para el establecimiento educacional, ubicado en Calle
Hermanos Carrera N°751

ASEQ DEL RECINTO.

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere
antes de la iniciacién de la obra y durante su ejecucién.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de

demoliciones, efc. se extraerd de la obra y se transportard solamente a un botadero
autorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al término de los trabajos se refirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando el terreno v la obra limpia y despejada.

1.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION.
I.1.- OBRAS PREVIAS.

I.1.1.- TRAZADOS, NIVELES Y REPLANTEOS

Acorde a lo sefialado en los Planos, el Contratista ejecutard el frazado, considerando Jas
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles. 4
Al

ﬁa

Los trabagjos de frazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de | ;;;obr
aprobados por Ia 1.7.0.
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2. - OBRAS MENORES

2.1.- EXCAVACIONES

Se realizaran excavaciones en los puntos indicados en plano, para la colocacion de perfiles

tubulares redondo de 3', sus dimensiones deberdn ser 0,20 x 0,20m y una profundidad de
0.30m,

2.2.- FUNDACION (HORMIGON) POYOS DE 20 X 20 X30Cm

Se instalaran los pilares en los puntos indicados en el plano en la base de la excavacion, para
seguir con el vaciado de mezcla. Se podrdn utilizar bolones hasta 20% de mezcla. De vital
importancia que estos no se queden topando entre s,

Para la confeccién de las fundaciones se utilizara un hormigén H-25, el cual rellenara la
excavacion a contra terreno, sin la necesidad de utilizar moldajes.

3.- ESTRUCTURA METALICAS

RFILT AR REDONDO DE 3' e= 3mm

Se utilizara este perfil en la elaboracién de pilares, estos deberdn  dimensionados segun lo
indica en planos. También se utilizara como refuerzo entre pilares a lo largo de las estructuras.

3.2.- PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1' %' e=2mm

Este perfil se utilizara para afianzar los pilares entre si, dando estabilidad y aplomado a la
esfructura metdlica en su ancho de 3.80 mt.

3.3.- PERFI TUBULAR REDONDO DE 2’ e= 3mm

Se utilizara como refuerzo entre vigas y perfil de refuerzo (tubular redondo de 1'1/2' e=2),
también se usara para la elaboracién de vigas.

3.4.- PERFITUBULAR CUADRADO DE 30 X 30 3.0 mm

Este perfil se utilizara para la elaboracién de costaneras en la cubierta, la separacion
indicara en el plano adjunto. '
%; %

3.5.- FIERRO PLANO 20mm e=3.0mm

S
Se utilizara este material para la elaboracién de placas bases metdlicas y refuerzos par&@@gff‘
pilares en hormigén.

‘‘‘‘‘‘
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3.6.- PERNO DE ANCLAJE DE EXPANSION TIPO A (CAMISA) 1/2' X 3’

Se deberd perforar el hormigén con brocas %' con una profundidad de 8cm. En el metal se

recomienda perforar en un didmetro 13mm. Para la colocacién de pemos de anclaje de
expansion.

*todas las estructuras se uniran a través de soldadura al arco, en la cual se deberd proceder
de la siguiente forma se uniran a través de electrodos de 6011, para luego reforzar con cordén
elaborado con electrodo 7018 para reforzar las uniones, se recomienda que las magquings
ocupen el siguienfe amperaje:

6011 solo entre 60 a 80 A.

7018 solo entre 100 a 120 A.

4.- CUBIERTA.
CHAS POLICARBONATO ALVEOLAR COLOR GRIS

Para recubrir la estructura se utiliza una plancha de policarbonato alveolar color gris de 8mm
de espesor fijado con pemo autoperforante con golillas de goma.

5.- PAVIMENTO ACCESO A PATIO TECHADO.
5.1.- Hormigén h25.

Es una capa de 5 cm compacta y humedecida. el drido grueso no deberd ser mas 1'". Se
depositara en la excavacion

Es una capa de 5 cm compacta y humedecida. el drido gruesc no deberd ser mas 1. Se
depositara en la excavacién

Se procederd verter el hormigédn, sobre una malla tipo acma hasta completamente cubierta
por esta. Distribuir el hormigén. Para la eliminacién de burbujas se recomienda una SOmM

vibradora (no deberd tocar la mailla), por Uifimo el afinamiento del radier. Cada un mé

distancia se dejara una franja de 5mm de espesor y un lcm de profundidad pdﬂ% é‘
avance de posible grietas. L5 ;

Para la elaboracién del radier se utilizara un hormigdn h25.

6.- PINTURAS.

6.1.- ANTIOXIDO,

Se aplicara una capa de antiéxico en todos los perfiles metdlicos.




o
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6.2.- OLEO.

Se aplicara dos capa de oleo brillante en fodos los perfiles metdlicos. Rojo bermellon @Simn’ar
7.- ASEO Y ENTREGA

7.1.- RETIRO Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Se procederd al retiro y limpieza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya que el

Contrafista deberd mantener el lugar de trabgjo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos Y accesos a transitar para el
retiro de escombros.

Xil.- NOTAS IMPORTANTES
Xli.1.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de Ia mejor y mds perfecta
ejecucién de los irabajos conforme a la regla técnica consfructiva.

XILIL.- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se dard
preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “tipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XILIIL- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcién de la obrg, la enfrega por parte
del Contratista de un set de 12 fotografias en colores de 13x18 cm., gue capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital,

XILIV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes enfregar el presupuesto CQ{ ¢
documento enfregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medid& qu
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser in fuidos &
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la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados denfro de la
Licitacion y/o monto méximo asignado al Contrato.

XI.V.- Precaucion en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los vehiculos que
transportan desperdicios, arena, ripio, tierra u ofros materiales, ya sean sdlidos o liquidos, que
puedan escurrirse o caer dl suelo, estarGn construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales

con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus dispersién al
aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

OE LITUECHE

Profesional de Apoyo Secplac
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