ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE fenss Tados
Secplac

SECPLAC: 03

07052015

DECRETO ALCALDICIO N°708/
LITUECHE. 07 de Mayo de 2015/

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

®  La necesidad de mejorar el espacio piiblico, con el propésito de entregar una mayor accesibilidad e imagen urbana

consolidada, de la comuna de Litueche.

®  El Proyecto presentado por la I. Municipalidad de Litueche al Fondo Regional de Inversién Local (FRIL) afio 2015
denominado “Mejoramiento Urbano de Aceras Calle Cardenal Caro™.

® Aprobacion del Consejo Regional en sesién del 25 de Marzo de 2015, Acuerdo N°4293, donde aprueba la cartera de
proyectos para la comuna de Litueche.

*  Que atendiendo lo anterior, el 27 de Marzo de 2015 el Gobierno Regional celebrd con la I, Municipalidad de
Litueche, un Convenio de Transferencia de Recursos ascendente a la suma de $81.865.000 (ochenta y un millones,
ochocientos sesenta y cinco mil pesos), para la ejecucién del proyecto denominado “Mejoramiento Urbano de
Aceras Calle Cardenal Caro”.

¢ Acta de Acuerdo de sesién ordinaria N°85 del dia 01 de Absil de 2015, Acuerdo N°21, del Honorable Concejo

Municipal, que aprueba Convenio y la modalidad de Licitacién “Licitacién Péblica” del proyecto en cuestion.

Las bases administrativas especiales, generales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que

se adjuntan al presente Decreto.
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VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°2621 de fecha 06 de Diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N° 18.886, de Bases sobre

Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Lldmese  licitacion piiblica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios para el Proyecto
“Mejoramiento Urbano de Aceras Calle Cardenal Caro”.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Publica, para la ejecucidn de la “Mejoramiento
Urbano de Aceras Calle Cardenal Caro”, de acuerdo a lo establecido en el Capitalo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley
19.886.

3. Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican:

Administrador Municipal

Director de Obras Municipales
Encargado SECPLAC

Profesional Apoyo SECPLAC
Secretatio Municipal (Ministro de Fe)

o O 0.0 0

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la cortecta ejecucion de la iniciativa de
Inversion.

5. Incorpdrese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Publica antes sefialada.

~ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
e (

b

- Archivo Finanzas
- Archivo DOM
- Archivo Adauisiciones



ART. 1°

1.2

ART. 2°

Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
secretaria de Coordinacién y Planificacidén Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“MEJORAMIENTO URBANO DE ACERAS, CALLE CARDENAL CARO".

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas  Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley ¥ Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciéon y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se trate de
licitaciones puUblicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aqguellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras PUblicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecto © “MEJORAMIENTO URBANO DE ACERAS, CALLE

CARDENAL CARO™.

2.2, Mandante * Hustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario Hlustre Municipalidad de Litueche.

2.4, Valor Méximo de la obra : $81.865.000.- IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica llustre Municipalidad de Litueche.

ART. 3°

3.1,

DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en cualquiera de los siguientes registros:

+ Registro Municipal  : Estar inscrito en registro referido a la especialidad de-.
el nar Mimicinalidad del Paic con undg anfiatedad . |




e Registro de Proveedor Hdbil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA
4.1. Sistema de Contrato : A suma alzada sin reajuste ni intereses, con Estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.
4.2. Sisterma de Impuestos ¢ El contrato estard afecto al 19% IVA.
4.3. Entrega de Antecedentes: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl a

Partir del dia 11 de mayo de 2015,

4.4. Visita a Terreno Qbligatoria: El dic 15 de mayo de 2015 o las 15:00hrs. en

Dependencias de la Direccion de Obras.

Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o sila
Empresa corresponde a una persona natural debera
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Ultimo
no asistiera el representante de este, debera acreditar
mediante Poder Notarial.

No se aceptard la entrega de ningin tipo de
documento, posterior a ia fecha y horario antes
indicado.

4.5, Consultas: Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl

desde las 16:00 Hrs. del dia 15 de mayo de 2015 y hasta
las 16:00 hrs. del dia 18 de mayo de 2015.

4.6. Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta

tas 18:00 horas del dia 20 de mayo de 2015,

4.7. Entrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta “A LA

VISTA” se entregardn en Oficina de Partes, hasta el dia
02 de junio de 2015, hasta las 15:00 horas de la llusire
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche,

4.8. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 02 de junio de 2015,
desde las 16:00 horas.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 02 de junio de 2015,
desde las 16:01 horas.

4.10. Adjudicacién: 04 de junio de 2015, hasta las 18:00 hrs.

4.11. Plazo M&ximo: Serd de 150 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

5.1
5.2.
53.
5.4.
5.5.

desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicos.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital). ;
Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (formatos @ﬁffégdddﬁx



5.6.
57.
5.8.

ART 6°

Formate Oferta Econdmica.
Consultas v Aclaraciones.
Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS

6.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA" (segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hocienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que garantice la Seriedad
de la propuesta por un monto igual o superior de $818.6450.- la que deberd ser
tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una vigencia igual o
superior a 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta.
Este documento serd devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o
rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

6.2.  ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios),
para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto equivalente al 8%
del valor del Contrato, tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT
N° 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o
extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias hdabiles
contados desde la fecha de nofificacion de la adjudicaciéon (através del Portal
Mercado PUblico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de él 'y
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepciéon
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario vy tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Haclenda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucién de la
Obra a nombre llustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto
equivalente al 5% del valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia igual
o superior a 15 meses contados desde la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria, la
que serd devuelta, una vez efectuada conforme la Recepcién Definitiva (Acto
Administrativo que se realizard dentro de los 12 meses).

Sila Obra presenta problemas durante su garantia el Contratista serd nofificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Elechiénico. Eb.



ART. N°7

7.1

7.2

7.3

7.4

cual el Contratista deberd subsanar las observaciones dentro de 15 dias corridos,
fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacion.

Ademds serd de exclusiva responsabilidad del Confratista, solicitar la respectiva
Recepcidon Definitiva de Obras, de lo confrario se hard efectiva la Boleta de
Garantia.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del senalado portal, por fanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

Bl plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal vy las respectivas
Bases.

Solo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alif establecidos.

Las respuestas a consultas v eventudles aclaraciones se readlizardn solo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Ei mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera 6plima el objetivo de esta licitacién.

El Hempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién,

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este fendrd una

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacion.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litveche, exceplo la Boleta de Garantia por conceplo de seriedad de la oferta, la
cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en el punto é.1.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°I : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse

escaneados, las medidas seran en unidades métricas vy los valores en moneda
nacional.

En el Archivo N°1, denominado “"DOCUMENTOS ANEXOS”, se incluird:
a) Fermato N° 1, Identificacién del Proponente.

b} En el caso Qe que elk prqponen’re seq personqjun’d‘ico deberé c:djumdr c:opioé{



7.5

en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Fotocopia de Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta con la
fecha de ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar Boleta Original a
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche.

d) Carta Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanales.

e) Hoja de Declaracion Jurada Ante Notario segin Formato N°2 de aceptar
y conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesia,

f) Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.

g) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada ftem o partida deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos subcomrcn‘os mano de obra de acuerdo a Formato
N° 3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS
ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO
DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL OFERENTE.

h) Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

i) Fotocopia Certificado de ftitulo Original legalizada “notariaimente” del
profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberé permanecer en Obra a lo
menos 3 dias a la semang, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard sus
capacidad de gestién y soluciones constructivas que aporten a una mejor
calidad de la obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a
la Empresa el cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

i} Iniciaciéon de actividades o Certificado del S.1.1 del proponente {fotocopia).

k) Certificados de Experiencia extendidos por los Mandantes (Representante Legal
6 Jefes de Unidades Técnicas), con el detalle de las obras ejecutadas, montos y
superficies {[m2) construidos. En caso que el mandante sea del drea privada, se
debe adjuntar a dicha Certificacion la fotocopia simple de la factura que
respaldo la ejecucion de la Obra.

I} Formato N° 4; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluird:

a) Valor total de la oferta v plozo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°§,

b} Presupuesto Oficial segun Formato N° 6.

La omisidén o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en
los puntos N° 7.3, 7.4 v 7.5 de estas Bases podrd dar lugar a que la oferta del

contratista respective quede fuera de la licitacion, segin la falencia y a criterio de la
respectiva Comisién Evaluadora,

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la canfidad de precios unitarios, la suma de-estos
oroductos mds Gastos Generales v Utilidades, v a su vez aplicando el 19% IVA, ™.



7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comision  Evaluadora, presidida por el
Administrador Municipal, Director de Obras Municipales, Encargado de la SECPLAC,
Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal como Ministra de Fe y en caso
de no estar presentes, formaran parte de la comision aquellos Funcionarios que
jerarquicamente contindan en sus funciones, todos estos designados por Decreto
Alcaldicio n°708, quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar los antecedentes
presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluacion preestablecidos, analizar
el cdlculo y emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el
mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comisidon Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta més
economica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
Oferta Econdémica
100 Pts Mejor Oferta Econdmica 60%
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/{Precic Oferta)x100) °

Experiencia de los Oferentes
100 Pts  Sobre 1001 m2 con experiencia Cerfificada

95Pts  Enire 801 m2 hasta 1000 con experiencia Certificada

20 Pts Entre 601 m2 hasta 800 m2 con experiencia Cerlificada

85 Pts.  Enire 401 m2 hasta 600 m2 con experiencia Cerlificada 30%

80 Pts.  Mayor a 201 m2 hasta 400 m2 con experiencia
Certificada

0Pt Menor a 200 m2 o Sin Experiencia

(OFERENTE DEBERA ACREDITAR EXPERIENCIA, EN EJECUCION DE
ACERAS O VIALIDAD EN GENERAL)

Comportamiento Contractual con el Municipio de

Litueche 10%
100 Pts Buen Comportamiento Contractuadl
0 Pts Mal Comportamiento Contractual

(Entiéndase por buen comportamiento, aquelias
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
anticipado de Contrato, en los GHimos 3 afios)

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Mayor Experiencia del Oferente y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche vy si el empate persiste se definird por el
curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de experiencia, adjuntando
certificados de Recepcidn Definitiva de Qbras, por parte de las respectivas DOM]).

El Informe Técnhico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien o
su consideracion, podrd aprebar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nolificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacidn serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de la resolucion del acta de adijudicacidn.

Entre la fecha de apertura de la propuesta v la comunicaciéon de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dios transcurrido, el cual el confratista
podrd desistirse de su oferta.
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justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
Ia adjudicacién.

Adjudicada la propuesta vy firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucidon a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 10 dias hdbiles contados desde la
fecha de Noftificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse los
actos administrativos antes sefalados (firma de contrato y depésitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicacién de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio
respectivo  para  posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
correspondientes,

Si el primer cdlificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Clerta v se adjudicard al cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucion de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso, se
llamard a una nueva licitacién en el caso de haber sélo un oferente.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o ol Mandante, queda
facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno seq Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacién alguna por este concepto.

7.6.5 PARTIDAS ADICIONALES

ART. N° 8

8.1

No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

Bl contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Confratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacidon o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modsﬁcocuon del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor,

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada,

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
o una ernpresa coniratista segin Art, 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y ofros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Poliza de Seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de ejecucidon de
ejecucion, cobertura A todo Riesgo.



8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producio de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nocional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haclenda, gue aprueba el Reglamento de
lo Ley N° 19.886, de Bases sobre Contrafos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del Hustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 8% del valor del contrato
expresada en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el momento de
la suscripcidon del contrato. Al momento de la Recepcidn Provisoria, la Unidad
Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la  entrega por parte del
contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo
48 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Regiamento de la Ley N° 19.8846, de Bases sobre Conftratos Administralivos de
Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un monto
equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una
vez redlizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard una vez
cumplido los 12 meses).

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DIA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO]).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratfista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial saivo que se convenga ofro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, sifuacién que serd informada al Mandante,

MULTAS

La Unidad Técnica podré establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el confratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Ultimo Estado de Pago.

La multa fotal ne podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato y a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente, se aplicard una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Conirato.

T,



8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.5.

ART. N° ¢
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POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Confratista no acate las
instrucciones de la L.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADOS DE PAGO Y RETENCIONES

Los pagos por avance de obra se cancelardn al contratista conforme a estados de
pago calculados de acuerdo al porcentdje fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el confrato. Estos
deberdn considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrdn presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. Ef estado de pago
deberd tener el visto bueno de la ITO. El contratista deberd indicar en cada estado
de pago el avance de la obra, entregando un detalle desglosado por partida,

mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades vy el
IVA.

De cada Estado de Pago se retendrd un 10% de su valor, hasta completar el
equivalente al 5% del monto del contrato. Dichas retenciones deberan ser
facturadas al final del proceso de ejecucion y una vez tramitada la Recepcion
Provisoria Sin Observaciones (para este Estado de Pago (RETENCIONES). sélo se
exigird la Cardtula del Estado de Pago tipo MOP y un Set de 20 Fotografias
equivalente a todas las etapas de la ejecucion de la Obral.

Para la cancelacion de los estados de pago el contratista presentard 3 copias todas
originales, a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.
Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por 1a
obra.

Porcentaje de Avance Fisico de Obra {Formato ltemizado)

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP,

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas a la fecha.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 10 fotografias soporte papel, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Bl contratista no podrd aplicar la moddalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccidon gjercida por
el Mandante, de manera gue éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contratista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su: mgreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.



9.2

2.3.

9.4.

2.5.

?.6.

ART. N° 10

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Al momento de cobrar las retenciones, se entregard a la Unidad Técnica un set de
fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes a todas las etapas de
ejecucion, Se exigira respaldo fisico (papel) y digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de 10s
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

COLOCACION DE LETRERO

Fl contratista deberd dentro de los primeros 7 dias corridos a partir de la fecha de
entrega de terreno instalar en la obra en un punto visible un letrero indicativo,
conforme al modelo y dimensiones a eniregar en el momento de suscribir el
contrato. El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a
0,5 U.F. diaria por cada dia de atraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serdn las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 letra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

aj Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes vy sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de frabgjo o ne iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por erores en los trabajos efectuados por el Condratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas v

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o traténdose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o e
Gerente. =
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ART.N° 11

ART. N° 12

12.7.

12.2.

12.3

ART. N° 13

Litveche, Mayo 2015,

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencién de vigencia, montos, enire ofros).

g} Incumplimiento con lo seficlado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la TO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucidn de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligaciéon del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actudlizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XV de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente,  éstas

quedardn en garantia por un periodo de 15 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria,

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el arficulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccidbn de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcitn Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion comrespondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y cerlificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras.

DEFINITIVA

Se efectuard en ia misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, vy la Recepcidn Municipal, se

procederd a la devolucion de la Boleta de Garantia correspondiente por la
Correcta Ejecucion de ia Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la

Recepcidn Definitiva de la Qbra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.




Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinaciéon y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“MEJORAMIENTO URBANO DE ACERAS, CALLE CARDENAL CARO”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para la
ejecucién de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiguen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases foda la reglamentacion
vigente que diga relacién con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como
agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Codigo Sanitario,
etc.

Estos documentos no se adjuntan ol presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licitacion no podrdn ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En las propuestias se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detfalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacién del proyecto de disefio que
al efecto se licita,

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
proveche de ningdn error de las bases, especificaciones y de otfros antecedentes.
Cualguier duda que surja, deberd ser consultada para gue se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para fodos los efectos La liustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho vy la
obligacién de cautelar vy fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

¢} CONTRATISTA
La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato  respectivo, conh‘ae la
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d} BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardny a los que
debera gjustarse el desarrollo de un Contrato vy las relaciones entre el Mandatario vy el
Contrafista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacion.

e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a gjecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que guedon
sometidos los maoteriales v pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion,

g} PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h} PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generdles.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

B costo probable previsto para la construccidn de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

i) PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obra y que representa una opinidn sobre su verdadero valor.,

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales y  Especiales, Especificaciones

Técnicas y Planos Generales y/o detalle y ofros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

) PROPUESTA

La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacién la que deberd ajustarse a
los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a
menos que las Bases de licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidas gue se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentgje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprebada y el Presupuesto Oficial.

0} PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacién cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simulténea
o sucesiva,

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada,

a) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse la ™

ejecucion de una obra. /



lit DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la enfrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulaciéon através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd rafificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la ficitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de I Licitacion,
hasta el dia que se sefale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas cormespondientes. Una vez emifidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningin aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos dlli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
avtomdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alif establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuadles aclaraciones se realizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORQO INVERSO:

Bl mandante se reserva el derecho de solicitar documentacion y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera 6ptima el objetlivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasaré las 48 horas, una vez
redlizada dicha accidn.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacion de descuenio de un 5 % de la ponderacion Total obtenida como Criterio
de Evaluacién.

La publicacion de los resultados serd también a fravés del portal,
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cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en las respectivas Bas

Administrativas Especiales.

- i los
Las propuestas se presentaran a través del Portal w_ww.n_wfarc‘:odopubhco.ci en
archivos adjuntos identificados como s& indica a continuacion:

: XOS
ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANE
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en esfos qrc:hivos deberdn pre:(;\r’:gzg
escaneados, las medidas seran en unidades métricas y los volores en

nacionat.

Vi GARANTIAS

ART. 10°

ART. 171°

ART. 12°

ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

£l unico documento que s€ considera valido para gorgn‘rizor las Obras G ejecuT?r,
conforme a las presentes Bases de licitacion 1o c?nshtuye la Boleta de Garan 12
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el arficulo 68 del Decreto Supremo No
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la .L’ey N
19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y Prestacion de
Servicios), que se tormaran en las condiciones, y por los montos y plazos que &
sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

Todas las Boletas de Garantia se tomardan a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargado d’e sU
recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucion o gorctm‘l’q deberd ser
pagadera a la vista, fomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el

cardcter de irevocable.

Los oferentes deberdn presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monto de $818.650.; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al refiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
articulo 48 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Lley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Adminisirativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
confrato por un monto equivalente al 8% del valor total del contrato aprobado. Se

expr:eesorc’:u en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
90 dias como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

Si en el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra,  deberdn rendirse garantias sobre ellos, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el confrato se extiende mas
alié del plazo de vigencia de ella, por el periodo gque se autorice.



ART. 16°

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contfrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART.17°

ART. 18°

Las apertura de Propuesta se efectuard medionte el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la fotalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningln recurso © reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comision estime
que se trata de un error de forma y no de fondo y que no se altere el frato igudlitario de
los proponentes.

La Comisién Municipal estard presidida por el Administrador Municipal, Director de
Obras, Encargado de la SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC vy Secretaria
Municipal como Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formaran parte de la
comisién aquellos Funcionarios que jerdrquicamente contindan en sus funciones.

Bl Acto de Aperiura estard circunscrifo sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comision el
andlisis v la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comision
tendrd la faculiad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente ante fodo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
deberan fundamentarios por escrito ante el Mandante por medio de una presentacion
que deberd ingresar en la Oficina de Partes al dia siguiente hdbil de la fecha de
apertura. Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o
reclamoes de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIll ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

ART. 20°

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de cinco dias coridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo
los intereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello,

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacién de tipo dalguno y bagjo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Economica 0%,
Experiencia de los Oferentes 30% y Buen Comportamiento Contractual con el



ART. 271°

empate persiste se definird por el curiculum del Profesional Residente (evaluando
m2 de experiencia, adjuntando certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por
las respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los infereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar

aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentados.

Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribird el confrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART, 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

ART. 27°.

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enfrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias comidos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados.

El Confratfista que inicie trabaojos antes del plozo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza la ejecucion de
trabajos en forma extemporaneaq, serd administrativamente responsable de esos
hechos.

El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarroliar, no obstante o
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del confrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las

obligaciones para con los empleados, proveedores U otros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes gue han servido de base para el contrato, deberan ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podra aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdin de su cargo.

La ampliacién o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en

el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decisidon del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

Fl Mandatario designard  al o los funcionariofs) que tendrdn la responsabilidad de
confrolar el avance vy revisar la documentacién técnica presentada, quién (es) para

desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

Fl Contratista deberd someterse a las 6rdenes del o de los encargado (s) de la Revision



ART, 32°

ART. 33°

ART. 34°

El incumplimiento de dichas ordenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision daran cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista fiene la obligacién de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas gue avalon dicha decision.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el curso
de los trabdijos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco hdbiles contados desde la
fecha de la nofificacion.

El Mandante resolverd breve y sumaramente la apelacién del Contratista o Consulfor
dentro del plazo de fres dias hébiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la
apelacion fuera rechozada vy se desistiera de acatar las &rdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la framitacidon de los estados de
pago.

Padré asimismeo, segun la gravedad del caso y, previa notificaciéon hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término anticipado of contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdan las garantias, las que serviran para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto gue debiera cargarse a dichas garantics.

Xi OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART, 37¢

ART, 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente 1os trabajos v atenderlos de forma que el
avance redl vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargade de la revision, funcionarios del
Gobiemo, de la Contraloria u ofros, que tengan por misidn conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relacion con
el confrato.

El Contratista queda especicimente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabdjo vy alas leyes y regiamentos que regulan los relaciones con sus empleados.

En el caso de una liguidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Confratista que digan relacidon con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que comresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contrafista, la obtenciéon de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo framitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine o terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

El Contrafista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacidon contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

= Aclaraciones.



ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

e Bases Administrativas Especiales.
e Rases Adminisfrativas Generales.

Una vez tramitada la adjudicacion, se e entregard al Con’rro’ri’s’ro,‘ sin corgof cﬂgun_g,
una carpeta del proyecto queé contiene copias de planos. {érminos de referencia,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del Proyecto.

E| Contratista deberd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente del Acta En’rrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo com‘rac’ru_@[ Y pros’eggr con
el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio Y término de
los disenos.

E| Contratista no puede hacer por iniciativa propia ca_mbio. gtguno en los planps e}
especificaciones que siven de base adl contrato, y si lo h*|c_:|’erc:1 debera corregir 1as
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los malericles que se especifiquen en la obra, deber@n ser de buena calidad 'y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacion con la aprobacion
de los trabgjos, durante el periodo de gorantia, que se encuenira resgaldado con la
respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefialen un plazo

diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Confratista y que afecten a la ejecucion de los trabajos, el plazo
se podrd ampliar en relacién con los dias de atraso, previa solicitud del Contrafista,
formulaba por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART. 48°

Se podrd poner férmino anficipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes cousas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Confrafista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales ol
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose de

L(J;na Sc:c:iedc:d Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
erente.

e) Si el Confratista fuese declarado en quiebra.,

f) Cua!qu{r fipo c{e incpmplimienfo con respecto a las Boletas de Garantios (vigencia,
extencidn de vigencia, montos, enire otros).

g} Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyecios de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Conirato, por cualquiera de las causales sefigladas, a

?:xce?rpcf[aon de lo detalada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del
ontrato. :



El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
los disefios inconclusos o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidacion.

XIV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 49°

Los trabajos, se pagaran mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

Las respectivas retenciones se realizardn de acuerdo a lo estipulado en las respectivas
Rases Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contrafista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta esta garantiza por boleta de garantia de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacerias efectivas.

El Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones
que se ha aplicado a esos Contratistas

b) Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada en el plazo establecido en
el Contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 02% del monto del
Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del Contrato.

En cuyo caso, el Mandante evaluard la situacion para determinar un término
anticipado del éste.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART, 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo (Obra debe estar terminada),
mediante el cual la Comisién Revisora, designada al efecto, se constituye al término
del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Deniro
de 2 dias hdbiles.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los certificados de recepciéon de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin comresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurrido Doce meses recepcionado provisoriamente os
frabajos.

El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion

del Ultimo Estado de Pago (retenciones) y el cambio de la Boleta de Garantia
correspondiente.

Si la Comision de Recepcién Provisoria, determina que los frabajos no estan totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Confrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece vy le
fijard un plazo méximo de 15 dias corridos para subsanarlas.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sehalado en el arficulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levantard un Acta sefdlando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolvera en consecuencia vy
se procederd con aplicacion de multa por atraso.



XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

epcién definitiva totalmente tramitada, se

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su rec
a resolucién y realizando la framitacion

procederd a liquidar el contrato, dictando |
administrativa correspondiente. P

Litueche, Mayo 2015.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTO URBANO DE ACERAS, CALLE CARDENAL CARO

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Mejoramiento Urbano de Aceras, Calle Cardenat Caro
UBICACION : Calle Cardenal Caro
CIUDAD : Litueche
COMUNA s litueche
REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins
SOSTENEDOR - llustre Municipalidad de Litueche
OBRA NUEVA
I.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al mejoramiento Urbano consistente en las
aceras de la calle Cardenal Caro sector urbano, debido a que la comuna necesita un
mejoramiento de las mismas, para que estas sean mas expeditas para el fransito del peaton y
para aquellas personas con algin grado de discapacidad, por ello, se plantea el
mejoramiento de las aceras, redlizar la taza de los arboles emplazados en el sector, reubicar o
eliminar algunas arborizaciones (esta facultad la posee el Municipio a través el Departamento
de Aseo y Ornato, siempre y cuando la superficie a intervenir no supere la % hectdrea) que
estdn ocasionando algun tipo de dafo estructural o desorden en el perfil fransversal vial,
acomodar el sector a un paseo de peatones con descansos correspondientes (colocacion de

bancas reforzadas) y basureros antivanddlicos para que el enfomno esté limpio de cualquier
tipo de residuos solidos .

Estas aceras seran mejoradas con palmetas hexagonales tipo piedra granito rosado (piedra
local) y en todas las esquinas a intervenir rebajar solera y realizar rampa con pendiente segin
normativa, para asi asegurar un acceso sin problemas al peaton.

.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se eritan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las  demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislaciéon y reglamentacion vigente, en especial:

* Ley Generdl de Urbanismo y Construccion.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21
Derecho ol Saber.

*  ley 20.123 de Subcontratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

*  Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,

derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad. ) c:\,paxidad
Asirnismo. son de  aplicacion oblicatoria en todo aguello gque no se opongags )\

*
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*

Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.
Pdliza de Seguro, extendida 60 dias desde la fecha de término de obra como minimo
y por el total del presupuesto.

* Codigo del Trabagjo.

*®

li.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificaciéon o por discrepancia entre
ellos, que surja en el franscurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante L1.0.).

V.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes grdficos de la obra, canalizacion e instalaciones de todo fipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Unica responsable ante el mondante, y
por lo tanto el dnico interlocutor. Para este efecto todos los frabagjos, equipos vy accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad. En cada una de las
partidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el Contratista de entregar la éptima
calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano como en las
caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estdndares
exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accesorios; por

lo tanto soélo se aceptard trabajos y materiales ajustados  estrictamente a las normas y
revisiones ya sefialadas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes
Especificaciones y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd
cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales
como de la mano de obra y de la ejecucién.

Previo a la iniciacion del frabdijo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension,

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La 1.1.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La

L.T.0. podra solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra.

- epe S - . S Ot I
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alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la 1.T.0.
para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcidn de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitecturay en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucién de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en

bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo Y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificaciéon

por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser o costo $ 0.-a
través de un andlisis de precios.

ViL.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendra especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de las obras

exteriores (pavimentfos) son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena
evacuacion de las aguas lluvias.

Viil.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccién serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccién, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion,
a las Ordenanzas Municipales y a las Normas Chilenas adoptadas al respecto, a la ley de

Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Cédigo
del Trabgjo, entre ofros.

IX.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra", cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por
algun profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito,
dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la
Empresa Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien
designe el Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestién y Control de la calidad
segun Art, 1.2.9 y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Provecto
Ubicacion
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Tipo de Licitacion

Presupuesto Disponible

Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra

Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Cbra
Profesional a Cargo de la Obra

® % & & @2 © 9

X.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Serd obligacién del Confratista o empresa Constructora, realizar todas las gestiones
necesarias para obfener los permisos municipales del Proyecto, cuya solicitud de
aprobaciéon del Permiso pertinente se deberd ingresar a la Direccidon de Obras de la
Municipalidad Llitueche durante el proceso de construccidon. El arquitecto gestionard la
aprobacion de toda la documentacion que conforma el Praoyecto e incluird a su costo las
eventuales correcciones o planos nuevos gue pudieran ser exigidos para la aprobacién. Se
cobrard segin tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construccion. También se
cobrard, segin lo estipulado en la Ordenanza Municipal de Cobro de Derecho, Permisos y
Concesiones de la llushre Municipalidad de Litueche, aprobado segin Decreto Alcaldicio n°
666, con fecha 16 de abril de 2009, lo que estipula el Articulo 1° lefra ¢.

X1.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido gue el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
ias condiciones de frabagjo en él y de la exacta ubicacion de la Construccion incluyendo en
su oferta fodos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus - consultas dentro de las formas v plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su

oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacion Escrita.

4.~ Libro de Obros autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura y demds documentos que se entreguen se complementan entre

st, en forma tal, que las partidas, obras y materiales, puedan estar indistintaomente expresadas
en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, v los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de

Arquitectura. solidagN,
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Xil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales vy en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contratfista deberd
obtener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad
y Ensayes que requiere la Inspeccion Técnica ante dudos de una calidad de Obra. Los
costos gue ello implique serén de cuenta del Confratista.

1.- INSTALACIONES PROVISORIAS

1.1.-  Qbras Provisionales (Empaimes Agua Polable, Electricidad, $S. HH.)

El Confratista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucién de tales redes {agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo vy el retiro de estos al
terminar la obra. Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanitarias  respectivas. En el caso de la energia eléctica se ejecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.

1.2.- Instolacién de Faena

En general, los instalaciones se adaptardn a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra vy seguridad de terceros,
cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de la inspeccién del frabajo.

No se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Sera responsabilidad de la
empresa Contratista la custodia de material, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

1.2.1.- Oficinga ¥m2 y Bodega

El Contratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e 1.1.0.

para esto Ultimo se dispondrd de un minimo de $ m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del funcionario encargado.

Se dispondrd en terreno de los recintos de trabajo del personal (cobertizos) y de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn

acorde a las normas y técnicas de la buena construccién y su ubicacion contard con el Ve Be
del 1.1.0.

1.3.- Cierros Provisorios

Se ejecutaran en todo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB y malia
Rachel, estos deben ser consultados al arquitecto proyectista o profesional a cargo de la
-obra. Su especificacion serd de responsabilidad del Contratista.

La gltura de este cierro debe ser de 2 m.

1.4.- Lelrero de Obra
Pl T S S S T e T Y e T - te e . . . N m
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2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.-

necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefos serdn de acuerdo plano fipo, sera
uno para la unidad técnica.

TRABAJOS PREVIOS

Demolicién, Destronque, Poda de Arboles y Retiro de Excedentes

Se ejecutard la remocion de pavimento existente previamente indicado en los Planos y
CONSULTADOS POR LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS, esta partida se realizard bajo los
estandares de seguridad respectivos y teniendo mucha precaucién con todo tipo de matriz
que pase por el terreno a intervenir, en cuanto al Agua Potable, existen Red tanto de Rocalit
como PVC que sus didmetros varian desde los 75 mm hasta los 160 mm. Todo rompimiento y

reposicién de la red se hard con cargo a la Empresa que estd realizando el mejoramiento de
las aceras.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza.

También se incluye el destronque y poda de drboles existentes, previa visacion de la Unidad
Técnica.

Emparejado vy Limpiezo de Terreno

Incluye los rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los

niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terreno
adyacente,

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la realizaciéon
de las préximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la
verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del

contorno no podrd estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra Yy previa
autorizacion de la unidad técnica.

Trazados, Niveles v Replanteo

Acorde a lo sefialado en los Planos, el Contratista ejecutard el trazado, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles. Se ejecutard el

replanteoc mediante un tablaestacado perimetral a la obra, sobre el cual se trazard los ejes
indicado en el Plano.

El trazado se efectuara a tiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado y seré recibido
conforme por la Inspeccion Técnica.

Siempre sera de responsabilidad del Contratista la verificacion de los niveles del terreno
natural,

La cota de piso terminado  deberd tener una altura de acuerdo a lo sefialado en planos de
Arquitectura.

Se tendrd siempre en cuenta que la cota superior del pavimento mejorado, serd a nivel de la
cota superior de la solera.

Excavaciones

Tendrdn las dimensiones necesarias para contener el pavimento de la acera mcluyen;iam\
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Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni
presencia organica comao raicillas u ofras.

2.5.- Relleno

Se consultard el relleno del terreno si la condicién fisica del sector o tramo a intervenir lo
amerita realmente, si se encuentran con rocas abundantes, raices grandes de arboles, entre
otros. Se deberd extraer y posteriormente rellenar con los @ridos adecuados.

3.~ OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

3.1.- Pavimenlacion de Aceras

3.1.1.- Pavimentacién de Aceras con Palmetas de Hormigén (Pastelén Hexagonal)

Corresponde al suministro e instalacién de un revestimiento de piso Pasteldn Hexagonal
modelo tipo 4 de Grau o similar puesto a trascara, dimensiones 370 x 320 x 40 mm. Color
granito rosado o similar (piedra tipica de la Comuna)  y gris. Previa visacion de la Inspeccion
Técnica de Obra. Cada paio no deberd exceder mds de 18 m2.

Los pastelones deberan cumplir las siguientes condiciones:

1.- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compactada.

2- Carecer de grietas, pelos, cogueras, ndédulos, zonas meteorizadas y restos orgdnicos.
Dardn sonido claro al golpearlos con un martilio,

3.- Tener adherencia a los morteros.

4.- Su resistencia a compresion no serd inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por
centimetro cuadrado (1.300 Kgf/cm?).

5.- El coeficiente de desgaste serd inferior a trece centésimas de centimetro (0,13 cm).

6.- Resistencia a la intemperie: sometidos a los pastelones a veinte (20) ciclos de
congelacion, al final de ellos no presentardan grietas, ni alteracién visible alguna.

instalacién
Base Afirmante, e=0,10m

La base para las veredas proyectadas serd material estabilizado dispuesto en una capa de
0,10 m de espesor compactado CBR>60%. Se adicionard 4 cm de mortero de pega para
transito peatonal, en accesos vehiculares la base se reemplazard por mortero cemento de
297.5 kg cem/m3 de 10 cm de espesor.

Sobre esta capa de asiento se colocardn a mano las baldosas microvibradas; golpedndolos
con un mazo para reducir al méximo las juntas y guedar bien sentados.

Las baldosas quedaran colocadas en hiladas rectas sin frabazon, con las juntas encontradas,
y el espesor de éstas serd el menor posible, y nunca mayor que cinco milimetros (5 mm).
Una vez preparado el adoquinado, se procederd a rellenar las juntas con arena fina.

Entre fres (3) y cuatro (4] veces se redlizard esta operacién, hasta quedar las juntas
completamente selladas.

T T e N . e ey o e
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Tolerancias de la superficie acabada

La superficie acabada no deberd diferir de la tedrica en mas de doce milimetros (12 mmj. La
superficie acabada no deberd variar en mas de cinco milimetros (3 mm) cuando se
comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normaimente
al eje de la carretera, sobre todo en las inmediaciones de las juntas.

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la

superficie, deberdn corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director
de las obras.

3.1.2.- Reemplazo de soleras existentes, por (soleras de Hormigén Tipo A)

Las soleras son elementos de hormigén de forma prismdatica, destinados a servir de limite
entre calzadas y veredas. Se usard como restriccion lateral en el pavimento de adoquin
(estacionamientos). Este tipo de solera cumplird con la exigencia impuestas por el codigo de
normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentos del MINVU y las exigencias del
Manual de Carreteras, volumen 4y 5 del MOP.

M*—

Soleratipo A |

MINVU

3.1.3.- Pavimeniacién de Estacionamientos Adoguin Trénsito Pesado

Se contempla la pavimentacion de los estacionamientos con adoguin tipo Sigma Normal
con las siguientes dimensiones 11 x 22 x 8 todas las medidas en cm, ya gue le confiere una
alta resistencia, haciéndolo especialmente adecuado para el disefio de pavimentos con
fransito pesado v de alto trdfico. La forma geométrica ondulada en los cualtro costados
gsegura una buena trabazén, lo que garantizard una dptima transferencia de carga entre
los adoguines, asegurando el excelente funcionamiento del conjunto.

Los adoguines deberdn tener las siguientes caracteristicas:

¢ Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.

e Carecer de grietas, pelos, coqueras, nodulos, zonas meteorizadas vy restos orgétirtias .
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e Su Resistencia a compresidn no serd inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por
2
centimetro cuadrado {1.300 kgf/cm ).

» El Coeficiente de desgaste serd inferior a frece centésimas de centimetro (0,13 cm).

e Resistencia a la intemperie: Sometidos los adoguines a veinte (20) ciclos de
congelacion, al final de ellos no presentardn grietas, ni alteracién visible alguna.

Mortero

Base Afirmante, e=0,10m

La base para los estacionamientos proyectadas serd material estabilizado dispuesto en una
capa de 0,10 m de espesor compactado CBR>40%.

El fipo de mortero a utilizar serd a base de cemento hidraulico tipo cemento Meldn albadil
formulado sobre la base de clinker, adiciones minerales y aditivos.

Es importante tener en cuenta que la mezcla para asentar el adogquin, debe ser seca, para
que el peso de este no permita que se hunda mientras se estd instalando.

Lechada para fraguado de juntas si lo requiere

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrd de seiscientos kilogramos de
cemento portland

3
P-350 por metro cubico (600 kg/m ), y de arena, de la que no mds de un quince por ciento
(15 %) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni mds de un quince por ciento (15 %) en
peso pase por el tamiz 0,32 UNE,

Instalacion

Sobre la base estabilizada se extenderd una capa de mortero anhidro, de espesor

aproximado diez centimetros (100 mm), para absorber la diferencia de tizén de los
adoquines.

Sobre esta capa de asiento se colocardn a mano los adoquines; golpedndolos con un mazo
para reducir al maximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero:
quedaran bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con
las tolerancias establecidas en la presente partida.

Asentados los adoquines, se maceardn con pisones de madera, hasta que qgueden
perfectamente enrasados. La posicién de los que queden fuera de las tolerancias

antedichas una vez maceados, se corregird extrayendo el adoquin y rectificando el espesor
de la capa de asiento si fuera preciso.

Los adoguines quedardn colocados en hiladas rectas sin trabazén, con las juntas

enconfradas, y el espesor de éstas serd el menor posible, y nunca mayor gue cinco
milimetros {5 mm).

Una vez preparado el adoguinado, se procederd a regarlo, y seguidamente se rellenaran las
juntas con lechada de cemento.

Esta se preparard a base de la dosificacion indicada anteriormente, y se verterd con ayuda
de jarras de pico; forzdndola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usard
también para remover el liquido dentro del jarro.
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Entre fres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operacion, se efectuara el
llagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas, y echando mds lechada, si al
efectuar esta operacién resultan descarnadas.

De acuerdo a la temperatura, se esperard unos 20 minutos antes de lavar. La limpieza se

realiza con agua sobre la superficie pétrea, evitando que el liquido llegue directamente a las
canterias.

El pavimento terminado no se abrird al trafico hasta pasados tres dias {3d}, contados a partir
de la fecha de terminacién de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidard de mantener
inundada la superficie del pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera
el uso de este procedimiento, regando de tal forma que se mantenga constantemente
humeda la superficie del mismo. Deberd también corregir la posicion de los adoquines gue
pudieran hundirse o levantarse.

Y por ultimo lavar con abundante agua y escobillar {escobilla de bronce) todas aquellas
manchas que se producen por eflorescencias (manchas blancas), debido a que el hormigén
con el cual estan fabricados los adoquines contiene cal libre. (Este fendmeno natural es

normal y desaparece después de un tiempo cuando toda la cal libre contenida en el
hormigdn se ha disuelto.

Amarillo Calg Rojo

Colores a definir con la Inspeccién Técnica segin plano de disefio.

3.1.4.- Acceso Vehicular carpeta Adoguin Trénsito Pesado

En cada acceso vehicular que existe, se contempla adoquin tipo Sigma Normal con las
siguientes dimensiones 11 x 22 x 8 todas las medidas en cm, ya que le confiere una alta
resistencia, haciéndolo especialmente adecuado para el disefio de pavimentos con trdansito
pesado y de alto trafico. La forma geométrica ondulada en los cuatro costados asegura una
buena trabazén, lo que garantizard una dplima fransferencia de carga entre los adoquines,
asegurando el excelente funcionamiento del conjunto.

Los adoquines deberdn tener las siguientes caracteristicas:

¢ Serhomogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.

» Carecer de grietas, pelos, coqueras, ndédulos, zonas meteorizadas y restos organicos.
Dardn sonido claro al golpearlos con un martillo.

¢ Tener adherencia a los morteros.

e Su Resistencia a compresion no serd inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por
2
centimetro cuadrado (1.300 kgf/em ).

e El Coeficiente de desgaste serd inferior a frece centésimas de centimetro {013 cm).

e Resistencia a la infemperie: Sometidos los adoquines a veinte {20} ciclos de
congelacion, al final de ellos no presentaran grietas, ni alteracién visible alguna.
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Mortero

Base Afirmante, e=0,10m

Lo base para los accesos vehiculares proyectadas serd material estabilizado dispuesto en
una:capa de 0,10 m de espesor compactado CBR>60%.

El tipo de mortero a utilizar serd a base de cemento hidrdulico tipe cemento Melén albadil
formulado sobre la base de clinker, adiciones minerales y aditivos.

Es importante tener en cuenta que la mezcla para asentar el adoquin, debe ser seca, para
que el peso de este no permita que se hunda mientras se estd instalando.

Lechada para fraguado de juntas si lo requiere

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrd de seiscientos kilogramos de
cemento portland

3

P-350 por metro cubico {600 kg/m ), y de arena, de la que no mds de un quince por ciento
{15 %) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni mds de un quince por ciento (15 %) en
peso pase por el tamiz 0,32 UNE.

Instalacién

Sobre la bose estabilizada se extenderd una capa de mortero anhidro, de espesor

aproximado diez centimetros {100 mm), para absorber la diferencia de tizén de los
adoguines.

Sobre esta capa de asiento se colocardn a manoe los adoguines: golpedndolos con un mazo
para reducir al maximo las juntas vy redlizar un principio de hinca en la capa de mortero;
quedardn bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con
las tolerancias establecidas en la presente partida.

Asentados los adoquines, se maceardn con pisones de madera, hasta que queden
perfectamente enrasados. La posicion de los que queden fuera de las tolerancias
antedichas una vez maceados, se corregird extrayendo el adoquin y rectificando el espesor
de la capa de asiento si fuera preciso.

Los adoquines quedardn colocados en hiladas rectas sin trabazdén, con las juntas

encontradas, v el espesor de éstas serd el menor posible, vy nunca mayor gue cinco
milimetros {5 mm).

Una vez preparado el adoquinado, se procederd a regarlo, y seguidamente se rellenardn las
juntas con lechada de cemento.

Esta se preparard a base de la dosificacion indicada anteriormente, vy se verterd con ayuda
de jarras de pico; forzéindola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usard
tfambién para remover el liquido dentro del jarro.

Entre tres {3} v cuatro {4} horas después de redlizada esta operacién, se efectuard el
Hagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas, y echando mdés lechada, si al
efectuar esta operacion resultan descarnadas.

De acuerdo a la temperatura, se esperard unos 20 minutos antes de lavar. La limpieza se

realiza con agua sobre la superficie pétrea, evitando que el liquido llegue directamente a las
canterias.

El pavimento terminado no se abrird at rafico hasta nasados tres dias (3a) contados-cl .
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3.2.-

3.2.1.-

3.2.2.-

3.2.3.-

el uso de este procedimiento, regando de tal forma que se mantenga constantemente
humeda la superficie del mismo. Deberd también corregir la posicidon de los adoquines que
pudieran hundirse o levantarse.

Y por dltimo lavar con abundante agua y escobillar {escobilla de bronce) todas aquellas
manchas que se producen por eflorescencias (manchas blancas), debido a que el hormigdn
con el cuadl estan fabricados los adoquines contiene cal libre, {Este fendmeno natural es
normal y desaparece después de un fiempo cuando toda la cal libre contenida en el
hormigdn se ha disuelto,

v

Gris Amarillo Cafis Rojo

Colores a definir con la Inspeccidén Técnica segdin plano de disefio.

MOBILIARIO URBANO

Corresponde al suministro, instalacién y construccidn de todas las partidas de mobiliarios
comprendidas en los siguientes items.

Banca tipo Alric modelo 180 RR de Piedra Granito 220 x 60 x 45 cm.

Corresponde al suministro e instalacién de Bancas de Piedra Granito, segun detalles y
ubicacion seficiados en planocs de Arquitectura.
Caracteristicas

Se considera la instalacion de Bancas de Piedra Granito de acuerdo a Planos de detalles de
Arquitectura, irdn montados sobre base de fundacién anclados mediante espdrragos con
puente adherente epodxico tipo Sikadur 30 o superior en resistencia.

Ubicacién

En todos los puntos indicados en planos de Arquitectura y Pavimentos.

Basurero lipo Atrio modelo 70, Antivanddlicos

Corresponde al suministro e instalaciéon de basureros segun detalles y ubicacion sefalados en
planos de Arquitectura, estos deben poseer la caracteristica de antivanddlicos. Color granito
rosado o similar (Piedra tipica comuna). Previa visacion de la Inspeccién Técnica de Obra.

Caracteristicas

Se consideran la instalacion segun especificaciones del fabricante. Dimensiones segun
Disefio de Arquitectura.

Ubicacién
De acuerdo con lo indicado en Planos de Arquitectura y Pavimentos.

Taza Arbol
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Caracteristicas

Se consideran la instalacion de Taza para Arboles en perfil angulos 50 x 50 3mm con
terminacién a plomo, nivel terminado pasto. Dimensiones segun Disefio de Arquitectura. En
caso que estas dimensiones no sean aplicables en terreno, esta serd ejecutada con previa
visacion de la Inspeccion Técnica de Obras.

Empotrados con pernos de anclaje galvanizado, de 4" x 12",
Ubicacién
De acuerdo con lo indicado en Planos de Arquitectura y Pavimentos.

3.3.- PAISANSMO

Corresponde a la habilitacion de las dreas verdes graficadas en Planos de la especialidad y
al suministro e instalacion de las especies vegetales a continuacion descritas (incluyendo las
especies vegetales tales como drboles, arbustos y cubre suelo), de acuerdo con el Proyecto

y Especificaciones de Paisgjismo. En general deberdn considerarse los siguientes pasos
durante el proceso de instalacion de las especies.

3.3.1.- Preparacién del Suelo Vegetal

3.3.1.1.- Limpieza Terreno Vegetal

Se considera que el terreno donde se emplazard las dreas verdes serd entregado por la
Empresa Contratista, despejado de escombros, nivelado y limpio. Asimismo el terreno se
entregard con las pendientes adecuadas para el escurimiento de las aguas luvias
superficiales, evitando puntos bojos donde se apocen éstas, todo lo cual deberd ser
recepcionado por la 1.1.0. antes de la enfrega y partida de las obras de Paisgjismo. Asimismo
deberdn estar construidas las Obras Civiles que confinan los pafios de ferreno a intervenir,
tales como soleras, muretes, canaletas, entre otras.

3.3.1.2.- Mezcla base de Plantacion

Para lograr un optlimo crecimiento v desarrolio de las especies vegetales plantadas se
requiere tener en el drea un suelo franco (compuesto por cantidades similares de arcilla,
arena vy limo), que ademds tenga una cantidad adecuada de macro y micro nutrientes.

Para ello la empresa instaladora de dreas verdes deberd analizar el suelo existente y
posteriormente establecer una formulacion de compuestos que se le incorporardn para
conseguir la proporcién requerida. Tal proporcidén se dosificard in situ, considerando una
mezcla base gue contenga tierra agricola o vegetal hameada, vy los fertilizantes mds
adecuados desde una perspectiva técnica y econdmica, ya que otorga los nutrientes

necesarios para el suelo al menor costo posible, v preparados exclusivamente para cada
especie utilizada en la plantacién.

3.3.2.- Eliminacién de Arboles vy Arbustos

Se consulta la eliminacién de los drboles y arbustos previa autorizaciéon de la Inspeccién
Técnica de Obra, con resolucion antes consultada al Departamento de Aseo y Omato, quien
fiene la facultad de determinar la eliminacion, traslado o remplazo de los arboles que esté
originando algun tipo de problemas en el sector Urbano, cuva superficie del bosque sea
menor a la de % hectarea (5.000 m2). Si esta sobrepasa la Y. hectdrea (5.000 m2), se le debe
solicitar autorizacion de la intervencién, a fravés de tramites administrativos a la CONAF,

PP vt N
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4.1.-

ASEQ Y ENTREGA

Retirc de Faenas v Limpieza de Terreno

Se procederd al retiro faenas y limpieza de terreno, este ftem es de gran importancio, ya que

el Contratfista deberd mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para
el retiro de escombros.

Xiil.- NOTAS IMPORTANTES

XliLl.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y més
perfecta ejecucién de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XHLIL- Uso de Productos Nacionales

Los senores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dara preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, gue Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son "tipo”, solo se mencionan para fener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XHLIN.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Confratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XHLIV.- Presupuesto Delallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes eniregar el presupuesto conforme a
documento enfregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aqguellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto méximo asignado al Contrato.

XHLV.- Precaucion en el Transporie de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S.  N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tiera u otros materiales, ya sean

sdlidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna”,

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los

materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersion al gire.
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Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefialado.

% oa perne
% Bt LI WA G, |
* '#é} o
Ty,

~Ratl Morgles Flores
Profesional de Apoyo SECPLAC
Ingeniero Constructor
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