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DECRETO ALCALDICION® 0 01 6 4 7
LITUECHE %3 L [ ¢
"2 5 NUV 2015
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDO:
®  Lanecesidad de contar con infraestructura deportiva que ayude a promover la actividad fisica, mejorando la salud v
las relaciones sociales de la comunidad de Litueche.
®

La necesidad de mejorar la carpeta de pasto sintético de la cancha de futbolito existente en el estadio municipal.

®  Los Fondos de Libre Disposicion.

® Acta de Acuerdo de Sesion Ordinaria N°108 del dia 18 de Noviembre de 2015, Acuerdo N°122/2015, del Honorable
Consejo Municipal, que aprueba “Distribucion de Recursos Fondos de Incentivo al Mejoramiento de la Gestion
Municipal y Modalidad de Licitacién Pablica”

¢ Las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que se
adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios ¥ su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Lidmese a licitacidn piblica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios para el Proyecto
“Reparacién Carpeta Pasto Sintético, Cancha de Futbolito Estadio Municipal de Litueche”,

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Pablica, para la ejecucion de la “Reparacion Carpeta
Pasto Sintético, Cancha de Futbolito Estadio Municipal de Litueche”, de acuerdo a 1o establecido en el Capitulo IV, Art. 19
del Reglamento de la Ley 19.886.

3. Noémbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionagios que se indican:

2

Administrador Municipal

SECPLAC

Profesional Apoyo SECPLAC
Director de Obtas Municipales
Secretaria Municipal (Ministra de Fe)

o 0 0 00

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obsas Municipales para Ia correcta ejecucién de la iniciativa de
Inversion.

Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Pablica antes sefialada

[#33

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

y o Secretario |
iyig« Municipe

RAE/LUS/RPV/IL
Distribucién: &
- Archivo Finanzas

- Asgchivo DOM

- Archivo Adquisiciones
- Archivo Partes

- Archivo SECPLAC.



Litueche

liustre Municipalidad de Lituec:he
secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“REPARACION CARPETA PASTO SINTETICO, CANCHA DE FUTBOLITO ESTADIO MUNICIPAL DE
LITUECHE".

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1. Las presentes Bases Administrafivas Especiales complementan ias' Bgses
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones TGCHICC:IS.
Planos, Detalles, Aclardciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato. : '

1.2. La ejecucion del proyecto. deberd dar cumplimiento @ la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobrela materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo

y Construcciones 'y demds Ordenanzas Municipales 'y Sanitarias, FI Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias ‘de-Alcantariilado y Agua Potable, incluso

las. disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y. Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento

_ Interno de Higiene y Seguridad, aprobado-por la Inspeccion del Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferfa, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencion, segin se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién o los derechos fundamentales del trabajador,

~ dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de cquél!as md\‘ériqs no'regulddds p'or"!os documentos vy ciuerpos
normativos citados se aplicard supletoriomente el Reglamento. para Confratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del02/02/2004. .y ' '

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1. Nombre del Proyecto : “REPARACION CARPETA PASTO SINTETICO, CANCHA DE
FUTBOLITO ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE",
2.2. Mandante :Hlustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario lustre Municipalidad de Litueche.
2.4. Valor Méximo de |la obra : $21.000.000.- IVA Incluido.
2.5, Unidad Técnica :llustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

E Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en

registro de Proveedores al momento de sy i
T T T e ,.ma%lflfz?x




Administrativos de Suministro y Prestacion de

Servicios.
ART, 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA
4.1, Sistema de Contrato: A suma alzada sin reajuste ni infereses, con 1 Estado de

Pago una vez Recepcionada Provisoriamente la Obra.
4.2. Sistema de Impuestos ! El contrato estard afecto al 19% IVA.

43.Entrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 02 de Diciembre de 2015.

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: El dia 04 de Diciembre de 2015 a las 10:00hrs. en
Dependencias de la Direccién de Obras.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o sila
Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Ultimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.
... No se aceptard la entrega de ningun tipo de
" documento, posterior a la fecha y horario antes
. indicado. ¢

4.5. Consultas: ' Deberan redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
S desdé las 12:00 Hrs. del dic 04 de Diciembre de 2015y
hasta las16:00 hrs. del dia 09 de Diciembre de 2015.

4.6. Aclaraciones: Se;entregc:réh via portal www.mercadopublico.cl hasta
; .  las 14:00 horas d@l dia 11 de Diciembre de 2015.

4.7. Entrega de Boleta de Gara tia: Boleta de Garantia de Serledad de la Propuesta “A LA
VISTA" se entregardn en Oficina de Partes, hasta el dia

16 de Diciembre de 2015, hasta las 15:00 horas de la

liusire Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle

_ Cardenal Caro 796, Litueche.

desde las 16:,00 horas.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procedera abrir Gfer’rc:s en portal A

www.mercadopublico.cl, el dia 16 de Diciembre de
2015, desde las 16:01 horas.

4.10. Adjudicacion: 18 de Diciembre de 2015, hasta las 14:00 hrs.

4.11. Plazo Maximo: Serd de 30 dias corridos respectivamente, contados

desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de

Terreno.
ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:
5.1 Bases Administrativas Generales.
5.2. Bases Administrativas Especiales.
5.3. Especificaciones Técnicos.
5.4, Planos entfregados para la propuesta (informacién digital).
5.5. Propuesta Economica detallada por partida y precios unitarios {formatos entregados
En formato digital).
5.6. Formato Oferta Econdmica.
5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8. Formatos o Documentos Anexos.




ART 6°

GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” {segun lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecio

reparacion carpeta pasto sintético, cancha de futbolito estadio Municipal de
Litueche.

Por un monto igual o superior de $210.000.-

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con
una vigencia igual o superior a 30 dias corridos contados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada ia totalidad de las ofertas.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicotario y tener el cardcter de irevocable.

6.2, ANTICIPO

No se consideraq.,

6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONT?A%’O

Ekproponente que se c:djudique la propues’ra deber@ emregar una Boleta Bancaria

, “A LA VISTA" (segin lo establecido en el arficulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
12004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglament

e la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Con‘l'rutOs Administrativos de Suministro y Presiac ion de Servicios).

Cuya glosa deberc& ser PARA GARANTIZAR: Fiel y O;}orfuno Cumplimiento del
Contrato, Prayec:fc) reparacion carpeto pcxs%o sxm‘ehc@, cancha de fufbohtc &s’radlo
Municipal de Lﬁueche o ~ ,

, Por un memo equwaien’re al 8% del vaior dei Conh*c:m

La que deberd ser fomoda a nombre de !0 Ilustre Mumcupcﬂidud de mueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una _vigencia ;gucl o supeﬂc:r a 90 dIOS
corridos posterior al plazo de vigencia del con‘rmfo s Pt B

Si en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras. plazos u obras

nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantios en el porcentaje y plazo
indicado.

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito
para la suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias
hdbiles contados desde la fecha de nofificacion de la adjudicacion [através del
Portal Mercado PUblico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada pOor uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haclenda,
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre c:*ﬁn ji




6.5. COBRO

ART.N°7

70

__propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben wverificar el d

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucién de la Obra, Proyecto

reparacion carpeta pasto sintético, cancha de futbolito estadio Municipal de
Litueche.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del confrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde fa fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizara dentro de los 12 meses).

Sila Obra presenta problemas durante su garantia el Contratista serd notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certfificada y/o Correo Electrénico. El
cual el Confratista deberd subsanar las observaciones dentro de 15 dias corridos,
fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacién.

Ademds serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva

Recepcion Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectiva la Boleta de
Garantia.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

Se efectuard el cobro de las Boletas anteriormente mencionadas segin lo
estipulado en el articulo 72.-“del correspondiente Decreto. 250 que “Aprueba
Reglamento de'la Ley n° 19.886 ‘de Bases sobre Coniratos:Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios”. o '

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a fravés del por’rdl‘wvwzv;m@rc:adopub(icc.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion vy todos los antecedentes requeridos_sélo a

través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplic s fechas y
plazos alli estipulades. Es important que el proponente constate que el eny >

.  automético del “Comprobante de Envio de Ofertd” que se enfrega en dicho siste ma,

7.2

“elcual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se seficle-en el porfal ¥ las respectivas
Bases. Tt eI vt
Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORQ INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Confratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sblo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redalizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd uno

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Cﬁferig
de Evaluacién.




7.3

7.4

7.5

La publicacion de los resultados serd también a través del portal,

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°I : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archive N°1, denominado “"DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
a) Formato N° 1, identificacion del Proponente.

b} En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no més de 30 dias de antigiedad desde su emision,

) Unién Temporadl de vaeedores en el caso si dos o.mdas proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compro ‘deberan establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la sohdandad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento ~de un Representante™ o Qp@derade comun con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o_superiores a 1000 UTM, v sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reg!amenmnas gue resulten aplicables, el

~ acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd mcﬂerluiizarse por Escritura

___ Poblica, como documemo para contratar, sin que sea nec’""suno constituir una

_ Sociedad. Se exigird la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el
“Contrato, de cadd proveedor de dicha Unién Temporo,,.u I momenio de la
presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unién determinaran que
on’recedemes prasenfaran parg.ser consxciemdos enla evaluacién respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifigue oct informacion rel ante pard la

ejeCUCiQn del respec’nva Con’rmic; que af@c‘re dculguno de Ios int gron esde la
mtsmc: . o =

d} "Fofocopia de Boleta e Garan’ﬂo Bancuna de Senedad de la C)ferm‘coni Io

fecha de ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de- acuerdo a lo'establecido en

el articulo 6.1 de las presentes bases. ‘Se deberé ingrescr Bo!eic: Oﬁginal @
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche,

e} Hoja de Declaracion Jurada Ante Notario segun Formato N°2 de aceptar
y conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f)  Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.
g) Iniciacion de actividades o Certificado del S.1.| del proponente (fotocopia).
h} Formato N° 4; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluird:

a}l Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada ftem o partida deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° 3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MOD!FICACION A LAS PARTIDAS
ESTIPULADAS EN [TEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO
DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL OFERENTE.




RS

~ productos mas Gastos Generdles y Utilidades, y

7.7

7.7

7.7.2

b) Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

c) Fotocopia Cerlificado de fitulo Original legalizada “notarialmente” del

profesional responsable de las Obras {Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en Obra a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gestién y soluciones constructivas que aporten o una mejor calidad de la
obra de lo contrario la inspeccién Técnica de Obra, le solicitaré a la Empreso el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

d) Certificados de Experiencia atingente a la Obra en Licitacién en el drea Publica
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal 6 Secretario Municipal) con el detalle de las obras ejecutadas, montos
y supertficies (m2) construidos y en el drea Privada serd por medio de una
fotocopia notarial de factura y certificado extendido por el mandante ante
notario, ambos documentos (factura y certificado} deberdn detallar Obra
ejecutada, monto y superficies {m2) construidos.

e) Curriculum Profesional.a Cargo
En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA ECONOMICA, se incluird:

a) Valor total de la oferta. .y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°é. S . : / # .

b} Presupuesto Oficial segtn Formato N° 7.

‘La omisién 0 ho-presentacién de los antecedéntes en cuanto a fondo, solicitados en

los puntos N° 7.3, 74, 7.5y 7.6 de estas Bases, podra dar lugt que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién, seguln la falencia y a criterio de la
respectiva Comisién Evaluadora. , g, ,

Oferta Econdémica (Total General de*l@,jﬁfedﬁ);ﬁ El p~reciqf""’r'<j%'§}'l ,
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la sum
8 vez

coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una  Comisién  Evaluadora, ~ presidida  por el
Administrador Municipal, Director de Obras Municipales, SECPLAC, Profesional de
Apoyo SECPLAC vy Secretaria Municipal como Ministra de Fé y en caso de no estar
presentes, formardn parte de la comision aquellos Funcionarios que jerarquicamente
contindan en sus funciones, todos estos designados por Decreto Alcaldicio n°1647,
quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados,
oforgar puntajes a los criterios de evaluacion preestablecidos, andlizar el cdlculo %
emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje,
para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se  reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la

adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mdas
econémica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacioén se indica:




CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferia Econémica
100 Pts Mejor Oferta Econdmica
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 40%

Experiencia de los Oferentes
100 Pis  Mayor experiencia Certificada
Puntaje = ((Expgriencia Oferta }/(Mayor Experiencia)xi 00) 509,
{OFERENTE DEBERA ACREDITAR EXPERIENCIA, EN CONSTRUCCION DE
CANCHAS DE PASTO SINTETICO)

Comportamiento Contractual con el Municipio de

Litueche 10%
100 Pts Buen Comportamiento Contractual
0 Pts Mal Comportamiento Contractual

(Entiéndase por buen comportamiento, aquelias
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacion
anticipado de Contrato, en los Ultimos 3 afios)

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

7.7.3 MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:

Menor Oferta Econémica; Mayor Experiencia del Oferente y Buen Comportamiento

Confractual con el Municipio de Litueche v si el empate persiste se definird por el

curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de.experiencia, adjuntando

certificados de Recepgion Definifivq de Obras, por parte de las respectivas DOM).

7.7.4  Elinforme Técnicovy la proposicion de adjudicacién serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podré aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicién de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
~ del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se notificard al oferente

faverecido, - adicionalmente o adjudicacién  serd comunicada via portal

www.mercadopublico.cl, a fravés de la resolucién del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuestd v fa. comunicacién de la adjudicacién
deberd mediar un lapso no superior de S dias transcurrido, el cual el c :

podrd desistirse de su oferta.

. Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las s de
Licitacion la Enfidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar on,hue\to‘ plazo para
la adjudicacién. A e Srey 2r

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 10 dias habiles contados desde Ia
fecha de Notificacién de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse los
actos administrativos antes sefalados (firma de contrato y depdsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicacién de la licitacién, mediante el decreto alcaldicio

respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
correspondientes.

Si el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicard al cdiificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucién de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso, se
llamard a una nueva licitacion en el caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 20 dias corridos una vez realizada la apertura de

la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a tiempo to
documentacidn NEecesarc BArct OEEr FErrnmlismr  mlimbne g s odyvmd e od i m b




como Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, entre otros
documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacién alguna por este concepto.

7.7.5 PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

ART. N° 8 DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

8.1 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
SerG requisito indispensable para la firma de este instumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualguier observacion..o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en-el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando-proceda, serd causal de modlf’coc:ion del contrato en los
términos indicados p@r dlChO organlsmo contralor, '

El confrato debera cumphr con Ias mgwenfes carc\cfenshcas

= Expresar los momos '
Escrito v elaborado pot g Unidad Tec:nlcc
, ,Mcadahdod de Sumg Amda
En pesos.
No reajustable. .
Las obras objeto del contrato deberén ser ejecu’radcs por un pmfemonol con’rrahs’ra
: O uUNa empresa ccntrci’rlsfc segun Art.3° de las presentes Bases Admamstrc:hvos
= Comprender la totalidad de la obra hasta. U ’rermmq on complem ~
= Debe hacer referencia a lo menes de valor de la c:fe:r’ra presupuevs’to de’rcliado por
partida y fuente de financiomiento, p!az@ y programa de tra bajo, es;aemf aciones
_ técnicas, planos de czrquﬁecium céleulo de instalac
“se considere de importancia por la Unidad Téenica.

8.2. DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El confratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA" (seg0n lo establecido en el articulo 48 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haclienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 8% del valor del contrato
expresada en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el momento de
la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, la Unidad
Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del
contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (seg0n lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un monto equivalente a al 5% del
contfrafo, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez realizada Ia

Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard una vez cumplido los 12
meses).

En el contrato debera dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (4

e e ol LT




8.3.

8.4

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.5.

casos puntuales debidamente justi a

" Lamuta fofal no poar exceder del 15% de

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizaciéon del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la 1O,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, qgue se descontard del
Ultimo Estado de Pago. e

La multa total no podrd exceder del 15% del valor ’rofdl '/del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentdje indicado, se procederda a la liquidacién del contrato y a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

PROFESIONAL A CARGO .-

- Cuando sea pertinente se aplicard una multa por did de iﬁqsis’rea;ciio, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia'del profesional a cargo el que deberd

estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO

¥

Entiéndase 'pOFiC}TVﬁ@méVS gue no deberd exisﬁ{}kgualidqd;;{:!e irifz}rmocién; (Profesional

Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la eje ucién de Ia Obra), si
respeta 1o anterior el Mandante podré Liquidar Anticipadamente el

valor dé!"ébﬁffcfo. Siel vdiér’édﬁfétﬁdsa
el porcentaje indicado se procederd a la_liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del o) o N B S e T e
POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F,
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que 1os

trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para este Proyecto se considera un solo Estado de Pago, el cual se framitard una vez
otorgada la respectiva Recepcidn Provisoria de la Obra., T

—




ART. N° ¢

?.1.

9.2.

2.3.

2.4.

?.5.

El estado de pago deberd tener el visto bueno de la ITO. El contratista deberd
indicar en el estado de pago el avance de la obra, enfregando un detalle

desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los gastos
generales, las utilidades y el IVA.

Cardtula del Estado de Pago, se adjuntard al respectivo proceso de llamado a
Licitacion Publica.

Para la cancelacion del estado de pago el contratista presentard 3 copias todas
originales, a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes:

Cerfificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no fiene reclamos por la
obra.

Porcentaje de Avance Fisico de Obra (Formato Hemizado)

Cardatula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas a la fecha. (El cobro de aquellas
partidas globales, no se podran fraccionar)

Factura a nombre de la liustre Municipalidad de Litueche.,

Set de 20 fotografias soporte papel, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

OBLIGACIONES DEL CO&TRAT!STA

El contratista no podré aphc:ar la modalidad de Fccfonng para hacer efectivo los
respectivos Estados de chgos ; ;

VISITAS DE MON(TOREO

LallO deberd mformdr ql comrcms‘rc respecfo a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandame de manera que éste otorgue las fcacﬁ:dodes correspondsenfes a las

personas aufonzodas a actuar a nombre det Mcndame en estas supervisiones. El

contratista o la ITQ podran solicitar, a dicha persona, antes de. Gu‘ronzor sU ingreso a
la obra, la credenc:im que los acredita como Toles /

DOCUMENYOS F1LMICOS Y GRAF%CC)S

Se en’freg‘dré a ch'u'nidcd }Té’cnic:é u ée’fdé':fb’rogrdff{:ss comp ",s’rczs por aln m nos 20

__ fotos, equivalentes a fc;dcxs tas efcspcas dea ajecuc:len, Se ;,xlgrro respa d@ fisico
[papel) y digital (cd). . , . :

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra gue los
afecte.

COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd dentro de los primeros 7 dias corridos a partir de la fecha de
enfrega de terreno instalar en la obra en un punto visible un letrero indicativo,
conforme al modelo y dimensiones a enfregar en el momento de suscribir el
contrato. El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a
0.5 U.F. diaria por cada dia de atraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 letra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6.




9.6.

ART. N° 10

ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan ol contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de {a
TO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b} Si el Coniratista no d|ere cumplimiento ol Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente Ios Trabcjos Con’rrcﬁados 5,

¢} Si por errores en Ios ‘srabojos efectucados por el Confrohsm la obra resulia con
defectos que no pudreren ser reparﬂdos Y por su condtcaon signifique rehacerias y

- que estos defectos U errores mphque inceorporar mod;flcocrones substanciales al
proyecfo , ,

) S; el Con’rrahs’rc; o Consul‘ror o alguno de Ios socios de k:: Empresc adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o fratandose de

una Sociedad A onima, o fuese de alguno de los miambms de| E)lrecfono €> el
Geren?e - - . : . 1

) S| ei Con’rrc:hsfo fuese decﬂcrodo en qunebra

f) Cualquuer ﬁpo de mcumpkmtemo con respec’ro a ias Boie’ros de Gcronfms (vr enc:to

extencion de vigencia, montos, entre otros). .
g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. 1T Y,F’yréYécﬁTOs de ~Es;:51éc":iéjﬁdadés. g b ol 5
TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucién de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato,

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones gue se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente,

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcién Definitiva por escrito.




12.4.

ART. N° 13

Litueche, Diciembre 2015.

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas

quedardan en garantia por un periodo de 15 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcioén provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el arficulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcién Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 12, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectiva g respectiva Boleta de Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y.ia Recepcién Municipal, se
procederd a la devolucién. de la Boleta de Garantia correspondiente por la
Correcta Ejecucidon.de la Obra. ™. 4 A1 '

LIQUIDACION DE CONTRATO -

Ei',fi,cf;n’rrqto serd liquyidddo por La Unidad Téé'nica una vez iramifgda totalmente Ia

_ Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo af ‘arficulo N° 55 de las Bases

Administrativas Generales.




Litueche

fustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“REPARACION CARPETA PASTO SINTETICO, CANCHA DE FUTBOLITO ESTADIO MUNICIPAL DE

LITUECHE"

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART.2®

mry

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eveniuales
Aclaraciones y el financiomiento, formardn parte integrante del Contrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos due se indiguen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacion con los:proyectos a ejecutase como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando corresponda, Leyes y Reglameritos delos distintos Servicios y/o Empresas como

agua potable, alcantarilado, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Codigo Sanitario,
efc. , g 1] B AN

Estos documentosfﬁo se adjuntan al presente legajo por sébe}rsra conocidos por los
oferentes. . .

modifichgé; una vez que ésta hqyd

En las propuestas se deberd contemplar todas aaqt
especificaciones que permitan la futura ejecucion de c
instalaciones de acuerdo a la més exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita. F i i B A SV T I Y

En el estudio de esta propuesta, el Confratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningin eror de las bases, especificaciones y de otros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitaciéon o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacién.

I DEFINICIONES

ART. 5°

Para la comrecta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho y la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c) CONIRATISTA




d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularan y a los que
debera gjustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Contratista,  incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su

licuidacion.
e} PROYECTO DE OBRRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f] ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que deberdn  cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que guedan

sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES

Los diserios, que indicando cubicacién, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacién.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales. T

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto parala construccion de unaobra, &l cual puede ser global o
detallado. o =% A R

j) PRESUPUESTO OFICIAL . ¥y ,,
H estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio f

: i orecios , tal previsto de una
obray que representa una opinion sobre U verdadero valor..

k) LCITACION
El concurso de proponer ;
acuerdo @ las Ba dministrativas « Genera

Técnicas y  Planos Generales y/o detalle y ofros docume
antecedentes de la propuesta. .

La cofizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd qjustarse a
los antecedentes establecidos para ella. 7 I <o) ’

m} PROPUESTA A SUMA ALZADA R T
La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se enfienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, y el precio fotal del
Presupuesto oficial en el porcentdje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada vy el Presupuesto Oficial.

o) PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva,

p} OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE ORRAS
En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
levar a mejor término la obra contratada.

) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse e




r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

Hi DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la enfrega de
los antecedentes que componen la presente licitacién quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulaciéon con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

¢ B las Bases. Administrativas Especioles el Mondcj

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de Ia Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizados vy
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderén
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de_los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales. L

Por tanto, los oferentes no padrdn alegar su.desconocimienta bajo ningun aspecto.

iar visitas a terreno,

nlas Bases Ac as Esg andattario podrd progre
en forma conjunta con los oferentes interesados. ' 1

No obstante lo anterior, es de total re de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacio icas i,

ferentes ingresaran su postulaciér
fravés del sefalado portal, por tanto serd d
plazos dalli estipulados. Es importante que el propong
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para’ ello,. de en verificar |
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta™ que se ‘entrega en d
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.,
Solo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contralos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

El tiempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, ung.vez .

redglizada dicha accién,




Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd ung

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacién,

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la lustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por conceplo de seriedad de la oferta, la
cual serd devuelta de acuerdo a lo sefalado en las respectivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°I : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional,

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento/ que se. considera vdlido para gc:mnhmr las Obras a ejecutar,

conforme a las presentes Bases de licitacion lo cans’ri‘ruye Boleta de Garantia

Bancaria "A LA V!STA" (segun lo esfoblemdc en el.Decreto Supremo N° 250 de 2004,

del Ministerio de Hacienda, L gue c:prueba el Reglqmento de la Ley N° 19.884, de

Bases sobre Contratos Admmistruflvcs de Sumnmsfro y Presiqmon de Servicios), que

, se tomardan en las condlcrones y por los montos v plczos que se 3 ‘mlcm en las Bases
A mmrs’rrahvas Especmles ' 2 ,

ART.11° Todas las Boletas
~ litueche RUT.N°

con un plazo de VIQGHCIO de 30 dias como; mlmmo con’rodos desde Ia fec:ha de
apertura de la propuesta. » o A ;

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez frmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo confrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del confrato.

ART. 13° Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglumento de la Lley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 8% del valor total del contrato aprobado. Se
expresara en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucién, excedida en
90 dias como minimo.

La V|gencm de |O bolem se em‘enderq sin perjuicio del plazo de responsoblhdcad légal‘ ” .

N A T & g e 6



ART. 15°

ART. 14°

Sien el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdan rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
alld del plazo de vigencia de elia, por el periodo que se autorice.

Si el Conftratista no renovare Ia garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
comespondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultada de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases Y no se aceptarG ningin recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comisidon estime

que se frata de un error de forma Y no de fondo y que no se dltere el trato igudlitario de
los proponentes. A,

La Comision Municipal estard presidida por el Adminisffbgér Municipal, Director de
Obras, SECPLAC, Profesional- de Apoyo SECPLAC y Secretaria.Municipal como Ministra
de Fé y en caso de no estar presentes, formaran. parte 'de la comision aquelios

Funcionarios quefer‘équicomenfé*commﬁari en sus funciones." .

El Acto de Apertura estarg circunscrito, sélo o Ia recepcion y verificacion de la

de Apertura.

Si en el franscurse

Asimismo respecto de los reclamos consignadoes.en‘el Act
podran efectuar observaciones dentro de las 24 Horas si 1 .
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los infegrantes de la comisién,

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar vy evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de cinco dias coridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo
los intereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.



ART. 20° Las pautas de adjudicacién seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 40%,
Experiencia de los Oferentes 50% y Buen Comportamiento Contractual con el
Municipio de Litueche 10%. En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd
mediante el siguiente criterio: Menor oferta econémica, mayor experiencia de los
oferentes y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche v si el
empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente {evaluando

m2 de experiencia, adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por
las respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
anfecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar

aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas,

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
o acepta. A

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plozo del contrato comenzdré ‘a regir désde el dia’ sigﬂié‘hte de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modalidad
de contabilizar el plazo. F ey o

fluvia o festivos o
ice de la obra que
co de Obra.

'Lc‘:#é",:;:'vlczos s_”;e,,;enfenderén en dias cerridos{;ﬂsih"‘d@ducciéh de dias
~ feriados. La lluvia n considerara un factor de afraso en e
esté bajo techo, situacion que serd verificada por el Inspector Té

ART.23°  E Confratista qu

| ie frabajos G
exclusivamente responsable de ello: i un _ e
trabagjos en forma extempordanec : ini esos

~hechos.

ART. 24°

Bl Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarroliar, no obstante
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la ’romﬁqd del. confrato
incluidas aquellas parfidas subcontratadas, 'como” asimisiic el pago de S
obligaciones para con los empleados, proveédores u.ofros que hava omitido. el
subcontratista. L

ART, 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds anfecedentes que han servido de base para el confrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al coniratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualguiera obligacién
Que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27°, Cuando por la naturaleza del disefio o ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratfista tendrd derecho a su pago vy a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
seran de su cargo.

ART. 28° La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos vy en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

ART, 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores hansido.



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART, 33°

ART. 34°

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART, 35°

ART. 34°

ART, 37°

ART. 38°

ART. 39¢

El Mandatario designard  al o los funcionario(s) que tendréan g responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para

desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la Revisidn
Tecnica y Control de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas érdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, 10s encargados de la revision dardn cuenia
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decisién.

El Contratista tendré derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el curso
de los trabadjos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion gue deberd efectuarse
por escrifo ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde

la fecha de la noﬁﬁcc:ciérj,f

El Mandante resolverd breve. y.sumariamente Ia c:peicc,,iéh del Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias hdbiles, sino lo hiciera, se enfenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare. conforrﬁey io-sefdlado en el arficulo anterior, o si Ia
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar-las érdenes impartidas, el

Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la framitacion de los estados de
_ pago. F R NN

El Confratista, debe dirigir personalmente Ics“kfrabojos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobierno, de la Contraloria u ofros, que tengan por mision conocer el avance de las
obras y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digon relacién con
el contrato.

El Contratista queda especiamente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabgjo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerda el
monto de deudas impagas por parte del Contrafista que digan relacidon con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarios ante los Servicios involucrados,

en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigent§ﬁ«‘§"““A‘s’i\ RN

también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.



Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

“El Contratista respor

El Confratista deberd ejecutar los frabcjos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

Ll gk S O o

Una vez tframitada la adjudicacion, se le enfregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpetfa del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con

el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y témino de
los disefos. =,

El Contratista no puede hacer.por iniciativa propia combixc;“glguno en los planos o

especificaciones que’sirven de ‘base al confrato, y si-lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadasy autorizadas per la encargada de larevision. .

Los materiales que se especifiquen en'ia obra, deberdn ser de buena calidad y

Se podrd poner término anticipado a un Cohfra’fo, administrativamente vy sin forma de

juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambaos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de frabdjo o no iniciare
oportunamente los Trabdgjos contratados.

c) Si por ermores en los frabajos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o-el .
Gerente. s



f}) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias [vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

h) Ofras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART, 48° Puesto termino anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a
excepcion de la detallada en lefra a) anterior, se mantendran Ias garantias del
Confrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluara la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos

efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término o

los disefios inconclusos o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabagjos, se pagardn mediante 1 Estado de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Confratista estard sujeto al pago dé"fmuﬁasf, énflos éiguiénfe§' casos:
aj ,Eh_aquellos casos que Id ofeﬁo estd gardnﬁzdpcr bolgété de @Grq ‘

. adjudicatario se desiste de su oferta estando.en su plazo de vi
@ hacerlas efecti | 1 W ! 1

de seriedad y el

anticipado del éste.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo (Obra debe estar ferminada),
mediante el cual la Comisidn Revisora, designada al efecto, se constituye al término
del plozo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro
de 3 dias hdbiles.

ART. 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los certificados de recepcién de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin corresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurrido Doce meses recepcionado provisoriamente los

frabajos.

ART, 53° El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Ultimo Estado de Pago (retenciones) y el cambio de la Boleta de Garantia
correspondiente,

ART. 54° Sila Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los frabajos no estdn totalmente

terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes tecnicos-del

Contrato  procederd a preparar un listado de las observaciones gue le merede v le-



Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora,

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta sefidlando las razones y las observaciones que moftivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por atraso.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55°

Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente framitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion y redlizando la framitacién
administrativa correspondiente.

Litveche, Diciembre 2015,
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REFERENCIA

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.
La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aqguellos que se
emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la
legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

» Ley General de Urbanismo y Construccién.
e Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

e Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho al
Saber.

e Ley 20.123 de Subconfratacién.,

» Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales...

e Reglamentos para instalaciones y-obras de pavimentacién de los sefvicios correspondientes:
Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Sdlud}*”d_lu empresa u organismo
correspondiente de acuerdo alazona ycertificados. £

» Ordenanzas municipales que correspondan aescalglocal. 7 0

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias:relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

» Asimismo, son de aplicacién obligateria en todo aquello que no se eponga a
las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignad
siguienfes normas: . T

» Normoas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en &l Proyecto. .
Pdliza de Seguro, extendida con la fecha de término de obra como minimo y por el total del
presupuesto. y , . |

e Codigo del Trabajo.:

las disposiciones de

en los Planos, las

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepqynciq entre ellos, que
‘urja en el transcurso de la ejecucion de la obra, debera ser consultada oportunamente
Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante 1.7.0.). it AL . fal

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas estdn referidas a las obras de reparacion de la carpeta de
pasto sintético existente la cancha de futbolito, ubicada en el recinto estadio municipal en el
camino publico a Central Rapel s/n, este sitio consta de ung superficie de 33.200,00 m2, de los
cuales corresponden a ejecutarse las superficies pertenecientes exclusivamente a la cancha de
futbolito, indicadas de acuerdo a sus planos de arquitectura y especialidades.

Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de las

presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las siguientes
normas:

Las especificaciones primardn sobre los planos, y en éstos, primardn los planos de detalle sobre los
generales y las cotas sobre el dibujo. Cualquier duda respecto a detalles no especificado en los




planos y alos cuales no se hace referencia en las presentes especificaciones, deberd ser consultado
al arquitecto proyectista.

Todas Las obras especificadas en las diferentes partidas incluyen la provision de todos los materiales

y la ejecucion de cada una de las partes conforme a las normas y reglas de buena construccién,
asegurando el correcto funcionamiento y la calidad.

Los materiales que se especifican se entenderdn de primera cdlidad, conforme a las normas,

especificaciones de fabrica y Vo. B®. De la 1.T.0., que en este caso corresponderd a la Direccién de
Obras de la Municipalidad de Litueche.

Las cubicaciones entregadas son referenciales.

Deberdn existir en obra;

e Un libro de obra foliado vy 'por triplicado, para dejor establecidas las observaciones,
modificaciones y érdenes de ejecucion de faenas sefialadas por el LT.O. el arquitecto, el jefe
de obra y el mandante. ' A

¢ Un juego de planos ordenado, que i’ncl’uyq copia dc’rpolizc:dcidé foddéf;lps planos necesarios;
Una copia de las especificaciones técnicas, tanfo de arquitectura como de cada uno de los
proyectos de especialidades. = . Y ‘

ASEO DE LA OBRA

Serd de c:c:;rfgo Jel Contrafista el ¢ que hubiere antes

speje de basuras, escombros, despuntes, &
de la iniciacién de la obra y durante su ejecucion. '

Todo mdﬁ‘erid
demoliciones, e
Asimismo, seré 6

término de los
terreno y la obrg

o limpia y despejada.

PERMISOS Y DERECHOS MUNICIPALES

El contratista tramitard oportunamente todos los permisos‘y la recepcién municipal de las obras,
debiendo consultar los pagos oportunos de derechos e impuestos que correspondan.

PERMISOS, DERECHOS Y APORTES DE SERVICIOS:

Se incluyen todos los gastos por aprobaciones de planos y proyectos de instalaciones vy
urbanizaciones, uniones domiciliarias, empalmes, aumento de potencia eléctrica, aportes
reembolsables o no, garantias, recepciones de obras, que correspondan segun las normas

reglamentarias de los respectivos servicios que tienen tuicion sobre las instalaciones y urbanizaciones
gue consulta el proyecto.

I.- INSTALACIONES PROVISORIAS

,



Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas.
El confratista deberd construir en lugares adecuados, locales para oficinas de la empresa y de la
1.T.0., recintos para cuidador, bodegas, recintos para el personal, cobertizos para faenas y servicios
higiénicos necesarios y suficientes para obreros e independientes para personal de oficina I.1.0.

La superficie y cantfidad de estos recintos serén concordantes con el tamafio de la obra y su
localizacion geogréfica.  En general, las instalaciones se adaptardn a las situaciones del lugar,

debiendo en todo caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad
de terceros.

I.1. INSTALACION DE FAENAS

El contratista consultard las instalaciones provisorias de  agua potable, alcantarilado de aguas
servidas y energia adecuada para dar buen servicio durante el desarrollo de la obra y deberd cubrir
los pagos por consumos, garantias, derechos municipales y cualquier otro gasto que demanden las
obras provisionales.

El contratista debe garantizar el normc}i func:onomxen’ro de las Gc‘nwdades den’rro del recinto.

1.2 CIERROS PROVISORIOS

El terreno de la obra deberd dislarse del res’ro del gﬁredlo o carrdrse en ’rodo penme’rro en el caso
particular de las reparaciones de una obra construida se propone la habilitacién de un acceso
general provisorio-en el extremo sur de %a cancha, refirando o qdc:pfando el cerco perimetral
existente, en caso de ocuparse este mismo cerco, se deberd remfegror al fi de la obra e las
mismas condi iones encontrado al inicio de las obras, en caso de mpiemerﬂor& N Cerco provisorio
> de color indicado

nuevo, es're eberd ser de2,00 M. de altura minima, totalmente opaco y pm’rd
por la 1.1.Q., donde el cual deberd dar garan’nas de seguridad Y resistencia.
Tanto las cons’fruccxones com '
Los cierros provisorios y lm def
la mummpahdcd ~

2.1. EXTRACC ION RELLENO CAUCHO GRANULADO Y ARENA DE SILICE EXISTENTE

Por tratarse de obras de reparacion para la carpeta de pas
en la mejor condicién posible, es decir reutilizable, de toda la carpetd éxistente; en este sentidose
deberd retirar con especial cuidado el relleno de caucho granulado y arena de silice que presenta
la carpeta, siendo esta por aspiracion u ofros medios de separacién del material, idealmente
alcanzando un é0% de recuperacion, ademds este material se deberd resguardar en una bodega
de insumos protegida de toda inclemencia que la pudiera afectar hasta el momento de su
reincorporacion en la carpeta final de la cancha. Cualquier pérdida, deterioro o rotura de estos
elementos, deberd ser repuesto por el contratista en su totalidad y a su propio coste.

2.2.  RETIRO CARPETA PASTO SINTETICO EXISTENTE

Por tratarse de obras de reparacion para la carpeta de pasto sintético, se contempla la extraccion
en la mejor condicidn posible, es decir reutilizable, de toda la carpeta existente, en este sentido se
deberd retirar con especial cuidado y atencién la alfombra de pasto sintético, velando que no se
resquebraje, ni se parta o perfore de ninguna manera, ya que serd esta misma la que se
reincorporara al final de las reparaciones; es por esto que la recuperacion deberd ser al 100% del




material, ademds este se deberd resguardar en una bodega de materiales protegida de toda
inclemencia que la pudiera afectar hasta el momento de su reincorporacion en la carpeta final de
la cancha. Cualquier pérdida, deterioro o rotura de estos elementos, deberd ser repuesto por el
contratista en su totalidad y a su propio coste.

2.3. TRAZADO Y NIVELACION

Por la naturaleza de la obra, el Confratista deberd contar en forma permanente durante la
ejecucion del proyecto con un Ingeniero Geomensor o Topdgrafo y sus respectivos equipos de
precision, profesional que deberd ejecutar el replanteo el que serd recibido por la Inspeccién
Técnica de Obra dejandose establecido dicho acto en el libro de obra. Asimismo, el Topdgrafo
deberd chequear y vigilar permanentemente el desarrollo de la subrasante; la sub-base; base vy
superficie final, con los instrumentos de precision y herramientas nivelacién para certificar que las
pendientes establecidas en el proyecm se cumplan a cabalidad.

Se redlizardn todos los movsmnen’ros de herra necesarios, para lograr: Ias niveles indicados en los
2lanos, sean estos de excavacion o relleno segun los niveles de referencia que se estableceran en el
terreno, los que serdn corroborados instrumentaimente, quedando la decssfon final del nivel de piso
terminado en manos del 1.1T.0., Io que se esmblec:ero en el libro def brc: prewo al comienzo de las
excavaciones.

Se considerard como cota de referencra et muro de con’fenmon exns‘ren’re ol cosfodo poniente del
terreno. ,, , ; ;

El frazado se hma‘de acuerdo al p%ano geneml de emplazamemo y a !os mv
cumplimiento exacto de 1os mvele ‘es de gran importancia para el correc’ro :
de la comc:hc:s ,

. gue se indican; el

El trazado y la toma de niveles deberdn redlizarse con ms’rru’

exactitud y definicidn de niveles y ejes asi como el cofrecto” emplqzam;enfo % pos’reﬁor

demarcacion de la cancha en el terreno. Ante cualquier: duda o discrepancia o duda se deberd
consultar al L.T.0O.

3.- OBRAS DE REPARACION CARPETA

3.1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS - RELLENOS COMPACTADOS

En caso de ser necesario se deberdn seguir las normas: ASTM D1883-73, ASTM D1557, NCh 1852-81,
NCh. 1534-2, NCh. 1515-79, NCh. 1517-2-78 y cualquier ofra norma NCh. Vigente relativa a ensayes y
mecdnica de suelos, esto lo determinard el contratista dependiendo de la calidad de suelo que

encuentre en el lugar de las obras, cabe mencionar que es de responsabilidad del contratista la
entrega de la cancha sin imperfecciones.

Se realizardn todos los movimientos de fierra necesarios, para lograr los niveles indicados en los
planos, sean estos de excavacion o relleno segun los niveles de referencia que se establecerdn en el




terreno, los que serdn corroborados instrumentalmente, quedando la decision final del nivel de piso
terminado en manos del 1.1.0., lo que se establecerd en el libro de obra previo al comienzo de las
excavaciones.
Se exigird la enfrega de los certificados de ensayes de densidades de terreno y cualquier ofro
necesario que corresponda elaborado por laboratorios certificados a modo de respaldar las capas
inferiores de la cancha y asi evitar futuros desniveles de terreno en cualguier punto de la misma, si

esto ocurriere serd de responsabilidad del contratista su reparacion en el periodo de garantia de las
obras.

3.1.1. EXTRACCION DE ESTABILIZADO EXISTENTE

Por fratarse de obras de reparacién para la carpeta de pasto sintético, se contempla la extracciéon
de la totalidad del material estabilizado existente, consistente en el relleno de 15cms en promedio
de espesor bajo la carpeta. E contratista no podrd reutilizar los materiales provenientes de esta
exfraccion en la misma ejecucion de la obra, asi como tampoco hacer.uso de ningln elemento
proveniente de los desarmes, debiendo ser enfregados inventariados a la Municipalidad respectiva
v visados por la [.T.0. Todos los desechos deben ser llevados o botadero autorizado.

3.1.2. EXCAVACIONES E=35CMS -~ -

Se deberd realizar un rebajegeneral en. toda la superficie inferior que comprende la cancha de
pasto sintéfico, hasta alcanzar una profundidad promedio de 0,50mts medidos. desde a cota 0,0
determinada. da la superficie o hasta alcanzar el tereno estructural fundable del sitio, ademas
se deberd realizar un rebgje a modo de bombeo lateral hacia el costado lengitudinal poniente,
consistente en asignarle una pendiente del 0,3% desde la base del terreno natural hacia la Calle
Gabriela Mistrala fin de generar una evacuacion natural de las aguas luvias. pudieran llegar al
terreno natural. ry ~ '7

La sub-rasante deberd ser :

con los instrume os de nivelacion deberdn ser
‘nspeccionados por el Personal Municipal, debiendo quedar establecido por Libro de. O
desarrollo de los trabajos de nivelacion, para dar paso a lax« w B4 ,

3.1.3. FILM GEOTEXTIL - SUMINISTRO Y COLOCACION

Sobre el terreno natural perfilado y con su pendiente de bombeo asignada, envolviendo las capas
de sub-base chancada y base estabilizada, se considera la instalacién de [dminas permeables %
flexibles de fibras sintéticas de polipropileno, denominadas Geotextil tejido, la finalidad del film es
separar la tierra o terreno natural del material de relleno para la sub-base drenante, en pos gue la
humedad o aguas lluvias fengan el mas minimo contacto con el terreno natural. Para este caso se
propone la utilizacion de Geotext 200st o de similar o superior calidad siendo en cualquier caso de
un minimo de 1,5mm de espesor.

La cobertura del film deberd ser del 100% de la superficie cuidando que los traslapes entre
elementos sean de un minimo de 15cms entre ellos, asegurando su debida superposicion.

crn BE CFOVE fom ey £ RELENEN A g o 1y N -
£ 0N S0, TOMK Wl A0S Be o T OO




3.1.4. SUB BASE CHANCADA E=20CMS

Se propone la implementacién de una sub- base de material estabilizado drenante aplicada sobre
el geo textil y terreno natural. Este material deberd ser grava chancada de banda granulométrica
%" a 14", homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o
de cualquier otro material perjudicial debiendo ser aplicado en capas sucesivas de entre 5y 10cms
de espesor, hasta alcanzar elespesor propuesto de 20cms, estas capas deberdn se esparcidas
debidamente y abundantemente regadas para su asentamiento y compactadasmecdnicamente
por medio de rodillo compactador de peso operacional minimo 2.600kg, donde su rango de
compactacion fluctie entre los 28/45kn. El grado de resistencia de corte requerido serd entre un 40
y 60% de C.B.R. pudiendo esto ser comprobado por la LT.0. mediante la solicitud de los ensayos de
laboratorio necesarios para ello.Donde Ia geometria de desplazamiento no permita el avance del
rodillo, se aprobara la utilizacién de rodillo de doble tambor de entre 1.030 a 1.300kgs, en ningun
Caso la compactacion se redlizara con placa compactadora o vibro pisén.

3.1.5. TUBERIA EVACUACION DE AGUAS-LfUVIAS

Al interior de la capa de Sub base drenante se propone la insercion‘de tuberias de PVC didmetro
110mm perforado o ranurado, fipo Flexadren o simildres, a fin“de confeccionar un sistema
subterraneo de evacuacion de las aguas lluvias o superficidles que sean absorbidas por el material
drenante y superen su capacidad de saturacion, la finalidad de estas tuberias serd extraer de
manera rapida das aguas infilfradas ya demds incorporar, aire externo a la.cama de drengje
ayudando en su secado por ventilacion. La instalacién de. estas tuberias deberd ser en salida libre
hacia la calle Gabriela Mistral, bajando con una pendiente entre el 0,3 y 0,5%; para asegurar su
salida directa se deberd perforar a la altura indicada el muro de hormigdn existente en el costado
poniente de la cancha, asegurando su correcta ejecucion sin quiebres ni cambios de direccién.

3.1.6. BASE ESTABILIZADO COM

Se propone la impleme
la sub-bas aterial dre | |
3/8" a " h eneamente revuelto, libre de grumos o terrones de o . materia stale
de cualquier ofro material perjudicial debiendo ser aplicado en capas sucesivas de entre 5y 10cms
Je espesor, hasta alcanzar el espesor propuesto de 25<:m's?, estas capas deberan. s esipqrcidqs
debidamente y abundantemente regadas para su asentar yactada amente
por medio de rodillo compactador de peso operacional minimo 3.300kg, donde su rango ‘de
compactacion fluctie entre los 43/85kn. El grado de resistencia de corte requerido serd entre un 60
y 80% de C.B.R. pudiendo esto ser comprobado por la LT.0. mediante la solicitud de los ensayos de
laboratorio necesarios para ello. Donde la geometria de desplazamiento no permita el avance del
rodillo, se aprobara la utilizacién de rodillo de doble tambor de entre 1.030 a 1.300kgs, en ningun
caso la compactacion se realizara con placa compactadora o vibro pisoén.

T,

3.1.7. FIJACION PERIMETRAL

Como sistema de fijacion perimetral de la carpeta, se propone la colocacién de piezas lineales de

madera fratada de escuadria 2xé"minimo, a la cual se clavara con clavos o corchetes la carpeta
de pasto sintético.




3.1.8. MATERIAL FINO DE NIVELACION Y TERMINACION SEGUN PROPUESTA TECNICA E=2,5CMS$

Se debera realizar una rectificacion final de la superficie previo a la disposicion de la carpeta de
césped sintético que asegure las pendientes especificadas para la superficie terminada de la
cancha de futbol, es decir, nivelado a un agua en el sentido transversal, con 0,3% de pendiente
hacia el costado poniente botando el agua hacia el exterior yplenamente horizontal en el sentido
longitudinal.Para esto se deberd perfilar primero con topografia a 10m, luego con topografia a 5my
finaimente en forma manual para corregir cualquier imperfeccion.

La lisura final de la base terminada debe ser de 3-4 mm medidos con una regla de 3,0mts en
cualquier direccion.

Se aceptaran las propuestas técnicas por parte del contrafista en relacién a la materialidad
compuesta de la presente capa, baséndose en criterios competentes y especificos referidos a las
experiencias conocidas implementadas y de las cuales se haya obtenido un Sptimo resultado,
pudiendo de esta forma ser propuesta en maicillo, arena, estabilizado.. 0 cualquier ofro tipo de
material arido, siempre y cuando es’re sea poscdo por harnero fino y ophcodo humedecido.

Serd de responsabilidad del con’rrc:ms’ro cuclqwer desnivel producide’ por IG mala ejecucion de las

bases que soportan la carpeta decésped sintético, la LT. O rechozoro cuaiqwer imperfecto que no
cumpla con la terminacion final de la Uperfic:ie

3.1.9. APLICACION HERBICIDA TIPO muwnur

Una vez Termmmdas las capas de re leno nwe!ac;on y ’rermmacmn, prev 1 la instalacion de la
carpeta de posfo sintético, se propone la’ aplacccu@n de herbicida sm‘em no selectivo para
control de malezas, del tipo Rou Ip o Randall o similar, siguiendo las :ns?rucj es de prepcrcmon
y drsolucron segun el fcbr&ccm : ‘aphcocxon deberd |

cancha segun |fem 2.2, comrespondiente a césped artifici
granular SBR y arena de silice, apto para practica de fu’rbol

fU‘fbohTo\:y de OHO‘TNﬁfICO

Deberdn ser especificadas las caracteristicas de los ccmponenfes del relleno: caucho y arena; su
granulometria y cantidad/peso por metro cuadrado, y sistema de colocacion.

La unidn de los rollos de carpeta deberd ser pegada y cosidacon hilo especial para canchas
sintéticas.

El contratista deberd especificar el sistema de inserciéon de lineas y adhesivos. Se preferird un sistema

que no requiera cortar la carpeta para insertar lineas, siguiendo para ello el disefo ya existente e
instalado.

Debido al uso deportivo de las instalaciones y el alto trafico se requiere el uso de materiales y
caracteristicas que tengan un adecuado y mejorado comportamiento en cuanto a la absorcidon de




impactos y aporte de energia a las actividades tanto recreativas como competitivas, para que la
cancha sintética cumpla su funcién lo mas veraz posible a un pasto natural.

Esta carpeta deberd ser especialmente para uso de alto trafico y deberd proporcionar fielmente las
caracteristicas de una cancha de pasto natural en relacién al rebote del balén, velocidad de
desplazamiento, giro de jugadores etc.la demarcaciéon de la cancha serd segun las medidas
oficicles del Instituto Nacional del Deporte, implementando los mismos elementos existentes y
exfraidos anteriormente segun item 2.2, las franjas existentes son de 10cm de ancho, de color
blanco y caracteristicas similares al resto de la carpeta de pasto. Las lineas de marcacién de la
cancha, en el caso de la linea central y perimetro, serdn integradas o tejidas ala carpeta en fibras
blancas en un ancho reglamentario de 10cms. Toda la marcacion reglamentaria adicional se instala
“esquilando” la fibra, manteniendo sin cortar o debilitar la carpeta, para luego insertar carpeta de

fibra blanca en ancho de 10cms. adherida con un adhesivo astéltico a alta temperatura (200 o
250°C) .termo fusion.

3.1.11.INSTALACION ARENA DE SILICE Y CAUCHO GRANULAR

tl relleno incorpora una férmula en dos capas.minimo (pueden ser tres.o més capas), que combina
caucho granular SBR negro, con-arena de sflice lavaday seca, libré de polvo. El contratista deberd
informar los antecedentes técnicos escritos (descripcién técnica del fabricante), sobre las
caracteristicas de instalaciéon, proporciones y densidades de material (kg/m2), se solicita como
minimo que las capas de caucho y arena tengan 20 mm de espesor'.c/u o 40mm en su conjunto,

considerando el material ya asentado y estabilizado.

El Tipo de relleno del pasto sintético puede tener diferencias en la cantidad d
del fabricante para esto se pedird como minimo en dos ca (
el contratista podré ofertar mé
durabilidad y la calidad del producto ofe
proporcién de arena no debe ser inferior
Especificar la formula y sistema de relleno.

apas dependiendo

Bl proceso de relleno se redlizard con maquinaria esp ‘de precision, para garantizar
uniformidad, resultando en una superficie 6ptima. Con una maquina esparcidora-{tolva con banda
» cepillo) accionada y controlada hidraulicamente, se aplicar mentelas cap

n alternativa
y caucho. Para hacer bajar, mezclar y emparejar el relleng ir ? a aplic
rotatorio mecanizado de polipropileno, para terminar con un cepillado de arrastre.

4.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se consideran obras complementarias aquellas que no guardan relacién con la reparacién misma
de la carpeta de césped sintético, sin embargo el desarrollo de estas es en plena concordancia
con el objetivo de habilitacién total del recinto.

4.1. MURO DE CONTENCION Y RECORRIDO PERIMETRAL

4.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS - REBAJE CERRO

Se realizaran todos los movimientos de tierra necesarios para lograr que los niveles y las pendientes
de las laderas aledarias, no interfieran con el normal desarrollo de las obras, previendo ademds que

Vg B0
Pl e




el escurrimiento de las aguas lluvias superficiales no afecten en ningun caso las dreas a intervenir
indicadas en los planos, quedando la decisién final del nivel de piso terminado en manos del L.T.O.,
lo que se establecerd en el libro de obra previo al comienzo de las obras de construccion.

4.1.2. MURO DE CONTENCION NORTE

Se consulta la ejecucién de muro de contencidn en el extremo norte de la cancha de pasto
sintético, el cual tendrd la finalidad de contener la topografia del terreno aledafo. Este muro se
plantea en hormigén armado de grado H-25 de un espesor de 25¢cms, segun la forma, geometria y
emplazamiento propuesto en planimetria del proyecto.

La armadura se considera en elementos de barras de fierro doblado de estribos fe 8mm y barras de
fe 10mm, equidistantes entre si a 20cms en reticulado.

Se deberan considerar para su ejecucién todas las obras de contencion, rebaje, excavacion,
moldajes y encofrados, asi como también las amarras y cruces de fierros y el asentamiento del
hormigon mediante vibrador de inmersién,, '

4.1.3. RECORRIDO PERIMETRAL NO,RT“E k:

Se consulta la ejecucién de recorrido eandier de 0,10 m de espesor, con h‘@rfﬁ?gén grado H 20.
La superficie deberd ser uniforme y tener.una pendiente finalde un 1% a un.agua, no aceptandose

diferencias de nivel en los pafos o en%repdﬁos superiores o 25mm.

ento del hormigén se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores
de inmersioén. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un movimiento
de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacién final a la superficie con
dlisador de pavimento teniendo especial cuidado en . superficie_pareja_y sin
mperfeccionss. £y . y :

.- ASEQ Y ENTREGA

Serd responsabilidad del contratista entregar la obra en perfecto condiciones de‘aseo y limpieza de
manera de permitir su puesta en marcha inmediatamente producida la entrega.

5.1.  RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se deberd redlizar la extraccién de la totalidad de escombros, generados por el proceso
constructivo, incluidas las basuras, desechos, tierras y piedras sobrantes, aridos, etc., 1os que deberdn
ser fransportados a botadero autorizado, quedando la obra, al finalizar los trabagjos, completamente
limpia y aseada.

Se incluye dentfro de este item las obras de reinstalacion de todos los elementos extraidos
temporalmente para el desarrollo de las obras, especialmente los que tengan relacidén con los
cierres perimetrales de la cancha, asi como también se incluyen las obras de restitucion o




modificacién de
condiciones de

la geografia y niveles del terreno adyacente a la cancha que ayuden a mejorar las
drenaje de aguas lluvias del emplazamiento general.
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