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DECRETO ALCALDICIO N°1430/
LITUECHE. 15 de Octubre de 2015/
Con esta fecha se ha decretado lo signiente:
CONSIDERANDO:

®  Lanecesidad de contar con infraestructuras necesarias para la realizacién de actividades deportivas
y culturales en Ja comunidad de Paso del Soldado.

e Bl Proyecto presentado por la I Municipalidad de Litueche al Fondo Regional de Inversién Local
(FRIL) ano 2015, denominado “Construccién Multicancha Paso del Soldado, Comuna de
Litueche”,

®  Aprobacién del Consejo Regional en sesién del 23 de Septiembre de 2015, Acuerdo N° 4.486,
donde aprueba la cartera de proyectos para la comuna de Litueche.

®  Que atendiendo lo anterior, el 24 de Septiembre de 2015 el Gobierno Regional celebrd con la L.
Mumicipalidad de Litueche, un Convenio de Transferencia de Recursos ascendente a la suma de
$78.719.000 (setenta y ocho millones, setecientos diecinueve mil pesos), para la ejecucién del
proyecto denominado “Construccién Multicancha Paso del Soldado, Comuna de Litueche”.

® Acta de Acuerdo de sesion ordinaria N°103 del dia 14 de Octubre de 2015, Acuerdo N°97, del
Honorable Concejo Municipal, que aprueba la Modalidad de Licitacién “Licitacién Pablica”.

e Las Bases Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales y Especificaciones
Técnicas que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012, Las normas consagradas en la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las
atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Lldmese a licitaciéon publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios
para el Proyecto “Construccién Multicancha Paso del Soldado, Comuna de Litueche”.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Publica, para la
ejecucion de la “Construccién Multicancha Paso del Soldado, Comuna de Litueche”, de acuerdo a lo
establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.

3. INoémbrese como integrantes de Ja Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que
se indican:

Administrador Municipal
Director de Obras Municipales
SECPLAC
Profesional Apoyo SECPLAC
o Secretaria Municipal (Ministra de Fe)
4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucién
de la niciativa de Inversidn.
5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licifacdgn Pablicagntes sefialada.
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Lituech
llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION MULTICANCHA PASO DEL SOLDADO, COMUNA DE LITUECHE”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Espeodles

Asimismo, se entenderd formcndo parte de las presentes Bcses toda la reglamentacion
vigente que diga relacién con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguic:do . Plano Intercomunal,
cuando corresponda, Leyes v Reglamentos de los distintgs Servicios: y/o Empresas como
agua potable, ok:on’rannodo energla eiecfncct pdvnmechron gas, Codigo Sanitario,
etc: , : , ,

‘~“Es?®s documentos; no se adj um‘on al presente legajc por saber
oferentes. ~ ,

conocidos por los

ART.2°  Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una ;Lic“;ﬁifdcién no podrdn ser
. modificcndqsgundw

27 que es‘rc: haya sido qmeﬁ
ARLE

. ms’rcﬂac;ones de acuerdo a %d mds excscto mfearprefccvcm del proyecfo de dusen que
al efecto se licita. :

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Controhs‘tq o Consuﬁor no: Tomdm vanf@;q c:rc:' SU
provecho de ningun error de las bases, especuflcocnones y de otros antecedentes.
Cualguier duda que surja, deberd ser consultada para gue se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitaciéon o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Confratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART, 5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por;

al MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho y la
obligacién de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

alida g
c) CONTRATISTA OB SAToN
La persona natural o juridica que, en virfud del Contrato respec:hvo cpﬁ%
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) PRQPUESTA

d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardny a los que
deberd dgjustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Contratista,  incluyendo las etapas previas a su celebracién y las posteriores a su
liquidacion.

e} PROYECTO DE OBRA
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
Bl pliego de caracteristicas que deberan  cumplir fas obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan

sometidos los materiales y pruebas de confrol que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o parfes del
proyecto contenidos enlos Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto pcm lcx construccion de una obra el cuc\l puede ser global o
detallado. : :

i) PRESUPUESTO OFICIAL AN _
El estudio detallado de las CUbICOCIO!’\eS prectos um‘ranos Y precuo totc! previsto de una
, ,ﬂbrﬁ y que represem‘a L nc opmaon sobre su verdadero valor ,‘ ‘

& LICITACION , | '
El concurso de proponemes ou’ronzados para cotizar la consw‘ruccson de una obra de
acverdo a las Bases Admmlstrahvcs Generales oy Especmies, Espeaﬁcacnones
Técnicas y Planos G ‘ 1an e
an’recedehfes de 1, i

“ "‘:ij,;'Lc; cotizacion ofreczda por ei proponeme en Uh() Lscﬂccmn o que deberé a
los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cublcocuones de kls obras £& enhend@n mamowbies,ﬁ
menos que las Bases de Licitacién autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO
El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

o] PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen df Proyecto para
flevar a mejor término la obra contratada.

g} NORMATIVA TECNICA VIGENTE

ejecucion de una obra.




r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcién de un contrato, en caso de un frato directo.

il DE LAS PROPUESTAS

ART. &° El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la enfrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefidle en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emifidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presen‘res Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de Ios oferentes consultar y refirar Ias dclarociones, en los plazos
que se indigue enlas Bases Admxmsx‘rahvas Especiales. '

Por tanto, los oferentes no podrén,qlegor su.desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DELA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° ;En GS Bmses Administrativas Especmles el Mcmdufcno podrc: progr rnor visitas a tereno,
 enforma ccm;un’ra Con ios ofereﬂ’res interesados. " ,,

No obstante lo onter%@r, es de total responsabilidad de los oferenfe“ conocer en detalle
la ubucc:c:non, ccrac ,ﬁshcos v requertm en’ros de ie:}s Terrenas en c:ueshon

ART. 9° Lo presen’re hcnactén serdy levontqd :

V»;;Los oferen’res mgresaron U pc;sfulac:t' 1y o
través del sefialado portal, por tanto serd de su respomsabmdod Cumphr las fechas v
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben veri 'c:or el desphe jue
automdtico del “Comprobante de Envic de Ofer‘rc" que se entregd en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
Sélo se aceptardn consultas a fraves del citado portal en los plazos alll establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sdlo a través del
portal en los piazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FOROQ INVERSO:

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores teniendo siempre presente la obligacion de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr de manera épfima el objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, uj
redlizada dicha accién. g

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tehgl



La publicacion de los resulfados serd también a través del portal.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la liusire Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferta, la
cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en las respectivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a confinuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presenfarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Haclenda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), que
se tomardn en las conducsones, y por los montos y plazos que se seficlan en las Bases
Administrativas Especmles . , 5,

ART. 11° Todas las Boletas de Garantia se tomardn. o nombre de IO Ilustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargado de su
fecepcion para sy custodia y posterior devolumon Lo caucuén o;gﬂmn’no deberd ser

. pagadera ala vistg, tcmadc: por uno o vanos mfegrcmfes de% adiudicatario y tener el
caracter de trrevoc:abie

ART.12°  los oferentes. deberé’n presentar una Boleta de Garantia de seﬂedc:d de la oferta por
0.; o nombre de la llustre Mumupczhdad de Litueche, en pesos,

con un plc:zo de'wgencna de 60 citas como mmimo, comcdas desde ic: fachct de
cper’ruro de [o] propues’ra ,

4

f'kf‘:’fSe prcscederé a devolver k::s boletas presen%qdm por los: propon ntes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para'la ejecumon dela obra

Al Contratista que resulte adjudicado, se le develvera o Bolem de ch: ntia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito elrespectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia

de las ofertas, los oferentes podrén desistise de su oferta y proceder al refiro de 1os
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministeric de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.884, de Bases sobre Confratos
Administrativos de Suministro v Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
confrato por un monto equivalente al 8% del valor total del confrato aprobado. Se

expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
90 dias como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Cédigo Civil.

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y £hpaak

plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion. _‘&:@"’;‘




ART. 16°

Si el Confrafista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultada de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le imogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

_c:sx no io hi(:leren se *endrc; por desnsi o diChO reclc:mo

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comision estime
que se frata de un error de forma y no de fondo y que no se altere el frato igualitario de
los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por el Administrador Municipal, Director de
Obras, SECPLAC, Profesional de Apovo SECPLAC vy Secretaria Municipal como Ministra
de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la comision aquelios
Funcionarios que jerdrquicamente contindan en sus funciones.

Bl Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a lgs formdlidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corraspondero ala comision el

andlisis y la evaluoc:on de los ‘antecedentes reabldos en un proceso posterior al Acto
de Apertura. ,

Si en el franscurso del Acto de  Apertura, -producto de la verificacion, surgiera algdn
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o ex:gido sin mayor precision por

las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos ramb:dos la Comisiéon
-’g}fenﬁra la facultad para. establecery aplicar enel procasc evc:xlu;

de las ofertas los

criterios que. permﬁan dirimir dicha controversia, ’remende pre te ante todo, el

resguardo de ia lgualdod de los proponentes,

Asimismo, respecm de tos reclamos cc:nnslgnqdcs"en el Ae:;m dei{Apen‘u
podrdan efectuar abservocncﬂes denlro 35 :
ofertas. Estas obsarvamones deberan

los ofer erﬁes

Bl Acm de Aperfurd debero con’rener ’rodos Ios dofos necesarios para nndwndu

los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando cons?cncm de ias observc:c.:tones e
reclamos de los interesados. A S ) .

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°.

ART. 20°

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar v evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de cinco dias corridos, se resolverd la adjudicacién, atendiendo
los intereses comunales, junto con una eficiente ulilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacidon de fipo alguno vy bagjo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fiiadas teniendo presente las caracteristicas proplos
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se per
monto del financiamiento disponible, entre otros. ;




Experiencia de los Oferentes 30% y Buen Comportamiento Contractual con el
Municipio de Litueche 10%. En caso de empate en la propuesta, esta se resolvera
mediante el siguiente criterio: Menor oferta econdmica, mayor experiencia de 10s
oferentes y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche v si el
empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente (evaluando
m2 de experiencia, adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por
las respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar

aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

ART. 27° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modalidad
de contabilizar el plozof '

Los plazos se entenderén en. dxos corridos sin deduccién de dICIS de lluvia o festivos o
feriados. ; ,

ART. 23° El Contrafista que-inicie frabcuos antes: dei plaze esmblecrdo anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y-si-un-funcionario autoriza la ejecucion de
Trcxbcuc:»s en forma exfemporanea seré deunls’rrohvumenfe responsoble de esos

ART. 24°

anterior, el Con‘rrcms%dmcm’rehdro la resgonsabuhdod de la
incluidas aquellas pﬂrﬂdos subcontratadcs como osnmnsmo,

ART. 25°

fdemé)x on?ecedenfes que“hcm servido de ba& pdrd el '
por el Contratisia y mantenerse en archivo especrczl del F‘royedo

ART, 26° Todo contrato deberd estipular claramente Ic:s muﬂas que se aphcﬁ Qn QI C{)h’trchsfa sn
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de'las obrasy a cualqutem obkgdcron
que emane de él, conforme lo seficlado enilas Bases de la Propuesta.

ART. 27°, Cuando por la naturaleza del diseho a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantiaos corespondientes, que
serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos vy en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a ia decisién del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacidn.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART, 30° Bl Mandatario designoré al o los funcionario( s} que tendran la responsdbm -.févs'"-.




ART. 31°

ART. 32°

ART, 33°

ART. 34°

El Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartifas siempre por escrito. Estas ordenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
gue han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe  establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los trabajos, adopte el Encargado de la Revisiéon, apelacion que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles contados desde
la fecha de la noftificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Confratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias hdabiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Confratista no apelare conforme lo sefalado en el arficulo anterior, o si la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las drdenes impartidas, el
Mandante podrd, previq no’nﬂcac&on suspender la Tromn‘acnon de los estados de
pago. ; A7

Podré& asimismo, segun la gravedod del casoy, previa no’nﬂcaqon hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término- anticipado.al contrato’ de acderdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En. tal caso, ‘se mon’rendron lais gcranhos das que servirdn para
responder por el mayor vcﬂor que puedcn ?enar fais obrcss que folfcm por ejecutar,

Una vez liquidado el con‘rrafo se procedero ‘o restar de los gammucs el eventudl
; gms’ro que debnera carg arse a dtchas gordnﬁcs " ~

Xi OBLIGACIONES DEL CONTRATIS‘[’A ;

ART. 35°

ART.36°  EIC
Goblemo de [fe} Contrcﬂonc} U ofros que Tengcn por m|5|on conocer el Qvan(:e’de las

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

obras v asimismo presentar los controles y otros antecedemes que dlgan relamon con
el contrato. ; Fr ,

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones conténidos en el Céd%éo
del Trabagjo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relaciéon con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garontias para solventar parte de dichos pagos.

Serd@ de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencion de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarios ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

B Contratista deberd ejecutar los frabajos en estricta sujecion o las Bases
Administrativas Generdles y Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de defalle, anexos, perffiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
corespondientes al proyecto.



ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

XIiI DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 470

, }Pﬁr cousqs debwiamenfe jushﬁcc:das,

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones tecnicas.
Planos de detalle,

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEEEE

Una vez tramitada la adjudicacién, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo confractual y, proseguir con
el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disefios.

El Confratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que siven de base al confrato, v si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacién con la aprobacion
de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se e'ncUen’er respaldado con la
respectiva Boleta, salvo que las Bases Admmtstrohvcs Especuoles sefialen un plazo
diferente. ;

Cuando ocurran cxrcunsfcnmas que sean de caso,; for?uﬁo o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Confratista y que afecten ala e1e€:ueton de los frabagjos, el plazo
se podro ampliar en relciaon con los dias de afroso prewa sohc:ﬂ“ud del Contratista,
o ,jmulqbc por escrito ai Mcndonfe : , .

Se podrd pc“yhert
juicio, 3|empre qu

- ambos.

b} §Si el Contatista no diere cumphmxema cﬂ Progfama de ’rfdbC!}O
oportunamente los Trabajos contratados. =~ *.¢ #%

5 o iniciare

c) Si por errores en los trabgjos efecfuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y

que estos defectos u erores implique incorporar medificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consulfor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declaradoe reo por algin delito gque merezca pena aflictiva, o fratdndose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) §i el Confratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias {vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre ofros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. T1. Y Proyectos de Especialidades.

h) Ofras causales especificas que se indigue en las Bases Administrativas Especialg

Al



El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacién con el contfrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término ¢
los disefios inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidacion.

XIV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 49° Los frabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

Las respectivas retenciones se realizardn de acuerdo a lo estipulado en las respectivas
Bases Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART, 50° El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos quelaoferta estd garantiza por boleta de garantia de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vagenc;o se procederd
a hacerlas efectivas, ' -

Bl Mandante podré ofrcmr mformcmdo a-otras Comunos de IOS multas y sanciones
que se ha aphcado Q €508 COMFGTIS’(OS ; / ;

b) Si el Coniratista no enfrega Ia obra fotdimem‘e fermmadc en el plazo establecido en
el Contrato, se le aplicard una multa diara equwaente al 0,2% del monto del
o« ;omrato no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del _monto del Contfrato.
En cuyo caso, el M:.tndczrn‘e evaluardla sn'ruomom para de%ermsncr un término
anficipado del eﬁ?e

XVi RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITlVA

ART. 51° ,~Lc {ecepcnon prow&ono es el. Ac’r

" k'del plazo comrcac’rual a fm de venfucar el cobcl cumphm1en‘ro del Confrato Den’rro
de 2 dias habiles.

ART. 52° Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Confrato.y la revision
detdllada de los certificados de recepcidn:de los distintos Servicios © ensayes de
materiales, segin coresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurido Doce meses recepcionado provisoriamente los
frabajos.

ART, 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacién

del Gllimo Estade de Pago (retenciones) v el cambio de la Boleta de Garantia
correspondiente.

ART. 54° Si la Comisidon de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estan totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fijord un plazo maximo de 15 dias corridos para subsanarias.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a ia recepcion conforme lo sefalado en el arficulado,_,.

Si por el contrario, el Confratista no cumple dentro del plazo acordado, la p. isidre |
levantard un Acta sefalando las raozones v las observaciones que motiva %G gl My¥G



XVii LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART, 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva {otalmente tramitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion y realizando la tramitacion

administrativa correspondiente.

litueche, Octubre 2015,




Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“CONSTRUCCION MULTICANCHA PASO DEL SOLDADO, COMUNA DE LITUECHE".

ART. 71° BASES DE LA PROPUESTA

1.1, Las presentes Bases Administrativas  Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Tecnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdin
parte del Contrato.

1.2. La ejecuciéon del proyecto deberd dar cumphmlento o Io Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demas Ordenanzas.-Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y ‘Agua Potable, incluso
ias disposiciones interiores de la Empresa-de Servicios Sanitarios de la zong; La ley
General de Servicios El sotricos, incluidosios Regldmenfos internos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento

‘ im‘emo de H:glene y Se ;uridad aprobado por la |nspecciéh del Trc:’bajo.

Quedaran exclundos quienes, c:l momento de la presentacnon de la oferta, de la
formulacién de la propuesfu o de la suscripcidn de la convencion segun se trate de
licitaciones puiblicas, pﬁvadas o confratacién directa huyun sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccnén c| los derechas fundumentales dei irabujadnr
dentro de los anteriares dos afios. ' . .

"Respecfo de c:quellos ma‘rer;as no reguiadcs par los dacumen?os y cuerpos
normativos citados se aplicard suple’tonqmen’re el Reglamento para Confrofes de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1.  Nombre del Proyecto : “CONSTRUCCIC’)N MULTICANCHA PASO DEL SOLDADO,
COMUNA DE LITUECHE".
2.2. Mandante Hustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario Hlustre Municipalidad de Litueche.
2.4.  Valor Maximo de la obra : §78.719.000.- IVA Incluido.
2.5, Unidad Técnica llustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcidn vigente en los siguientes registros:

& Registro Municipal  : Estar inscrito en registro referido a la especialida
Cualquier Municipalidad del Pais, con una antigid
no mayaor a 30 dios.




=1 Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contfrato, segun Art. 66 del Reglamento 250,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de

Servicios.
ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA
4.1. Sistema de Confrato : A suma alzada sin regjuste ni intereses, con Estados de

Pago de acuerdo al avance de las obras.
4.2. Sistema de Impuestos El contrato estard afecto al 19% IVA.

4.3. Enfrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl o
Partir del dia 16 de octubre de 2015.

4.4, Visita a Terreno Obligatoria: El dia 21 de octubre de 2015 a las 14:30hrs. en
Dependencias de la Direccién de Obras.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o si la
Empresa corresponde a una persona natural deberd
 acreditar mediante su cédula de identidad, si este Ultimo
~.no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial. .
No se aceptard la entrega de nmgun fipo de

documenio posfenor a ia fecha Yy horario antes
mdlcado ~ :

4.5. Consultas: ' Debercm realizarse via portal www.mercadopublico.cl
- desde las 16:00 Hrs. del dia 21 de octubre de 2015 y
hasta las 16:00, hrs del dIG 23 de ociubfe de 2015.

4.6. Aclaraciones: . _ Seentregardn via porTol WWW, mercmdopublzcc.cl hasta
’ g _ias 18:00 horas del drc; 27 de. ocfubre de 2015

47. Entrega de Boleta de Garantia: ,
' . . , ;,;VISTA" se em‘regaran en'; < S,
D4 de octubre de 2015, hasta las 15: OO horas de c: Nustre

" Municipalidad de Litueche. Ubicado en Coﬁe Cardenal
Caro 796, Ll’rueche

4.8. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrcxr ofer%cis en porfo!

www.mercadopublico.cl, el dia 04 de novnembre de '
2015, desde las 17:00 horas.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dic 04 de noviembre de
2015, desde las 17:01 horas.

4.10. Adjudicacion: 06 de noviembre de 2015, hasta las 18:00 hrs.

4.11. Plazo Méximo: Serd de 150 dias corridos respectivamente, contados
desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

ART, 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4. Planos entregados para la propuesta (informacion digital). P

5.5. Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (formatos e

En formafo dtgn‘al)



57.
5.8,

ART 6°

Consultas y Aclaraciones.
Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

6.2,  ANTICIPO

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto
Construccidn multicancha Paso del soldado, Comuna de Litueche.

Por un monto iguatl o superior de $787.190.-

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con
una vigencia igual o superior a 60 dios corridos contados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucidn o gcranh’a deberd ser pagadera a la vista,-fomada por uno o varios
intfegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevacable.

No se considera:-

63. FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DELCONTRATO |

":EI proponen’fe que. se adjud|que la propuesfc: debera enfregarf“”'

na Boleta Bancaria

“A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 48 del Decrel
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglcumenta de lo Ley N° 19. 886
de Boses sobre Canimfos Admmlsfrahvos de Suminlstro y Presfacion de Servucnos)

Por un monto equivalente ol 8% del vqlor del Con’rra’;o

La que deberd ser tomada a nombre de la: Ilusire Municipnlidad de Llfueche RUY N®
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras

nuevas o extraordinarios, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado.

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito
para la suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias
hdbiles contados desde la fecha de nofificaciéon de la adjudicacion {através del
Portal Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
el y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisaria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
intfegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS




aprueba el Reglomento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).

CONSTRUCCION MULTICANCHA PASO DEL SOLDADO, COMUNA DE LITUECHE Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucidon de la Obra, Proyecto
Construccion Multicancha Paso del Soldado, Comuna de Litueche.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litlueche RUT N°
69.091.100-0. por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de los 12 meses).

Sila Obra presenta problemas durante su garantia el Contratista serd notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electrénico. El
cual el Contratista deberd subsanar las observaciones dentro de 15 dias corridos,
fecha que comienza a partir ol dia siguiente de la notificacion.

Ademds serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva
Recepcion Definitiva de Obras, de lo confrario se hard efectiva la Boleta de
Garantia

Lo caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por Uno ¢ varios
integrantes del adjudicatario vy tener el cardcter de irevocable.

6.5. COBRO

Se efectuara el cobro de las Boletas anteriormente mencionadas segin lo

estipulado en el arficule. 72.- del correspondsenfe Decreto 250 que “Aprueba

Reglamento de la Ley n® 19.886 de Bases sobre Com‘rm‘os Admmm’rrohvos de
; Summls’rro y Presmcnon de Servicios". ~

ART.N°7 PRESENTACION Y AGJUDICACION DE LA PROPUESTA

7.1 La preseme hcntacgcm sero Ievon’rodo ca Traves de% portol W, mercodo ubllco Chie

Los oferemes mgresaran su pos’ru c‘}cm’m y ?Qdas Ios c:meceden’res fequendo séo a
__través del sefalado portdl, por tant ‘
__ plazos ali esi*npuladcs Es importante ,
“propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ens, deben verificar ef de
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferia” que se entrega en d:cho swtemo
el cual debe serimpreso por el proponente pam SuU- resgucrdo

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el pon‘al y las respecnvos
Bases.

Solo se aceptardn consultas a tfravés del citado portal en los plazos alii establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacién.

7.2 FORO INVERSO:

Segin el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién v/o
aclaraciones menores teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el
principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente
necesario para lograr de manera épfima el objetive de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 hor
realizada dicha accién.



7.3

7.4

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacion Tolal obtenida como Criterio
de Evaluacion.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacidn:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ANEXOS
ARCHIVO N°2 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ANEXOS”, se incluird:
a) Formato N° 1, identificacion del Proponente.

b} En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
avtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antfigbedad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, ‘deberan establecer, en
el documento que formaliza-la unién, a'lo mencs, la solldandcld entra las parles
respecto de ‘todas las obligaciones gue. se generen c¢on la Entidad vy el
nombramiento de un Representante o apoderodo comun con poderes

sosyficientes. Para confrataciones iguales o superiores ¢ 1000 UTM, y sin perjuicio

_ del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el

' acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura

“Péblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se axlglra la Inscripcidn en el Registro de Prove@dores para suscribir el
Contrato, de cadc: proveedor de dicha Unidn Tem;:;oral Al memento_ de la
presentacion de las Oferfas, . |os m\‘egmn’res de la Union determmaran qua
antecedentes presentardn pcm ser c:cmaderc:dos en la efvduacr@n respectiva,

,sxempre y cuando lo anterior no mgnﬁ’ique ocultar informacién relevant

' j’;ejecucmn del respechvo Canfrata que ctfem‘e c: c:tlguna de;« los m’reg;rqnt@& de la

Smisma.

d) Fotocopia de Boleta de Garantia Bancaria. de Seriedad de la Oferta con- la
fecha de ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Func:ioncno
recepcionista) de la Municipalidad de Lﬂ‘ueche, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar Boleta Original a
Oficina de Partes de la Municipgalidad de Litueche.

e} Carta Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanales.

fi  Hoja de Declaracion Jurada Ante Notario segun Formato N°2 de aceptar

y conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

g} Aclaraciones firmadas por el oferente silas hubiere.

h) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de
materioles y fletes, equipos subcontratos, mano de obra de acuerdo a Fermato
N° 3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS
ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAdw:
DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL OFERENTE.

i} Cetificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.




7.5

7.6

7.6.1

7.6.2

... comesponderd al produc:tc« de la canhdcd de pr s
»yproduc:fos mas Gastos Generales y Uhhdades,,y a suvez ap
" coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

]} Fotocopia Cerlificado de fitulo Original legalizada notarialmente”  del
profesional responsable de las Obras (ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en Obra a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluaré sus
capacidad de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor
calidad de la obra de lo confrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitara a
la Empresa el cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

k} Iniciacidon de actividades o Certificado del S.1. del proponente (fotocopia).

I} Ceriificados de Experiencia extendidos por ios Mandantes [Representante Legal
6 Jefes de Unidades Técnicas), con el detalle de las obras ejecutadas, montos vy
superficies {m?} construidos. En caso que el mandante sea del drea privada, se

debe adjuntar a dicha Certificacion la fotocopia simple de la factura que
respaldo la ejecucion de la Obra.

m) Formate N° 4: Declaracion de no Parentesco.
n} Formato N°5; Medidas de Gestion y Control.
En el Archivo N°2, denbminado “PROPUESTA ECONéMICA",’ Sg incluira:

a) Valor total de?rlof oferta™y p|ozc>”deyejecuc:jién‘fde‘lds]obrcs, segun Formato

b): Presupuesto Oﬁcialy:segOn Formato N° 7.

- La omisién © no-presentacion de los antecedentes en cuanto d fondo, solicitados en

los puntos N° 7.3, 7.4 y 7.5 de estas Bases, podrd dar lugar a que la oferta del
contratista respecﬂvc quede fuera de la Ilc:(tacion segun la folencia y a cnteno de Ia
respecth Comisién Evuluctdcm , '

Oferta Ec:onom cc: (Total Generul de iq Ofertu). El

Ilcando e‘l " ‘?% VA

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUC!ON DE LA PROPUESTA v

La Unidad Técnica constituird una Common Evcﬂucndora presudldc por el
Administrador Municipal, Director de Obras Municipales, SECPLAC, Profesional de
Apoyo SECPLAC vy Secretaria Municipal como Ministra de Fé v en caso de no estar
presentes, formardn parte de la comision aquellos Funcionarios que jerdrguicamente
continban en sus funciones, todos estos designados por Decreto Alcaldicio n°1430,
quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados,
otorgar puntajes a los criterios de evaluacion preestablecidos, analizar el cdiculo y
emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje,
para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el  derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualguiera de los proponentes, aunque no sea la oferta més
economica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segin la pauta de evaluacidn
gue a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACIO




7.6.3

7.6.4

, pedrc: desssﬁrse de su oferm

Puntaje = {{Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 60%

Experiencia de los Oferentes
100 Pts  Sobre 1001 m2 con experiencia Certificada
95 Pts  Entre 801 m2 hasta 1000 con experiencia Certificada
90 Pts  Entre 601 m2 hasta 800 m2 con experiencia Certificada

85 Pts.  Enfre 401 m2 hasta 600 m2 con experiencia Certificada 30%
80 Pts.  Mayor a 201 m2 hasta 400 m?2 con experiencia
Certificada
O Pt Menor a 200 m2 o Sin Experiencia
(OFERENTE DEBERA ACREDITAR EXPERIENCIA, EN CONSTRUCCION EN
GENERAL)
Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 10%
100 Pts Buen Comportamiento Contractual
0 Pts Mal Comportamiento Contractual

{Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
anticipado de Contrato, en los ltimos 3 afios)

Puntaje Minimo de Adjudicacion 80%

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate enlg propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Mayor Experiencia del Oferente.y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche vy si el empate persiste se definird por el
curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de experiencia, adjuntando
certificados de Recepcion Deﬁniﬁvq de Obras, por pon‘e, def I'us respectivas DOM).

El informe Técnico vy la aropommon de- c:xd;udfccx:lon serd enwodcs al Alcalde quien a
suU considerccién, podrd aprobar o rechozcr dgicha propos:cnc}n

V'Aprobgda la proposicién de deudicccic’)n por’ el Alcdlde se pro(:&deré al dictamen
“d 'Decreto Alcdldicio de adjudicacion, con el cual se n

ificarad al oferente
favorecido, adicionalmente  la  adjudicacién  serd comunicada via portal
WWW. merccdopubhco cl a ’rrcves de la resolucaon del ocm de GdedICOC!On

Entre la fecha 'd mperturm de la P puesfo y ia comumcacn: n de Ic: Gdjud;k acién
deberd mediar un lapso no superior : " ] Troﬂs’ro

‘ 'Cunndo Ic csdjudlcacmn no se reahce denfro del plazo' senulado en Ias Bas&s de

Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de lnformacaon las razones que

justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar:c mdlcar ul !nueva"piam para
la adjudicacién. s ] ,

Adjudicada la propuesta vy firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucidn a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcidn del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, 1a
que deberd ser presentada dentro del término de 10 dias hdbiles contados desde la
fecha de Noftificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse los
actos administrativos antfes sefialados {firma de contrato vy depdsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio

respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
correspondientes.

Si el primer cdlificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucion de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso, se
llamard a una nueva licitacion en el caso de haber solo un oferente.

Si el contrate no se suscribe dentro de los 20 dias siguiente a la fecha de Op ,
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandantis®™c




derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacion alguna por este concepto.
7.6.5 PARTIDAS ADICIONALES

No se considera.
ART. N° 8 DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
8.1 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Coniratista,
dejondo tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato.

Cuaiquier observacion o reparo formulado por la Contraloric General de la
Republica, dl contrato o dl decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacidn del contrato en los
términos indicadoes por dicho organismo contraior.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

= Expresar los montos. ,
= Escrito vy elaborado poriainidad Técnica,
=  Modalidad de Suma Alzada.™.
= Enpesos. -
=  No regjustable. ’
= las obras objefodel contrato deberan ser ejGCUTOdOS por un prcsfes:onql contratista
o una empresa contratista-segin Art. 32 .de las presentes Boses Administrativas.
= Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.
= Debe hacer referencia a lo menos de valorde la oferta, presupuesto detaliado por
. 'pomdo y fuemte de financiarmiento, plazo y programa de tra 3, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones ¥y ofros antecedentes que
se considere . de &mpor’rancm por la Unidad Técnica.
= Poliza de Seguro extendido como. minimo. é& dIOS el plazo de e;ecuuon ::ie
ejecucmn cobeﬁum A ’rodo Rlesgo _

o1 B2 DE LAS CONDICiONﬁS DEi, CONTRATQ

"Seréx e! que 5@ endtque en el Decrew‘o de Adjuducc}cuén producfo de o} @fer‘rc
seleccionada. Serd expresado en pesos, monedd nc:xcnonol e mpuas’ro mclmdo

El contratista deberd garantizar la ejec:uccon Gompletd y opor’ru 3 de Qbi’(} c:on
una boleta bancaria “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Regilamento de
la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Sewvicios). Esta boleta serd extendida a favor del llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 8% del valor del contrato
expresada en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el momento de
la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcidon Provisoria, la Unidad
Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la  entrega por parte del
contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente a al 5% del
contrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez readlizada o
Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se redlizard una vez cumplido los 12
meses).

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DIA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

8.3. DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

ovalidags,
g v A



8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4,

8.4.5.

8.5.

. deberd estar acreditado en el Libro de Obrary autorizado por el 0.

* Lamulta folal no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si

El Mandatario previa autorizaciéon del Mandante podré disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el confratfista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la 1ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortulfo o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard

una multa dioria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Ultimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total.del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Comrq’fo.'

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se-aplicard una multapor dia:de inasistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo, el que

, S el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liguidacidén del contrato y a hacer

efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

. E no cumplimiento de esta exigencia seré causal de mulfa equivalente a 0.5 UF.

diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL -

El no cumplimiento de esta exigencia serd cc:uys‘oﬂlﬁdé multa eqyu:i'vkdle'nfe a 05 UF.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los

trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la 1.7.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADOS DE PAGO Y RETENCIONES

Los pagos por avance de obra se cancelaran al contratista conforme a estados de
Pago calculados de acuerdo al porcentaje fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos
deberan considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrdn presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago
deberd tener el visto bueno de la ITO. El contratista deberd indicar en cada estado




De cada Estado de Pago se retendrd un 10% de su valor, hasta completar el
equivalente al 5% del monto del contrato. Dichas retenciones deberdn ser
facturadas al final del proceso de ejecuciéon y una vez tframitada la Recepcion
Provisoria Sin Observaciones (para este Estado de Pago (RETENCIONES), solo se
exigird la Cardtula del Estado de Pago fipo MOP y un Set de 20 Fotografias
equivalente a todas las etapas de la ejecucion de la Obral).

Para la cancelacion de los estados de pago el contratista presentard 3 copias todas
originales, a la Unidad Técnica los siguientes anfecedentes:

e Cerlificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

e Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.
Porcentaje de Avance Fisico de Obra (Formato itemizado)

e Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

e Listado con el detdlle de las partidas ejecutadas a la fecha. (El cobro de aguellas
partidas globales, no se podran fraccionar)

e Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.
Set de 10 fotografias soporte papel, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.,

ART. N° 9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista no podrd ophcar la modalidad de Fccx‘onng pora hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

9.1.  VISITAS DE MONITOREQ

La ITO deberd informar al contratista respecfo ala Iobor de. Inspeccuom ejercida por
el Mandante, de manerg: que éste otorgue las focmdcdes correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
_confratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha-persona, on’res de c::u’ronzar su ingreso o
a Qbrc: la c:redencml C ue los acredita como fales. .

2.2 DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Al momem‘@ de c:obror las re’renc:nones se emregora a ic Unsdnd Te 'nlco uft se’: de
fotograﬂas compues’rc:s por al menos 20 f@tos ‘equivalentes a todas las empas de
. ejecuc;ton Se ex1gsrc: respcﬁdo fisico (papel) Y dlgufcﬂ (cd) ,

93 COORDlNACION CON PROP!ETARlOS

La empresa adjudicada deberd velar por no. -entorpecer. el que hacer dlonQ de.los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se enc:ueﬂ’rren en‘el drea de mﬂvencm
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

9.4, COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd dentro de los primeros 7 dias corridos a partir de la fecha de
enfrega de terreno instalar en la obra en un punto visible un letrero indicativo,
conforme al modelo y dimensiones a entregar en el momento de suscribir el
contrato. El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a

0,5 U.F. diaria por cada dia de atraso.
9.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 lefra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6.

9.6. LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, O”'m\



ART. N° 10

ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

o incumphmuenfo cc:}n lo senaiado en ics EE TT Y Pmyectos de Especnahdades

libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidod del contratista, en el cual se dejard constancia de;

Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
1O,

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de trabagjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por erores en los-trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudleren ser reparados y por su condieion, signifique rehacerlas y

gue estos defectas U enores tmphque mcorporor modn‘" comones substanciales al
proyecto. / ,

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socnos" de la Empresa adjudicataria,
-~ fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de

__una Somedad Anor\nma lo fuese de aiguno de los mlembro””fdel Directorio o el
Geren’re ' , ] Iy

e) Siel Con’rrahsw‘o fuese dec!orado en quiebra.

1

f) Cuatqurer hpo de mcump\ fimiento. cen respec’r@ a Ias Boiems de Garcmﬁc:s (vngencscx
ex’rencz n’ de vzgencm men’fos en’rre oi‘rc:as} , .

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a fravés de lcs ITO 0 professonal responsabie, hc:ya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garontia de Buena Ejecucidn de la obra, solicitando la devolucion de o
garaniia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidoad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los frabajos, aprobadas oportunamente,

RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcién Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas

quedaran en garantia por un periodo de 15 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria,

MUNICIPAL




12.3

ART. N° 13

Litveche, Octubre 2015. . .

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccidn de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcidn Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacién comrespondiente. Esta recepcidon se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. {Cuyo tiempo no podrd exceder el
pericdo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del confratista.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se
procederd a la devolucién de la Boleta de Garantia correspondiente por la
Correcta Ejecucion de la Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION MULTICANCHA PASO DEL SOLDADO, COMUNA DE
LITUECHE

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO . Construccion  Multicancha Paso del Soldado, Comuna de
Litueche

UBICACION : Sector Rural de Litueche

CIUDAD ; Litueche

CQMpNA : Litueche

REGION . Del Libertador Bermnardo O'Higgins

MANDANTE :Hustre Municipalidad de Litueche

OBRA NUEVA

.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Construcciéon de una Multicancha
ubicada en el Sector Rural de la Comuna, flamade Paso Del Soldado, debido a que
actualmente se encuentra solo una superficie de drea verde sin mantencion, ante lo cual se
establece dentro del presente proyecto construir una multicancha con cierre de acmafor

3D, Sistema de Evacuacion de Aguas Liuvia, Muro de Contencién, lluminaciéon LED, entre
otras mejoras.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Terreno que tengan que redlizar los
oferentes, fomar conocimiento pleno a la condicién topogréfica, ya que el drea a construir
esta multicancha, posee muchos niveles de terreno.

Il.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos gue
se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las  demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

*  Ley General de Urbanismo y Construccion.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber,

*  ley 20.123 de Subcontratacion.

Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabagjo y Enfermedades Profesionales

Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios

correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, o la

empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local,

Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,

derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se opon las
m%
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ILUSTRE MUNSCIPAL!DD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

*

Normas INN. Pertinentes o las partidas consultadas en el Proyecto.

Pdliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de término de obra como minimo y
por el total del presupuesto.

*  Cdbdigo del Trabgijo.

*

.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante 1.1.0.).

V.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, canalizacién e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que agul se detalla. La
Empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Onica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los trabagjos, equipos vy accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad. En cada una de las
partidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el Contratista de entregar la éptima
cdlidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano como en las
caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estdndares
exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accesorios; por

lo tanto solo se aceptard trabajos y materiales ajustados  estrictamente a las normas %
revisiones ya senaladas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo v
Construccién (0.G.U.C), Ordenanzas Llocales, Normas CH- INN, los presentes
Especificaciones y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd
cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales
como de la mano de obra y de la ejecucion.

Previo a la iniciacion del trabgjo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisién general y su
comprension.

El Proyecto de especialidad, deberd ser supervisado por el especialista correspondiente,
coordinado con las unidades de obra gruesa y terminaciones.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos 1os reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabdjo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado por la 1.T.0. en el transcurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Confratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La LT.0. rechazard todo aguel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
LT.O. podrd solicitar al Contratista la certificacién de la calidad de los materiales a G
en obra,




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracién de la 1.1.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcidn de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucién de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en

bodega, la empresa podrd proponer una solucion viable en cuantoe al sistema constructivo y
la materiaglidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo § 0.-a
través de un andlisis de precios.

Vil.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Ser& de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracion de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se harGn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el cardcter de
antecedentes informativos, alos cuales el Contratista debe incorporar todas las correcciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacién.

Toda alteracion a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacién de la
LL.O.y, en todo caso, tendrdn como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cuaiquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones vy urbanizaciones de Ia
obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El. Contrafista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente vy
recibidas por los servicios correspondientes.,

Ademas el contratista, ol término de la obra y al solicitar Recepcion a la 1L.1.0., deberd
entregar la siguiente documentacion en triplicado:

- Certificado de Recepcidn Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.

Vill.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales vy dlineados. Los niveles de la carpeta de
hormigdn y terreno emplazamiento de la cancha empastada son de gran 1mpor‘roncuc ya
que estos permitirdn una buena evacuacion de las aguas lluvias. .
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IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccion serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion,
a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direcciéon de Obras Sanitarias
vigentes para las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a la Reglamentacién
General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas Chilenas
adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabajo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El contfrol de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por
algun profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacion de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
gue la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito,
dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la
Empresa Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien

designe el Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestién y Control de la calidad
segun Art. 1.2.9 v 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicaciéon

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Termino de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

e & & & e % & & o » & B

XI.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Serd obligacién del Contratista o empresa Constructora, redlizar todas las gestiones
necesarias para obtener los permisos municipales del Proyecio, cuya solicitud de
aprobacion del Permiso pertinente se deberd ingresar a la Direccién de Obras de la
Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccién. El arquitecto gestionard la
aprobacion de toda la documentacion que conforma el Proyecto e incluird a su costo las
eventuales correcciones o planos nuevos que pudieran ser exigidos para la aprobacién. Se
cobrard segun tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construccion.

XIi.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabgjo en él y de la exacta ubicacién de la Construccion incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho emplozamzemo requiera, en todo caso y ante dudc:s
que !e suron de tal visita o de la revisidn de las presentes Espec:flcc:c:lones Te G el
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oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sdlo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades.

3.- Comunicacion Escrita.

4. Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demds
documentos que se enfreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas,
obras y materiales, puedan estar indistinfamente expresadas en cualquiera de ellos.
Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales,

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Xiil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

1.-

1.1-

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificaciéon Técnica, el Contratista deberd
obtener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad
y Ensayes que requiere la Inspeccidon Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los
costos que ello implique serdn de cuenta del Contratista.

PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

Los siguientes documentos Técnicos complementarios se deberdn elaborar con cargo al

contratista. Tendrdn un plazo de entrega 30 dias corridos como méximo, una vez iniciada la
Obra.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especialidades el Confratista  deberd considerar la
documentacién minima que se detalla a continuacion:

Provecio de Cdlculo Estruciural

Et presente Proyecio contempla Cdiculo Estructural para disefiar y. ejecutar Muro de
contencién, carpeta de hormigdn, y accesos en generdl.

La construccién debe ser racional, compatible con los requerimientos del disefio de
arquitectura vy las condiciones locales del terreno. El Proyecto de Estructura deberd estar

coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demds espec;tqlld o

incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacién,
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normativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.
E proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, 1os siguientes aspectos:

a) Estudio Mecdanica de Suelos

Serd responsabilidad del Coniratista, con la visacién del ingeniero del equipo, la elaboracion
de la Mecdnica de Suelos e informar y coordinar con la 1T.0. el dia que se efectien las
muestras. Estas deberdn redlizarse de acuerdo a los siguientes ftems:

a.1) Exploracién de Suelos

Se desarrollard sobre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependerd bésicamente de la concepcién y necesidades
del proyecto y del entorno natural en que éste se locdlice y de la normativa sismica vigente

La cantidad de cdlicatas la determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 cdlicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar sobre ellos dependerdn del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracidn, los que serdn:

1.- Determinar las condiciones de fundacion sobre el terreno particular en estudio.

2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracion del proyecto de aguas lluvias.

3.- Determinar disefio de pavimento,

4.- Indicar rellenos para fundacion.

a.2) Informe de Mecdnica de Suelos

Scbre la base de la exploracion redlizada vy los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd enfregar un Informe elaborado por un Laboratorio certificado por el organismo que

la LT.O designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga enire oflros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicidon de perfiles estrafigréficos; granulometria; plasticidad; nivel fredtico;
clasificacion de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesién; dngulo de friccidn interna

{O). Andilisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacion U.S.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecdnicas del suelo explorado,
a.2.3) Sistema de fundacién. Definicidn de nivel de selio de fundacion.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacién de rellenos
para fundacién,

a.2.5) Asentamiento admisible y férmulas para estimacion de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre tratamiento de la napa, en caso que existiera vy sistema de
agofamiento, anexado y croquis explicativo.

a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de sellos vy
rellenos compactados.

. . . . . eanalid,
a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drenaje de agua subterrGnea y aguas lluvias. @@%@mgd%*
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a.2.9) Recepcion de sellos de fundacion por el Ingeniero de Mecdnica de Suelo.
Debera preverse la recepcion de la totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista.

b}  Memoria de Cdiculo

Los cdlculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contenidas en las

Normas IN.N., normativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién.

El cdlculo estructural se hard computacionalmente, mediante andlisis estatico. Las
sobrecargas verticales de célculo para pisos y techumbres serén las indicadas por los
Normas respectivas y la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién.  Deberd

presentarse memoria de cdlculo resumida, ordenada y detallada, de tal modo que facilite
SU revision,

El Contratista deberd presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto, segun el
siguiente detalle:

b.1)  Descripcion general del modelo estructural representativo del Proyecto.
b.2)  Propiedades mecanicas de los materiales utilizados en el cdiculo.

b.3) Peso propio, sobrecargas de célculo empleadas y céiculo de la accidn del viento %
la nieve sobre las construcciones.

b.4)  Estados de cargay combinaciones consideradas en el disefio.
b.5)  Andilisis estructural y resultados, detallando los esfuerzos internos determinados sobre

cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

b.6)  Disefio de los diferentes elementos resistentes.
b.7) Disefio de fundaciones.

b.8)  Determinacion de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad de cada piso.

¢} Planimetria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones, elementos de hormigén armado, albafilerias, estructuras de madera y/o acero,
cuando corresponda.

c.1) Listado de planos o plano indice, indicando el contenido y numero de cada idmina.

€.2) Plantas de estructura de cada piso, con definicién de ejes. Escala 1:50.

¢.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cuales se definirdn cotas y niveles,
ademds de los didmetros, longitud, posicién y empalme de todas las enfierraduras. Escala
1:50.

c.4) Flantas de fundaciones con definicién de ejes. Se indicardn los niveles de piso y todos
los cortes necesarios, los cuales se detallardn claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, segin
corresponda. Los sellos se identificardn claramente por eje y con plano especifico.

c.5) Detalle de escaleras, rampas y pisos. Deberdn detallarse los pisos y/o pavimentos y sus
bases. Escalas 1:20y 1:10.
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1.2.-

c.6) Cortes. Deberdn presentarse cortes de todas las zonas que tengan un detalle que
aclarar.

Provecio de Instalacion Eléctrica

El Contratista deberd realizar el proyectos definitivo de la instalacion, para lo cual, se sefiala
la materia y contenido de cada proyecto de instalacion en cada una de las etapas.  Los
proyectistas tendrdn una experiencia a lo menos de 2 afios.

La Municipalidad se reserva el derecho de exigir el cambio de aguellos instaladores que no
cumplan lo antes solicitado y si éstos no demostraran ser idéneos para este tipo de frabajo.

El Proyectista deberd presentar, “El Proyecto", en fecha definida por la Secpiac, indicando
las caracteristicas mas relevantes, como: ubicacion de equipos, trazado de conductos,
origen y destino del flujo, memoria técnica que justifique las decisiones de disefio efectuadas

y andlisis de los antecedentes previos del terreno y de los proporcionados por los Servicios
respectivos {factibilidades).

Los planos del proyecto deberdn entregarse completos, incluyendo todos los deifalies
necesarios que se requieren para la ejecucion de la obra.

Se aceptardn planos en papel vegetal 90/95 o poliéster de 75 micrones.

Los formatos y calidad de papel se ajustardn a las normas gue regulan las instalaciones
eléctricas. Respecto a aguellas instalaciones que no deban ajustarse a un formato definido,
usaran un formato acorde con el proyecto.

La escala a ulilizar en planta serd 1:50, debiendo quedar los trazados claromente
expresados, sin demasiados cruces que se presten para confusion, Esto deberd considerarse
para determinar el nimero de IGminas por proyecto.

Los detalles se dibujardn en escalas 1:20, 1:10, 1:5 6 1:1.

La rotulacion de los planos serd la solicitada por los servicios revisores, a los cuales se les
incorporard en su parte superior, el rdétulo de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

o) Memoria Técnica

Consistiré en una explicacion del criterio técnico utilizado en el desarrolio de cada uno de los
proyectos. Se incluird, ademds, las plantillas de cdlculo completas y antecedentes técnicos
detallados de los elementos que componen el mencionado provecto.

Se consulta una memoria técnica.

b} Especificaciones Técnicas de las Instalaciones

Consistiran en una descripcion técnica completa de los materiales, elementos y equipos que
deberdn considerarse en lo ejecucion de la obra, agrupadas por partidas, indicando
caracteristicas técnicas del elemento o material.

A-  Proyecio de Instalacién Eléchica

Este proyecto debe considerar criterios de Eficiencia Energética, que aseguren el uso
racional de la energia los que deberan ser explicitados por el contratista.

Los proyectos deberdn cefirse a las normas vigentes del SEC, considerando lo siguiente:

(\‘3;\’?2&% d‘?ﬁ%’ oy



& \\
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

a) Fuerza.

a.l) Empaime;

Se deberd efectuar el estudio comrespondiente de acuerdo a la potencia requerida, para
determinar la colocacion, si es necesario de un nuevo empalme, fuera a la red y al grupo
generador. La definicion del empalme se hard una vez que el Contratista presente el estudio
de potencia y se hard de comin acuerdo conla 1.1.0.

Serd labor del proyectista toda la tramitacion preliminar con la Compadiia Empresa
Distribuidora de Energia para determinar refuerzo de lineas de AT, vy B.T., de acuerdo al tipo
de empalme que se determine.

a.2) Tableros:

Se ubicardan en lo posible en los lugares mads alejados del trdfico de publico. Los circuitos de
enchufes llevardn protectores diferenciales. Los tableros se ubicardn en cada sector, podrdan

ser uno o més. Iran en caja metdlica con llave y con todas las sefiales y recomendaciones
que consulia la Norma respectiva,

a.3) Almentadores:

Se deberdn consultar alimentadores independientes para cada tablero o grupos de tableros
que determine la Norma.

a.4) Tierra:

Ei sistema  de puesta a tierra deberd ser disefiado de acuerdo a la Norma SEC. Serd
obligacion del Contratista hacer mediciones de la receptividad del suelo para el
dimensionamiento de las mallas de proteccion.

1.3.- Proyecio Tepogrdfico

El Contratista deberd realizar el proyecto definitivo de topografia, indicando las respectivas
curvas de nivel y emplazamiento de la multicancha considerando un espacio minimo de 0,5
m con respecto al cierre del vecino del lado sur.

2.- OBRAS PREVIAS

2.1.- Gaslos Adiciondgles

2.1.1.- Derechos, Permisos v Aportes

Antes de iniciar las faenas el Contrafista adjudicado deberd efectuar  los tramites
municipales relativos al permiso de edificacion dando cumplimiento al Titulo 1il, Capitulo Il de

la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyos costos incluirdn en su rubro Gastos
Generales.

Ademas efectuard la presentacion y aprobacion de los antecedentes técnicos de las
instalaciones ante los organismos competentes. Todos los pagos necesarios para dar oportuno
rémite a las gestiones antes seficladas, como todo pago de derechos, inspecciones, aportes y
ofros resultados de recepciones parcicles o finales vy certificados de instalaciones, seran de
cargo del Contratista e incorporados por éste en sus Gastos Generales. De igual modo serdn de
su cargo los framites, certificados y datos relativos al personal y sus leyes sociales, quedando

facultada la Inspeccién técnica para supervisar tales gestiones.
* dxvaéim
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CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
surgiere segin se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Contratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello impligue serdn de cuenta del contratista.

2.1.2.- Letrero de Obra

En el lugar maés visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto 6
estructura metdlica segin dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acuerdo plano tipo, serd

unec para la unidad técnica. Este lefrero serd acorde ol entregado por el Instructivo F.R.ILL.
del Gobierno Regional.

2.1.3.- Placa Conmemorativa

En el lugar mas visible se consultard Placa Conmemorativa, tallada en madera o Placa de

Bronce, segun dimensiones (45cms x 60 cms) entregada por el Gobiemno Regional de
O’ Higgins.

GOBIERNO REGIONAL
REGION DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

OBRA INAUGURADA POR EL GUBIERNO REGIONAL
SIENDO PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DE CHILE

S.E. MICHELLE BACHELET JERIA

E INTENDENTA ¥ PRESIDENTA DEL GOBIERNO REGIONAL

MORIN CONTRERAS CONCHA
CONSEJEROS REGIONALES - PERIODO 2014-2017

PROVINCIA CACHAPOAL PROVINCIA COLCHAGUA
Cecilia Villalobos Cartes Carla Morales Maldonado
gﬁiﬁ?ﬁﬁfgfﬁﬁﬁi Cristina Marchant Salinas

Felipe Garcla-Huidobro Sanfuentes Mauricio Donoso Arellano
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2.2.- Trabajos Previos

2.2.1.- Emparejado y limpieza de Terreno

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y ofros excedentes T
que existan. Acpaiidgg
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222.-

2.2.3.-

224.-

2.3.-

2.3.1.-

23.2.-

Se incluye en este item los posibles desmontes o destronques que aparecieren en el terreno.

Incluye los rebajes y escarpes del terreno, necesarios para obtener los niveles requeridos para
el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terreno adyacente.

Los rebdijes se consultan los necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la realizaciéon
de las proximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la
verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitive del terreno del

contorno no podra estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra Y previa
autorizacién de la unidad técnica.

Trazados, Niveles v Replanteo

Acorde a lo sefalado en los Planos, el Contratista ejecutard el trazado, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles.

Los trabajos de trazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de la obra y
aprobados por la L1.0. para el frazado de los ejes en terreno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal %
cuyo borde superior no se sitte a mds de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estard
lo suficientemente alejado del drea de trabajo para no entorpecer las labores especificas,

Los ejes guedardn sefialados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones %

angulos seran revisados por la LT.0. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

Movimienlo de Tierra

Se considera movimiento de tierra ya que el terreno contempla al menos 2 niveles distintos
producto al accidente topogrdfico del drea.

Relleno

Se consultard el relleno del terreno si la condicion fisica del sector o framo a intervenir lo
amerita realmente, si se encuentran con rocas abundantes, raices grandes de drboles,

diferencias de niveles, entre otros. Se deberd extraer y posteriormente rellenar con los dridos
adecuados.

Estos rellenos deberan compactarse debidamente por capas no superiores a 0,15m, para
evitar fallas en la carpeta de hormigdn a emplear y a sus construcciones asociadas.

Construcciones

Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, §S. HH.)

El Contratista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacién y gastos de consumo y el retiro de estos al
terminar la obra. Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normes
sanifarias  respectivas. En el caso de la energia eléctrica se ejecutard los tendidos provisorios

segun norma y reglamento eléctiico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacion,

QOficing 9m2

El Confratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e LT.0.
para esto Ultimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus Ila\;zgg‘éf“

s i@




‘%r

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

2.3.3.- Bodega

Se dispondra en terreno de los recintos de trabajo del personal (cobertizos) vy de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn

acorde a las normas y técnicas de la buena construccién y su ubicacion contard con el Ve e
del L.T.O.

2.3.4.- Cierros Provisorios

Se ejecutaran en todo el conforno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica

de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB y/6 malla
Rachel.

La altura minima de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicién
topogrdéfica o fisica del terreno lo amerita.

2.3.5.- Reubicacién Juegos Infantiles existentes v Generacién Nueva Area de Juegos Infantiles

Se redlizard la reubicacidn de unos Juegos Infantiles que actualmente se encuentran
emplazados en el drea a intervenir, Este item asegurard su comrecta salida e instalacion final
(poyos de hormigén, etc). Serd de cargo del Contratista en reparar, reponer o reemplazar
cualquier pieza o estructura que se dafie del Juego propiamente tal, al momento de su

manipulacion, a estos juegos se le aplicard pintura de terminacién de acuerdo a lo indicado
porla iTO.

Este ltem considerard ademds la generacién de una nueva Area de Juegos Infantiles
mejorado con maicillo y confinado por Solerilla tipo ¢, considerando un nuevo juego infantil
de cuerdas tipo urbanplay, en base a una estructura metdlica y redes tridimensionales.

sanatids
&C‘x‘?fﬁﬁ dgm
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3.1.-

3.1.1.-

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Multicancha y Poyos de Fundacién para Cierre Perimetral

Excavaciones

Se deben redlizar las excavaciones de poyos, viga sobrecimiento, carpeta de hormigén,
muro de confencion, accesos en general, cadmaras de drenagjes, sifén y sistema de
evacuacion de aguas lluvia, segin las dimensiones indicadas en los planos y tendrén la
pendiente necesaria para el escurrimiento de las aguas hacia las cédmaras de drendgijes, las
cuales también han sido indicadas en planos. La base de la zanja excavada serd
compactada.

3.1.2.- Fundacién H 10 0,30x0.30x0,40m

Para la confeccién de las fundaciones de soporte de pilares de acero galvanizado, se
utilizara un hormigdn H-10, el cual rellenara la excavacion a contra terreno, sin la necesidad
de utilizar encofrados.

3.1.3.- Viga Sobrecimiento Hormigdn Armado H 28 0,2x0,2m

3.1.4.-

Para la confeccidn de Viga Sobrecimiento, se considerard un Hormigdn de grado H 25, el
cual cumplirg la funcidén de amarrar os poyos de fundacién, se consulta su hormigonado que
quede de forma monolitica en conjunto con la carpeta de Hormigén multicancha.
Incorporando a su vez enfieradura que contempla fierro estriado de 10 mm longitudinal y
fierro liso de 6 mm para conformar los estribos, la dimensién de la enfierradura serd de 0,15 m
x 0,15 m con recubrimiento de 2,5 de hormigdn.

Base Estabilizada Mullicancha

Se consulta la colocacién de base estabilizada compuesta de grava, chancado vy finos de
espesor minimo de 0,10 m convenientemente regada vy compactada con rodillo doble
tambor, placa compactadora o similar {obligatoriamente debe ser compactador mecdanico
750 kg}, manteniendo la pendiente de 0,8%.
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3.1.5.-

3.1.6.-

Malla tipo Acma C-92

Sobre la base estabilizada debidamente compactada, se colocard un film de polietileno de
0,15 mm de espesor previo a la faena de hormigonado. Deberd cuidarse que no sufra roturas
por donde escurra la lechada del hormigédn. Debe tener un fraslapo minimo de 10 cm.

Sobre la capa de polietileno, se ejecutard un radier de hormigdén armado con malla tipo
Acma C - 92,

Carpeta Mullicancha Hormigon Afinado H 25

Se consulta radier de 0,10 m de espesor, con hormigdn grado H 25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 0,8% A UN AGUA, no
aceptandose diferencias de nivel en los pafos o enfre pafos superiores a 2,5 mm.

La compactaciéon se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersidén. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacion final a la
superficie con dlisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja vy sin imperfecciones.

El hormigonado de la superficie se deberd redlizar por pafios no contiguos de una superficie
no mayor a 12 m2, respetandose las juntas de dilatacion de un maximo de 0,8 cm.

Con anterioridad a la colocacién del radier, se deberdn dejar colocados los anclajes para
los postes de las disciplinas que lo requieren como es el bdsquetbol, voleibol y/o babyfitbol.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO

H proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicion de la humedad superficial, se colocarén los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos {fim de polietileno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta

cobertura sobre toda la superficie y con un trasiapo minimo de 0,10 m en las uniones en 1os
panos.

En los bordes de esta cublerta se colocard un corddn de arena o tierra con fa finalidad de
inmovilizarla.

NO SE PREMITIRA BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA LA COLOCACION DE ANTISOL O ELEMENTO
SIMILAR, ya que estos tipos de membrana de curado, genera una pelicula antiadherente
para las pinturas que se quieran aplicar sobre este tipo de membrana, de igual manera el
dfinado deberd realizarse de tal manera que la pintura a aplicar quede correcta.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafios. Bl radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los pafios deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

El hormigén se realizard con el sistema ajedrez, dejandose juntas de dilatacién entre pafios
efectudndose dichas juntas mediante disco cortador de pavimentos e = 5 mm. Con una
profundidad de 2/3 del espesor del radier las que serdn rellenadas con sello tipo sikaflex 1°
plus o grace, enfre ofros sellos para pavimenios.

Se considera ensayos de resistencia v calidad del hormigén,
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3.1.7.-

3.1.8.-

3.1.9.-

3.2.-

3.2.1.-

3.2.2.-

Moldajes

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. El contratista deberd garantizar
las condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberan
ser visados y aprobados por la L.T.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante o
suficiente para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigdn no sufra ningun tipo
de deformacion.

Gradas Acceso a Multicancha de Hormigén H 25 (Segin Cdlculo Estructural)

Las Gradas de Acceso a Multicancha, serd provista de Hormigdn Armado H 25, segin lo que
indique el Proyecto de Cdiculo Estructural. Ademas su disefio serd de tal manera que vele
por la seguridad del espectador en general. SE CONSULTA UNA BARANDA CON PASAMANOS
METALICA CON SU RESPECTIVO TRATAMIENTO (ANTIOXIDO Y RESINA SINTETICA).

Rampa Acceso Discapacitado Hormigén H 25 (Segun Cdlculo Estructural)

Lo Rampa de Acceso a Multicancha para Discapacitado, serd provista de Hormigén
Armado H 25, segun lo que indique el Proyecto de Cdlculo Estructural. Ademas su disefio serd
de tal manera que vele por la segundcd del espectador en general. SE CQNSULTA UNA
BARANDA CON PASAMANOS METALICA CON SU RESPECTIVO TRATAMIENTO (ANTIOXIDO Y
RESINA SINTETICA). La pendiente se calculard en base a lo que se exige en la respectiva
Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (Titulo 4 de la Arguitectura Art. 4.1.7).

Cierre Perimetral

Generalidades

El cierre perimetral serd de altura H= 2,08 m en los costados y altura H= 4,7 m en los extremos
en malla fipo ACMAFOR 3D, cuyos pilares deberdn ir empotrados en poyos de hormigon H-20
de dimensiones minimas 0,40 x 0,30 x 0,60 m u ofra recomendada por el fabricante y/o
proveedor gue asegure la estabilidad del cerco.

Fl sistema modular de cerco con malla ACMAFOR 3D, corresponde a mallas de paneles
rigidos de 2.08 x 2.5 m y 24 x 2,5 m, fabricados con malla electrosoldada provista de
nervaduras de refuerzo en forma transversal, compuesta de alambre galvanizada y pintada

de color verde (pintura electrostdtica) de Smm de didmetro y aberturas 85 x 50 mm en la
nervadura y 200 x 50 mm en el resto.

Los postes serdn de perfi de acero galvanizado pintados de color verde (pintura
elechrostdtica) de seccién cuadrada de 60 x 60 x 3 mm, de alfura 2,6 m en los costados y de
100 x 100 x 4 mm, de altura 55 m en los extremos, siendo ambos tipos galvanizados por
inmersion y deberdn llevan tapa superior de PVC, La distancia aproximada entre postes
empotrados serd de 2.53 m a gje.

Fl elemento de fijocion de malla a poste comesponde a una abrazadera metdlica con

pernos de acero inoxidable, tapa poste de pldstico con tratamiento UV, y esparragos de 10
mm.

Panel Malla ACMAFOR 3D 2,08x2.5 Galvanizado

Fl panel debe ser de malla tipo ACMAFOR 3D galvanizado y pintada de color verde (pintura
elecirostdlica) de dimensiones 2.08 x 2.50 m, siendo fijados en ambos costados a los postes, el
cual cubrird un total de 29,4 metros lineales por cada uno de los costados.

Panel Malla ACMAFOR 3D 2,4x2.5 Galvanizado

El panel debe ser de malla tipo ACMAFOR 3D galvanizado y pintada de color verde (plnturu

electrostdtica) de dimensiones 2.4 x 2.50 m, siendo fijados en ambos costados a los postes.s 0
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considera un fraslape de un pliegue, el cual cubrird un total de 17,4 metros lineales y 4,7 m de
altura por cada uno de los exiremos.

3.2.3.- Poste 60 X 60 X 2400 mm

Los postes deberdn ser galvanizados y pintados de color verde (pintura electrostdtica) de
dimensiones 60 x 60 x 2600 mm para cerco modular ACMAFOR 3D, los que se empotrardn en
un hormigén H-10, los que serdn ubicados en los costados de la cancha.

3.2.4.- Poste 100 X 100 X 5500 mm

Los postes deberdn ser galvanizados y pintados de color verde (pintura electrostdtica) de
dimensiones 100 x 100 x 5500 mm para cerco modular ACMAFOR 3D, los que se empotrardn
en un hormigdn H-10, los que serdn ubicados en los extremos de la cancha y segin como lo
indica la planta del dibujo.

3.2.5.- Abrazadera con Pero de Fiiacidén

Las Abrazaderas serdn galvanizadas y pintada de color verde (pintura electrostdtica)
incluyendo el perno respectivo. Las que serdn fijadas al poste y sujetaran al panel de malla
tipo ACMAFORD 3D, sus dimensiones de perno serd la recomendada por el fabricante y/o
proveedor que asegure la estabilidad del cerco, la cantidad de fijaciones serdn las
recomendadas por el fabricante y/o proveedor.

3.2.6.- Tapas PVC

Las tapas serdn de PVC para ser insertas en el poste y proteger el ingreso de agua u otros
residuos, siendo ubicadas en cada uno de los postes.

3.2.7.- Espdrragos De Anclaje

Estos serdn de 10 mm de didmetro con un largo de 20 cm, los que irdn dobles y posicionados
en 2 caras del poste distanciados a 20 cm del otro en la parte a empotrar.

3.2.8.- Portén de Acceso Vehiculo de Emergencia

Se.considera 1 portdn acceso para vehiculos de emergencia a la cancha de futbol de 3,2 m,
siendo con 2 puertas batientes de 1,6 m cada una, de malla ACMAFOR 3D de 205x25my
perfileria segun fabricante. Este deber ser completamente galvanizado, pintado de color
verde electrostaticamente e incluir todos los accesorios de instalacion y funcionamiento tales
cormo bisagras, porta candado, cerrojo con porta candado, candado forjadoe tipe Odis, etc.

3.2.9.- Puerla de Acceso Peatonal

Se considera 1 acceso peatonal para fos jugadores y érbitros a la cancha de fitbol de 0,9 m,
siendo con 1 puerta batiente de 0,9 m, de malla ACMAFOR 3D de 2.05 x 2.5 m y perfileria
segun fabricante. Este deber ser completamente galvanizado, pintado de color verde
electrostdticamente e incluir todos los accesorios de instalacién v funcionamiento tales como
bisagros, porta candado, cerrojo con porta candado, candado forjade tipo Odis, etc.

3.3.- Terminaciones

3.3.1.- Pintura Epdxica para carpeta de Multicancha

Se considera aplicacion de pintura Epdxica en el 100% de la superficie de la carpeta
hormigdn de la multicancha, los colores deberd aplicarse segin 1os colores aplicados en la
respectiva planimetria, esta serd una pintura compuesta por resinas 100% acrilicas, de olia.
resistencia a la abrasion, disenada para superficies deportivas, linea industrial, no se defs
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3.3.2.- Demarcaciones

Se contempla el frazado y demarcacion con pintura especial de alto tréfico v colores
reglamentarios, estas estaran compuestas por las disciplinas de baby - futbol, basquetbol y
voleibol.

El basquetbol llevard el color verde, el voleibol rojo, con prolongaciones en color blanco
para conformar las dreas del baby - fitbol.

Las lineas del frazado serdn de un ancho de 5 cm y se ejecutardn con un esmalte epdxico
peatonal alto tréfico.

El contratista deberd corroborar que las lineas de demarcacion estén bajo la normativa
reglamentaria de deporte, de manera que las dimensiones sean aplicables a cualquier
disciplina deportiva y en los niveles que se deseen, ya sea para etapas de participaciones
infantiles o adultas.

3.4.- Sistema de Evacuacion de Aguas Lluvia

3.4.1.- Meioramiento Sumidero de Aguas Liuvia

Se contempla la reparacién de un drea de 2m2 de zarpa de hormigdn, confeccion de
camara de hormigbn armado de sumidero, con sus respectivos angulos 40x40x3mm
anclados para posteriormente colocar una rejilla metdlica compuesta por perfiles metdlicos
40x20x3mm. todo lo anterior con su respectivo tratamiento. El material a emplear deberd ser
de caracteristicas de alto fréfico.

3.4.2.- Conshruccion Sifén 0,8 x 0.8 x Tm @250mm

Se contempla la construccién de un Siféon de 0,8 x 0,8 x 1m, conformado por albahileria y
reforzado con hormigén, el cual cuya salida debe contemplar un tubo de didmetro nominal
de @250mm, aproximadamente, el cual se empalmard con el sistema de evacuacion de
aguas lluvia.

3.4.3.- Canalizacién de Agugs Luvias 0,3 x 0,3 x0.3m

Se confempla la construccion del SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIA, el cual se
detalla a contfinuacién: Se contemplan rejillas elaboradas in situ las cuales se conformaran
de fierro cuadrado de didmetros de 25 mm de espesor. Las dimensiones de las rejillas
deberdn ser en su ancho 30 cms y su largo dependiendo de cada framo, y la separacion
entre fierro y fierro no deberd ser mas de 2 cms. En la canal de hormigdn se dejara una
pestafia de 3 cms en la cual ira un dngulo de medidas 25 x 25 x 3 mm que servira de soporte
de asentamiento para la rejilla.

En este item el contratista deberd tomar las precauciones de los niveles de la canalizacion,
ya que esta tendrd en su acceso principal un escurrimiento a dos aguas, el contratista
deberd asumir los costos asociados en las diferencias de las dimensiones de la candalizacion,
ya que en algunos puntos esta se profundizard maés.

Se aplicard una capa de antidxido tanto en rejillas y en sus elementos de fijacion, su color
deberd ser gris verdoso.

Se aplicard en dos capas de esmalfe resina sintética al fotal de estructuras metdlicas a
construir el color serd definido por la Inspeccion Técnica de Obra.

3.4.4.- Camara de Drenaje 0,8 x0,8 x Im

Estas cdmaras estardn ubicadas cuando culminan las evacuaciones respectivas de .‘ S, -
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desplazador tamafio max. 4" bien colocados en los primero 0,70m y en los Ulfimos 0,30m se
contempla la colocacién de de gravilla chancada.

3.5.- Obras de Contencion

3.5.1.- Fundacién Muro de Contencién H 25 (SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL)

La Construccién de la Fundacion del Muro de Contencion, serd de acuerdo al Proyecto de
Cdlculo Estructural que genere el Contratista Adjudicado, el detalle entregado en AutoCAD
es sélo referencial, el cual obviomente puede sufrir modificaciones, se consideran ensayos
de resistencia y calidad del hormigén empleado.

3.5.2.- Construccién Muro de Contencion H 30 (SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL)

La Construccién del Muro de Contencién, serd de acuerdo al Proyecto de Cdlculo Estructural
que genere el Contratista Adjudicado, el detaile entregado en AutoCAD es sélo referencial,

el cual obviamente puede sufrir modificaciones, se consideran ensayos de resistencia vy
calidad del hormigén empleado,

Este Muro de Contencién deberd contener su sistema de evacuacion de aguas lluvia (tubos
pvc, enfre otros), para que permita el adecuado drendje del agua y para evitar a futuro las
posibles fallas de asentamiento, entre otras.

3.6.- Mejoramiento

3.6.1.- Maicillo

Se consulta mejoramiento del entorno de la multicancha, el cual consta de material maicillo
aplicado en 2 capas de 5 cms debidamente humedecido y compactado.

3.7.- liuminacién

3.7.1.- Instalacién Eléctrica Tecnologia LED

Se implementaré Tecnologia LED, (SEGUN PROYECTO ELECTRICO) que reemplace al haluro de
450 watts, con un rendimiento minimo de 50.000 horas, que sea resistente al clima y futuros
golpes ocasionados por implementacioén deportiva.

Los proponentes, previo al estudio de las ofertas deberdn redlizar una visita a terreno con el
propoésito de conocer el lugar de las obras, instalaciones existentes, rutas del glimentador y
sus puntos de conexion a los tableros generales o empalme. No se aceptard ningun tipo de
obra adicional que cubra los frabajos que son necesarios previos, ya que ésta visita es con el
fin de aclarar cualquier duda que se tenga. Una vez verificado en ferreno las obras a
ejecutar y si aln persisten dudas, los proponentes deberdn solicitar las aclaraciones gue
requieran por escrito en el periodo de consultas establecidas en fas bases. Cumplida esta
etapa se entenderd que no existen discrepancias entre las especificaciones técnicas y visita
a terreno, el coniratista estard en condiciones de entregar obras fotaimente completas,
funcionando y de primera calidad.

Para estas instalaciones se deberdan considerar las siguientes normativas en su Oltima version:

- INN (Instituto Nacional de Normalizacion).
- SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible)
- ANSI  [American National Standards Institute)

Toda la instalacion se hard respetando cabalmente el Reglamento de Instalaciones
Eléctricas Interiores en baja tensién, las Normas Chilenas NCh y todas las reglamentaciones

vigentes complementarias. Pt Iy
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3.8.-

3.8.1.-

3.8.2.-

3.8.3.-

que reflejen la realidad fina

H % A lQﬂOS:
E| Contratista adjudicado, sera responsable de entregar P % Empresa regula dora

de las instalaciones matericlizados Y tramitar Y. obtener ant
correspondiente, el Certificado TE 1 SEC corespondiente.

i i sctricos con
Adicionalmente se debe consultar un espacio pard Cljr)stotlcu' io‘s enr‘lgscgrr;e‘szeleé:st[réc?edmo
i i ini iC correspondiente a 10 c -120. '
istencia minima 4 la accion del fuego _ 1K€ ” a
rcﬁi%;berc':i confar con un tablero general que permita unad facil desconexion del sistem

eléctrico cuando se requierd.

En esta partida se incluird todos los insumos Y materiales necesqtios para I‘poder ?:‘;)unrt:; lg:
focos que cumplan los requisitos anteriores, (tales como: perfiles metdlicos, P
tratamiento, pinturas de terminacién, accesornos, entre ofros).

Ademds deberd considerar iluminacién hacia el area de juegos infantiles.

Eguigomiento

pérticos de Baby Fitbol con malla (Empotrados)

se consulta la provision de pérticos de baby futbol en tubo tipo compac'd‘e’S” (76,2 mm €=
3mm), aplicar debidamente antioxido y resina sintética, color 1o definird la Inspeccion
Técnica de Obra, con malla cuadrada galvanizada plastificada con una luz de 2 4" de
acuerdo en detalle presente en planos.

£l total de estos arcos deben ser dos y debidamente anclados a la carpeta de hormigén
para evitar el volcamiento producto de una mala utilizacion.

SE CONSIDERARA ADICIONALMENTE UNA MALLA POR LADO (4 LADOS), PARA CONTENER LOS
BALONES HACIA LOS SITIOS COLINDANTES.

Tablero y Aro de Bdsquetbol con mailg {(Empotrados)

se consulta la provision de soporte para aros de basguetbol en perfil metdlico circular de 6"
de diametro (€=6,35 mm) de acuerdo d detalle presente en planos.

El anclaje de las fundaciones se hard segun detalle respectivo.

se considera tablero completo de acuerdo a modelo reglamentario, el cual serd en base a
perfil “L" 40 x 40 x 3 mm soldada. sobre esta se colocard entablado de roble de 1 x 5" de
tope o similar y placa de terciado marino de 20 mm de espesor como base de terminaciéon o
similar, todo apernado, con cabezas embutidas. La demarcacion del tablero serd de
acuerdo a lo reglamentado, donde el fondo serd blanco y los rectangulos negros.

Juego de Parantes de Voleibol con malla @4”

Para voleibol se deberdn colocar postes metdlicos de una altura de 3,10 metros
agrqximodamente. Incluido el empotramiento, a una distancia minima de 50 cm y una
maxima dga 1,00 m en el eje transversal. Estos postes deberdn ser removibles, dejando un
empotramiento de aproximadamente 70 cm. Ademds deben tener un sistema de poleas

pqrg_logrcsr la Tensiép de la red. Bl cual se aplicard el antidéxido y resina respectivas color o
definir por I Inspeccién Técnica.

Este sisiema’consideraré encamisado metdlico para evitar fallas al momento de hormigonar
y tapas metdlicas, para evitar accidentes, todo lo anterior multiplicado por dos.
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4.- ASEO Y ENTREGA
41.- RelirodeFaenasy Limpieza de Terreno

pieza de terreno, este item es de gran importancia, ya gque

se procederd al retiro faenas y im : sin acopio de

Ol
el Contratista deberd mantener el lugar de frabajo en permanente ase
escombros ni restos de materiales.

i i tiro de
Asi fambién cuidard de las superficies de suelos y accesos d transitar para el re

escombros.

XIV.- NOTAS IMPORTANTES

XIV.1.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o Fle imprecislotles en Ic’>s
antecedentes de la licitacién, se interpretara siempre en el sentido .de la mejor y mas
perfecta ejecucion de los trabajos conforme ala regla tecnica constructiva.

XIV.IL.- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “1ipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XiV 1. - Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcién de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrolio de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XIV.IV.- Presupuesio Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos

en la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacién y/o monto mdéximo asignado al Contrato.

XiV.V.- Precaucién en el Transporie de Materigles

qu‘odjudicctarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el DS, N° 75/87, del
Mlmls’rerio de Transportes v Comunicaciones que en el Arf. 2°, establece lo siguiente: “Los
vehiculos que fransportan desperdicios, arena, ripio, fierra v ofros materiales, ya sean

solidos o liquidos, gue puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma gue
ello no ocurra por causa alguna”.

Ern las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvae, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los

materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersion al gire. RSt e
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Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el

tema anteriormente sefalado.

w
il

RaUl Morales Flores
Ingeniero Gonstructor
Profesional de Apoyo SECPLAC




