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DECRETO ALCALDICIO N° 4
00403
LITUECHE, () § ABR 2016
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDO:

e La problemadtica generada en los periodos invernales, donde las aguas lluvias provenientes de los terrenos aledanos
confluyen en el sitio de la estacidn médico rural haciendo colapsar su sistema actual de evacuacion de aguas luvias,
produciéndose inundaciones y micro aludes que incluso ingresan a la construccién y la necesidad de realizar una
mantencion general al material de revestimiento exterior de la construccidn, hasta la fecha no realizado de manera
rutinarna.

® Acta de Acuerdo de sesion ordinaria N°117 del dia 17 de Febrero de 2016, Acuerdo N°016/2016, del Honorable
Concejo Musnicipal, que aprueba “La distribucién de los fondos de libre disposicidon”.

e Acta de Acuerdo de sesién ordinaria N°121 del dia 06 de Abril de 2016, Acuerdo N°044/2016, del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba “La Modalidad de Licitacién Piblica para proyecto de Mejoramiento Estacion
Médico Ruzal Paso del Soldado”.

® Las bases administrativas especiales, bases administrativas generales y especificaciones técnicas que norman las
actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°2.621 de fecha 06 de Diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N°19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley
N°18.695, Crganica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.

Llamese a licitacion piblica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de setvicios para el Proyecto
“Mejoramiento Estacion Médico Rural Paso del Soldado”,

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Piblica, para la ejecucién del “Mejoramiento

Estaci6n Médico Rural Paso del Soldado”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley
19.886.

3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican:

2.

o Administrador Municipal
o SECPLAC
o Profesional Apoyo SECPLAC
o Director de Obras Municipales
©  Secretaria Municipal (Ministra de Fe)
4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la iniciativa de
Inversion.
5.

Incorporese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Pablica antes sefalada.

Alcalde

W

RAE/LUS/C\%M/J
Distribucién: | '\

Archivo Finanizas
Archive DOM
- Archive Adquisiciones
- Archivo Partes
- Archivo SECPLAC.



Litueche

lhustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“MEJORAMIENTO ESTACION MEDICO RURAL - PASO DEL SOLDADO”.

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. ¥°

Los presentes Bases Generales, conjunfamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parfe integrante del Contrafo para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales,

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacidn con los proyectos a ejecumrse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo: y Censtrucciones, Planos Regulodores Plano Intercomunal,
cuando corresponda, Leyesy Reglc:memos de los distintos Servicios y/o Empresas como

agua potable, o%cmn’rcﬁllodo, energlc: elecmcm powmen‘rcc;lén gas, Codigo Sanitario,
etc, ,

Esh:)s documentos no se adjumcn al preseme Iegctje por saberse conocidos por 1os

' f*oferem‘es
ART. 2° Las Boses Admmxsffcmvc:s Generales vy Especm!es de una Llc;rtc:lc:zon no podrcn ser
; modaf‘ccdcss, una vaz que esm hdyo s&do at:nerta ~
ART. 3°
. ;f'insfrcmcton@a de acuerdo a io mc:s exc:c‘rc: imerp}remcmn del {)myecfo de di eno que
al efecto se licita. ,,
ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o0 Consultor no Tomcra ventojcx parasu
provecho de ningdn error de las bases, especmcac:sc:nes y-de ofros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacidén o con posterioridad en dlguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar o que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo ¢ precio, ni indemnizacion.
i DEFINICIONES
ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

o)y MANDANTE
Serd para todos los efectos La liustre Municipalidad de Litueche,

) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesiondles debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho vy la
obligacidn de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato  respective, contrae la
obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Rocas el Contrasto resoactivo v A ledicdacidn vicente aiie corrasnomncies



d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regular@n y a los que
deberd dgjustarse el desarrolio de un Confrato y las relaciones entre el Mandatario v el
Contratista,  incluyendo las etapas previas a su celebracién y las posteriores a su
liquidacion.

e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa vy
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que  deberdn cumplir las obras, motivo del Contrafo,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan

sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacién, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por realizar y a una escala conveniente pard su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos enlos Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMAT‘VC" ,

El costo probable previsto parala construccion de una Qbro,y &l cual puede ser global ©
detafiado. ' 1 %

) PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitanos y precio total previsto de una
_obra y que representa una opinién sobre su verdadero valor.

) UCITACION : / !

El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Adminisirativas  Generdles Especiales, Especificaciones
Técnicas .y Planos Generales y/o detalle y ofros documentos que conforman los

antecedentes de la propuesta.

La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacién la que deberd djustarse a
los antecedentes establecidos para ella. h ‘ o

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA VA P s : ,
La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de Ids obras se entienden inamovibles,a
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacion de
clertas partidas gue se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentdje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

0) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultanea
O sucesiva,

) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
levar a mejor término Ia obra confratada.

a) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales v regiamentarias, v sus modificaciones, a que se debe gjustarse o
ejecucion de una obra, -

¥ //



r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un frato directo.

lit DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacién serd Pablica, via portal www.mercadopublico.cl, vy la entrega de
los antecedentes que compaonen la presente licitacidon guedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion,

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el fexto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsablidad de los oferentes consultar y refirar as aclaraciones, en los plazos
gue se indique en las Bases Administrativas Especidles.

Por tanto, los oferentesno 'po«drdn alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

- plazos allf eshpuiodas Es importante que el proponente constate que e
_ propuesta haya sido efectuado con éxito, Para ello, deben verificar el desphegue

En las Bases Admmustra’nvcs Especmles el Mgndctono podro programar visitas a terreno,
en formc: conjunta con %os oferentes ln‘rerescndOS

NQ c}bs’mn’re lo antetior, as de total r@sponscxbrhdad de los oferenfes ‘conocer en defalle
la ubicacion, coractens‘ncos y raquerimientos de los tenrenos en Cues‘non

Lo presente Incmc;én sem Ievan’rodc a fravés del porfol WWW. m@modo ublico.cl.

Los oferen%es ungrascron su posfutcx{;fén v i'cdc;vs ios mnfecedemes requendos SQfﬁ a
través del sehalade portal, por tanto serd de su responsabmdad Cumplz fechas v

enyio de su

d

automdtico del *Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dichegssisterna,
el cual debe ser impreso por el proponente par su resguczrdo

El plazo para efectuar consultas serd el gue se seﬁote'eri alportal.
Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alll establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudies aclaraciones se redlizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion,

FORO INVERSO:

Segin el arliculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Conhatos Administrativos de Suminishro vy Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar ol oferente la aclaracion del
contenido técnico de la propuesla, feniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sdlo en el evenlo que sea
absolutamente necesario para lograr de manera épfima el objetivo de esta licitacion.

El tiernpo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la oplicacion del Foro Inverso este tendré una
ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Tolal obtenida como Criterio



Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la ofertq, la
cual seré devuelta de acuerdo a lo sefalado en las respeclivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentarén a través del Portal www.mnercadopublico.cl en 1os
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdalido para garantizar las Obras a ejecufar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segln lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos: Admmlstrchvos de Suministro y Prestacién de Servicios), que
se fomardn en las conducnomes y por los montos y plc:tzos que se senalan en las Bases
Administrativas Especiales,

ART. 17° Todas las Boletas de Garantia se tomarén a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargado de su
recepcién para su custodia.y posterior devolucién. La caucién o garantia deberd ser

pagadera a la vista, fomada por uno o variosintegrantes del adjugicatario vy tener el
:Cmmcfer de xrrevocﬁble : 2 ¢ -

ART.12° Los oferenfes debercm presentar una Bole’ra de Garcmha de seriedad de la oferta por
_ un monto de $ 220000, a nombre de la llustre Municipalidad de litueche, en pesos,

con un plazo de vigencnc: de 60 dICIS como. mtmmo contodos desda la fecha c:ie
apertura de la prc)puesfo , ,

v 58 pracedem a devczlver fQG boletas presenmdos pc:\r l@s propcmemes c:uyas afertcs no
_ Tfesultaron adjudicadas una v‘@z firmado el contrato pdrcs la ejecucion de la obrc:

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd g, Boleta de Goranha de
seredad de la oferta, una vez que haya suscato el resp@cﬂvo contrato, og@ﬁumdcd en
que debe presentar la Boleta gue Garantiza ei Fiel Cumplimiento delcontrato:

ART. 13 Si la resolucion gue  acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrén desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segln lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haclienda, que
aprueba el Reglomento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro v Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 8% del vdlor total del contrato gprobado. Se

expresard en pesos, Con una vigencia gue cubra el plazo de ejecucion, excedida en
Q0 dias como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabiiidad legal
establecido en el Codigo Civil.

ART, 15° Si en el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre elias, en su mismo porcentdje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.



ART. 16°

Si el Confratfista no renovare la garantia denfro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningdn recurso o reclamo por
incurmplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comision estime
que se trata de un error de forma y no de fondo y gue no se alfere el trato igualitario de
los proponentes.

La Comisidn Municipal estard presidida por el Administrador Municipal, SECPLAC,
Director de Obras, , Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal como
Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la comision
aquellos Funcionarios que jerarquicamente contintan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sdlo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Basés de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comision el
andlisis vy la evaluacion de Ios Qn‘receden’res recibidos enun pr@c:eso posterior al Acto
de Apertura. , :

Si en el franscurso del Acto de Apertura,producto de la verificacion, surgiera algan
aspecto en lo formal o de contenido, no'consignado o exigido sin mayor precision por

los Bases y que genere cierfa confroversia sobre los documentos recibidos; la Comision
i ;Tendrc: la fogultad para establecer y ophcar en el proceso evalugtivo de las ofertas los

criterios que perm‘fcm dirimir “dicha confroversia, feniendo prasem‘e anfe todo, el
resguardo de la |guf3idc3d de los proponentes.

Asimismo respecm de Ios reclamos consignados. en el Acta de Apertura los oferentes
podrén efectuar observaciones dentro de las 24 horas srgurenfes a la gpertura de las
ofertas. Estas obsewc;clones deberane@fecmcrse a Trc::ves del Susi“amo de informaeion Si
asa no @ htct@ren s&?endréz por des;s% ’ -

El Ac‘rc: de Aper’rura debero contener Todos !os datos necesarios para mdw:duaﬁzar a

los oferentes, las ofertas, plazos, etc., deJOﬂdO Consto.ncm de lc:s observacuones .0
reclamos de los interesados. ,

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

ART, 20°

Bl Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar v evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe pricrizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo mdaximo de diez dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacidn de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrén derecho a exigir
indemnizacién de  fipo adlguno v bdio ningdn concepto. Si no se presentaren
oponeantes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijadaos teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiaomiento disponible, entre ofros.



ART. 21°

empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor
Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche
y si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente
(adjuntando cerfificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parfe de los
respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar
aquella oferfa que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART, 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART, 25°
ART. 26°

ART. 27°,

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enfrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdnen dias corridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se. considerard un factor de atraso en el avance de la obra que
esté bajo techo, situacidn que serd verificada por el lnspector Técnico de Obra.

Queda es’mcfomenfe DthIbldO gue el Contratista adjudicade inicie los frabajos anfes
de la formalizacién del confrato v de la entrega oficial del ferreno establecida en el
acta de enfrega de temreno, pudiendo encaso contrario de esta indicacién, el poder
readjudicar el proceso en'cuestion, haciéndose efectivo de manera inmediata el

cobro de la boleta de gcxranhcx de seriedad deila oferta. / ;
8 un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en f@rma exfemporanea serdy

delmsfrcmv«::%menfe responsc:bfe de estos hechos.

El Contratista podra Lbcontratar parte de las tareas a desc:rroilcsr no obstante . 1o
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la tfotalidad del c:cmﬁato
incluidas at:zuellos partidas subcon‘rrcﬁodcxs, como asimismo, el pago de odas las
obligaciones para con ios emp @C}d(}S pmveedoras u otros que hc:yo om do el

~ subconiratista.

”Las Bases Administfdﬁvas Géneraies % 'ESpecidies, Espeéiﬁcacio'nes Técnicas, Pidnos %

dermnds antecedentes que han servido de base parga el contrato, deberdn ser. ﬁrmodc:s
por el Contratista v mantenerse en archivo espec:c:ﬂ del Proyecfo

Todo contrato deberd estipular claramente lag multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras v a cualquiera obligacidn
gue emane de él, conforme o seficlado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturdleza del disefo a ejecutar proceda, se podré aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho o su pago v a una ampliacion del plazo

proporcional ol aumento, deblendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos v en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en los Bases del contrato original,

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someteran a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion,

L



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

Pago.

El Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presenfada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrafo.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado () de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartiias siempre por escrito. Estas ordenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimienfo de dichas érdenes serd sancionado segiin 1o estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anficipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos © documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe  establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion gue en el curso
de los frabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles contados desde
la fecha de la notificacién.

El Mandante resolverd breve.y sumariamente la apelacién del Confratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias hébiles, si no lo hiclera, se enfenderé por aceptada.

Si el Contratista nokcp elare corforme lo sefalado ‘en el arfiedlo anferior, o s la
apelacion fuera rechazada. v se desistiera-de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa no‘nﬁcomon suspender la tramitacion de los estados de

Podra asimismo, segi}h a gravedad del caso y, previa noﬁﬁcoc;iyéh hecha con cinco
dios hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo esfipulado en
las presentes Bases. En fal caso, se mantfendran las garc:nhas los gue servirdn para

responder par elr Gyo 'alar que puedan ’rener tas obrcw que fcdmn por @JGCUTOF

Una vez |§€3|u¥d0d0 al confm‘io se pr@cedarc: a res‘rc:xr de !ds garanh&s el eveantual

; g@&f@ gue debsera cargarse a dlchasf mrcmhas

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 36°

ART, 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART, 39°

El Contratista, debe dirgir personalmente los trabdjbsfy atenderlos de forrhc 'que el
avance recl vaya de acuerde con el avancea programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobiemo, de la Contraloria u ofros, que tengan por mision conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los confroles y otros antecedentes que digan relacién con
el confrafo.

El Contratista queda especiamente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabagjo v a los leyes y reglamentos gue regulan ias relaciones con sus empleados.

En el caso de una liguidacién anticipada de contrato, e Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacidon con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencidon de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legistacion vigente,  Asl
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.



Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 407

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

. se poc:ira c:mphar en relac::@n con Ios dc:xs de cﬁras@, ;:asevia SélICITUd dét Ccm afista,

El Confratista deberd ejecutar los trabajos en eshicta sujecion a las Boses
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente o discrepancias en la informacién confenida en los antecedentes de la
propues’ra se estard ol siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones.

Términos de Referencia.

Especificaciones técnicos.

Planos de detdlle.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Administrativas Generales,

FEEEEE

Una vez tramitada la adjudicacidn, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contrafista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con

el programa de frabagje’ Oproquo de acuerdo al plazo Iegol del inicio y término de
los diseRos.

El Contratista no puede hocer por iniciativa propia ccnmbao glguno en los planos o
especificaciones que’siven de ‘base al contrato, y sido hiciera deberd corregir las
tareas modificadasy cﬂonzc:das por la encar@cdc de Eo revision.

Los materidles que se especifiquen en g obra, deberanffse«r de buena cdlidad vy

cumplir la normativa vigeme y recomenddciones del fqbricanfe

E Contratista’ es feépc nsable. ‘de todos ‘los aspectos que dlgﬁn relacion con la

aprobaciéon de los‘?rcxbajos durante el periodo de garantia, que se encuentfra

respaldado_con la:frespechvo Bole’ra salvo que las Bdses Admlms‘rrcmvcs Especmles
sefialen un plozadﬁ ente, , -

formulada por escrito al Mandante.

Xili DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

Q) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Conftratista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabdjos contratados.

c) St por enrores en los trabgjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y

que estos defectos u enores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o traténdose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

A



f) Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, enfre otros).

) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causdles especificas que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Conftrato, por cualquiera de las causales senaladas, a
excepcion de la detdllada en letra a) anterior, se mantendran las garantfias del
Contrato.
El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacidon con el contrato,

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

los disenocs inconclusos © cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.,

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabgjos, se pagordn mediante 1 Estado de Pago, cuyo monto minimo vy plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estard suje’ro al pogo de muifas emnlos siguien‘reacosos:

a) En aquellos casos que lcn ofen‘a estd garcm’nzo por boiem de garqﬁ’ﬂa de seriedad y el
. ad;udxcc:’rcmo se d@sls‘ra de su oferta esfc:ndo en su plazo de wg@ﬁcuc se procederd
a hacerlas efechvc:s

El Mandante podm oficiar informando a ofras. Ccmuncs de Ic::s muh‘ms % soncrones
que se ha aphcac:ic:; a 63303 Confmhs?m . ,

b) SI el Confrahsta no em‘rega o obrcx Tc:)fclmen‘i’e ferf

wosab-Contrglo, se le ~

[‘,;fCQn?ra‘ro no pudier i ; .
En cuyo caso, el Mondanfe evoluara la sﬁuomon pc:ra defermmc:r un Termlno
anficipado del éste,

ﬁGdO en el

plazo eﬁob!@c;do en

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo (Obra debe estar terminada),
mediante el cual la Comisidn Revisora, designada al efecto, se constituye al término

del plazo contractudl, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro
de 3 dias hdbiles.

ART. 52° Una vez verificado por la Comisién, el tofal cumplimiento del Contrato y la  revisidn
detfallada de los certificados de recepcidn de los distintos Servicios o ensayes de
matericles, segln corresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta dl efecto una vez transcurrido seils meses recepcionado provisoriamente 10s
trabajos,

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

ART. 54° Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estdn totalmente
ferminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece v le
fiiard un plaze méximo de 15 dias corridos para subsanaorcs.

I



Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado
antferior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratfista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta sefalando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia ¥
se procederd con aplicacion de multa por atraso.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabgjos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se

procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion vy realizando Ia tramitacion
administrativa correspondiente.

Litueche, Abril 2016.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTO ESTACION MEDICO RURAL
PASO DEL SOLDADO, COMUNA DE LITUECHE

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Mejoramiento EMR Paso del Soldado, Comuna de Litueche
UBICACION : Sector Rural de Litueche
CIUDAD : Litueche
COMUNA » Litueche
REGION . Del Libertador Bernardo O’Higgins
MANDANTE ustre Municipalidad de Litueche
OBRA NUEVA
.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas estan referidas a las obras de mejoramiento a
realizarse en la estacion médico rural del sector rural de paso del soldado en la comuna de
Litueche, consistentes en la realizaciéon de obras de mitigacién y contencion del terreno y su
particular topografia, junto con la conduccién y canadlizacidn de las evacuaciones de aguas
lluvias g confluyen en él, complementando a ello la realizacién de una mantencién general
del edificio, necesaria a la fecha dada la materialidad de revestimiento exterior de ella.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Terreno que fengan que redlizar los
oferentes, fomar conocimiento pleno a la condicién topografica, ya que el dreqa a intervenir
de la estacion posee muchos niveles de terreno.

Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.
Lo obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con cardcter de aclaraciéon durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

¥ Ley General de Urbanismo y Construccién.,
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.
Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21
Derecho ol Saber,
¥ Ley 20.123 de Subcontratacion.
Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, o Ia
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local,
Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de l0s servicios y municipalidad,
Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

* Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.
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.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucidn de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante 1.1.0.).

V.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, canalizacion e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detdlla. La
Empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Gnica responsable ante el mandante, Yy
por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesornos
que forman parte de los subcontratos serén de su responsabilidad. En cada una de las
parfidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el Contratista de entregar la éptima
calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano como en las
caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estandares
exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accesorios; por
lo tanto sdlo se aceptard trabajos y materiales ajustados  estrictamente a las normas ¥
revisiones ya sefaladas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccion, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo Vi
Construccion (0.6.U.C.), Ordenanzas Llocales, Normas CH- INN, los presentes
Especificaciones y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd
cumplir en fodos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales
como de la mano de obra vy de la ejecucidn,

Previo a lainiciacion del trabgjo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los anfecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.,

El Proyecto de especialidad, deberd ser supervisado por el especidlista correspondiente,
coordinado con las unidades de obra gruesa y terminaciones.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabgjo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podra ser fiscalizado por la 1.T.0. en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicic de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materidles que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme alas normas y segin indicaciones de fabrica.

La LT.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La

LT.O. podra solicitar al Contratista la certificaciéon de la calidad de los materiales a colocar
en obra,

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la espetificada:; en
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VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales a implementar en la Obra, estdn narrados
en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabllidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrifo anferiormente. La situaciéon de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega. la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad gue lo componen.,

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
fravés de un andlisis de precios.

Vii.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracion de 1os proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las correcciones
gue exijan los respectivos servicios para su aprobacion,

Toda alteracidon a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion de 1a
1. T.0. vy, en todo caso, tendrén como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cuagliquier mayor costo de la obra, resulfante de los proyectos definitivos seréd de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Técnicos.

gl Contfratfista deberd enfregar todas las instalaciones funcionando correctamente vy
recibidas por los servicios correspondientes.

Ademds el contratista, al término de la obra v dl solicitar Recepcion a la 1.1.0., deberd
enfregar la sigulenfe documentacion en triplicado:
- Certificado de Recepcidn Municipal.

- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.

VIlL.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas vy niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los plomos de los taludes vy
muros de contencidn, asl como también los niveles v las pendientes del terreno de

emplazamiento de gran importancia ya que estos potenciaran una buena evacuacion de
las aguas luvias,

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccidn serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo vy Construccion,
a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacion de la Direccién de Obras Sanitarias
vigentes para las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a la Reglamentaciéon
Generdl de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, v a las Normas-
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X.- INSPECCION Y CONIROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra“, cargo ejecutado por el proyectista o en su defecto por algun
profesional del rubro designado en conjunfo con el municipio y fodas las instrucciones
impartidaos, deberdn ser cumplidas estrictamente.,

En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los propietarios antes de su ejecucién. Todas las instrucciones se dar@n por escrito,
dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la
Empresa Constructora v o deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien
designe el Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestion y Control de la calidad
segun Art. 1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;
Proyecto

Ubicacion

Mandante

Empresa Contratista

Unidad Técnica

Tipo de Licitacion

Presupuesto Disponible

Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra

Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de 1a Cbra

® & & # & @ ® & © o @ 2

X1.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Serd obligacion del Contratista o empresa Constructora, realizar todas las gestiones
necesarias para obtener los permisos municipales del Proyecto, cuya solicitud de
aprobacion del Permiso pertinente se deberd ingresar a la Direccidon de Obras de la
Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion, El arquitecto gestionard la
aprobacién de toda lo documentacion que conforma el Proyecto e incluird a su costo las
evenfuales correcciones o planos nuevos gue pudieran ser exigidos para ia aprobacion, Se
cobrard segun tabla articulo 130 de la Ley Generdal de Urbanismo v Construccidn.

Xil.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabagjo en él vy de la exacta ubicacidn de la Construccidn incluyendo en
su oferfa todos los tfrabdgjos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revisidn de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por o expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su

oferta en aspectos propios del estudio e inferpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguadie para entenderse entre los partes (Confratista y Unidad Técnica), serd sdlo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.
2.~ Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades.
3.- Comunicacion kscrita.
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Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas v deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demds
documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas,
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualqguier mencidn de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrate a Surma Alzado.

Las cotas de los planos de Arguitectura, priman sobre el dibujo, v los planos de detalles sobre
los planos generales. Los Planos de Instalaciones, efc. Deben complementar el Proyecto de

Arquitectura. Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero 1os
complementa.

Alil- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales v en los casos calificados que
sugieren segin se indica en la presente Especificacién Técnica, el Contratista deberd
obtener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad
y Ensayes que requiere la Inspeccidon Técnica ante dudas de una calidad de Obra.

Los costos que ello implique serén de cuenta del Confratista.

XIV.-DERECHOS, PERMISOS Y APORTES

Antes de Iniciar las faenas el Confratfista adjudicado deberd efectuar los trémites
municipales relativos al permiso de edificacion dando cumplimiento al Titulo 1, Capitulo i de

la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyos costos incluirdn en su rubro Gastos
Generdales.

Ademds efectuard la presentacion y aprobacion de los antecedentes técnicos de los
instalaciones ante los organismos competentes. Todos 10s pagos necesaros para dar oporfuno
trdmite a las gestiones antes sefaladas, como todo pago de derechos, inspecciones, aportes y
ofros resultados de recepciones parciales o findles y certificados de Instalaciones, serén de
cargo del Contratfista e incorporados por éste en sus Gastos Generales, De igual modo serén de
s cargo los framites, cerfificados y datos relativos al personal vy sus leyes sociales, quedando
facuttada la Inspeccidn técnica para supervisar fales gestiones.

INSTALACIONES PROVISORIAS

1.1.- Instalocién de Faenas v Empalmes Provisorios

Se dispondrd en ferreno de los recintos de trabgjo del personal (cobertizos) y de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera, estableciéndose obligatoriamente un
recinto de dimensiones minimas de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en poder del
funcionario encargado. Todas las construcciones se redlizarén acorde a las normas y
técnicaos de la buena construccion y su ubicacidn contard con el Ve B° del 1.T.0.

El Contratista ejecutard la presentacién y obtendrd oporfunaments los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes prevics, la ejecucion de tales redes (agua potable, electicidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, 1a operacidon v gastos de consumo v el retiro de estos al
terminar ia obra. Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrdt a las normas
sanitarias  respectivas. En el caso de a energia eléctica se ejecutard los tendidos-provisorios

segln norma y reglamento eléctrico, con los empames y tableros necesanos e ’renrendo @n
cuenta la seguridad de su operacion,
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1.2.-

2.1.-

2.2.-

2.3.-

Clerros Perimelrales Provisorios

Se ejecutaradn en todo el contormno de la obra, aislando la faena de 1os sitios colindantes vy de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutarén en materiales adecuados a estos fines, como OSB y/6 malla
Rachel. La altura minima de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asl la
condicion topogrdfica o fisica del ferreno lo amerita,

TRABAJOS PREVIOS

Trazados, Niveles v Replanteo

Acorde a lo sefdlado en los Planos, el Contratista ejecutard el trazado, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias ¥ niveles,

Los frabajos de trazados y niveles serén dirigidos por un profesional idéneo de la obra Y
aprobados por la 1.1.0. para el trazado de los gjes en ferreno se conshuird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal y
Cuyo borde superior no se sitGe a mds de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estard
lo suficientemente alejado del drea de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedardn senalados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones y

angulos serdn revisados por la L.T.0. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

Movimiento de Tierras Maguinaria - Rebaje Cerro

Se considera movimiento de tierra en base a la implementacion de maquinaria pesada o
semi-pesada, ya que el terreno contempla al menos 2 niveles distintos producto al accidente
topogrdfico del area. Uno de ellos se trata del recorte posterior del terreno, 1o cual facultara
la implementacion de los muros de contencidn.

se deberd rebajar el talud existente hasta lograr el ancho de la pasada en cuestion segun lo
indican los planos de arquitectura, respetdndose siempre el plomo requerido para la
implementacion del muro de contencion pirca, la cual deberd ser de un 8 a 10% AProx.

Se considera ademds el retiro del terreno y sin ningln tipo utilizacion en la misma obra, de
todo el material extraido en la faena de rebgje.

Se incluye en este item los posibles desmontes o destronques que aparecieren en el terreno.

Movimienio de Tierras Manual - Perfilado Terreno Natural

Se contempila la redlizacidon de movimientos de tierra a modo de rebgjes y escarpes del
terreno, necesarios para obtener los niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, v
acorde con los niveles de terreno adyacente.

Los rebajes se consultan necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la redlizaciéon de
las proximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la verificacion
de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del contomo no

podr@ estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra y previa autorizacion de
la unidad técnica,
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3.1.-

3.1.1.-

3.1.2.-

3.1.3.-

OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO

Contencién y Mejoramiento del Terreno

Excavacion Fundaciones

Se deben redlizar las excavaciones de fundacidon corrida para mure de contencion,
confinaciones del pavimento de acceso en generdl, cdmaras decantadoras, vy sistema de
evacuacidon de aguas lluvia, segun las dimensiones indicadas en los planos y fendran la
pendiente necesaria para el escurimiento de las aguas hacia las cdmaras de drendgjes, las
cuales también han sido indicadas en planos.

Se propone una excavacion de dimensiones aptas a las recomendaciones emanadas del
estudio de mecdnica de suelos vy se consideraran las modificaciones propuesta
dependiendo del terreno a emplazar; sliempre apuntando a la estabilidad vy calidad de la
construccion. Se contempla ejecucién de zanja corrida redlizada a mano de dimensiones
minimas de herido de 0,45m de ancho por 0,45m de profundidad, debiendo penetrar a
0.20m en ferreno apto para fundar. Sus confinamientos deberén ser perfectamente

rectangulares, lisos y limpios, con muros aplomados vy fondo horizontal nivelado sin material
suelto ni suciedad.,

Fundacién Corrida H 15

En todas los fundaciones armadas se consulta la ejecucidn de emplantilado de hormigdn
pobre (H-5) (Resistencia a los 28 dias de 50 kg x cm?2) éste serd de 5 a 10cms de espesor,
debiendo establecerse en el la cota y nivelacion indicada ademds de configurarse como la

base de apoyo en donde la estructura de fierro no pueda quedar en contacto con el
terreno natural,

Las fundaciones seran corridas y contfinuas de un ancho de 0,45mts y una profundidad de
0.45mts, estas se ejecutaran con Hormigén H-15 (Resistencia a los 28 dias de 150 kg x cm?2)
con adicion de 20% de boldn desplazador de didmetro promedio 100mm pudiendo ser
fambién de la misma piedra canteada. El hormigdn preparado en obra se revolverd en
betonera y su colocacion se asentard con vibrador de inmersién,

Muro de Conlencién Armado e=35cms
Pirca de Roca Canteada de la zona ~ Granito Rosado

Se propone la construccion de un elemento estructural para la contencién del terreno
natural en distintos niveles fabricado in situ que tenga la finalidad de ser una barrera de
contencion para el aterrazado que se generara en el ferreno natural, para ello se propone la
implementacion de muros de confencion en mamposteria de roca canteada originaria de la

zona, en color granite rosado, exiraida directamente de canteras de trabajo existentes en el
sector,

Se deberan asentar estas rocas en mortero de pega, proporcion regular 1:3, otorgando la
forma proyectada segun plano de arquitectura.

En la parte posterior del muro, es decir en la cara que queda entre el muro v el talud de
terreno, se deberd incorporar una armadura para el muro, la cual es propuesta en malla
electro soldada tipo Acma C-92, en la cual se ira vertiendo, progresivamente segun el
avance del muro, una capa de hormigdn H15, quedando ella incorporada en el hormigon y

configurando un muro armado confinado entre el terreno natural rebajado y el muro de
pirca de roca canteada,

Como coronacion de la mamposteria se confeccionara una cadena o remate de
coronacion, pudiendo consistir fambién en el retomo del borde de la malla
terminacion serd en bruto solamente afinado a arano perdido. En el interior de
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3.1.4.-

3.1.5.-

3.2.-

3.2.1.-

3.2.2.-

Cierre Petimetral Deslinde Posterior

Tipo Modular Acmafor 3D Galvanizado ¥ Sobrecimiento H.A.

Como obra complementaria se contempla la construccion del cierre perimetral definifivo
para el deslinde posterior del terreno, constituido principalimente por una cadena de
Sobrecimiento de 0.15x0.25mts de escuadria en el largo fotal del deslinde, sobre el cual se
instalara el sistemna modular de cierros tipo AcmaFor 3D. :

El sistema modular de cerco con malla ACMAFOR 3D, corresponde a malias de paneles
rigidos de 2.08 x 25 m y 24 x 2,5 m, fabricados con malla electro soldada provista de
nervaduras de refuerzo en forma transversal, compuesta de alambre galvanizada y pintada
de color verde (pintura electrostdtica) de 5mm de didmetro y aberturas 85 x 50 mm en o
nervadura y 200 x 50 mm en el resto.,

Los postes son de perfil de acero galvanizado pintados de color verde (pintura electrostética)
de seccion cuadrada de 60 x 60 x 3 mm, de altura 2,6 m en los costados, siendo estos
galvanizados por inmersion y deberdn llevan tapa superior de PVC. La distancia aproximada
entre postes empotrados serd de 2.53 m a eje.

El elemento de fijacion de malla a poste corresponde a una abrazadera metdlica con
pernos de acero inoxidable, tapa poste de plastico con tratamiento UV, y espdrragos de 10
mm,

Pavimenlacién Acceso

Adocreto Recto en aparejo Espiga confinado en Solerillas

Como obra complementaria se contempla la readlizacion de trabgjos de mejoramiento del
acceso peatonal principal a la estacidon médico rural, consistente en la redlizacién de un
pavimento en base a adocreto prefabricado de hormigén de fipo recto, asentados sobre
mortero de pega regular en aparejo de espiga de pez, El confinamiento del pavimento se
realizara entre los elementos de hormigdn existentes, como son la rampa de acceso v ka
cadena de riel del portén de acceso, en los sectores donde no exista confinamiento se
deberan colocar bordes fisicos de solerillas prefabricadas de hormigon.

Contencién y Mejoramiento del Terreno
Mejoramiento vy Construccién de camaras y canalizacién de Aguas Liuvias Existente

Se deberdn realizar fodas las obras de mantencién y reparacion necesarias hasta dejar
completamente operativas y en perfectas condiciones todas las canaletas, cdmaras de
decantacion, tuberias y demds elementos de evacuacién de aguas lluvias. Esto comprende
desde la redlizacion de la limpieza rutinaria de candletas de techumbre como también la
ampliacion de la tuberia de evacuacion existente de PVC @110mm a tuberia de PVC o HDPE
@180mm, ademds de la construccién de las camaras de inspeccion inexistentes en el actual
sistemna, que en este caso en particular cumplen la funcionalidad de camaras de guiebre o
cambio de direccion.,

Estas camaras se comprenden en albadileria de ladrilio fipo fiscal estucado en sus caras
interiores y dispuestas sobre Radier o fondo de foso de 10cms de espesor. Sus proporciones y
ubicacion estardin determinadas segun plano de arquitectura,

Construccion Camara Decantadora 1.0 x 0.8 x 1mt @ 180mm

Se proyecta la construccién de 02 camaras decantadoras de aguas lluvias, consistentes en
camaras abiertas con foso para la retencién de los elementos solidos que pudieran ingresar
al flujo de las aguas lluvias, especialmente tierra, maicillo, pledras etfc.

Estas cGmaras se comprenden en albadileria de ladrillo tipo fiscal estucado en SUSCaras:

H . S ¥ N T A
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3.2.4.-

4.1.-

4.1.1.-

4.1.2.-

Candlizacién Supetficial Peatonal de Aguas Lluvias
Canaleta Hormigén in-situ 20x20cms, incluye rejilla metdlica

Segun ubicacion en planos de arquitectura se propone la implementacion de canaletas de
evacuacion de aguas lluvia a nivel de uso peafonal, es decir, drenaje de las aguas lluvia que
se acumulan en las dreas de transito peatonal expuestas al aire libre.

Estas se proponen en base a elementos fabricados in situ de materialidad Hormigdn, de
dimensiones minimas de canal interior 20x20cms, con una pendiente de escurrimiento del 3%,
las cudles deberdn incluir una rejilla de acero galvanizado o pintado para la proteccion y
seguridad de los peatones que transiten sobre ella. Se coloraran los elementos necesarios
hasta cubrir la longitud total del tramo aludido. Estas canaletas deberdn ser instaladas
siguiendo las instrucciones del mandante y respetando cuidadosamente las pendientes y
direcciones entregadas segun proyecto de arquitectura.

Tuberia Evacuacion de Aguas Liuvias
PVC o HDPE @ 180mm

Con la finalidad de realizar la conduccién de las aguas lluvias encauzadas hacia la camara
de evacuacion existente, la cual a su vez redliza la exiraccion de ellas del terreno y soluciona
el cruce de las mismas al otro lado de la calle, se propone la instalacion de tuberias de PVC
presion o en su defecto de HDPE con un didmetro no menor a 180mm, ubicado segun
frazado v pendientes establecidas en los planos de arquitectura. La inclusion en el sistema de
estas tuberias deberd considerar todas las obras necesarias para su implementacion,
considerando  excavaciones, demoliciones y rellenos entre algunas de 1as que sean
necesanas.

OBRAS DE MANTENCION DEL EDIFICIO

Exterior

Reparacion General de Revestimiento Exterior
Madera Impregnada

Como obra especifica de reparacion y mantencidn general del edificio construido se
propone la redlizacion de una exhaustiva revision de todos 10s elementos gue componen el
revestimiento perimetral exterior del edificio, el cual consiste en  tablas de madera tinglada
machihembrada tratadas con aditivo impregnante, las cuales a la fecha se encuentran en
proceso de deterioro, sumado esto a que las edificaciones en madera deben ser
constantemente mantenidas para prolongar su vida Ut en éptimas condiciones.

Las obras pueden comprender trabajos fales como reposicion de elementos extraidos,
recambio de elementos danados, reforzamiento de elementos estructurantes, v repaso de
las fijaciones, tornillos y anclajes de los elementos de maderq, as cuales se deberdn realizar
en la fotalidad de los metros cuadrados de revestimiento aludidos.

Aplicacion Protector Impregnante de Madera

Una vez devuelta la estabilidad estructural del material de revestimiento se procederd ¢
realizar la re-impregnacion de las maderas mediante la aplicacién de  protector
Impregnante en base a resinas alquidicas modificadas, filtros solares, biocidas y bactericidas
que protege la madera, tipo Cerestain de Ceresita ® & Minwax de Sherwin Willioms ®

Sus componentes deberdn penetrar la madera generando una barrera de occ:on c:on’rro
agenfes des’rruc’rores de ésta, tales como rc:xdtoc:uon ultravioleta, hongos e insectos
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4.1.4.-

4.2.-

4.1.1.-

Este producto no deberd contener Plomo, Cromo, Mercurio ni Metales pesados.
Se propone en pigmentaciéon de color verde cobrizo o natural, en busca de mantener las
condicionantes existentes en la construccion.

Para la aplicacion de este protector la madera deberd estar limpia y seca, con un contenido
de humedad no superior a un 18%. Sobre maderas con altos contenidos de humedad existe
la probabilidad de una mala penefracién v por esto una limitada duracidon a fravés del
tiempo. La madera muy deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la madera nueva antes de
la aplicacion, el proftector no debe ser aplicado sobre maderas con tratamientos con sales
de cobre ademds de encontrarse libre de termitas. No debe aplicarse sobre maderas que
hayan sido aceitadas, barmizadas o pintadas. Las grietas en la madera deben ser reparadas
con Masilla de retape para evitar la absorcion de humedad.

Aplicacién de Barniz Marino Incoloro
2 Monos

Se propone la aplicacion como terminacion final de dos manos de un producto formulado
sobre la base de resinas sintéticas y pigmentos seleccionados de alta resistencia, capaz de
formar una pelicula eldstica de gran durabilidad, de facil aplicacién y alta resistencia a la uz
solar debido a la incorporacion de un eficiente filtro UV, realzando la veta natural de la
madera obteniéndose acabados de alta calidad.

Pard la aplicacion del barniz marino incoloro se deberd lijar suavemente en el sentido de la
veta de la madera hasta eliminar asperezas e imperfecciones producidas por la primera
capa de protector iImpregnante.

La superficie deberd quedar limpia, seca, libre de polvo y grasas. Se deberd imprimar ia
madera con una mano de barniz diluido en aguarrd@s mineral, aplicando la primera mano
con brocha de pelo, considerando que la temperatura ambiente debera ser mayor a 10°C vy

la humedad relativa del dgire inferior a 80%. Queda prohibido redlizar las faenas de barnizado
en dias con lluvig, niebla o llovizna,

Para la redlizacion de la segunda mano o mano de ferminacion se permitird la aplicacion
por inyeccion de dire, pudiendo ser por medio de pistola y compresor de aire, sistema Alrless,
etc., cuidando siempre la mejor ejecucion de la superficie final de terminacion.

Paisaiismo del Terreno

Como obra de enftrega final del terreno, se propone la redlizacién de trabajos de
remodelacion del entomo conducentes a entregar el terreno adjunfo a la construccidon con
un hermoseamiento paisgjistico, que idealmente sea funcional a las actividades en el a
desarrollar, como lo son drea de esparcimiento, juego de nifos, drea de espera, entre otras,

Dentfro de las propuestas a desarrollar se puede contar con la realizaciéon de recorridos o
dibujos esquemdticos en el piso con maicillo, gravilla o algldn material péfreo, confinamiento
de recorridos con rocas, tazas de riego para los arboles etc., asi como se incluye fambién la
incorporacidn de especies arbdreas, arbustos a modo de cerco verde, flores y plantos
rastreras de la familia de las aizodceas, de modo tal que sirva para la proteccion de la
erosion del suelo evitandoe el escurrimiento de este por accidn de las lluvias

Interior

Remodelacion Tabigueria interior
Area de Circulacion, Bofio personal, Sala de limpieza utensilios médicos

Como obra complementaria de mejoramiento interior del edificio construido se propone la
redlizacion de frabgjos de remodelacion en algunas de las tabiquerias que lo_componen y



&

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

4.1.2.-

5.-

5.1.-

salida hacia el sector posterior del terreno, en lo que se configura como un recinto semi
cerrado. Se propone el cerramiento de este recinto para que pase a componer parte del
interior de la estacién, prestando mds servicios hacia el uso real de la construccion, deblendo
asl también realizarse una apertura de vano desde este recinfo hacia la sala de limpieza de
utensilios médicos, a fin de configurarse como una parte agregada a este recinto.

Se confempla fambién la realizacion de un pequefo tabigue o machon de apoyo para la
reubicacidén de la puerta del recinto de limpieza de utensilios médicos

Todas las intervenciones de tabiquerias y remaodelaciones deberdn respetar el fipo, técnicay
materidlidad constructiva presente en la edificacion, esto es construir los tabigques en base a

los mismos materiales que se presentan en la estacién, tanto por su parte inferior como la
cara exterior.

La presentacion final de las remodelaciones deberd contemplar la ejecucion de todas las
partidas que implique el entregar los frabajos en las mismas condiciones que los tabiques
existentes, debiéndose contemplar las partidas de ferminacion que sean necesarias para
ello.

Reubicacién Puerta 0.8x2.0

Como obra complementaria de mejoramiento interior del edificio construido se propone la
remocioén y reubicacion de la puerta existente en la sala de limpieza de utensilios médicos,
deblendo ser instalada en el tabique construido que configura la ampliacion de la misma
sala, en el recinto de acceso al baio del personal.

Esta reubicacion deberd contemplar todas las piezas de tabiqueria  quincalleria necesarias
para el éptimo funcionamiento de la puerta reinstalada, asi como también del vano sin

puerta que se generara, comprendiendo en ello el juego de marcos, pilastras, cerradura,
bisagras, efc.

ASEQ Y ENTREGA
Retliro de Faenas vy Limpieza de Temreno

Al término de las obras, vy previo a la Recepcion final, se efectuard un cuidadoso aseo final
de la obra, prestando especial atencidn a la limpieza de vidios, artefactos, supetficies
pavimentadas, dreas verdes, efc.

£l terreno exterior tanto dentro como fuera de la propiedad, se entregard libre de elementos
que puedan considerarse escombros © basuras.

Se considera el acarreo y bote de escombros, desperdicios y basura proveniente de la obrq,
en forma rutinaria hasta sitios autorizados de botadero y/o determinados por el municipio
correspondiente y que el Contratista deberd considerar.

Ung vez concluida los faenas constructivas se procederd a desmontar y retirar todas las

insfalaciones de faenas, cercos provisorios, postacion de alumbrado provisorio y todo otro
material cjeno a la obra terminada.

Se deberd reparar por cuenta del Confratista todos los danos v /o alteraciones provocadas

en materiales, jardines, veredas o patios publicos v privados que hayan sido afectados en el
proceso constructivo.

Ademds se deberd dejar operativas todas las instalaciones de urbanizacién pre-existentes en
el terreno, como son el medidor de agua potable y empalme eléctrico, comprobable
mediante una prueba de funcionamiento simple v/io por medio de la cerlificacion -del
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XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.1.- Discrepancias en el Proyecio

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el senfido de la mejor y mas
petfecta ejecucién de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.,

XV.I.- Uso de Productos Nacionales

El contratista deberd tener presente que a igualdad de precios y calidad, se dard
preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las presentes Especificaciones
Técnicas son “tipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XV.liL.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la enfrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XV.IV.- Presupuesio Detallado

Serdl obligacion de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme 4
documento entregado por ia Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
enfrega, incluyendo ademds, aguellos iterns que el Contfratista estima deben ser incluidos
en o Licitacidn. Se hace presente gue fodos los ftems deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto méximo asignado al Contrato.

XV.V.- Precaucién en el Transporte de Matericles

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el DS, N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones gue en el Art. 2° establece lo siguiente: "Los
vehiculos que fransportan desperdicios, areng, ripio, tierra u otros materidles, ya sean
solidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurnra por causa alguna”,

En las zonas urbanas, el transporte de matericles que produzcan polvo, tales como
ascombros, cemento, yeso efc, Deberd efectuase siempre cubriendo fofal y eficazmente los

materiales con lonas o pldasticos de dimensiones adecuados, u ofro sisterma, que impida sus
dispersion al aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacion de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierrag en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tfema anteriormente sefalado.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“MEJORAMIENTO ESTACION MEDICO RURAL - PASO DEL SOLDADO”.

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA
1.1 Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan  las  Bases
Administrativas Generales, las gue conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones v demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato,
1.2. La ejecucién del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley v Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y-Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado,y Agua Potable, incluso
las disposiciones intefiores de.la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos intemnos de la Direccion de
Servicios Eléctricos.y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
interno de Higiene y Seguriddd Gprobmda QO[ la |nspeccién\del Trabagjo.
Quedardn excluidos quxenes, al momenfo de la presenk:cnon de la oferiq, de la
fo wlacién de la propuesta b’ade la susci‘ip&ién de Ic! c’onv?eﬁnc egln se trate de
icitaciones ptblice condenadas por
practicas Antisin
dentro de los ant
Respecto de a
normaﬂvcs f:l‘rod
ART, 2° - iDEN“I‘IFICACiON DE !.A PROPUESTA
2.1,  Nombre del Proyecto “MEJORAMIENTO, ESTACIC)N MEDICO RURAL
PASO DEL SOLDAD@“ -
2.2 Mandante lustre Municipalidod de Litueche.
2.3. Mandatario - Hustre Municipalidad de Litueche.
2.4.  Valor Méximo de la obra : $ 22.000.000.- IVA Incluido.
2.5, Unidad Técnica :lustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1 Al momento de suscribit Contrate, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

e Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segin Art. 66 del Reglamento 250,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Summts’rro 'y Prestacion de
Servicios. 0



ART. 47 CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato: A suma alzada sin recjuste ni intereses, con 1 Estado de
Pago una vez Recepcionada Provisoriamente la Obra.

4.2. Sistema de Impuestos El contrato estard afecto al 19% VA,

4.3. Entrega de Anfecedentes: Se enfregaran via portal www . mercadopublico.cl a
Partir del dia 08 de Abril de 2016.

4.4, Visita a Terreno Obligatoria: El dia 12 de Abril de 2016 a las 15:00hrs. En
Dependencias de la Direccidon de Obras Municipal.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada, si
la Empresa corresponde o una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Gltimo
no asisliera el representante de este se deberd acreditar
mediante Poder Simple gue lo autorice para su
representacion.

No se acepiard la enfrega de ninglin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. ,

4.5, Consultas: Deberdan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
" Desde las 18:00 Hrs. del dia’'12 de Abril de 2016.y hasta
las 16:00 hrs del dia 14 de Abril de 2016

4.6. Aclaraciones: 4 58 enfregaran vig pon‘cl WIWW, merCQdooubhco ¢l hasta
‘ las 18:00 horqs del dlCl 15 de Abrﬂ de 2016

4.7. Enfrega de Boleta de Garontia: Boleta de qucmm de Seriedad de la Propuesta “A LA
' " . VISIA” se entregard en Oficina de Parfes de la llustre
Mumc‘poudctd de litueche. Ubnccd@ en Calle Cc:rdenol

. 48, Cierre de Propuestas:
" desde Ias 16:00 horas,
4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd obnr ofertasen portal

www.mercadopublico.cl, el dia 18 de Abril de 20!6
desde las 16:01 homs

4.10. Adjudicacion: 20 de Abiil de 2016., hasia las 18:00 horas.

411, Plazo Méaximo: Seré de 60 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1 Bases Administrativas Generales.

52 Bases Administrativas Especiales,

5.3, Especificaciones Técnicas.

54, Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

5.5, Rropuesta Econdmica detaliada por partida y precios unitarios (formatos entregados

En formato digital).

56, Formato Oferta Econdmica,

57, Consultas y Aclaraciones.

58. Formatos o Documentos Anexos.

o
2'««4’*



ART 6° GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segun lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto
MEJORAMIENTO ESTACION MEDICO RURAL ~ PASO DEL SOLDADO.

Por un monto igual o superior de $ 220.000.-

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con
una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. Este documento serd@ devuelto a los oferentes una vez
confratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas,

La cauciéon o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.,

6.2. ANTICIPC
No se considera.
6.3. FELY OPORTUNO CUMPLIMIENTQDEL CONIRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberéx,ﬁentregcr una Boleta Bancaria

“A LA VISTA” (segin lo establecido en el arliculo 68 del Decreto Supremo N° 250 de

2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,
_ de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).

Cuya glosa deb’"é ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Opor‘ruﬁ@" Cumplimiento del
Contrato, . Proyee “,’EJQRAMIENIO ESTACION MEDICO RURAL - PASQO: DEL

" La que deberd ser tomada @ nombre de 14 flustre Mu ipalidad de ﬁii‘iiéche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con ung vigencia igual o.superior a 90 dias
caorridos posterior al plazo de vigencia del Cor‘@%r,qfo;{f" AT S e :

Si en el franscurso del confrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos U obras
nuevas o exiraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje vy plazo
indicado.

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito
para la suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias
hdbiles contados desde la fecha de notificacion de Ia adjudicacion (através del
Portal Mercado Pablico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
él 'y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada pPOor uno O varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA” {seguin lo
establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).



6.5. COBRO

ART. N° 7

71

7.2

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucidn de la Obra, Proyecto
MEJORAMIENTO ESTACION MEDICO RURAL - PASO DEL SOLDADO.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivdlente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior o 6 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de los 4 meses).

Ser& de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcidn
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectiva la Boleta de Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista seré
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta cerificada y/o Correo
Electronico. El Contratista deberd subsanar ias observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacion. En caso
de no cumplir con esta indicacion se hardé efectivo de manera inmediata el cobro de
la boleta de garantia de buena ejecucion de kas Obras,

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardeter de irevocable.

Se efectuard el cobro de. las Boletas anteriormente mencionadas segin 1o
estipulado en el chulo /2.~ del correspondiente ‘Decreto 250 que “Aprueba

Reglamento de la‘Ley n° 19.886 de Bdses sobre Confm‘t@s Administrativos de
Suministro v Presteicion de Servicios”,

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

' Lc: presen’re llc:ﬁczcmn sem Ievamrcdcx Q ’rraves del porfqi WWW, me _,ggdooubhc:o cl.

Los oferentes mgré aron su posfulomon y todos los cznfec:edemes requeridos solo
fravés del senc:ldd tal, por tanto.serd de su :responsabikldad cumpkr lcis fechc:xs Y

EI pk::zo para efectuar consultas serd el que se sendle en el portc:% y las respechvcxs
Bases. ,

Sélo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alil establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

El iempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accidn.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendré una

ponderacion de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacion.



7.3

7.4

7.5

d) Fotocopia de fé@le’rd‘ﬁrda @mrmﬁé,adm ria de

Las propuestas se presentar@n a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a confinuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluirg:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigliedad desde su emisidn.,

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mdas proveedorss se unen
para el efecto de parlicipar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formgliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las ‘obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento ~de un Representante o apoderado scomuan con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unidn Temporal debeayd,mdteriqlizarse por Escritura

- Pablica, como documento para contratar, sin que seq hecesario constituir una
_ Sociedad. Se exigiré la Inscripcion en elRegistro de Proveedores para suscribir el
' Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal, Al momento de la
~presentacion de las Oferfas, los integrantes de la Unién determinaran que
antecedentes presentardn para ser considerados en la luacion respectiva,
siempre y ¢t ' anferior no signifique ocultar informacion relevante 1 la

j respectivo Contrato que afecte a alguno de los in

ejecucion de
misma,

riedad de la Of

~ fecha de ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y frma de Fun

recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo.alo es‘rob‘iecido en
el articulo 6.1 de las presentes bases, Se . feberd ingresar Boleta Original @
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche. ~ “ v = . "o
e) Hojo de Declaracién Jurada Ante Notario segun Formato N°2 de aceptar

y conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones gue
regulan la Propuesta.

N  Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.

@) Iniciaciéon de actividades o Certificado del S.1.| del proponente (fotocopia).
h) Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluir:

a) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de fitulo Original legalizada “notariaimente”  del

profesional  responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Neyter Bl Prafocioncl Doecrammesibulen mlem bos @™ burm ofomb o eds s o s co b o o o o o B e



7.6

7.7

7.7.1

. n

7.7.2

Inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

¢) Curriculum Profesional a Cargo.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONC)MICA”, se incluird:

@) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segin Formato
N°4,

b) Presupuesto Oficial segln Formato N° 5.

La omision o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en
los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la oferia del
contratista respectivo quede fuera de la licitacion, segin la falencia vy a criterio de la
respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mds Gastos Generales y Utllidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La  Unidad Técnic’d ‘constituird una Comisién,T'VE\)cﬂuado"ra_; presidida por el
Administrador Municipal, SECPLAC, Director-de Obras Municipales, Profesional de
Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal‘como Ministra de Fé y en caso de no estar
confindan en sus funciones, fodos estos designados por Decreto Alcaldicio n°403,
quienes cumpliran la tarea de verificar, andlizar los antecedentes presentados,

_presentes, formardn parte de la comision aquellos Funcionarios que jerérquicamente

oforgar puntajes a los criterios de evaluacion preestablecido . analizar el céiculo y
niendo quien haya resuifcgqs:; fc:nvorecido con el mayor pun’rc:je,

emifir informe prr
para un mejor re:

ndatario.

adju
econdmica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segtin la pauta de evaludeidn
que o continuacion se indica: 5

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econdmica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 80%
Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 20%
100 Pts. Buen Comportamiento Contractuat
0 Pts, Mal Comportamiento Contractual

(Enfiéndase por buen comportamiento, aguelias
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacion
anficipado de Contraio, en los Gltimos 3 afios)

773

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

MECANISMO DE DESEMPATE:
En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de

Litueche vy si el empate persiste se definira por el curriculum del Profesional Residente
I0a Ta HE AL 2o Ty P X . JIg R S ST I S T T A o




7.7.4

7.7.5

ART. N° &

8.1

'eni*re cﬂ’ros dbcumemos requendo porel Maﬂdanfe

Ei Informe Técnico v la proposicidon de adjudicacidén serd enviada al Alcalde quien o
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicaciéon por el Aicalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard ol oferente
favorecido, adicionalmente la  adjudicacidn  serd  comunicada  via  portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 2 dias franscurrido, el cual el contratista
podrd desistirse de su oferta,

Cuando la adjudicacion no se redlice dentro del plazo seifalado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacioén las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcidén del oferente favorecido, la que serd
devuselta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 3 dios hdbiles contados desde 1a
fecha de Notificacién de Adjudicacion de la propuesta..De no materializarse los
actos administrativos antes, sefialados (firma de contrafo y depdsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto g/ ad;udicacren de la licitacidn, medianfe el decreto alcaldicio

respectivo para posfenormen'fe hocer efechvo e! Cobro de las garantios
correspondientes”

Skelprimer calificado dems‘re de su ofer‘rc: se hard efectiva la boleta de Seriedad de
; "ia Oferta y se deudtccm al edlificado envel 2° Iugar de acuerdo al proceso de
ev;;}uacmn Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucién de la boleta de

garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso, se
lamard a uno nueva hc:l‘roc:lon en el caso de haber s6lo un ofe«reme

Si el contrato no se suscribe dentro de los 3 dias siguiente ala fechc:; de Odjudlcc:caén
de la propuesta por causas imputables a la Unidad T@cniccl o dl Mandante, queda
facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacién alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El confrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista,
Serad requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cuadlguier observacién o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contrator,



8.2,

8.3

Litueche RUT N° 69.(

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada,

En pesos,

No reqgjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
o una empresa contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa,

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferfa, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo vy programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y ofros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Pdliza de Seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de ejecucion, cobertura g
todo resgo.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a redlizar la firma del
contrato, para lo cual se fendré un plazo de 3 dias corridos una vez realizada la
notificacion de adjudicacion de la propuesta.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique“en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional'e impuesto incluido.

El contratista deberdy garanhzdrbla ejecucion compie*rd y oporiuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA” (segun lo estableclda en el arficulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio'de Hacienda, que aprueba el Reglamento de

Iq Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Admlnlstraflvos de Sumiinistro y Prestacién

ervicios). Esta boleta serd extendida a favor del lustre
]00 0, por un monto equlvolen‘fe al 5% valor del contrato
expresada en pe deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el momento de
la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, la Unidad
Técnica proced evc:alver es‘ra goramta,*confre ia en‘rrego por pcxrteudel
contratista de un ¢ ‘ Hj o ;

Supfemo N" "250 d

Municipalidad de

Recepcxon Deﬂm’nvc: (AcTo Administrativo que se real izard una vez cumphdo los 12
mMeses). : , ,

El contrato y el acta de entrega de terrena se redlizaran de manera simulténea, es
decir ambos frdmites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, quedando
en ella consighada la fecha que se deberd dar inicio de las obras, la cual seré al dia
siguiente del acta de entrega de terreno.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
anfes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de enfrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el
poder readjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la boleta de garantia de seriedad de la oferta.

St un funcionario autoriza la ejecucién de trabgjos en forma extempordnead, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacidon del Mandante podrd disminuir o aumentar las
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios

contfratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contfrato inicial salvo que se convenga ofro menor.



8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.5.

% % & 9

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la 11O,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacién gue serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contrafista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard

una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del confrato, que se descontard del
Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentdje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato vy a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea per‘rinenfé se aplicard una multa por dia de ingsistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra; por la no existencia del profesiondl a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO,

Entiéndase por 1o demds que no deberd existir dualidad de informacion (Profesionat
Propuesto en Licitacién = Profesional’/A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrérLiquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados. ; '

La multa totalno podrd exceder del 15% del valor del contratto, Si el valor sobrepasa
el porcentgje indicado se procederd a lg liquidacidon del contrato y a hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato., ,

POR NO Um;tzAr? :

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Contfratista no acate las
instrucciones de la 1.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para este Proyecto se considera un solo Estado de Pago, el cual se framitard una vez
otorgada la respectiva Recepcion Provisoria de Ia Obra sin Observaciones.

Para la cancelaciéon del estado de pago el contratista presentard 3 copias todas
originales, a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.
Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP,

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel, de las partidas ejecutadas v cobradas.
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.



ART.N° 9

Q.1

9.2,

9.3

2.5,

?.6.

ART. N° 10

; ;UBR*D DE OBRAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

VISITAS DE MONITOREO

La [TO deberd informar al contfratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste oforgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contratfista o la ITO podréan solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso o
la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucidn, Se exighd respaldo fisico
(papeb) v digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos gue se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos mformados de cudlguler actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran los esfoblejc;idag por Ia- 1O, de acuerdo @ lo nommativa vigente y en
concordancia cen las medidas de control es‘roblemdo en el Art. 7.2 letra n de las
presentes Bases Admin :n‘rahvas de cherdo a Formcﬁo N° 6.

Conforme d lo es‘fc}blemdo en.el capitulo 2 arficulo 1.2.7 Y. capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC (Ordi’f anza Genera! Urbamsmo y Consfrucc:ton se debera Hevcxr un

7 ytmpmfmn c:l comrcmsfo

Las observaciones que se hagon acerca de !Q forma en que se ejecu’ren los.
tfrabajos

Las observaciones que pudieran estampar 1os prdYeCﬂSTGs con Id dprObOCi‘érﬁ dé la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

Q) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.




ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

12.2.

123

12.4,

_en el acta de recepcic

d) St el Contratista o Consulfor o diguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Anommo lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
erente.

e) Sl el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cudlguier fipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

@) Incumplimiento con lo senalado en las EE. T1. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de Ia obras vy el fiel cumplimiento de los planos vy
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, 1a Boleta
de Garanfic de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucidon de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obro,‘éeré: obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,

una carpeta de planqg'dcmoﬁzodos con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabgjos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS ‘OBR:AS

La Empresa Confra‘nsfc: una vez terminada lc: Obra deberd sohcifor la Recepcién

;,»Prcav’isorlq Y pos‘renarmeme la Recepcidn Definitiva pcxf escri fo

PROVISORIA

i

La Recepcidn. Pr
Administrativas
quedaran en gar

ia sa efeofuafq c:onforme al Cc:;;aﬁufc N° X\!l de ias, Bc{:‘ses

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 525 de lgOGUC, el con?rcms’rm deberd
gestionar y obtener de Ia Direccidn de’ Obras Mumcnpales el Cerfﬁcadc:» de
Recepcidn Definitiva de las obras de cherdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 4 meses y previa solicitud por escrito del contratista, Si dentro del periodo
del mes 4, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectiva la respectiva Boleta de Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcién Municipal, se

procederd a la devolucidn de la Boleta de Garantia correspondiente por la
Correcta Ejecucion de la Obra,




ART.N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez framitada totalmente la
Recepcidn Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litueche, Abril 2016.




