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DECRETO ALCALDICIO N°1053
LITUECHE, 19 de Agosto de 2016.-

Con esta fecha se ha deeretado o siguiente:

CONSIDERANDO:

a necesidad de contar con un edificio para el uso piblico que albergue las oficinas de atencién de los profesionales de la salud
on que se cuenta actualmente en el departamento de salud municipal, los cuales desarrollan sus actividades en distintos y
lispessos locales medianamente habilitados para cllo, ya que en su mayoria no cumplen con los requetimientos minimos de
abitabilidad y normativa vigente.

El Proyecto presentado por la L. Municipalidad de Litueche al Fondo Regional de Inversion Local (FRIL) afio 2016, denominado
“Construccion Centro de Salud Municipal, Litueche”.

Aprobacion del Conscjo Regional en sesién del 01 de Julio de 2016, Acuerdo N°4.781, donde aprucha la cartera de proyectos para
la comuna de Litueche.

® Que atendiendo Io anterdor, el 15 de Julio de 2016 ¢l Gobierna Regional celebré con Ja T, Municipalidad de Litueche, un Convenio

VISTOS:

de Transferencia de Recussos ascendente a la suma de $85.942.000 (ochenta y cinco millones, novecientos cuarenta y dos mil
pesos), para Ja ejecucion del proyecto denominado “Construccién Centro de Salud Municipal, Litueche” Céd. BIP
30440185-0.

Acta de Acuerdo de sesidn ordinaria N°132 del dia 20 de Julio de 2016, Acuerdo N°98/2016, del Honorable Concejo Municipal,
que aprucba Convenio entre el Gobierno Regional de O Higgins v Ia Municipalidad de Litueche del proyecto en cuestion.

Acta de Acuerdo de sesion ordinaria N°132 del dia 20 de Julio de 2016, Acuerdo N°99/2016, del Honorable Concejo Municipal,
que aprucba modalidad de Licitacion “Licitacién Pdblica” y creacion de asignacién presupuestaria del proyecto en cuestion.

L] Decreto Alealdicio N°917 (20.07.2015) donde se Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Regional de
Inversion Local de fecha 15 de Julio de 2016, suscrito entre la Tustre Municipalidad de Litueche y ¢l Gobiemno Regional de
O’Higgins, para ¢l financiamiento del proyecto “Construccion Centro de Salud Munieipal, Litueche”.

Las bases administrativas especiales, bases administrativas generales y especificaciones técnicas que norman las actividades
requeridas v que se adjuntan al presente Decreto.

e

El Decreto Alealdicio N°2.621 de fecha 06 de Diciembre de 2012, Las normas consagradas en la Ley N?19.886, de Bases sobre

Contratos Admai

tstrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695,

Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Procédase 2 un nuevo llamado a licitacion pablica a través del Postal www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios para el
Proyecto “Construccion Centro de Salud Municipal, Litueche”.
2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales, Especificaciones

Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Publica, para la ejecucién de la “Construccion Centro de Salud Municipal, Litueche”

3

de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.
3. Nombrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican:

o Administrador Municipal

o SECPLAC

©  Director de Obras Municipales

¢ Secretaria Municipal (Ministra de Fe)

4. Designese Unidad Téenica del Proyecio, a Ia Direccion de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la iniciativa de Inversion,

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Pablica antes sefialada.
ABCOrP: p p T .
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E Y ARCHIVESE.
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Distribucion:

- Archivo Fin
- Archivo DOM
- Archivo Adquisiciones
- Archivo Partes

- Archive SECPLAC.
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3.1

Litueche

Hustre Municipalidad de Lituegr)e
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

«CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MUNICIPAL, LITUECHE".

BASES DE LA PROPUESTA

Las presenfes Bases Administrativas  Especiales comp‘emenfqn Ias’ Bgases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especnﬁcc:cnopes Tec:nlcqs,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demas anfecedentes de la obra a ejecutar seran

parte del Contrato.

La ejecuciéon del proyecto deberd dar cumplimiento a 1a Normativa Leggi %
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Consfrucciones y demés Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de.la Empresa de Servicios Sanitarios de la zonag; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos 1os Reglamentos intermnos de 1a Direccion de
Servicios Eléctricosy Combustible, Ley 20.123 de Subcontfratacion y Reglamento
interno de Higiene y Seguridad, aprobade por la Inspeccién del Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momerjfo de la presentacién de la oferta, de o
formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, segin se trate de

_licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por

practicas Antisindig:a!eS‘ o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos aios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Confratos de

.Obras Pﬁb;icc:ts, fiiado porkDecreto N" 75 del 02/02/2004.

 IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto . “CONSTRUCCION CENTRO  DE - SALUD  MUNICIPAL,
LITUECHE". ' :

Mandante “llustre Municipalidad de Litueche.

Mandatario lustre Municipalidad de Litueche,

Valor Méximo de la obra : § 85.942.000.- IVA Incluido.

Unidad Técnica Hlustre Municipalidad de Litueche.

DE LOS PROPONENTES

AI mpmgnto de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

% Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segin Art. 66 del Reglomento 250,
de la Ley 12.886 Ley de Bases sobre Contratos

Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sisterna de Contrafo:

4.2, Sistema de Impuestos

4.3, Entrega de Anfecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, Consultas:

_46. Aclaraciones:

4.7. Entrega de Garantia:

4.8. Clerre de Propuestas:

4.9, Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacion:

4.11. Consultas de Adjudicacion:

4.12. Aclaracion de Adjudicacion:

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

£l contrato estard afecto ot 19% VA,

Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 19 de Agosto de 2016.

El dia 25 de Agosto de 2016 alas 15:00hrs. En
Dependencias de la Direccion de Obras Municipal.
Cardenal Caro 796, Litueche.

En caso de Sociedades el Representante deberd
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, si la Empresa corresponde
a una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este ltimo no asistiera el
representante de este se debera acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la entrega de ningun tipo de
documento, posterior a la fecha 'y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogréficas de la obra, para su
gestién y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econdmico del proyecto.
Para ello se deberd ceiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Deberan redlizarse via portal www mercadopublico.cl

- Desde las 17:00 Hrs, del dia 25 de Agosto de 2016.y hasta
05 14:00 hrs. del dia 29 de Agosto de 2016,

Se entregaran via portal www .mercadopublico ¢l hasta
 |ais 18:00 horas del dia 31 de Agosto de 2016

El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA” (fisico o electronico), se
entregard en Oficina de Partes de la'l. Municipalidad de
Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796,

Litueche., hasta el dic 08 de Sepliembre de 2016., hasta
las 15:30 horas

Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 08 de Sepliembre de
2016.. desde las 16:00 horas.

Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 08 de Septliembre de
2016., desde las 16:01 horas.

13 de Septiembre de 2016., hasta las 18:00 horas.

Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 19:00 Hrs. del dia 13 de Sepliembre de 2016.y
hasta las 19:01 hrs. del dia 14 de Sepliembre de 2016.

Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,
Hastc ias 18:00 hrs. del dia 16 de Sepliembre de 2016.




4.13. Plozo Maximo: Serd de 150 dias corridos respectivamente, contados
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Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Rases Administrativas Generales.

Rases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas. o

Planos enfregados para la propuesta (informacion q:gltol_). ‘
Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econémica.

Consulfas y Aclaraciones.

Eormatos o Documentos ANexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” (segln lo establecido en el arficulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). La
cual deberd incluir una -glosa que defalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la
propuesta, Proyecto CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MUNICIPAL, LITUECHE.

Por un monto igual o superior de $ 850.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior.a 60 dias coridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelfo a los oferenfes
‘una vez confratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucidn o gor:i;nﬁd deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno © varnos
integrantes del adjudicatario y tener el carGcfer de irevocable.

ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Insfrumento
Bancario “A LA VISTA” (seglin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, Proyecto CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MUNICIPAL, LITUECHE.

Por un monlo equivalente al 5% del vaior del Conthrato.

Lo que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litlueche RUT N°

69.0?1.100~0, gxpresodo en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

St en el transcurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos U obras
nuevas o extraordinarias, deberéin rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado.

La ggm‘r}ﬂc de ¢Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste v deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias hdbiles

contados d{esde la fecha de notificacion de la adjudicacion (através del Portal
RAcre~esedies IDhdnlicr ey ciarmaies e ooy el cevimvtrevtiotrs mvrensteys eenlienitl 1ed mvvenr aeerite Ao Sloag



6.4,

65,

6.5.1
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cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y fener el carGcter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez sjecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion fotal de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA”
(segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA

GARANTIZAR: Buena Ejecucién de la Obra, Proyecto CONSTRUCCION CENTRO DE
SALUD MUNICIPAL, LITUECHE.

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcidn Definitiva (Acto Administrativo que se realizara dentro de los 12 meses).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo ;:ontrario se hard efectivo el cobro del inslrumento en
Garantia. :

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia-el Contratfista serd
noftificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha gue comienza a partir at.dia siguiente de la nofificacion. En caso
de no cumplir con esta indicacion se hard efectivo de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

La caucidén o gq’rarﬁﬁc:},deberé ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del dd;fudiéa’rQric: y fener el cardeter de imrevocable.

COBRO.

S efectuara el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente

mencionadas segun como sigue:

Seriedad de la Propuesta:  Se procederd al. cobro inmediato de la. presente
garantia al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte
del confratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contfrato en la
fecha estipula, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la
presente garantia segdn lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto
250 que “Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Confratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con del plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcidn Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista por medio de
mediante carta certificada y/o Correo Electronico.



ART.N° 7

7.1

7.2

7.3

7.4

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del porfal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion vy todos los anfecedentes requeridos sdlo o
fravés del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir ias fechas y
plazos dliil estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automditico del “Comprobante de Envio de Cferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefdle en el portal y las respectivas
Bases.

Sélo se aceptardn consultas o fravés de!l citado porfal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuadles aclaraciones se redlizaran sdlo a tfravés del
paortal en los plazos que se establecerdn al momento de levaniar la licitacion.

FORQ INVERSO:

Segtin el arliculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del
contenido qdministtaﬁVa, técnico vy econdmico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
solo en el eventd que seq absolutamente necesqno para lograr de manera éptima el
objefive de esta licitacién,. -

El tiempo para entregar tespuesta al foro inverso no sobrepcssura Eas 48 horas, una vez
 redlizada dicha accién. ~

Todo aquel Oferehtes que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendré una

ponderacion de dascuanio deun$ % de la pcmderacron Tc:tci obtenida como Criteno
de quluacron ’ , - ,

La pubhcac:ron de k:ya resu Tt:zdos serd ’rmmblén a frovas del portal.

“las propuesfc:s se presen?cmn a través del Porml WWwW. mercodopub ico clhen’los

archivos adjuntos identificados como se indica o continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADM!NISTRATNOS
ARCHIVO N2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONCOMICA

Todos los documentos confenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y 1os
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistemay).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:

a) Formate N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de anfigliedad desde su emision.
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Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos 0 mas proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unidén, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad vy el
nombramiento de un Representante o apoderado comin con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, vy sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura
Piblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el
Confrato, de cada proveedor de dicha Unidén Temporal. Al momento de la
presentacion de las Ofertas, los infegrantes de la Unidn determinardn que
anfecedentes presentarén para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la

ejecucion del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la
rmisma.

Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta con la fecha de
ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista)
de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en el arficulo 6.1
de las presentes bases.

Se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la Municipalidad
de Litueche. '

Hojo de Declaracion Jurada Ante Notario segin Formato N°2 de aceptar

y conocer las Bases Admini s’rraﬁvas vy demds anacedemes y condiciones que
regulan la Propuesta. :

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

Iniciacionde cuc:ﬁ:vi jades o Certificado del 511 del proponeny’rei(fo’rocopia).

Formato N° 3; Declorqcién de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluiré:

Q) Cerlificado de Visita a T erreno emifida por la unidad Técnica.

D)

)

d)

e)

Fotocopia Certificado de fitulo Original legalizada “notariaimente”  del

profesional  responsable de las Obras (ngeniero Civil, Arquﬁecfo Cons’rmctor
Civil, Ingeniero Constructor). ,

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semang, lo que se deberd coordinar previamente con el
inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluara su capacidad
de gestidn y soluciones construclivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obraq, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional vy esta deberd acatar dicha solicitud.

Curriculum Profesional a Cargo.

Formato N°4; Declaracion Jurada ante Notario del Profesional responsable de las
Obras

Carta Gantt de operaciones semanales



7.6

7.7

7.7.1

f)y Cerlificados de Experiencia en obras de edificacion en el drea Publica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio 6
Secretario Municipal), con el detalle de las obras ejecutadas, montos y
superficies (m?) construidos. Si los documentos presentados no exhiben algunos
de estos atributos, no seran considerados para evaluacion.

Como experiencia en obras de edificacién se definen: construccion de
camarines, bafos publicos, sedes sociales, escuelas, jardines infantiles, hospitales,
postas, estacién médico rural, centros culturales, gimnasios, retenes, cuarfeles u
obras afines y ampliaciones de las mismas, no se tomara en cuenta la
experiencia en mejoramientos y reparaciones de los anteriores mencionados, Ni
construccion de aceras, pavimentos, multicanchas, casetas sanitarias, viviendas
sociales, plantas de fratamiento de aguas servidas y obras de saneamiento
sanitario. Quedando todo ello a interprefacion de la comisidn evatuadora.

g) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para fodas las
unidades solicitadas. Cada ftem o partida deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos, subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° 5 que se adjunta.

NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIHCACIC)N A LAS_PARTIDAS ESTIPULADAS EN
ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES  TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO Y/O
INCONSISTENCIA ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE. '

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluiré:

a) Valor fofal de la oferta y plazo de ejecucion de Ids obras, segun Formato
 N°6. - , .

b) Presupuesto Oficial segﬂn Formato N° 7.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en
los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la lic;iiacién, segun la falenciay a criferio de la

_ respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdémica (Total General de la. Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la canfidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mds Gastos Generales y Utllidades, y . su vez aplicando el-19% VA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin VA,

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida  por el
Administrador Municipal, SECPLAC, Director de Obras Municipales y Secretaria
Municipal como Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la
comiston aquellos Funcionarios que jerérquicamente continGan en sus funciones,
todos estos designados por Decreto Alcaldicio n® 1052, quienes cumplirdn la tarea
de verificar, andlizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios
de evaluacidn preestablecidos, andlizar el cdiculo y emitir informe proponiendo

quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del
Mandatario.

La Comisidn Evaluadora se  reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la

adjudicaciéon a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mas
LN PN EN Y £ P



7.7.2

La comisién tendrd por objeto el estudio de las ofertas segin la pauta de evaluacién
que a confinuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
Oferta Econdmica 50%
100 Pts, Mejor Oferta Econdmica
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferla)x100)
Experiencia de los Oferentes (superficie construida M2 30%
100 Pts. Sobre 1001 m2 con experiencia Certificada
05 Prs. Entre 801 m2 hasta 1000 con experiencia Certificada
o0 ots. Entre 601 m2 hasta 800 m2 con experiencia Certificada
85 Pts. Endre 401 m2 hasta 600 m2 con experiencia Certificada
80 Pts. Mayor a 201 m2 hasta 400 m2 con experiencia Cerfificada
0 Pts. Menaor a 200 m2 o Sin Experiencia
Comportamiento Contractual
100 Pts. Buen Comportamiento Confractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual 10%
(Definido segun lao informacion aportada por el porial
www.mercadopublico.cl, en el " apartado Idoneidad del
Proveedor ) "

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

7.7.3

7.7.4

MECANISMO DE DESEMPAIE:

Encaso de empate en la propuesta, esta se reso!verc: medlanfe el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche vy si el empate persiste se definirg porel curriculum del Profesional Residente
(adiuntando cemﬂcados de Recepcion Definitiva de Qbras, por parte de las
respectivas DOM). .

El Informe Tecmco y ki% proposicion de odjudlcacnon seré envrctda al Aicalde quuen a
su conmdercacnon p@dra c:probcr o r@chazcar dsc:ha prc:pomcron '

f Apr@bc}dg o propos icién de deudiC:GC!Oﬂ por el Alcalde € pmcederé al dfc:\‘c:men

_del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente

favorecido, adicionalmente la  adjudicacion  serd  comunicadd via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucién del-acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuestd y Ia comunicacion de la adjudicacién
deberd mediar un lapso no superior de 3 dias habiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta.

Cuando la adjudicacién no se redlice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que

justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contfrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucidn a todos los proponentes de las Garantia de Serledad
de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimienfo del Contrato, la que deberd ser
presentada dentro del término de 3 dias hdbiles contados desde la fecha de
Noftificacion de Adjudicaciéon de la propuesta. De no materializarse los actos
administrativos antes senalados (firma de confrato y depdsitos de garantias) por
causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Lifueche procederd o
dejar sin efecto la adjudicacién de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio

respectivo  para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
correspondientes.



ART. N° 8

8.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 3 dias hdbiles corridos a contar de la notificacion
de adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd enfregar a
tiempo toda la documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, entre otros
documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 3 dias hdbiles siguienfe a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o dl
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacidn alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera,

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Confratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista,
Serd requisifo indispensable para la firma. de este instrumento enfregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. .

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contrgloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo dprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, seré causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicheo organismo contralor. =

Bl contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
o una empresa contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas,
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detaliado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de frabgjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y otros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos senalados, se procederd a redlizar la firma del

contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 3 dias corridos una vez redlizada la
notificacion de adjudicacion de la propuesta,



8.2.

83,

84,

8.4.1.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indigque en el Decrefo de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en Pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oporfuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el arficulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del lustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del
valor del conirato expresado en pesos Y deberd ser enfregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion
Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega
por parte del contratista de un instrumento bancario “A LA VISTA™ (segun lo
estipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o
superior g 16 meses unA vez redlizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo
que se realizard una vez cumplido los 12 meses).

El contrato y el acta de-enfrega de ferreno se realizaran de manera simultanea, es
decir ambos tramites en un mismo proceso o a lo mas enun mismo dia, quedando
en ella consignada la fecha gue se debera dar inicio de las.obras, la cual serd al dia
siguiente del actade entrega de terreno. o ,

Queda estrictamente prohibido qué el Contratista adjudicado inicie los trabagjos
antes de la formalizacion del confrato y de la entrega oficial del ferreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo-en caso contrario de esta indicacion, el

poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera

inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de frabgjos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos. ' ,

DISMINUGION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

Bl Mondatario previa  autorizacion del Mandante podra disminuir o aumentar Ias

canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del fotal de €l en cuyo
caso el confratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento quehaya fenido.en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor. 1 f 1

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario pedrd aumentar el piczo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacién que serd informada al Mandante.

MULTAS

La Qniddd Técnica podrda establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los sigulentes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecuciéon de la obra, con coberfura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 15 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una muita
diaria equivalente al 0.1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago.

b) Siel contratista no presenta la tframitacién necesaria para la obtencion de las
resoluciones o certificados de las especialidades, segin corresponda, dentro de
los siguientes 15 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una
multa diana eauivalente al 0.1 % del valor total del contrato, el cual serd



8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.
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8.5.1

¢) Siel contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencion del
permiso de edificacion dentfro de los siguientes 15 dias corridos desde la firma
del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total
del contrato, el cual serd descontado al cursar el primer Estado de Pago.

El monto fotal de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor fotal del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentagje indicado, se procederd a
la liquidacion del confrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Conftrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontfard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podra exceder del 15% del valor total del contrafo. Si el valor
sobrepasa el porcentdje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, porla no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en ef Libro de Obra y autorizado porel TO. '

Entiéndase por 1o demés que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), sl no se
respeta lo anferior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo

casos puntudles debidamente justificados. ,, '

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del confrato. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd ala liquidacién del contrato y a hacer efectivo

el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrafo.

POR NO UTILIZAR E‘i;EMENTQS DE PROTECGION PERSONAL

H hcx’,c’:umpﬁﬂmien’ra{ de esta ,@Xigencm ser-:a causal de mulfa equivciahi‘e a 05 UF.

diaria por cada dia de supenvision que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serdl descontado del
gitimo Estado de Pago. ~

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA |NSPECCIC}N TECNICA

?e aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Contratfista no acate las
instrucciones de 1a 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de més de un Estado de
Pago, los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacidon del primer estado de pago el

c;cn_’rraﬁs’rc: deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de ejecucion de la obra,
con cobertura a todo riesgo.

Comprobante de ingreso de la tramitacion de los proyectos de especialidades,
emanados por los respectivos servicios.

v ey et es cle imeiraaes Ae 1oy trewrmiiteieiAn dal evnediente de mermico cle
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8.5.1

ART. N° 9

9.1

9.2,

2.3.
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Certificado de pago de las impomcnones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo gue no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fofocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estados de Pago Intermedios. Para la cancelacidn de los estados de pago
intermedios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes anfecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no fiene reclamos por la
obra,

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelacion del Ultimo estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes Gn‘receden‘res

Expediente final en‘soporte papel y digital de todala documen‘roc;on elaborada
para el proyecto, considera planimetria final, memoria de cdlculo, entre ofros.
Resolucion Sanitaria y Cedificado de Explo‘rc:xc:{on de sisterna de dlcantarilado
particular, aprobado por la autoridad sanitaria competente.

Certificado de inscripcion de instalacién eléctrica interior TET, aprobado por la
superintendencia de electricidad y combustibles.

Permiso de edificacion, aprobado por la respectiva Drreccion d@ obrcs cormunat,
Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores,

Certificado emrﬁdf) pc:r lof mspeccron del Trc:tbc:go que no ﬁene reck:mos por lg
obra, yF ,

Carétula de Esfado de Pcrgo formc:?o hp(:r MOP

Factura a nombre de la llustre Muni cipalidad de Litueche.

Setde 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas

Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
confratista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de 1os
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
martenidndolos informados de eualauer actividad oronia de la obra aue.16s



9.5.

9.6,

ART.N° 10

ART. N° 11

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 letra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato Ne 6.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, arficulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd Hevar un
libro foliado con hojas en friplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del confratista, en el cual se dejaré constancia de:

Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan af contratista,

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
tfrabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de ia
TO.

TERMINO DEL CONTRATO -

Se podrd poner término anticipado a un Confrato, administragtivamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra algung de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, “conacuerdo de las partes y sin cargo para
sgmbos.

b) & el Camro’rism';n:s diere cumplimiento ol Pro;g'rc:mq deimbojo o no iniciare
oportunamente icza Trabajos contratados. .

c) Si por enrores en los trabgjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifigue rehacerias v
que estos defectos u errores implique Incorporar modificaciones substanciales al
proyecf@l - - : i . :

d) Si el Contratista © Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena dflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los-miembros del Directorio .o el
Gerente. 3 ’ L '

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

h) Incumplimiento con lo senalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirnado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidon Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucion de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabagjos, aprobadas oportunamente.



ART. N° 12 RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1. La Empresa Contratista una vez terminada la Obra debera solicitar 1o Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

12.2.  PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas  las obras provisionaimente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisora.

12.3.  MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el arficulo 5.2.5. de la OGUC, el coniratista deberd
gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificaciéon correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones Yy certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo fiempo no podra exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

12.4. DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma gque la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 12, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantio. ,

A;:epmdc la Recepcién Definitiva sin observaciones, Y la Recepcidon Municipal, se
p‘mcedera a la devolucién de la Garantia correspondiente por la Correcta
Elecucion de la Obra,

ART.N°13  LIQUIDACION DE CONTRATO

g c;orw’rrg?d ;sgré; Ii?uidado por La Unifdc:d Técn’iCO una vez tramitada fotalmente la
ecepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N® 55
Administrativas Generales. - | R S

Litueche, Agosio de 2016.



Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MUNICIPAL, LITUECHE".

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2¢

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjunfamente con las Bases Administrativas
Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial,  eventuales
Aclaraciones v el finonciamiento, formardn parfe infegrante del Contrato para la
elecucion de las obras, sin perjuicio de ofros docurnentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases foda la reglamentacion
vigente que diga relacidn con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo, v Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando corresponda, teyes v Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como

agua potable, Glconfonllodo, energla eléctrica, pc:\nmen’roc:ton gas, Codigo Sanitario,
etc, ,

Estos documentos no se adjuntan al presen’re legajo por soberse conocidos por los
oferenfes

. Lc:xs Bases Administreitivos Generales y Espectc:ies de. una LlleGCion no podrdn ser

modificadas, una ver que ésta haya sido abierta.

En ias pfopuesqu se deberc: contemplar fodgs. aquellas pamc:ics planos, detalles vy
especificdciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo g %a mdis axc}ctcx in’rerr:}fe’racz on del prcpyecfo de dtsena que

al efec:’re s@ hcn‘o

. BEn el estudio de esta propuesm el Con’rmﬂsm o Consuﬂor no tomaré venfajo puara su

provecho de ningln error de las bases, especnf‘cac&ones y de olos antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consuliada para gue se.resuelva mediante
aclaracion en la etapalicitacion o con posterioridad en alguna etapd del contrato, De
no ser consultada, el Contratista o Consultor ‘deberd ‘aceptar lo “que’ resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o-precio, ni indemnizacion.

I DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesiondles debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho vy la
obligacién de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato,

c) CONIRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato  respectivo, contrae la
obligacién de ejecutar una cbra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Confrato respectivo v la legislacion vigente gue corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS
Canitinte Ade dienasciones eahhre nrocedimientos v EBrminos oiie reaulardn v o los cilie:



Confrafista,  incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
fiquidacion.,
e) PROYECTO DE OBRA

Conjunte de antecedentes que permiten definit, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

) ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que deberdn  cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracidn, exigencias a que quedan

someftidos los materidles v pruebas de control que deben superar las diferentes
efapas de fabricacion,

g) PLANOS GENERALES

Los disefios, que indicando cubicacién, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por rediizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h)y PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escaia adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generdles.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable prewsfo para la construccién de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

j) PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detalladode los cublcacaones precios unitaros y precio total previsto de una
obray que representa una opinidn sobre su verdadeto valor.

k) LICITACION
El concurso de proponenfes oufonzc:dos para c;ohzor o] construcclén de una obra de
cncuerdo Q. las Bases Administrativas  Generales v  Especiales,  Especificaciones

Téchicas y  Planos @enerqles y/o detalle y otros documemos que conforman los
antecedentes de Ic: ;Dropuesfcz

) PROPUESIA

La cotizacion ofrecida pot ei propc}ﬁeme en una Lacﬂ:}cnom la que d@b@r@ o;usfcxrse a
los antecedentes es%ablecados pcm e%ﬂ ' . , .

, m) PRC)PUESTA A SuMA ALZADA , ' .
La oferta a precio fijo en quelas cubicaciones de las obrc:ts se enhenden lnomowb es, ¢
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente. revisar 1a cubtcamon de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Espewcﬂes :

n) PRESUPUESTO COMPENSADC
El aue resulta de la modificacion de los precios globotes parciales, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

0) PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que elios deban ser ejecutados en forma simultanea
O sucesiva,

P) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En confrato a Suma Alzada, las obras gue se incorporen o agreguen af Proyecto poro
levar o mejor término la obra contratada.

) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse la
gjecucion de una obra.

) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para ia presentacion de una oferfa en



Iil DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Pdblica, via portal www.mercadopublico.cl, v la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en 1as
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

vV DELAP

ART. 8°

ART. 9°

Los proponentes podrén solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sehdle en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas redlizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emifidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retfirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bdjo ningln aspecto.

RESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En las Bases Administrativas Especidles el Mandatario podré. programar visitas a terreno,
en forma conjunta con Jos ofer’en‘res inferesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de'los oferenites, conocer en detalle
la ubicacion, corocfenshcas y requenmlenms derfos terrenos en cuestion.

La prasen’re licitacion serc,: |evanfad0 através del porto WWW. merg@doaubhco cl.

' Los, Oferenfes mgresc}rara st pcstulocron y ,?odos los qnfec:edentes requeridos sélo a

través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alfi es’npulcidos Es imporfante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito, Para ello, « eben Venﬁcaf el despﬁ@gue
automdtico del “Comprobante de Envso de Oferta” que seenfrego en dich@ sis’rema
el cual debe ser :mmeso pc:r el prOiDGﬁenTa para su resguc:rdo

B plazo par{:; efec!*uar corxsuifms serQ ei que se senc:!e em a! portcll

Solo se aceptardn consuitas a fravés del citado portal en los plazos ali establecidos.

Los respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se. redlizarén sélo.a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.,

FORQO INVERSO:

Segin el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administralivos de Suministro vy Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar ol oferente la aclaracion del
contenido administhrativo, técnico v econdmico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
solo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera optima el
objetivo de esta licitacion.

El iempo para enhregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién,

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Tolal obtenida como Criterio
de Evaluacién,



Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto el instrumento bancario de Garantia por concepto de seriedad

de la oferta, la cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en las respectivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional,

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye 1a Garantia Bancaria “A LA
VISTA” (segln lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Haclenda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), que se tfomaran en las

condiciones, y por los: mc:m‘ros y plazos que se sefdlan en los Bases Administrativas
Especiales.

ART. 17° Todos los instrumentes bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N°69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su-custodiary posterior devolucion. La caucidn o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tormada por uno o varios infegranfes del
GdjudICGTGnO y tener el corom“er de trrevocable

ART. 12° Los oferentes deber@n presenmr una Garaﬂ’no de seriedad de Idéfer’ra por un monto
~ de $ 850.000; a nombre de la liustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con un plazo

de vigencig.de éG dlaa como minimo, confodos desde Io fecho de open‘ura de la
propuesta, , , ,

Se procedera a devolver ic::s ggranﬁc;ts pr@samadas por los prcp@nem‘es c:uyas c:rferfos
L NG r@&uﬁamn odjudlc:c:das ano vez ﬂrmado e! contrc:tfo parc: lCl e;ecucuon de Ic:l obro

Al Confrcl'ns’ro gue resul’re cxdjudlcodo 5 le devolvera 10 Gamn‘na de senedc:ld de lc
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo confrato, oportunidad en ,,que‘debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fel Cumplimiento del contrato.

ART. 13 Si la resolucidn gue acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrén desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 1&° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato aprobado. Se

expresard en pesos, con una vigencia gue cubra el plazo de ejecucion, excedida en
Q0 dias como minimo.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil,

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se introdujeran maodificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentgje vy por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento vy buena ejecucién.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mdas



ART. 16°

Si el Confratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de o
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIi APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART.18°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases Y NO se aceptard ningln recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comisién estime

que se frata de un error de forma y no de fondo Y que no se ditere el trato igualitario de
los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por el Administrador Municipal, SECPLAC,
Director de Obras Municipales, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal
como Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la comision
aquellos Funcionarios que jerarquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de g
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comision el

andlisis v la evaluaciéonde 'Iosqnfeceden’res recibidos en un-proceso posterior al Acto
de Apertura, g ’ 5

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin‘ mayor precisién por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comisidn
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los

- cliterios que permitan  dirimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el

resguardo de la igualdad de los proponentes,

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de Ias 24 horas s ulentes a la apertura de las
ofertas. Estas observe an efectuarse a través del Sistema de Informacion.
asino o hicieren, se tendrd por desist icho reclamio. = v

_H iA{:td de'Aperfurc‘:fdebar@*c@n’renéﬁfsdds;%im datos heﬁesdfibs para i?naividuﬁlizdr a

los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o
reclamos de los interesados. “ g {

El Acta serd firmada por los infegrantes de la comisién.

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

ART. 20°

El Mandatario designar@d una Comisidn encargada de revisar vy evaluar las ofertas
presenfadas, emitiendo un informe pricrizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de diez dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
infereses comunales, junto con una eficiente utiizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para elio.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir
indemnizacién de tfipo alguno y bagjo ningln concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fjadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird Ia forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especidles. Oferta Econdmicea 80% v



ART. 21°

y si el empate persiste se definird por el curiculum del Profesional Residente

(adjuntando certificados de Recepcidon Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar

aquelia oferta gque mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART, 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART, 25°

ART. 26°

ART. 27°.

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enfrega de

terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de confabllizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias coridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La luvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarroliar bajo fecho, situacion que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra,

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los frabajos anfes
de la formalizacién del contrato v de la entrega oficial del terreno establecida en el
acta de entrega de ferreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder
re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efecﬁvo de mcnero inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de la ofera:

Si un funcionario autorizal 1a° ejecucion de frabgjos en formc: exfemporaneo serd

c:dmtmstrchvomente responsable de estos hechos

El Con’rrc:msfa podré su acontrc:?or parte de Ios tareas @ desc:rroﬂc::r no obstante lo
anteror, el Confraﬁsfo mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquelias p ridas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas, las

obhgc:monas p(m con los empiead@s proveedores u otfros que hmyc:t omtﬂdo el
subcontratista. ' ,

-Las Bases Admumsfraﬁvos Geﬂemles Yy Esp@moles Especuﬂc:oomnes Tec::nrcasg Pionos y

demds anfecedentes que han servido de base para el confrato, deberdn ser fimadas
por el Confratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipular claramente Ias. mui‘rcns que: se Qphcaran al Ccmmhsm, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obrasy a cudlquiera obligacion
que emane de &, conforme o sefalado enlas Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos confratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya confenidas
en las Bases del contrato original,

Las obras extraordinaras se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Confratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de moedificacion.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

El Mandatario designar@  al o los funcionario(s) que tendrdan la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, quien (es) para
Aeserrresller o1 ey Haekardilny) contardn con todos los antecedentes del respectivo



ART. 31°

ART, 32°

ART. 33°

ART. 34°

El Contrafista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s) de la Revisidon
Técnica y Control de Avance, gue deberd impartiias siempre por escrito, Estas ordenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del confrato.

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato,

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.,

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden ¢ resolucion que en el curso
de los frabagjos, adopte el Encargado de la Revision, apelacién que deberd efectuarse

por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles contados desde
la fecha de la nofificacion.

Bl Mandante resolverd breve y sumaramente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias hdhbiles, si no 1o hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no agpelare conforme o sefdlado en el arficulo anterior, o s la
apelacion fuera rechozada y se desistiera de acatar las ordenes impartidas, el
Mandante podrd, previce notificacion, suspender la tramitacion de los estados de
pago. :

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso y, previa nofificacion hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipado.al contfrafo de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases! En tal caso, 'se mantendrdn las garantios las que senvirdn para
responder por el mayor olor que pueddn ‘fener fais obras que foﬁ*on por ejecutar.

Una vez liquidado el ¢ n’rrc:s’rc se procedera ke resmr de las gr::tronhos el eventual

~ gasto que debiera ,c:}:;urc arse a dnchas garonﬁas

Xi OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° |

ART. 36°

ART, 37¢

ART. 38°

ART. 39°

Caﬂ‘rraﬂstcg esfc::ré obhgads a otender al ,,,ncmrgc:zda de la resvnsnén ﬁJﬁG]OhG%’iOﬁ del

'Goblemo, de la Contraloria U otros, que tengan por misidn conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y otros onfecedenfes que dagc:n relacion con
el contrato, , :

El Contratista queda especialimente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabagjo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacidon anticipada de contrato, el Mandante conoccerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacion con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas kas garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad vy costo del Confratista, la obtencidn de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarios ante los Servicios involucrados,
en los plazos vy condiciones que corresponda, conforme a la legisiacion vigente.  Asl
fambién serd de su cargo los perjuicios que origine ¢ terceros.

XIl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART, 40¢

El Confrofista deberd ejecutar los frabgjos en eshicta sujecion a las Bases
Administrativas  Generoles y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generdles y
de detalle, anexcos, perfiles, pliegos de condiciones vy demds antecedentes
corrresnondientes ol provecto.



ART. 41°

ART. 42°

ART. 4%°

ART, 44°

ART. 45°

ART. 46°

Xl DEL TERMINO DEL CQNTRAT‘ ,

ART. 47°

Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesfa se estard@ al siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones.

Términos de Referencia.

Especificaciones técnicas.

Planos de detdlle.

Bases Administrativas Especiaies.

Bases Administrativas Generales.

e EEE

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Enfrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo confractual y, proseguir con

el programa de trabagjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disenos.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir as
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de a revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad 'y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Confratista es responsable. de todos los aspectos que. digan relacion con la
aprobaciéon de los frabo;os, durante el periodo de-gargntia, que se encuentra
respaldado con ¢l respec‘nvo instrumento bancario, salvo que las Bases Administrativas
Especiales seAalen un pknzo dlfereme '

Cuando ocurran ctrcunsfoncias que sean de caso forfurto o de fuerza mayor,

totamente gjenas al Contratista y que afecten a la ejecucién de os tfrabajos, el plazo

se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, prevuc so%:cﬁud del Contratista,
formulada por esc:m@ al Mandante.

Se podrd ;::@ner ’rermmo cnnhcnpadc:x ,c:;"un C@nﬁofo delntsmﬂvmmerﬁa y sin fc:':rma de

oo uicio; 8%@%’1‘\{}!6 que c::oncum olguno de kJs sigwen’res t:@usas

Q) Por Causas deb&dameme Jus’nﬁcodcs con ocuerdo de k}s porres y sin cargo poro

ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabaijo o no-iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consulfor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de

una Sociedad Andénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

@) Incumplimiento con lo senalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especidlidades.

Y Ortreie et sales esnecificas aue se indiaue en las Bases Administrativas Especiales.



ART. 48°

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sehaladas, a
excepcion de la detallada en letra @) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato,

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a fercerosy
tengan relacidn con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

los disefios inconclusos o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XV DE LOS PAGOS

ART. 49°

Los trabajos, se pagardn medionte Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguienfes casos:
a) En aguellos casos gque la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podra oficiar informando a ofras Comunas
de las multas y scmcmnes que se ha aplicado a esos Confrahs’ras

by S el Con’rrm‘ts’rc: no en*regcx la _obra totalimente: ’rermlncxdcs en el plazo
establecido en el Contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 0,2% del
monto del Contrato, no pudiendo ella, exceder en su tofalidad del 15% del monto del
Contrato. En cuyo coso, el Mandante evaluard la sﬁuooron para determinar un
?ermmo c}nhupcdo del ésfe

Xvi RECEPC!ON PROVISORIA Y DEFiNlTIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 84°

La recepcmn pr@v s@m es el Acto Administrativo mednon‘te el cual la Comisién Revisora,
designada para tal efecto, se constituye al témino. c:i@i plazo confractual, a fi in de
verificar el cabal cumphmiemo del C nfrcﬁc). {La obra deberd estar terminada).

El-nombramiento administrativo.de s ' dicio) deberd redlizarse

dentro de los siguientes 3 dias’ hdbiles de td press@n’roc fn de id'sollcuTud por escrito de
parte del confratista. Teniendo esta comision un plazo maximo adicional de 2 dics

hdabiles posteriores al nombramiento para Ilevcr a. cobo [e} cons’nfumon ﬁ‘snca en el
terreno de las obros.

Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez transcurido seis meses recepcionado provisoriamente 1os
trabaijos.

El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los frabajos no estan totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los anfecedentes técnicos del
Contrato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fiiar@ un plazo maximo equivdiente al 15% del plazo fotal de ejecucion de las obras,
contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefalado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el confrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision



XVH LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabgjos cuenten con su recepcion definitiva fotalmente tramitada, se
procederd a liquidar el confrato, dictandoe la resolucion y redlizando la framitacion
administrativa correspondiente.,

Litueche, Agosto 2014.



