Hustre Municipalidad de Lituechs
Dapartamento de Educacion

DECRETO ALCALDICION®___

LITUECHE, g 3

“AUTORIZA 2° LLAMADO A LICITACION CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION PAVIMENTACION, ESCUELA
C.R.8.H. COMUNA DE LITUECHE”

DE: 0073.-

1110212016

CONSIDERANDO:

- Los recursos provenientes del Ministerio de Educacion, Fondo Apoyo a la Educacion Publica.-

- La necesidad de mantener en buenas condiciones los Establecimientos Educacionales de la Comuna.-
- La necesidad de mantener en éptimas condiciones las dependencias educativas.-

- La mayor seguridad que esta construccion prestara a la Unidad Educativa mencionada anteriormente.-
- Las Bases Generales que norma el presente proceso de Licitacion -

- Las Bases Especiales que norma el presente proceso de Licitacion.-

- Las Especificaciones Técnicas para efectuar la construccion Muro de Contencion Pavimentacion Escuela C.R.S.H.-
- ElPlano de Planta, el croquis de ubicacion y Elevaciones que se presenta a la presente Licitacion.-

- El Plano de Detalles, que se presenta a la presente Licitacion.-

- El ltemizado contemplado en este Proyacto.-

- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 126/2015.-

- Certificado de Acuerdo Honorable Consejo Municipal, Acuerdo N° 107/2015.-

- El Decreto N° 1746 de fecha 16/12/2015, mediante el cual se autoriza el Llamado a Licitacion.-

- La Licitacion quedo registrada en el Portal Mercado Publico con el ID 5124-57-LE15.-

- Resolucion de Acta de Desercion.- Acta de Evaluacion de la Comision.-

- Memorandum Intemo de la Comision Evaluadora con fecha de 30/12/2015, que propone desercion.-

- El Decreto N° 1854 de fecha 31/12/2015, mediante el cual se declara desierta la Licitacion.-

- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 008/2016.-

- Lanecesidad de Licitar este servicio.-

- La Licitacion quedé registrada en Mercado Piblico bajo el ID 5124-1-LE16.-

- Que, el Sr. Gaston Figueroa Quezada, se encuentra haciendo uso de Feriado Legal -

- El Decreto Alcaldicio N° 71 de fecha 22/01/2016, que autoriza cambio de comision evaluadora.-

- Acta de Apertura Licitacion Piblica.-

- Informe Técnico por parte de la Comision Evaluadora.-

- Memorandum Interno con proposicion de Inadmisibilidad de la Propuesta.-

- El Decreto Alcaldicio N° 109 de fecha 01/02/2016, mediante el cual se declara Inadmisible la licitacion.-
- Que, debido a un error involuntario de digitacion, en el Decreto Alcaldicio N° 109 se dicta proceder con una licitacion privada, en lo cual se
debiese llamar a Licitacion Publica.-

- El Decreto Alcaldicio N° 160 de fecha 08/02/2016, mediante el cual se autoriza la rectificacion del Decreto Alcaldicio N° 109 de fecha
01/02/2016.-

- La necesidad de realizar un nuevo proceso de Licitacion publica.-

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1-3.063-80 del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos Educacionales; Las
normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios v su
Reglamento. El Decreto Alcaldicio No. 2.621, de fecha 06 de Diciembre del 2012. Lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N° 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades y, las demas facultades gue me confiere la Ley citada Ultimamente.

DECRETO:

1~ Llamase a Licitacion publica para la “CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PAVIMENTACION, ESCUELA C.R.S.H.
COMUNA DE LITUECHE, 2° LLAMADO",

2.-  APRUEBANSE las bases de licitacion y sus anexos, correspondientes a la propuesta plblica para la Construccion Muro de Contencion
Pavimentacion, Escuela C.R.S.H. Comuna de Litueche, 2° Liamado.

3. Noémbrase la Comision de Apertura y Evaluacion de las Ofertas a los Funcionarios que a continuacion se detallan:

- &r. Jefe (s) Departamento de Educacian.
- Sr. SECPLAC.
- Sr. Director de Obras.

CQp DiemEmmimmal mde Ammyim OO A ™



Hustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Ecicacién

g Padas

L

=
=

5 B

DECRETO ALCALDICION® _(J J (1 1 1 7
201
“AUTORIZA 2° LLAMADO A LICITACION CONSTRUCCION

MURO DE CONTENCION PAVIMENTACION, ESCUELA
C.R.8.H. COMUNA DE LITUECHE"

o

LITUECHE, 11FEB

3.~ Publiquese el llamado de Propuesta Publica en el Sistema de Informacion de Compras Publicas.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

e
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Distribucion:
- - Archivo Oficina de Partes (1).

Archivo DAEM (1).

Archivo Proceso de Compra (1).

Archive Proceso de Pago (1),




Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PAVIMENTACION, ESCUELA C.R.S.H. COMUNA DE
LITUECHE, 2° LLAMADO™".

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para Ia
ejecuciéon de las obras, sin perjuicio de ofros documentos gue se indiquen en las Bases

Administrativas Especiales,

Asimismo, se entenderd formchdq parte de las presentes, ~B{05@$‘}Toda la reglamentacion
vigente que diga.relaciéon con los. proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza

General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, ‘Plano Intercomunail,

cuando corresponda, L Syes y Reglcme‘m@s delos distintos Servicios y/o Empresas como
agua potable, alcantarilado, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Cédigo Sanitario,

~ Estos docurﬁénfosﬁ@ se adjuntan al presén’re legajo por scberéé' conocidos por los
oferentes. - .

ART.2° Las Bases
. modificad

s as aquellas partidas, plar etalle
ficaciones que pemmitan la futura ejecucion de las obras de con y sus
instalaciones de acuerdo a la mdés exacta interpretacion del proyecio de disefio que
al efecto se licita. .y (I g

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Conftratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contrafista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacién.

Il DEFINICIONES

ART. 5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de titueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho y la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimienio del Contrato.

c) CONTRATISTA eloalidags
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d) BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn y a los que
deberd ajustarse el desarrolio de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el

Contrafista,  incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacidn.

e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberan cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracién, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g} PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo

de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h} PLANOS DE DETALLE
Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto confenidos en los Planos Generales. ’

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO N
El costo probable previsto para laconstruccion de unaobra, el cual puede ser global o
detallado. A ~ ¢ L T g

i) PRESUPUESTO OFICIAL v Vo
tudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio fotal previsto de una

9y que representa una opinidn sobre sy verdadero valor. 1

k) LCITACION y
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construecion de una obra de
acuerdo - Bases Administrativas - Generales  y _Especicles,  Especificaciones
Técnicas y  Planos Generales y/o etalle y ofros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta. T

La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse a
los antecedentes establecidos para ella. ' o

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA 8 ot ; A R S
La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se enfienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacién de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobaday el Presupuesto Oficial.

0) PROGRAMA DE TRABAJO

Es lo ordenacion cronoldgica dentro del Confrato, del desarrollo de las diversas etapas,
parfidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultanea
O sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

) NORMATIVA TECNICA VIGENTE ﬂaﬁ%
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones. a aue se debhe cdbn e, 4 o



r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacién de una oferta en
caso de licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un frato directo.

Il DE LAS PROPUESTAS

ART, ¢ El larnado a licitacion serd PUblica, via portal www.mercadopublico.cl, y la enfrega de
los anfecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de I postulacion atraveés del mismo Portal, cuyo Oferente
debera rafificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de Ia licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART, 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de ta Llicitacién,
hasta el dia que se sefale en las Bases Administrativas Especiales.

Bl Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indigue en las Bases Administrativas Especiales. :

Por tanto, los ofefenfgs‘ho pqdréh.qlegcr sudesc:onoc;igﬁiénfc bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° s Bases Administrativas Especiales el Mandatario podra progrmmor visitas a terreno,

s de total responsabilidad de los ,Qf{:},remféé, conocer en defalle
sticas y requeri r

ART. 90’; ]

ferentes ingresardn su postulacion 'y fodos los antecedentes requeridos sélo a
fravés del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plozos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para”elio, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta™que'se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plozo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
Solo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas o consultas y eventuadles aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacidn.

FORO INVERSO:

Segiln el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido fécnico de la propuestaq, teniendo siempre presente la obligacion de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que seaq
absolutamente necesario para lograr de manera 6ptima el objetivo de esta licitacién.

El iempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, yg
realizada dicha accién. #




Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un 5 % de g ponderacion Total obtenida como Criterio
de Evaluacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la lustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la ofertq, la
cual serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en las respectivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TéCf\JICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdan presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento; que se. considera vdlido para gqrdh‘ﬁzgr las Obras a ejecutar,
conforme o las presentes Bases. de licitacion 1o cﬂgr,}sﬁiuyaffflq Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segln lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,

del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que
€ lomardn en las condiciones, y por los montes y plazos que se sefalan en las Bases
nistrativas Especiales. .

e Municipalidad de
1 el encargado de sy
La eaucion o garantia debera ser

ener el

ART.11° . Todas las Boletas de Garanfia se fomardn a nombre de Iq. |
 litueche RULN® 69,091 00-0. La Municipalidad de Litueche s
varios infe

| de seriedad de la oferta por
dlidad de Litueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 40 dias como, minimo, contados desde la' fecha de
apertura de la propuesta. TP G A gl e T

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucidn de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Sila resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al refiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 8% del valor total del confrato aprobado. Se
expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
20 dias como minimo.

. . o - et
La vigencia de la boleta, se entenderd sin perivicio del plazo de remonmhzm



ART. 15° Si en el transcurso del confrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcenicje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el confrato se extiende mds
alla del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
comrespondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

ART. 14° El Confratista deberd mantener vigente las garantios del contrato o que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VII APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado PUblico, de no
contener en forma completa la fotalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases Y No se aceptard ningln recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comisidn estime
que se frata de un error de forma y no de fondo y que no se altere el frato igualitario de
los proponentes.

La Comision Municipal ésfor,d presidida por el Jefe (s)*; DAEM, Director de Obras,
SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal como Ministra de Fé %
en caso de no estar presentes, formardn parte de la’comision aquellos Funcionarios

que jerarquicamente continian en sus funciones.

El Acto de Apertura estara circunscrito, sélo a Ia recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
blecidas en las =5 de I licitacion. De esta forma corresponderd a la comision el
Si ‘ ion de los antecedentes recibidos en un pro es50 posterior al Acto

de Apertura.

Si en el ranscur.
aspecto en o for

Asimismo respecto de los reclamos consignac os:en el Actd de Aperiura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24-horas siguientes a'lo-apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a fravés del Sistema de Informacidn. Si

asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar o
los oferentes, las ofertas, plazos, efc., dejaondo constancia de las observaciones o
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los infegrantes de la comision.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°, El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priofizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo mdaximo de diez dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
infereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,

pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ell > palidagy
BT ey



ART. 20° Las pautas de adjudicacion serdn fjadas teniendo presente Ias caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros,

Consecuente con lo anterior, el Mandanie definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 80%, y
Buen Comportamiento Confractual con el Municipio de Litueche 20%. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor
Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche
y si el empate persiste se definirg por el curiculum del Profesional Residente
(adjuntando certificados de Recepcion Definiiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los infereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar

aquella oferta que mejor represente 1os infereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° Bl plazo del confrgfo"éomenzdré a regir.-desde el dla sigpiénfe de lo entrega de
terreno, a menos.que las Bases Administratival EspeciaIes,:espégciiﬁquen otra moddalidad
de contabilizar el plazo. , e ; ]

| Leﬁs}i}iazos se en

tenderdn en dias coridos sin deduccién de dios de lluvia o festivos o
> se considerara un factor de atraso en el avan
n que serd verificada por el Inspector Té

ART.23°

! ) subconfratar parfe de Ias fareas o desarroliar, nd;é,smﬁja o
anteri onfrafista mantendrd la responsabilidad de Ia totalidad del- contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como._asimismo, el pago de fodas las

obligaciones para con los empleados, prqvégdares’ U.Ofros que fh’gydqumdo; el
subcontratista. CF R Lt U e A

ART, 25° Las Bases Administrativas Generales y Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos %
demas antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Confratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contrato deberd esfipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme o sefialado en las Bases de la Propuesta.

ART. 270, Cuando por la naturaleza del disefio g ejecutar proceda, se podrd aumentar parfidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su Pago y a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
seran de su cargo.

ART, 28° La ampliaciéon o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos Y en
el caso de los aumentos, no podra establecerse normas diferentes o las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

ART, 29 Las obras extraordinarias se pactardn en base o un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los CUE S& SOMETEFAN 1 1ol clo it o b o,



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario  designard al o los funcionario(s) que tendran Ia responsabilidad de
confrolar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor debera(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° El Confratfista deberd someterse g las drdenes del o de los encargado {s) de la Revisidon
Técnica y Confrol de Avance, que deberd impartiras siempre por escritfo. Estas drdenes
estardin hechas en conformidad con los términos y condiciones del confrato.

El incumplimiento de dichas ordenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenia
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contraio.

ART. 32° El Confratista tiene Ia obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
Que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas qQue avalan dicha decision.

ART. 33° El Confratista tendrd derecho o apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los frabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectuarse
por escrifo ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles contados desde
la fecha de la noftificacion,

El Mandante resolverd breve.y sumariamente Ia apelacion del Confratista o Consultor

dentro del plazo de tres dias habiles, sino lo hicierg, se enféhde;ﬁré por aceptada.

ART, 34° Si el Contrafista k;{rio apelare conforme lo sefalado en;fel c:'zf’r;’*cu}g anterior, o si lg
apelacion fuera rechazada y se desistiera-de acatar las. ordenes impartidas, el
Mandante podrd, previg notificacion, suspender |a framitacion de los estados de

, la gravedad del caso vy, previa nofificacién hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término anficipado al confrato de QCU@f{j@ a lo estipulado en
las presentes. Bases. En.tal €aso, se mantendran las garantias, las que servirdn para
responderpor elr an tener las obras que falton porejecutar,

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° Bl Confratista, debe dirigir personalmente los ;ﬁirdbajb§‘¢~ffy~‘ atenderlos de-forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 36° El Confratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobierno, de la Contraloria u ofros, que tengan por misién conocer el avance de las
obras y asimismo presentar los confroles y ofros antecedentes que digan relaciéon con
el conirato.

ART, 37° El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monfo de deudas impagas por parte del Contratfista que digan relacidon con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que Corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Confratista, la obtencién de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados,

en los plozos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigenteg - si
también serd de su cargo los periuicios que origine a terceros. ~cpalidgy
g per g g /O o 1



ART. 40° Bl Contratista  deberd ejecutar los frabgjos en estricta sujecion  a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
corespondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en g informacion  contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones,

Terminos de Referencia.

Especificaciones técnicas.

Planos de detalle,

Bases Administrativas Especiales.

Bases Administrativas Generales.

ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion, se le enfregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que confiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART, 42° El Confratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Enfrega de
Terreno, gue se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con

el programa de frabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disefios,

ART. 43° El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio “alguno en los planos o
especificaciones que siven-de base al confrato, y si 1o hiciera deberd corregir las
tareas modiﬁcadc}s~y‘,cmfrorizgdas‘?fpor la encargada defarevision.

ART. 44° Los materiales que se especifiquen en'la-obra; deberdn ser de buena  calidad y

cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° m‘ra‘risf@f;;~rrespor*zsc:k§lé de todos los osbégifc‘)ﬁgque djgdn rélgci nc:on la aprobacion
rante el periodo de garanfia, que se encuentra respaldado con la

iivo que las Bases Administrativas Especiales sefialen un plazo

diferente.

ART.46°  Cuando

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente v sin forma de

juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Conhatista no diere cumplimiento ol Programa de frabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Confratfista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos U errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecio.

d) Si el Contrafista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra. Pt Cirs



g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto termino anticipado a un Contrato, por cualguiera de las causales sefaladas, o
excepcion de la detallada en lefra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Confratista que afecten a terceros y
tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
los disenos inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion,

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante 1 Estado de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estarg sujeto ngpaggz)_de multas, en los skigqieﬁnfes’c;qsos:
a) En aquellos cosds quela oferta estd ggrdmizépm boiefd de ‘garéh’u’a de seriedad vy el

adiudicatario se desiste de su oferta eSandQ"en su plazo de vigencia, se procederd
acerlas efectivas, ' ' : g |

oficiar informando a ofras Comunas de las multas y sanciones

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo {Obra debe estar terminada),
mediante el cual la Comisidn Revisora, designada al efecto, se constituye al término
del plazo confractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro
de 3 dias hdbiles.

ART. 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd redlizar la recepcién definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurrido seis meses recepcionado provisoriamente los
frabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia comrespondiente.

ART. 54° Sila Comisién de Recepcion Provisoria, determina que los frabajos no estdan totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Confrato procederd o preparar un listado de las observaciones que le merece vy le
fijaré un plazo méximo de 15 dias corridos para subsanarias.

. o - . s nall
Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar sy cumohm;em



Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidon
levantard un Acta seficlando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia Y
se procederd con aplicacion de multa por atraso,

XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva fotalmente framitada, se
procederd a liquidar el confrate, dictando la resolucion y realizando la tramitacién
administrativa correspondiente.

o
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Litueche

flustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Fducacién

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PAVIMENTACION, ESCUELA C.R.S.H. COMUNA DE
LITUECHE, 2° LLAMADO",

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

[ Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,

Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de Ia obra a ejecutar seran
parte del Contrato.,

1.2. La ejecucion del p‘r,oyecm deberd dar cumplimiento. o la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas. Municipales 'y Sanifarias, El Reglamento
Generdl sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcanfarillado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de- Servicios Sanitarios de la zona: La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidosos Rke‘giomeri}os/imemos de la Direccién de

ervicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subconfratacion y Reglamento

o de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del '

eguladas por 105 documentos 'y Cuerpos
riamente el Reglamento para Confratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004 i v

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA ’

2.1, Nombre del Proyecto : "CONSTRUCCION  MURO  DE  CONTENCION
PAVIMENTACION, = ESCUELA C.RSH. COMUNA DE
LITUECHE",

2.2. Mandante s lustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario sllustre Municipalidad de Litueche.

2.4, Valor Mdaximo de la obra 1 $ 11.665.776.- IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica Hlustre Municipalidad de Litueche.

ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1, Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn enconirarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

£ Registro de Proveedor Hébil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento d%m\
Py BV NS Ty S S W T I S LU T i\~ L S



Administrafivos de Suministro y Prestacion de

Servicios.
ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA
4.1. Sistema de Contrato: A suma alzada sin reajuste niintereses, con 1 Estado de

Pago una vez Recepcionada Provisoriamente la Obra.

4.2. Sistema de Impuestos - El confrato estard afecto al 19% IVA,

4.3. Enfrega de Antecedentes: Se enfregarén via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 11 de Febrero de 2014,

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: El dia 12 de Febrero de 2016 o las 12:00hrs. En

Dependencias del Departamento de Educacion.
Obispo Eduardo Larrain S/N, litueche. En caso de
Sociedades el Representante deberd presentar Poder
Notarial o si la Empresa comresponde a una persona
natural deberd acreditar mediante su cédula de
identidad, si este Ultimo no asistiera el representante de
este, deberd acreditar mediante Poder Notarial.

~ No se aceptard Ia enfrega de ningin tipo de

- documento, posterior a lafecha y horario antes

indicado. L

4.5. Consultas: S 7 Deberan redlizarse via portal www.mercadopublico.cl

Desde.el dia 11 de Febrero de 2016,y hasta el dia 15 de

4.6. Aclaraciones: ‘ "'Saemregc:rdﬁ] vf<3-‘por‘ralWw.merczacjgpub!ico.cj hasta
.  eldia 15de Febrero de 2016.. =

Propuesta “A LA
Departamento d

: Boleta de Garantia de Seriedad de
VISTA” se enfregardn en Secretaria d

4.7. Erj"ffegd"de Boleta de G 1

ic 18 de Febrero de 2016.,

desde las 14:00 hg{os.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en pottal™
ebrero de 2014,

www.mercadopublico.cl, el dic 18 de
desde las 16:01 horas.

4.10. Adjudicacién: 19 de Febrero de 2016., hasta las 19:00 hrs.

4.11. Plazo Méximo: Serd de 35 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4, Planos entregados para la propuesta (informacion digitat).

5.5. Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios {formatos entregados

En formato digital).
5.6, Formato Oferta Econdmica.
5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8. Formatos o Documentos Anexos.




ART 6° GARANTIAS

6.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Adminisirativos de Suministro y Prestacién de Servicios).

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PAVIMENTACION, ESCUELA C.R.S.H.
COMUNA DE LITUECHE.

Por un monto igual o superior de $233.316.-

La que deberd ser fomada a nombre de lg llustre Municipalidad de Litueche, con
una vigencia igual o superior a 40 dias corridos confados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada la fotalidad de las ofertas,

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

6.2, ANTICIPO
No se considera.

6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. |

proponente que se adjudique Ia propuesta deberd entregar una Boleta Bancaria
LA VISTA" (segin lo establecido en el arficulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de

, del Ministeri ento de la Ley N° 19.886,
n de Servicios).

e Hacienda, que aprueba el Reglame
tos Administrativos de Suministro y Prest

el y ¢

limiento del

Ve entefcﬁai,ﬁ%éﬂel

La que deberd ser tomada a nombre de la llusire Municipdlidad de Litueg’!{;’é RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una. vigencia igual o s perior. a 90 dids
corridos posterior al plazo de vigencia del contrgle, >l & G Bl O g e

Si en el franscurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras

nuevas o extraordinarios, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado,

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Confrato, serd requisito
para la suscripcion de éste y deberd ser presentada denfro del plazo de 2 dias
hdbiles contados desde la fecha de nofificacion de la adjudicacion (através del
Portal Mercado Publico), siendo devuelta al conftratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Téenica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS
Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el

contrafista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA" (seg
establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacie M%
" S

aprueba el Reglamento de la Loy N° 19884 de Brcoe  ombvoe



6.5. COBRO

ART. N° 7

7.1

7.2

RESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto
CONSTIRUCCION MURO DE CONTENCION PAVIMENTACION, ESCUELA C.R.S.H.
COMUNA DE LITUECHE.

La que deberd ser tomada a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 6 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepciodn Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de los 4 meses).
Sila Obra presenta problemas durante su garantia el Contratista serd nofificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electrénico. El
cual el Confrafista deberd subsanar las observaciones dentfro de 15 dias corridos,
fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacion.

Ademds serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva
Recepcion Definitiva de Qbras, de lo contrario se hard efectiva la Boleta de
Garantia,

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

Se efectuard el cobro de las Boletas anteriormenie mencionadas segin lo
estipulado en el arficulo 72.« del correspondiente Decreto 250 que “Aprueba
Reglamento de la'ley n° 19886 de Bases sobre” Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios”. .. Y S

dopublico.cl.

seralevantada a fravés del portal www,me

esardn su postulacion y todos los antec

El plazo para efectuar consultas serd el

que se senale en el portal y las r,ésbectivcs
Bases. . G P

Solo se aceptardn consultas a través del C§TQdC;pOFTC§i en los plazos alll establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se realizardn sélo o fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levaniar lo licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuestq, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera 6ptima el objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida co i
de Evdluacién.




7.3 Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO Ne°j : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO Ne3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos Yy Anexos Adjuntos en el Sistema).

7.4 En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird;

a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente,

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Cerfificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigedad desde su emision.

¢} Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formadliza la unién, g lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las_“qbiiguciones que se gene'rén con la Enfidad y el
nombramiento /de un Representante o apoderado. .comin con poderes
suficientes, Para confrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio

del resto de ds disposiciones legales y reglamentarias qbe resulten aplicables, el

acverdo en que conste la Unién Temporal deberd materiglizarse por Escritura
Piblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
ciedad. Se exigira la Inscripcion en el Registro de Proveedares para suscribir el

onfras

ida proveedor de dichaUnién Temporal.
- las Oferfas, los infegrantes de la Uni
esentardn para ser considerados en I

Al momento de la
determinardn que
luacion respectiva,

de g

echa,
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche
el articulo 6.1 de las presentes bases,

Oficina de Partes de la Municipalidad de itueche.

e) Hoja de Declaracién Jurada Ante Noftario segun Formato N°2 de aceptar
Y conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan ta Propuesta.

f) - Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.
g) Iniciaciéon de actividades o Certificado del S.1.1 del proponente (fotocopial).
h) Formato N°4; Declaracion de no Parentesco.
7.5 En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluird:
a) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o parfida deberd contener un detalle de

materiales y fletes, equipos subconfrq’ros; mano de obra de acuverdo a Formato
N° 3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS

ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO
DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL OFERENTE &@0‘9 7N
Rl ®



¢) Fotocopia Certificado de fitulo  Original legalizada  “notariaimente” del

profesional  responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd Permanecer en Obra g fo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gestién y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccion Técnica de Obra, le solicitara a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud

B

d) Curriculum Profesional a Cargo.

e) Carta Gantt detallondo la secuencia de Operaciones Semanales.

f} Medidas de Gestion y Control.

7.6 En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONéMICA", se incluird:

a) Valor fotal de la.. oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N6, s :

b} Presupuesto Qﬁc@dyljseguh,rormqfo N 7.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto @ fondo, solicitados en
I0s puntos N° 7.3,7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de lalicitacion, segun la falencia y a criterio de Ia
respectiva Comisién Evaluadora. R Dy

Oferta  Econémica (Tetal General de la Oferta). El precio fotal de items
coresponderd a oducto de la canfidad de precios unitarios, la suma de estos
productos més Gastos Generales y Utidades, y a su vez aplicando el 19% VA,
coincidirg exa¢ > con el Precio a sumd alzada offecida. @

RESOLUCION DE LA PROPUESTA

parte de la comisién aqguellos Funcionarios .qu on ensu
funciones, todos estos designados por Decreto Alca dicion®1647, quienes cUmplirdn
la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los
criterios de  evaluacion preestablecidos, analizar el cdlculo y emifir  informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor
resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se  reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando tecnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandontario se reserva el derecho de proponer o
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mdas
econémica.

7.7.2  La comisidn tendra por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
gue a conlinuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
Oferta Econémica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica 80%
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) e
Aapalidgy
Comportamiento Contractual con el Municipio de @@
B 38inom om b gu



O Pts. Mal Comportamiento Contractual
(Entiendase por buen comportamienfo, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
anticipado de Contrato, en los Gltimos 3 afos)

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

7.7.3 MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en g propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdémica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche vy si el empate persiste se definird por el cumiculum del Profesional Residente
(adjuntando  cerfificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

7.7.4  El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien o
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion,

Aprobada la proposicion de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicaciéon, con el cudl se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente  |a adjudicacién  serd  comunicada  via portal

www.mercadopublico.cl, a fravés de la resolucion del acta de adjudicacion.

Enfre la fecha de opeﬁuro de la propuesta y la comunicacion de Ia adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 2 dias transcurrido, el cual el contratista
podré desistirse de sU ofer’fa.“ &

Cuando la adjudicacién no se redlice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar-en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para djudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion. oA ThE ‘

dj | la propuesta y firmado el contrato por el ofe
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de sus
de Seriedad de la Oferfa, con excepcion del oferente fa
devuelta desp & pre: npli

oletas de Garantia
orecido, la que serd

istrativos antes senala
putables al oferente, ad de brocedera

ejar sin efecto la adjudicacion de la licitacién, mediante el decrets alcaldicio
respectivo  para  posteriormente  hacer efectivo el cobro..de las ‘garantias
correspondientes. B AN AR ET e AT e

Si el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta vy se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucion de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso, se
llamard a una nueva licitacion en el caso de haber solo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias corridos una vez realizada la apertura de
la propuesta para firmar confrato, el cual deberd enfregar a tiempo toda la
documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto administrative tales
como Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato, entre oftros
documentos requerido por el Mandante.

Si el confrato no se suscribe dentro de los 5 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a Ia Unidad Técnica o al Mandante, quedd
facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacién alguna por este concepto,

7.7.5  PARTIDAS ADICIONALES iy
No se considera. Q&G‘? A
AN & .



ART. N°8

8.1

8.9

8.3.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Confratista,
dejando fres copias en el archivo de la misma Unidad Y una copia al Confratista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento enfregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cudlquier observacion o reparo formulado por la Confraloria General de Ia
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificaciéon del confrato en los
terminos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.
Modadalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del confrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
© una empresa confratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender lg totalidad de la obra hasta su terminacion ccgfmplefa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de g oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo v programa.de trabajo, especificaciones

teécnicas, planos yde«vdrqui‘rec:furc;;cdlculc;‘”dé;ins‘rc:!!“qc;iién‘és y offos antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica. L
Péliza de Seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de ejecucion, cobertura a
todo riesgo. . LR T ~

E LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se in
seleccionada. .

N 250 de 2004,
a'ley N° 19.886, de Bases so '
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del llustre. Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 8% del valc ontrato
expresada en pesos y deberd ser enfregadd ala Unidad Téchica en el momento de
la suscripcion del contrato, Al momento de la Recepcion Provisoria, la Unidad
Técnica procederd a devolver esta garantia, confra Ia enfrega por parte del
confrafista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.884, de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un monto equivalente a al 5% del
contrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez redlizada la
Recepcion Definitiva (Acto Administrative que se realizard una vez cumplido los 12
meses),

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DIA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podré disminuir o aumentar las
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de el en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
confratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que hava tenido en

el confrato inicial salvo que se convenga ofro menor. , -\c:\wa‘f‘l’ad
A LGN 7. A



Sin perjuicio de lo anterior, e Mandatario podrd aumentar | plazo para la ejecucion
de la obra c:om;;mcdo a peficiéon fundadg del contratista Y aprobada por Ia 10
icho au )

slempre Que d m<?r_}fo S€a a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerzg
Mayor, situacién que serd informada al Mandante.

8.4, MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento o

‘ d el contrato en
la ejecucién de las obras en jos siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASO

Si el confratista no entregare las obras en el plazo fijado Para su término, se aplicard

una multa diaria equivalente al 0,2 del valor del contrato, qu :
Estaci e Sone. - qQue se descontard del

La multa total no podrc’z exceder del 15% dej valor total dej contrato. Si el valor
sobrepasa gl porcentaje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato y a
hacer efectiva g Boleta de Fiel Cumplimiento del Confrato,

8.4.2. PROFESIONAL A CARGO

Cuando seq pertinente se aplicard ung multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.2 % del valor de 1g obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por elto..

Entiendase por lo.demads que no deberd existir duglidad de i‘riffgrmcscién (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional'A Cargo en Ia ejecucion de la Obra), sino se
respeta lo anterior el Mandante podrd-Liquidar Anficipadamente el Confrato, salvo
€asos puntuales debidamente justificados. o ;

Lo muﬁa fotal no podrd exceder del 15% del valor da;lgcon‘rrfgi’fo
el porceniaje indicado se procederd o la liquidacion del o
efectiva la Boleta de Fi frato.

8.4.3.

cumg mienf{jk;gje esfa exigenc
of cada dia de alraso, ; e o
8.4.4. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de ‘multa equ1va¥enfeg@5UF
diaria por cada dia de supervision Que la Unidad Técnica, constate gue los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.
8.45, POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Confratista no acate las
instrucciones de Ia 1.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

8.5. ESTADO DE PAGO

Para este Proyecto se considera un solo Estado de Pago, el cual se tramitard una vez
otorgada la respectiva Recepcion Provisoria de la Obra sin Observaciones.

Para la cancelacion del estado de pago el contratista presentara 3 copias todas
originales, o la Unidad Técnica los siguientes antecedentes:

= Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabgjadores.
e Cerfificado emitido por la inspeccién del Trabagjo que no tiene reclamos por la

obra. omaiidagN

s Cardivia de Estado de Paao. formalto Hma MO



* Setde 20 fotografias soporte papel, de las partidas ejecutadas y cobradas.
e Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ART. N° ¢ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
9.1. VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otforgue las facilidades correspondientes a las

la obra, la credencial que los acredita como tales.

?.2. DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se enfregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por of menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucién, Se exigird respaldo fisico
{papel) y digital (cd).

7.3. COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada.deberd velar Por no enforpecer el que hacer diario de los

beneficiarios del proye‘nch 0 los vecinos que se encueniren en el drea de influencia
de este, para lo cual qeb’erci: generar todas las coordinot;iqaes necesarias con estos,
manteniéndolos informados’ de cudlquier actividad propia de la obra que los

afecte,
9.4.  COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd ¢ entro de los primeros 7 dias conidos a partir de la fecha de

ga de terreng instalar en la obra en-un punto visible un letrero indicativo,
~conforme ‘@l ‘modelo y dimensiones o ‘enfregar en el momento de suscribir el
- confrafo. El no cumplimiento de estq exigencia serd 'causal de multa equivalente a
0.5 U.F. diaria por cada dia de atraso.

9.6. LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capifulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo v Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en tiplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del coniratista, en el cual se dejard constancia de:

* Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los terminos del contrato, se
impartan al contratista.

» Las observaciones que se hagan acerca de Ia forma en que se ejecuten los
frabajos

* Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
TO.

ART. N° 10 TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anficipado a un Contrato, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin CW
ambaos e DAy



ART. N° 11

ART.N° 12 .

121,

- 120

12.4.

Al término de la obra, serd obligacién del confratista, entregar o

b) Si el Confrafista no diere cumplimiento gl Programa de frabajo o no iniciare
oportunamente los Trabgjos contratados,

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

e) Si el Confratista fuese declarado en quiebra,

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, enfre ofros).

g) Incumplimiento con lo senalado en las EE. 17, Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidag Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y conﬁrmc::d@*éfiérmino de la obras y el figl cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicarg al Mandante
mediante el envio de g Recepcion Provisoria sin observaciones de Ia obra, Iq Boleta
de Garantia de Buena Eecucién de fo ‘obra, _solicitando “la devolucion de la
garantia por Fiel'cumplimiento del Confrato.. . .

la Unidad Técnica,

dlizados con todas las modificaci

La Recepcién Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N2-XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas Jas  obras ~ provisionalmente, - estas
quedaran en garantia por un periodo de 6 meses.d contar de Ia fecha consighada
en el acta de recepcion provisoria. 9 “ ‘

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en e arficulo 5.2.5. de la OGUC, e contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccion de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acverdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. {Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 4 meses y previa solicitud por escrito del confratista. Si dentro del periodo
del mes 4, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectiva la respectiva Boleta de Garantia,

Aceptada la Recepcién Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se
procederd a la devolucion de 1a Boletd de ormmbin oo T I T



ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una verz tframitada totalmente o
Recepcién Definitiva de lg Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

A

Director
Control Interno

ALDE

Litueche, Febrera 2016,




Litueche

FORMATO N° 1

LICITACION ID N°

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

A.- NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

B.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
RUT:

C.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:
TELEFONO: FAX:

CORREO ELECTRONICO

D.- BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Can{gfﬁ‘%ntema



Litueche

FORMATO N° 2

LICITACION ID N°

DECLARACION JURADA ANTE NOTARI
0
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL

CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:
e

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:
MM%

M%M%
DOMICILIO:

S

TELEFONO: FAX:

RUT: CORREO ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases
Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones Técnicas
de la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier ofro aspecto
que incida directamente en la ejecucion de las obras.

4.- Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.

5.~ Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL




Litueche

FORMATO N° 3

LICITACION ID N°

ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:
OBRA: FECHA:
PARTIDA: UNIDAD:

1.- MATERIALES Y FLETES (DESGLOSAR Y DETALLAR CADA PARTIDA).

N° PARTIDA UNID CANT | P.UNIT | P.TOTAL
1.-
2.~
3.-
4.-

TOTAL $ $

2.- EQUIPOS Y SUB CONTRATOS

N° PARTIDA UNID CANT | P.UNIT | P.TOTAL

3.- MANO DE OBRA

N° PARTIDA UNID | CANT |[P.UNIT| P.TOTAL
TOTAL

LEYES SOCIALES $

TOTAL MANO DE OBRA $
[ PRECIO UNITARIO '$

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL




Litueche

FORMATO 4

LICITACION ID N°

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.I. en representacion

de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de conyuge, hijo(a),
adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departamento o

su equivalente, inclusive.

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL




Litueche

FORMATO 6

PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO B e

% GASTOS GENERALES B s

% UTILIDADES Bt e s

TOTAL NETO B e

19% VA B e
i

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA $

.................................................................

e

Son_(en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA 'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Contral Interno




FORMATO N° 7

\ito de Contencion Pavimentos, Escuela C.R.S.H, Comuna de Litueche,

1.1.4 [Emparejado y Limpieza del Terreno m?2

1.1.2 {Trazados y Niveles m2

2.1.1 {Excavacion y Relleno m3 64,0
2.1.2 [Hormigon H-20 m3 46,8
2.1.3 [Desmoldante 16its uni 1,0
2.1.4 IFierro estriado de @8 .0mm kg 5427
2.4.5 [Fierro estriado de @10.0mm kg 8100
2.1.6 |Perﬁ| angular de 30x30x2mm kg 10,6
2.1.7 Perfil tubular cuadrado de 50x50x2.0mm kg 140.8
2.1.8 [Malla tipo cerco 1G8 3.8mm galvanizado m2 7.3
2.1.8 [Recuperacion y reutilisacion de paneles metalicos de 1.8x2.5m uni 16,0
2.1.10 [Recuperacion y reutilisacion de postes de 100x1 00 mm uni 2,0
2.4.11 [Antioxido gal 1,0
2.1.12 [Esmalte sintetico Azul Dinamico gol 1.0
2.1.13 Pavi { m3 4,0

3.1 [Refiro y Liempieza de Tarrehb ‘ k - uni 1
~ COSTODIRECYO
GASTOS GENERALES

sliooooo

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

N, Conuol Interno



Hustre Municinalidad de Lituoshe
Departamonts de Eduaciba

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA N° 008.-

De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal para of afto 2016, aprobads madiante Decrato
Alcaldicio N 1752 de fecha 16 de Diclembre del afio 2015, cerlifico que, a la fecha del presents documento, ests institucidn cuenta
con ¢ presupuesto para el financlamiento pars la Conlratacion de los Servicios para la elaboracion de “Mure de Contencion
Pavimentacion, Escuels Cardenal Ratl Sllva Henviguer, de la Comuna da Litueche”,

Financiamisnto: Resursos Fondo de Apove a la Educscion Publica,

Imputese st gasto 2l Sublitdde 22 e 06 Asignacion 001, cuents denominada “Mantenimiento v Reparacién de

Edificaciones”.

Se extiends el presente certificado a peticion del Jefe del Deparlamento de Educacion Municipal de Litueche, de acuerdo 8l Articulo
N° 3 del Reglamento Ley N° 10.886.-

B c { Z(M,Af o
B o, o CIhGe R
Gabriela' Vega Echeverria

Habilitada/(s) Depto. Educacion

S

Livechs, 08 de Enero de 2016




