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SECPLAC:
26022016
DECRETO ALCALDICIO N° 256
LITUECHE, 26 de Febrero de 2016
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDO:
®  lanecesidad de mejorar la accesibilidad a la Poblacién Los Forjadores de la comuna de Litueche.
@ Acta de Acuerdo de sesidn ordinaria N°89 del dia 20 de Mayo de 2015, Acuerdo N°37/2015, del Honorable Concejo
Municipal, que aprueba “La redistribucién de recursos San Francisco de Mostazal”.
® Acta de Acuerdo de sesién ordinaria N°108 del dia 18 de Noviembre de 2015, Acuerdo N°122/2015, del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba “Distribucién de recursos Fondos de Incentivo al Mejoramiento de la Gestién
Municipal y Modalidad de Licitacién Piblica”.
®  Las bases administrativas especiales, generales, especificaciones técnicas y demds documentos que norman las
actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.
¢  Acta de Acuerdo de sesién ordinaria N°113 del dia 13 de FEnero de 2016, Acuerdo N°11/2016, del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba “Modalidad de Licitacién Publica” para proyecto de pavimentacién entrada
Poblacién Los Forjadores de la Comuna de Litueche.
VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°2.621 de fecha 06 de Diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N°19.886, de Bases sobre

Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley
N°®18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.

-

lamese a licitacion puiblica a través del Portal vaww.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios para el Proyecto

“Construccién Acceso Poblacién Los Fotjadores”.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Pablica, para la ejecucién de la “Construccion
Acceso Poblacién Los Forjadores”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.
3. Noémbrese como integrantes de Ia Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican:
o Administrador Municipal
o SECPLAC
0 Profesional Apoyo SECPLAC
o Director de Obras Municipales
o Secretaria Municipal (Ministra de Fe)
4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la iniciativa de
Inversién.
5. Incorpdrese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Phblica antes sefialada.
6. Imputese el gasto del proyecto al presupuesto municipal vigente afio 2016,
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
RAE/LUS/REN /GFQ/ rmf
Distribucidn:

- Archive Finanzas
- Archivo DOM
- Archivo Adquisiciones



ART. 1°

AR 5o .

2.1

2.2
2.3.
2.4.

2.5.

1.2,

Litueche

ltusire Municipolidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién v Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES".

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas  Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdin
parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal v
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demés Ordenanzas Municipales y-~Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso
las disposiciones intefiores de.la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos intemos de la Direccion de
Servicios Eléctricosy Combustible, Ley 20.123 de SUbcontratacion y Reglamento
Inferno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presenfacién de la oferta, de la

- formulacién de la propuesta o de la suscripcién de lg convencidn, segin se trate de
_licitaciones publicas

; 5, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteri res dos afios. .

icas, fijade

TIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto . "CONSTRUCCION. /ACCESO ~ POBLACION +10s

FORJADORES".:

Mandante :Hustre Municibalidcd de Litueche,

Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.

Valor Méximo de la obra : § 6.589.000.- IVA Incluido.

Unidad Técnica s lustre Municipalidod de Litueche.

ART. 3°

3.1,

DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

b Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion
Servicios.




ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato: A suma alzada sin reajuste ni intereses, con 1 Estado de
Pago una vez Recepcionada Provisoriamente la Obra.

4.2. Sistema de Impuestos Bl contrato estard afecto al 19% IVA.

4.3. Entrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl o
Partir del dia 24 de Febrero de 2016.

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: Bl dia 01 de Marzo de 2014 a las 15:00hrs. En
Dependencias de la Direccion de Obras Municipal.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada, si
la Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Gltimo
no asistiera el representante de este se deberd acreditar
mediante Poder Simple que lo autorice para su
representacién.

No se aceptard la entrega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
~ indicado. :

4.5. Consultas: Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
' Desde las 18:00 Hrs. del dig01 de Marzo de 20164.y hasta
las Té: :00 hrs. del duo 03 de Marzo de 201 é.

4.6. Aclaraciones: » kSe en’rregoran via portc:l WV, mercadcmublscc ¢l hasta
e  los 18:00 horcrs del dIO 04 de Mﬂrzo de 2016

4.7. Entrega de Boleta de Garantia: Boleta de Gc:rcmhd de Senedc::d de ia;yf?ropuesm “A LA
7’ “ o - VISTIA" se enfregard en Oficina de Par!
Municipalidad de Litueche. Ubicadeo en Calle Cardenal
. skaro 796 litueche hasta el c::iie:: 07 de Mcrza de 201»

~ hasta |GS 15 00 horas - . .

J,4Q8,}(;iyerreyde Pyrepuesfas: . = ;  . Se procedera Qerrar ofer’ras en pcn‘e:l

_ www.mercadopublico.cl, ¢ el dIG 07 de marm de' : G‘lé
desde las 16:00 horas. i

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertosen pQr‘rcxl

www.mercadopublico. c:I el dia 07 de Marzo de 201 6
desde los 16:01 horqs

4.10. Adjudicacion: 0% de Marzo de 2016., hasta las 18:00 horas.

4.11. Plazo Méximo: Serd de 30 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1. Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4. Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

5.5. Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (formatos entregados

En formato digital).
5.6. Formato Oferta Econdmica.
5.7. Consultas y Aclaraciones.

58. Formatos © Documentos Anexos.




ART 6°

GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).

Cuya glosa c:jeberé ser PARA GABANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto
CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES.

Por un monto igual o superior de $ 100.000.-

La gue deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con
una vigencia igual o superior a 60 dias coridos contados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno © varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.2. ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONIRATO

12004, del Ministerio.de Hacienda, que aprue ‘, ‘,
- de Bases sobre Confratos Administrativos de Suministro y Presta

Lo que deberd sery"t;émacff: a ndmb!réi;:iec la uustreMumctpnﬁénd de Lifi'a ;

El proponente que se adjudique la propuesta-deberd entregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA" (segin lo establecido en el arficulo 48 del Decreto Supremo N° 250 de

de la Ley N° 19.885,
de Servicios).

ba el Reglamento

Cuya glosqdebe}té ser PARA GARANTIZAR: Fiel vy ())por’ruhf? Cumplimiento dei
Contrato, Pmyec’:’%t}'CQNSTRUCCKON ACCESQ;‘F,""QBLACIQN;‘QOS{FORJADQRES.

Por un mo?ﬁfo equiiéﬂlente«fdf 5% de valor de{,l},‘Cfén'tmfél

RUT N

69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias

corridos posterior al plazo de vigencia del confrato.

Si en el franscurso del contrato se in‘rrodujere}hfGuménfpsz,d,e obras; plazos 'y obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado. "

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito
para la suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias
hdbiles contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion [através del
Portal Mercado PUblico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varos
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
confrafista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA” {(segin lo
establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que

aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre C‘G alez;
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). ,39&?%
L v
[ %)



Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucién de la Obra, Proyecto
CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES.

La que deberd ser tomada a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a é meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de los 4 meses).

Sila Obra presenta problemas durante su garantia el Contratista serd notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electréonico. El
cual el Contratista deberd subsanar las observaciones dentro de 15 dias corridos,
fecha que comienza a partir al dia siguiente de la nofificacion.

Ademds serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva

Recepcion Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectiva la Boleta de
Garantia.

La caucidn o garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el caracter de imevocable.

6.5. COBRO

Se efectuard el cobro’-de las Boletas anteriormente mencuonados segun lo
estipulado en el arficulo 72.- del comrespondiente Deéreto 250 gue "Aprueba
Reglamento de la Ley n° "19.886 de Bcses sobre Com‘mfos Administrativos de
Summls’rroyPrestocmn deServrcnos” c f~

ART. N° 7 PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

idopublico.cl.

71 ch ;:xeseme hcnacmn seré Ievantado a través del pon‘ul www mer.:"‘:‘

Los of@femes mgresarcm SU pos‘ruiac:on % todes los antecede s requerndos solo a

fravés del seficlade portal por tanto serd de su responsobmdod: cumphr las fec:has Y
plozos alli estipy i

propuesta haya
automdtico del “¢
el CUC!I def

c:zo paro efec’mqr consulfas serd el que se sencﬁe n el por‘rql y & respe ﬁvas
Bases.

Solo se aceptardn consulias a fravés del cﬂadc;poriqleﬂiOSpMmS(El ,

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

7.2 FORO INVERSO:

Segin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

El iempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién,

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacion de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio

de Evaluacion. —
&m?a ldadt?

" ' e . . s . = (S
La publicacion de los resulfados serd también a través del portal. A - e



7.3

7.4

7.5

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°j : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TEC,NICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluiré:

a} Formato N° 1, Identificacién del Proponente.

b} En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
avtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antfigledad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberén establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comin con poderes
suficientes. Para’ contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las dssposncaones legalesy reglcmenmnas que resulten aplicables, el
acuerdo en ‘que conste la Unién Tempeoral deberd ma’tenaﬁzarse por Escritura
PGblica, como documento para ccnfro’tar sin que sea necesario constituir una

- Sociedad. Se exigird la Inscripcién en el Registro de. Proveedc}res para suscribir el

_ Confrato, de cada proveedor de dIChCl Union| Tem;:aoral momento de la
_presentacion de las Ofertas, los infegrantes de la Unién
“anfecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva,

siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la

E‘CUCEéﬂ del resp&c:hm Confrato que Qf@(:?e a olguno de 10s mtegromes de !
ml‘xmﬂ ' F , ,

L recepmoms‘ra) de la Mumc:;pahdod de Lﬁuec:he e acuerdo alo es’rablecucﬁe en

el articulo 6.1 de las presentes bases. Se deberq mgresor Bolefu Ongmul o
Oficina de Partes de la Municipalidad de tﬁueche ,

e} Hoja de Declaracidon Jurada Ante No’rqno segun FormafdklN"' 2 de déebfor
y conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condicionas que
regulan la Propuesta.

f}  Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.

g} Iniciacion de actividades o Certificado del S.LI del proponente (fotocopia).
h} Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.

En el Archive N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluiré:

a} Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

b) Fotocopia Cerlificado de fitulo Original legalizada “notariaimente” del
profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en 1errer’|f2_lo—\
s g i on e D oll g gw D e ipn s Dem  sunidm  dam st B gt o g g gt sl D i e b oY s e s o \Q‘é‘lldad



7.6

7.7

7.7.

7.7.

1

“ingonveniencia. As;ﬁiymismtﬁ}j’el M‘f’”d Q0 Rl -
_ adjudicacion a cualquiera de los. proponernites, a ngue no sea |

de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberé acatar dicha solicitud.

c) Curriculum Profesional a Cargo.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONéMICA", se incluirg;

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°4,

b} Presupuesto Oficial segin Formato N° 5.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en
los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 v 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la oferta del

contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a criterio de la
respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de Ila Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mdas Gastos Generales y Utilidades, Y @ su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

DE LA ADJUDICACION-ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA,PROPUESTA

La  Unidad Técnica’ constituird una  Comisién  Evaluadora, presidida por el
Administrador Municipal, SECPLAC, Director de Obras Municipales, Profesional de
Apoyo SECPLAC y Sec etaria Municipal-comeo Ministra de F& y en caso de no estar
presentes, formardn po rte de la comision aquellos Funcionarios que jerarquicamente
confinvan en sus funciones, todos estos: designados por Decreto Alcaldicio n°256,

_ Quienes cumplirdn la tarea de verificar, ‘dnalizar 1os antecedentes presentados,

oforgar puntajes a los criterios de evaluaeion preestablecidos, analizar el cdlculo y
emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido c:c:m el mayor puntagje,

para un mejor resolver del Mandatario.

La Comisién Evaluadora se reserva el / der :
rechazo de algunas o todas las ofertas, Sféo;ﬁ:'Uam;i scnicam
se reserva el d ho d

econdmica,

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segin Ia pavta de evaluacion
que a continuocion se indico: DR L o T T

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econémica
100 Pts, Mejor Oferta Econdmica 80%
Puntaje = ((Precio Minimo Otertado)/(Precio Oferta)x100) e

Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 20%
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual

0 Pts. Mal Comportamiento Contractual
(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
anticipado de Contrato, en los Glitimos 3 afnos)

7.7

3

Puntaje Minimo de Adjudicacion 80%

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de

Litueche vy si el empate persiste se deﬁni@ por ?! Eurricqlum*c‘iel Profesional Residerdtimms_

PP LIV S DR T < S T T



7.7 .4

7.7.5

ART. N° 8

8.1

tempo toda la documentacién ‘
_ administrativo tales como Boleta de Garantia d
‘entre ofros documentos requerido porel Mandante.

El Informe Técnico y la proposicidn de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien o
sU consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificara al oferente
favorecido, adicionaimente la adjudicacion  serd  comunicada  via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucidon del acta de adjudicacién.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion

deberd mediar un lapso no superior de 2 dias transcurrido, el cual el contratista
podrd desistirse de su oferta.

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que

justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la gue serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 3 dias hdbiles contados desde la
fecha de Nofificacion de Adjudicaciéon de la propuesta.. De no materializarse los
actos administrativos antes. sefialados (frma de contfrato y depésitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la liustre Municipalidad'de Litueche procederd a
dejar sin efecto o adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio
respectivo para - posteriormente. hacer “efective el cobro de los garantias
correspondientes. o ' -

Si-el primer calificado desiste de su oferta se hard efeétivc: la boleta de Seriedad de

- la Oferta y se adjudicard al cdlificado en-el 2° lugar, de acuverdo al proceso de
~evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucién de la boleta de

garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segun sea el caso, se
llamara a una nueva licitacion en el caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario Temdrq un plazo d 3dK:!S k
de adjudicacion de la propuesta para firmar ¢
cesaria par

St el contrato no se suscribe dentro de los 3 d,;'d‘s‘siguieme ala fedhqdegd‘ dx acién

de la propuesta por causas imputables a Ig Unidad Técnicaro ol Mandant: _gueda
facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacién alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera,

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando fres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento det Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Confraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de

Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del comrofom\
términos indicados por dicho organismo contralor. A o T,



8.2.

8.3.

. laley N°19.886, de Bases sobre Contratos Adminis|
__ de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por !
confrato, y con una vigencia igual o superior a 15

El contrato deberd cumplir con Ias siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.
Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional coniratista
O una empresa contratista segin Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de frabajo, especificaciones
tecnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y otros antecedentes gue
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Pdliza de Seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de ejecucion, cobertura a
todo riesgo.

Contando con todos los documentos senalados, se procederd a redlizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 3 dias coridos una vez realizada la
nofificacion de adjudicacién de Ia propuesta.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique“en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacionafe impuesto incluido.

El contratista deberé géronfiza’r la ejecucion complé‘fd y &;bQﬁuna de la obra con
una boleta bandearia “A LA VISTA" (segln lo establecido en "e_l articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio'de Hacienda, que aprueba el Reglamento de

la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién

- de Servicios). Esta boleta serd extendida. a favor del Hustre Municipalidad de

Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del confrato
expresada en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Téeni
la suscripcion del «
Técnica procederd o
contratista de una boleta bancaria %
Supremo N° 250 de 2004, del Minis

Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard una.vez cumpi‘ido los 12
meses). P, A P P e T e

El contrato y el acta de entrega de terrena se realizaran de manera simultdnea, es
decir ambos tramites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, quedando
en ella consignada la fecha que se deberd dar inicio de las obras, la cual serd al dia
siguiente del acta de entrega de terreno.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contfratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contfratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la 11O,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante.

AT
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8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.5.

) ,ngc;um;jﬁymien’r’{:tde esto exigénf@; serd ¢
~ digria por cada dia de supervision qu :
trabojadores no usan sus implementos de seguridad,

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard

una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago.

La multa fotal no podrd exceder del 15% del valor tolal del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacién del contrato y o
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién {Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podré Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

Lamulta total no podrd exceder del 15% delvalor dél ééntr‘g’rd; Si el valor sobrepasa
el porcentgje indicado se procedera _a la liquidacién del contrato y a hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento.del Contrato. -

' PORNO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

El no cumplimiento de esta exigencia sera causal de multa é@Uivqien’re a 05 UF
diaria por cada dia de afraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ol
ultimo Estado de Pago.
POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIONTECNICA

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Confratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para este Proyecto se considera un solo Estado de Pago, el cual se tramitard una vez
otorgada la respectiva Recepcidn Provisoria de la Obra sin Observaciones.

Para la cancelacion del estado de pago el contratista presentard 3 copias todas
originales, a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de ia llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.



ART. N° 9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

?.1. VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste oforgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
confratista o 1a ITO  podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.

9.2, DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotogratfias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel} y digital (cd).

?.3. COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesaras con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte. ' :

9.4.  COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd dentro de-los primeros, 7 dias corridos a partir de la fecha de
entrega de terreno instalar en la obra en un punto visible un lefrero indicativo,
conforme al modelo y dimensiones“a entregar en el momento de suscribir el
contrato. El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente o
0,5 U.F. diaria por cada dia de atraso. JEREY

9.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la 110, de a

concordancia con las medidas d ol ¢
presentes Bases Administrativas, de a verdo a Formato N° 6.

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo.y Construccion), se deberq llevar.un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

* Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del conirato, se
impartan al contratista.

e Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se gjecuten los
trabajos

» Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

ART. N° 10 TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de

juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b} Si el Confratista no diere cumplimiento o Programa de trabgjo o no M}Jm
oportunamente los Trabajos contratados. FadorY i



ART. N° 11

ART. N° 12

12,1,

RECEPCION DE LAS QBRA's

 Administrativas  Generales Recepcion ,
‘guedardn en garantia por un periodo de 6 meses a contar de la fecha con

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerias y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de

una Sociedad Anonima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantios {vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos vy
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena“Ejecucion de la obra, solicitando la devolucién de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato. -

Al término de la obra, serd obligacion del contratista; éhTrevg?:im la Unidad Técnica,
una carpeta deplano cctua|iz<:1dos;;:gh_ly‘ngs, las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posferi;c)rmenfe la Recepcion Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard confc

en el acta de recepciodn provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcidn se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 4 meses y previa solicitud por escrito del contratista. $i dentro del periodo
del mes 4, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectiva la respectiva Boleta de Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se

procederd a la devolucion de la Boleta de Garantia correspondiente por la
Correcta Ejecucion de la Obra,

~Soalid
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ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litveche, Febrero 2016.




Litueche

Hustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES".

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales,

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse ¢omo la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando correspondd, Leyes y Reglomentos de los distintos Servnc:nos y/o Empresas como

agua potable, c:c:c:mtonllado, energio e|ecfracc| pcmmen’rqcmn gas, Codigo Sanitario,
etc. , : ,

Es?c)s documen‘ros no se adjun’fan al preseme iegcqc por saberse ccnocudos por los
. fcfﬁren’res -

ART. 2¢ Las Bases Admmssfrahvos Generales y Especiales de una chﬁacaon no podran ser
modlflcodqs, unc; z;aue esfo hcxya sido Gbler’rcs o

ART.3° En las pr@pues’rqs

mstc:kacwones de qcuerdo, ,
 dlefecto selicita.

ART. 4°
Cualquier duda que surja, deberd ser conxui‘rc:xdd pc:rc: que se resuelva ""mediah’re
aclaracion en la etapa licitacion o con postefioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Confratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

1 DEFINICIONES

ART. 5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

o} MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho v la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.,

c} CONTRATISTA
La persona natural o juridica que, en virtud del Contrate  respectivo, contrae la

obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos esfoble \ hda
o e Baseme ol o ovmdrmt o reneirmen e Einem 17 1 Feneiolmae~ i e s otegenimbem fat 1em e e i e o g o >



d} BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardan y alos que
deberd ajustarse el desarrolio de un Contrato y las relaciones enfre el Mandatario y el
Contratista,  incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores o su

liquidacion.
e} PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma cormecta, completa vy
suficiente, la obra a ejecutar.

f} ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motive del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracién, exigencias a que quedan

sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacién, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en’los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVC

Bl costo probable previsto pararla construccidon de una obfd; el cual puede ser global o
detdllado., Fa , Fy

i) PRESUPUESTO OFICIAL At
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y-precio total previsto de una

obray que representa una opinién sobre su verdadero valor. |

k] LICITACION » J ; 1
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la constru
acverdo a las Bases Administrativas Generales y Especi
Técnicas .y  Plan nerales y/o detalle .y ofros do
antecedentes de la propuesia. -

-

n de una obra de

colizacion ofrecida por el proponente e,h,‘gr;g::{,ici:lf cién la gu

los antecedentes establecidos para ella.

m} PROPUESTA A SUMA ALZADA L A e
La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las-obras seentienderrinamovibles, ¢
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentdje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial,

0} PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrolio de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva.

P} OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

a) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarsm.‘ liday
ejecucion de una obra. A AN



r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

i DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° El lamado a licitacion sera Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
debera ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdan solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas redlizadas %
las respuestas comrespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de ias presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar lqs aclaracnomes en los plazos
que se indique enlas Bc:ses Admmrsfrahvcs Especidles.

Por tanto, los oferenfes 0 podrcr\ ’dlegar su desconq@imién’rdbd}q ningun aspecto.

V DELA PRESEN?AméN DE LAS PROPUFSTAS '

ART. &° _ Enlas Bases Admmisi“rof Vs Espec_:lcﬂes el Maﬂdo’rono podro pro ar visitas a terreno,
 enforma conjum‘c: cc:an os oferentes interesados.

Am‘f 90 .

Los ofemren‘res mgresc:ron su posfulqc:lon % fodos Ios antecedentes_requeridos sdlo a
tfravés del sefialado portal, por tanto serd dessu responsabllidad ‘cumphr ic:s fechos y
plazos allf estipulados. Es importante que el prog;one ~
propuesta haya sido efectuado con éxito. Paraello, 'deben venf icar e#desiahegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
Sélo se aceptardn consultas a ravés del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bauses sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, u *‘&?mfm



Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portai,

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la lustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferta, la

cual serd devuelta de acuerdo a lo sefalado en las respeclivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°i : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se ‘considera vdlido para gc;ronhzar las Qbras o ejecutar,
conforme a las presentes Buses de licitacion lo constituye. la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segln lo esfcsblae:ldo en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el ‘Reglamento de la Ley N° 19.884, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Presfucion de Servicios), que

se fomardn en las condiciones, y por los monfos y plozc:s que se sefialan en las Bases
,;Ac;imims‘rro‘nvas Especzoles AN

ART.11° Todqs las Bole’rqs de Goranho se Tomcrron a ncmbre de lc: Hu Municipalidad de

apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Confratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART, 13° Sila resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las oferfas, los oferentes podrén desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En fodos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
confrato por un monto equivalente al 8% del valor total del contrato aprobado. Se

expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
90 dias como minimo.

. L " alidg
La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plaze de responsabilidad lef “Zmlf’ [N



ART. 15° Sien el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentdje vy por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mdas
alid del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Confratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacién del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

ART. 16° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VII APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningun recurse o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo gue la Comision estime

que se trata de un error de forma y no de fondo y que no se altere el trato igualitario de
los proponentes. ¢

La Comision Municipql‘esfaré presidida por el Administrador Municipal, SECPLAC,
Director de Obras, , Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal como
Ministra de Fé y en caso de.no estar presentes, formardn parte de la comisidn
aquellos Funcionarios que jerdrquicamente contindan en sus fi iciones.

E Acto de Apertura estard circunscrito, 5616 a la recepcion y verificacion de la

existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo g las formalidades y contenidos

 establecidas en las Bases de la licitacidn. De esta formaicomresponderd a la comision el

~ andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura. = 'y

Sien el fra ' tu
aspecto en lo forry
las Bases y que ge

resquardo de la igualdad de 1os proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignades:en‘el A Vel ,
podran efectuar observaciones dentro de las 2: siguientes o'la-apertura de less
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a

los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o
reclamaos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

Viil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 192, El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar v evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de diez dias corridos, se resolverd la adjudicacién, atendiendo los
infereses comunales, junto con una eficiente utilizaciéon de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.



ART, 20° Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias

del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 80%, Y
Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche 20%. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor
Oferta Economica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche
y si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente

(adjuntando  certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM]).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesaro, declarar nula la licitacion, adjudicar

aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.,

ART, 27° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° E plazo del confrate comenzara a regir desde el dl’c::“siéui‘enfe de la enfrega de
ferreno, a menos quelas Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modalidad
de contabilizar el plazo.. L "

Los plazos se entenderdn‘en dias comidos sin deduccidn de dias de lluvia o festivos o
‘ nce de la obra que
de Obra.

feriados. La lluvia no se considerard un factor de afraso en el aval
_ este bajo techo, situacion que serd verificada por el Inspector Téc

ART.23°  El Contratista que inicie trabdjos antes del plazo establecid anteriormente, serd
~ exclusivamente re:
frabajos en formc

hechos. .

.kl Contrafista podra subc I pe
or, el Contrafista mantendra la respe
incluidas aquellas partidas subcontratadas,
obligaciones para con los empleados, pro
subconiratista.

ART, 25° Las Bases Administrativas Generales y Espeéidies, E&pecificccioneé Técnicas, Planos y
demas antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Confratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART, 26° Todo contrato deberd estipular claramente las multas gue se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualguiera obligacion
que emane de él, conforme o sefalado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27°, Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podra aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos confratos Yy en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido

convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decisién S
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacién. SOVE Sad



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

 Podrd asimismo, segUn la gravedad del caso y, previa nofificac

~gasto que debiera

El Mandatario  designard  al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para

desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
confrato.

El Coniratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s} de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito. Estas érdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de Ia revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Confratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resoluciéon que en el curso
de los trabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde
la fecha de la nofificacion.

El Mandante resolverc’:::bré'\'/ely sumariomente I Qpelcciéh;qél Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias hdabiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Confratista _ne apelare conforme 16 sefialado ‘en el articulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera-de acatar las. 6rdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la framitacion de los estados de

,, mgro.

n hecha con cinco

dias habiles, resolver el término anticipado al contrato de acu a lo estipulado en
las presentes Base 5 i

responder po

| contrato se
argarse a d

Una vez ﬁqﬂﬁdadd

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART, 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente Ids'l,’f‘rc:::bd}bs 'y afenderlos ‘de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contrafista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobierno, de la Contraloria u ofros, que tengan por misién conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y ofros antecedentes que digan relacion con
el contrato,

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabdjo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Conirafista que digan relacién con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

sera de exclusiva responsabilidad y costo del Confratista, la obtencion de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo framitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi

también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros. "
&d‘?ﬂf‘? Lefes



Xii DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Contratista deberd ejecutar los trabojos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de detolle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard dl siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones.

Términos de Referencia.

Especificaciones técnicas.

Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Administrativas Generales.

Lol o K S

ART. 471° Una vez framitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, gue se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con

el programa de ’rrabcqo Gprobddo de acuerdo al plazo !egol del inicio y término de
los disefios. b :

ART. 43° gl Contratista no puede hacer.por iniciativa propia cambio glguno en  los planos ©
especificaciones que siven de’ base al contrato, vy si-lo hiciera deberd coregir las
tareas modificadasy autorizadas por Ic:x encargcda de |G revision.

ART. 44° Los materiales que se =specmquen en !0 obrc deberdn ser de buena calidad vy
cumphr la normativa wgen’re y recomendocrones del fabncomfe .

ART.45° . E Cmﬁahsz‘a es 16 'pc psable: de todos ' os Qspec:h:}s quei digan relacién con la
 gprobacién de | rabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado ,,,;;on | spectiva Boleta, salvo que las Bases Ad nini

ART. 460
formulada p por escrito al Mandante.

Xili DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b} Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de trabaje o no iniciare
oportunamente los Trabadjos contratados.

c) Si por errores en los trabagjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerias v

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declorado reo por algin delito que merezca pena aoflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, 1o fuese de alguno de los miembros del Directorio o el

Gerente. .



f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

h) Otras causales especificas que se indigque en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a
excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrén las garantios del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relaciéon con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

los disefios inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DELOS PAGOS

ART. 49° Los tfrabajos, se pagardn mediante 1 Estado de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50° El Contratista estard sujeto al mgo de multas, féﬂ m“‘Sigu,;;émesmsész

Q) En aquellos casos que k:; ofen‘c:z esté gorc}nhza por boletc de gcr ni
;,,{;ad;udxc:c::’rqno se desiste de su oferta estcxnds en su plcazo c:ie vng
@ hacerlas efectwas ‘ ,

o}
.
3
Q
)
s}
o}
o
@
o

En cuyo caso, el Mcnd nte evaluard la
anficipado del éste.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo (Obra debe estar terminada),
mediante el cual la Comisidn Revisora, designada al efecto, se constituye al término

del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro
de 3 dias hdbiles.

ART. 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la  revisién
detallada de los cerfificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun cormresponda, procederd redlizor la recepcién definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez transcurido seis meses recepcionado provisoriamente los
frabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelaciéon
del Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

ART. 54° Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina gque los frabajos no estén totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece vy le
fijaré un plazo méximo de 15 dias corridos para subsanarias. pelidags



Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones ague motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia %
se procedera con aplicacién de multa por atraso.

XVl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART, 58° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se

procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucién y realizando la framitacion
administrativa correspondiente.

Litueche, Febrero 2014,

~ealid
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REFERENCIA.

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.
La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la
legislacién y reg

amentacion vigente, en especial:

Ley General de Urbanismo y Construccion.

Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencidon de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho al
Saber,

Ley 20.123 de Subcontratacion.

Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabagjo y Enfermedades Profesionales

Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios correspondientes:
Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, o la empresa u organismo
correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de
las presentes Especificaciones Tecnlcos o a las indicaciones consignadas en los Planos, las
siguientes normas:

Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

Pdoliza de Seguro, extendida con la fecha de término de obra como minimo y por el total del
presupuesto

Codigo del T

rabajo

CONCORDANCI

Cualguier duda
surja en el fran
Inspeccién Técn

GENERALIDADES
Las presentes e

dicha poblacid

AS.

por deficiencia de algun Plano o Especificacién o por discrepancia entre ellos, que
scurso de la ejecucién de la obra, deberd ser consultada oportunamente a la
ica de la Obra (en adelante 1.7.0.).

specificaciones técnicas estan referidas a las obras de construccion y habilitacién
del acceso vehi

icular para la poblaciéon Los Forjadores, desde la calle Bernardo O’Higgins hacia

n, todo esto en el sector urbano de la comuna, las dimensiones de la intervencién,

pendientes y demds alcances del proyecto se encuentranindicadas de acuerdo a sus planos de
arquitectura y especialidades.

Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aguello que no se oponga a las disposiciones de las
presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las siguientes

ormas:
Las especificaci
generales y las
planos y a los cu
al arquitecto pr
Todas Las obras
y la ejecucion ¢
asegurando el ¢
Los materiales

especificacione
Obras de la Mur

que se especifican se entenderdn de primera calidad, conforme a las n

nicipalidad de Litueche.

ones primaran sobre los planos, y en éstos, primardn los planos de detalle sobre los
cotas sobre el dibujo. Cualquier duda respecto a detalles no especificado en los
ales no se hace referencia en las presentes especificaciones, deberd ser consultado

oyectista.

especificadas en las diferentes partidas incluyen la provision de todos los materiales

Je cada una de las partes conforme a las normas y reglas de buena construccion,

orrecto funcionamiento y la calidad.

s de fdbricay V. B°. De la L.T.0., que en este caso corresponderd a la Direc




Las cubicaciones entregadas son referenciales.

Deberdan existir siempre en obra:

Un libro de obra foliado y por triplicado, para dejar establecidas las observaciones, modificaciones y
6rdenes de ejecucion de faenas sefialadas por el 1.T.0. el arquitecto, el jefe de obra y el mandante.
Un juego de planos ordenado, que incluya copia actualizada de todos los planos necesarios;

Una copia de las especificaciones técnicas, tanto de arquitectura como de cada uno de los
proyectos de especialidades.

ASEO DE LA OBRA

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere antes
de lainiciacion de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de
demoliciones, etc. se extraerd de la obra y se fransportard solamente a un botadero autorizado.
Asimismo, serd obligatorio la mantencion y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al
término de los trabajos se retirardn todos los escombros e instalaciones provisorias quedando el
terreno y la obra limpia y despejada.

PERMISOS Y DERECHOS MUNICIPALES

El contratista tramitard oportunamente todos los permisos y Ia recepcion municipal de las obras,
debiendo consultar los pagos oportunos de derechos e impuestos que correspondan.

PERMISOS, DERECHOS Y APORTES DE SERVICIOS:

Se incluyen todos los gastos por aprobaciones de planos vy proyectos de instalaciones vy
“rbanizaciones, uniones domiciliarias, empalmes, aumento de potencia eléctrica, aportes
.eembolsables o no, garantias, recepciones de obras, que correspondan segun las normas

reglamentarias de los respectivos servicios que tienen tuiciéon sobre las instalaciones y urbanizaciones
que consulta el proyecto

01.01 MEJORAMIENTO DE TERRENO
Se realizardn todos los movimientos de tierra necesarios, para lograr los niveles indicados en los
planos, sean estos de excavacion o relleno segun los niveles de referencia que se establecerdn en el
terreno, los que serdn corroborados instrumentaimente, quedando la decisidn final del nivel de piso
terminado en manos del 1.T.0., lo que se establecerd en el libro de obra previo al comienzo de las
excavaciones.

El tfrazado y la toma de niveles deberdn realizarse con instrumentos de precision que garanticen la
exactitud y definicidn de niveles y ejes asi como el correcto emplazamiento, ante cualquier duda o
discrepancia o indecision se deberd consultar al 1.1.0.

Por tratarse de obras de pavimentacion, se contempla la extraccién del material superficial suelto,
presente en el drea de infervencion, el contratista no podrd reutilizar los materiales provenientes de
esta extraccion en la misma ejecuciéon de la obra, asi como tampoco hacer uso de ningin
*lemento proveniente de los desarmes, debiendo ser entregados inventariados a la Municipalidad
respectiva y visados por la 1.T.0. Todos los desechos deben ser llevados a botadero autorizado.

Se deberd realizar un rebaje general en toda la superficie a infervenir, hasta alcanzar el terreno
estructural fundable del sitio, ademds se deberd redlizar un peralte lateral hacia el costado oriente
de la calle, a fin de configurarse una zarpa de drenadje lateral para la evacuaciéon natural de las
aguas lluvias que pudieran llegar al terreno natural.

El replanteamiento de los niveles deberd ser ejecutado por el topografo, el cual deberd estar
permanentemente chequeando los trabgjos con los instrumentos de precision y medicién
necesarios. Estos trabajos de nivelacion deberdn ser inspeccionados por la 1.T.0. debiendo
establecido por Libro de Obra el buen desarrolio de los frabajos de nivelacién.




01.02. BASE ESTABILIZADO COMPACTADO

Se propone la implementacion de una sub-base de material estabilizado drenante aplicada sobre
el terreno natural mejorado. Este material deberd ser grava chancada de banda granulométrica %"
a 12", homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o de
cualquier ofro material perjudicial debiendo ser aplicado en capas sucesivas de entre 5y 10cms de
espesor, hasta alcanzar el espesor propuesto de 30cms en promedio o el espesor necesario para
asignar las pendientes de la via.

Previo a la ejecucion del hormigonado final, se deberd aplicar como base, una capa de gravila
chancada de didmetro 20mm o bien %", teniendo esta un espesor aproximado de 0,10mfts, ademds
serd por medio de esta capa que se deberdn resolver cualquier tipo de imperfecciones geogrdficas

en cuanto a pendientes y desniveles dejando la superficie en perfectas condiciones para recibir el
hormigon.

01.03. COMPACTACION

Las capas de relleno deberdn se esparcidas en mantos sucesivos de espesor méximo 10cms cada
una, debiendo ser abundantemente regadas para su  asentamiento y compactadas
mecanicamente por medio de rodillo compactador de peso operacional minimo 3.300kg, donde su
rango de compactacion fluctie entre los 43/85kn. El grado de resistencia de corte requerido serd
entre un 60 y 80% de C.B.R. pudiendo esto ser comprobado por la 1.T.0. mediante la solicitud de los
ensayos de laboratorio necesarios para ello.

Donde la geometria de desplazamiento no permita el avance del rodillo, se aprobara la utilizacién
de rodillo de doble tambor de entre 1.030 a 1.300kgs, en ningln caso la compactacion se realizara
con placa compactadora o vibro pison.

“n caso gque la LT.0. encuentre poco homogénea la uniformidad de la compactacion del material
granular, solicitard a la Empresa Contratista un control de uniformidad de la compactacion

realizada a fravés del Martillo Clegg y/o densimetro nuclear, buscando esta cumplir siempre con los
estdndares de compactacién especificados.

01.04. SOLERA PREFABRICADA MINVU TIPO “A”

En el costado lateral sur-oriente de la via, se propone la implementacién de soleras prefabricadas
de hormigdn vibrado Tipo"A" Minvu, de dimensiones Longitud: 0,90mts, Seccidn transversal: de un
rectdngulo de 1écms. de base y 30cms. de altura, recortada en una de sus esquinas superiores con
un tridngulo de 4cms. de base y 15cm. de altura, la dosificacién minima serd de 297.5Kg. de
cemento por m?, de hormigdnelaborado y vibrado.

Para la colocacion (emplantillado) se empleard como minimo hormigdén de 170Kgs. de cemento
por m® de hormigdn elaborado. Debiendo ser asentadas en un emplantilado de espesor 0,10m.
envolviendola con el mismo espesor hasta la altura de 0,15m. desde su base, la separacion entre
soleras deberd ser de 10 mm como mdaximo, el emboquillado se hard con mortero de 425Kgs. de
cemento por m* de mortero elaborado. En las intersecciones se utilizard soleras curvas, de no poder
contar con ellas, se aceptara el uso de framos de menor largo de soleras cortadas para generar los
adios de las intersecciones. No se aceptaran soleras quebradas.

La funcidn de las soleras deberd ser separar los distintos tipos de carpetas que tendrdn las dreas,

ademas de otorgar el confinamiento al vertido del hormigén junto con configurar la zarpa de
evacuacion de aguas lluvias de la via.
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01.05. CALZADA H.C.V.

Previo a la colocacion del hormigdn, la base estabilizada se humedecerd superficialmente con
agua limpia, evitando la formacién de charcos. No se permitird la ejecucion de pavimento durante
lluvia, ni con temperaturas ambientalesinferiores a 5° C ni superior a 30° C, en el hormigdn.

El hormigdén al momento de colocacién quedara restringido lateralmente por el costado sur-oriente
con las soleras propuestas y por el costado nor-poniente por la escalera existente, reforzada con
moldajes en los casos que sea necesario. En ambos casos se aplicara desmoldante en la zona en
contfactocon la calzada, a fin de evitar la adherencia enire ambos elementos y posterior
agrietamiento transversal de las soleras por efecto de las retracciones experimentadas por la
calzada.

El pavimento consistird en una carpeta de rodado conformada por una losa de hormigon de
espesor 0,12mts, con hormigdn de planta grado H 30 a la flexotraccién grado HF3.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente lateral de un 0,8% hacia el costado sur-
poniente, no aceptandose diferencias de nivel en los pafios o entre pafos superiores a 2,5mm.

La compactacidon se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersiéon. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con unmovimiento de
vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacion final a lasuperficie con alisador de
pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie pareja y sin imperfecciones.
Adicionalmente se cuidard que la superficie quede con la rugosidad adecuada, recomenddandose
para ello el paso superficial de arpilleras hUmedas sobre un sistema de tripodes metdlicos

El hormigonado de la superficie se deberd realizar por pafios no contiguos de una superficie no
mayor a 12m2, respetdndose las juntas de dilatacién de un méaximo de 0,8cm.

La tarea de hormigonado se llevara a cabo en una sola faena de trabajo, BAJO NINGUN PUNTO DE
VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminaciénde la
superficie. Una vez gue el hormigdn haya endurecido hasta el punto en gue se observe la
desaparicion de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para elcurado final.
En casos que se registren altas temperaturas se exigird la colocaciéon de cubiertas impermeables
como papel impermeable,plasticos (film de polietileno) o arpilleras, las cuales deberdn colocarse
formando una perfectacobertura sobre toda la superficie y con un fraslapo minimo de 0,10m en las
uniones en los pafos. En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la
finalidad de inmovilizarla, se permitird también la aplicacién de membranas quimicas de curado o
Sikaantisol o similar.Posteriormente debe verificarse que no existan confrastes ni iregularidades
notables en la superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafios. El

pavimento nodeberd presentar grietas ni cuarteos, ademas los bordes de los pafios deben estar con
susaristas completas y sin trozos desprendidos.

01.06. ARMADURA

Se propone la implementacion de armadura de fierro para toda la superficie a pavimentar, la cual
‘eberd efectuarse en base a mallas prefabricadas electro soldadas tipo Acma C196 o similar, se
podrd modificar la cuantia, forma y presentacién de la enfieradura solo mediante justificaciéon por
medio de informe o memoria de cdlculos patrocinada por un profesional competente, en cuyo
caso la enfierradura deberd ser siempre en barras de fraspaso de cargas de acero tipo A44-28H




01.07. ASERRADO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION

Todas las juntas deberdn presentar la misma textura, densidad y lisura que las demads dreas del
pavimento a ambos lados de la junta.

El hormigdn se trazara con el sistema ajedrez, dejdndose juntas transversales a una separacion
mdaxima de 3.0mts, por el hecho de ser pasaje y juntas longitudinales a una separacidon maxima de
3,50 m., en caso de que la seccidn de pavimento sea inferior a las mencionadas serd la 1.T.0. quién
determinard el fipo de junta de dilatacién entre pafios a ejecutar.

La sierra para hormigdn a usar podrd ser del tipo hoja de sierra de filo diamantado o dedisco
abrasivo de 5mm, en ambos casos deberd ser refrigerado por agua.

La profundidad de corte serd 2/3 del espesor del pavimento, las que serdn rellenadas con sello fipo
sikaflex 1°plus o grace, o cualquier otro fipo de masilla eldstica acrilica que cumpla con las Normas
AASHTO 173-74 y ASTM D 1850-51, capaz de experimentar una deformaciéon equivalente al 100% y
con una adhesién tal gue pueda dilatarse en un 150% sindesprenderse.

02 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se consideran obras complementarias aguellas que no guardan relacién con la ejecucidon misma de
la pavimentacion, sin embargo el desarrollo de estas es en plena concordancia con el objetfivo de
habilitacion fotal del acceso.

02.01 PUESTA EN SERVICIO

Serd responsabilidad del contratista entregar la obra en perfecto condiciones de aseo y limpieza de
manera de permitir su puesta en marcha inmediatamente producida la entrega. Previo a la
recepcion final del pavimento el contratista rellenard las perforaciones que se realicen en la losa
~omo producto de la exiraccion de testigos. Se rellenard hasta aproximadamente 3cm. bajo el nivel
.Jperior de la losa con hormigdn de igual dosificacion al usado en la calzada, mds aditivo de
expansion los Ultimos 3cm. o se rellenardn con mezcla asfdltica en frio.

02.02. RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se deberd redlizar la extraccidn de la totalidad de escombros, generados por el proceso
constructivo, incluidas las basuras, desechos, tierras y piedras sobrantes, dridos, etc., los que deberdn
ser tfransportados a botadero autorizado, quedando la obra, al finalizar los trabajos, completamente
limpia y aseada.

Se incluye dentro de este item las obras de reinstalacion de todos los elementos extraidos
temporalmente para el desarrollo de las obras, asi como también se incluyen las obras de restitucion
o modificacion de la geografia y niveles del terreno adyacente al pasaje que ayuden a mejorar las
condiciones de drenaje de aguas lluvias y circulacidn de peatones del emplazamiento general.
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