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e
o

én i I |
DECRETO ALCALDICION® % M W & § W |

5 2016

Lituecke, U Y

AUTORIZA SEGUNDO LLAMADO A LICITACION
“MEJORAMIENTO BANOS Y PATIO PRE-BASICA,
ESCUELA DE PULIN, COMUNA DE LITUECHE”

Los recursos provenientes del Ministerio de Educacion, Fondo Apoyo a la Educacién Publica.-

La necesidad de mantener en buenas condiciones los Establecimientos Educacionales de la Comuna.-
La necesidad de mantener en optimas condiciones las Dependencias Educativas.-

La mayor seguridad que esta construccion prestara a la Unidad Educativa mencionada anteriormente -
Las Bases Generales que norma el presente proceso de Licitacion -

Las Bases Especiales que norma el presente proceso de Licitacion -
- Las Especificaciones Técnicas para efectuar la construccion MEJORAMIENTO BANOS Y PATIO PRE-BASICA, ESCUELA DE

PULIN, COMUNA DE LITUECHE -
- El Plano de Planta, el croquis de ubicacion y Elevaciones que se presenta a la presente Licitacion.-

El Plano de Detalles, que se presenta a la presente Licitacion -

El ltemizado contemplado en este Proyecto -

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 001 -

Certificado de Acuerdo Honorable Concejo Municipal, Acuerdo N° 006/2016.-
El Decreto Alcaldicio N° 28 de fecha 12/01/2016, que autoriza el llamado a Licitacién Publica.-
La Licitacion quedo registrada en Mercado Publico bajo el ID 5124-2-LE16 -

Acta de Apertura Licitacion Publica.-

Informe Técnico por parte de la Comision Evaluadora.-

Memorandum Interno con proposicion de Inadmisibilidad de la Propuesta.-
El Decreto Alcaldicio N° 154 de fecha 05/02/2016, que mediante el cual se Decreta Inadmisibilidad -

L.a necesidad de realizar un nuevo llamado a Licitacion Publica.-

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1-3.063-80 del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos
Educacionales; Las normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio No. 2.621, de fecha 06 de Diciembre del 2012.

Lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y, las demas facultades que
me confiere la Ley citada Gltimamente.

DECRETO:

1. Llamase a Licitacion publica para el “MEJORAMIENTO BANOS Y PATIO PRE-BASICA, ESCUELA DE PULIN,
COMUNA DE LITUECHE” SEGUNDO LLAMADO.

2.-  APRUEBANSE las bases de licitacion y sus anexos, correspondientes a la propuesta piblica para el MEJORAMIENTO
BANOS Y PATIO PRE-BASICA, ESCUELA DE PULIN, COMUNA DE LITUECHE.

3.- Nombrase la Comision de Apertura y Evaluacion de las Ofertas a los Funcionarios que a continuacion se detallan:
- Sr. Jefe (s) Departamento de Educacion.
- Sr. Jefe SECPLAC.
- Sr. Director de Obras Municipales.
- Sr. Profesional de Apoyo SECPLAC.

4-  Imputese el gasto al Subtitulo 22 item 06 Asignaciéon 001, cuenta denominada “Mantenimiento v Reparacion de

Edificaciones”. Recursos Fondo de Apoyo a la Educacion Publica.
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Departamento de Educacion

pecreTo aLcaLpicione U 00170
09 FEB 2016

LITUECHE,

AUTORIZA SEGUNDO LLAMADO A LICITACION
“MEJORAMIENTO BANOS Y PATIO PRE-BASICA,
ESCUELA DE PULIN, COMUNA DE LITUECHE”

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

RAEILUS!CSMfJUAIM

Distribucion:
- Archivo Oficina de Partes (1).
- Archivo DAEM (1).
- Archivo Adquisiciones (1).
Archivo Proceso de Pago (1).




Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“MEJORAMIENTO BANOS Y PATIO PRE-BASICA, ESCUELA DE PULIN, COMUNA DE LITUECHE”
SEGUNDO LLAMADO.

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las  presenfes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones vy el financiamiento, formardn parte integrante del Confrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiguen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presen’res Bases Toda la reglamentacion
vigente que diga reim:lan con® los proyecfos a ejecu’rqr;e c:omo o Ley y Ordenanza
General de Urbanlsmo 5

of‘eren‘res

Las Bases .

Jinstalaciones de acuerdo a la mds exacta m%erprefoc:for\ el proyecfo de disefio
al efecto se licita. ; ‘

ART. &4° En el estudio de esta propuesta, el Confra’nsm o Consu : ~
provecho de ningin emor de las bases, especgf icaciones y de o’frc:ss Omecedem‘es
Cualqguier duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del confrato. De
no ser consultada, el Confratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

il DEFINICIONES
ART. 5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:
al MANDANTE

Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho vy la
obligaciéon de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

¢) CONTRATISTA
La persona natural o juridica que, en vm‘ud del Confro’ro respectivo, contrae la
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d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos v términos, que regulardn y a los que
deberd gjustarse el desarrollo de un Confrato y las relaciones enfre el Mandatario v el
Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacién.

e) PROYECTO DE OBRA
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma comrecta, completa vy
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas aque deberdn  cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias ¢ que guedan
sometidos los materiales v pruebas de control que  deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANQS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su comrecta interpretacion.

h} PLANOS DE DETALLE
Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion de piezas o partes del
proyecto confenidos en‘lt’:ss Planos Generales.

i} PRESUPUESTO EST!MAT \/O

E costo probable prev 51‘0 pc:m |Cl construccion de una obrq el cuol puede ser global o
detallado. . ; : By

j) PRESUPUESTO d’r?ic:/»\
El estudio detallado de
Ty que representa v

CITACION
El concurso de pr
acuerdo a las B

ntece en‘res establecidos para ella.

mj PROPUESTA A SUMA ALZADA : e
La oferta a precio fijo en que las CUbICOCIOH@S de. kjs obras se emlenden ihamovibles,
menos que las Bases de Licitacion autoricen ‘expresamente revisar la cubicaciéon de
ciertas partidas que se indiguen en las Bases Especiales.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO

El gue resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentdje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada vy el Presupuesto Oficial.

o) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronologica dentro del Contrato, del desarrolio de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra confratada,

q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, v sus modificaciones, a que se debe ajustarse la
eiecucidn de una obra.



r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para lg suscripcion de un confrato, en caso de un frato directo.

il DE LAS PROPUESTAS

ART, 6° Etlamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, v la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion afravés del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd rofificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.,

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las pr’esenfes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de Ios aferentes consular y refirar Ios aclarQCiones en los plazos
que se indigue en ios Bases Adm nistrativas Especiales.

Por fanto, los oferemes r;io pogrcn 'c;siegqr sU d@scon@c:lmien‘rd{bdjq ningun aspecto,

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los oferentes ingresardn su pos’ru!aaon y ?odos fos onfeceden‘res requendos solo a

fraveés def senoiodo pon‘al por tanto serd de

sabilidad. kc:umphr ias echos.y

propuesm haya 5|do efectuado con éxito. 'Pycaru ello, deben venftc:c;r el désphegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.

Solo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decrefo 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministo y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuestaq, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que seq
absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

El fiempo para entreaar respuesta al foro inverso no cobrenasard leie AR hares e vey



Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un 5§ % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evdluacion.

La publicacion de los resultados serd también a fravés del portal.

Todos los documentos presentados serGn de propiedad de la llustre Municipalidad
de litueche, excepto la Boleta de Garantia por conceplo de seriedad de la oferta, la
cual serd devuella de acuerdo a lo seficlado en las respeclivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados,; las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacionatl.

Vi GARANTIAS

ART. 10° El Unico documenta’ que 5. cons&dera valido para gomnhzor las Obras a ejecutar,
conforme a |as presen?es Bdses de licitacion lo censfituye la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA" (segun lo establecudo en el:Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministeric de Hacienda, que apr eba el Reglqmen’ro de la Ley N° 19.886, de

s sobre Confratos Admnms’rrahvos de Sumlmsiro Y Prestc:cnon de Servicios), gue

ardn en las condlc‘:lones y por los mon‘ros y plons que se senalan en las Bases

ART. 11° Municipalidad de

i el encmrgado de Su

“un monto igual o superior $ 259.881.; a nombre e la IIus‘rre Mumc:Ipc:m cxdﬁ de
Litueche, en pesos, con un plazo de vigencia de. 60 dias. como minimo, contados
desde la fecha de apertura de la propuesm :

Se procederd o devolver las boletas presemadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecuciéon de la obra.

Al Conftrafista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del conirato.

ART. 13° Sila resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las oferfas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder af refiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantfia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la lLey N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 8% del valor fotal del contrato aprobado. Se
expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucién, excedida en
20 dias como minimo.

La vigencia de Ia boleta, se entenderd sin perivicio del plazo de responsabilidad leaal



ART. 15°

ART, 14°

Si en el franscurso del contrato se intredujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena gjecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el confrato se exfiende mds
allé del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Confratfista no renovare la garantia dentro del plozo de 5 dios después de la
cornrespondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liguidar contrato.

Bl Confratlista deberd mantener vigente las garantias del conirato a que se refieren l0s
arficulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la fotalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se acepiard ningin recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comision estime
que se tfrata de un emor de forma y no de fondo y que no se alfere el trato igudlifario de
los proponentes. :

La Comision Municipal estard presidida por el Jefe (s) DAEM, Director de Obras,
SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria MunK:lpcﬂ como Ministra de Fé vy
en caso de no es’ra[ presentes;. formc:rc:m parte de la CDmlSiOh aquellos Funcionarios
que JerGrQUICOm@m‘e can‘nnucm en sus funcuones n

El Acfo de Apertura ks‘mra cwcunscnfo sola or la recepcmn Y. verificacion de la
ncia de los Gn‘recmdentes exigidos de Oc:tuerdo a Jas {orm idades y contenidos
Iecidags;a;en las Bases de la licitacion. De sta forma orrespo réy ala comision el

andiisis y la evaluacior de los Qn’recademes rembldosk,en un, pm €50 posterior al Acto

de Apertura.

podrdn efectuar observaciones dentro de lc;rs,24 horas- sagwenfes ala :“Gper’rura e ,lcxs
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a fravés del Sistema de Informacion. Si
asi no 1o hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a

los oferentes, las ofertas, plazos, etfc., dejando constancia de las observaciones o
reclamos de los inferesados.

Bl Acta serd firmada por los integrantes de la comision,

VIll ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo mdaximo de cinco dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo
los infereses comunales, junio con una eficiente utilizacidon de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declaror nulo el proceso si existieren causales para ello.



ART. 20° Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre ofros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 80%, v
Buen Comportamiento Confractual con el Municipio de Litueche 20%. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor
Oferta Economica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche
y si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente
(adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de reguerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
fodas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
o acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del confrate comenzard a regir desde el dl’g‘sfiéuki‘:enfe de la enfrega de
ferreno, a menos quelas Bases Administrativa Especiales espe cifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo. A R

Los plazos se enfenderdn en dias corridos sin deduccién de dias d
e considerard un factor de afraso en el avar
i6n que serd verificada por el Inspector Téc

lluvia o festivos o
e de lo obra gue
de Obra.

Bl Confratfista qu e Trcsbd}os antfes del plazo ésfobleéid anteriormente, serd
exclusivomenfre r
frabajos

hechos.,

ART. 23°

e
e fodas las
‘haya omitido el

abilid ; lidaat

vidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago d

obligaciones para con los empleados, provéedores u ofros agu

subcontratista.

ART, 25° Las Bases Administrativas Generales y Especi'a’les, Especificaciones Técnicas, Planos y
demas anfecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Confratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualguiera obligacion
que emane de él, conforme o seficlado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27°, Cuando por la naturdleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumeniar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliacion o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del confrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacidn.



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario  designard  al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
confrolar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarroliar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° Fl Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartilas siempre por escrito. Estas ordenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del confrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mondante a fin de estudiar el férmine anficipado del Contrato.

ART. 32° El Contrafista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° El Contrafista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los trabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles contados desde
la fecha de la noflﬁcomon

B Mandante resolverd: breve Yy sumariamente la Qpelqaon del Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres clicis hcblles si no fo hiciera, se entendera por aceptada.

ART. 34° Si el Contrafista no Qpelare conforme lo sencllodden el dr’nculo anterior, o & la
apelacion fuera rechc zada y se des;sh@re:} de acatar los. 6rdenes impartidas, el
Mandante podrd, pre IQ nc\ﬂflcamon Suspender la ‘rramimc;on de los estados de

,c: grovedad del caso y, prewa nohftc
el férmino anticipado al contrato de acu
nfal Caso, se monfendron Ic:s garan‘nas

1 hecha con cinco
a lo estipulado en

dIC!S hdbiles, resol
fas presen‘res Bc:ts

Xl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° Bl Confratista, debe dirgir personalmente Ids r(‘)b‘cﬁjés‘:y'dfeﬁfdérlbgﬂ
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

e forma-que. ¢l

ART. 34° B Confratisia, estard obligado a atender al encargado de la revisidn, funcionarios del
Gobilerno, de la Confraloria u ofros, que tengan por mision conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y olros antecedentes que digan relacidon con
el contrato.

ART. 37° El Confratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parfe del Contrafista que digan relacion con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que coresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Confratista, la obtencién de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo framitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi
tambien serd de su cargo los perjuicios que origine a ferceros.



Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° Bl Contratista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de defalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto,

Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propues‘rcz se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones.

Términos de Referencia.

Especificaciones técnicas.

Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Administrativas Generales.

ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Confratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Confratista deberd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, gue se constituye en la fecha de inicio del plazo coniractual y, proseguir con
el programa de ‘rrabajo Gprabado de acuerdo al plozo !egal del inicio y término de
los disefos. ,

ART, 43° Bl Confratisia no puade hacer por iniciativa propia camb alguno en los planocs o
especificaciones que’ sitven de base al centrato, y.si-do hiciera deberd coregir las
tareas mod;ﬂcadas ¥ auforzzadas por |C1 encorgadd de lq rewsm

matericles que se espec&thuen en lg obro deberon ser de buena calidad vy
plir la normativa vigente y recomendqmones del fcxbncante

ART. 44°

ART. 45°

de los Traba os, d
respectiva Boletqg,

ART. 46°

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podrd poner término anficipado a un Com‘rmo administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes vy sin cargo para
ambos.

b) Si el Confrafista no diere cumplimiento al Programa de frabdjo o no iniciare
oportunamente los Trabdjos confratados.

c) Si por erores en los frabagjos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contrafista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o fratdndose de

una Sociedad Anonima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,



f} Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, enfre ofros).

gl incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especiatidades.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART, 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquierda de las causales sefaladas, a
excepcion de la detallada en lefra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

B Mandante conocerd sobre deudas impagas del Confratista que afecten a terceros y
tengan relacién con el contrato.

H Mandante evaluard la conveniencia de ufilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término o
los disefias inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidacion.

XivV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los frabajos, se pagardn mediante 1 Estado de Pago, cuyo monto minimo y ploazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES ¥ MULTAS

ART. 50° B Contrafista estard sujeto c:ﬂ pago de muifas enlos ssgu;emes ccsos

Ecx ofen‘o estd garan‘nza por bole’ra de ch
& de su oferfo es’rando en su pic:zo de Vi

a de seriedad vy el
ia, se procederd

CUYO COs0, el Mandante evaluard g
anficipado del éste,

Tuaoo poro defermmar un ermino

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Adminisirativo (Obra debe estar terminada),
mediante el cual la Comision Revisora, designada al efecto, se constituye al término
del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Confrato. Dentro
de 3 dias hdbiles.

ART. 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Confrato y la  revision
detallada de los cerfificados de recepcion de los distinfos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurido seis meses recepcionado provisoriamente los
frabagjos.

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

ART. 54° Sila Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los trabajos no estén totaimente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece vy le
fiicrd un plazo Mmaximo de 15 dias cormridos para subsanarlos




Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisidn Revisora.

Si por el contrario, el Confratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levantard un Acta sefalando los razones y las observaciones gue motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacidon de multa por atraso.

XVIi LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcién definitiva totalmente tramitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucidn v redlizando la framitacion
adminisirativa correspondiente.

Litueche, Febrerg 2016.




Litueche

Hustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“MEJORAMIENTO BANOS Y PATIO PRE-BASICA, ESCUELA DE PULIN, COMUNA DE LITUECHE”

ART. 1°

. Quedamn exclui

Obras Pubhcczs fledO por Decrefo N° 75 de 02/02/2004

SEGUNDO LLAMADO.

BASES DE LA PROPUESTA

Las  presentes Bases Administrativas  Especiales complementan  las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimientoa la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y . demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Insfqlc}cmnes Domiciliarias de Alcan’rartllcdo y Agua Potable, incluso
las disposiciones inferiores de lor Empresa de Servicios Sanitari os de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Regl amentos internos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley. 20.1 23 de Subcontratacion y Reglamen’ro
ln‘temo de Higiene y Segundad aprobcdo por lo Inspec:mon del Trmbc::

unenes. al momento de la presentacn de la oferta, de la
puesta o de la suscripcién de la convencion, segin se trate de
pnvadus o contratacién dlrecfa hqyan,,quo condenados por

formulacién de |
licitaciones pubhc
prac’rlcas 4

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA ; g s A

2.1.  Nombre del Proyecto . "MEJORAMIENTO BANOS Y PATIO PREBASICA ESCUELA
DE PULIN, COMUNA DE UTUECHE",

2.2, Mandante Hustre Municipalidad de Litueche.

2.3 Mandatario Hustre Municipalidad de Litueche.

2.4, Valor Maximo de la obra 15 12.994.063.- IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica s llustre Municipalidad de Litueche.

ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1 Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

e Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores af momento de suscribir
el contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250,

dela Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Adcminictrativoe de Suiminictrey v Practaieidan e



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato: A suma alzada sin regjuste ni intereses, con 1 Estado de
Pago una vez Recepcionada Provisoriamente la Obra.

4.2, Sistema de Impuestos Fl confrato estard afecto al 19% IVA.

4.3. Entrega de Antecedentes: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 15 de Febrero de 2016.

4.4, Visita a Terreno Obligatoria: El dic 18 de Febrero de 2016 o las 10:00hrs. En
Dependencias del Departamento de Educacion.
Obispo Eduardo Larrain $/N, Litueche. En caso de
Sociedades el Representante deberd preseniar Poder
Notarial o si la Empresa corresponde a una persond
natural deberd acreditar mediante su cédula de
identidad, si este Oltimo no asistiera el representante de
este, deberd acreditar mediante Poder Notarial.
No se aceptard la entrega de ningln tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes

indicado.
4.5. Consultas: . Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
=i Desde el dia 15 de Febrero de 2016y hasta el dia 19 de E
Febrero de 2016.
4.6. Aclaraciones: L Se entregoran vig portal WWW, mercadopubilco ¢l hasta

el dia 22de Febrero de 2016

4.7. Enfrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantia de Senedcd de la Propuesta “A LA

. . VISTA" se enfregardn en Departamento de Educacion,
hasta el dia 25 de Febrero de 2016, hasta las 10:00 horas
de la llustre Municipalidad de Litueche. Ubicado en
Calle Obispo Eduordo Larrain S/N Ln‘ueche

4.8 Cierre de Propﬁuﬁééms:/: o

4.9. Apertura de Probuesmif "‘fSe procedem cbnrkofen‘os en ﬁ)on‘ol
www.mercadopublico.cl, el d!G 25 de Febrero de 2616
desde las 16:31 horas u ~

4.10. Adjudicacion: 01 de Marzo de 2016 hosfo Ic:s 19 00 hrs

4.11. Plazo Maximao: Serd de 40 dias comidos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de la Enfrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4, Planos entregados para la propuesta {informacidn digital).

5.5. Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios {formatos entregados

En formato digital).
5.6. Formato Oferta Econdmica.
5.7. Consultas y Aclaraciones.

58 Formatos o Documentos Anexos.



ART 6°

GARANTIAS

6.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA

6.2.

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios).

Cuya glosa debera ser PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto
"MEJORAMIENTO BANOS Y PATIO PRE-BASICA, ESCUELA DE PULIN, COMUNA DE
LITUECHE".

Por un monto igual o superior de $ 259.881 .-

La que deberd ser tomada a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche, con
una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicadario y fener el cardcter de irevocable.

ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQ, "

Elproponente que se adj udlque la propuesfc; deberd em‘regor una Boleta Bancaria
\ VISTA” (segUn lo establecido en el arhculo 48 del Decreto Supremo N° 250 de
del Mm;sten Hacienda, que aprueba el Reglqmen la Ley N° 19.884,
de Bases sobre Co rutos Administrativos de Suministro y Presmcr n de Servicios).

-

Cuya glosa deberé&ﬁsegr FARA GARANTIZAR"'theI yQ;}orTuno Cumphmtento del

zmc;n:@ equwc:ieme cai 8% del

d@! C,onmm

La gque debera ser ?omcuda a nombre de I Ilusfre Mummpalldad de thueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una. Vi en“ i ‘gucﬂ Q supenor‘ ) 90 d'c:s
cormidos posterior al plazo de vigencia del con’mfo i ~ o

Si en el franscurso del confrato se mTrodUJeren aumenios de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantios en el porcentaje y plazo
indicado.

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito
para la suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias
hdbiles contados desde la fecha de nofificacién de la adjudicacion (através del
Portal Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
el y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contrafista deberd presentar una Boleta de Garantia “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Realamento de g lev N° 19884 cde BRocese sobre Canlredeoe



6.5, COBRO

ART. N° 7

7.1

7.2

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto
“"MEJORAMIENTO BANOS Y PATIO PRE-BASICA, ESCUELA DE PULIN, COMUNA DE
LITUECHE",

La que deberd ser fomada a nombre de la llustre Municipdlidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente ol 10 % del vaior del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 6 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se redlizard dentro de los 4 meses).

St la Obra presenta problemas durante su garantia el Contratista serd notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electronico. El
cual el Contratista deberd subsanar las observaciones dentro de 15 dias corridos,
fecha que comienza a parfir al dia siguiente de la notificacion.

Ademds serd de exclusiva responsabilidad del Conftratista, solicitar la respectiva
Recepcion Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectiva la Boleta de
Garantia.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

Se efectuard el cobro ‘de las Boletas anteriormente mencionadas segun 1o
estipulado en el arficulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que “Aprueba
Reglomento de la Ley n° '19.886 de Bases sobre Con‘rrcﬂos Administrativos de
SummnsfroyPres’racron Je Servicios”. ~

PRESENTACION Y ADJUDICAGION DE LA PROPUESTA

c:x Ievcm‘rodo a “h'cwes def portal WWW mermdomubhco cl.

Los ;oferemégx ingrésarm su postulacion y todos los anfeceden‘ s requendos solo a
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos cﬂh esﬁpuiad@& E& mper‘rcm‘re que el pr@ponenfe C{)nsmte que. el envno c;i

Fplazo para efeduor consuifos serd ei que« se sencﬁe eﬁk el poﬁol % Ec:ss respec:ﬁvcas
Bases. ;

$6lo se aceptardn consultas a fravés del cHodd}:ﬁén‘d}?‘en los plozosoﬂ&esfablec%das

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaraciéon del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sedq
absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacion.

La nublicacion de 1os resultados serd fambidn o fravée dal merded



7.3

7.4

7.5

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas v los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
a} Formato N° 1, Identificacidon del Proponente.,

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdan establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las _obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante o opoderado comin con poderes
suficientes. Parg contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales.y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en ‘que conste la Unién- Temporql debera maiendhzarse por Escritura
Péblica, como documenm para cantrutar sin que sea necesario constituir una

Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el Regls’rro de Proveedores para suscribir el

Confrato, de cada proveedor de d|<;ho Union . Temporol Al momento de la

,;fpresentacon de IZIS Ofertas, los integrantes de la Unidn determinardan que

“antecedentes presen’rarom para ser considerados en la evaluacion respectiva,

siempre y cuai do lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la

ejecua(}n i spe:c‘nvo Confra’ra que qfecte a OI un@ de los lntegrames d@ E

establecido en el thculo 6.1 de las presemes bases. Se debera mgresc&r Boleta

Criginal a Deportamento de Educacién de la Mumcupalidqd de’"L:fueche

e} Hoja de Declaracion Jurada Ante Notono segun Formcﬁo N° 2 de acep‘ror
y conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones gue
regulan la Propuesta.

f)  Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.

g) Iniciacion de actividades o Certificado del .11 del proponente (fotocopial).

h} Formato N°4; Declaracidén de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado "PROPUESTA TECNICA”, se incluird:

a) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjunias, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos subconfrq’ros, mano de obra de acverdo a Formato
N° 3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS
ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO
DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL OFERENTE.

M Cartificredde dla Vieider ¢t Tenrramme it mded rveme bos 1 1ot od s od T A s’ o



c) Fotocopia Cerfificado de titulo Original legalizada “notariaimente”  del

profesional  responsable de las Obras (iIngeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).
Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en Obra a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previomente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de geslion y soluciones constructivas que aporten a una mejor cdlidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

d) Curriculum Profesional a Cargo.
e) Carta Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanales.
f)  Medidas de Gestién y Control.

7.6 En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONéMICA”, se incluira;

a) Valor total de la oferta y plozo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°é,

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 7.

La omision o no-presentacion.de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en
los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6.de estas Bases, podra dar lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a criterio de Ia
respectiva Comisién Evaluadora. o R R T

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
- comesponderd al producto de la cantidad. de precios unitarios, la suma de estos
* productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

7.7 DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.7.1  La Unidad Técnica constituird una Comisié
DAEM, Director de Obras Municipales, S

taria Municipal como Ministra de Fé case estar
parte de la comision aquellos Funcionarios que jerdrquicamente continban
funciones, todos estos designados por Decreto Alcaldicio n°l 647, quienes cumplirdn
la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes-a los
criterios de  evaluacion preestablecidos, analizar el calculo y emitir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor
resolver del Mandatario.

n Evo!ugdbro, présididiﬁ p@r
ofesional de Apoyo S

La Comision Evaluadora se  reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mds
econdomica.

7.7.2 La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a confinuacién se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
Oferta Econémica
100 Pts. Mejor Oferfa Econdmica
Puntdje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 80%
Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 20%
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual

O Pts. Mal Comportamiento Contractua



m

[e]

mpresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
nlicipado de Contrato, en los Ollimos 3 afios)

7.7.3

7.7.4

7.7.5

| devuelta despué

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

MECANISMO DE DESEMPATE.

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Confractudl con el Municipio de
Litueche v si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente
(adjuntando certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien o
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decrefo Alcaldicio de adjudicacion, con el cudl se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la  adjudicacién  serd  comunicada  via  portal
www. mercadopublico.cl, a fravés de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicaciéon de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 2 dias franscurrido, el cual el contratista
podrd desistirse de su Qferfo

Cuando la adjudicacion no se readlice dentro del plozo senalado en las Bases de
Licitacion la Entidad deberu informar en el Sistema de !nfcrmacron las razones que
justifican el lncumphmnenio del plazo pqra CldedlCCll‘ o indlcdr un nuevo plazo para
la adjudicacién.” n

judicada la propuesta y firmado el contrato por el oferenfe favorecido, se
ederd a hacer devolucion a todos | os proponem‘es de sus. Boletas de Garantia
,eriedadﬁ;«de It ferta, con excepcién del oferente fave scido, la que serd
e presentada la Boleta de Fiel Cumphmuen?o del Conirato, la
que deberd ser presenmda dentro del término de 3 dias hob!tes contados desde lg
fecha de. Nm‘nﬁmco de Adjudica ‘on d@ !c; propueﬁm‘ Dea no matendhzarse }Os

corres;:)onduemes

Si el primer calificado desiste de su oferta se hc:;m efectivala bote’ra de Serieddd ie
la Oferta y se adjudicard al calificado en eE 2% iugor de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucion de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso, se
llomard a una nueva licitacion en el caso de haber solo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 10 dias corridos una vez redlizada la apertura de
la propuesta para firmar confrato, el cual deberd enfregar a tiempo toda la
documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo tales
como Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, entre otros
documentos requerido por el Mandante.

Sirel contrato no se suscribe dentro de los 10 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.



ART. N° 8

8.1

8.3.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratistg,
dejondo tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratfista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento enfregar en la
Municipdlidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Confraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el procese de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del confrato en los
términos indicados por dicho organismo conftralor.

El confrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzadao.

En pesos.

No recjustable.

Las obras objeto del conirato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
o una empresa confratista segin Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion compieto

Debe hacer referencrq a lo menos de valor de la oferta; presupuesto detallado por
parfida y fuente de financiamiento, plazo y programa de frabajo, especificaciones
técnicas, planos de c::rquﬁec:furc; cdiculo de ms’rolocrones y ofros antecedentes que
se considere de importancia por la Untdad T@cnxco ‘

Péliza de Seguro extendido como mmxm@ 60 dlcs el pk::zo de ejecuc ion, cobertura a

todo riesgo.

| AS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serag el que se indique en el Decrefo de Adjudicacion, r}téduc’ro de la oferfq
selecc,;onodcn Serc expresade en pesos monedd ncxcnonc:ﬁ s umpuesfo mdwd@

El confrahsm debero garc:m’rzar lc: ejecuc:ac:n mmptam % onrfunc:: d@ la obm con

ey N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumlmstro y Prl i6
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del lustre Mumcnpahdad de
Litueche RUT N° 49.091.100-0, por un monto equwaken’re al 8% del valor del contrate
expresada en pesos y deberd ser enfregada g %Q Unidad Téchica en el momen‘ro de
la suscripcion del confrato. Al momento. de la Recepcion Provisoria, la Unidad
Tecnica procederd a devolver esta garantio, contra la  enfrega por parte del
confratista de una boleta bancaria “A LA VISTA" (segin lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente a al 5% del
confrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez realizada la
Recepcion Definitiva {Acto Administrativo que se redlizard una vez cumplido los 12
meses).

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DIA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada parfida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el confratista fendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
coniratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.



8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.5.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra confratada a pefticion fundada del contratista y aprobada por la 17O,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el confratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de ingsistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el stro de Obray autorizado por el ITO.

Enfiendase por !os,dem S que no. deberq exlshr dualldcd de snfermomon {Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A qugo en la ejecucion de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd. L|quxd<3r Anhcepqdomenfe el Contrato, salvo
s puntuales debid men‘rejushﬁcadas ‘

nulta total no podra exceder del 15% del VO|Q!’ del comrc‘ro . Si el valor sobrepasa

el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del - confrafo y a hacer

efectiva la Boleta de Flel Cumplimiento del Con‘rrafo

POR NO CDLOCAQ“ N DE LETRER S

de esm 6‘XIQGHC$O sera causar ifde mulfc@quwaleme o O 5 U F.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd c:ausal de mul‘rc: equwaian’re a Gﬁ
diaria por cada dia de supervision que. Io Unidad Técnica, constate qgue los
frabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Confratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para este Proyecto se considera un solo Estado de Pago, el cual se tramitard una vez
otorgada la respectiva Recepcion Provisoria de la Obra sin Observaciones.

Para la cancelacion del estado de pago el contratista presentard 3 copias todas
originales, a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.
Cerfificado emifido por la inspeccién del Trabajo que no fiene reclamos por la
obra.

Carditula de Estado de Paao, formato fino MOP



ART. N° 9

g.1.

9.2.

2.3.

2.4.

?.6.

ART. N° 10

L}

@

conforme c::i ‘modelc

P esen’res Bases Admmls‘rrahvas de a 'erdo a Formo’r@ N6

Set de 20 fotografias soporte papel, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste oforgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contrafista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como fales.

DOCUMENTOS FLMICOS Y GRAFICOS

Se enfregard a la Unidad Técnica un setf de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital {cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de 1os
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar fodas las coordmacmnes necesarias con estos,
manteniéndolos mformados de cualquier actividad propzq de lo obra que los
afecte. : ; ;

COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd denTrQ de los pnmeros 7 dias comdos a pgarfir de la fecha de
enfrega de tereno ms'falcsr en la obra en un punto vxsrbie un letrero indicativo,
slo y dimensiones a entregar en el mo nto de suscribir el
conirato. El no cumplimiento de esta exigencia serd’ ‘causal d ulta eguivalente o
0,5 U.F. diaria por cada dia de atraso.

MEDIDAS DESEGU_ DAD

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, ar’nculo 2 7 y cap[‘rulo 3 orhcufo i 3 2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se debera llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del confrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anficipado a un Confrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargoe para
Amibos.



b) Si el Confrafista no diere cumplimiento al Programa de frabagjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Confratista, la obra resulia con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contrafista o Consulfor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito gue merezca pena dflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quisbra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

ART. N° 11 TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a fraves de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado-el-término de la obras vy el fiel cumphmlemo de los planos y
especificaciones téchicas esfcblecrdcs en el conirato, Jo'comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcmn Provisoria sin obsemaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Eecucidon de la obra, sohcn‘and@ lo devclucton de la
garantia por Fiel'cump miemﬁo del Confrato, ;

&rmino de la obra, serd obhgaaon de& confratista, en’rregar ala Unidad Técnica,
orpe’ro de planos actudlizados con todas las medificacio gue se hubiesen
e ec‘ruado &zn el cursm jel desarrotto de los ’rr@bcsjos aprobadas ;:)or‘runamen‘re

ART. N°12 RECEPCION DE LAS BRAS

12.1.

La Recepcién Provisoria se efectuard conforme al Copx‘rulo N2.XVI  de IOS Bcses
Administrativas  Generales Recepcionadas las . obras: provmonaim@me
quedardn en garantia por un periodo de 6° meses a contr;:sf de k:a fecha cam@n
en el acta de recepcion provisoria. g

12.3.  MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccidon de QObras Municipales, el Cerlificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacidon correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad o los permisos, recepciones y cerlificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. {Cuyo fiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

12.4.  DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 4 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 4, no solicita la Recepcién Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectiva la respectiva Boleta de Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se
nrocaderd A e devallicidn de 1o Boletry de Coewontoe corrocmancionte  mer Loy



ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El confrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tframitada totalmente la
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litveche, Febrero 2016.




