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Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDO:
€ La necesidad de mejorar el espacio publico, con ¢l propésito de entregar una mayor accesibilidad ¢ imagen urbana consolidada, de
la comuna de Litueche.
L

El Proyecto presentado por Ja L Municipalidad de Litueche al Fondo Regional de Inversion Local (FRIL) afio 2016, denominado

“Mejoramiento Acera Cardenal Caro, Juan de Dios Vial y La Concepeién”.

® Aprobacin del Consejo Regional en sesion del 01 de Julio de 2016, Acuerdo N°4.781, donde aprucba la cartera de proyectos para
la comuna de Litueche.

Que atendiendo lo anterior, el 15 de Julio de 2016 ¢l Gobierno Regional celebré con la I, Municipalidad de Litueche, un Convenio

de Transferencia de Recursos ascendente a fa suma de $85.864.000 {ochenta y cinco millones, ochocientos sesenta v cuatro mil

pesos), para la ejecucidn del proyecto denominado “Mejoramiento Acera Cardenal Caro, Juan de Dios Vial y La

Concepcion” Céd. BIP 30386429-0.

e Acra de Acuerdo de sesion ordinaria N°132 del dia 20 de Julio de 2016, Acuerdo N®97/2016, del Honorable Concejo Municipal
que aprueba Convenio entre ef Gobietno Regional de O Higgins y la Municipalidad de Litueche del proyecto en cuestion.

e Acta de Acuerdo de sesion ordinaria N°132 del dia 20 de Julio de 2016, Acuerdo N°99/2016, del Honorable Coneejo Municipal,
que aprueba modalidad de Licitacion “Licitacion Pablica” y creacion de asignacion presupuestaria del proyecto en cuestion.

e Bl Decreto Alealdicio N°916 (20.07.2015) donde se Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Regional de
Inversion Local de fecha 15 de Julio de 2016, suscrito entre la lustre Municipatidad de Litucche y el Gobierno Regional de

O’Higgins, para ¢l financiamiento del proyecto “Mejoramiento Acera Cardenal ¢ -aro, Juan de Dios Vial y La Concepeion”.

Las bases administrativas especiales, bases administrativas generales v especificaciones téenicas que norman las actividades

requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

E

VISTOS:

El Deereto Alealdicio N°2.621 de fecha 06 de Diciembre de 2012 Tas normas consagradas en la Ley N°19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Surninistro y Prestacién de Servicios v su respectivo Reglamento vy las atribuciones que me confiere Ja Ley N©18.695
Organica Constitucional de Municipalidades.

>

DECRETO:
L Lidmese a licitacion publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacidén d
“Mejoramiento Acera Cardenal Caso, Juan de Dios Vial y La Concepeién®”.
2. Apguébese en todas sus partes las Bases Administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales, Especificaciones
Técnicas y otros antecedentes de la Licitacion Publica, para la ejecucion de la “Mejoramiento Acera Cardenal Caro, Juan de Dios
Vial y La Concepeién”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo TV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.
3. Nombrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios gue se indican:
Administrador Municipal
SECPLAC
Director de Obras Municipales
Profesional Apoyo SECPLAC
O Secretaria Municipal (Ministra de Fe)
4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ¢jecucion de la iniciativa de Inversion.
5. Incorporese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacton Pablica antes

¢ servicios para el Proyecto
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»fialada.
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Distribucitn:
- Archivo Finanfas
- Archivo DOM
Archivo Adquisiciones
-~ Archivo Partes
Archivo SECPLAC.




Litueche

) llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“MEJORAMIENTO URBANO DE ACERAS, CALLES; CARDENAL CAROQ,
JUAN DE DIOS VIAL Y LA CONCEPCION™.

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las preasenfes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especrcﬁfas, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formaran parfe integrante del Contrato para la

ejeoggién c_je las obras, sin perjuicio de otros documentos Que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza

agua potable, alcantarilada, energia eléctrica, pavimentacion; gas, Cédigo Sanitario,
stc. i :

Estos documentos no se adjuntan ol presente legajo por saberse conocidos por los

~oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especidles de una Licitacion no podrdn ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta. '

En las propuestas se debera confemplar fodas aquellas partidas, plancs, detalies y
especificaciones que permitan la futura ejecucién de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta inferpretacion del proyecto de disefio que
dlefectose licita. * . . -

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes.
Cualquier duda que surjo, deberd ser consultada para que se fe'suel\;fq mediante
aclaracion en la etapa licitacién o con posterioridad en dlguna etapa delcontrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consuttor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion,

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacién de las presentes Bases, se entenderd por:

a)y MANDANTE
Serd para todos los efectos La liustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho vy la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento det Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con 1os procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion vigente gue corresponda,

D BASES ADMINISTRATIVAS



Contratista,  incluyendo las efapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacion.
e) PROYECTO DE OBRRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma corecta, completa vy
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que  deberan cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan

sometidos los matericles y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

Q) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacién, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su corecta interpretacion.,

h) PLANOS DE DETALLE

Los disenos a escala adecuada para redlizar la construccidon de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccién de una obra, el cual puede ser globat o
detallaodo.

) PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detallado de los Cubicacionesg precios unitarios y precio total previsto de una
obray que representa una opinidn sobre su verdadero valor,

K) LICITACION , . Fopmy

El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construcgion de una obra de
_gcuerdo a las Boses Administrativas  Generales y Especiales,  Especificaciones
Técnicas vy Planos Generadles y/o detdlle y ofros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.” ' N

D PROPUESTA 7.« = ¢ : T v = -y
La cofizacion ofrecida por el propenente en una Licitacion la que deberd gjustarse a
los antecedentes establecidos para ella. : , e

m) PROPUESTA ASUMA ALZADA =0 o . 3
La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de Ias obras se entienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacién autoricen expresamente. revisar o cubicacién de

ciertas parfidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entfre la propuesta
aprebaday el Presupuesto Oficial,

0) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrolio de las diversas etapas,

partidas o ifems de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simulténea
O sucesiva,

P) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

Q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe gjustarse la
gjecucion de una obra.

N UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales vio Juridicas, para la presentacion de una ofertcLen.



Hl DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, vy la enfrega de
los antecedentes que componen la presente licitacidon quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacién através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los anfecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitirdy las aclaraciones, incluyendo el texto de ias consultas redlizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especidles.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V  DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podré programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total tesponsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y:todos los ghfecedenfes requeridos sdlo g
través del seficlado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados, Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito, Parg ello, deben verificar el despliegue

automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso PO el proponente para su resguardo. = B

. Elplazo para efectuar consulfas serd el que se seficle en el portal,

Solo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos allf establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizarén sélo.a fravés del
portal en los plazos que se establecer@n al momento de levantar la licitacion.

FORQ INVERSO:

Segln el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar <l oferente lo aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econdmico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes ¥y

sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacidén.

El iempo parg entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd@ una

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaiuacion.



Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto el instrumento bancario de Garantia por concepto de seriedad

de la ofertq, la cual serd devuelta de acuerdo a lo senalado en las respectivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentarén a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO Ne°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en  estos archivos deberdn presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART, WO El Unico documento que se considera valido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacién o constituye la Garantia Bancaria “A LA
VISTA” (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que se tomardn en las

condiciones, vy por |os.mq5’n’ros y plazos que se senalan entlas Bases Administrativas
Especiales. o o

ART. 171° Todos los insfrumentos bancarios en Garantia se tomardn-a_nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N 69.091.100-0. La-Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su- custodia y posterior devolucién. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno-o varios infegrantes del

adjudicatario y tener el cardeter de irevocable,

ART. 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
~ de $850.000: a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con un plazo
de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura de la

propuesta, . - . . ; ,

Se procederd a devoiver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
ceonoresullaron qdjudic’«adosum vez firmado el confrato para g gjecucion de la obra.

Al Con’rrcﬂis’rd que resulte kcﬁd}'()dicado, se le devolverd k‘:i Garantia de seried;:d de la
oferfa, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instfrumento bancario que Goronﬁzq el Hel Cumplimiento del contfrato.

ART. 13 St la resolucion que  acepta la propuesta no 'se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder dl refiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segun lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato aprobado. Se

expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de giecucion, excedida en
90 diags como minimo.,

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentdje v por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Confratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende MAs—w..



ART, 16°

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacidén del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato o que se refleren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irrogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Pablico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningdn recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especidles, salvo gue la Comision estime

que se frata de un error de forma y no de fondo y que no se altere el frato igualitario de
los proponentes,

La Comision Municipal estard presidida por el Administrador Municipal, SECPLAC,
Director de Obras Municipales, Profesional de Apoyo SECPLAC vy Secretaria Municipal
como Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la comision
aquellos Funcionarios que jerdrquicamente contindian en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificaciéon de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comision el

andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un-proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Aperfurc, producto de la venﬁcocaon surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, fio consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documenfos recibidos; la Comision

, tendra la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
,,;crafeﬂos que- permitan  dirimir. dicha con?roversm ’remendc) presente ante todo, el

resguardo de la sgua%eﬁc:d de los proponentes.

Asimismo r@specto de 0s reclamos consignados en el Acta de Aperfurc: los oferentes
podran efectucr obsewc:oaones dentro de las 24 horas sigulentes a la apertura de las
ofertas. Estas obsewacnones deberc:m efectuarse a través del Slg‘remc d@ Informe:cnon Si
asi no lo hicleren, se %endra por de&sﬁdo dlc:ho reolcnmo

B Ac’fc de Apenurm debam comener mdc:vs los c:fcu‘ros necé}scnos pora indlv:ducxhzar a

los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones O
reclamcs de los inferesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIli ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°.

ART. 20°

El Mandatario designard una Comisidon encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de diez dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente ufilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de  tfipo alguno y bajo  ninglin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fjadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los anfecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre ofros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando

por g pauta definida en las Basaes Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 80% v




ART. 21°

y si el empate persiste se definird por el curiculum del Profesional Residente

(adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Qbras, por parte de las
respectivas DOM),

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula Ia licitacion, adjudicar

aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucién que
o acepta.

IX DEL CONTRATO

ART, 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART, 26°
ART. 26°

ART. 27°.

ART, 28°

ART. 29°

El plozo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de

terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabillizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccién de dias de luvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en

partidas que se puedan desarroliar bajo techo, situacion que serd verlficada por el
Inspector Técnico de Obra,

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicgado inicie los frabajos antes
de la formalizacién del confrato vy de la entrega oficial del terreno establecida en el
acta de enfrega de terreno, pudiendo en caso confrario de esta indicacidn, el poder
re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de -manera inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de la oferta. ' ‘

Si_un funcionario autoriza 1o’ ejecucién de frabajos en-forma extempordneq, serd

administrativamente responsable de estos hechos,

El' Contratista podra subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante  lo
anterior, el Contratista mantendra la responsabiidad de la fotdlidad del contrato
Incluidas aquellos parfidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas_ las
obligaciones para con los empleades, proveedores U offos que haya omitido el
subcontratista. = v " o’

Las Bases Administrativas Generdles y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y

 demds anfecedentes que hon servido de base para el contrato, deberdn ser fimadas

por el Contratista y manfenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipular claramente Ias muttas que se aplicaran al c;chtrcjtism, §i
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obrasy a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme 1o sefalado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacién del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contfratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato origingl,

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Confratista y el Mandante, los que se someteran a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacién.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

El Mandatario  designard  dl o los funcionario(s) que tendréan la responsabilidad de
confrolar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberdm) contardn con todos los antecedentes del respectvo



ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (5) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito. Estas drdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato,

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, 1os encargados de la revisidn dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planocs o documentos
gue han sido rechazados por el encargado de la revisién, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contrafista tendré derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los frabagjos, adopte el Encargado de la Revisidn, apelacion que deberd efectuarse

por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles contados desde
la fecha de la notificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelaciéon del Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias habiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo seficlado en el articulo anterior, o si o
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa- notificacién, suspender la tramitacion de los estados de
pago. b4 '

Podrd asimismo, segln la gravedad del caso y, previa nofificacion hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias,-las que senviran para
responder por el mayor valor que puedan tenerlas obras que faltan por gjecutar.

Una vez liquidado el contrafo se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantics, ~' '

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA _

ART. 35°

ART.36°

ART, 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Con’rroﬁsm, debﬁy dirigir,,g;ersonolmenfe,Qs trabajos y atenderlos de forma que el
avance redl vaya de acuerdo con el avance programado. S .

 El Contrafista estar@ obligads @ atender al ehcargado dé la revisin, funcionarios del

Gobiemo, de la Contraloria u otros, que tengan por mision conocer el avance de las
obras y asimismo presentar los controles y ofros antecedentes que digan relacion con
el contrato. g g 4 A >

El Contratista gueda especiaimente sujeto a las disposiciones contenidas en el Céodigo
del Trabgjo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacion con el
contrato, a fin de que se redlice las refenciones que corresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos PAQoS.

Serd@ de exclusiva responsabilidad y costo del Confratista, la obtencién de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarios ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente. Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

Bl Contrafista deberd ejecutar los trabajos en  estricta sujecion o las Bases
Administrativas Generadles y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generdles Y
de detdlle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.




ART. 41°

ART, 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

Frente a discrepancias en la informacién  contenida en los antecedentes de la

propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

Ltk o o S S

Una vez tramitada la adjudicacién, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Provecto.,

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con

el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disefios,

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision,

Los matericles que se_especifiguen en la obra, deberdn ser de buena calidad ¥
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista es responsable. de todos los aspectos ‘que. digan relacién con la
aprobacién de los frabajos, durante el periodo de - garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo que las Bases Administrativas
Especiales sefalen un plazo diferente. '

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito @ de fuerza mayor,

_totaimente gjenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los trabaojos, el plazo

s podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, previa salicitud del Contratista,
formulada por escrito al Mandante. ' '

Xill DELTERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podra poner témino anticipade a un Confrato, administrativamente y sin forma de
juicio slemore que concutrg olguna de chsfsiguien’res causas: . ,

a) Por causas debldamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos. ' .

P) Si el Confratista no diere cumplimiento dl Pfogrdmcrde trabagjo o no-iniciare
oportfunamente los Trabagjos contratados.

¢) Si por errores en los trabagjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicidn, signifigue rehacerias v

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyacto,

d) Si el Contrafista o Consultor o alguno de los socios de Ia Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o traténdose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e) 8 el Contratista fuese déCIQero en quiebra.

f) Cudlquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extensién
de vigencia, montos, entre otros).

@) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especidlidades.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.




ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales seficladas, a

excepcion de la detallada en letra Q) anterior, se mantendrén las garantias del
Contrato.

El Mandante conoceré sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relaciéon con el contrato,

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

los disefios inconclusos o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo vy plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 80° El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:
a)  En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas
de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas

b) S el Contratista no entrega la obra totamente ‘terminada en el plozo
establecido en ¢l Contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 0,2% del
monto del Confrato, no pudiendo ellg, excederen su totalidad del 15% del monto del
Confrafo. En cuyo caso, el Mandante evdluara la situacion para determinar un
término anticipado del éste, f 3 ,

XVi RECEPCI@N PROVISORIA Y DEF{'B&ITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cualla Comision Revisora,
' designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, g fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato, (La obra deberd estar terminada).
El nombramiento administrativo, de la comisién (Decret 0) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias habiles de 1o presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comisidon un plazo méximo adicional de 2 dias
habiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la consfitucion fisica en el
terreno de las obros, A : ‘ s

ART, 52° Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato vy la  revision
detfallada de los cerfificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin corresponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez transcurrido seis meses recepcionado provisoriamente los
trabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente,

ART. 54° Stla Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los frabgjos no estan totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los anfecedentes técnicos del
Confrato  procederd a preparar un listado de las observaciones gue le merece vy le
fijard un plazo méximo equivalente al 15% del plazo total de ejecucion de las obras,
contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn..



XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 558° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcidn definitiva totalmente framitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucidon vy redlizando la tramitacién
administrativa correspondiente.

Litueche, Julio 2016.



ART. 1°

1.1

1.2,

ART. 2°

2.2.

2.3

24.

2.5,

ART, 3°

3.1

Lituech
llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“MEJORAMIENTO URBANO DE ACERAS, CALLES; CARDENAL CARO,
JUAN DE DIOS VIAL Y LA CONCEPCION”.

BASES DE LA PROPUESTA

Las  presentes Bases Administrativas  Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,

Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdin
parte del Contrato.

La ejecucidon del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demdés_ Ordenanzas Municipales y. Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantariliado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de-la Empresa de Servicios-Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentes intermos de la Direccién de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley. 20,123 de Subcontratacion y Reglamento
m‘remo de Higiene y Seguridod Qprobado porla Inspeccnon del Trabo;o

'Quedman excluidos quienes, al momento de lo presenfacnon de la oferta, de la

formulacién de la pmpuestq ] de la suscripcién de la convencion, segtn se frate de
licitaciones publlc:as, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anfisindicales o infraccién a los defechos fundamantales del trqbujadcr
dentro de !os antanoms doa afios. ,

Respecto de unellas mmenas n@ ragulc:!dcs ;:mr los dccumenms y cuerpos
normativos citados se OpEiGGFG supf@’ronamem’re el R’eglomenf@ pora Con?rcﬂos de
Obras Publicas, fuado por Decfefo Ne 75 del 02!02/2 ,

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto . *MEJORAMIENTO - UQBANO " DE _ACERAS, CALLES;

CARDENAL CARO, JUAN DE DIOS VIAL Y LA
CONCEPCION",

Mandante s Hustre Municipalidad de Litueche.

Mandatario Mlustre Municipalidad de Litueche.

Valor Méximo de la obra . § 85.864.000.- IVA Incluido.
Unidad Técnica Hlustre Municipalidad de Litueche.

DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

e Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segln Art, 66 del Reglamento 250,
de |la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos

e [V (VG [P SN . Al [P o, TUNRN SR SO U S SRS 1" QIR




ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sistema de Contrato:

4.2, Sistema de Impuestos

4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4. Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, Consultas:

' ',4;6."Ac}r::rci¢iqnés:

4.7, Entrega de Garantia:

4.8, Cierre de Propuestas:

4.%. Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacion:

4.11. Consultas de Adjudicacion:

4.12. Aclaracion de Adjudicacion:

. Deberan realizarse via porfal w [ i =
Desde Ias 16:00 Hrs. del dia 27 de Juho de 20'!6 y. hms‘rcs
 los e 00 hrs del dict 29 de Julio de 2016

: ',",Sa amregqrc:n via p@f’ral AWy G blic
“las 18:00 horas del dia 02 de Agosio de 2016

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

Et contrato estard afecto al 19% IVA,

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 22 de Julio de 2016.

El dia 27 de Julio de 2016 a las 15:00hs. En
Dependencias de la Direccidn de Obras Municipal.
Cardenal Caro 796, Litueche.

En caso de Sociedades el Representante deberd
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, si la Empresa corresponde
a una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Gltimo no asistiera el
representante de este se deberé acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

~ No se aceptard la entrega de ningin tipo de
- documento, posterior a la fecha. y horario antes
.indicado, La visita a terreno tiene como objelivo el que

l6s contratistas fomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geograﬂcas de la obra, para su
geshcm y coordinacidn posterior, por lo cual no es el
medio valido para oclarar dudas de cardcter

- administrativo, técnico y/o econdmico del proyecto.

Para ello se deberd ceiiir d las consultas y aclaraciones
redlizables por medic del portal

www.mercadopublico.cl, es’rableclendose este como
Gnico medio valido para ello.

El Instrumento Bancarie de Garantia de Seruedod de o
Propuesta “A LA VISTA" (fisico o elecfromca) se. ;
entregard en Oficina de Partes de lal. Mummpohdad de
Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796,
Litueche., hasta el dia 11 de Agosto de 2016., hasta las
15:30 horas

Se procederd cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 11 de Agosto de 2016.,
desde las 16:00 horas.

Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 11 de Agosto de 2016.,
desde las 16:01 horas.

16 de Agosto de 2016., hasta las 18:00 horas.

Deberan redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 19:00 Hrs. del dia 16 de Agosto de 2016.y hasta
las 19:00 hrs. del dia 17 de Agosto de 2016.

Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,
Hasta las 19:00 hrs. del dia 18 de Agosto de 2016.




4.13. Plazo Maximo: Serd de 120 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART 6°

o.1.
5.2.
5.3,
54,
5.5.

5.6.
57.
5.8.

6.1,

6.2,

Desde el dia sigulente a la fecha de Entrega de terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales,

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).
Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” (seglin lo establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Haclenda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). La
cual deberd. incluir suna glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Seredad de la
propuesta, Proyecto MEJORAMIENTO URBANO DE. ACERAS CALLES; CARDENAL
CARO, JUAN DE DIOS VIAL Y, LA CONCEPCION.

Por un monto igual o superior de $ 850.000.-

“Dicho instrumento deberd ser fomado a nombre de la llustre Municipalidad de

Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la
fecha de Aperturg de la Propuesta. Este documento serd deviuelto a los oferenfes
una vez conframda la obra o rechazada ia totalidad de las of@rms

La caucion o garanha debera set pac:gadera ala ws%ct fomadc: por uno o vc;:ri@
m’regranfes del Gd}UdICO’r{]ﬁO % tener el cargeter de nrrevoccble .

_En caso qu@ pox’ nc:furaleza proptc:x dei nsfrumemo bc:mccsrio es‘re no pr@seme

explicitamente las condiciones de glosa, pogader@ a la vista vy caracf@r ‘de
irevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado-por-la

institucion emisora del instrumento bancario y deberd venir fimado por el agente de
la sucursal correspondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara
automdaticamente fuera de bases al oferente.

ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA” (segun lo establecido en el arliculo 68 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de I Ley N°
19.886, de Bases sobre Confratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, Proyecto MEJORAMIENTO URBANO DE ACERAS, CALLES; CARDENAL
CARO, JUAN DE DIOS VIAL Y LA CONCEPCION,

Por un monto equivalente al 5% del valor del Contrato.




6.4,

6.5.

6.5.1

652

La que deberd ser fomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0. expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o exfraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje vy plazo
indicado.

La garantia de Fel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias hdabiles
contados desde la fecha de nofificacién de la adjudicacion (através del Portal
Mercado Pablico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de él y
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisidn Receptora.

La caucidon o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario v tener el cardicter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA”
(segln lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro'y Prestacién de Servicios). Clya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Buend Ejecucién de la Obra, Proyecto MEJORAMIENTO URBANO DE
ACERAS, CALLES; CARDENAL CARQ, JUAN DE DIOS VIAL Y LA CONCEPCION.

El cual deberd ser Tomddo a nombre de la Husthre Mumcnpqhdad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en

_pesos, con una vigencia igual o superior a-15 meses contcxdos desde la fecha del

Acta de Recepcién Provisoria, la que setd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcién Defm ?lva (Acto Administrativo que se redlizard den%ro de los 12 meses).

Serd de exclusiva resmonscbmdod del Contigiista, soligitarla f%speca‘ iva Recepcion

Definitiva de Obrc::s ‘de lo comrqria se harél efechvo el cobro del msfrumento en
Garantia. , ;

5 Ic: Obra presenm probiemc:s durc;m‘e su pen@do de garonm el Cm’rraﬁsm serd

notificado por parte de la Unidad Téenica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. Bl Contratista deberd subsanar lag observaciones dentto del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la nofificacién. Encaso
de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo 'de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena glecucion de las Obras,

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardeter de irevocable.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segin comao sigue:

Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediato de Ia presente
garantia al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte
del confratista con el plazo establecido para la fima del contrato v por Ia no
presentacion de la garantia de Fiel vy Oporfuno Cumplimiento del Contrato en o
fecha estipula, asi como fambién al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la
presente garantia segln lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto
250 gue “Aprueba Reglamento de la Ley n® 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro vy Prestacién de Servicios”.




6.5.3

ART. N° 7

7.1

7.2

7.3

7.4

Buena Ejecucion de las Obras; Se proceder@ al cobro inmediato de la presente
garantia ol incumplir por parte del contratista con del plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista por medio de
mediante carta certificada y/o Correo Electronico.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www . mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
fravés del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas v
plazos aliil estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del *Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefcle en el portal v las respectivas
Bases.

Sdlo se aceptardn consulias a través del citado portal en los plazos alll establecidos.

Las respuestas a consultas-y eventudles aclaraciones se redlizarén sélo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

FOROQO INVERSO:

Segln el articulo 40.- del respectivo liécréfo ‘250 que Apruebq Reglomento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Confratos Administrativos de Suministro y Prestacion de

;Samcnos El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferenie la aclaracién del
“contenido admimstrahvo técnico y econdmico de la propueztu, teniendo siempre

presente la obhgaciﬁn de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para logrcsr de mamnera ophmcs el
objetivo de asta Hciiacian

El hempc para enstragar respuestq cll fc;ro mversa no sobrepasaré Iqs 48 harcs, unq vez
reallzqda dichc: accién - - ,

Tadc aquel Oferenta que s Ie haga la qpﬁcaelon da! Fcro Inverso este tendré una

ponderacion de descuento de un 5 % de lo andemclon Totql obtemda comb Cnteno
de Evaluacion. e

La publicacion de los resultados serd también g Través del porfol.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a confinuacion:

ARCHIVO N1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos confenidos en estos archivos deberdn  presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas vy los

valores en moneda nacional. (Respetando Archivos vy Anexos Adjuntos en el
Sistema),

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluiréa:
ay Formato N° 1, identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certtificado de Vigencia

o al radyictrey Ao Comareies v el e maochifiecieionas  au itarizoicieie cante Noteirie v eoovfoae.



7.5

<)

d)

e)

f)

9 |

,lnicic:ciézjde actividades o Certificado ’del 5.11 del proponente (fotocopia).

D)

Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos 0 mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unidn, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones gque se generen con la Entidad v el
nombramientc de un Representante o apoderado comin con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, vy sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unidn Temporal deberd materializarse por Escritura
Publica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcidn en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unidn Temporal. Al momento de la
presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinardn que
arfecedentes presentardn para ser considerados en ia evaluacion respectiva,
siempre y.cuando fo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la

elecucion del respective Confrato que afecte a alguno de los integrantes de la
misma,

Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta con la fecha de
ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre v firma de Funcionario recepcionista)
de la Municipdlidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1
de las presentes bases.

Se deberd mgresar Documenfo Original a Oficina de Partes de la Municipglidad
de Litlueche. ,

Hoja de Declaracion JUfc:dc: Ante Notario segun Formato N°2 de aceptar

y conocer las Bases Administrativas, y demds anfecedanfes y condiciones que
regulan la Propuesta. ;

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

Formato N" 3, Declaracmn de no Parentesco.

En el Archivo N°2 demomlnndo “PRQPUESTA TECMCA" se mciu;m

A,

c)

d)

e)

Cemfla::ado de Visﬂa a Terrena emltsda por la umdad Tecn m

Fotocopla Cerfificado de fitulo Oﬁgmal !egahzcndo “notarialmente”  del
profesional  responsable de las Obras (mgenlero Civil, Arquﬁecto Ccmstructor
Civil, Ingeniero Constructor). ,

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberﬁ permanecer en ferreno a lo
menos 3 dios o la semang, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspecior Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gesltidon y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo confrario la Inspeccién Técnica de Obrq, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional v esta deberd acatar dicha solicitud.

Curriculum Profesional a Cargo,

Formato N°4; Declaracién Jurada ante Notario del Profesional responsable de las
Obras

Carta Gantt de operaciones semanales

Certificados de Experiencia en obras de edificacidén en el drea Pdblica,
extendidos por los Mandantes (Representante legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio &
Secretario Municipal), con el defalle de los obras ejecutadas, montos vy
superficies (m?) construidos. St los docurnentos presentados no exhiben algunos
de estos atributos, no serdin considerados para evaluacion.

e



7.6

1

7.7.1

7.7.2

Como experiencia en obras de edificacién se definen: construccion de aceras,
pavimentos, multicanchas, camarines, bafos publicos, sedes sociales, escuelas,
jardines infantiles, hospitales, postas, estacion médico rural, centros culturales,
gimnasios, retenes, cuarteles u obras afines y ampliaciones de Ias mismas, no se
tomara en cuenta la experiencia en mejoramientos y reparaciones de los
anteriores mencionados, ni construccion de casetas sanitarias,  viviendas
sociales, plantas de tratomiento de aguas servidas vy obras de saneamiento
sanitario. Quedando todo ello a interpretacion de la comisidon evaluadora.

@) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de

materiales y fletes, equipos, subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° § que se adjunta.

NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN
ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO Y/O

INCONSISTENCIA ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE,

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluird:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segin Formato
N°6,

b) Presupuesto Oficial seginFormato N° 7.

La omision o no-presentacion delos antecedentes en cuanto 'a fondo, solicitados en
los punfos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la oferta del
contratlisia respectivo quede fuera de o Itcntqmon segun Ioy falencna y a criterio de la
yrespectwq Comnsuon Evaluadom

Ofeﬁo Econémica (Total General de la Oferta). El precio total de ftems
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, v a su vez Qphcondo el 19% EVA,
coincidirg exacmmenfe conel Precio o sumd alzada oftecida.

La oferta subida a través del Pen‘ai www.rnercado ,ub% co.cl, deberéi ser exmresada
en vo|oras neTos es decir sin !VA - '

' ’DE LA AD&UDICAC!C}N ACEPTAC" ONY RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisidon  Evaluadorg; presidida: por el
Administrador Municipal, SECPLAC, Director de Obrc:s Municipales, Profesmnai de
Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal como ‘Ministra de Fé y encaso de no-estar
presentes, formardn parte de la comisién aquellos Funcionarios que jerarquicamente
contfindan en sus funciones, todos estos designados por Decreto Alcaldicio n°® 927,
quienes cumplirdn la tarea de verificar, andlizar los antecedentes presentados,
otorgar puntajes a los criterios de evaluacién preestablecidos, andlizar el cdlculo vy
emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje,
para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la

adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mdas
econdmica.

La comisidon tendrd por objeto el estudio de las ofertas segdn la pauta de evaluacion
gue a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferia Econdmica 50%
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica
D imbetion == f0Draenien RMimirme M ardrimdamt 1 Dremmim Y aarbests 1008




Experiencia de los Oferentes (superficie construida M2) 30%

100Pts.  Mayor experiencia Certificada °
Puntaje = ((Experiencia Oferta )/(Mayor experiencia)x100)
({El oferente deberd acredifar experiencia en obras de
edificacién en el Grea Publica)

Comporiamiento Contractual
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual 10%
(Definido segun la informacién aportada por el portal
www.mercadopublico.cl, en el apariado idoneidad del
Proveedor )

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

7.7.3 MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche vy si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente

(adjuntando  certificados de Recepcidn Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

7.7.4  ElInforme Técnico y la proposicién de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podra aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicaciéon, con el cual se notificard al oferente
favorecido, adicionalmente la  adjudicacién  serd comunicada  via  portal
www.mercadopublico.cl, o traves de la resolucidén del acm de CldedlCOClOﬂ

Erﬁre la fecha de Gperfurc de la propues‘rcx yla comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 3 dias hdbiles segwdos, franscurrido dicho
plazo el conTrc}hs’ra pOdra desistirse de su ofer‘rcl ~

Cuando la adjudi’cqc:ién no se redlice denfro del plazo senalado en las Bases de
Licitacién la Enfidad deberd informar en el Sistema de Informac:on las razon s que

justifican el mcumpiimlenio del plazc para adjudlcar o md|car un nuevo pl
la adjudicacién. , ,

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcidn del oferente favorecido, la que sera devuelta despues
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, 1o que deberd ser
presentada dentro del término de 3 dias hdbiles contados desde la fecha de
Notificacion de Adjudicacidén de la propuesta. De no materializarse los actos
administrativos antes senalados (firma de contrato y depdsitos de garantias) por
causas imputables al oferente, 1o llustre Municipalidad de Litueche procederd o
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio

respectivo  para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
cofrespondientes.,

Si el primer cdalificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cabro del
instrumento bancario en garanfia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacidn. Por tanto en el caso
gue se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segln sea el caso, se llamard a una nueva licitacidn en el
caso de haber sdlo un oferente,

El Adjudicatario tendrd un plazo de 3 dias hébiles corridos a contar de la notificacion
de adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
fiempo toda lo documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, entre otros
documentos requerido por el Mandante.




7.7.5

ART. N° &

8.1

8.2

Si el contrato no se suscribe dentro de los 3 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o dl
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres coplas en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la fima de este instrumento enfregar en la
Municipadlidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,

Cualguier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
RepUblica, ol contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
férminos indicados por dicho organismo contrailor.

El contrato deberd cumplir.con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos,

Escrito y elaborado porla Umdod Técnicd.
Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

Noregjustable.

,LC:S obras ob;e’ro del contrate deberdn ser ejeCUTCld(JS por un pr@fesnono! contratista
o una empresa contratista segin Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.

Comprender la fotalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de frabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdleulo de ms’taloc;n@nes v o’rros Gniacedentes que
se constderee de mpon‘cmcm por kg Unldcd ‘Fec:mca

Can?andc;s con ’rodos los documenfos senalados, 56 proc:@derc: a realxmr e ﬁrmcn dlel
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 3 dias corridos una vez realizada la
notificacion de adjudicacién de la propuesta,.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Seré el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa vy oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (seguin lo establecido en el arficulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Coniralos Administrativos de
Suministro vy Prestacion de Servicios). Esta garantia seré extendida a favor del Hustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del
valor del contfrato expresado en pesos vy deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momenfo de la suscripcidn del contrato. Al momento de la Recepcion
Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega
por parte del contrafista de un insfrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo
estipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamenio de la ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos
Administrativos de Suministro v Prestacion de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, vy con una vigencia igual o
superior a 15 meses una vez redlizada la Recepcidn Definitiva (Acto Administrativo
que se redlizardé una vez cumplido los 12 meses).



8.3.

8.4.

84.1.

8.4.2

El contrato v el acta de entrega de terrenc se realizaran de manera simultdneq, es
decir ambos tramites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, quedando

en ella consignada la fecha que se deberd dar inicio de las obras, la cual serd al dia
siguiente del acta de enfrega de terreno.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los frabadjos
antes de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el procesc en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de frabagjos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Maondatario previa  autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya fenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor,

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada.a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siermpre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mavyor, situacion que seré informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podré esfc:b%ecer sanciones por mcumphm\ento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes Ca508; 5

POR ATRASOS ADMI NISTRAT!VOS

, d} S! el contratista no presem‘c: la pohza de seguro extendido c:@mo rminimo 60 dias

‘el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo ri flesgo, dentro de los
siguientes 15 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa
diaria aquwdien%a al 0,1 % del valor total del confrafo el c:;ucxl serc:x desc:onmdo
al cursc:zr el pnmer Estqda de Pctgc)

by Sie cc)mra’nsm no prese;n‘rcs ia Tramn‘rac 6n necesaria pGrQ g csbfenmén de las

jr&scalucu:mes o certificados de Ias especialidades, gun QQW@SDOWG« dentro de

- los siguientes 15 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara unc
multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato,.el cual serd
descontado al cursar ef primer Estado dePage,

¢) Siel confratista no presenta la framitacidn necesaria para la obtencion del
permiso de edificacion dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la firma
del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total
del contrato, el cual serd descontado al cursar el primer Estado de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentdje indicado, se procederd a

la fiquidacion del contrato v a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato,

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no enfregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard

una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, gue se descontard del
Estado de Pago Final,

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.




8.4.3.

8.4.4.

8.4.5,

8.5.

8.5.1

852

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el gue deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y auterizado por el ITO,

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentgje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0.5 UF.
diaria por cada dia de supervision gue la Unidad Técnica, constate que los

frabgjadores no usan sus implementos de seguridad, el cuadl serd descontado del
aitimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Confratista no acate las
instrucciones de la 1.0, estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presen’roaon de mds de un Estado de
Pago los cuales seran framitados de la mguneme manera:

Primer Esfodo de Pago Para la cancelacién del pnmer es‘rado de pago el

contratista debera presentar 3 copias todas ongmales ala Untdod Técnica de los
siguientes an’racedenfes . ;

Poliza de seguro extendnd@ com@ mfmmo 63 dIOS el ;:)k:zo de ejecumon de c:: obro
_con cobertura a todo riesgo.
C@mﬁrobante de ingreso de la ’rrc:mimcr@n de los proyecms de espectc:hdc:des,, -

emanados por los respectives servicios.

Comprobante de ingreso de la framifacidn del expediente de pefmiso de’ |
edificacion, emanado por la respectiva Direccion de obras comunat.

Certificado de pago de las imposiciones dée fodos sus Trabajadcres

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipe MOP.,

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel v digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estados de Pago Intermedios: Para la cancelacion de los estados de pago
infermedios, el contratista deberd presentar 3 copias fodas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por ia
obra.,

Cardtula de Estadoe de Pago, formato tipo MOP,
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel v digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.




8.5.1 Estado de Pago Final: Para la cancelacion del difimo estado de pago el

contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes anfecedentes:

¢ Expediente final en soporte papel y digital de toda la documentacién elaborada
para el proyecto, considera planimetria final, memoria de calculo, entre otros.

¢ Resolucion Sanitaria y Certificado de Explotacién de sistema de alcantarillado
particular, aprobado por la autoridad sanitaria competente.

» Certificado de inscripcion de instalacion eléctrica interior TE1, aprobado por la
superintendencia de electricidad y combustibles.

» Permiso de edificacion, aprobado por la respectiva Direccidn de obras comunal.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la

obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ART.N° 9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

?.1.  VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al-contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas ou’ronzadcs a actuar.a nombre del Manddnte en estas supervisiones. El
contratista o la [TO podran solicitar, a dicha persong, antes de ou‘ronzor su ingreso a
la obra, la credencial que los cucredn‘o ccma fales.

9.2, DQCUMENTOS FILMICQOS Y GRAFICOS

Se en’rr@gam ala Un;dmd Técnica un set de fo’rogrof’ fcis compuesms por al menos 20
fotos, equivalentes a todas los etapas de ejecucién, Se exsgwo respaldo fisico
(papel) y d[gnc:ﬂ (cd)

93.  COORDINACION CON PROPIETARICS

La empresa adjudicada deberd velar por no em“orpecer el que hac@r dlcmo de los
beneﬁc:mnos del proyecto o los vecmcs que se encuentren en el area de mfluancsa
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra . que los
afecte, ,

@.5, MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 letra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6,

?.6. LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliodo con hojas en friplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

¢« Los &rdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan ol contratista,

» Las observaciones que se hagan acerca de ia forma en que se ejecuten los
frabajos

e Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.




ART. N° 10

ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

12.2.

12.3.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrda poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las parfes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyacto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o fraténdose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

&) S el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cudlquier tipo de incumplimiento con respecfo a los de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

h) Incumplimiento conlo sefialade en lasEE - TT. Y Prc::yéofos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

, Unc:l vez que la Unndcd Tecmc:cx a través de la ITO o profes;onc:ﬂ responsqbie haya

verificado y confirmado el término de la obras vy el fiel cumphmtenfo de los planos y
especificaciones fécnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, soucﬁondo Iy edevcluc:ton de la ga«:}nm
por Fiel cumplimiento del Ccanfrofo

Al término de la Qbrc:x sercix obli gac:!én del confrqhsm enfregar ala Umdc:d 'i'écmca
una carpeta de planos actualizados con todas los modi ﬁcaczones que se hutmesen
efectuado en el curso del desarrolio de los trabajos, aprobadas oporfunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcidn
Provisoria y posteriormente la Recepcidn Definitiva por escrito,

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Caopifulo N° XV de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente,  éstas

quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria,

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccidn de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcidon Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).




ART. N° 13

Litueche, Julio 2016.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 12, no solicita la Recepcidén Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcidn Municipal, se
procederd a la devolucidn de la Garanfia correspondiente por la Correcta
Ejecucion de la Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

Et contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalimente Ia
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTO URBANO DE ACERAS, CALLES; CARDENAL CARO,
JUAN DE DIOS VIAL y LA CONCEPCION

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Mejoramiento Urbano de Aceras, Calles; Cardenal Caro, Juan de
Dios Vial y La Concepcion
UBICACION - Calles: Cardenal Caro, Juan de Dios Vialy La Concepcion
CIUDAD : Litueche
COMUNA s titueche
REGION - Del Libertador Bernardo O'Higgins
SOSTENEDOR - llustre Municipalidad de Litueche
OBRA NUEVA

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al mejoramiento Urbano consistente en las
aceras de las Calles Cardenal Caro, Juan de Dios Vialy La Concepcion, sector urbano, debido
a que la comuna necesita un mejoramiento de las mismas, para que estas sean mads expeditas
para el fransito del peatdén y para aquelias personas con algin grado de discapacidad, por
ello, se plantea el mejoramiento de las aceras, realizar la taza de los arboles emplazados en el
sector, reubicar o eliminar algunas arborizaciones (esta facultad la posee el Municipio a traves
el Departamento de Aseo y Omnato, siempre y cuando la superficie a intervenir no supere la
hectdrea) que estan ocasionando algun tipo de daho estructural o desorden en el perfil
transversal vial, acomodar el sector a un paseo de peatones con descansos correspondientes
(colocacién de bancas reforzadas) y basureros antivanddlicos para que el enforno esté limpio
de cualguier fipo de residuos sélidos .

Estas aceras serdn mejoradas con palmetas hexagonales color tipo piedra granito rosado
[piedra local) y en todas las esquinas a infervenir rebajar solera y realizar rampa con pendiente
segun normativa, para asi asegurar un acceso sin problemas al peaton.

.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras qgue consulte el Provecto, incluso las  demoliciones, deben ejecutarse
respetando I legistacion y reglamentacion vigente, en especial:
*  Ley General de Urbanismo y Construccion.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.
* Decreto Supremo 40 Reglomento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21
Derecho ol Saber.
Ley 20.123 de Subcontratacion.
Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabaojo y Enfermedades Profesionales
Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

T T T T T
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Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas © @ las indicaciones consignadas en
los Planos, ias siguientes normas:

*  Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

*  péliza de Seguro, extendida en cantidad de dias segun Bases de Licitacion, desde la
fecha de término de obra como minimo y por el total del presupuesto.

* Codigo del Trabgjo.

lil.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que surfa en el transcurso de la ejecucién de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante 1L1.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, canalizacién e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
gue deben prevalecer vy se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Unica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Unico interdocutor. Para este efecto todos los frabajos, equipos y accesorios
gue forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad. En cada una de las
partidas se tendrd presente la obligacion adquirida por el Contratista de entregar la optima
calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano como en fas
caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estandares
exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accesorios; por
lo tanto sélo se aceptard trabgjos y materiales ajustados  estrictamente a fas normas y
revisiones ya sefialadas.

Las obras en referencia, se ejecutarén en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes
Especificaciones y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberé
cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales
como de la mano de obra y de la ejecucion.

Previo « la iniciacion del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno

de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisidon general y su
comprension.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
Ie] seajguridod en el trabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
o anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materigles de Uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de frabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La LT.O. reqhazqrd todo aquel »mctericxl gue a su juicio no corresponda a lo especificado. La
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En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la LT.0.
para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitecturay en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de
los proveedores de no fener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacioén

por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
través de un andlisis de precios.

Vil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de las obras
exteriores (pavimentos) son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena
evacuacion de kas aguas liuvias.

Vill.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccidn serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion,
a las Ordenanzas Municipales y a las Normas Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de

Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Cédigo
del Trabajo, entre ofros.

IX.- INSPECCION Y CONTROL

Ei’ control de la obra estard a cargo de la municipalidad, gue se dominard “inspeccion
Técnica de la Qbra", cargo ejecutado por el Profesional proyectista o en su defecto por
algun profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso gue las drdenes signifiguen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacion de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito,
dejando esta constancia en el libro de la Obra, de cuya conservaciéon es responsable la
Empresa Constructora v lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien

desigr\e el Propietario deberd implementar las "Medidas de Gestion y Control de 1o calidad
segun Art. 1.2.2 v 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

s
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Ubicacion

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Qbra
inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

6 & & @ © ® B © & # 8

X.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Serd obligacién del Contratista o empresa Constructora, realizar todas las gestiones
necesarias para obtener los permisos municipales del Proyecto, cuya solicitud de
aprobacién del Permiso pertinente se deberd ingresar a la Direccion de Obras de la
Municipalidad Litueche durante el proceso de construccion. El arquitecto gestionara la
aprobacion de toda la documentacion que conforma el Proyecto e incluird a su costo las
eventuales correcciones o planos nuevos que pudieran ser exigidos para la aprobacion. Se
cobrard segin tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construccion. También se
cobrard, segin lo estipulado en la Ordenanza Municipal de Cobro de Derecho, Permisos y
Concesiones de la llusire Municipalidad de Litueche, aprobado segin Decreto Alcaldicio n®
466, con fecha 16 de abril de 2009, lo que estipula el Articulo 1° letra c.

X1.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Confratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de la Construccion incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualguier omision en su

oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Confratista y Unidad Técnica), serd solo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.
2.- Bspecificaciones Técnicas de Arquitectura,

3.- Comunicacién Escrita.

4.~ libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura y demaés documentos que se entreguen se complementan entre

si, en forma tal, que las partidas, obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas
en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.
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1.1.-

1.2.-

1.2.1.-

1.3.-

Los Planos de Estructura, Planos de instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de
Arguitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Xil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en 1os casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contratista debera
obtener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad
y Ensayes que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los
costos que ello implique serén de cuenta del Contratista.

INSTALACIONES PROVISORIAS

Obras Provisionales (Empalmes Agug Potable, Electricidad, $S. HH.)

El Contfratista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, 1a ejecucion de tales redes {agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacién y gastos de consumo y el retiro de estos al
terminar la obra. Para la construccién de servicios higienicos provisorios se atendra a las normas
sanitarias respectivas. En el caso de la energia eléctrica se ejecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctrico, con los empalmes y fableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.

Instalacién de Faena

En general, las instalaciones se adaptardn a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de la
inspeccion def frabajo.

No se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Sera responsabilidad de la
empresa Contratista la custodia de material, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

Oficina ¥m2 vy Bodega

Bl Contratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e L1.0.

para esto Olfimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candadao con sus llaves en
poder del Personal encargado.

Se dispondfffx en terrenc de los recintos de tfrabagjo del personal (cobertizos) y de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizaran

gclorde a las normas v técnicas de la buena construccidn y su ubicacidon contard con el V© B®
el 1.1.0.

Clerros Provisorios

Se ejecutardn en fodo el contorno de la obra, aislondo la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la muiua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en fodo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB y malla
Rachel, estos deben ser consultados ol arquitecto proyectista o profesional a cargo de o
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1.4.-

2.1.-

2.2.-

2.3.-

La altura de este cierro debe ser de 2 m.

Letrero de Obra

En el lugar mds visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto 6
estructura metdlica segun dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzo§
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefos serdn de acuerdo plano tipo, sera
uno para la unidad técnica.

TRABAJOS PREVIOS

Demaolicién, Deshronque, Poda de Arboles v Retiro de Excedentes

Se ejecutard la remocién de pavimenio existente previamente indicado en los Planos y
CONSULTADOS POR LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS, esta partida se realizard bagjo los
estandares de seguridad respectivos y teniendo mucha precaucion con todo fipo de matriz
que pase por el terreno a intervenir, en cuanto al Agua Potable, existen Red tanto de Rocalit
como PVC que sus didmetros varian desde los 75 mm hasta los 160 mm. Todo rompimiento y
reposicién de la red se haré con cargo a la Empresa que estd realizando el mejoramiento de
las aceras.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza.

También se incluye el destronque y poda de drboles existentes, previa visacion de la Unidad
Técnica.

Emparejodo y Limpieza de Terreno

incluye los rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener 103

niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terreno
adyacente.

Los rebaijes se consultan los necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la realizacion
de las préximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la
verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del

contorno no podrd estar a otra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorizacion de la unidad ftécnica.

Trazados, Niveles v Replanieo

Acorde a lo sefialado en los Planos, el Contratista ejecutard el trazado, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles. Se ejecutard el

rep}an’reo mediante un tablaestacado perimetral a la obra, sobre el cual se trazard los ejes
indicado en el Plano.

El frazado se efectuard a tiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado vy serd recibido
conforme por la Inspeccion Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacion de los niveles del terreno
natural,

La cota de piso terminado  deberd tener una altura de acuerdo a lo sefialado en planos de
Arguitectura.
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24.-

2.5.-

3.1.-

3.1.1.-

Excavaciones

Tendrdn las dimensiones necesarias para confener el pavimento de la acera incluyendo el
mejoramiento del terreno segun el caso.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosa, el perfil lateral sera recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni presencia
orgdanica como raicilias u otras.

Relleno
Se consultard el relleno del terreno si la condicién fisica del sector o framo a intervenir 1o

amerita realmente, si se encuentran con rocas abundantes, raices grandes de drboles, entre
otros. Se deberd extraer y posteriormente rellenar con los @ridos adecuados.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Pavimeniacién de Aceras

Pavimentacién de Aceras con Palmetas de Hormigén (Pastelén Hexagonal)

Corresponde al suministro e instalacion de un revestimiento de piso Pastelén Hexagonal
modelo fipo 4 de Grau o similar puesto a trascara, dimensiones 370 x 320 x 40 mm. Color
granito rosado o similar (piedra tipica de la Comuna) vy gris. Previa visacion de la Inspeccion
Técnica de Obra. Cada pafio no deberd exceder mas de 18 m2.

Los pastelones deberdn cumplir las siguientes condiciones:

1.- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compactada.

2- Coarecer de grietfas, pelos, cogueras, nddulos, zonas meteorizadas y restos organicos.
Dardn sonido claro al golpearlos con un martilio.

3.- Tener adherencia a los morteros.

4~ Su resistencia a compresion no serd inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por
centimetro cuadrado {1.300 Kgf/cm?2).

5.- H coeficiente de desgaste serd inferior ¢ frece centésimas de centimetro (0,13 cm).

6.~ Resistencia a la intemperie: sometidos a los pastelones a veinte (20) ciclos de
congelaciéon, al final de ellos no presentardn grietas, ni alteracion visible alguna.

Instalacién

Base Afirmante, e=0,10m

La base para las veredas proyectadas serd material estabilizado dispuesto en una capa de
0.10 m de espesor compactado CBR>60%. Se adicionard 4 cm de mortero de pega para

fransito peatonal, en accesos vehiculares la base se reemplazord por mortero cemento de
297.5 kg cem/ms3 de 10 cm de espesor.

Sobre esta capa de asiento se colocardn a mano las baldosas microvibradas; golpedndolos
con un mazo para reducir al maximo las juntas y quedar bien sentados.

Las baldosas quedardn colocadas en hiladas rectas sin frabazédn, con ias juntas encontradas,
y el espesor de éstas serd el menor posible, y nunca mayor que cinco milimetros (5 mmj.
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Entre tres (3) y cuatro (4) veces se realizarg esta operaciéon, hasta quedar las juntas
completamente selladas.

El pavimento terminado no se abrird al tréfico hasta pasados 4 dias (4d), contados a partir de
la fecha de terminaciéon de las obras.

Tolerancias de la superficie acabada

La superficie acabada no deberd diferir de la tedrica en mas de doce milimetros (12 mm). La
superficie acabada no deberd variar en mas de cinco milimetros (3 mm} cuando se
comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente
al eje de la carretera, sobre todo en las inmediaciones de las juntas.

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la
superficie, deberan corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director
de las obras.

3.1.2.- Reemplazo de soleras existentes, por (soleras de Hormigén Tipo A)

Las soleras son elementos de hormigén de forma prismatica, destinados a servir de limite
entre calzadas y veredas. Se usarG como restriccién lateral en el pavimento de adoguin
{estacionamientos). Este tipo de solera cumplird con la exigencia impuestas por el codigo de
normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentos del MINVU y las exigencias del
Manual de Carreteras, volumen 4y 5 del MOP.

V‘L&lﬁ_%

3.1.3.- Pavimentacién de Estacionamientos Adoguin Trdnsite Pesado

Se contempla la pavimentacion de los estacionamientos con adoquin tipo Sigma Normal
con las siguientes dimensiones 11 x 22 x 8 todas las medidas en cm, ya que le confiere una
c:xlfrc resisfencio, haciéndolo especialmente adecuado para el disefic de pavimentos con
rénsito pesado v de alto trdfico. La forma geométrica ondulada en los cuatro costados

asegura una buena trabazdn, 1o gue garantizard una optima transferencia de carga entre
fos adoquines, asegurando el excelente funcionamiento del conjunto.
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e Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.

e Carecer de grietas, pelos, coqueras, nédulos, zonas meteorizadas y restos organicos.
Dardn sonido claro al golpearios con un martilio.

e Tener adherencia a los morteros.
e Su Resistencia a compresion no serd inferior a mil frescientos kilogramos fuerza por

2
centimetro cuadrado (1.300 kgf/cm ).
+ FEl Coeficiente de desgaste serd inferior a trece centésimas de centimetro (0,13 cm}.

e Resistencia a la intemperie: Sometidos los adoquines d veinte (20} ciclos de
congelacion, al final de ellos no presentardan grietas, ni alteracion visible alguna.

Mortero

Base Afirmante, e=0,10m

La base para los estacionamientos proyectadas serd material estabilizado dispuesto en una
capa de 0,10 m de espesor compactado CBR>60%.

El tipo de mortero a utilizar serd a base de cemento hidréulico tipo cemento Meldn albail
formulado sobre la base de clinker, adiciones minerales y aditivos.

Es importante tener en cuenta que la mezcla para asentar el adoquin, debe ser seca, para
que el peso de este no permita que se hunda mientras se estd instalando.

Lechada para fraguado de juntas si lo requiere

La lechada de cemento para el rejuntado se compondra de seiscientos kilogramos de
cemento portland

3
P-350 por metro cubico (600 kg/m ), y de arena, de la que no mdas de un quince por cienfo
(15 %) en peso quede refenida por el tamiz 2,5 UNE ni mas de un quince por ciento (15 %) en
peso pase por el famiz 0,32 UNE.

instalacién

Sobre la base estabilizada se extenderd una copa de mortero anhidro, de espesor

aproximado diez centimetros (100 mm), para absorber la diferencia de fizon de los
adoguines.

Sobre esta capa de asiento se colocardn a mano los adoquines; golpeandolos con un mazo
para reducir al maximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortfero;

quedardn t?ien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con
las tolerancias establecidas en la presente partida.

Asentados los adoguines, se maceardn con pisones de madera, hasta que queden
perfectamente enrasados. La posicion de los que queden fuera de las tolerancias

antedichas una vez maceados, se coregird extrayendo el adoquin y rectificando el espesor
de la capa de asiento si fuera preciso.

Los adoguines quedardn colocadoes en hiladas rectas sin frabazdn, con las junias

er)f:onfrqdes, y el espesor de éstas serd el menor posible, y nunca mayor que cinco
rmilimetros (5 mmy.

pnq vez preparado el adoquinado, se procederd a regarlo, y seguidamente se rellenardn las
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3.1.4.-

Esta se preparard a base de la dosificaciéon indicada anteriormente, y se verterd con ayuda
de jarras de pico; forzdndola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usard

también para remover el liquido dentro del jarro.

Entre tres (3) y cuatro (4] horas después de realizada esta operacion, se efec’ruqré. el
llagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas, y echando mas lechada, si al
efectuar esta operacion resuftan descarnadas.

De acuerdo a la temperatura, se esperard unos 20 minutos antes de lavar. La limpieza se
realiza con agua sobre la superficie pétreq, evitando que el liquido llegue directamente a las
cantertas.

El pavimento ferminado no se abrira al tréfico hasta pasados tres dias (3d), contados a partir
de la fecha de terminacién de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidard de mantener
inundada la superficie del pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera
el uso de este procedimiento, regando de tal forma que se mantenga constantemente
homeda la superficie del mismo. Deberd también corregir la posicion de 10s adoguines gue
pudieran hundirse o levantarse.

Y por Ultimo lavar con abundante agua y escobillar (escobilla de bronce) todas aguelias
manchas que se producen por eflorescencias (manchas blancas), debido a que el hormigdn
con el cual estan fabricados los adoquines contiene cal libre. (Este fendmeno natural es

normal y desaparece después de un tiempo cuando toda la cal libre contenida en el
hormigdn se ha disuelto.

Gris Amarillo Café

Colores a definir con la Inspeccién Técnica segin plano de disefio.

Acceso Vehicular carpeta Adoguin Trénsito Pesado

ﬁn gadc acceso vehicular que existe, se contempla adoquin tipo Sigma Normal con las
sugplen’res dimensiones 11 x 22 x 8 todas las medidas en ¢cm, ya que le confiere una alta
resistencia, haciéndolo especialmente adecuado para el disefio de pavimentos con frdnsito
pesado y de alto trdfico. La forma geométrica ondulada en los cuatro costados asegura una

buena trabazoén, lo que garantizard una optima transferencia de carga entre los adoguines,
asegurando el excelente funcionamiento del conjunto.

Los adoquines deberdn tener las siguientes caracteristicas:

Ser homogéneos, de grano fino vy uniforme, de textura compacta.

Ccre’ecer d‘e grietas, pelos, coqueras, nddulos, zonas meteorizadas y restos orgdnicos.
Dardn sonido claro al golpearlos con un martilio.

» Tener adherencia o los morteros.

Su Resistencia a compresion no serd inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por
centimetro cuadrado {1.300 kgf/cmz).

El Coeficiente de desgaste serd inferior a frece centésimas de centimetro (0,13 cm).
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o Resistencia a la intemperie: Sometidos los adogquines a ‘\feim.‘c? (20) ciclos de
congelacion, al final de ellos no presentardn grietas, ni alteracion visible alguna.

Morlero
Base Afirmante, e=0,10m

La base para los accesos vehiculares proyectadas serd material estabilizado dispuesto en
una capa de 0,10 m de espesor compactado CBR>60%.

El tipo de mortero a utilizar serd a base de cemento hidréuli‘ce tipo cemento Melon albanil
formulado sobre la base de clinker, adiciones minerales y aditivos.

Es importante tener en cuenta que la mezcla para asentar el adoquin, debe ser seca, para
que el peso de este no permita que se hunda mientras se estd instalando.

Lechada para fraguado de juntas silo requiere

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrd de seiscientos kilogramos de
cemento porfiand

3 . . .
P-350 por metro cubico (600 kg/m ), y de arenaq, de la que no mas de un quince por ciento
(15 %) en peso quede retenida por el tamiz 2 5 UNE ni mds de un quince por cienfo (15 %) en
peso pase por el tamiz 0,32 UNE.

Instalacién

sobre la base estabilizada se extenderd una capa de mortero anhidro, de espesor
aproximado diez centimetros (100 mm), para absorber la diferencia de tizén de los
adoguines.

Sobre esta capa de asiento se colocardn a mano los adoquines; golpedndolos con un Mazo
para reducir al méximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero;
quedardn bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con
las tolerancios establecidas en ka presente partida.

Asentados los adoquines, se maceardn con pisones de madera, hasta que queden
perfectamente enrasados. La posicién de los que queden fuera de las folerancias

antedichas una vez maceados, se corregird extrayendo el adoquin y rectificando el espesor
de la capa de asiento si fuera preciso.

Los adogquines quedardn colocados en hiladas rectas sin frabazdn, con las juntas

encontradas, v el espesor de éstas serd el menor posible, v nunca mayor gue cinco
milimetros {5 mm).

pna vez preporado el adoguinado, se procederd a regarlo, y seguidamente se rellenardn las
juntas con lechada de cemento.

Esta se preparard a base de la dosificacion indicada anteriormente, vy se verterd con ayuda
de jarras de pico; forzéndola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usard
también para remover el liquido dentro del jarro.

Enfre tres (3) y cuatro {4} horas después de realizada esta operacion, se efectuard el

lagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas, y echando mds lechada, si al
efectuar esta operacion resuitan descamadas.

Ne acuerdo o la temperaliira e ecnerara unos 20 mintitos antee de lowvar 1o limniera ce.
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El pavimento terminado no se abrird al frafico hasta pasados tres dias (3d), contados a partir
de la fecha de terminacién de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidard de mantener
inundada la superficie del pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera
el uso de este procedimiento, regando de tal forma que se manienga constantemente
homeda la superficie del mismo. Deberd también corregir la posicién de los adoquines que

pudieran hundirse o levantarse.

Y por Ultimo lavar con abundante agua y escobillar (escobilla de bronce) todas aquelias
manchas que se producen por eflorescencias {(manchas blancas), debido a que el hormigdn
con el cual estan fabricados los adoquines contiene cal libre. (Este fendmeno natural es
normal y desaparece después de un tiempo cuando toda la cal libre contenida en el
hormigdn se ha disuelto.

Gris Amarille Café Roto

Colores a definir con la Inspeccién Técnica segln plano de disefio.

3.1.5.- Acceso Vehicular carpeta Hormigén HF3

Se considerard Hormigdén Armado en Acceso segun indicado en la respectiva planimetria,
este hormigén serd disefiado a la Flexotraccion, y serd provisto por doble malla acma del
tipo C-196, para asegurar su resistencia y que vaya en directa relacién segin el transito
pesado gue pase por este,

A este Hormigén se le realizard los ensayos pertinentes segun el tipoy cantidad empleada en
Obra.

3.1.6.- Construccién y Mejoramiento Cdmaras de Registro, en canal existente

Se considera la Construccion y Mejoramiento de un total de 3 Camaras de Registro, para lo

mantencién futura de un canal que pasa por debajo de un tramo de aceras proyectadas,
ubicado en Calle Juan De Dios Vial.

Las dimensiones serdn acorde a la topografia del Terreno donde estas estdn proyeciadas.,

El material serd en base a perfileria metdlica vy hormigdn pigmentado, segin g tonalidad
_d.cmde es"ros camaras queden ejecutados. Ademds se deberd considerar todo el material de
intervencién liamese escombros, mortero, puente adherente, entre otros.

3.2.- MOBILIARIO URBANO

Correspongie ol suministro, instalacion v construccion de fodas las partidas de mobiliarios
comprendidas en los siguientes items.

3.2.1.- Bancalipo Alrlo modelo 180 RR de Piedra Granito 220 x 60 x 45 cm,

qurespc?nde al suministro e instalacion de Bancas de Piedra Granito, segin detalles y
ubicacién sefalados en planos de Arquitectura.
Caracteristicas

Se c:c?nsiderc la instalacion de Bancas de Piedra Granito de acuerdo o Planos de defalles de
Arauitectura. irdin montados sobre base de fundacidn anclados mediante esndrraaons CODuwe..
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3.2.2.-

3.2.3.-

3.24.-

3.3.-

Ubicacién
En todos los puntos indicados en planos de Arquitectura y Pavimentos.

Basurero tipo Atrio modelo 70, Antivanddlicos

Corresponde al suministro e instalacion de basureros segun detalles y ubicacion senalados en
planos de Arquitectura, estos deben poseer la caracteristica de antivanddlicos. Color granito
rosado o similar (Piedra fipica comunal. Previa visacién de la Inspeccion Técnica de Obra.
Caracteristicas

Se consideran la instalacion segun especificaciones del fabricante. Dimensiones segun
Disefio de Arquitectura.

Ubicacion
De acuerdo con lo indicado en Planos de Arquitecturay Pavimentos.

Monolito Hormigén granitico, @30 cm x40 cm alturg

Se deberd provisionar de monolitos de hormigdn granitico de forma cilindrico tipo Atrio 35
modulblock, este debe estar corectamente afianzado al suelo segun indicaciones del
fabricante. Estos monolitos deberdn estar ubicados segun informa planimetria respectiva.

Taza Arbol

Corr’esponde ab suministro e instalacion de taza cuadrada o rectangular segin  dimensiones
de drbol y sus raices.

Caracteristicas

Se considera la instalacion de Tazas para Arboles en Solerilla de hormigén prefabricado tipo

C chha Hembra 6x20x50 c¢m, con bisel y canto redondo con terminacién a plomo, nivel
terminadoe pasto u ofro mejoramiento.

PAISAJISMO

Correspgnde a la habilitacion de las dreas verdes groficadas en Planos de la especialidad y
al surmnlsTro e instalacién de las especies vegetales a continuacién descritas (incluyendo las
especies vegetales tales como arboles, arbustos vy cubre suelo), de acuerdo con el Proyecto

y Especificaciones de‘ Paisgjismo. En general deberdn considerarse los siguientes pasos
durante el proceso de instalacion de las especies.
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3.3.1.- Preparacion del Suelo Vegetal

3.3.1.1.- limpieza Terreno Vegetal

3.3.1.2.

4.1.-

se considera que el terreno donde se emplazard las areas verdes serd entregado por la
Empresa Contratista, despejado de escombros, nivelado y limpio. Asimismo el terreno se
entregard con las pendientes adecuadas para el escurmmmiento de las aguas luvias
superficiales, evifando puntos bajos donde se apocen éstas, todo lo cual deberd ser
recepcionado por la 17.0. antes de la enfrega y partida de las obras de Paisajismo. Asimismo
deberan estar construidas las Obras Civiles que confinan los panos de terreno a intervenir,
tales como soleras, muretes, canaletas, entre ofras.

Mezcla base de Plantacién

Para lograr un optimo crecimiento y desarrollo de las especies vegetales plantadas se
requiere tener en el Grea un suelo franco (compuesto por cantidades similares de arcilla,
arena y limo), que ademdas tenga una cantidad adecuada de macro y micro nuirientes.

Para ello la empresa instaladora de areas verdes deberd analizar el suelo existente y
posteriormente establecer una formulacion de compuestos que se le incorporaran para
conseguir la proporcién requerida. Tal proporcién se dosificard in situ, considerando una
mezcla base que contenga fierra agricola o vegetal harneada, y los fertiizantes mas
adecuados desde una perspectiva técnica y econémica, ya que otorga los nutrientes

necesarios para el suela al menor costo posible, y preparados exclusivamente para cada
especie utilizada en la plantacion.

ASEQ Y ENTREGA

keliro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procederd al retiro faenas y limpieza de terreno, este item es de gran importancia, ya que

el Contratista deberd mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi tqmbién cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos fransitar para
el retiro de escombros,

XHi.- NOTAS IMPORTANTES

Xlill.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
cnteceder?tes dr-.: la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mds
petfecta ejecucién de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XiLlL- Uso de Producios Nacionales

Los sefores Co’mroﬁs’ros deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

%c{a dQJQ czlcxro‘i _quc:l‘:l Las marcas d_e Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
écnicas son tipo”, sqlo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado ala mejor ejecucion de la obra.
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XL - Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario parala recepcion de la obra, la entfrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podréan ser en formato digital.

XILIV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento eniregado por la Unidad, presupuesto detaliado, unidades de medida gue se
enfrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto méximo asignado al Contrato.

XHILV.- Precauciéon en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, fierra u otros materiales, ya sean
solidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna”.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o pléasticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersion al aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacidon de polvo, se deberan
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tfierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Lilueche para el
tema anteriormente sefialado.
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