llustre Municipalidad de Lifueche
Departamento de Educacién

DECRETO ALCALDICIO N° 000328

LITUECHE, 10 de Marzo de 2016.-

“AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PRIVADA CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION PAVIMENTACION, ESCUELA C.R.S.H.
COMUNA DE LITUECHE”

DE: 0293.-
10/03/2016

CONSIDERANDO:

- Los recursos provenientes del Ministerio de Educacion, Fondo Apoyo a la Educacion Publica.-
~ La necesidad de mantener en buenas condicionas los Establecimientos Educacionales de la Comuna.-
- Lanecesidad de mantener en optimas condiciones las dependencias educativas.-
- La mayor seguridad que esta construceion prestara a la Unidad Educativa mencionada anteriormente.-
- |Las Bases de Licitacion.-
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 128/2015.-
- Certificado de Acuerdo Honorable Consejo Municipal, Acuerdo N° 107/2015.-
- El primer proceso de licitacion Publica registrado en el Portal Mercado Publico con el ID 5124-57-LE15, autorizada por el decreto N° xxx.-
- Que, esta licitacion no recibe ofertas, por lo que se Declara Desierta, mediante el Decreto N° 1854 de fecha 31/12/2015.-
- El Certificade de Disponibilidad Presupuestaria N° 008/2016.-
- Que, se realiza un segundo proceso de licitacion plblica.-
- Que, La Licitacion quedo registrada en Mercado Publico bajo el ID 5124-1-LE16, autorizada mediante el Decreto Alcaldicio N°17 de fecha
08/01/2016 -
- Que, la Licitacion recibe una propuesta. Sin embargo no cumple con lo requerido en las bases de la Licitacion.-
- Que, la licitacién se declara Inadmisible, mediante el Decrato Alcaldicio N° 109 de fecha 01/02/2016.-
- Que, se realiza un tercer proceso de licitacion pablica.-
- Que, La Licitacién quedo¢ registrada en Mercado Publico bajo el ID 5124-7-LE 16, autorizada mediante el Decreto Alcaldicio N° 182 de fecha
11/02/2016.-
- Que, esta licitacion no recibe ofertas, por lo que se Declara Desierta, mediante el Decreto Alcaldicio N° 222 de fecha 23/02/2016.-
- Lanecesidad de realizar un nuevo proceso de Licitacion Privada.-

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1-3.063-80 del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos Educacionales; Las
normas consagradas en la Ley No. 19.886, Art. 10° Numero 1 del Reglamento de la Ley N° 19.886; Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios v su Reglamento; El Decreto Alcaldicio No. 2.621, de fecha 06 de Diciembre del
2012; Lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y, las demas facultades que me
confiere la Ley citada Gitimamente,

DECRETO:

1. Llamase a Licitacion Privada para la “CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PAVIMENTACION, ESCUELA C.R.S.H.
COMUNA DE LITUECHE",

2.-  APRUEBANSE las bases de licitacion y sus anexos, corespondientes a la propuesta privada para la Construccién Muro de Contencion

Pavimentacion, Escuela C.R:S.H. Comuna de Litueche.
3.~ Noémbrase la Comision de Apertura y Evaluacion de las Ofertas a los Funcionarios que a continuacion se detallan:

- 8r, Jefe (s} Departamento de Educacion.
- 8r. SECPLAC.
- Sr. Director de Obras.
- Sr, Profesional de Apoyo SECPLAC.
4.-  Imputese el gasto al Subtitulo 22 ftem 06 Asignacion 001, cuenta denominada “Mantenimiento y Reparacién de Edificaciones”.
Recursos Fondo de Apovo a la Educacién Plblica,

5. Publiquese el llamado de Propuesta Publica en el Sistema de Informacion de Compras Publmas
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARC
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Litueche

llusire Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PAVIMENTACION, ESCUELA C.R.S.H. COMUNA DE

LITUECHE".

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART.2°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntfamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiomiento, formaran parte integrante del Contrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiguen en las Bases
Administrativas Espec:mles .

Asimismo, se enfendem formando parte de las presentes Bases {foda la reglameniacion
vigente que diga. rela«: 6n con I@s proyecfos a ejecumrse c:omo Ic Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Comfrucmo
cucmdo corresponda, Leyesy Reglomeﬁ O 2 os d|shnfos Servsmos y/o Empresos como

iUa potable, Oican‘rarmado energ!a electnca powmen’ramon gas, Codigo Sanitario,

esgyecmcacmnes que permifcm la futum ejecucion d
instalaciones de acuerdo a la mds exacta mterpre’rc:aon det proyect‘ro de dlseno que
al efecto se licita. ; y .

En el estudio de esta propuesta, el Con‘rra?sfdo Consulfor no ’romaro ven’rc;q pcro U
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cualguier duda que surja, deberd ser consulfada para que se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del confrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo gue resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

i DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interprefaciéon de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANIE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho v la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Conirato.

c) CONTRATISTA




d) BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardny a los que
deberd ajustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el

Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacion.

e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa vy
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Confrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracién, exigencias o gue qguedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
efapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disenos, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h} PLANOS DE DETALLE
Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion de piezas o partes del
proyecto confenidos en los Planos Generales. o

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO . -

El costo probable previsto pdrd laconstruccion de unq{(’:&tﬁtfﬁ, el cual puede ser global o
detallado. - g P

j) PRESUPUESTO OFICIAL . 5
| estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio.
y que representa una opinion sobre su verdadero valor.

Stal previsto de una

k) LICITACION ~
El concurso de proponentes autorizados para cofizar la constru
acuerdo @ e i ) . "‘
Técnicas

I proponen
los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA o it A
La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas parfidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobaday el Presupuesto Oficial.

0} PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva.

P) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra confratada.

a) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales v realamentanas, v sus modificaciones a alie se dabe o cbames 1



r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un frato directo.

il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° El lamado a licitacion serd PUblica, via portal www . mercadopublico.cl, v la enfrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd rafificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefdle en las Bases Administrativas Especiales.

Bl Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se enfenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las delaraciones, en los plazos
gue se indique en las Bases Admmlsx‘rdhvc:ls Especiales.

Por tanto, los oferen’r@s‘ no pcdmnglegor su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUFS'FA'S

or visitas o terreno,

i s Bases. Administrat vas Especmles el Mc:ndamno podro progr'
- enforma c(ﬁr‘yj’unm' los oferen’res interesados. ~

ART. 9°

ravés del sefalado portal, por tanto

plazos alli estipulados. Es importante que el propon:
propuesta haya sido efectuado con éxito.,
automdtico del "Comprobante de Envio de Ofer 8

el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

B plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal.
Solo se aceptardn consultas o fravés del citado portal enlos plazos alil establecidos.

Las respuestas a consultas v eventuales aclaraciones se redlizardn solo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el ariculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suminisiro y Prestaciéon de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar ol oferente la aclaracion del
contenido técnico de la propuestq, teniendo siempre presente Ia obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacion.

El iempo para entregclr respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una. verz.
redlizada dicha accidn,




Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacion.

La publicacion de los resulfados serd fambién a través del portal.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferta, la
cual seré devuelta de acuerdo a lo sefialado en las respectivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS APMIN!STRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en esfos archivos deberan presenfarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se. considera vdlido pard ggrdnﬁzgr ias Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases. de licitacion lo consfituye. la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba- el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Adminisirativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que
3 e montos y plazos que se senalan en las Bases

Todas las Bolefas
Litueche RUL.N®
recepcion para
pagade
caracter

ART. 11°
00-0. La Mu
1 y post

ART. 12 rentes deberan presentc oleta de Garantia d
un monto de $ 233.316.-; a nombre de la llustre Municipalid
con un plazo de vigencia de 60 dias como:minimo,, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta. ey 9y gy P

Se procederd a devolver las boletas presentddcns por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el confrato para la ejecucion de la obra.

Al Confratista que resulte adjudicado, se le devolvera la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez gue haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
gue debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare denfro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al refiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segln lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
confrato por un monto equivalente al 8% del valor total del contrato aprobado. Se

expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de gjecucion, excedida en
90 dias como minimo.

e e bbby e ermdaretord cim Mo iein el niera de resnoncabilicdad ieaal




ART. 15° Si en el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
allé del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrafo.

ART. 14° El Confratista deberd mantener vigente las garantias del confrato a que se refieren los
arficulos anteriores, siendo de su cargo los gastos gue ello e irogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART.17° Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningdn recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comision estime
que se frata de un error de forma y no de fondo y que no se altere el frato igudiitario de
los proponentes.

:AEM, Director de Obras,
icipal como Ministra de Fe y
;cammon\oquellos Funcionarios

La Comision Municipal estard presidida por el Jefe (s}
SECPLAC, Profesionalde Ap@y@ SECPLAC vy Secretaria Mur
en caso de no estar. presentes, formaran parte de |
que Jermrqumomem‘e can’rmuan en sus funcsones ‘

cto de Apertura esfarc ACIFCUHSCFITO solc:x a la recepc&on y verificacion de la
encia de los antecedentes exigidos de cherdo a las formalidades y contenidos

ecidas en las Bases de la licitacion. De esfra forma corres erd o la comision el
andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un,pro 3
de Apertura.

El

Si en el
aspecto e

resguardo de la |guald0d de los proponen’res

Asimismo respecto de los reclamos consignag
podrén efectuar observaciones dentro de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a fravés del Sistema de Informacion. Si
ast no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° Bl Acta de Aperturo deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o©
reclamos de los interesados. :

B Acta serd firmada por los integrantes de la comisién.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19° El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorzado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fiiladas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo mdaximo de diez dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
infereses comunales, junto con una eficiente ulilizacién de los recursos ﬁscal
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.




ART. 20° Las pautas de adjudicacion serdn fiiadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes tecnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otfros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 80%, v
Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Lilueche 20%. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio; Menor
Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche
y si el empate persiste se definird por el curiculum del Profesional Residente
{adjuntando cerlificados de Recepcidon Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

ART. 271° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato v dictard lo resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° H plazo del controfo comenzara a regir.desde el dm? S|gUtenTe de la entrega de
ferreno, a menos, que fas Bc:zses Admmls’frc:‘nvc: Espec:ol Specmquen otra modalidad
de contabilizar el plazo. Finnin

l0zos se enfenderdn en d ias comdos sin deduccmm de dIGS
dos. La lluvia no se consxderard un fc;c:‘r@r de o’froso en el a

ART.23°  H Contratistg

_ exclusiva
trabajos
hechos,

ART.

Sy bconfrcﬂsm

ART, 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos v
demads antecedentes que han servido de base para el confrato, deberdn ser firmadas
por el Confratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo confrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al confratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras vy a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme lo seficlado en las Bases de la Propuesta.

ART, 27°, Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Confratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garontios correspondientes, que
serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos confratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

ART, 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han Sido--
conveniadas corn el Cantratichy v el Mamdaimte  1ne o e cen e tordim e ey ol eiel it at




X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 377

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

Xl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART, 36°

ART. 37¢°

ART. 38°

ART. 39°

El Mandatario  designard al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarroliar su labor deberd(n) contardn con fodos los antecedentes del  respectivo
confrato.

El Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s} de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas ordenes
estaran hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

Bl incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision daran cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los frabaijos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, denfro del plazo de cinco dias hdbiles contados desde
la fecha de la nohﬁcacson

Bl Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacmﬂ dei Conftratista o Consultor
dentre del plazo de tres:has habnes si no lo hicierg, se enfendera por aceptada.

St el Coniratista ,no' ag elare comforme lo seﬂolodca en el c:r‘r Jlo anterior, o si la
apelacién fuera rechazada y se desrshera «oje Gcctar las. érdenes impartidas, el
Mundan‘re podra, previa no’rfcaaon suspender la ’mmmoon de los estados de

<:1 gravedod del cczso y, prevu@ nohftcac.: hechd con cinco

El Contrafista, debe difigir personalmente los frabajos y atenderlos ‘de forma-que. ¢l
avance real vaya de acuerdo con el avance programada,

Bl Confratista, estard obligado a atender al encargado de fa revision, funcionarios del
Gobierno, de la Confraloria u ofros, gue tengan por misidbn conocer el avance de las
obras vy asimismo presentar los controles v otros antecedentes que digan relacion con
el contrato.

El Contratista gueda especialmente sujeto o las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo v a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liguidacion anficipada de confrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relocion con el
contrato, o fin de que se redlice las retenciones que comesponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad vy costo del Conftratista, la obtencion de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a ferceros.




ART. 40° El Confrafista deberd ejecutar los trabgjos en esfricta sujecion a las Bases
Administrativas  Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detfalle, anexos, perfies, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

e Aclaraciones.
3 Términos de Referencia.
e Especificaciones técnicas.
b Planos de detalle.
e R Bases Administrativas Especicles.
e Bases Adminisirativas Generales.
ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion, se le enfregard al Contrafista, sin cargo alguno,

una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Confratista deberd iniciar los frabajos a contfar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con
el programa de ‘rrabdjo c:xprobodo de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disefios. o

ART. 43° El Confratista no puede hocer por iniciativa propia combf : ﬁdlguno en los plancs o
especificaciones que sirven: de base al conirato, vy si lo hiciera deberd corregir las
tareas mOdIfICCIdOS y OUTOHZQdC}S por la encqrgodo de fc: revmon

ART. 44° Los matericles que se >specmquen en iG ak}rﬂf debercm ser de buenc: calidad vy
plir la normativa vig mn?e y recomendac:lones del fabncanfe

ART. 45° e de fodos los ospe; o5 que dlgon relac on la aprobacion
, el pertodo de gcr@nha que se encuem‘r respaldado con fa
respectiva Bole’r@ sefalen un plazo
diferente.
ART.46°  Cuando |

fotalme

XHI DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podrd poner término anficipado a un Confrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos confratados.

c) Si por erores en los frabajos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consulior o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o fratGndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

oY Sl Cantrevtict FLioce Aocleiracdda en it ekhrey



ART. 48°

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales senaladas, a
excepcion de la defallada en lefra a) anferior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

Fl Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a tercerosy
tengan relacidon con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantios existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
los disefios inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49°

Los trabagjos, se pagardn mediante 1 Estado de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administratfivas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Confratista esfcr{:yéuje to <:1I pmgo de mulfas enlos mgutenfes casos

a) En aquelios casos que:ia ofertcx es’ra gdmmaz@ oor bole‘ta de gorqn‘na de seriedad y el

judicatario se desiste de su oferm es’rand@ en su plc;xzo de wgenc a, se procederd
acerias efectivas. 5 ny

XVl RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrative {Obra debe estar terminadal,
mediante el cual la Comision Revisora, designada al efecto, se conslituye al término
del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro
de 3 dias habiles.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato v la  revision
detallada de los cerlificados de recepcidon de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin coresponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez tronscurrido seis meses recepcionado provisoriamente los
trabagjos.

El Acta de Recepcidn Provisoria serd un anfecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago vy el cambio de la Boleta de Garantio correspondiente.

Sila Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los trabagjos no estén fotalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Confrate procederd o preparar un listado de las observaciones que le merece v le
fijard un plazo mdximo de 15 dias corridos para subsanarlas.

Tarminade ede nlarza e concitiird nuevamaenta nara venfiear i cumnbimienia . D



Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levantard un Acta seficlando las razones v las observaciones que maotivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicaciéon de multa por atraso.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente framitada, se
procederd a liquidar el conirato, dictando la resolucién y realizando la tramitacion
administrativa corespondiente.

litueche, Marzo 2016.




Litueche

llustre Municipalidad de Litlueche
Departamento de Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PAVIMENTACION, ESCUELA C.R.S.H. COMUNA DE
LITUECHE".

ART. T1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1 Las presentes Bases Administrativas  Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Defalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

1.2. La ejecucion del proyecfo deberd dar cumphm:em‘q - la Normativa Llegal y
reglamentaria es’rablec:ndo sobr@ la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds C)rdenanzas Municipales 'y Sanitarias, El Reglamento
General sobre lns‘raio(:lones Dormc:lhon(]s de Alcqnmnllndo% 'Agucx Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de- Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Elecmcosg incluidos-os Reglamenmsm’remos de la Direccion de

' , ) %rpas
ativos cﬁodos se QDIICOI’O suplefonomenfe el Regiamen’ro para Con afos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004 '

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA ’

2.1.  Nombre del Proyecto : “CONSTRUCC!ON MURO DE  CONTENCION
PAVIMENTACION, ESCUELA CRSH. COMUNA DE
LITUECHE".

2.2, Mandanite s Hustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario s Hustre Municipalidad de Litueche.

2.4, Valor Maximo de la obra :$ 11.665.776.- IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica s llustre Municipalidad de Litueche.

ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

e Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
regls’rro de Proveedores ol momenm de suscnb'

AAAAA o




Administrativos de Suministro y Prestacion de

Servicios.
ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA
4.1, Sistema de Contrato: A suma alzada sin reqjuste niinfereses, con 1 Estado de

Pago una vez Recepcionada Provisoriomente la Obra.
4.2. Sistema de Impuestos - El confrato estard afecto al 19% VA,

4.3. Enfrega de Antecedentes: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir det dia 15 de Marzo de 2016.

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: Fi dia 17 de Marzo de 2016 a las 11:00hrs. En

Dependencias del Departamento de Educacion.
Obispo Eduardo Larrain §/N, Llitlueche. En caso de
Sociedades el Representante deberd presentar Poder
Notarial o si la Empresa corresponde a una persona
natural deberd acreditar mediante su cédula de
identidad, si este Gitimo no asistiera el representante de
este, deberd acreditar mediante Poder Nofaridl.

. No se aceptard la entrega de ninglén tipo de

- documento, posterior a la fecha y horaric antes
indiccdo.

4.5, Consultas: : . Debemn redlizarse via por’ra& WWW mercadopublico.cl
4 Desde, el dia 15 de Marzo de 2016 ¥ hasfc: el dia 20 de
Marzo de: 2016

4.6, Aclargciones:

fSe enfregomn via porTo! wwwimercodapubhca cl hasta

Propuesta "A LA

.Enfrega de Boleta de Garanti
Depmmmemo .

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd ab

www.mercadopublico.cl, el dic 24 de Marzo de 2016.,
desde las 14:01 horas.

4.10. Adjudicacion; 28 de Marzo de 2016., hasta las 19:00 hrs.

4.11. Plazo Maximo: Serd de 35 dias conidos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente g la fecha de la Enfrega de
Terreno.

ART, 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1. Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4. Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

5.5. Propuesta Econdmica detallada por parfida y precios unitarios {formatos enfregados

En formato digital).
5.6. Formato Oferta Econdmica.
5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8. Formatos o Documentos Anexos.




ART 6°

GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios).

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PAVIMENTACION, ESCUELA C.R.S.H.
COMUNA DE LITUECHE.

Por un monto igual o superior de $ 233.316.-

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con
una vigencia igual o superior a 40 dias corridos contados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardeter de irevocable.

6.2.  ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQ

deudlque la propuesm deberc:x enfregar una Boleta Bancaria

estabiemdc en el articulo 68 del Decret premo N° 250 de

Hacrenda que apruebc el Reglami la Ley N° 19.886,
os Administrativos de Suministro y Prest on de Servicios).

69.091.100-0, expresada en pesos y con ung
corridos posterior al plazo de vigencia del CQ _’rrgt@.j

Si en el transcurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o exfraordinarias, deberdn rendirse garantios en el porcentaje vy plazo
indicado.

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito
para la suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 2 dias
hdébiles contados desde la fecha de nofificacidon de la adjudicacién {através del
Portal Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardicter de imrevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez sjecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
confratista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA" (segin lo

establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que -
mnrmiehe ol Padlaments de e lev N 19884 de Beocas sobre Condiel




6.5. COBRO

ART.N°7

7.0

7.2

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PAVIMENTACION, ESCUELA C.R.S.H.
COMUNA DE UTUECHE.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del valor del confrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 6 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidn Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se readlizard dentro de los 4 meses).

Si la Obra presenta problemas durante su garantia el Contratista serd nofificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta cerfificada y/o Correo Electronico. El
cual el Contratista deberd subsanar las observaciones dentro de 15 dias corridos,
fecha que comienza a partir al dia siguiente de la noftificacion.

Ademds serd de exclusiva responsabilidad del Confratista, solicitar la respectiva
Recepcion Definiiva de Obras, de lo contrario se hard efectiva la Boleta de
Garantia

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de imrevocable.

Se efectuard el cobro de las Boletas c:m’renormeme mencxonadas segun o
estipulado en el articulo 72 del correspondiente. b lecreto 250 que “Apruebad
Reglamenito de k} Ley n° 9886 de Bases sobr ’ Con’ra"cn‘os Adm nistrativos de
Suministro y Prestacion de Servmcs w :

NTACION Y ADJU DICAC!ON DE LA PROPUESTA

B plazo para efecfuar consultas serd el que se sencﬂe en et por’fd y las ljéspec:ﬁvas
Bases. ~ ‘ Py
S6lo se aceptardn consulias a fravés del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se redlizardn solo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Sequn el articulo 40.- del respective Decrefo 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Confratos Adminisirativos de Suminisiro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligaciéon de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sblo en el evento que sea
absolutamente necesaric para lograr de manera 6ptima el objetivo de esta licitacion.

El iempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacion.




7.3

7.4

7.5

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a confinuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos confenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mas proveedores se unen
para el efecto del partmpar en un proceso de compra, deberan establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la. so!idandad enhra las partes
respecto de todas Ius “obligaciones que se generen con la Enfidad y e
nombramiento /de un Represenfome o} Gpodemd@ omun con poderes
suficientes. Parg’ ccntrafacuones iguales o supetiores a 1000 UTM, v sin perjuicio
del resto de las dlspcsm@nes legales y kreglgmen’ronas que resulten aplicables, el
acverdo en que conste la Unién Temporcll deberd matenahzcrse por Escritura

ublica, como dacumen%o para conh'amr sin que sea necesario constituir una

ociedad. Se exigird la inscnpcton en el Reg‘stro de P ,‘v:ee es para suscribir el
: momento de la
eterminardn gue

ingresar Boleta Original a Oficina de
Municipalidad de Litueche. ‘

e) Hoja de Declaracion Jurada Ante Notario segun Formateo N°2 de aceptar
y conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f}  Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.

g} Iniciacién de actividades o Certificado del .11 del proponente (fotocopia).

h) Formato N° 4; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA", se incluiré:

a) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o parfida deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos subcontratos, mano de obra de acuerdo o Formato

N° 3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS

ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMB}O s
PYEIAD A ALITESAAATIO A MAENITE CHIED A ME BACES Al AEERENTE e



b} Cettificado de Visita a Terreno emifida por la unidad Técnica.

c) Fotocopia Cerfificado de ftitulo Original legalizada “notarialmente”  del
profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en Obra a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucidn de la obra se evaluard su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccion Técnica de Obraq, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud,

d} Curriculum Profesional a Cargo.
e} Carta Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanales.
f)  Medidas de Gestidon y Control.

7.6 En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluird:

a) Valor tfotal de [‘ oferta y plazo de ejecucidn de las obras, segin Formato
N°6.

b) Presupuesto Oficim segﬂh%ﬁmmafo N°7.

Lo omision o no- presenmuon de !os cahfeceden’res en c:ucmfo a fondo solicitados en
los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5y 7;;6 de estas Bases, podraardar lugar a que la oferta del
‘tmhsta respecﬁvo qu de fuerq de la llcﬁacion seg n la falencia y a criterio de la

Ofer’ra Econdmi
corresponderq a

'(Toial Géneral de’; la Ofertdj B precio tfotal de items
oduc’ro de la canfidad de preaos unitarios, la suma de esTos

, pr sidida p r el
DAEM, Drec’ror de Obras Mumcnpales, SECPLAC Profemonal de "poyo ‘

funciones, todos estos designados por Decrefo Alccﬂdmo n°1647, quuer\es cump!mn
la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otforgar puntajes a los
criterios de evaluacion preestablecidos, andlizar el cdlculo y emitir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor
resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechozo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aungque no sea la oferta mds
econdmica.

7.7.2  La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segin la pauta de evaluacion
que a confinuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
Oferta Econdémica
100 Pis. Mejor Oferta Econdmica

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 80%




100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual
(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacion
anticipado de Contrato, en los Ultimos 3 afios)
Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

7.7.3 MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Buen Comportamienfo Contractual con el Municipio de
Litueche vy si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente
{adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

7.7.4 Elinforme Técnico vy la proposicidon de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
sU consideracion, podrd aprobar o rechazor dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalimente la  adjudicaciéon  serd  comunicada  via - portal
WWW, mercadepublico ¢l a fravés de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de Gpertura de la propuesta y la comunxcamon de la adjudicacion
deberd mediar un |GDSO no: supenor de 2 dias Transcumdo el cual el contratfista
podrd desistirse de su ofer‘ra ; ~

Cuando la adjudicacwn na se reahce dentro del plczo sencﬂado en las Bases de
Llcﬂacmn la Entidad deb ‘*rrnformcr e el‘Slsfema de Enfermac:on las razones que

respectivc  para pos’renormen‘re hacer
correspondientes.

Si el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta vy se adjudicard ol calificado en el 2° lugar, de acuerdo ol proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso gue se haga efectiva la devolucion de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segun sea el caso, se
lamard a una nueva licitacion en el caso de haber sélo un oferente.

Bl Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias corridos una vez realizada la apertura de
la propuesta para firmar confrato, el cual deberd entregar a tiempo toda la
documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo fales
como Boleta de Garantia de Fel Cumplimiento del Contrato, enire ofros
documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a retfirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacion alguna por este cancepto.

7.7.5 PARTIDAS ADICIONALES

Ny e conciciarey




ART. N°8 DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

8.1 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contrafista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la firmo de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cudlguier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrifo v elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del confrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista

o una empresa contratisia segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.

= Comprenderla To’rohdc::r de la obra hasta su ’rermmacnon comple’ra

= Debe hacer referencm a lo menos de valor de la oferta; presupuesto detaliado por
partida y fuente de fmc:mc:c::mxem‘o plazo y progra abagjo, especificaciones
tecnicas, planos de “quuﬁec’rura cdlculo de instalaciones y Qiros antecedentes gue
se considere de tmpormnc:la por la Umdad Teg::mco ; ~

= Pdliza de Seguro exfendud@ c:omo minimo 60 dias el pk
todo riesgo. ~ '

de\ejecucson, cobertura a

8.2.  DELAS CONDICIONE E&EL CONTRATO

Serd el que se i

ique en el Decreto de Adjudxcocmn P ucto de la ofen‘o
se(@cmonada Ser : : .

de Servicios).
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto eq
expresada en pesos y deberd ser enfrequa o , c
la suscripcion del contrato. Al momento. de icx Recepcson Provisorid, |O Umded
Técnica procederd a devolver esta gczran’ncn confra la  entrego por parte del
contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo eslipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente al 10% del
confrato, y con una vigencia igual o superior a 6 meses una vez redlizada la
Recepcion Definitiva [Acto Administrativo que se redlizard una vez cumplido los 4
meses).

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DiA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

8.3. DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandonte podrd disminuir o aumentar las
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de &l en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
confratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya fenido en
el contrato inicial salvo que se convenga olro menor.




8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.4.

8.4.5.

8.5.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contfratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el confratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del confrato y a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

PROFESIONAL A CARGO

Cuando seq perfmenfe se aplicard una multa por dia de.ingsistencia, equivalente al
0,2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesmnat a cargo &l que deberd
estar acreditado en el Ltbro de Obra vy autorizado por el TO

Entiéndase por lo, dem@s que no “deberd existir duali dqd de Infc)rmcxcuon (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cclrgo enla ejecucion de la Obra), sino se
respeta lo anterior el Mandante podrd quurdc:r Anhcrpadamen‘re el Contrato, salvo
casos puntuales debidar eme ushflcodos ; ;

ra exceder del 15% del v@lor daf c:omr‘
do se procederd a la liquidacion de
Fiel Cumplimiento del Conirato.

wita tetalno

orcentaje in onfrato y a hacer

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION,E’ERSONAL

El no cumplimiento de esta exsgencm sera cmus ; LB
digria por cada dia de supervision gue. |G Unidad Tecmco, “constate que los

trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para este Proyecto se considera un solo Estado de Pago, el cual se framitard una vez
otorgada la respectiva Recepcion Provisoria de la Obra sin Observaciones.

Para la cancelacion del estado de pago el contratista presentard 3 copias todas
originales, a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes:

Cerfificado de pago de las impaosiciones de todos sus frabajadores.
Cerfificado emitido por la inspeccion del Trabdgjo gue no fiene reclamos por la
obra.

et ey Nes Eetraeday e Peveve Fosrrmacites ey AAOYER




ART. N° 9

9.1

?.2.

?.3.

?.4.

9.6

ART. N° 10

Set de 20 fotografias soporte papel, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial gue los acredita como fales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se enfregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel] y digital {cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada. deberd velar por no entorpecer el gue hacer digrio de 1os
beneficiarios del proy@c:’ro o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordmc&ones necesarias con estos,
manteniéndolos nformados de cualguier actividad prapla de la obra que los
afecie. iy , : R

COLOCACION DELETRERO |

ontrafista deberd ¢ en’rr@ de los pnmeros 7 dias c:Orr"idOs c: partir de la fecha de
ega de Terreno |n etrero indicalivo,

. o de suscribir el
ta equivalente a

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, arficulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en cbra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, denfro de los términos del contrato, se
impartan al contfratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten 10s
frabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anficipadoe a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas;

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo
ambos




ART. N° 11

ART.N°12

b) Si el Conftratista no diere cumplimiento al Programa de trabdjo © no iniciare
oporfunamente los Trabajos contratados.

c) Si por erores en los trabajos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y
que estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito gque merezca pena dflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias {vigencia,
extencion de vigencia, monfos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Umd(}d Tecmco a fravés de la ITO o profesional responsable, hayd
verificado y confirmado el término de la obras vy el fiel cumphmlemo de los planos y
especmcamones técnicas es?ablecudos en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de Ic Recepcnon Provisoria sin obsewacmnes de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Eecucién de la obra, sohcﬁando !0 devolucion de la
garantia por Fiel'cump mlenio del Con MC}?’O ;

mino de la obra, serd lelgomon del con‘rrc:hs‘ra n’rregar al
carpetg de planos i actudlizados con todas las modificaci
:iel desc:rrollo de !os ?raba;os aprobddc

Unidad Técnica,
s que se hubiesen
ortunamente.

Administrativas  Generales Recepmonodos Ias‘,
quedardn en garantia por un periodo de & mése (
en el acta de recepcidon provisoria. :

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratisia deberd
gestionar y obtener de la Direccidon de Obras Municipales, el Cerfificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacién correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y cerlificades de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFNITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 4 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 4, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectiva la respectiva Boleta de Garantia.

Aceptada la Recepcidn Definitiva sin observaciones, y la Recepcidn Municipal, .
nracaederd o ler devaliicidn de la Boleta de Garantia correspondiente :




ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

Fl confrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totaimente la
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

litueche, Marzo 2016.




