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SECPLAC: 22

pate DECRETO ALCALDICIO N® a @ @ % %i% ﬁ
LiTuecHE, § 2 MAY 2016
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDO:
.

La eroston provocada por las aguas lluvias en los ferrenos aledafios al perimetro mmediato de la cancha de pasto
stntético del estadio municipal de Litueche, el cual no cuenta con las contenciones fisicas establecidas, afectando de
manera directa el buen funcionamiento del recinto deportive.

® Acta de Acuerdo de sesion ordinarta N°122 del dia 13 de Abril de 2016, Acuerdo N°048/2016, del Honorable

Concejo Municipal, que aprueba “Distribucidén de recursos San Francisco de Mostazal”.

® Acta de Acuerdo de sesion ordinaria N°122 del dia 13 de Abril de 2016, Acuerdo N°051/2016, del Honorable
Concejo Mumicipal, que aprueba “Modalidad de Licitacién Publica” para proyecto Construccion de Muro de
Contencion Estadio Municipal de Litueche.

Las bases administrativas especiales, bases administrativas generales y especificaciones técnicas que norman las
actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°2.621 de fecha 06 de Diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N°19.886, de Bases sobre

Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley
N°18.698, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Llamese a licitacion phblica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios para el Proyecto
“Construccion de Muro de Contencién Estadio Municipal de Litueche”,

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacion Publica, para la ejecucién del proyecto
“Construccion de Muro de Contencién Estadio Municipal de Litueche”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art.
19 del Reglamento de la Ley 19.886.

3. Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, 4 los funcionarios que se indican:

SECPLAC

Profesional Apoyo SECPLAC
Director de Obras Municipales
Secretaria Municipal (Ministra de Fe)

o 0 00

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucién de la miciativa de
Inversion.

5. Incorpdérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de 1a Licitacion Pliblica antes sefalada.

Distribucidn: /

- Archivo Finanzas

- Archivo DOM

- Archivo Adquisiciones
- Archivo Partes

- Archivo SECPLAC.



ART. 1°

AR

1.2.

ART. 2°

Litueche

fustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Pianificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

«CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE”.

BASES DE LA PROPUESTA

Los presentes Bases Administrativas  Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto debera dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demas. Ordenanzas Municipales 'y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilladoy Agua Potable, incluso
los disposiciones inferiores de i Empresa de Servicios-Sanitarios de la zona La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20,123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado porla Inspeccion del Trabajo.

~ Quedardn excluidos. quienes, al momento de la presentacion de la oferfa, de la
~ formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segun se frate de

licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos anos. . ' ”

Respecmide aqmnos mc:ﬁerias»nd reguladas por los dcj@umentos Y CuBrpos
normativos citados se aplicara supletoriamente el Reglamento para Confratos de

Obras Publicas. fjado por Decreto N° 76 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.  Nombre del Proyecto . “CONSTRUCCION MURO DECONTENCiQN

ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE".

2.2. Mandante ‘llustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario “llustre Municipalidad de Litueche.

2.4,  Valor Maximo de la obra - $§ 4.889.000.- IVA Incluido.

2.5, Unidad Técnica < llustre Municipalidad de Litueche.

ART. 3°

3.1

DE LOS PROPONENTES

AI momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn enconfrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

= 9 Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segin Art. 66 del Reglamento 250,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciornrde

£ iy 45 N




ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistemaq de Contrato: A sumg alzada sin reqjuste ni intere

$€s, con 1 Estado de
Pago una vey Recepc

ionada Provisoriomenfe la Obra,

4.2, Sistemq de Impuestos El contrato estard afecto al 19% VA,

Se gnfregorén via portal www.merchogubh’co.cl a
Partir del dig 03 de Mayo de 2016,

4.4, Visita g Terreno Obligatoria: El dia 05 de Ma

4.3, Entrega de Anfeoedenfes:

Yo de 2016 ¢ g 15:00hss. En
Dependencicxs de la Direccién de Obras Municipal.
Cardenal Caro 796, Litueche. En Caso de Sociedades el
Represenfante deberg pPresentar Poder Simple donde se
individuolicen los datos de la empresa fepresentada, si
la Empresa corresponde ¢ una persong natural deberdg
acreditar mediante sy cédula de idenﬁdad, si este dltimo
no asistierg e} fepresentante de este se deberd acreditar
mediante Poder Simple que lo autorice para sy
representacién,

No se aceptarg la entrega de ningdn tipo de

documenfo, posterior o la fecha y horario antes
indicado.

4.5. Consultas: Deberan realizarse vig portal WWw.mercadooubnco.cl

Desde las 16:00 Hrs. del dig 05 de Mayo de 20 16.y hasta
las 18:00 hrs. del dia g9 de Mayo de 2016,

4.6. Aclaraciones: Se entregardn vig portai www.mercadopublico.cl hasta
los 18:00 horas del dia 11 de Mayo de 2016

4.7. Enfrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantig de Seriedad de %dPropuequ “A LA
VISTA” se entregard en Oficina de Partes de Ia liustre

Caro 796, Litueche; hasta el dia 16 de Mayo de 2016,
hasta las 15:30 harqs ' . '

4.8, Cierre de PropLJestas: . Se procederd cerrar oféﬁas en portal

, www.merc:ado)ublico.f 1 eldia 16 de Mayo de 21)1{».,,, ;
“desde as 16:00 horas. : :

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir oferfasen portal vy ,
www.mercc:dooubiico.ci ‘el dics 16 de Mayo de 2016.,
desde las 16:01 horas.

4.10. Adjudicacion: 18 de Mayo de 2016., hasta las 18:00 horas.

4.11. Plazo Maximo: Sera de 30 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a Ig fecha de la Entrega de
Terreno.

ART, 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generales,

52 Bases Administrativas Especiaies.

53, Especificaciones Técnicas. ‘ L

5.4, Planos entregados para la propuesta (informacién d:gn‘al). ‘

5.5, Propuesta Econdmica detallada por partida Y precios unitarios (formatos entregados

En formato digital.
5.6, Formato Oferta Econdmica,
5.7. Consultas y Aclaraciones.

58, Formatos o Documentos Anexos.




ART 6° GARANTIAS

6.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar und boleta de garantia “A LA VlSTA’_’ (_seg‘un lo
establecido en el articuio 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y prestacién de Servicios).

La cual deberd incluir una glosa que defalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la
propuesta, Proyecto CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION - ESTADIO MUNICIPAL
DE LITUECHE

Por un monto igual o superior de $ 100.000.-

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con
una vigencia igual o superior a 60 dias comidos confados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. kste documento serd devuelto a 1os oferentes una vez
contfratada la obra o rechazada la fotalidad de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de imrevocable.

6.2. ANTICIPO
No se considera. s
6.3, FIELY OPORTUNO CUMPLlMiENTO DEL CONTRATO. ,

Elproponente que se @djudicjue la propuesta deberd enfregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decrefo Supremo N° 250 de

2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de ia Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios).

Cuya glosa deberéf ser PARA GARANTIZAR: Fiel vy Oportuno Cumplimiento del
Contrato, Proyecto CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION - ESTADIO MUNICIPAL
DE LITUECHE ’ . 7 N ' ,

;,ff/,Pcr'r;un"manto, equivalente al 5% del valor de] C«onhdtb.’ ,

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y Con ung. vigencia igual o superior & 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato, i :

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras

nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado.

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito
para la suscripcidn de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias
habiles contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion (afravés del
Portal Mercado Pablico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

_LC! caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varrios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratfista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el Decrefo Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hqciendgf
anniaha o DRealamente de la ley N° 19.886, de Boses sobre COnfra




6.5, COBRO

ART.N°7

7.1

Lo presente tioi’rcciéﬁlsegré levantada a través del pon‘qluwww;.meré: ido

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucién de la Obra, Proyecto
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION - ESTADIO MUNICIPAL DE UTUECHE

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de los 12 meses).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectiva la Boleta de Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. Bl Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacién. En caso
de no cumplir con esta indicacion se harG efectiva de manera inmediata el cobro de
la boleta de garantia de buena ejecucion de las Obras.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno © varos
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de imevocable,

Se efectuard el cobro de las Boletas anteriormente mencionadas segun 1o
estipulado en el articulo 72~ del correspondiente. Decrefo 250 que “Aprueba
Reglamento de la'ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestdcion de Servicios”.” :

PRESENTACION Y AQJUDICAC!ON DE LA PROPUESTA

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
fravés del seﬁqiadd portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos dlif estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propussta haya sido efectuado con éxito, Para elio, deben verificar el despliegue
automndtico del “Comprobante de Envio de Oferta’ que se entrega en dicho sistema,

el cual debe ser impreso por el proponente para su resgucido.

7.2

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal y las réSpeoTivas
Bases. ; Vi e :

S6lo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos allf establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar lat licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y

sdlo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éplima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacion. <




7.3

7.4

7.5

Las propuestas se presentardn a ravés del Portal www.mercadopublico.cl en 1os
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TEC[\IICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos confenidos en esfos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serén en unidades métricas y los valores en moeneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigliedad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos 0 mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad vy el
nombramiento de un Representante © apoderado comun con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a. 1000 UTM, v sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en ‘que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura
Pablica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una

- Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal, Al momento de la
_ presentacion de los Ofertas, los infegrantes de la Unién deferminarén que
antecedentes presenfaran para ser considerados en g evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informagion relevante para la
ejecucién del respectivo Contfrato que afecte a algune de los integrantes de Ia
misma. - . - =~ , -

d) Fotocopia de Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de o Oferta con la

 fecha de ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar Boleta Original a
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche. - - v S :

e) Hoja de Declaracion Jurada Ante Notario segun Formato N°2 de dcep’ror

y conocer las Bases Administrativas, y demas antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente si las hublere.

) Iniciacion de actividades o Certificado del S.1i del proponente (fotocopia).
h) Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluiré:

a) Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de fitulo Original legalizada “notariaimente”  del
profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en ferr
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de gestién y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta debera acatar dicha solicitud.

¢) Curriculum Profesional a Cargo.

7.6 En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA?”, se incluird:

a) Valor fotal de la oferfa y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°4.

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 5.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en
los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de esias Bases, podra dar lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a criterio de la
respectiva Comision Evaluadora.

Oferta Econémica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mds Gastos Generales y Utiidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidira exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

7.7 DE LA ADJUDICACIQN’ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.7.1 La Unidad Técnica constituifé una Comisién. Evaluadora,  presidida  por el
Administrador Municipal, SECPLAC, Director de Obras Municipales, Profesional de
Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal. como Ministra de Fé y en caso de no estar
presentes, formaran parte de la comision aguellos Funcionarios que jerdrquicamente

_contfinGan en sus funciones, fodos estos designados por Decreto Alcaldicio n°486,

quienes cumpliran la tarea de verificar, andlizar 108 antecedentes presentados,
otorgar puntajes a los criterios de evaluacion preestablecidos, analizar el cdlculo y
emitir informe prop«:ihiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntgje,
para un mejor resolver del Mandatario. ' ' .

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer. al Mandatario el
_rechazo de algunas o todas las ofertas, solo cuando, técnicamente se demuestre su
__inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cudlquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mads
econdmica. , ot :

772 La comisién tendrd por objeto el estudio de las ofertas segin ia pauta de evaluacion
que a confinuacion se indica: J

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econdémica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 80%
Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 20%
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual

(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacion
anticipado de Contratfo, en los Gltimos 3 anos)

Puntaje Minimo de Adjudicacion 80%

7.7.3 MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferfa Econémica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipie
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774

7.7.5

ART. N° 8

8.1

(adjuntando cerfificados de Recepcién Definifiva de Obras, por parte de los
respectivas DOM).

El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde gquien @
su consideracién, podra aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
tavorecido, adicionalimente la  adjudicacion serd comunicada via portal
www.mercadopublice.cl, a fravés de la resolucién del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 2 dias franscurrido, el cual el confratista
podré desistirse de su oferfa.

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefalado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que

justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcion del oferente- favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, 1a
que deberd ser presentada dentro del término de 3 dias habiles contados desde Ia
fecha de Nofificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse 108
actos administratives antes sefalados (firma de confrato y depdsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la-llustre Municipalidad de Litueche procedera a
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacién, mediante el decreto alcaldicio
respectivo  para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantios
conespondientes. : » ,

Si el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta vy se adjudicard al cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucion de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segln sea el caso, se
llamard a una nueva licitacion en el caso de haber sélo un oferente. o

_H Ad}Udicamrio tendrd un plaz@:’de 3@5&3 corridos una vez redizada la no’riﬁcqcfeén

de adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo foda la documentacion necesaria. para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
entre ofros documentos requerido por el Mandante. ' ‘ f '

S el contrato no se suscribe dentro de los 3 dias siguiente ala fecha de adjudicacion
de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrafivo, ni a demandar
indemnizacion alguna por este concepfo.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONIRATO

El contrato serd@ redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia af Contratista,

Serd requisito indispensable para la fima de este instrumento enfregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

P




8.2,

Cualquier observacién o reparo formulado por la Contraloria General de la
RepuUblica, al contfrafo o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del confrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El confrato deberé cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito vy elaborado por la Unidad Técnica.

Moddlidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
o una empresa contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y ofros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Péliza de Seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de ejecucidn, cobertura a
todo riesgo.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cualise-tendrd un plazo de 3 dios corridos una vez realizada la
notificacion de adjudicacionde la propuesta,

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
s&!@ccionada. Serdy exprezsd'do en pPesos, mon‘edo naclonal e impuesfo incluido.

El c:cmfrcmsfcx debera garanﬂmr la e;ec:uc&on complefo Y opcrfuno de la obra con

una boleta bancaria “A LA VISTA” (segiin lo establecido en el arliculo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 04, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19. 886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servuclos) Esm ‘boleta serd %xfendida a favor del llustre Mummpahdad de
Litueche RUT N° 69, 091 100-0, por un monto equivalente al 5% del valor de} 'anfc‘ro
expresads:} en pesos y deberd ser enfregada a la Unidad Técnica en el mo]& nfo de

o suseripeion del contrato, . Al momento de la Recepc:%én Provisoria, la Unidad

- Téenica procedera o devolver esta garantia, contra la  entrega por parte del

contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (seglin lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hqcienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un monto equivalente a al 5% del
contrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez redlizada la

Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se redlizard una vez cumplido los 12
meses).

El contrato vy el acta de entrega de ferreno se redlizaran de manera simultdnea, es
decir ambos frémites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, quedando
en ella consignada la fecha que se deberd dar inicio de las obras, la cual serd al dia
siguiente del acta de entrega de terreno.

Queda estrictamente prohibido que el Contrafista adjudicade inicle los trabagjos
antes de ko formalizacion del contrato y de ia entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el
poder readjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la boleta de garantia de seriedad de la oferta,

S un funcionario autoriza 1a ejecucion de trabagjos en forma extempordneq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.




83.  DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mondatario previa autorizacion del Mandante podrd@ disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de &l en cuyo
caso el contratista tendré derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento gue haya tenido en
el contrato inicial salvo gque se convenga ofro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra confratada a peticidn fundada del contrafista y aprobada por la 11O,
siermpre que dicho aumento sea G consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion gque serd informada al Mandante.

8.4. MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contfrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASO

Si el confratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard

una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago.

La multa total no podra exceder del 15% del valor fofal del confrato. Si el valor
sobrepasa el porcentdje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.2. SINPROFESIONAL A CARGQ

Cuando seq perfinente se aplicard una multa por dia de indsisfeﬂ;}giia, equivalente al
0,2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado porel ITO,

Entiéndase por lo d&mas que no debera existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), sino se
respeta lo anterior el Mandante podra Liquidar Anficipadamente el Contrato, salvo

casos puntudles debidamente jusfificados. : z
La multa total no podré exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentgje indicado se procederd a la liquidacion del conhato y o hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato. . '

8.4.3. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Fl no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 UF.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate gque los

trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ditimo Estado de Pago.

8.4.4. PORINCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la 1.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

85 ESTIADO DE PAGO

Para este Proyecto se considera un solo Estado de Pago, el cual se framitard una vez
otorgada la respectiva Recepcidn Provisoria de la Obra sin Observaciones.

Para la cancelacién del estado de pago el contratista presentard 3 copias todas.,
originales, a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes: e




o de las imposiciones de todos sUs frabajadores.

ifi de pa .
Cortc o amiide oor la inspeccion del Trabajo ue no fiene reclamos por 14

Certificado emitido
obra, '
Caratula de Estado de Pago, formq’rg hpo MOP. ‘

Factura a nombre de ia llustre Municipalidad dfa LWUQChe. adas
Set de 20 fotografias soporte papel, de las pcxrhdc:§ g;ecutcdas y CO ‘Lra .
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

s © ® @

ART. N° @ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

9.1,  VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto d la |ct?or de Inspeccion Qjeroldo p[or
el Mandante, de manera gque éste oforgue las facilidades correspondlerﬁ'es a CS
personcs autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas §uperv1§|ones.
contratista o 1a ITO podrdn solicitar, a dicha persona, anfes de autorizar su ingreso a
ia obra, la credencial que los acredita como tales.

092, DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregord a la Unidad Técnica un set de fotografias compuesf@ por al menos 20
fotos, equivalenfes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico

(papel) y digital (cd).
93, COORDINACION CON PROPIETARlOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que -hacer diario de los
beneficiarios del proyecto-o 1os vecinos que se encuentren en el @rea de influencia
de este, para lo cual deberé generar fodos las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados. de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte. '

95.  MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la 110, de acuerdo @ la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art, 7.2 letra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6.

06 LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1:2.7 y capitulo 3, articuio 1.32
;ie la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
hbr‘o‘fotic:do con hojas en friplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

e ch;:s érdenes del 1ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista,

l{asbot.)servqciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten |0s
rabajos

{l:%; observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la

ART. N° 10 TERMINO DEL CONTRATO

S@ 'poqrc:: poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre gue concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por . causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes v sin cqmgg@wpm@%%

Uy



ART.N° 1

ART. N° 12

121,

12.2.

12.3.

12.4.

b) Si el Contratfista no diere cumplimiento  al Programa de frabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por erores en los frabajos efectuados por el Con’rro’r)isfa,‘ lo. obra resulta con

defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehaqeﬂcs Y
que estos defectos U errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) i el Contratista © Consultor o alguno de los socios de la Empresa Odjgdioatorio,
fuera declarado rec por algiin delito que merezcd pena aflictiva, O Trgtandpse de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de 10s miembros del Directorio o €l

Gerente.
e) Si el Contrafista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier fipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros).

@) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad-Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de 10s planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, 1o comunicard al Mandante
mediante el envio'de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucion de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato. '

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
‘una carpeta de piyrios,acfuaﬁzados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

’LO Emp{esd Confrcjﬁsfo una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Rgcepcién Provisoria se efectuard conforme. al Capitulo N° XVI _de. las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras  provisionalmente,  éstas

quedaran en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria,

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el arficulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
ges’nonc}:r) y obtfener de la Direccidén de Obras Municipales, el Certificado de
{?ef:.epc;‘on Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
EdniICOCIén correspondiente. Esta recepcién se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de

ins‘rglociones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
pericdo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuard en la mismq forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo

del mes 12,' no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectiva la respectiva Boleta de Garantia.




Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se
procedera a la devoluciéon de la Boleta de Garantia correspondiente por la
Correcta Ejecucion de ia Obra.

ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totaimente la

Recepcién Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litueche, Mayo 2016,




Litueche

flustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE”.

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. &4°

Las presentes Boses Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especidles.

Asimismo, se entenderd formando parfe de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacion conios proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbarismo y Constriacciones, Planos Reguladores,. Plano Intercomunail,
cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Serviciosy/o Empresas como
agua potable, alcantarilado, energia e-%éc’rri‘cq, pavimentacion, gas, Codigo Sanitario,
efc, ' : ' o

_ Estos documentos no ée adjuntan al presente-legajo por saberse conocidos por los

oferentes. '

Las Bases msms?ra vas Generales y Especidles de una  licitacion no podran ser
modificadas, una vez que esta haya sido Ot:;i*e}'rfq.,] o - . -

En las prc:puesmskfss, debf" ré cah’ré%ﬁpiorj‘iﬁédas aquellas partidas, planos, detalles y
instalaciones de acuerdo a la mas exacta inferpretacién del proyecto de disefo que
gl efecto se licita, ,

 especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja parg su
provecho de ningun eror de las bases, especificaciones y de otros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consulfada para que se resuelva mediante
aclaracién en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consulfada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resueiva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho v la
obligacién de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

) CONTRATISTA
La persona natural o juridica que, en virtud del Confrato respectivo, contrae la

o B [} g g g d b b o em g (e 3 iEne e brem enims ey Byl e ey e benve mveeve e lirriaritese et ey




d) BASES ADMINISTRATIVAS )

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularany a lgs que
deberd ajustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracién y las posteriores a su
liguidacion.

e) PROYECTO DE OBRA
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberan cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que guedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

@) PLANOS GENERALES
Los disefos, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE
Los disefios a escala adecuada para redlizar la construcciéon de piezas o partes del
proyecto contenidos en |0s Pianos Generdles.

) PRESUPUESTO ESTIMATIVO . |
El costo probable previsto paraia construceion de unaobra, el cual puede ser globdal o
detallado. ' :

i) PRESUPUESTO OFICIAL = : ,
_El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio fotal previsto de una
_obra y que representa una opinion sobre su verdadero valor..

k) LICITACION , .
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo A las Bases Administrativas  Generales y  Especiales, Especificaciones

Técnicas y  Planos Generales y/o detdlle y otros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesfa. . o . , o

D PROPUESTA' X & 2
La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd gjustarse a
los antecedentes establecidos para ella. '

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacién autoricen expresamente revisar la cubicacién de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentdje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

o) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea gue ellos deban ser ejecutados en forma simultanea
o sucesiva,

) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
levar a mejor término la obra confratadao.

) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, vy sus modificaciones, a que se debe gjustarse la



UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES 5
?\sociacic’)n de personas naturales y/o Juridicas, para ja presentacion de una oferfa en

incic irecto.
caso de Licitaciones, 0 para la suscripcion de un contfrato, en caso de un frato direC

il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Pablica, via portal www.mer;:gdaoubﬁcqcl, Y lc;; er;’rre%c; r?g
108 antecedentes que componen la presente Ii(?lTOClOﬂ ‘quedcrq registra gf oo
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Ppﬁal. cL;yc:r)t e ene
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferia, €
fechas indicadas en el iinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podran soficitar aclaraciones a 108 antecedentes de la Licitacion,

hasta el dia que se senale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las ;onsuﬁas reahzc;séjos) ¥
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderan

formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en 10s plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentgs no podran alegar su desconocimiento bajo ningln aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. &

ART. ¢°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podré programar visitas a terreno,
_en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de [os oferentes, conocer en detalle
la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de 10s terenos en cuestion.

La presente licitacion seré levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn isuyfﬁpestuiac:ién y todos los antecedentes requeridos sélo a
_través del senalado portal, por fanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y

_ plazos alii estipulados. Es importante gque el proponente constate que oo

propueéfa haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Qferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente pard su resguardo, '

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal.

Sélo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos alii establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se realizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 1_9.:886 de Bases sobre Conhtatos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Sewicic?s. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferenie la aclaracién del
contenido administrativo, técnico v econdmico de la propuesia, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y

salfn e?n el eventq que sea absolutamente necesario para lograr de manera épfima el
objetivo de esta licitacion.

El h?mpo p_arq enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accidn.



La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

. i icipalidad
Todos los documentos presentados seran de propiedad de la !lugtcr; gd::\écgeaﬂa’ <
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por cioncepto de serie e e Bases
cual serd ,devueltq de acuerdo a lo sefalado en las resp

Adminisirativas Especiales.

z ico.cl en los
Las propuestas se presentarén a fraves dgl Portal www.m§;§adomubllc
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion.

' DMINISTRATIVOS
HIVO N°1 . DOCUMENTOS Al

ﬁgngVQ N°2 X DOCUMENTOS TEC[\HCOS
ARCHIVO N°3 ' PROPUESTA ECONOMICA

i {0 rse
Todos los documentos contenidos en esfos ) qrchlvos deb‘eron e;;rers;egggdo
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los vaiores

nacional,

VI GARANTIAS

ART.10°

ART. 1¥°

ART.12°

ART, 13°

ART. 14°

ART. 15°

£l Unico documento que se considera vdlido pard gorgnﬁzar las Obras a 2ecu1’?r,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Bole‘roo de oragoﬁl
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el Decreto Supremo N %50 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de_ ’Ia ey N -1?.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prastacion c{e Servicios), que
se tornarén en las condiciones, y por los montos v plazes que se seficlan en las Bases
Administrativas Especiales.

Todas las Boletas de Garanfia se fornardn.a nombre de la llusfre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091,100-0. La Municipalidad de Litueche serd el enccgrgodo dfs sU
recepcion pard su custodia y posterior devolucion, La caucién o garantia debera ser

 pagadera ala vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el

cardcter de Irevocable.

Los oferentes deberdan presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monto de $ 100.000; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta. ' '

Se pfc:iéecﬁe%éc devolver las boletas ;:ireseri‘radas por los proponentes cuyas ofertas no

resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimienfo del contrato.

Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia

de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (seglin lo establecido en el
articulo 68 del Decrefo Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro vy Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato aprobado. Se

expresard en pesos, con una vigencia gue cubra el plazo de ejecucion, excedida en
Q0 dias como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

Si en el franscurso del contrato se introdujeran modiificaciones para la elaboracion de

esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentge y por el
e ey evvietiedeny raeires be el te e Banl e~ irrusiirmiesrE ey A2 v I e estene™ i e




ART. 16°

f 55 de la
' i 1o del plazo de 5 dias despues
i el Contratista no renovare la garantia den ' -
2o€rarespondien‘fe comunicacion  del Mandante, éste quedda facuttado de ha
efectiva las garanfias existentes Y liquidar contrato.

i i S
£l Contratista deberd mantener vigente 1as garantias del corﬁrcﬁo a que se refieren lo
articulos anteriores, siendo de su cargo os gastos que elio le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART.18°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Por’r?l Mezrcc?ec:\o;ggﬁsc;c‘%?;n ng‘
' los documentos que ,
contener en forma completa la fotalidad de umento i
tard ningun recurso O recla P
oferente quedara fuera de Bases y no se acepid o oaime
' imi ini i Especiales, salvo que la Comist
incumplimiento de las Bases Administrativas o . ) 68
gue sep’rrafa de un error de forma'y no de fondo y gue No se altere el trato igualitarno de

los proponentes.

ici . idi inistrador Municipal, SECPLAC,
La Comision Municipal estard presidida por el Adminis ! I, ’
Director de Obras, . Profesional de ApOYO SECPLAC ¥y Sgcre‘roncx Municipal cq“r}o
Ministra de Fé y en Caso de no estar presentes, formardn parte de la comision

-

aquelios Funcionarios que jerarquicamente contintan en sus funciones.

Bl Acto de Apertura estarG circunscrito sdlo a la recepcion v verificacion de? fa
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y confgrx)dos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma cofrespondera a la gommon el
andilisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura. '

Si en el franscurso del Acto de  Aperturg, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no-consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierfa controversia sobre los documentos recibidos; la Comision
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los

ciriferios que - permifan dirimir dicha controversia, teniendo presente anfe fodo, el
resguardo de la iguaidad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podrén efectuar vaciones dentro de Ias 24 horas sigulentes a la apertura de los
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a traves del Sistema de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se fendrd por desistido dicho reclamo. '

El Acta de Apertura debera contener fodos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las oferfas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones ©
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

ART, 20°

El Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar y evaluar las ofertas
prefser.\mdas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

fin un plazo maximo de diez dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
mfer.ases comuncies, junto con una eficiente utilizacidon de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir

indemnizacion de fipe dguno v bgjo ningdn concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacidn serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias

del proyecto, los antecedentes técnicos gue se dispone, los objetivos que se persiga y
monio del financiamiento disponible, entre otros.
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Oferta Econémica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche
y si el empate persiste se definirad por el curiculum del Profesional Residente

(adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de reqguerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar
aquella oferfa que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribira el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modatidad
de confabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos ©
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra que
esté bajo techo, situacién que serd verificada por el inspector Técnico de Obra.

ART, 2%° Queda estrictamente prohibido que el Confratista adjudicado inicie los trabajos antes
de la formalizacion del contrigio vy de la entrega oficial.del terreno establecida en el
acta de entrega de terreno, pudiendo en.caso contrario de esta indicacion, el poder
readjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera inmediata el
cobro de la boleta de garantia de serledad. dela oferta. '

Si un funcionario autoriza o ejecucion de tfrabajos en-forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos. '

ART. 24° El Contratista podré subcontratar parte de las tareas o desarroliar, no obstante 1o
anterior, el Con‘rraﬂsfc mantendrd la responsabiidad de la tofdlidad del contrato
incluicias c;lqueuas'_pa idas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas Jas
obligaciones para con los empleados, proveedores U offos que haya omifido el

-~ Laos ,E‘;osésﬁ: ;A{:iminis?fc;ﬁivos "Qvenarales': y Especiales, _,E:eciﬁcqcicﬁgé Tecmcas if-ﬁ“%}lc}nos y
_ demds anfecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Confratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto. o

ART.25° .

ART. 26° Todo confrato debera esfipular claramente las Multas que se aplicaran ol contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obrasy a cudlguiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefalado enlas Bases de la Propuesta.

ART. 27°, Cuando por la naturaleza del disefo a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Confratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos confratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidos
en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario designard  al o los funcionario(s) que fendrdn la responsabiiidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (esyp WNN




ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

E‘ 2. 2 ) V. . 2
( )

Técnicay Control de Avance, que deberg‘) impor’rir!as Sigmigfeg)det 0,
estardn hechas en conformidad con los términos y conaic

i ' ' los
chas ordenes sera sancionado segun 1o estipulado en

incumplimiento de di ‘ s S enta
grg;grkwj‘regacses. En caso de reincidencia, los encargados de la revision d

al Mandante a fin de estudiar el férmino anficipado del Contrato.

itul umentos
£l Contratista fiene la obligacién de reconstituir por su lc_tinemo 'k?s %Zgzs ZS?(;)&@C@ i
que han sido rechazados por €l encargado de la revision, quién

escrito, 1as razones técnicas que avalan dicha decision.

i e S0

£l Contratista fendrd derecho a apelar de cuolqgl’er ord:‘r;\:1 gi ;sgt):gg S;rcej Z?eilfggrse
trabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelact Jue

g?)rk;sscrri’ro g:xn‘re el Mpqndon’re, dentro del plazo de ¢inco dias habiles contados desde

iy fecha de la notificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del ?ontrofisTaTodCQnsutTor
dentro del plazo de tres dias habiles, si no lo hiciera, se enfenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefalado en el Grﬁgulo onfgrxor, r’?d i |<:1l
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar lgs F{rdenes impartidas, €
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la Tramschxon de los estados de
Dago.

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso Y, previa nofificacion hecha con cinco
dias hébiles, resolver el término-anticipado al contrato’ de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En fal caso, se mantendran |as garantias,-las que _servirén para
responder por el mayor alor gue puedan fenerlas obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el confrafo se procederd o restar de las garantias el eventud
_ gasto que debiera cargarse adichas garantias.

X! OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART.36° El Contratista, estard obligade a atender al encargado de la revision, funcionarios del

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Contratista, debe 'difigirfpersoncslmame los trabajos y atenderlos de forma que el
avance re;::i vaya de acuerdo con el avance programado. ,

Gobierno, de la Coniraloria U ofros, que tengan por mision conocer el avance de los

obras y asimismo presentar los controles y ofros antecedentes que digan
el contrato.

relacion con
El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monfo de deudas impagas por parfe del Confratista que digan relacion con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que comresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabllidad y costo del Contrafista, la obtencidn de permisos,
oago de derechos, aportes v ofros, deblendo tramitarios ante 1os Servicios involucrados,

en Ios(piazos y condicionas que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asl
fambién serd de su cargo los perjuicios gue origine a terceros.

Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

El Cprw‘rroﬁsfa deberd ejecutar los frabgjos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas Generales vy Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de defalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedente
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ART. 41°

ART. 42°

ART. 4¥°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

Xiil DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Aclaraciones,

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicos.
Planos de detalle.

Bases Administrafivas Especiales.
Bases Administrativas Generdles.

P

® ' i i y Qlguno,
Una vez tramitada la adjudicacion, se le en’rregc:rg al ‘Cogtsrcgg;t% nsg\s C;C:?eoefer egndq
ue confiene copias de piancs.
una carpeta del proyecto que
especificaciones téenicas y demas antecedentes del Proyecto.

jo sigui de
El Contratfista deberd iniciar 108 trabajos a contar del dia siguiente ?e\ IAc’rc:r (E;\;rgeu?:ncon
Terreno, que se consfituye en i fecha de inicio del plazo confrac ug‘ Y. D s do
el prog}ama de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio Y
tos disehos.

iniciat i i lanos ©
El Contratista no puede hacer por iniciativa propia ca‘mblo_ qlgun(;) sn ) \?Oiegir o
especificaciones que sirven de base dl contfrato, y s 1o h'ic;[erq eberd
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en Ia obra, deber@n ser de buend calidad Y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista es responsable de todos los aspectos que c{ligon relacién con la
aprobacion de los trabajos, durante el periodo de <;,3c;1,r<:1n‘nc:1i )que‘se encugn’rrc:
respaldado con la respectiva Bolefa. salvo que las Bases Administrativas Especiales
sefalen un plazo diferente.

Cuando ocurrc:h ' circunstoncias que._sean 'de caso: fortuito o de fuerza Mayor,
totaimente gjenas al Confratista y que afecten ala sjecucion de los frabajos, el plazo
se podra ampliar en relacién con los dias deatraso, previa soik:itud del Contratista,

~ formulada por escrifo al Mandante.

Se podid poner férmino anficipado a un Confrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las sigulentes causas:

. @)Por cousas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para

ombos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento ol P%ograma de frabgjo ¢ no iniciare
oportunamente los Trabajos confratados. :

c) Si por erores en los trabgjos efectuados por el Contrafista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas vy

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto,

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algdn delito que merezca pena dflictiva, o fraténdose de

una Sociedad Anénima, lo fuese de algunco de los miembros del Directorio o el
Gerente.

&) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencidn de vigencia, montos, enfre ofros).

@) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especidlidades.

M) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales




ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cudlgquiera de 1as causales sehaladas, a
excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del
Contrato.
Fl Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten @ fercerosy
tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
los disefios inconclusos o cualguier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabgajos, se pagardn mediante 1 Estado de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos queriaoferta esta garantiza por boleta de garantia de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacerlas efectivas.

El Mandante podr’ébficior 'i‘hf,o,rmando a-Ohras Comunds de las multas y sanciones
que se ha aplicado a esos Contratistas -

b) Si el Contratista no entrega la obra totdimente terminada-en el plazo establecido en
el Contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 0,2% del monto del

~ Contrato, no pudiendo ella, exceder en su fotalidad del 15% del monto del Contrato.
En cuyo caso, el Mandante evaluard la situacion para deferminar un término
anticipado del éste. -

XVI RECEPCION PROVISOR&A Y DEFINITIVA -

ART.51° . la recepcidon provisoria es el Acto Administrativo (Obra de) se estar_terminada),

- mediante el cual la Comisién Revisora, designada al efecto, se constituye al término
del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Confrafo. Dentro
de 3 dias hdbiles. : ' ¥

ART. 52° Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato.y la ™ revision
detallada de los cerfificados de recepcién. de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segln coresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez transcurrido seis meses recepcionado provisoriamente los
frabagjos.

ART. 53° El Acta de Recepcidn Provisoria serd un anfecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

ART. 54° Si la Comisién de Recepcidn Provisoria, determina que los trabajos no estan totaimente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fijaré un plazo maximo del 20% del plazo dias corridos para subsananas.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo senalado en el arficulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn
levantard un Acta sefalando las razones y las observaciones que motivan 1a no
recepcion de las obras, informando al Mandante quiéen resolverd en CoONSeECUSnRCIar—y.,




XVl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcién definitiva totalmente tramitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion y redlizando la framitacion

administrativa cornrespondiente.

Litueche, Mayo 2016.
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REFERENCIA

' i Proyecto.
Las presentes Especificaciones Técnicas son compiemen’rqnos de los P\o:sgsd\?lconyqqueuos que se
Lo obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos docume

emitan con caracter de aclaracion durante su desarrollo.

ici ‘ etando la
Todas las obras gue consulie el Proyecto, incluso las demaoliciones, deben ejecutarse resp
legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

e ley General de Urbanismo y Cons’rru%c:ién% y
anza General de Urbanismo y Lons ruccion. . _

: ggifgfo Suprermo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho al
Saber. i

e Ley20.123de Subcontraftacion. |

' ' des Profesionales

Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabgjoy Enferme@o O . . '

e Reétcmen’ros para instalaciones y obros de povnmenthon de los servicios correspondliriws’;iz
Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, © la empresa U orga
correspondiente de acuerdo a lazonay cer‘riﬁcodc;s. ‘ l

e Ordenanzas municipales que correspondana escala pco . . '

e Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relafivas a permlsos, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios municipalidad. ‘ N

e Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aguello gue no se oppngo alas disposiciones de
las presemés" Especificaciones Técnicas O O las indicooiones consignadas en 1os Planos, los
siguientes normas: , .

« Normas NN, Pertinentes a las parfidas consultadas en el Proyecto. ;)

« Pdliza de Seguro, extendida con la fecha de término de obra como minimo y por el total del
presupuesto. o ,

e Codigo del Trabagjo.

CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algdn Plano o Especificacion o pcﬁr discrepancia enfre ellos, que

surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consuliada oportunamente a la
Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante 1.1.0.),

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas estdn referidas a las obras de consfruccion de un muro de
:ontencién para el ferreno aledaio a la cancha de futbolifo en pasto sintético ubicada en el
recinto estadio municipal en el camino publico a Centfral Rapel s/n, este sitio consta de una
superficie de 33.200,00 m2, de los cuales corresponden a ejecutarse las superficies pertenecientes

exclusivamente al muro de contencidn, indicadas de acuerdo a sus planos de arquitectura y
especialidades.

Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de las

presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las siguientes
NOrMaAs:




Las especificaciones primardn sobre los planos, y en éstos, primardn los planos de detfalle sobre los
generales y las cotas sobre el dibujo. Cualquier duda respecto a detalles no especificado en los
planos y a los cuales no se hace referencia en las presentes especificaciones, deberd ser consulfado
al argquitecto proyectista.

Todas Las obras especificadas en las diferentes partidas incluyen la provisiéon de todos os materiales
y la ejecucion de cada una de las parfes conforme a las normas y reglas de buena construccion,
asegurando el correcto funcionamiento y la calidad.

Los materiales que se especifican se entfenderdn de primera calidad, conforme G las normas,
especificaciones de fdbrica y V. B°. De la IT.0.. que en este caso corresponderd a la Direccion de
Obras de la Municipalidad de Litueche.

Las cubicaciones enfregadas son referenciales.

Deberdn existir en obrg; 2

e Un libro de obra foliado y por friplicado, para dejar establecidas las observaciones,
modificaciones y érdenes de ejecucién . de faenas senhaladas por el L.1.0. el arquitecto, el jefe
de obray el mandante. :

e Un juego de planos ordenado, que incluya copid actualizada de todos los planos necesarios;
Una copia de las especificaciones técnicas, tanto de arquitectura como de cada uno de los
proyectos de especialidades. ' ; ‘

ASEO DE LA OBRA

Sera de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere anfes
de la iniciacion de la obra y durante su ejecucion. e ' .

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellencs, de escarpes, de
demoliciones, efc. se extraerd de la obra y se transportard solamente a un botadero auforizado.

Asimismo, serd obligofori@ylo mantencidén y' én‘rrego de la obra en petfecfo estado de limpieza. Al

término de los frabajos se retirarén fodos los escombros e instalaciones provisorias quedando €l
terreno y la obra limpia y despejada. ' " ' ‘

PERMISOS Y DERECHOS MUNICIPALES

El contratista tramitar@ oportunamente todos los permisos y la recepcion municipal de las obras,
lebiendo consultar los pagos oportunos de derechos e impuestos que correspondan.

PERMISOS, DERECHOS Y APORITES DE SERVICIOS:

Se incluyen fodos los gastos por aprobaciones de planos y proyectos de instalaciones y
urbanizaciones, uniones domiciliarias, empaimes, aumento de potencia eléctrica, aportes
reembolsables o no, garantias, recepciones de obras, que correspondan segun las normas

reglamentarias de los respectivos servicios que tienen tuicion sobre las instalaciones y urbanizaciones
que consulta el proyecto.




1.- INSTALACIONES PROVISORIAS

1.1 CIERROS PROVISORIOS

El terreno de la obra deberd dislarse del resto del predio o cerrarse en fodo perimetro, en el caso
particular de las intervenciones en una obra construida se propone la habilifacion de un acceso
general provisorio en el extremo sur del terreno aledafo a la cancha, implementandose un cerco
provisorio nuevo, este deberd ser de2,00 M. de altura minima, totalmente opaco y pintado de color
indicado por la 1.1.0., donde el cual deberd dar garantias de seguridad y resistencia.

Tanto las construcciones como los clerros provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas.
Los cierros provisorios y los definitivos deben trazarse de acuerdo a las lineas oficiales que establezca
el mandante.

2. TRABAJOS PREVIOS

2.1.- TRAZADOS, NIVELES Y REPLANTEO

Acorde a lo sefialado en los Planos, el Contratista ejecutard el frazado, considerando 10s
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles.

Los frabajos de frazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de la obra y aprobados
>or la 1.T.0. para el trazado de los ejes en terreno se construird un cerco de madera compuesto por
cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal y cuyo borde superior no se siftte a
mas de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estard lo suficientemente dlejado del drea de
trabajo para no entorpecer las labores especificas. '~

Los ejes quedaran sefdlados debidamente sobre las tablas horizontales, dlineaciones y angulos
seran revisados por la 1.T.0. lo anferior también vale para las diversas obras de instalaciones.

2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS - REBAJE DEL TERRENO

Se considera movimiento de tierra en base a la implementacion de maquinaria pesada o semi-
pesada, ya que el terreno contempla al menos 2 niveles distintos producto al aceidente fopografico

del area. Uno de ellos se trata del recorte posterior del terreno, 1o cual facultara la implementacion
del muro de contencion. ' :

Se deberd prever ademdas que el escurrimiento de las aguas lluvias superficiales no afecten en
ningun caso las areas a infervenir indicadas en los planos, guedando la decisidon final del nivel de

Diso terminado en manos del 1.T.0., lo que se establecerd en el libro de obra previo al comienzo de
las obras de construccion.

Se considera ademas el retiro del terreno y sin ningun fipo utilizacion en la misma obra, de todo el
material extraido en la faena de rebagje.

Se incluye en este item los posibles desmontes o destronques que aparecieren en el terreno.




3.- OBRAS DE CONSTRUCCION

B e e et ittt

3.1.- EXCAVACIONES (0,6mis Profundidad x 0,5mts Ancho)

Se deben realizar las excavaciones de fundacion corrida para muro de contencién y confinaciones
del pavimento en general, segun las dimensiones indicadas en los planos

Se propone una excavacion de dimensiones aptas a las recomendaciones emanadas del estudio
de mecdnica de suelos y se consideraran las modificaciones propuesta dependiendo del ferreno a
emplazar; siempre apuntando a la estabilidad y calidad de la construccion. Se confempla
ejecucion de zanja corrida redlizada a mano de dimensiones minimas de herido de 0,50mts de
ancho por 0,60mts de profundidad, debiendo penetrar a 0,20m en ferreno apto para fundar. Sus
confinamientos deberdn ser perfectamente rectangulares, lisos y limpios, con muros aplomados y
fondo horizontal nivelado sin material suelto ni suciedad.

3.2.- FUNDACIONES (0,6mts Profundidad x 0,5mts Ancho)

En todas las fundaciones armadas se consuftala sjecucion de emplantillado de hormigdn pobre (H-
5) (Resistencia a los 28 dias de 50 kg x cm2) éste serd de 5. O 10cms de espesor, debiendo
establecerse en el la cota y nivelacion indicada ademés de configurarse como la base de apoyo
en donde la estructura de fierro no pueda quedar en contacto con el terreno natural.

as fundaciones seran corridas y continuas de un ancho de 0,50mfs y und profu’hdidod de 0,60mts,
estas se ejecutaran con Hormigén H-25 (Resistencia a los 28 dias de 550 kg x ecm?2) con adicion de
20% de bolén desplazador de didmetro promedio 100mm, ‘

3.3.- MURO DE CONTENCION SUR - HORMIGON ARMADO H25

el cual tendrd la finalidad de confener la topografia del terreno aledafio. Este muro se plantea en
hormigén armado de grado H-256 de un espesor de 25cms, segun la forma, geometria y
emplazamiento propuesto en planimetria del proyecto. . ' k. _
La armadura se considera en elementos de barras de fierro doblado de estribos fe 8mm y barras de
fe 10mm, equidistantes entre sl a 20cms en reticulado. :

Se consulta la ejecucién de muro de contencidn en el extremo sur de la cancha de pasto sintético,

Se deberan considerar para su ejecucion todas las obras de contencion, rebaje, excavacion,

moldajes y encofrados, asi como también las amarras y cruces de fierros y el asentamiento del
hormigdn mediante vibrador de inmersion.

.4.- RECORRIDO PERIMETRAL SUR - HORMIGON H25 - e=0,08mts

Se consulta la ejecucion de recorrido en radier de 0,08mts de espesor, con hormigén grado H25,

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 1% a un agua, no aceptandose
diferencias de nivel en los panos o entre pafos superiores a 2,5 mm.

El asentamiento del hormigdn se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores
de inmersion. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un movimiento
de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacion final a la superficie con

alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie parejo-
imperfecciones. P




. i N i ficie no
El hormigonado de la superficie se debera realizar por panos no con(’r)l%ucs de una super
mayor a 6,0m2, respetandose 1as juntas de dilatacion de un maximo de 0,ocm.

3.5.- FRANJA INTERMEDIA - HORMIGON H25 - e=0,06mts

Se consulta la ejecucion de el hormigonado de la franja inTermedi? efisteg"rqemzr;;rep rl:f(l}!g:gcgz
' i imi to sintéfico, contra ia C

solerillas prefabricadas que limitan la carpeta de pas . _

de evacSocién de aguas lluvias perimetral de la cancha. Se propone realizar una franja o modo de

en radier de 0,06mts de espesor, Con hormigon grado H25.

. : . , o wtent n
La superficie de terminacion deberd ser uniforme y fener una pen@en’re ﬂrj@l de uln 1% r@g;rr;o ;]m:e
agua hacia el exterior de la cancha, no aceptandose diferencias de nivel en los pan

panos superiores d 2.5mm.

El asenfamiento del hormigon se efectuard con regla o placa vibradora.o por’medxo de wb;:oc.tore:s
de inmersién. La superficie se enrasaré-con una regla rigida que se dggplqgoro con un mofyrmren ?\
de vaivén para eliminar el hormigén sobrante. Se dard la terminacion final c:ilq super !C|e co
alisador de pavimento teniendo especial ~cuidado en obtener ‘una . superficie pareja y sin
imperfecciones. .

El hormigonado de la superficie se deberd realizar por panos no configuos de una S}Jperﬂm? no
mayor a 1,0m2, redlizandose junfas He dilatacién en el eje de cada poste de la reja de cierre
serimetral, con un espesor mdaximo de 0,5cm.

4- _ ASEQ Y ENTREGA o
Serd responsabilidad del contratista entregar la obra en perfecto condiciones de aseo 'y limpieza de
manera de permitir su puesta en marcha inmediatamente producida la entrega.

4.1. RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se deberd realizor la extraccién de la fotalidad de escombros, generados por el proceso
constructive, incluidas las basuras, desechos, tierras y piedras sobrantes, aridos, efc., los que deberdn

ser fransportados a botadero autorizado, quedando la obra, al finalizar los trabagjos, completamente
limpia y aseada.

Se incluye dentro de este item las obras de reinstalacion de todos los elementos extraidos
temporalmente para el desarrollo de las obras, especialmente los que fengan relacion con los
clerres perimetrales de la cancha, asi como fambién se incluyen las obras de restitucion o
modificacion de la geografia y niveles del ferreno adyacente a la cancha que ayuden a mejorar las
sondiciones de drenaje de aguas lluvias del emplazamiento general,

e
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