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Departamento de Educacion

(P et
DECRETO ALCALDICIO N2 0 9 1 0 0 9 .-

LITUECHE, 2 2 Aty Wig .

PROCEDE A SEGUNDO LLAMADO LICITACION PUBLICA
OBRAS COMPLEMENTARIAS COMEDOR Y SERVICIOS
HIGIENICOS - ESCUELA DE PULIN

DAEM: 611. -
19/08/2019

CONSIDERANDO:

VISTOS:

La necesidad de realizar las obras complementarias para el mejoramiento estructural del suelo donde se
encuentra construido el edificio de los nuevos servicios higiénicos y comedor del establecimiento
educacional, junto con realizar las canalizaciones de aguas lluvias, pasarelas y rampas que conecten a este
nuevo edificio con el resto de las infraestructuras existentes en la escuela de Pulin

La resolucion exenta N° 958 de fecha 20.08.2018, documento totalmente tramitado en la misma fecha,
que aprueba convenio celebrado entre la direccion de educacion publica y la ilustre municipalidad de
Litueche, en el marco del fondo de apoyo a la educacién publica. -

El Decreto Alcaldicio N°1.063 (28.08.2018) que aprueba en todas sus partes el convenio de transferencia
Fondos de Apoyo para la Educaciéon Publica, FAEP 2018.-

El certificado de Acuerdo de Sesidn Extraordinaria N294 celebrada el dia 03 de julio de 2019, Acuerdo
N295/2019, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba modalidad de Licitacién Publica, para la
ejecucion del proyecto “Obras Complementarias Comedor y Servicios Higiénicos - Escuela de Pulin”. —

El Certificado de visacién satisfactoria para el proyecto “Obras Complementarias Comedor y Servicios
Higiénicos - Escuela de Pulin”, RBD 2686, Codigo 1-FAEP-2018-1021; emitido por la Unidad de
Infraestructura Escolar de la Secretaria Regional Ministerial de Educacion.

Las bases administrativas, especificaciones técnicas y otros antecedentes que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto. —

El Decreto Alcaldicio N°849 (10.07.2019) que autoriza llamado a licitacion publica, para la ejecucion del
proyecto “Obras Complementarias Comedor y Servicios Higiénicos - Escuela de Pulin”. -

El proceso de Licitacidn Pablica registrada en el Portal www.mercadopublico.cl bajo la ID: 5124-24-LE19.-
La Resolucion de Acta de Desercidn, emitida de forma automatica por el portal www.mercadopublico.cl,
de fecha desercion 12.08.2019, a las 15:34:01.-

El Informe Técnico emitido por la Comision Evaluadora (12.08.2019) que propone al Sr. Alcalde declarar
desierto el proceso licitatorio. —

El Decreto Alcaldicio N°978 (13.06.2019) que declara desierta la Licitacién Pablica ID: 5124-24-1E19.-

Las bases administrativas, especificaciones técnicas y otros antecedentes que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto. —

Lo dispuesto en el DFL N2 1-3068-80I del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos
Educacionales; Las normas consagradas en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento, el decreto alcaldicio N2 1.550 de fecha 06
de diciembre del 2016; lo dispuesto en el art. 662 de la Ley N218.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y las atribuciones que me confiere la Ley. Decreto Alcaldicio N°597 (09.05.2018), que
delega la facultad de firmar bajo la formula “por orden del alcalde” a dofia Claudia Salamanca Moris.
Decreto Alcaldicio N°1.610 (31.12.2018), que aprueba el presupuesto municipal, area Educacién.

DECRETO:

1.

2:

Procédase a un segundo llamado de licitacion pablica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la
ejecucién del proyecto denominado “Obras Complementarias Comedor y Servicios Higiénicos - Escuela
de Pulin”.-

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes
de la Licitacion Publica, para la ejecucién del proyecto “Obras Complementarias Comedor y Servicios
Higiénicos - Escuela de Pulin”de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de-la
Ley 19.886. 3
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3. Nombrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se
indican:
= Secretario de Planificacion Comunal
= Jefe Departamento de Educacién

= Encargado de Proyectos DAEM
4. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Publica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVES \
“POR ORDEN DEL ALCALDE”

i

CSM/LUS/RRV/ROD/IUA.
Distribucién:

- Archivo DAEM (2)

- Archivo Adquisiciones (2) AL
- Archivo Partes (1) -

Cardenal Caro No.796, Fono: 722209801 www.litueche.cl
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llustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS COMEDOR Y SERVICIOS HIGIENICOS
ESCUELA DE PULIN
Segundo Llamado

ARTICULO 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1.-

1.2.-

Las presentes Bases Administrativas Especiales forman parte integrante del proyecto planteado, las
que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas, Planos, Detalles, Consultas, Aclaraciones y
demas antecedentes de la obra a ejecutar serdn parte componente del Contrato.

La ejecucién del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria
establecida sobre la materia, considerando entre otros; el convenio de transferencia “Fondo de
Apoyo para la Educacion Piblica.”, de fecha 02 de agosto de 2018, ratificado mediante Resolucion
Exenta N°0958 (20.08.20178) Ministerio de Educacién y el decreto alcaldicio N°1.063 (28.08.2018)
gue aprueba el convenio de transferencia de fondos de apoyo a la educacién pablica FAEP 2018, La
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demas Ordenanzas Municipales y
Sanitarias, El Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable,
incluso las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General
de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de Servicios Eléctricos y
Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento Interno de Higiene y Seguridad,
aprobado por la Inspeccién del Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de Ia presentacion de la oferta, de la formulacion de la
propuesta o de la suscripcion de la convencion, segtn se trate de licitaciones puiblicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por pricticas Antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos normativos citados se
aplicara supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75
del 02/02/2004.

ARTICULO 2° IDENTIFICACION DEL MANDATARIO

2.1.--

2.2.-

2.3.-

24.-

Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.
Rol Unico Tributario : 69.091.100-0.

Representante Legal ; Rene Acuiia Echeverria

Domicilio Legal - Cardenal Caro N° 796 - Litueche

ARTICULO 3° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

3.1.-

i+

3.3.-

3.4.-

Nombre del Proyecto : Obras Complementarias Comedor y Servicios Higiénicos
Escuela de Pulin

Fuente de Financiamiento : Fondo de Apoyo para la Educacion Pablica
Presupuesto Disponible : $ 45.000.000.- i
Plazo Méximo de Ejecucion : Sera de 90 dias corridos.

Desde el dia siguiente a la Entrega de terreno.




ARTICULO 4° REQUISITOS DE POSTULACION

Podran participar en la propuesta personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras que cumplan
con los siguientes requisitos:

4.1.- Contar con inscripcion vigente en registro municipal de contratistas de cualquier municipio del pais.

4.2.- Contar con iniciacion de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, con giro afin al rubro de la
construccion.

4.3.- Al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario debera encontrarse con inscripcién vigente en
el registro de proveedores del estado, segtin Art. 66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

ARTICULO5° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

5.1.- Sistema de Contratacion : Contrato a suma alzada sin reajustes ni intereses, con
estados de pago de acuerdo a avance fisico de las obras.

5.2.- Sistema de Impuestos : _El contrato estara afecto al 19% IVA.

5.3.- Visita a Terreno Obligatoria : Se llevara a cabo el dia y hora que se establezca en el
Portal www.mercadopublico.cl . En dependencias de la Direccién de Administracion de Educacién
Municipal (DAEM). Ubicada en Avenida Obispo Larrain #250, Recinto Ex Internado Municipal,
Comuna de Litueche.

En caso de Sociedades el Representante deberd presentar Poder Simple donde se individualicen los
datos de la empresa representada, si la Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este dltimo no asistiera el representante de este se
debera acreditar mediante Poder Simple que lo autorice para su representacion. En ambos casos se
debera presentar Rol Unico Tributario del oferente. No se aceptara la entrega de ningln tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes indicado.

La visita a terreno tiene como objetivo el que los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geograficas de la obra, para su gestién y coordinacién posterior, por lo cual
no es el medio valido para aclarar dudas de caracter administrativo, técnico y/o econémico del
proyecto. Para ello se debera cefiir a las consultas y aclaraciones realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como Gnico medio valido para ello.

5.4.- Consultas - Desde el dia de publicacidn de la presente licitacion en el
portal www.mercadopublico.cl.

5.5.- Aclaraciones : Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.
En la fecha establecida en dicho portal.

5.6.- Entrega de Garantia : El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA” (f|5|co o electronico), se entregard en Oficina de Partes de la Illustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796, Litueche. En la fecha que se indique
en dicho portal.

5.7.- Cierre de Propuestas : Se procedera cerrar las ofertas recibidas via
www.mercadopublico.cl, 10 dlas corridos desde la publicacion. El plazo de cierre para la recepcion
de las ofertas no podrd vencer en dias inhabiles ni en dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil
antes de las 15:00hrs. Dicha fecha sera establecida en dicho portal.

5.8.- Apertura de Propuestas : Se procedera abrir ofertas www.mercadopublico.cl, cinco (5)
minutos posteriores al cierre de la recepcion de las ofertas. Dicha fecha serd establecida en dicho
portal.

5.9.- Adjudicacion : Hasta tres (3) dias habiles desde la fecha de apertura de,las'

ofertas El organismo licitante podra adjudicar en una fecha distinta a la publicada en el portal
www.mercadopublico.cl . |
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5.10.-

5.11.-

Consultas de Adjudicacion : Deberan realizarse via www.mercadopublico.cl.
Hasta 24 horas posterior a la publicacion de la resolucién.

Aclaracion de Adjudicacion Se entregaran via www.mercadopublico.cl.
Hasta 48 horas posterior a la fecha de cierre de consultas de
adjudicacion.

ARTICULO 6° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacidn digital).
Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

ARTICULO7° GARANTIAS

7.1.

7.2.

SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Los proponentes deberan presentar un instrumento bancario de garantia “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). La cual debera incluir una glosa que detalle PARA
GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta: Obras Complementarias Comedor y SS.HH. - Escuela de
Pulin. Comuna de Litueche. Por un monto igual o superior de $ 450.000.-

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una
vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta.
Este documento sera devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas, previa solicitud por escrito de parte de los mismos. La caucion o garantia debera ser
pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de
irrevocable.

En caso que, por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente explicitamente las
condiciones de glosa, pagadero a la vista y caracter de irrevocable, se debera adjuntar un certificado
en el cual se especifique si se cumple con estas condiciones solicitadas, dicho documento debera ser
emanado por la institucién emisora del instrumento bancario y debera venir firmado por el agente
de la sucursal correspondiente.

La no presentacidn de este documento, en los casos que sea procedente, dejara automaticamente
fuera de bases al oferente.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta debera entregar un Instrumento Bancario de garantia
“A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Obras Complementarias Comedor y
SS.HH. - Escuela de Pulin. Comuna de Litueche.

Por un monto equivalente al 8% del valor del Contrato. La que debera ser tomada a nombre de la
llustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual
o superior a 60 dias corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.5.1.-

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sera requisito para la suscripcion de éste
y debera ser presentada dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de notificacion
de la adjudicacion (a través del Portal www.mercadopublico.cl.), siendo devuelta al contratista
previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la
recepcion provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras nuevas o
extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado. La caucién o garantia
debera ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el
caracter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el contratista
deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA” (segun lo establecido en el
Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios).
Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra: Obras Complementarias
Comedor y SS.HH. - Escuela de Pulin. Comuna de Litueche.

El cual debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0,
por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia igual
0 superior a 15 meses contados desde la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria, la que sera
devuelta, una vez efectuada conforme la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizara
dentro de los 12 meses).

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcién Definitiva de
Obras, de lo contrario se hara efectivo el cobro del instrumento en Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electrénico. El Contratista debera
subsanar las observaciones dentro del plazo de 20 dias corridos, fecha que comienza a partir al dia
siguiente de la notificacion. En caso de no cumplir con esta indicacién se hara efectivo de manera
inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO CONSTRUCCION, SIN DEDUCIBLE

El contratista debera asegurar la ejecucion de los trabajos a realizar contra todo riesgo, mediante la
contratacién de una Péliza de seguro de Responsabilidad Civil sin deducible (o con deducible, pero
acompanada de una carta notarial en que se exprese claramente que el contratista se hace cargo
del deducible), hasta completar el monto total del proyecto, a nombre de la llustre Municipalidad
de Litueche.

Esta pdliza deberd ser presentada dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la firma del
contrato y estar vigente durante todo el plazo de ejecucion de las obras mas 60 dias adicionales. Si
por politicas propias de la compafiia aseguradora, dicho tramite conlleva un plazo mayor, se debera
presentar comprobante de realizacion del tramite, emitide por la compafia aseguradora.

COBRO

Se efectuara el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente mencionadas segin
como sigue:

Seriedad de la Propuesta : Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del contratista con el plazo

establecido para la firma del contrato y por la no presentacién de la garantia de Fiel y Oportuno

Cumplimiento del Contrato en la fecha estipula, asi como también al incumplir el punto 4.3.- de las
presentes bases.
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7.5.2.- Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuara el cobro de la presente garantia
segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que “Aprueba Reglamento
de la Ley n? 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios”.

7.5.3.- Buena Ejecucidn de las Obras : Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al
incumplir por parte del contratista con del plazo establecido para subsanar las observaciones
planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas
notificadas al contratista por medio de mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.

ARTICULO 8° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

8.1.- PRESENTACION
La presente licitacién serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacién y todos los antecedentes requeridos sélo a través del
sefialado portal, por tanto, seré de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es
importante que el proponente constate que el envio de su propuesta haya sido efectuado con éxito.
Para ello, deben verificar el despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se
entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

S6lo se aceptaran consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos alli
establecidos. Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de generar la licitacion.

8.2.- FOROINVERSO
Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N2 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. El mandante se
reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del contenido administrativo, técnico y
econdmico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sdlo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de
manera optima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasaré las 48 horas, una vez realizada
dicha accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendra una ponderacién de
descuento de un 5 % de la ponderacion Total obtenida como Criterio de Evaluacion.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

8.3.- APERTURA
Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los archivos adjuntos
identificados como se indica a continuacion:

o

ARCHIVO N21 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N22 i DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N23 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse escaneados y
perfectamente legibles, las medidas seran en unidades métricas vy los valores en moneda nacional.
(Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

8.3.1- En el Archivo N21 “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:

a) Formato N°1, Identificacién del oferente.
En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar fotocopia del RUT de la
empresa, copias autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia en
el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con no mds de 30 dias de 5
antigliedad desde su emision. En caso de ser persona natural deberd adjuntar fotocopia del RUT_;,deI :
oferente.
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b)

d)

f)

g)

h)

8.3.2-

i)

Union Temporal de Proveedores, en el caso si dos 0 mas proveedores se unen para el efecto de
participar en un proceso de compra, deberan establecer, en el documento que formaliza la unién, a
lo menos, la solidaridad entra las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
Entidad y el nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes suficientes. Para
contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales
y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la Union Temporal deberd
materializarse por Escritura Plblica, como documento para contratar, sin que sea necesario
constituir una Sociedad. Se exigira la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal.

Al momento de la presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unidon determinardn que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando lo
anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del respectivo Contrato que
afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Formato N° 2, Declaracion Jurada Simple de aceptar y conocer las presentes Bases Administrativas,
y demds antecedentes y condiciones que regulan la Propuesta.

Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta, con la fecha de ingreso en Oficina de
Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 7.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar previamente
Documento Original a Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche. Segin lo establecido en el
punto 5.7. De las presentes bases.

Formato N2 3; Declaracion Jurada Simple de no Parentesco.

Certificado del S.1.1 o Iniciacién de actividades del proponente con giro afin al rubro de la
construccion.

Certificado de inscripcion en registro municipal de contratistas de cualquier municipio del pais.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere. (Debe ser presentado por todos los oferentes,
indistintamente si ha realizado o no consultas, ya que estas pasan a formar parte integrante de las
presentes bases administrativas.)

En el Archivo N22 “DOCUMENTOS TECNICOS”, se incluira:
Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de titulo Original legalizado “notarialmente” del profesional responsable de
las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor).

El Profesional Responsable de las Obras deberd presentar disponibilidad horaria para asistir a la
obra todos los dias habiles de la semana; las visitas seran coordinadas previamente con el Inspector
Técnico de Obra.

En la ejecucion de la obra se evaluard su capacidad de gestion y soluciones constructivas que
aporten a una mejor calidad de la obra de lo contrario la Inspeccidn Técnica de Obra, le solicitara a
la Empresa el cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

Curriculum Vitae del profesional responsable de las obras.
Formato N°4, Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las Obras.

Certificados de Experiencia en obras de edificacion en el drea educacién Piblica, extendidos por
los Mandantes (Representante Legal, lefe de Servicio Regional, Director de Obras Municipal
Secretario Municipal o encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio), con el
detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies (m2) construidos. Si los documentos
presentados no exhiben algunos de estos atributos, no serdn considerados para evaluacién, todo
esto a juicio de la comisién evaluadora.
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n)

8.3.3-

p)

q)

8.4.-

8.4.1.-

Como experiencia en obras de edificacion se definen: construccion de escuelas y colegios,
pabellones de aulas, bafos, cocinas y camarines, jardines infantiles, centros culturales,
multicanchas, gimnasios, u obras afines, asi como también la ejecucién de ampliaciones,
mejoramientos y reparaciones de los anteriormente mencionados. No se tomard en cuenta la
experiencia en construccion de aceras, pavimentos, casetas sanitarias, viviendas sociales, plantas de
tratamiento de aguas servidas y obras de saneamiento sanitario. Quedando todo ello a
interpretacion de la comision evaluadora.

Formato N° 5. Analisis de Precios Unitarios, de todas las partidas adjuntas, para todas las unidades
solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de materiales y fletes, equipos,
subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato adjunto. No se aceptara ninguna modificacién a
las partidas estipuladas en Itemizado y especificaciones técnicas, cualquier cambio y/o
inconsistencia aritmética dejara automaticamente fuera de bases al oferente.

Formato N° 6. Medidas de Gestién, Control de Calidad y Seguridad. Elaborado y Patrocinado por el
profesional responsable de las obras, en el cual se debera incluir la programacién propuesta para su
presencia en la obra.

En el Archivo N23 “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluira:
Formato N°7. Valor total de la oferta y plazo de ejecucidon de las obras.
Formato N°8. Presupuesto Itemizado Oficial.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en los puntos
N°8.3.1, 8.3.2 y 8.3.3 de las presentes Bases Administrativas, podra dar lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a criterio de la respectiva
Comision Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items corresponderd al producto
de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos mas Gastos Generales y Utilidades, y
a su vez aplicando el 19% IVA, coincidira exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, debera ser expresada en valores netos,
es decir sin IVA.

ADJUDICACION, ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el Secretario de Planificacion
Comunal y compuesta por el Jefe Departamento de Educaciéon Municipal y Encargado de Proyectos
DAEM, todos estos designados segtn Decreto Alcaldicio, en caso de no estar presentes, formaran
parte de la comision aquellos funcionarios que jerarquicamente contindan en sus funciones;
quienes cumplirén la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a
los criterios de evaluacidn prestablecidos, analizar el cédlculo y emitir informe proponiendo quien
haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o
todas las ofertas, solo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia. Asimismo, el
Mandatario se reserva el derecho de proponer la adjudicacion a cualquiera de los proponentes,
aunque no sea la oferta mas econdmica.

Pagina 7

T

?‘



8.4.2.- La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segin la pauta de evaluacién que a
continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econdmica
100 Pts. Mejor Oferta Economica

50%
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta) x100) )

Experiencia de los oferentes

Sobre 2001 mts2 construidos 100 Pts.

Entre 1001 y 2000 mts2 construidos 50 Pts.

Entre 501 y 1000 mts2 construidos 25 Pts.

Menos de 500 mts2 construidos 0 Pts.
Metros cuadrados construidos en obras de edificacion educacional publica,
definidos por la comision evaluadora segun certificados de experiencia
presentados por el oferente.

20%

Plazo de Entrega
Entre 80 a 90 dias de ejecucidn 100 Pts.
Entre 91 a 100 dias de ejecucion 50 Pts.
Entre 101 a 120 dias de ejecucién  Q Pts.

10%

Cumplimiento de los requisitos formales
Sin necesidad de recurrir a foro inverso 100 Pts.
Necesario recurrir a foro inverso en una ocasion 50 Pts.
Necesario recurrir a foro inverso en mas de una ocasion O Pts. 10%

Comportamiento Contractual
Buen Comportamiento Contractual 100 Pts.
Mal Comportamiento Contractual 0 Pts.
Definido segin la informacion aportada por el portal 10%
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del Proveedor

Puntaje Minimo de Adjudicacion 80%

8.4.3.- En caso de empate en la propuesta, esta se resolvera mediante el siguiente criterio: Menor Oferta
Econdémica, Menor Plazo de ejecucion, Mayor experiencia delos oferentes y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche y si el empate persiste se definird por el Curriculum del
Profesional Residente (adjuntando certificados de Recepcidn Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

8.4.4.- El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien, a su
consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procedera al dictamen del Decreto
Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se notificard al oferente favorecido, adicionalmente la
adjudicacion sera comunicada via portal www.mercadopublico.cl a través de la resolucién del acta
de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacidn de la adjudicacién debera mediar un
lapso no superior de 5 dias habiles seguidos, transcurrido dicho plazo el contratista podra desistirse
de su oferta.

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacién la Entidad
debera informar en el Sistema de Informacidn las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar o indicar un nuevo plazo para la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procedera a hacer
devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad de la Oferta, con excepcién del
oferente favorecido, la que sera devuelta después de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, la que debera ser presentada dentro del término de 3 dias habiles contados desde Ia
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fecha de Notificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse los actos
administrativos antes sefialados (firma de contrato y depdsitos de garantias) por causas imputables
al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la adjudicacién de la
licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de
las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se haré efectivo el cobro del instrumento bancario en
garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso
de evaluacion. Por tanto, en el caso que se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad
de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso, se llamara a una nueva licitacién en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendra un plazo de 5 dias hdbiles corridos a contar de la notificacién de adjudicacién
de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a tiempo toda la documentacion
necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, entre otros documentos requerido por el Mandante. Si el contrato no se suscribe
dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de adjudicacién de la propuesta por causas
imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda facultado el oferente a retirar los
antecedentes y documentos presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o
Administrativo, ni a demandar indemnizacién alguna por este concepto.

8.4.5.- No se consideran partidas Adicionales

ARTICULO 9° CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
9.1.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista, dejando cuatro copias
en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Municipalidad la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en el caso de la Péliza de seguro con cobertura a todo
riesgo, la cual debe ser presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se
aceptard el comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la Republica, al contrato o
al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de Conocimiento, cuando proceda, sera causal de
modificacion del contrato en los términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

= Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

= Modalidad de Suma Alzada, expresando los montos en pesos, no reajustables.

= Las obras objeto del contrato deberan ser ejecutadas por un profesional contratista o una
empresa contratista segin Art. 32 de las presentes Bases Administrativas.

= Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

= Debera hacer referencia concreta a las bases administrativas que regulan el proceso de
licitacion, asi como también las consultas y aclaraciones realizadas en el mismo proceso, deberd
contener al valor de la oferta, presupuesto detallado por partida y fuente de financiamiento,
plazo de ejecucion, especificaciones técnicas, planos de arquitectura, calculo de instalaciones y
otros antecedentes que se considere de importancia por la Unidad Técnica y que
complementen el proceso de adquisicion.

Contando con todos los parametros sefialados, el contrato debera ser presentado al Honorable
Consejo municipal, en la sesion ordinaria mas proxima a llevarse a cabo segin la fecha de
adjudicacion, contando con el correspondiente acuerdo de consejo, se procedera a realizar la firma
del contrato, para lo cual se tendrd un plazo méaximo de 5 dias habiles una vez realizada la
notificacion de adjudicacién de la propuesta. (Contados desde el dia siguiente al envio de la orden
de compra al proveedor a través del Portal Mercado Publico) en caso de no realizarse sesiones de
concejo dentro de los plazos sefialados, se debera coordinar en mutuo acuerdo la fecha mds
préxima para su visacion y posterior firma entre las partes.
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9.2.-

9.3.-

9.4.-

9.4.1.-

b)

CONDICIONES DEL CONTRATO

Sera el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta seleccionada. Serd
expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista debera garantizar la ejecucién completa y oportuna de la obra con un instrumento
bancario “A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de |a Ley N2 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a
favor del llustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0, por un monto equivalente al 8%
del valor del contrato expresado en pesos y debera ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcidn Provisoria, la Unidad Técnica
procedera a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de un instrumento
bancario “A LA VISTA” (segtn lo estipulado en el Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un
monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez
realizada la Recepcidn Definitiva (Acto Administrativo que se realizard una vez cumplido los 12
meses).

El contrato y el acta de entrega de terreno se realizardn de manera simultdnea, es decir ambos
tramites en un mismo proceso o a lo mas en un mismo dia, quedando en ella consignada la fecha
que se deberd dar inicio de las obras, la cual sera al dia siguiente del acta de entrega de terreno. Se
debera aprovechar la oportunidad para coordinar una reunién de caracter técnico y administrativo
con la Unidad Técnica (D.0.M.), donde se revisaran de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se debera contar
con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la
formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de
terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestidn,
haciéndose efectivo de manera inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta. Si un

funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extempordnea, serd administrativamente
responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

Por tratarse de una licitacion en la cual uno de los criterios de evaluacion es el plazo de entrega, no
se considera la posibilidad de aumento en el plazo de ejecucidn, por lo cual se alude a la seriedad en
las propuestas de dicho criterio por parte de los oferentes, ya que en caso contrario se debera
asumir la sancién administrativa y multas que este incumplimiento conlleve.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucién de la obra
contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO, siempre que dicho aumento
sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza Mayor, no atribuibles al contratista, dicha
situacion sera informada al Mandante quien resolvera en coordinacién con la unidad técnica.

MULTAS
La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contrato en la ejecucién de
las obras en los siguientes casos:

Por atrasos administrativos.

Si el contratista no presenta la péliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de
ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la
firma del contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el
cual sera descontado al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se debera contar con la pdliza
o el comprobante de tramitaciéon de dicho documento.

Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencion de las resoluciones o
certificados de las especialidades, segin corresponda, dentro de los siguientes -15 dias corridos’
desde la firma del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total del
contrato, el cual sera descontado al cursar el primer Estado de Pago.
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9.4.2.-

9.4.3.-

9.4.4.-

9.4.5.-

9.5.-

9.5.1.-

El monto total de multas por el presente concepto no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato y a
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Por atrasos en obras

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicara una multa
diaria equivalente al 1% del valor del contrato, que se descontard del Estado de Pago Final. La multa
total no podra exceder del 20% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje
indicado, se proceder3 a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

Sin profesional a cargo

Cuando sea pertinente se aplicara una multa por dia de inasistencia, equivalente al 0,2 % del valor
de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd estar acreditado en el Libro de
Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional Propuesto en
Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se respeta lo anterior el
Mandante podra Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo casos puntuales debidamente
justificados.

La multa total no podra exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje
indicado se proceders a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

No cumplimiento de lo planteado como Medidas de Gestién, Control de Calidad y Seguridad.

El no cumplimiento de los pardmetros establecidos y autoimpuestos en el formato N°6, como por
ejemplo la no utilizacién de metodologias de control de calidad y/o elementos de proteccidn
personal, sera causal de multa equivalente a 0,5 U.F. diaria por cada dia de supervisién que la
Unidad Técnica, constate dicho incumplimiento, el cual serd descontado del Gltimo Estado de Pago.

Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccién técnica
Se aplicara una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la I.T.O.
estampadas en el Libro de Obras.

ESTADOS DE PAGO
Para el presente proyecto se considera la presentacién de mas de un Estado de Pago, los cuales
seran tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago. Para la cancelacion del primer estado de pago el contratista debera
presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

= Pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de ejecucién de la obra, con cobertura
a todo riesgo.

= (Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, extendido por la
inspeccion del trabajo.

= Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la inspeccién del trabajo.

= (Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

= Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

= Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

= Copia de las carillas firmadas y foliadas del correspondiente libro de obras.

= Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

! e
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9.5.2.-

9.5.3.-

Estados de Pago Intermedios. Para la cancelacién de los estados de pago intermedios, el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

e Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.
Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche. (visado por el ITO)

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
e Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final. Para la cancelacion del Gltimo estado de pago el contratista debera presentar
3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

= Expediente final en soporte papel y digital de toda la documentacién elaborada para el
proyecto, considera planimetria final, memoria de célculo, entre otros. (si corresponde)

= Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, extendido por la
inspeccion del trabajo.

» Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la inspeccién del trabajo.

= Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

®=  Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

* Setde 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

= Copia de las carillas firmadas y foliadas del correspondiente libro de obras.

= Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ARTICULO 10° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

10.1.-

10.2.-

10.3.-

10.4.-

10.5.-

VISITAS DE MONITOREO

La L.T.O. debera informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por el Mandante,
de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las personas autorizadas a actuar a
nombre del Mandante en estas supervisiones. El contratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha
persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregara a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos,
equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigira respaldo fisico (papel) y digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada debera velar por no entorpecer el quehacer diario de los beneficiarios del
proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia de este, para lo cual deberd
generar todas las coordinaciones necesarias con estos, manteniéndolos informados de cualquier
actividad propia de la obra que los afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas en el Formato N°6, Medidas de Gestién, Control de Calidad y Seguridad,
definidas por el profesional del area patrocinante de acuerdo a la normativa vigente en el cual se
debera incluir la programacion propuesta para su asistencia técnica en el lugar de en las obras,
segun lo establecido en el Art. 8.3.2. Letra p) de las presentes Bases Administrativas.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 de la OGUC,
(Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un libro foliado con hojas en
triplicado, que deberd estar permanentemente en obra bajo custodia y responsabilidad del
contratista, en el cual se dejara constancia de:

= Llas ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se impartan al
contratista.

= Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos
= las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la ITO.
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ARTICULO 11° TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio,
siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista, sin previo aviso, coordinacién con la I.T.0. ni justificacion técnica o administrativa,
no diere cumplimiento a la cantidad de dias ofertados o no iniciare los trabajos contratados en 10
dias corridos habiles, desde la fecha consignada en el acta de entrega a terreno.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicidn, signifique rehacerlas y que estos defectos u errores
implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado reo
por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratindose de una Sociedad Andnima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e) Siel Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia, extension de vigencia,
montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades. Salvo las
modificaciones debidamente fundamentadas y en mutua coordinacién con la Unidad Técnica.

ARTICULO 12° TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y
confirmado el término de la obra y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante mediante el envio de la Recepcidn
Provisoria sin observaciones de la obra, la Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la
devolucidn de la garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, sera obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica, una carpeta de
planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso del
desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

ARTICULO 13° RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez terminadas las faenas constructivas, la empresa contratista debera solicitar por escrito la
Recepcion Provisoria de Obras y posteriormente la Recepcion Definitiva de Obras, segiin como se
indica a continuacion:

13.1.- RECEPCION PROVISORIA

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién Revisora, designada
para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal
cumplimiento del Contrato. (La obra debera estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) deberd realizarse dentro de los
siguientes 3 dias hdbiles de la presentacién de la solicitud por escrito de parte del contratista.
Teniendo esta comision un plazo maximo adicional de 2 dias habiles posteriores al nombramiento
para llevar a cabo la constitucion fisica en el terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato y la revision detallada de los
certificados de recepcién de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segin corresponda,
procederd realizar la recepcidon provisoria, levantando la correspondiente Acta de recepcion
Provisoria, dicha acta sera un antecedente a presentar para la cancelacion del Estado de Pago Final
y el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comisién de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estan totalmente terminados
(OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del Contrato procederd a
preparar un listado de las observaciones que le merece vy le fijara un plazo maximo equivalente al
15% del plazo total de ejecucién de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas

observaciones R /
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Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse
logrado, se procedera a la recepcion conforme lo senalado en el articulado anterior, no imputando
como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora. Si, por el contrario, el Contratista no
cumple dentro del plazo acordado, la Comisidén levantara un Acta sefialando las razones y las
observaciones que motivan la no recepcidn de las obras, informando al Mandante quién resolverd
en consecuencia y se procedera con aplicacion de multa por atraso.

13.2.- RECEPCION DEFINITIVA
Se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el plazo de 12
meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo del 12° mes, no solicita la
Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procedera hacer efectivo el cobro de la respectiva
Garantia. Aceptada la Recepcién Definitiva sin observaciones, y la Recepcidon Municipal, se
procedera a la devolucion de la Garantia correspondiente por la Correcta Ejecucion de la Obra.

ARTICULO 14° LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la Recepcidn
Definitiva de la Obra. de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases Administrativas Generales.

-\ {__,"'- ]
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ART. 12

ART. 22

ART. 3°

ART. 4°

ART. 52

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

OBRAS COMPLEMENTARIAS COMEDOR Y SERVICIOS HIGIENICOS

ESCUELA DE PULIN
Segundo Llamado

DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales Aclaraciones y el
financiamiento, formaran parte integrante del Contrato para la ejecucién de las obras, sin
perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, se entendera formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacién
vigente que diga relacién con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal, cuando
corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como agua
potable, alcantarillado, energia eléctrica, pavimentacién, gas, Cédigo Sanitario, etc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacion no podran ser
modificadas, una vez que ésta haya subida al portal www.mercadopublico.cl

En las propuestas se debera contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccién y sus
instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacion del proyecto de disefio que al efecto
se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningin error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes. Cualquier
duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante aclaracién en la etapa
licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el
Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin pretender aumento
de plazo o precio, ni indemnizacion.

DEFINICIONES

Para la correcta interpretacidn de las presentes Bases, se entendera por:

a) MANDANTE
Sera para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombradas por el Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen el
derecho y la obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la obligacién de
ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos en las Bases, el
Contrato respectivo y la legislacidn vigente que corresponda.



d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularan y a los que
deberd ajustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su liquidacion.

e) PROYECTO DE OBRA
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y suficiente, la
obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberan cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo
normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que gquedan sometidos los
materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disefios que, indicando cubicacién, formas y medidas, permiten un juicio completo de la
obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion de piezas o partes del proyecto
contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construcciéon de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

j) PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una obra
Y que representa una opinion sobre su verdadero valor.

k) LICITACION

El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construcciébn de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas y
Planos Generales y/o detalle y otros documentos que conforman los antecedentes de la
propuesta.

I) PROPUESTA
La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacidn la que deberd ajustarse a los
antecedentes establecidos para ella.

m) CONTRATO A SUMA ALZADA

Tipo de Contrato también denominado como "Llave en Mano", donde el Contratista se
compromete a entregar una construccion completamente terminada y en estado de
funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija y previamente pactada de dinero, la
cual puede ser cancelada en parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por
el mandante, donde los riesgos de errores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
le entrega el mandante.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinién son necesarias para la correcta
terminacién y funcionamiento de la instalacién, aunque no estuvieran incluidas en el
Proyecto recibido para el estudio de la oferta.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO
El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta aprobada
y el Presupuesto Oficial.




ART. 62

v

ART. 72

Vv

ART. 8°

ART. 9°

o) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacién cronolédgica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,
partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultanea o
sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a
mejor término la obra contratada.

g) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse la
ejecucion de una obra.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacidon de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacién de una oferta en caso
de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

DE LAS PROPUESTAS

El llamado a licitacion sera Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de los
antecedentes que componen la presente licitacién quedara registrada como recibida en el
momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente debera ratificar dicha
postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las fechas indicadas en el itinerario
de la licitacion.

ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion, hasta el
dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y las
respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdan formando

parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos que
se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrén alegar su desconocimiento bajo ningiin aspecto.

DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podra programar visitas a terreno, en
forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante, lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle la
ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestidn.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a través
del sefialado portal, por tanto, serd de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli
estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su propuesta haya
sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue automatico del
“Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual debe ser
impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
Sélo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del portal en
los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacién. ==y



FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N2
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.
El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del contenido
administrativo, técnico y econdmico de la propuesta, teniendo siempre presente la
obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento
que sea absolutamente necesario para lograr de manera optima el objetivo de esta
licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, una vez
realizada dicha accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendra una
ponderacion de descuento segan Criterio de Evaluacion.

La publicacién de los resultados sera también a través del portal.

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los archivos
adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N21 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N22 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N23 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados, las
medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda nacional.

Vi GARANTIAS

ART. 102

ART. 11¢

ART. 122

ART. 132

El nico documento que se considera valido para garantizar las Obras a ejecutar, conforme a
las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Bancaria “A LA VISTA” (segan lo
establecido en el Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios), que se tomaran en las condiciones, y por los montos
y plazos que se sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomaran a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucion o garantia
debera ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener
el caracter de irrevocable.

Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto de
$450.000; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con un plazo de
vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

Se procedera a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverad la Garantia de seriedad de la oferta,
una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe presentar el
instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Si la resolucidn que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia de las
ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de los documentos
presentados.




ART. 142

ART. 15¢2

ART. 162

En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo
68 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al
8% del valor total del contrato aprobado. Se expresara en pesos, con una vigencia que cubra
el plazo de ejecucion, excedida en 60 dias como minimo.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Cadigo Civil.

Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de esta
obra, deberan rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el plazo exigido
para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista debera renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas alla del
plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer efectiva las
garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista debera mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irrogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 172 Las aperturas de Propuesta se efectuarda mediante el Portal Mercado
Publico, de no contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y
economicos que en €l se solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptara
ningdn recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales,
salvo que la Comisién estime que se trata de un error de forma y no de fondo y que no se
altere el trato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por el Secretario de Planificacion Comunal y
compuesta por el Jefe Departamento de Educacién Municipal y Encargado de Proyectos
DAEM, en caso de no estar presentes, formaran parte de la comisidn aquellos Funcionarios
que jerarquicamente contintian en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcidn y verificacion de la existencia de
los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos establecidas en las
Bases de la licitacion. De esta forma correspondera a la comision el analisis y la evaluacién
de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin aspecto
en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por las Bases y que
genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comision tendra la facultad
para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los criterios que permitan
dirimir dicha controversia, teniendo presente, ante todo, el resguardo de la igualdad de los
proponentes.

Asimismo, respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas.
Estas observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si asi no lo
hicieren, se tendra por desistido dicho reclamo.




ART. 18°

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a los
oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o reclamos de
los interesados.

El Acta debera sera firmada por todos los integrantes de la comision.

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 199.

ART. 202

ART. 21°

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de siete dias corridos, se resolvera la adjudicacién, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales, pudiendo
eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de tipo alguno y bajo ninglin concepto. Si no se presentaren oponentes, se
declarara desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias del
proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y monto
del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definirad la forma de adjudicacién optando por la
pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de empate en la propuesta,
esta se resolvera mediante el siguiente criterio. Menor Oferta Econdmica, mayor
experiencia, correcta formalizacién de documento y Buen Comportamiento Contractual y si
el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente (adjuntando
certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

No obstante, lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de todas
las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar aquella oferta
que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las ofertas
presentadas.

Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribira el contrato y dictaré la resolucién que lo
acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 222

ART. 232

El plazo del contrato comenzara a regir desde el dia siguiente de la entrega de terreno, a
menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad de contabilizar
el plazo.

Los plazos se entenderan en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerara un factor de atraso en el avance de la obra en partidas
que se puedan desarrollar bajo techo, situacién que sera verificada por el Inspector Técnico
de Obra.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la
formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de
entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el poder re adjudicar el
proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera inmediata el cobro de la de garantia de
seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de trabajos en forma extemporanea, sera
administrativamente responsable de estos hechos.



ART. 242

ART. 25¢2

ART. 262

ART. 274,

ART. 282

ART. 292

El Contratista podra subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante lo anterior,
el Contratista mantendra la responsabilidad de la totalidad del contrato incluidas aquellas
partidas subcontratadas, como, asimismo, el pago de todas las obligaciones para con los
empleados, proveedores u otros que haya omitido el subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y demas
antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas por el
Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista, si no
se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera obligacién que
emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas, en
cuyo caso, el Contratista tendra derecho a su pago y a una ampliacion del plazo proporcional
al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que serdn de su cargo.

La ampliacion o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en el
caso de los aumentos, no podra establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las
Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decisién del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 302

ART. 312

ART. 322

ART. 332

ART. 342

El Mandatario designara al o los funcionarios(s) que tendran la responsabilidad de controlar
el avance y revisar la documentacidn técnica presentada, quién (es) para desarrollar su labor
debera(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo contrato.

El Contratista deberd someterse a las 6rdenes del o de los encargados (s) de la Revisidn
Técnica y Control de Avance, que debera impartirlas siempre por escrito. Estas drdenes
estaran hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas 6rdenes serd sancionado segun lo estipulado en las presentes
Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision daran cuenta al Mandante a fin
de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos que
han sido rechazados por el encargado de la revisién, quién debe establecer por escrito, las
razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contratista tendra derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que, en el curso de
los trabajos, adopte el Encargado de la Inspeccion, apelacion que debera efectuarse por
escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde la fecha de
la notificacién.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias habiles, si no lo hiciera, se entendera por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la apelacién
fuera rechazada y se desistiera de acatar las drdenes impartidas, el Mandante podra, previa
notificacion, suspender la tramitacion de los estados de pago.

Podrd, asimismo, segin la gravedad del caso y, previa notificacién hecha con cinco dias
habiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en las
presentes Bases. En tal caso, se mantendran las garantias, las que servirdn para responder
por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar. 3
Una vez liquidado el contrato se procedera a restar de las garantias el eventual gasto que
debiera cargarse a dichas garantias. 5



Xl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 362

ART. 372

ART. 382

ART. 392

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el avance
real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobierno, de la Contraloria u otros, que tengan por misidn conocer el avance de las obras y
asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relacién con el contrato.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cddigo del
Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocera el monto de
deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el contrato, a fin de que se
realice las retenciones que corresponda, pudiendo hacerse efectivas las garantias para
solventar parte de dichos pagos.

Sera de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién de permisos, pago de
derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados, en los
plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente. Asi también sera
de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 402

ART. 412

ART. 42°

ART. 432

ART. 442

ART. 452

ART. 462

El Contratista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecion a las Bases Administrativas
Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y de detalle, anexos,
perfiles, pliegos de condiciones y demas antecedentes correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la propuesta se
estara al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.

Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

Ll ol SR

Una vez tramitada la adjudicacién, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno, una
carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con el
programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de los disefios.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera debera corregir las tareas
modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberan ser de buena calidad y cumplir la
normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con la aprobacion de
los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con el respectivo
instrumento bancario, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefialen un plazo
diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor, totalmente—
ajenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los trabajos, el plazo se podra-ampliar-
en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista, formulada por escrito al

Mandante.

-



X1 DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 472

ART. 48°

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desastre naturales vy
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos
que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas y que estos
defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera
declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de una Sociedad
Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension de
vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a
excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluara la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos efectos,
conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a las obras
inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de esta
liquidacion.

Xlv DE LOS PAGOS

ART. 492

Los trabajos, se pagaran mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecera en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 502

El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

En aquellos casos que la oferta esta garantiza por concepto de seriedad y el adjudicatario se
desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procedera a hacer efectivo su cobro.
El Mandante podra oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones que se ha
aplicado a esos Contratistas

Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el art 8.4 de las
Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.



Xvi RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 512 La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién Revisora,

designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el
cabal cumplimiento del Contrato. (La obra debera estar terminada).
El nombramiento administrativo de la comisién (Decreto Alcaldicio) debera realizarse dentro
de los siguientes 3 dias habiles de la presentacién de la solicitud por escrito de parte del
contratista. Teniendo esta comisién un plazo maximo adicional de 2 dias habiles posteriores
al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el terreno de las obras.

ART. 52¢ Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato v la revisién detallada
de los certificados de recepcién de los distintos Servicios o ensayes de materiales, seglin
corresponda, procedera realizar la recepcion definitiva, levantando un Acta al efecto una vez
transcurrido seis meses recepcionado provisoriamente los trabajos.

ART. 53¢ El Acta de Recepcién Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacién del
Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

ART. 54¢ Si la Comisién de Recepcidn Provisoria, determina que los trabajos no estdn totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del Contrato
procedera a preparar un listado de las observaciones que le merece y le fijara un plazo
maximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucién de las obras, contado en dias
corridos para subsanar dichas observaciones

Terminado este plazo, se constituirda nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procedera a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado anterior,
no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si, por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantara un Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la no recepcién de
las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y se procederd con
aplicacion de multa por atraso.

XVIl  LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55¢° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucién y realizando la tramitacidn
administrativa correspondiente.
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