L MUNICIPALIDAD DE LITUECHE s Tedos
SECPLAC
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Hojaide 2

CONSIDERANDO:

* Que es una preocupacién constante de esta administracién velar por la seguridad de la
comunidad.

* Que es necesario contar con iluminacién en los espacios publicos con el propésito de
entregar seguridad vial, tanto para el peatdn como vehicular.

e El Proyecto presentado por la llustre Municipalidad por el Fondo de Mejoramiento a la
Gestion afioc 2019, denominado“INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS
SECTORES DE SAN VICENTE DE PUCALAN Y MANQUEHUA, COMUNA DE
LITUECHE”.

e  El Acuerdo 155/2019 de Sesion Ordinaria N°104 de fecha dia 09 de septiembre de 2019,

del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la Distribucién del Fondo de Incentivo al
Mejoramiento de la Gestién Municipal
La Modalidad de ejecucidon “Licitacion Publica”, para el proyecto en cuestion.
El Certificado de Disponibilidad Presupuestario N°445 de fecha 07 de Noviemnbre de 2019.
Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales vy
Especificaciones Técnicas, que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al
presente Decreto.

e  El proyecto registrado bajo el ID: 1743-64-LE19.

La oferta presentada en el Portal Mercado Publico.

e El Acta de Apertura y Evaluacion de fecha 20 de noviembre de 2019 que propone la
Inadmisibilidad por parte de la Comisién Evaluadora a la oferta presentada.

e El decreto N° 2250 de fecha 20 de noviembre 2019 que declara Inadmisible la licitacidn
registrada bajo el ID: 1743-64-LE19.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas consagradas en la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo
Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El
Decreto Alcaldicio N° 597 de fecha 09 de mayo de 2018, que delega la firma bajo la férmula “Por Orden del
Alcalde” a dofia Claudia Salamanca Moris y sus posteriores decretos Alcaldicios modificatorios.

DECRETO:

1. Procédase a 2do Llamado de licitacién publica a través del Portal www.mercadopublico.cl
para la contratacion de servicios del Proyecto denominado “Retiro e Instalacion de
Luminarias sector de San Vicente de Pucalan y Manquehua, comuna de Litueche”, un
monto de $ 18.000.000.-( dieciocho millones de pesos) IMPUESTO INCLUIDO.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la
Licitacion Publica.

3. Ndmbrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacidn, a los
funcionarios que se indican:
o SECPLAC
o Profesional Apoyo Secplac
o Profesional Apoyo DOM
o Secretaria Municipal (Ministra de Fe).

4. De5|gnese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la correcta———-...

ejecucion de la iniciativa de Inversién. S

Cardenal Caro 796, Fono: 722209801 www.litueche.cl Contro }{



Lo

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE e

SECPLAC
SECPLAC: N°29 DECRETO ALCALDICIONe )
21-11-2019 LITUECHE, 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
Hoja2 de 2

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Publica antes
sefalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
Por Orden del Alcalde

{ v
A6
CSMILUSIFIPVIQ)QCTEPG
Distribucién:
- Archivo Finanzas
Archivo DOM
Archivo Adquisiciones
Archivo Partes
Archivo SECPLAC.
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Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“SEGUNDO LLAMADO INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS
SECTORES DE SAN VICENTE DE PUCALAN Y MANQUEHUA, COMUNA DE
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LITUECHE”
BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrafivas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn parte del
Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales; La ley General de Servicios
Electricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de Servicios Eléctricos y
Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Intermo de Higiene vy
Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabgjo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferiq, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencidn, segin se trate de
licitaciones piblicas, privadas o coniratacién directa, hayan sido condenados por
pracficas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos anos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publiceas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto : "Instalacion Y Recambio De Luminarias Sectores De
San Vicente De Pucalan Y Manquehua, Comuna De
Litueche"

Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.

Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.

Valor Méximo de la obra : $18.000.000 - IVA Incluido.
Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.
DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

- Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estarinscrito en  registro de
Proveedores al momento de suscribir el
conirato, segun Art. 66 del Reglamento 250, de
la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos



Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato:

4.2, Sistema de Impuestos

4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, Consultas:

4.6, Aclaraciones:

4.7. Enfrega de Garantia:

4.8. Cierre de Propuestas:

4.9. Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacién:

4.13. Plazo Mdximo:

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partirdel dia 22 de Noviembre de 2019

El dia 26 de Noviembre de 2018 a las 16:00hrs. En
Dependencias de la SECPLAC.

Cardenal Caro 796, Litueche.

En caso de Sociedades el Representante debera
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, si la Empresa corresponde
a una personda natural deberd acreditar mediante su
cédula de idenfidad, si este uliimo no asisfiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la entrega de ningin fipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contrafistas fomen conocimiento personal de la
ubicacion y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestion y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardacter
administrativo, técnico y/o econdémico del proyecto.
Para ello se deberd ceiir a las consultas y aclaraciones
redlizables por medio del porial
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como

Unico medio valido para ello.

Deberdan redlizarse via porfal www.mercadopublico.cl
Desde las 17:00 Hrs. del dia 26 de Noviembre de 2019. v
hasta las 20:00 hrs. del dia 28 de Noviembre de 2019.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 horas del dia 29 de Noviembre de 2019.

El Insirumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA” (fisico o electrénico), se
entregard en Oficina de Partes de la |. Municipalidad de
Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796,
Litueche., hasta el dia 03 Diciembre de 2019 ., hasta las
13:00 horas

Se procedera cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 03 Diciembre de 2019.,
desde las 14:00 horas.

Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 03 Diciembre de 2019.,
desde las 14:31 horas.

Oé6de diciembre de 2019, hasta las 18:00 horas.

Serd de 30 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.

ARI. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:
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5.6.
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6.1.

6.2.

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacién digital).
Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberan presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” (segln lo establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suminisiro y Prestacion de Servicios). La
cual deberd incluir una glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la
propuesta, Proyecto ‘“Instalacidon Y Recambio De Luminarias Sectores De San
Vicente De Pucalan Y Manquehua, Comuna De Lifueche”.

Por un monto igual o superior de $ 100.000.-

Dicho instfrumento deberd ser fomado a nombre de la llusire Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la
fecha de Aperfura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez confratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

En caso que por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y caracter de
irevocable, se deberd adjuntar un cerificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado por la
institucidn emisora del instrumento bancario y deberd venir firmado por el agente de
la sucursal correspondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara
automdaticamente fuera de bases al oferente.,

ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd enfregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA” (segln lo establecido en el arficulo 68 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Conirato, Proyecto “Instalacion Y Recambio De Luminarias Seciores De San
Vicente De Pucalan Y Manquehua, Comuna De Litueche”.

Por un monto equivalente al 8% del valor del Contrato.

La que debera ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 60 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentgje y plazo
indicado.



6.4.

6.5.

6.5.1

6.5.2

6.5.3

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias habiles
contados desde la fecha de notificacidn de la adjudicacion (a través del Portal
Mercado Pdblico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de él y
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora,

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y fener el caracter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez gjecutada la obra y como requisifo previo a la cancelacion total de ésta el
contrafista deberd presentar un insfrumento bancario de Garantia “A LA VISTA”
(segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obrg, Proyecto ““Instalacion Y Recambio De
Luminarias Sectores De San Vicente De Pucalan Y Manquehua, Comuna De
Litueche”.

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 12 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la gue serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Adminisirativo que se realizard dentro de los @ meses).

Ser& de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo confrario se hard efective el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera
nofificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta cerfificada y/o Correo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacién. En caso
de no cumplir con esta indicacion se hard efectivo de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

La caucion o garantfia deberd ser pagadera-a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.

COBRO
Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriornente
mencionadas segun comao sigue:

Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia
al desistir el mismo oferente de la oferfa presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la firma del contrato v por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo esfipulado en el arficulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
"Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacidn de Servicios”.

Buena Ejecuciéon de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del confratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcidn Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista por medio de
mediante carta cerfificada y/o Correo Electronico.

/



ART. N° 7 PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

71 La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y fodos los antecedentes requeridos sdlo @
fravés del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
aufomdtico del "Comprobante de Envio de Oferfa” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal vy las respectivas
Bases.

Solo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos allii establecidos.

Las respuestas a consulias y evenfuales aclaraciones se redlizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

7.2 FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamenio de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligaciéon de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accion.

Todo aquel Oferenfe que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento segiin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B AE.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.

73 Las propuestas se presentarén a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 3 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TEC!\IICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneqados y perfectamente legibles, las medidas seran en unidades métricas v los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

7.4 En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:
d) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuniar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigliedad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberan establecer, en
el documenfo que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecio de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Represenfante o apoderado comin con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura
Piblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la.
presentacion de las Oferfas, los infegrantes de la Unién determinardn que



7.5

7.6

o))

f

D

h)

antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la

ejecucion del respectivo Confrato que afecte a alguno de los integrantes de la
misma.

Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta con la fecha de
ingreso en Oficina de Partes (fecha, fimbre y firma de Funcionario recepcionista)
de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1
de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche.

Hoja de Declaracion Jurada Simple segin Formato N° 2 de acepfar vy
conocer las Bases Administrativas, y demds anfecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

Aclaraciones firnadas por el oferente, si las hubiere.
Iniciacién de actividades o Certificado del S.1.1 del proponente (fotocopia).

Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECN]CA”, se incluiréa:

a)

o)

<)
d)

e)

9

Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

Fotocopia Ceriificado de fitulo Original legalizada “notaricimente” del
profesional responsable de las Cbras.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucion de la obra se evaluard su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporien a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccion Técnica de Obra, le solicitaré ala Empresa el
cambio de Profesional y esta debera acatar dicha solicitud.

Curriculum Profesional a Cargo.

Formato N°4; Declaracion Jurada simple del Profesional responsable de las
Obras

Carta Gantt de operaciones semanales

Certificados de experiencia en trabajos de similar naturaleza a la requerida en la
presente licitacién, realizadas en el sector publico- privado, emitido por el jefe del
servicio, o jefe de la unidad.

Nota: se entendera por trabajo de naturaleza similar, instalacion y / o reposicion
de luminarias en el sector publico y como experiencia en el sector privado solo
trabajos realizados a empresas distribuidoras de electricidad.

Certificado SEC y Ficha Técnica de Luminarias a Instalar, de acuerdo a
Especificaciones Técnica

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONC)MICA”, se incluira:

Q)

o)

Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segin Formato
N°5.

Presupuesto Oficial segin Formato N° 6.

La omisidn o no-presentacion de los anfecedentes en cuanto a error de fondo,.
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la



7.7

7.7.1

7.7.2

oferta del coniratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comision Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mdas Gastos Generales y Ufilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a fravés del Portal www.mercadopublico.cl, debera ser expresada
en valores netos, es decir sin VA,

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constifuirad una Comisidon Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Profesional Apoyo Secplac , Profesional Apoyo DOM y Secretaria Municipal como
Ministra de F& y en caso de no estar presentes, formardn parte de la comisidon
aqguellos Funcionarios que jerarquicamente contindan en sus funciones, todos estos
designados por Decrefo, quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar los
antecedentes presentados, otorgar puntdjes a los criterios de evaluacién
preestablecidos, analizar el cdlculo y emifir informe proponiendo quien haya
resultado favorecido con el mayor puntgje, para un mejor resolver del Mandatario.
La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mds
economica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segldn la pauta de evaluacion
que a confinuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econoémica
100 Pts. Mejor Oferta Econémica 20 %
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) i

Plazo de Entrega
100 Pts. Menor Plazo de Entrega

Puntaje = ((Plazo entrega Minimo Ofertado)/(Plazo entrega 30%
Ofertado)x100)
Experiencia de los Oferentes sector Publico( cantidad de A
SHERTYE i . 30%
luminarias instaladas ) o Experiencia de los Oferentes
sector Privado en empresas distribuidoras de energia(
cantidad de luminarias instaladas )
100 Pts. 1500 o més unidades.
75 Pts.  1000-1499 unidades
50PTs. 500-999 unidades
25Pf1s. 1-500 unidades
Comportamiento Contractual
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual
(Definido segin la informaciéon aportada por el portal 10%
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del
Proveedor)
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién
de la oferta ( aplicacién del foro Inverso )
100 Pfs. Total documentos solicitados 10%
50 Pts. Aplicacién del foro para 1 documento
0 Pis. Aplicacién del foro para 2 o mds documentos

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 80%.

723

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuestq, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
experiencia de los oferentes, Menor plazo de entrega, Experiencia de los oferentes,
Menor Oferta Econdmica, , Buen Comportamiento Contractual y cumplimiento de

los requisitos formales. / /1
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7.7.4

7.7.5

ART. N° 8

8.1

El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacién serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacién por el Alcalde, se procedera al
dictamen del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al
oferente favorecido, adicionalmente la adjudicacion serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de la resolucion del acta de adjudicacién.

Enfre la fecha de aperfura de la propuesta y la comunicacién de la
adjudicacidn deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos,
transcurrido dicho plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. ( en este caso
serd efectiva la boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se

procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Conifrato” de igual manera se
deberd presentar Pdliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contrafista. De no materializarse los actos administrativos antes sefialados (firma
de confrafo y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llusire Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion de la licitacién, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.
Si el primer cdlificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
insfrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al
cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacién. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sdlo un oferente,

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias habiles a contar de la nofificacién de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual debera entregar a
fiempo toda la documentacidon necesaria- para poder formalizar dicho acto
administrafivo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contfrato, orden de
compra aceptada , enire otros documentos requerido por el Mandante..

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o dal
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la fima de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Pdliza de Seguro a
fodo riesgo y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de Ia
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.



8.2

8.3.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los monfos.

Escrifo y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No redjustable.

Las obras objeto del contrato deberdan ser ejecutadas por un profesional contratisia
O una empresa confratista segln Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
parfida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabagjo, especificaciones
técnicas, planocs, bases administrativas especiales, bases administrativas generales y
cualquier oftros antecedentes que se considere de importancia por la Unidad
Técnica.

Contando con tfodos los documentos senalados, se procederd a redlizar la firma del
contrato, para lo cual se tendra un plazo de 5 dias hdbiles una vez redlizada la
notificacion de adjudicaciéon de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El confratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
insfrumento bancario “A LA VISTA” (segun lo establecido en el arficulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamenio de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos Administrativos de
Suminisiro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto eqguivalente al 10% del
valor del contrafo expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcién del confrafo. Al momento de la Recepcion
Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega
por parfe del confrafista de un instfrumento bancario “A LA VISTA” (segun lo
estipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamenio de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o
superior a 12 meses una vez redlizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo
gue se redlizard una vez cumplido los 9 meses).

La firma del contrato y la entrega de terreno se redlizaran de manera simulténeaq, es

decir ambos framites en un mismo proceso o a lo mdas en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunion de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de anfemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunidn se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obraos.

Queda esfrictamente prohibido gue el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efective de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabagjos en forma extempordneq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del fotal de &l en cuyo

Q
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8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4,

8.4.5,

8.5.

caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
confratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contfrato inicial salvo que se convenga ofro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podré aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre gue dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, sifuacion que serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratisia no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 30 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa
diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la framitacidon necesaria para la obtencién de las
resoluciones T2 segln corresponda.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor fotal del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a
la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el confratista no enfregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,15 % del valor del conirato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La mulia tofal no podrda exceder del 15% del valor total del contfrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacién del contfrato vy a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN-PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.2 % del valer de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiendase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podré Liguidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa fotal no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentgje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0.5 UF.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los

frabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la I.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO
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Para el presenfe proyecto se considera la presentacidn de un Unico Estado de
Pago. los cuales seran tramitados de la siguiente manera:

8.5.1 Estado de Pago: Para la cancelacion del primer y Unico estado de pago el
confratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

e Pdliza de seguro extendido como minimo 30 dias desde el término de la obra, con
cobertura a fodo riesgo.

» Certificado de inscripcion de instalacion eléctrica interior TE2, aprobado por la
superintfendencia de electricidad y combustibles.

» Cerfificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por a
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.(visado por el [TO)

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garanfia de buen Cumplimiento de la obra .

ART. N° 9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Q.1. VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas auforizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contrafista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
laobra, la credencial que los acredita como tales.

9.2.  DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucidn, Se exigird respaldo- fisico
(papel) y digital (Pendrive).

9.3. COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el quehacer diario de 1os
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
mantfeniendolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.( de ser Necesario)

9.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Anfes de comenzar las obras, El confrafista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
( prevesionista de riesgo) , de acuerdo a la normativa vigente.

9.6.  LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del conftratista, en el cual se dejard constancia de:

e Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

e Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos

e Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la

_//
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ART. N° 10

ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

12.2.

12.3.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podr& poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre gue concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabagjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y

que esfos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito gque merezca pena aflictiva, o traténdose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantios (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).
h) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a fravés de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicara al Mandante
medianfe el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucién de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Confratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcidn Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedaran en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el arficulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gesfionar y obtener de la Direccidon de Obras Municipales, el Cerificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).



12.4.  DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 9 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 9, no solicita la Recepcién Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcién Municipal, se
procederd a la devolucién de la Garantia correspondiente por la Correcta
Ejecucion de la Obra.

ART.N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente Ila
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litueche, Noviembre de 2019.

Mo i
Gsﬁ%cpc.
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Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“SEGUNDO LLAMADO INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS
SECTORES DE SAN VICENTE DE PUCALAN Y MANQUEHUA, COMUNA DE
LITUECHE”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjunfamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para la
gjecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjunfan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacién no podrén ser
modificadas, una vez que ésta haya subida al portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se debera contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles vy
especificaciones que permitan la futura ejecucién de las obras de construccidn y sus
instalaciones de acuerdo a la més exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningdn error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracion en la efapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Coniratista o Consulior deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART. 5° Para la correcta inferpretacion de las presentes Bases, se entendera por:

a) MANDANTE
Serd& para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesionales debidamente nombrado por €l Mandante (decreto Alcaldicio) que
asumen el derecho v la obligaciéon de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del
Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la
obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo vy la legislacion vigente que corresponda.

o) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularan v a los que
debera gjustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones enire el Mandatario y el
Confratista,  incluyendo las etapas previas a su celebracion y las postericres_a-su

liguidacion.



En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

Q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, v sus modificaciones, a que se debe gjustarse la
gjecucion de una obra.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

lll DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, v la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacidon através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacién,
hasta el dia que se sefdle en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitira las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningln aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En-las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestién.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
fravés del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automatico del "Comprobante de Envio de Oferfa” que se entrega en dicho sistema,
el cudl debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal,
Sélo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos alii establecidos.

Las respuestas a consulfas y eventuales aclaraciones se realizaran sdlo a fravés del
portal en los plazos gue se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de laley
N° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
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ART. 15° Si en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentdje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Coniratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
allé del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.,

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de & dias después de la
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

ART. 16° El Contratfista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y econdmicos
que en el se solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningln
recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especidles, salvo
que la Comision estime que se frata de un error de forma y no de fondo y que no se
alfere el frato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por SECPLAC, El Director de Obras Municipales,
Profesional Apoyo D.O.M, y Secretaria Municipal como Ministra de Fé y en caso de no
estar presentes, formardn parte de la comisidn aguellos Funcionarios que
jera@rquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sdlo a la recepcidn y verificacidén de o
existencia de los anfecedenies exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comision el
andlisis y la evaluacidon de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta contfroversia sobre los docurmentos recibidos; la Comisidn
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan dirimir dicha confroversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podrdn efectuar observaciones denfro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los dafos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, efc., dejando constancia de las observaciones de los
oferentes.

El Acta sera firmada por los integrantes de la comision.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°. El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizade de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Adminisirativas Especiales.

En un plazo maximo de 5 dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
infereses comunales, junio con una eficiente utilizacidon de los recursos fiscales,
pudiendo eventuaimente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas oferfas no resulfen adjudicadas, no tendran derecho a exigir
indemnizacion de fipo dlguno y bagjo ningdn concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarara desierfa la propuesta. )
ART. 20° Las pautas de adjudicacion seran fjadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persigay
monto del financiamiento disponible, entre otros. 2 /
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X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario designard al o los funcionario(s) gque tendrén la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, guién (es) para
desarrollar su labor debera(n) confarén con todos los anfecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° El Contratfista debera someterse a las drdenes del o de los encargado () de la Revision
Técnica y Conirol de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas drdenes
estaran hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisidn dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el t&rmino anticipado del Contrato.

ART. 32° El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
gue han sido rechazados por el encargado de la revisién, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° El Contrafista fendra derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el curso
de los frabagjos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelacidon que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la noftificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista dentro del
plazo de fres dias habiles, si no lo hiciera, se entendera por aceptada.

ART. 34° Si el Confratista no apelare conforme lo sefdlado en el articulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las drdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la tramitacion de los estados de
pPago.

Podra asimismo, segldn la gravedad del caso y, previa. notificaciéon hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término anficipado al confrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que sernviran para
responder por el mayor valor que puedan fener las obras que falfan por ejecutar.

Una vez liquidade el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Contratista, debe dirigir personalmente los frabgjos y atenderlos de forma gue el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.,

ART. 36° El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revisidon, funcionarios del
Gobiemo, de la Confraloria u ofros, que tfengan por mision conocer el avance de las
obras y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relaciéon con
el contrato.

ARIT. 37° El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabgjo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacién anficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacion con el
confrato, a fin de que se redlice las refenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo tramitarios ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente,  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a ferceros. ‘
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ART. 48°

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cuclquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extensién
de vigencia, montos, entre otros).

@) Incumplimiento con lo sefclado en las EE. TT. Y Proyectos.
h) Otras causales especificas que se indigque en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cudlquiera de las causales sefialadas, a
excepcion de la detdlada en lefra a) antferior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros Y
tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
las obras inconclusas o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de
esta liquidacion.

XV DE LOS PAGOS

ART. 49°

Los frabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

o)) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad v el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procedera
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a ofras Comunas
de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b)  Siel Conirafista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el art
8.4 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitaciones.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisidn Revisora,
designada para tal efecto, se constituye al término del plazo confractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comisién (Decreto Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comisidn un plazo maximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras,

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Confrato y la  revision
detallada de los certificados de recepcion de los distinfos Servicios o ensayes de
materiales, segdn corresponda, procedera redlizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta dl efecto una vez franscurrido seis meses recepcionado provisoriamente los
trabagjos.

El Acta de Recepcidn Provisoria serd un anfecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Garantia comrespondiente.,

Si la Comisidn de Recepcidn Provisoria, determina que los frabajos no estan totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato procederd a preparar un listado de Ias observaciones que le merece v le
fiiarG un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion de las obras,
conftado en dias corridos para subsanar dichas observaciones

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimienfo. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sehalado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo oforgado por la Comisidn Revisora.



