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AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA
PINTURAS Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
LICEO EL ROSARIO

DAEM: 372. -
30/04/2019

CONSIDERANDO:

la necesidad de realizar obras de mejoramiento de la infraestructura del Liceo El Rosario, junto con
construir las obras necesarias para otorgar la accesibilidad universal a los alumnos y usuarios de los
establecimientos educacionales de nuestra comuna, dando cumplimiento y en estrecha relacién al marco
legislativo vigente. -

La resolucion exenta N° 958 de fecha 20.08.2018, documento totalmente tramitado en la misma fecha,
que aprueba convenio celebrado entre la direccion de educacién publica y la ilustre municipalidad de
Litueche, en el marco del fondo de apoyo a la educacién publica. —

El Decreto Alcaldicio N°1.063 (28.08.2018) que aprueba en todas sus partes el convenio de transferencia
Fondos de Apoyo para la Educacién Publica, FAEP 2018.-

El certificado de Acuerdo de Sesién Extraordinaria N222 celebrada el dia 30 de enero de 2019, Acuerdo
N219/2019, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba modalidad de Licitacion Publica, para la
ejecucion del proyecto “Pinturas y Obras de Accesibilidad Universal — Liceo El Rosario”. —

El Certificado de visacion satisfactoria para el proyecto “Pinturas y Obras de Accesibilidad Universal — Liceo
El Rosario” RBD 2681, Cédigo 1-FAEP-2018-2077; emitido por la Unidad de Infraestructura Escolar de la
Secretaria Regional Ministerial de Educacion.

Las bases administrativas, especificaciones técnicas y otros antecedentes que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto. —

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N2 1-3068-80I del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos
Educacionales; Las normas consagradas en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento, el decreto alcaldicio N2 1.550 de fecha 06
de diciembre del 2016; lo dispuesto en el art. 662 de la Ley N218.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y las atribuciones que me confiere la Ley. Decreto Alcaldicio N°597 (09.05.2018), que
delega la facultad de firmar bajo la férmula “por orden del alcalde” a dofia Claudia Salamanca Moris.
Decreto Alcaldicio N°1.610 (31.12.2018), que aprueba el presupuesto municipal, drea Educacion.

DECRETO:

CSM/LUS/RPV/I';!
Distribucidn:
Archivo DAEM (2)
Archivo Adquisiciones (2)
Archivo Partes (1)

1.

Llamese a licitacion publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la ejecucion del proyecto
denominado “Pinturas y Obras de Accesibilidad Universal — Liceo El Rosario”.-

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes
de la Licitacion Publica, para la ejecucion del proyecto “Pinturas y Obras de Accesibilidad Universal - Liceo
El Rosario” de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.
Nombrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se
indican:

= Secretario de Planificacion Comunal
= Jefe Departamento de Educacion
— Encargado de Proyectos DAEM
ncorgores cop1 -l- presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta«zteoj
”’ ANQRESE, COMUNIQUESE, pgsugqfsg
S “POR ORDEN DEL AL er}E"
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Ilustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PINTURAS Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
LICEO EL ROSARIO

ARTICULO 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1.-

1.2:=

Las presentes Bases Administrativas Especiales forman parte integrante del proyecto planteado, las
que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas, Planos, Detalles, Consultas, Aclaraciones y
demas antecedentes de la obra a ejecutar seran parte componente del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria
establecida sobre la materia, considerando entre otros; el convenio de transferencia “Fondo de
Apoyo para la Educacion Publica.”, de fecha 02 de agosto de 2018, ratificado mediante Resolucidn
Exenta N°0958 (20.08.20178) Ministerio de Educacion y el decreto alcaldicio N°1.063 (28.08.2018)
que aprueba el convenio de transferencia de fondos de apoyo a la educacion publica FAEP 2018, La
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demas Ordenanzas Municipales y
Sanitarias, El Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable,
incluso las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General
de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de Servicios Eléctricos y
Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Interno de Higiene y Seguridad,
aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacién de la
propuesta o de la suscripcion de la convencidn, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por practicas Antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos normativos citados se
aplicara supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75
del 02/02/2004.

ARTICULO 2° IDENTIFICACION DEL MANDATARIO

2.1~

2.2+

2.3

2.4.-

2.5

Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.
Rol Unico Tributario : 69.091.100-0.

Representante Legal : Rene Acuia Echeverria

Domicilio Legal : Cardenal Caro N° 796 - Litueche
Unidad Técnica : [lustre Municipalidad de Litueche.

ARTICULO 3° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

3:1.-

3.2~

3.3.-

3.4.-

Nombre del Proyecto : Pinturas y Obras de Accesibilidad Universal
Liceo El Rosario

Fuente de Financiamiento : Fondo de Apoyo para la Educacién Publica )
Presupuesto Disponible : $30.000.000.- //,
Plazo Maximo de Ejecucién : Serd de 60 dias corridos. ; o <
Desde el dia siguiente a la Entrega de terreno. 5 / .
Pagina 1



ARTICULO 4° REQUISITOS DE POSTULACION

4.1.-

4.2.-

4.3.-

Podran participar en la propuesta personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras que cumplan
con los siguientes requisitos:

Contar con inscripcion vigente en registro municipal de contratistas de cualquier municipio del pais.

Contar con iniciacion de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, con giro afin al rubro de la
construccion.

Al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario debera encontrarse con inscripcidn vigente en
el registro de proveedores del estado, segun Art. 66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

ARTICULO5° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

5.1.-

5.2.-

5.3.-

5.4.-

5.5.-

5.6.-

5.7.-

5.8.-

5.9.-

Sistema de Contratacion : Contrato a suma alzada sin reajustes ni intereses, con
estados de pago de acuerdo a avance fisico de las obras.

Sistema de Impuestos : El contrato estara afecto al 19% IVA.

Visita a Terreno Obligatoria : Se llevara a cabo el dia y hora que se establezca en el
Portal www.mercadopublico.cl . En dependencias de la Direccién de Administracion de Educacion
Municipal (DAEM). Ubicada en Avenida Obispo Larrain #250, Recinto Ex Internado Municipal,
Comuna de Litueche.

En caso de Sociedades el Representante debera presentar Poder Simple donde se individualicen los
datos de la empresa representada, si la Empresa corresponde a una persona natural deber
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el representante de este se
deberd acreditar mediante Poder Simple que lo autorice para su representacion. En ambos casos se
debera presentar Rol Unico Tributario del oferente. No se aceptara la entrega de ningun tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes indicado.

La visita a terreno tiene como objetivo el que los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacion y condiciones geogréficas de la obra, para su gestion y coordinacién posterior, por lo cual
no es el medio valido para aclarar dudas de caracter administrativo, técnico y/o econdmico del
proyecto. Para ello se debera cefiir a las consultas y aclaraciones realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como tnico medio valido para ello.

Consultas : Desde el dia de publicacion de la presente licitacién en el
portal www.mercadopublico.cl.

Aclaraciones : Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.
En la fecha establecida en dicho portal.

Entrega de Garantia : El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA” (f|5|co o electronico), se entregara en Oficina de Partes de la Ilustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796, Litueche. En la fecha que se indique
en dicho portal.

Cierre de Propuestas : Se procederd cerrar las ofertas recibidas via
www.mercadopublico.cl, 10 dias corridos desde la publicacion. El plazo de cierre para la recepcidn
de las ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil
antes de las 15:00hrs. Dicha fecha sera establecida en dicho portal.

Apertura de Propuestas : Se procederd abrir ofertas www.mercadopublico.cl, cinco (5)
minutos posteriores al cierre de la recepcion de las ofertas. Dicha fecha sera establecida en dicho
portal.

Adjudicacion : Hasta tres (3) dias habiles desde la fecha de apertu’/ra de las |
ofertas El organismo licitante podra adjudicar en una fecha distinta a la publicada en el portaIw
www.mercadopublico.cl . ]




5.10.-

5.11.-

Consultas de Adjudicacion : Deberan realizarse via www.mercadopublico.cl.
Hasta 24 horas posterior a la publicacidn de la resolucidn.

Aclaracion de Adjudicacion : Se entregaran via www.mercadopublico.cl.

Hasta 48 horas posterior a la fecha de cierre de consultas de
adjudicacion.

ARTICULO 6° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).
Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

ARTICULO 7°  GARANTIAS

7.1.

7.2.

SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Los proponentes deberan presentar un instrumento bancario de garantia “A LA VISTA” (segun lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle PARA
GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta: Pinturas y Obras de Accesibilidad Universal. Liceo El
Rosario. Comuna de Litueche. Por un monto igual o superior de $ 300.000.-

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una
vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta.
Este documento serd devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas, previa solicitud por escrito de parte de los mismos. La caucion o garantia debera ser
pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de
irrevocable.

En caso que, por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente explicitamente las
condiciones de glosa, pagadero a la vista y cardcter de irrevocable, se debera adjuntar un certificado
en el cual se especifique si se cumple con estas condiciones solicitadas, dicho documento debera ser
emanado por la institucion emisora del instrumento bancario y debera venir firmado por el agente
de la sucursal correspondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, dejara automaticamente
fuera de bases al oferente.

FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento Bancario de garantia
“A LA VISTA” (seguin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa debera ser PARA
GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Pinturas y Obras de Accesibilidad
Universal. Liceo El Rosario. Comuna de Litueche.

Por un monto equivalente al 8% del valor del Contrato. La que deberd ser tomada a nombre de la
llustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual
o superior a 60 dias corridos posterior al plazo de vigencia del contrato. '



7.3.

7.4.

7.5.

7.5.1.-

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sera requisito para la suscripcion de éste
y debera ser presentada dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de notificacion
de la adjudicacion (a través del Portal www.mercadopublico.cl.), siendo devuelta al contratista
previa solicitud por escrito de ély cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la
recepcion provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras nuevas o
extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado. La caucidn o garantia
deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el
caracter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el contratista
debera presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA” (segun lo establecido en el
Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).
Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecuciéon de la Obra: Pinturas y Obras de
Accesibilidad Universal. Liceo El Rosario. Comuna de Litueche.

El cual debera ser tomado a nombre de la Ilustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0,
por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia igual
0 superior a 15 meses contados desde la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, la que sera
devuelta, una vez efectuada conforme la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizara
dentro de los 12 meses).

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcién Definitiva de
Obras, de lo contrario se hara efectivo el cobro del instrumento en Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electrdnico. El Contratista debera
subsanar las observaciones dentro del plazo de 20 dias corridos, fecha que comienza a partir al dia
siguiente de la notificacion. En caso de no cumplir con esta indicacion se hara efectivo de manera
inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO CONSTRUCCION, SIN DEDUCIBLE

El contratista debera asegurar la ejecucion de los trabajos a realizar contra todo riesgo, mediante la
contratacion de una Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil sin deducible (o con deducible, pero
acompaiiada de una carta notarial en que se exprese claramente que el contratista se hace cargo
del deducible), hasta completar el monto total del proyecto, a nombre de la llustre Municipalidad
de Litueche.

Esta pdliza deberd ser presentada dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la firma del
contrato y estar vigente durante todo el plazo de ejecucion de las obras mas 60 dias adicionales. Si
por politicas propias de la compafiia aseguradora, dicho trdmite conlleva un plazo mayor, se debera
presentar comprobante de realizacion del tramite, emitido por la compaiiia aseguradora.

COBRO
Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente mencionadas segun
como sigue:

Seriedad de la Propuesta : Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del contratista con el plazo
establecido para la firma del contrato y por la no presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato en la fecha estipula, asi como también al incumplir el punto 4.3.- de-las

presentes bases. . %
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7.5.2.-

7.5.3.-

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente garantia
segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que “Aprueba Reglamento
de la Ley n? 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
incumplir por parte del contratista con del plazo establecido para subsanar las observaciones
planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas
notificadas al contratista por medio de mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.

ARTICULO 8° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

8.1.-

8.2.-

8.3.-

8.3.1-

PRESENTACION
La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a través del
sefialado portal, por tanto, sera de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es
importante que el proponente constate que el envio de su propuesta haya sido efectuado con éxito.
Para ello, deben verificar el despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se
entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

S6lo se aceptaran consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos alli
establecidos. Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de generar la licitacion.

FORO INVERSO

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N2 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. El mandante se
reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del contenido administrativo, técnico y
economico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacion de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de
manera 6ptima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, una vez realizada
dicha accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendra una ponderacion de
descuento de un 5 % de la ponderacion Total obtenida como Criterio de Evaluacion.

La publicacidn de los resultados serd también a través del portal.
APERTURA

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los archivos adjuntos
identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N21 : DOCUMENTQOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N22 : DOCUMENTQS TECNICOS
ARCHIVO N23 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados vy
perfectamente legibles, las medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda nacional.
(Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N21 “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:

Formato N°1, Identificacién del oferente.
En el caso de que el proponente sea persona juridica debera adjuntar fotocopia del RUT de la
empresa, copias autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia en
el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con no mas de/30 dias de
antigiedad desde su emision. En caso de ser persona natural deberd adjuntar fotocopia _Ifdel RUT d
oferente. =




b)

d)

f)

g)

h)

8.3.2-

i)

k)

m)

Union Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mas proveedores se unen para el efecto de
participar en un proceso de compra, deberan establecer, en el documento que formaliza la union, a
lo menos, la solidaridad entra las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
Entidad y el nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes suficientes. Para
contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales
y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la Unién Temporal debera
materializarse por Escritura Publica, como documento para contratar, sin que sea necesario
constituir una Sociedad. Se exigira la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unidn Temporal.

Al momento de la presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Union determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando lo
anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del respectivo Contrato que
afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Formato N° 2, Declaracion Jurada Simple de aceptar y conocer las presentes Bases Administrativas,
y demads antecedentes y condiciones que regulan la Propuesta.

Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta, con la fecha de ingreso en Oficina de
Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 7.1 de las presentes bases. Se debera ingresar previamente
Documento Original a Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche. Segun lo establecido en el
punto 5.7. De las presentes bases.

Formato N2 3; Declaracion Jurada Simple de no Parentesco.

Certificado del S.I.I o Iniciacion de actividades del proponente con giro afin al rubro de la
construccion.

Certificado de inscripcion en registro municipal de contratistas de cualquier municipio del pais.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere. (Debe ser presentado por todos los oferentes,
indistintamente si ha realizado o no consultas, ya que estas pasan a formar parte integrante de las
presentes bases administrativas.)

En el Archivo N22 “DOCUMENTOS TECNICOS”, se incluird:
Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de titulo Original legalizado “notarialmente” del profesional responsable de
las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor).

El Profesional Responsable de las Obras deberd presentar disponibilidad horaria para asistir a la
obra todos los dias habiles de la semana; las visitas seran coordinadas previamente con el Inspector
Técnico de Obra.

En la ejecucidn de la obra se evaluard su capacidad de gestion y soluciones constructivas que
aporten a una mejor calidad de la obra de lo contrario la Inspeccion Técnica de Obra, le solicitara a
la Empresa el cambio de Profesional y esta debera acatar dicha solicitud.

Curriculum Vitae del profesional responsable de las obras.
Formato N°4, Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las Obras.

Certificados de Experiencia en obras de edificacion en el area educacidon Publica, extendidos por
los Mandantes (Representante Legal, Jefe de Servicio Regional, Director de Obras Municipal
Secretario Municipal o encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio), con el
detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies (m2) construidos. Si los documentos
presentados no exhiben algunos de estos atributos, no seran considerados para evaluacion, todo *
esto a juicio de la comision evaluadora. y
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n)

8.3.3-

p)

q)

8.4.-

8.4.1.-

Como experiencia en obras de edificacion se definen: construccion de escuelas y colegios,
pabellones de aulas, bafios, cocinas y camarines, jardines infantiles, centros culturales,
multicanchas, gimnasios, u obras afines, asi como también la ejecucion de ampliaciones,
mejoramientos y reparaciones de los anteriormente mencionados. No se tomard en cuenta la
experiencia en construccion de aceras, pavimentos, casetas sanitarias, viviendas sociales, plantas de
tratamiento de aguas servidas y obras de saneamiento sanitario. Quedando todo ello a
interpretacion de la comision evaluadora.

Formato N° 5. Analisis de Precios Unitarios, de todas las partidas adjuntas, para todas las unidades
solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de materiales y fletes, equipos,
subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato adjunto. No se aceptard ninguna modificacion a
las partidas estipuladas en Itemizado y especificaciones técnicas, cualquier cambio y/o
inconsistencia aritmética dejara automaticamente fuera de bases al oferente.

Formato N° 6. Medidas de Gestién, Control de Calidad y Seguridad. Elaborado y Patrocinado por el
profesional responsable de las obras, en el cual se deberd incluir la programacién propuesta para su
presencia en la obra.

En el Archivo N23 “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluira:
Formato N°7. Valor total de la oferta y plazo de ejecucidn de las obras.
Formato N°8. Presupuesto Itemizado Oficial.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en los puntos
N°8.3.1, 8.3.2 y 8.3.3 de las presentes Bases Administrativas, podra dar lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacion, segun la falencia y a criterio de la respectiva
Comision Evaluadora.

Oferta Economica (Total General de la Oferta). El precio total de items correspondera al producto
de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos mds Gastos Generales y Utilidades, y
a su vez aplicando el 19% IVA, coincidira exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada en valores netos,
es decir sin IVA.

ADJUDICACION, ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el Secretario de Planificacién
Comunal y compuesta por el Jefe Departamento de Educacién Municipal y Encargado de Proyectos
DAEM, todos estos designados seglin Decreto Alcaldicio, en caso de no estar presentes, formaran
parte de la comision aquellos funcionarios que jerdrquicamente contindan en sus funciones;
quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a
los criterios de evaluacion prestablecidos, analizar el calculo y emitir informe proponiendo quien
haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o
todas las ofertas, s6lo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia. Asimismo, el
Mandatario se reserva el derecho de proponer la adjudicacion a cualquiera de los proponentes,
aunque no sea la oferta mas econdémica.
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8.4.2.- La comisidon tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion que a
continuacioén se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econémica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica

0,
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta) x100) >0%

Experiencia de los oferentes

Sobre 1001 mts2 construidos 100 Pts.

Entre 501 y 1000 mts2 construidos 50 Pts.

Entre 251 y 500 mts2 construidos 25 Pts.

Menos de 250 mts2 construidos 0 Pts.
Metros cuadrados construidos en obras de edificacion educacional publica,
definidos por la comisidn evaluadora segun certificados de experiencia
presentados por el oferente.

30%

Cumplimiento de los requisitos formales
Sin necesidad de recurrir a foro inverso 100 Pts.
Necesario recurrir a foro inverso en una ocasion 50 Pts.
Necesario recurrir a foro inverso en mas de una ocasion 0 Pts. 10%

Comportamiento Contractual
Buen Comportamiento Contractual 100 Pts.
Mal Comportamiento Contractual 0 Pts.
Definido segun la informacion aportada por el portal 10%
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del Proveedor

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

8.4.3.- En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor Oferta
Econémica, Mayor experiencia de los oferentes y Buen Comportamiento Contractual con el
Municipio de Litueche y si el empate persiste se definira por el Curriculum del Profesional Residente
(adjuntando certificados de Recepcidn Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

8.4.4.- El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien, a su
consideracidn, podré aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen del Decreto
Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se notificard al oferente favorecido, adicionalmente la
adjudicacién serd comunicada via portal www.mercadopublico.cl a través de la resolucién del acta
de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion deberd mediar un
lapso no superior de 5 dias habiles seguidos, transcurrido dicho plazo el contratista podra desistirse
de su oferta.

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacion la Entidad
deberd informar en el Sistema de Informacion las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar o indicar un nuevo plazo para la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procederd a hacer
devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad de la Oferta, con excepcién del
oferente favorecido, la que sera devuelta después de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, la que debera ser presentada dentro del término de 3 dias habiles contados desde la




fecha de Notificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse los actos
administrativos antes sefialados (firma de contrato y depdsitos de garantias) por causas imputables
al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procedera a dejar sin efecto la adjudicacion de la

licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de
las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hara efectivo el cobro del instrumento bancario en
garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso
de evaluacion. Por tanto, en el caso que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad
de la oferta, o su correspondiente cobro segun sea el caso, se llamara a una nueva licitacion en el
caso de haber solo un oferente.

El Adjudicatario tendra un plazo de 5 dias habiles corridos a contar de la notificacion de adjudicacion
de la propuesta para firmar contrato, el cual debera entregar a tiempo toda la documentacion
necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, entre otros documentos requerido por el Mandante. Si el contrato no se suscribe
dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de adjudicacion de la propuesta por causas
imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda facultado el oferente a retirar los
antecedentes y documentos presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o
Administrativo, ni a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

8.4.5.- No se consideran partidas Adicionales

ARTICULO 9° CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

9.1.-

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista, dejando cuatro copias
en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Municipalidad la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en el caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo
riesgo, la cual debe ser presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se
aceptara el comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la Republica, al contrato o
al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de Conocimiento, cuando proceda, sera causal de
modificacion del contrato en los términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

= Escritoy elaborado por la Unidad Técnica.

=  Modalidad de Suma Alzada, expresando los montos en pesos, no reajustables.

= las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista o una
empresa contratista segun Art. 32 de las presentes Bases Administrativas.

= Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

= Debera hacer referencia concreta a las bases administrativas que regulan el proceso de
licitacion, asi como también las consultas y aclaraciones realizadas en el mismo proceso, debera
contener al valor de la oferta, presupuesto detallado por partida y fuente de financiamiento,
plazo de ejecucion, especificaciones técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y
otros antecedentes que se considere de importancia por la Unidad Técnica y que
complementen el proceso de adquisicion.

Contando con todos los parametros sefialados, el contrato debera ser presentado al Honorable
Consejo municipal, en la sesion ordinaria mds préoxima a llevarse a cabo segun la fecha de
adjudicacion, contando con el correspondiente acuerdo de consejo, se procedera a realizar la firma
del contrato, para lo cual se tendrd un plazo maximo de 5 dias hdabiles una vez realizada la
notificacién de adjudicacion de la propuesta. (Contados desde el dia siguiente al envio de la orden
de compra al proveedor a través del Portal Mercado Publico) en caso de no realizarse sesiones de
concejo dentro de los plazos sefialados, se debera coordinar en mutuo acuerdo la fecha mas
proxima para su visacion y posterior firma entre las partes.




9.2.-

9.3.-

9.4.-

9.4.1.-
a)

b)

CONDICIONES DEL CONTRATO

Sera el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta seleccionada. Serd
expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista debera garantizar la ejecuciéon completa y oportuna de la obra con un instrumento
bancario “A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a
favor del llustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0, por un monto equivalente al 8%
del valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcidn Provisoria, la Unidad Técnica
procedera a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de un instrumento
bancario “A LA VISTA” (segun lo estipulado en el Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un
monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez
realizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard una vez cumplido los 12
meses).

El contrato y el acta de entrega de terreno se realizaran de manera simultdnea, es decir ambos
trdmites en un mismo proceso o a lo mas en un mismo dia, quedando en ella consignada la fecha
que se deberad dar inicio de las obras, la cual sera al dia siguiente del acta de entrega de terreno. Se
debera aprovechar la oportunidad para coordinar una reunion de caracter técnico y administrativo
con la Unidad Técnica (D.0.M.), donde se revisaran de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunion se deberd contar
con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la
formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de
terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestion,
haciéndose efectivo de manera inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta. Si un
funcionario autoriza la ejecucién de trabajos en forma extempordnea, sera administrativamente
responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

Por tratarse de una licitacion en la cual uno de los criterios de evaluacion es el plazo de entrega, no
se considera la posibilidad de aumento en el plazo de ejecucién, por lo cual se alude a la seriedad en
las propuestas de dicho criterio por parte de los oferentes, ya que en caso contrario se debera
asumir la sancidon administrativa y multas que este incumplimiento conlleve.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra
contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO, siempre que dicho aumento
sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza Mayor, no atribuibles al contratista, dicha
situacion sera informada al Mandante quien resolverd en coordinacion con la unidad técnica.

MULTAS
La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contrato en la ejecucion de
las obras en los siguientes casos:

Por atrasos administrativos.

Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de
ejecucioén de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la
firma del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el
cual sera descontado al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se debera contar con la poliza
o el comprobante de tramitacion de dicho documento.

Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencion de las resoluciones o
certificados de las especialidades, segin corresponda, dentro de los siguientes 15 dias corridos
desde la firma del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total del
contrato, el cual sera descontado al cursar el primer Estado de Pago. ’
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El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato ya
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

9.4.2.- Por atrasos en obras
Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard una multa
diaria equivalente al 1% del valor del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final. La multa
total no podra exceder del 20% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje
indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

9.4.3.- Sin profesional a cargo
Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al 0,2 % del valor
de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd estar acreditado en el Libro de
Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional Propuesto en
Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se respeta lo anterior el
Mandante podra Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo casos puntuales debidamente
justificados.

La multa total no podra exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje
indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

9.4.4.- No cumplimiento de lo planteado como Medidas de Gestion, Control de Calidad y Seguridad.
El no cumplimiento de los pardmetros establecidos y autoimpuestos en el formato N°6, como por
ejemplo la no utilizacion de metodologias de control de calidad y/o elementos de proteccion
personal, sera causal de multa equivalente a 0,5 U.F. diaria por cada dia de supervision que la
Unidad Técnica, constate dicho incumplimiento, el cual serd descontado del Gltimo Estado de Pago.

9.4.5.- Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccion técnica
Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la I.T.O.
estampadas en el Libro de Obras.

9.5.- ESTADOS DE PAGO
Para el presente proyecto se considera la presentacion de mas de un Estado de Pago, los cuales
seran tramitados de la siguiente manera:

9.5.1.- Primer Estado de Pago. Para la cancelacion del primer estado de pago el contratista deberé
presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

= Poliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de ejecucidn de la obra, con cobertura
a todo riesgo.

= Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, extendido por la
inspeccion del trabajo.

= Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la inspeccion del trabajo.

= Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

=  Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

= Setde 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

= Copia de las carillas firmadas y foliadas del correspondiente libro de obras.

= Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
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9.5.2.-

9.5.3.-

Estados de Pago Intermedios. Para la cancelacion de los estados de pago intermedios, el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

= Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

= Certificado emitido por la inspeccidn del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.
= (Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

= Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche. (visado por el ITO)

= Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
= Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final. Para la cancelacién del ultimo estado de pago el contratista deberd presentar
3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

= Expediente final en soporte papel y digital de toda la documentacién elaborada para el
proyecto, considera planimetria final, memoria de calculo, entre otros. (si corresponde)

= (Certificaciones y/o ensayos de laboratorio de los materiales o partidas que el I.T.O. pudiere
solicitar (si corresponde)

= Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, extendido por la
inspeccion del trabajo.

= Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la inspeccién del trabajo.

= Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

= Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

= Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

= Copia de las carillas firmadas y foliadas del correspondiente libro de obras.

= Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ARTICULO 10° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

10.1.-

10.2.-

10.3.-

10.4.-

10.5.-

VISITAS DE MONITOREO

La I.T.O. deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por el Mandante,
de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las personas autorizadas a actuar a
nombre del Mandante en estas supervisiones. El contratista o la ITO podran solicitar, a dicha
persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS
Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos,
equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel) y digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada debera velar por no entorpecer el quehacer diario de los beneficiarios del
proyecto o los vecinos que se encuentren en el area de influencia de este, para lo cual debera
generar todas las coordinaciones necesarias con estos, manteniéndolos informados de cualquier
actividad propia de la obra que los afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas en el Formato N°6, Medidas de Gestién, Control de Calidad y Seguridad,
definidas por el profesional del drea patrocinante de acuerdo a la normativa vigente en el cual se
deberd incluir la programacién propuesta para su asistencia técnica en el lugar de en las obras,
segun lo establecido en el Art. 8.3.2. Letra p) de las presentes Bases Administrativas.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 de la OGUC,
(Ordenanza General Urbanismo y Construccidn), se deberd llevar un libro foliado con hojas en
triplicado, que deberd estar permanentemente en obra bajo custodia y responsabilidad del
contratista, en el cual se dejara constancia de:

= Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se impartan al
contratista.

= Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos

= Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la ITO.
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ARTICULO 11° TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

b)

c)

d)

f)

g)

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio,
siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

Si el Contratista, sin previo aviso, coordinacion con la I.T.O. ni justificacion técnica o administrativa,
no diere cumplimiento a la cantidad de dias ofertados o no iniciare los trabajos contratados en 10
dias corridos habiles, desde la fecha consignada en el acta de entrega a terreno.

Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos defectos u errores
implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado reo
por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de una Sociedad Andnima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia, extension de vigencia,
montos, entre otros).

Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades. Salvo las
modificaciones debidamente fundamentadas y en mutua coordinacién con la Unidad Técnica.

ARTICULO 12° TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y
confirmado el término de la obra y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, lo comunicara al Mandante mediante el envio de la Recepcion
Provisoria sin observaciones de la obra, la Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la
devolucion de la garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica, una carpeta de
planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso del
desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

ARTICULO 13° RECEPCION DE LAS OBRAS

13.1.-

Una vez terminadas las faenas constructivas, la empresa contratista debera solicitar por escrito la
Recepcidn Provisoria de Obras y posteriormente la Recepcion Definitiva de Obras, segiin como se
indica a continuacion:

RECEPCION PROVISORIA

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién Revisora, designada
para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal
cumplimiento del Contrato. (La obra debera estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) debera realizarse dentro de los
siguientes 3 dias hdbiles de la presentacion de la solicitud por escrito de parte del contratista.
Teniendo esta comisidon un plazo maximo adicional de 2 dias habiles posteriores al nombramiento
para llevar a cabo la constitucion fisica en el terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision detallada de los
certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segin corresponda,
procederd realizar la recepcion provisoria, levantando la correspondiente Acta de recepcion
Provisoria, dicha acta serd un antecedente a presentar para la cancelacion del Estado de Pago Final
y el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estdn totalmente terminados
(OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del Contrato procederd a
preparar un listado de las observaciones que le merece y le fijard un plazo maximo equivalente al__

15% del plazo total de ejecucion de las obras, contado en dias corridos para subsanar’,_di’thas

observaciones
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13.2.-

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse
logrado, se procedera a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado anterior, no imputando
como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora. Si, por el contrario, el Contratista no
cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn levantard un Acta sefialando las razones vy las
observaciones que motivan la no recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolvera
en consecuencia y se procedera con aplicacion de multa por atraso.

RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el plazo de 12
meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo del 12° mes, no solicita la
Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd hacer efectivo el cobro de la respectiva
Garantia. Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se
procedera a la devolucion de la Garantia correspondiente por la Correcta Ejecucion de la Obra.

ARTICULO 14° LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la Recepcidn
Definitiva de la Obra. de acuerdo al articulo N° 55\de las Bases Administrativas Generales.
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