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DECRETO ALCALDICIO N®

LITUECHE, 0 9 MAY 2019

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA
CANALETAS AGUAS LLUVIAS GIMNASIO Y PATIO DE
JUEGOS - ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

DAEM: 373. -
30/04/2019

CONSIDERANDO:

VISTOS:

La necesidad de realizar obras de mejoramiento de la infraestructura deportiva de la Escuela Cardenal
Raul Silva Henriquez, junto con construir un drea de juegos pavimentada en el sector de acceso principal,
costado norte del establecimiento educacional. -

La resolucion exenta N° 958 de fecha 20.08.2018, documento totalmente tramitado en la misma fecha,
que aprueba convenio celebrado entre la direccion de educacion publica y la ilustre municipalidad de
Litueche, en el marco del fondo de apoyo a la educacion publica. -

El Decreto Alcaldicio N°1.063 (28.08.2018) que aprueba en todas sus partes el convenio de transferencia
Fondos de Apoyo para la Educacion Publica, FAEP 2018.-

El certificado de Acuerdo de Sesién Extraordinaria N222 celebrada el dia 30 de enero de 2019, Acuerdo
N219/2019, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba modalidad de Licitaciéon Publica, para la
ejecucion del proyecto “Canaletas Aguas Lluvias Gimnasio y Patio de Juegos - Escuela C.R.S.H.”. -

El Certificado de visacién satisfactoria para el proyecto “Canaletas Aguas Lluvias Gimnasio y Patio de
Juegos - Escuela C.R.S.H.” RBD 40078, Codigo 1-FAEP-2018-951; emitido por la Unidad de Infraestructura
Escolar de la Secretaria Regional Ministerial de Educacion.

Las bases administrativas, especificaciones técnicas y otros antecedentes que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto. -

Lo dispuesto en el DFL N2 1-3068-80! del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos
Educacionales; Las normas consagradas en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento, el decreto alcaldicio N2 1.550 de fecha 06
de diciembre del 2016; lo dispuesto en el art. 662 de la Ley N218.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y las atribuciones que me confiere la Ley. Decreto Alcaldicio N°597 (09.05.2018), que
delega la facultad de firmar bajo la férmula “por orden del alcalde” a dofia Claudia Salamanca Moris.
Decreto Alcaldicio N°1.610 (31.12.2018), que aprueba el presupuesto municipal, area Educacion.

DECRETO:

1.

Llamese a licitacion publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la ejecucién del proyecto
denominado “Canaletas Aguas Lluvias Gimnasio y Patio de Juegos - Escuela C.R.S.H.”.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes
de la Licitacién Publica, para la ejecucion del proyecto “Canaletas Aguas Lluvias Gimnasio y Patio de
Juegos - Escuela C.R.S.H.”. de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley
19.886.

3. Némbrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se
indican:

= Director de Obras Municipales
= Jefe Departamento de Educacion
= Encargado de Proyectos DAEM
4, Incorgorese copiad falada.
ot
Pc‘é
CSM/LUS/RPV
Distribucion:

Archivo DAEM (2)
Archivo Adquisiciones (2)
Archivo Partes (1)
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Tedes

Ilustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
CANALETAS AGUAS LLUVIAS GIMNASIO Y PATIO DE JUEGOS
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

ARTICULO 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1.- Las presentes Bases Administrativas Especiales forman parte integrante del proyecto planteado, las
que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas, Planos, Detalles, Consultas, Aclaraciones y
demads antecedentes de la obra a ejecutar seran parte componente del Contrato.

1.2.- La ejecucion del proyecto debera dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria
establecida sobre la materia, considerando entre otros; el convenio de transferencia “Fondo de
Apoyo para la Educacion Publica.”, de fecha 02 de agosto de 2018, ratificado mediante Resolucién
Exenta N°0958 (20.08.20178) Ministerio de Educacién y el decreto alcaldicio N°1.063 (28.08.2018)
que aprueba el convenio de transferencia de fondos de apoyo a la educacion publica FAEP 2018, La
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y
Sanitarias, El Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable,
incluso las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General
de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de Servicios Eléctricos y
Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento Interno de Higiene y Seguridad,
aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacion de la
propuesta o de la suscripcion de la convencidn, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por practicas Antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos normativos citados se
aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75

del 02/02/2004.

ARTICULO 2° IDENTIFICACION DEL MANDATARIO

2.1.- Mandante

2.2.-  Rol Unico Tributario
2.3.- Representante Legal
2.4.- Domicilio Legal

2.5.- Unidad Técnica

llustre Municipalidad de Litueche.
69.091.100-0.

Rene Acufia Echeverria

Cardenal Caro N° 796 - Litueche

Ilustre Municipalidad de Litueche.

ARTICULO 3° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

3.1.- Nombre del Proyecto

3.2.- Fuente de Financiamiento
3.3.- Presupuesto Disponible

3.4.- Plazo Maximo de Ejecucion

Canaletas Aguas Lluvias Gimnasio y Patio de Juegos
Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez.

Fondo de Apoyo para la Educacién Publica
$20.000.000.-

Sera de 60 dias corridos.
Desde el dia siguiente a la Entrega de terreno.
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ARTICULO 4° REQUISITOS DE POSTULACION

Podran participar en la propuesta personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras que cumplan
con los siguientes requisitos:

4.1.- Contar con inscripcion vigente en registro municipal de contratistas de cualquier municipio del pais.

4.2.- Contar con iniciacion de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, con giro afin al rubro de la
construccion.

4.3.- Al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario debera encontrarse con inscripcion vigente en
el registro de proveedores del estado, seglin Art. 66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

ARTICULO 5° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

5.1.- Sistema de Contratacion : Contrato a suma alzada sin reajustes ni intereses, con
estados de pago de acuerdo a avance fisico de las obras.

5.2.- Sistema de Impuestos : El contrato estara afecto al 19% IVA.

5.3.- Visita a Terreno Obligatoria : Se llevard a cabo el dia y hora que se establezca en el
Portal www.mercadopublico.cl . En dependencias de la Direccion de Administracion de Educacion
Municipal (DAEM). Ubicada en Avenida Obispo Larrain #250, Recinto Ex Internado Municipal,
Comuna de Litueche.

En caso de Sociedades el Representante debera presentar Poder Simple donde se individualicen los
datos de la empresa representada, si la Empresa corresponde a una persona natural debera
acreditar mediante su cédula de identidad, si este uUltimo no asistiera el representante de este se
deberd acreditar mediante Poder Simple que lo autorice para su representacion. En ambos casos se
deberd presentar Rol Unico Tributario del oferente. No se aceptara la entrega de ningun tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes indicado.

La visita a terreno tiene como objetivo el que los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogréaficas de la obra, para su gestion y coordinacion posterior, por lo cual
no es el medio valido para aclarar dudas de caracter administrativo, técnico y/o econémico del
proyecto. Para ello se deberd cefiir a las consultas y aclaraciones realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como Unico medio valido para ello.

5.4.- Consultas : Desde el dia de publicacidn de la presente licitacion en el
portal www.mercadopublico.cl.

5.5.- Aclaraciones : Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.
En la fecha establecida en dicho portal.

5.6.- Entrega de Garantia : El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA” (fISICO o electrdnico), se entregara en Oficina de Partes de la llustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796, Litueche. En la fecha que se indique
en dicho portal.

5.7.- Cierre de Propuestas : Se procedera cerrar las ofertas recibidas via
www.mercadopublico.cl, 10 dias corridos desde la publicacidn. El plazo de cierre para la recepcion
de las ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil
antes de las 15:00hrs. Dicha fecha sera establecida en dicho portal.

5.8.- Apertura de Propuestas : Se procedera abrir ofertas www.mercadopublico.cl, cinco (5)
minutos posteriores al cierre de la recepcion de las ofertas. Dicha fecha serd establecida en dicho
portal.

5.9.- Adjudicacion : Hasta tres (3) dias habiles desde la fecha de apertura de las

ofertas El organismo licitante podré adjudicar en una fecha distinta a la publicada en el portal
www.mercadopublico.cl . ‘
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5.10.-

5.11.-

Consultas de Adjudicacion : Deberan realizarse via www.mercadopublico.cl.
Hasta 24 horas posterior a la publicacion de la resolucién.

Aclaracion de Adjudicacidn : Se entregaran via www.mercadopublico.cl.
Hasta 48 horas posterior a la fecha de cierre de consultas de
adjudicacion.

ARTICULO 6° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).
Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

ARTICULO 7°  GARANTIAS

7.1.

7.2.

SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Los proponentes deberan presentar un instrumento bancario de garantia “A LA VISTA” (segun lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). La cual debera incluir una glosa que detalle PARA
GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta: Canaletas Aguas Lluvias Gimnasio y Patio de Juegos.
E.C.R.S.H. Comuna de Litueche. Por un monto igual o superior de $ 200.000.-

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una
vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta.
Este documento serd devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas, previa solicitud por escrito de parte de los mismos. La caucidn o garantia debera ser
pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el caracter de
irrevocable.

En caso que, por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente explicitamente las
condiciones de glosa, pagadero a la vista y caracter de irrevocable, se debera adjuntar un certificado
en el cual se especifique si se cumple con estas condiciones solicitadas, dicho documento debera ser
emanado por la institucion emisora del instrumento bancario y debera venir firmado por el agente
de la sucursal correspondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, dejara automaticamente
fuera de bases al oferente.

FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento Bancario de garantia
“A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa debera ser PARA
GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Canaletas Aguas Lluvias Gimnasio y
Patio de Juegos. E.C.R.S.H. Comuna de Litueche.

Por un monto equivalente al 8% del valor del Contrato. La que debera ser tomada a nombre de la

llustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual
o superior a 60 dias corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.5.1.-

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sera requisito para la suscripcion de éste
y debera ser presentada dentro del plazo de 5 dias hébiles contados desde la fecha de notificacion
de la adjudicaciéon (a través del Portal www.mercadopublico.cl.), siendo devuelta al contratista
previa solicitud por escrito de ély cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la
recepcidn provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras nuevas o
extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado. La caucién o garantia
debera ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el
caracter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el contratista
debera presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA” (segun lo establecido en el
Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios).
Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra: Canaletas Aguas Lluvias
Gimnasio y Patio de Juegos. E.C.R.S.H. Comuna de Litueche.

El cual debera ser tomado a nombre de la Illustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0,
por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia igual
o superior a 15 meses contados desde la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, la que sera
devuelta, una vez efectuada conforme la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
dentro de los 12 meses).

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion Definitiva de
Obras, de lo contrario se hara efectivo el cobro del instrumento en Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electronico. El Contratista debera
subsanar las observaciones dentro del plazo de 20 dias corridos, fecha que comienza a partir al dia
siguiente de la notificacion. En caso de no cumplir con esta indicacion se hara efectivo de manera
inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucién de las Obras.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO CONSTRUCCION, SIN DEDUCIBLE

El contratista deberda asegurar la ejecucion de los trabajos a realizar contra todo riesgo, mediante la
contratacidon de una Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil sin deducible (o con deducible, pero
acompafiada de una carta notarial en que se exprese claramente que el contratista se hace cargo
del deducible), hasta completar el monto total del proyecto, a nombre de la llustre Municipalidad
de Litueche.

Esta pdliza deberd ser presentada dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la firma del
contrato y estar vigente durante todo el plazo de ejecucién de las obras mas 60 dias adicionales. Si
por politicas propias de la compafiia aseguradora, dicho tramite conlleva un plazo mayor, se deberd
presentar comprobante de realizacion del tramite, emitido por la compaifiia aseguradora.

COBRO
Se efectuara el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente mencionadas segun
como sigue:

Seriedad de la Propuesta : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del contratista con el plazo
establecido para la firma del contrato y por la no presentacién de la garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato en la fecha estipula, asi como también al incumplir el punto 4.3.- de las
presentes bases.
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7.5.2.-

7.5.3.-

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuara el cobro de la presente garantia
segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que “Aprueba Reglamento
de la Ley n? 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
incumplir por parte del contratista con del plazo establecido para subsanar las observaciones
planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas
notificadas al contratista por medio de mediante carta certificada y/o Correo Electronico.

ARTICULO 8° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

8.1.-

8.2.-

8.3.-

8.3.1-

a)

PRESENTACION
La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacién y todos los antecedentes requeridos solo a través del
sefialado portal, por tanto, sera de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es
importante que el proponente constate que el envio de su propuesta haya sido efectuado con éxito.
Para ello, deben verificar el despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se
entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

Solo se aceptaran consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos alli
establecidos. Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran solo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de generar la licitacion.

FORO INVERSO

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N2 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. El mandante se
reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del contenido administrativo, técnico y
econdmico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacion de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de
manera optima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez realizada
dicha accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd una ponderacion de
descuento de un 5 % de la ponderacion Total obtenida como Criterio de Evaluacién.

La publicacién de los resultados sera también a través del portal.
APERTURA

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los archivos adjuntos
identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N92 . DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N93 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados vy
perfectamente legibles, las medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda nacional.
(Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N21 “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:

Formato N°1, Identificacion del oferente.

En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar fotocopia del RUT de la
empresa, copias autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia en
el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con no mas de 30 dias de
antigiiedad desde su emision. En caso de ser persona natural deberd adjuntar fotocopia del RUT del
oferente.
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b)

d)

e)

f)

g)

h)

8.3.2-

i)

Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mas proveedores se unen para el efecto de
participar en un proceso de compra, deberan establecer, en el documento que formaliza la union, a
lo menos, la solidaridad entra las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
Entidad y el nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes suficientes. Para
contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales
y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la Union Temporal deberd
materializarse por Escritura Publica, como documento para contratar, sin que sea necesario
constituir una Sociedad. Se exigira la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Union Temporal.

Al momento de la presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Union determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo
anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del respectivo Contrato que
afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Formato N° 2, Declaracion Jurada Simple de aceptar y conocer las presentes Bases Administrativas,
y demas antecedentes y condiciones que regulan la Propuesta.

Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta, con la fecha de ingreso en Oficina de
Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 7.1 de las presentes bases. Se debera ingresar previamente
Documento Original a Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche. Segun lo establecido en el
punto 5.7. De las presentes bases.

Formato N2 3; Declaracion Jurada Simple de no Parentesco.

Certificado del S.1.1 o Iniciacién de actividades del proponente con giro afin al rubro de la
construccion.

Certificado de inscripcién en registro municipal de contratistas de cualquier municipio del pais.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere. (Debe ser presentado por todos los oferentes,
indistintamente si ha realizado o no consultas, ya que estas pasan a formar parte integrante de las
presentes bases administrativas.)

En el Archivo N22 “DOCUMENTOS TECNICOS”, se incluird:
Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de titulo Original legalizado “notarialmente” del profesional responsable de
las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor).

El Profesional Responsable de las Obras deberd presentar disponibilidad horaria para asistir a la
obra todos los dias habiles de la semana; las visitas seran coordinadas previamente con el Inspector
Técnico de Obra.

En la ejecucion de la obra se evaluara su capacidad de gestion y soluciones constructivas que
aporten a una mejor calidad de la obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitara a
la Empresa el cambio de Profesional y esta debera acatar dicha solicitud.

Curriculum Vitae del profesional responsable de las obras.
Formato N°4, Declaracién Jurada Simple del Profesional responsable de las Obras.

Certificados de Experiencia en obras de edificacion en el area educacion Publica, extendidos por
los Mandantes (Representante Legal, Jefe de Servicio Regional, Director de Obras Municipal
Secretario Municipal o encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio), con el
detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies (m2) construidos. Si los documentos
presentados no exhiben algunos de estos atributos, no seran considerados para evaluacion, todo
esto a juicio de la comisidn evaluadora.
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8.3.3-

p)

q)

8.4.-

8.4.1.-

Como experiencia en obras de edificacion se definen: construccion de escuelas y colegios,
pabellones de aulas, bafios, cocinas y camarines, jardines infantiles, centros culturales,
multicanchas, gimnasios, u obras afines, asi como también la ejecucion de ampliaciones,
mejoramientos y reparaciones de los anteriormente mencionados. No se tomard en cuenta la
experiencia en construccion de aceras, pavimentos, casetas sanitarias, viviendas sociales, plantas de
tratamiento de aguas servidas y obras de saneamiento sanitario. Quedando todo ello a
interpretacion de la comision evaluadora.

Formato N° 5. Analisis de Precios Unitarios, de todas las partidas adjuntas, para todas las unidades
solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de materiales y fletes, equipos,
subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato adjunto. No se aceptara ninguna modificacion a
las partidas estipuladas en Itemizado y especificaciones técnicas, cualquier cambio y/o
inconsistencia aritmética dejara automaticamente fuera de bases al oferente.

Formato N° 6. Medidas de Gestién, Control de Calidad y Seguridad. Elaborado y Patrocinado por el
profesional responsable de las obras, en el cual se debera incluir la programacidn propuesta para su
presencia en la obra.

En el Archivo N23 “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluira:
Formato N°7. Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras.
Formato N°8. Presupuesto Itemizado Oficial.

La omision o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en los puntos
N°8.3.1, 8.3.2 y 8.3.3 de las presentes Bases Administrativas, podra dar lugar a que la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacidn, segun la falencia y a criterio de la respectiva
Comision Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items correspondera al producto
de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos mds Gastos Generales y Utilidades, y
a su vez aplicando el 19% IVA, coincidira exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, debera ser expresada en valores netos,
es decir sin IVA.

ADJUDICACION, ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituira una Comision Evaluadora, presidida por el Secretario de Planificacion
Comunal y compuesta por el Jefe Departamento de Educacion Municipal y Encargado de Proyectos
DAEM, todos estos designados segun Decreto Alcaldicio, en caso de no estar presentes, formaran
parte de la comisidon aquellos funcionarios que jerdrquicamente contindan en sus funciones;
quienes cumpliran la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a
los criterios de evaluacion prestablecidos, analizar el célculo y emitir informe proponiendo quien
haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o
todas las ofertas, solo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia. Asimismo, el
Mandatario se reserva el derecho de proponer la adjudicacién a cualquiera de los proponentes,
aunque no sea la oferta mds economica.
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8.4.2.- La comision tendra por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacién que a
continuacién se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econdmica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica

0,
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta) x100) >0%

Experiencia de los oferentes

Sobre 1001 mts2 construidos 100 Pts.

Entre 501 y 1000 mts2 construidos 50 Pts.

Entre 251 y 500 mts2 construidos 25 Pts.

Menos de 250 mts2 construidos 0 Pts.
Metros cuadrados construidos en obras de edificacidon educacional publica,
definidos por la comision evaluadora segtn certificados de experiencia
presentados por el oferente.

30%

Cumplimiento de los requisitos formales
Sin necesidad de recurrir a foro inverso 100 Pts.
Necesario recurrir a foro inverso en una ocasion 50 Pts.
Necesario recurrir a foro inverso en mas de una ocasién 0 Pts. 10%

Comportamiento Contractual
Buen Comportamiento Contractual 100 Pts.
Mal Comportamiento Contractual 0 Pts.
Definido segun la informacion aportada por el portal 10%
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del Proveedor

Puntaje Minimo de Adjudicacion 80%

8.4.3.- En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor Oferta
Econémica, Mayor experiencia de los oferentes y Buen Comportamiento Contractual con el
Municipio de Litueche y si el empate persiste se definira por el Curriculum del Profesional Residente
(adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

8.4.4.- El Informe Técnico y la proposicidon de adjudicacién serda enviada al Alcalde quien, a su
consideracion, podra aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicién de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen del Decreto
Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se notificara al oferente favorecido, adicionalmente la
adjudicacion sera comunicada via portal www.mercadopublico.cl a través de la resolucion del acta
de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacién deberd mediar un
lapso no superior de 5 dias habiles seguidos, transcurrido dicho plazo el contratista podra desistirse
de su oferta.

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacién la Entidad
debera informar en el Sistema de Informacidn las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar o indicar un nuevo plazo para la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procedera a hacer
devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad de la Oferta, con excepcién del
oferente favorecido, la que seréd devuelta después de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, la que debera ser presentada dentro del término de 3 dias hébiles contados desde la
fecha de Notificacién de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse los actos
administrativos antes sefialados (firma de contrato y depdsitos de garantias) por causas imputables
al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la adjudicacion de la
licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de
las garantias correspondientes.
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Si el primer calificado desistiese de su oferta se hara efectivo el cobro del instrumento bancario en
garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso
de evaluacidn. Por tanto, en el caso que se haga efectiva la devolucidn de la garantia por seriedad
de la oferta, o su correspondiente cobro segun sea el caso, se llamara a una nueva licitacion en el
caso de haber soélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias habiles corridos a contar de la notificacion de adjudicacion
de la propuesta para firmar contrato, el cual debera entregar a tiempo toda la documentacion
necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, entre otros documentos requerido por el Mandante. Si el contrato no se suscribe
dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de adjudicacion de la propuesta por causas
imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda facultado el oferente a retirar los
antecedentes y documentos presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o
Administrativo, ni a demandar indemnizacién alguna por este concepto.

8.4.5.- No se consideran partidas Adicionales

ARTICULO 9° CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

9.1.-

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista, dejando cuatro copias
en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Sera requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Municipalidad la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en el caso de la Péliza de seguro con cobertura a todo
riesgo, la cual debe ser presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se
aceptard el comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la Republica, al contrato o
al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de Conocimiento, cuando proceda, serd causal de
modificacion del contrato en los términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

= Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

= Modalidad de Suma Alzada, expresando los montos en pesos, no reajustables.

= Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista o una
empresa contratista segun Art. 32 de las presentes Bases Administrativas.

= Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

= Deberd hacer referencia concreta a las bases administrativas que regulan el proceso de
licitacidn, asi como también las consultas y aclaraciones realizadas en el mismo proceso, deberd
contener al valor de la oferta, presupuesto detallado por partida y fuente de financiamiento,
plazo de ejecucion, especificaciones técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y
otros antecedentes que se considere de importancia por la Unidad Técnica y que
complementen el proceso de adquisicion.

Contando con todos los parametros sefialados, el contrato debera ser presentado al Honorable
Consejo municipal, en la sesion ordinaria més proxima a llevarse a cabo segun la fecha de
adjudicacién, contando con el correspondiente acuerdo de consejo, se procederd a realizar la firma
del contrato, para lo cual se tendrd un plazo maximo de 5 dias hébiles una vez realizada la
notificacion de adjudicacion de la propuesta. (Contados desde el dia siguiente al envio de la orden
de compra al proveedor a través del Portal Mercado Publico) en caso de no realizarse sesiones de
concejo dentro de los plazos sefialados, se debera coordinar en mutuo acuerdo la fecha mas
préxima para su visacion y posterior firma entre las partes.
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9.2.-

9.3.-

9.4.-

9.4.1.-
a)

b)

CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta seleccionada. Serd
expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista debera garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un instrumento
bancario “A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia sera extendida a
favor del llustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0, por un monto equivalente al 8%
del valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de un instrumento
bancario “A LA VISTA” (seguin lo estipulado en el Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un
monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez
realizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard una vez cumplido los 12
meses).

El contrato y el acta de entrega de terreno se realizardn de manera simultanea, es decir ambos
trdmites en un mismo proceso o a lo mas en un mismo dia, quedando en ella consignada la fecha
que se debera dar inicio de las obras, la cual sera al dia siguiente del acta de entrega de terreno. Se
debera aprovechar la oportunidad para coordinar una reunion de caracter técnico y administrativo
con la Unidad Técnica (D.0.M.), donde se revisaran de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunion se debera contar
con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la
formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de
terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestion,
haciéndose efectivo de manera inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta. Si un
funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extempordnea, serd administrativamente
responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

Por tratarse de una licitacion en la cual uno de los criterios de evaluacidn es el plazo de entrega, no
se considera la posibilidad de aumento en el plazo de ejecucion, por lo cual se alude a la seriedad en
las propuestas de dicho criterio por parte de los oferentes, ya que en caso contrario se deberd
asumir la sancion administrativa y multas que este incumplimiento conlleve.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra
contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO, siempre que dicho aumento
sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza Mayor, no atribuibles al contratista, dicha
situacion serd informada al Mandante quien resolvera en coordinacién con la unidad técnica.

MULTAS
La Unidad Técnica podré establecer sanciones por incumplimiento del contrato en la ejecucién de
las obras en los siguientes casos:

Por atrasos administrativos.

Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de
ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la
firma del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el
cual serd descontado al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se debera contar con la podliza
o el comprobante de tramitacion de dicho documento.

Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencion de las resoluciones o
certificados de las especialidades, segiin corresponda, dentro de los siguientes 15 dias corridos
desde la firma del contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total del
contrato, el cual sera descontado al cursar el primer Estado de Pago.
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9.4.2.-

9.4.3.-

9.4.4.-

9.4.5.-

9.5.-

9.5.1.-

El monto total de multas por el presente concepto no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contratoy a
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Por atrasos en obras

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicara una multa
diaria equivalente al 1% del valor del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final. La multa
total no podra exceder del 20% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje
indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

Sin profesional a cargo

Cuando sea pertinente se aplicara una multa por dia de inasistencia, equivalente al 0,2 % del valor
de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que debera estar acreditado en el Libro de
Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no debera existir dualidad de informacién (Profesional Propuesto en
Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se respeta lo anterior el
Mandante podra Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo casos puntuales debidamente
justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje
indicado se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

No cumplimiento de lo planteado como Medidas de Gestidn, Control de Calidad y Seguridad.

El no cumplimiento de los parametros establecidos y autoimpuestos en el formato N°6, como por
ejemplo la no utilizacion de metodologias de control de calidad y/o elementos de proteccion
personal, sera causal de multa equivalente a 0,5 U.F. diaria por cada dia de supervision que la
Unidad Técnica, constate dicho incumplimiento, el cual sera descontado del ultimo Estado de Pago.

Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccidn técnica
Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la I.T.O.
estampadas en el Libro de Obras.

ESTADOS DE PAGO
Para el presente proyecto se considera la presentacion de mds de un Estado de Pago, los cuales
seran tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago. Para la cancelacion del primer estado de pago el contratista debera
presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

= Pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura
a todo riesgo.

= Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, extendido por la
inspeccion del trabajo.

= Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la inspeccién del trabajo.

= Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

= Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

= Setde 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

= Copia de las carillas firmadas y foliadas del correspondiente libro de obras.

= Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

l
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9.5.2.- Estados de Pago Intermedios. Para la cancelacion de los estados de pago intermedios, el

contratista debera presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

e Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

e Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.
e Cardatula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

e Facturaa nombre de la llustre Municipalidad de Litueche. (visado por el ITO)

e Setde 20 fotografias soporte papely digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
e Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

9.5.3.- Estado de Pago Final. Para la cancelacion del ultimo estado de pago el contratista debera presentar

3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

= Expediente final en soporte papel y digital de toda la documentacion elaborada para el
proyecto, considera planimetria final, memoria de calculo, entre otros. (si corresponde)

= Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, extendido por la
inspeccion del trabajo.

= Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la inspeccion del trabajo.

= Cardatula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

= Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

= Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

= Copia de las carillas firmadas y foliadas del correspondiente libro de obras.

=  Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ARTICULO 10° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

10.1.-

10.2.-

10.3.-

10.4.-

10.5.-

VISITAS DE MONITOREO

La I.T.O. deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por el Mandante,
de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las personas autorizadas a actuar a
nombre del Mandante en estas supervisiones. El contratista o la ITO podran solicitar, a dicha
persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS
Se entregara a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos,
equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel) y digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberda velar por no entorpecer el quehacer diario de los beneficiarios del
proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia de este, para lo cual deberd
generar todas las coordinaciones necesarias con estos, manteniéndolos informados de cualquier
actividad propia de la obra que los afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas en el Formato N°6, Medidas de Gestion, Control de Calidad y Seguridad,
definidas por el profesional del drea patrocinante de acuerdo a la normativa vigente en el cual se
deberd incluir la programacion propuesta para su asistencia técnica en el lugar de en las obras,
segun lo establecido en el Art. 8.3.2. Letra p) de las presentes Bases Administrativas.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 de la OGUC,
(Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un libro foliado con hojas en
triplicado, que deberd estar permanentemente en obra bajo custodia y responsabilidad del
contratista, en el cual se dejara constancia de:

= las 6rdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se impartan al
contratista.

= Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos

= Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la ITO.
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ARTICULO 11° TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio,
siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

Si el Contratista, sin previo aviso, coordinacion con la I.T.0. ni justificacion técnica o administrativa,
no diere cumplimiento a la cantidad de dias ofertados o no iniciare los trabajos contratados en 10
dias corridos habiles, desde la fecha consignada en el acta de entrega a terreno.

Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos defectos u errores
implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado reo
por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdandose de una Sociedad Andnima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia, extension de vigencia,
montos, entre otros).

Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades. Salvo las
modificaciones debidamente fundamentadas y en mutua coordinacién con la Unidad Técnica.

ARTICULO 12° TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y
confirmado el término de la obra y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante mediante el envio de la Recepcion
Provisoria sin observaciones de la obra, la Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la
devolucion de la garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, sera obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica, una carpeta de
planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso del
desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

ARTICULO 13° RECEPCION DE LAS OBRAS

13.1.-

Una vez terminadas las faenas constructivas, la empresa contratista deberd solicitar por escrito la
Recepcion Provisoria de Obras y posteriormente la Recepcion Definitiva de Obras, segin como se
indica a continuacion:

RECEPCION PROVISORIA

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién Revisora, designada
para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal
cumplimiento del Contrato. (La obra debera estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) debera realizarse dentro de los
siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de parte del contratista.
Teniendo esta comisidn un plazo maximo adicional de 2 dias habiles posteriores al nombramiento
para llevar a cabo la constitucion fisica en el terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revisidn detallada de los
certificados de recepcidn de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segliin corresponda,
procedera realizar la recepcion provisoria, levantando la correspondiente Acta de recepcién
Provisoria, dicha acta serd un antecedente a presentar para la cancelacion del Estado de Pago Final
y el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los trabajos no estan totalmente terminados
(OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del Contrato procederd a
preparar un listado de las observaciones que le merece y le fijard un plazo maximo equivalente al
15% del plazo total de ejecucion de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas
observaciones
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13.2.-

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse
logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado anterior, no imputando
como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora. Si, por el contrario, el Contratista no
cumple dentro del plazo acordado, la Comision levantard un Acta sefialando las razones y las
observaciones que motivan la no recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolvera
en consecuencia y se procedera con aplicacion de multa por atraso.

RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el plazo de 12
meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo del 12° mes, no solicita la
Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procedera hacer efectivo el cobro de la respectiva
Garantia. Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se
procederd a la devolucion de la Garantia correspondiente por la Correcta Ejecucion de la Obra.

ARTICULO 14° LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la Recepcion
Definitiva de la Obra. de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases Administrativas Generales.

DORA MUNICIPAL
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