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I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE ﬂeﬂ@
SECPLAC W
SECPLAC: N°24 DECRETO ALCALDICIO N° ;
15-06-2020 LITUECHE, 15 de junio de 2020.-

CONSIDERANDO:

+  Que es una preocupacion constante de esta administracion velar por la seguridad de la comunidad.

. Que es necesario contar con iluminacién en los espacios publicos con el propdsito de entregar seguridad
vial, tanto para el peatén como vehicular.

s  El Programa de Mejoramiento de Urbano perteneciente a la SUBDERE, en conjunto con la Subsecretaria
de Prevencion del Delito, realizaron un llamado especial el afio 2019 a los municipios para iniciativas con
énfasis en Seguridad publica

. El Proyecto presentado por la llustre Municipalidad , denominado “PMU SPD INSTALACION Y
RECAMBIO DE LUMINARIAS VARIOS SECTORES RURALES, COMUNA DE LITUECHE"

. El Acuerdo 67/2020 de Sesion Ordinaria N°123 de fecha dia 15 de abril de 2020 , del Honorable Concejo
Municipal, que aprueba La Modalidad de ejecucidn “Licitacidén Publica”, para el proyecto en cuestion.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaric N*158 de fecha 17 de abril de 2020.
Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Tecnicas,
que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

. El decreto Alcaldicio N® 695 de fecha 08 de junio de 2020 que revoca la Licitacion publica registrada bajo
1D 1743-43-LP20

. La modificacién a las Bases Administrativas Especiales y Generales que regulan la Licitacion

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N® 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas consagradas en la Ley N*
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N°
597 de fecha 09 de mayo de 2018, que delega la firma bajo la formula “Por Orden del Alcalde” a doha Claudia
Salamanca Moris y sus posteriores decretos Alcaldicios modificatorios.

DECRETO:

1. Llamese a licitacién Publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios, para
el Proyecto denominado “SPD INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS VARIOS SECTORES
RURALES, COMUNA DE LITUECHE", un monto de $ 59.918.023.-( cincuenta y nueve millones de
novecientos dieciocho mil veinte y tres pesos) IMPUESTO INCLUIDO.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacion Publica.

3. Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se
indican:
o SECPLAC
o DOM
o Profesional Apoyo DOM

4, Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la
iniciativa de lnversion.

acion Publica antes sefalada.

5. Incorpdrese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de fa Li
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y §
Por Orden dei® e

CSMILUSIHPW%EPC

Distribucién:

- Archivo Finanzas
Archivo DOM
Archivo Adquisiciones
Archivo Partes
Archive SECPLAC

Cardenal Caro 796, Fono: 722209801 www litueche.cl







Litueche

lustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“SPD INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS VARIOS
SECTORES RURALES, COMUNA DE LITUECHE”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjunfamente con las Bases Administrativas
Especiales. Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formaran parte
integrante del Contrato para la ejecucidn de las obras, sin perjuicio de otros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por 1os
oferentes.

ART. 2° Los Bases Administrativas Generdles y Especiales de una  Licitacidon no podran ser
modificadas, una vez cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se deberd conternplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que pemmnitan la futura ejecucion de las obras de consfruccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacién del proyecto de disefic que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudic de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningin error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes que
forman pare integrante de la Propuesta. Cudlquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracién en la etapa licitacidon o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consulfada, el Contrafista o
Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin  pretender aumento de
plazo o precio, niindemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART, &° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:
a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y

términos, que regulard@n v a los que deberd gjustarse el desamrollo de un Contrato v las
relaciones entre el Mandatario v el Contratisia, incluyendo las etapas previas a su
celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b) CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en virlud del
Confrato respectivo, contrae la obligacion de gjecutar una obra en conformidad con
los procedimientos establecidos en las Bases, el Confrato respectivo vy la legislacion
vigente que commesponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen el derecho y la obligocion de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: E! pliego de caracteristicas que deberdn cumplir
las obras, motivo del Confrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracidn, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de
confrel que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

.

e) LICITACION: El concurso de proponentes autorizados’ p@icuss . %,
cotizar la construccion de una obra de acuerdo a las Bases Administrafivas G q‘érolfagi_.- i
LA o %
E’- 5@5'“?’: | Ex’-
- o



y Especidles, Especificaciones Técnicas v Planos Generadles y/o detalle y otros
documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.

f) MANDANTE: Seréd para todos los efectos la  lustre
Municipalidad de Litueche.

9) MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante
Legal de la llustre Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales v reglamentarias, vy sus
medificaciones, a que se debe gjustarse la ejecucién de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor témino la obra
confratada.

i) PLANOS DE DETALLE: Los disefos a escala adecuada para redlizar la
construccion de piezas o partes del proyvecto confenidos en los Planos Generales.

K) PLANOS GENERALES: Los disefos, que indicando cubicacion, formas y
medidas, permiten un juicio completo de la obra por redlizar y a una escala
conveniente para su correcta inferpretacion.

[} PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacién de los precios
globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada vy el Presupuesto Oficial,

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccidn
de una cbrag, el cual puede ser global © detaliado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de las cubicaciones, precios
unitarios y precio total previsto de una obra y que representa una opinién sobre su
verdadero valor.

n) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacidn cronologica dentro  del
Contrato, del desarrolio de las diversas etapas, partidas o itemns de las obras, sea que
ellos deban ser gjecutados en forma simultdnea o sucesiva.

@) PROPUESTA: La cotizacion y el conjunfo de documentos,
ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd aqjustarse a los
antecedentes establecidos para elia,

P) PROPUESTA A SUMA ALZADA. Se entenderd por este fipo de Contrato
denominado ¢con frecuencia llave en mano, donde el Constructor se compromete
a entregar una construccion completamente  terminada vy en estado de
funcionamiento contra la entrega de una canfidad fija, repartida en plazos
pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta del
Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante, pero
los riesgos de errcres en dicho Proyecto se entienden asumidos por el Contratista
gue debe por tanto redlizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que le
entrega el mandante y anadir en él fodo aquellc que considera que falte ya que la
cifra de su oferta se considera "cerradd” una vez firmado el Contrato. El contratista
se compromete a recibir exclusivamente la cantidad cfertada, incluyendo en ella
todas aquellas cosas que en su opinidn son Nnecesarias para la correcta terminacion
y funcionamiento de g instalacion aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto
recibido para el estudio de la oferta,

Q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir,
en forma correcta, completa y suficiente, la obra a ejecutar,

1) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacidn de personas naturales y/o
Juridicas, para la presentacion de una oferta en caso de licitacicnes, o porc la

suscripcion de un contrato, en caso de un frato directo. p
rd /



Il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, v la enirega de
los antecedentes que componen la presente licitacién quedara registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacidn.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitirg las aclaraciones, incluyendo el texto de Ias consuttas realizadas ¥
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningln aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podra programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacidn, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestidn,

La presente licitacién serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion vy todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del sefalado portal, por tanto sera de su responsabilidad cumpilir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el propeonente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxite. Para ello, deben verificar el despliegue
auftorndtico del *Comprobante de Envio de Oferta” Que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo,

El plazo para efectuar consultas sera el que se sendle en el portal.

Sélo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdan al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segin el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de Ia Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administralivos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrative, técnico y econémico de Ia propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacidn.

El fiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accidn.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento de un segin Criterio de Evaluacién.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentarén a través del Portal www.mercadopublico.cl e los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion: Bt

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS




ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presenfarse
escaneados, las medidas serén en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Gnico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras G ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye ia Garantia Bancaria “A LA
VISTA” (segln lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), qgue se tomardn en las
condiciones, y por los montos y plazos que se senalan en ias Bases Administrativas
Especidles.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se fomaran a nombre de la flustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcidn para su cusfodia y posterior devolucion. La caucion o
garantia deberd ser pagadero a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

ART. 12¢ Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $600.000 pesos; a nombre de la liustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con un
plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura de
la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para ia ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistise de su oferta y proceder dl refiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia (segln lo establecido en el arficulo 68 del
Decrefo Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Adminisirativos de
Suministro y Prestacion de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un monto
equivalente al 10% del valor total del contrato aprobado. Se expresard en pesos, con
una vigencia que cubra el plazo de ejecucién, excedida superior a 90 dias cormidos
como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

ART. 15° Si en el franscurso de! contrato se introdujeran modificaciones para ia elaboracion de
esta obra, deberan rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentdje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista debera renovar esta garantia, (aumentando el nuevo plazo y
monto, en el caso qgue proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contratista no renovare la garanfia dentro del plazo de 5 dias después de la
corespondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

ART. 16° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren 10s
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que elo le imogue.



VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° La apertura de Propuesta se efectuar@ mediante el Portal Mercado Pablico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en &l se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comisién estime que se trata de un error de
forma y no de fondo y que no se ditere el frato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por SECPLAC, Director de Obras Municipales,
Profesional Apoyo DOM vy en caso de no estar presentes, formardn parte de la
comision aquellos Funcionarios que jerdrquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sdlo a Ig recepcion y verificacién de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdso a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd ala comisién el
andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

S en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algan
aspecto en lo formal o de contfenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; ia Comision
tendra la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente anfe todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacidn, Si
asi no lo hicieren, se tendré por desistido dicho reciamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizor a
los oferentes, las ofertas, plazos, efc., dejando constancia de las observaciones de los
oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comisién.
VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART, 19° El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar v evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacién fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias cormidos, se resolverd Ia adjudicacion, atendiendo los
infereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso st existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrén derecho a exigir
indemnizacién de  tipo  alguno vy bdjo ningdn concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 20° Las pautas de adjudicacion seran fiadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga v
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird Ia forma de adjudicacién optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especidles. En caso de empate en la
propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor Oferta Econdmica,
Mayor experiencia, Cumpiimiento de requisitos formales de Presentacion de la oferta Y
Buen Comportamiento Contractual.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar - \\
aquelia oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ningung desdas =

ofertas presentadas. ) l’iﬁ*:, Jr
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ART, 21° Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribird el contrato v dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plozo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modalidad
de contabilizer el plazo.

Los plazos se entenderan en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos ©
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atrasc en el avance de la cbra en
partidas que se puedan desarrollor bajo techo. situacion que serd verificada por €l
Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estictamente prohibido que el Confratista adjudicado inicie los frabajos antes
de la formalizacion del contrato v de la entrega oficial del terreno establecida en el
acta de entrega de terreno. pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder
re adjudicor el proceso en cueshion, haciéndose efectivo de manera inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de la oferfa.

S un funcionaro autoriza la ejecucidn de frabagjos en forma extempordneq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

ART. 24° El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante 1o
anterior, el Confratista mantendré la responsabilidad de la totalidad del confrato
incluidas aquellas parfidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitido el
subcontratista.

ART, 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberan ser fiimadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contrato deberé estipular claramente las multas que se d licaran al contratista, si
p -
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme 1o sehalado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27° Cuando por la naturcleza de la obra a sjecufar proceda, se podrd aumentar parfidas,
en cuyo caso, el Contrafista tendra derecho a su pago y @ una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias comespondientes, que
serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos, pero
si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas
diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato orginal.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante y demds antecedentes que requiera el
Mandante, los que se someterdn a la decision del Mandatario, conjuntamente con la
solicitud de modificacién, presentacion y aceptacion de la Institucion que asigna los
Recursos.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° £l Mandatario designard  al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacién técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° El Contratista debera someterse a las érdenes del o de los encargado (5) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas ordenes
estarén hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato,

Bl incumplimiento de dichas Ordenes serd sancionado segin lo estipulado en’las f
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn ‘cuenta |
al Mandante a fin de estudiar el término anficipado del Contrato. - f
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ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

E! Contratista tiene Ia obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalon dicha decisién.

El Contratista tendra derecho a opelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los frabdjos, adopte el Encargado de la Inspeccidn, apelacion que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles
contados desde la fecha de la notificacian.

El Mandante resolvera breve y sumariamente la apelacion del Contratista dentro dei
plazo de fres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo senalado en el articulo anterior, o si Ia
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la tramitacion de los estados de

pago.

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso Y, previa noftificacién hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anficipado al contrato de acuerdo a io estipulado en
las presentes Bases. En fal caso, se mantendrdn las garantias, las que servirdn parq
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasfo que debiera cargarse a dichas garantias,

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

Ei Confratista, debe diigir personalmente ios frabajos vy atenderios de forma que el
avance redl vaya de acuerdo con el avance programado,

El Contratista, estara obligado a atender al encargado de la revision, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobiemo, SUBDERE, de la Contraloria u otros, que tengan
por misidbn conocer el avance de Ias obras y asimismo presentar los controles y otros
antecedentes que digan relacién con el contrato.

Et Contrafista queda especiamente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabgjo y alas leyes y reglamentos que regulan ias relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacién anticipada de confrato, el Mandante conocera el
monfo de deudas impagas por parte del Confratista que digan relacidn con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Ser@ de exclusiva responsabilidad y costo del Confratista, ia obtencion de permisos,
PAgo de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos v condiciones qQue corresponda, conforme a la legisiacion vigente. Asi
también serd de su cargo los perfjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

El Contratista deberd ejecutar los trabgjos en esticta sujecidn a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales v
de defalle, anexos, perfies, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto,

Frente a discrepancias en Ia informacion  contenida en los antecedentes de Ia
propuesta se atendra al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones,

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales,
Bases Administrativas Generales.
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ART. 41° Una vez tframitada la adjudicacion. se le entregard al Contratista, sin cargo dlguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de Inicio del plazo contractual y proseguir con el
programa de trabagjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de los
disefos.

ART. 43° El Contratista no puede hacer por iniciativa propic cambio alguno en os plonos ©
especificaciones gue sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir as
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

ART. 44° Los matericles que se especifiquen en la obra, deberan ser de buena cdlidad y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° Bl Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con la
aprobacién de los trabdjos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo gue las Bases Administrafivas
Especiales sefialen un plazo diferente.

ART. 46° Cuando ocurran circunstancias que sean de Caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente gjenas al Contratista y que afecten a ka gjecucion de los frabajos, el plazo
se podrd ampliar en relacién con los dias de atfraso, previa solicitud del Contratista,
formulada por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podrd poner término anticipado a un Contrafo, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concura alguna de las siguientes causas:

Q) Por causas debidamente justificadas (mprevisto climdatico, desastre naturales y
situaciones de emergencial), con acuerdo de las parfes y sin cargo para amkbos.

b) Si el Contrafista no diere cumplimiento al Programa de trabaojo © no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por ermores en |os trabgjos efectuados por el Contratista, 1o cbra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerias y
que estos defectos u errores impligue incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Confratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezeca penda afiictiva, o fratandose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quisbra.

f) Cualguier fipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. y Proyectos de Especialidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesia.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART, 48° puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales senaladas, a
excepcién de la detfdlada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

£l Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contrafista que afecten a fercercsy
tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
las obras inconclusas o cualquier ofro pefjuicio que resulte para el Fisco con motivo de
esta liquidacién.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plkazo:s
establecera en la Bases Administrativas Especiales. I
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XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estarad sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a)  En aguelios casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podra oficiar informando a otfras Comunas
de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

B)  Si el Contrafista no diera cumplimento a cualquier causal espatulade en el
articulo 8.4. de ias Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART, 53°

ART. 54°

La recepcidn provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisidn Revisorg,
designada para tal efecto, se constituye al témino del plazo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar terminada).

El nombramiento administrative de ta comision (Decreto Alcaldicio) deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias hébiles de la presentacion de ia solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comisidn un plazo méximo adicional de 2 dias
habiles posteriores al nombrarmiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y la  revisién
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
matericles, segin comesponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurrido 37 meses recepcionado provisoriamente los
trabagjos,

El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacién
del dltimo Estado de Pago vy el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los frabajos no estan totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece v le
fijard un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion de Ias obras,
contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constifuird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procedera a la recepcion conforme lo sefalado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisidn Revisora.

Si por el contrario, et Contratista no cumpie dentro del piazo acordado, la Comisidn
levantard un Acta sefalando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacién de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje
indicado, se procederd ala liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.




XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente framitada, se
procederd a liquidar el confrato, dictando la resolucién y reglizando la tramitacion

administrativa correspondiente.

. & 2%
PC/GEB :

Lituechb, junio de 2020.-
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ART. 1°

ART. 2°

2.1,

22.

2.3.

2.4

2.5.

Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunai

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“SPD INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS VARIOS
SECTORES RURALES, COMUNA DE LITUECHE”

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalies, Aclaraciones y demas antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Conirato.

La ejecucion de! proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa legal vy
regiamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso
las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de Servicios
Electricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion ¥y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabgjo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de Ig presentaciéon de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, segin se frate de
licitaciones publicas, privadas o confratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos anos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y CuUerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar rafificado por el Decreto respectivo y antes
que cietre la propuesta.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre de! Proyecto : “SPD INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS VARIOS
SECTORES RURALES, COMUNA DE LITUECHE”.

Mandante - llustre Municipalidad de Litueche.
Mandatario :Hlustre Municipalidad de Litueche.
Valor Maximo de la cbra 1 $59.918.023.- IVA Incluido.

Unidad Técnica » llustre Municipalidad de Litueche.




ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberan enconfrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

+

Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
debera estar inscrifo en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segun Arf.
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

ARI. &4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sisterna de Contrato:

4.2, Sistermna de Impuestos

4.3. Entrega de Anfecedentes:

4.4. Visita a Terreno Cbligatoria:

4.5. Consultas:

4.6. Aclaraciones:

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% VA,

Se enfregaran via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 17 de Junio de 2020.

£l dia 22 de Junio de 2020 alas 11:00 hrs.

En Dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, debera presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este (ltimo para corroborar lo
senalado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si ika Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceplard la entrega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno fiene como objelivo el que
los confrafistas fomen conocimiento personal de la
ubicacidn y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestién y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio vdlido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econémico del proyecto.
Para ello se deberé cefiir a las consuttas y aclaraciones
realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
tnico medio valido para ello.

Por la contingencia se recomienda asistir solo un
representiante por empresq, ademas de poseer
mascarillas y otras indumentarias de autocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona
o empresa vdlida para dicho acto.

Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 09:00 hrs. del dia 19 de junio de 2020, y hasta
las 20:00 hrs. del dia 24 de junio de 2020.

Se entregardn via portal www.mercodopublico.cﬂhcsm
las 18:00 hrs. de! dia 26 de Junio de 2020.




4.7. Entrega de Garantia: El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de Ia

Propuesta “A LA VISTA” o certificado de fianza solo a

través del portal www mercadopublico.cf

4.8. Entrega de muestra luminarics Entrega fisica del producto lluminarias (se deberd

ingresar en oficina de parte muestra fisica del producto
Hasta las 13:00 hrs del dia 08 de julio (cierre de Ia
licitacién).

4.9. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 8 de julio de 2020,
desde las 13:00 hrs.

4.10. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 8 de Junio de 2020,
desde las 13:01 hrs.

4.11. Adjudicacién: 14 julio de 2020, hasta las 18:00 hrs.

4.12. Consultas de Adjudicacion: Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl

Desde las 18:30 hrs. del dia 14 de julio de 2020 y hasta
las 18:30 hrs. del dia 15 de julio de 2020.

4.13. Aclaracién de Adjudicacion:  Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,

hasta las 18:00 hrs. del dia 16 de Julio de 2020.

4.14. Plazo Mdaximo: Serd de 10 dias corridos respectivamente., contados

ART. 5°

ART. 6°

5.1
5.2
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.
58.

6.1.

desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales,

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacidn digitat).

Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
enfregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica,

Consultas y Aclaraciones.

Formatos y/o Documentos Anexos,

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberan presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” o Cerlificado de fianza (segun lo establecido en el arficulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglomento de Ia Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciéon de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto “SPD Instalacién y Recambio de
Luminarias varios sectores rurales, Comuna de Litueche”.

Por un monto igual o superior de $ 600.000.-

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde Ia
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.




6.2

6.3.

6.4.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varnos
integrantes del adjudicatario y fener el caracter de irrevocable.

En caso que por naturadleza propia del instrumento bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y carGcter de
irevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado por la
institucion emisora del instrumento bancario y debera venir firnado por el agente de
la sucursal comrespondiente.

La no presentacién de este documento, en los casos que sea procedente y segln
Criteric de la Comisién Evaluadora, se dejara automaticamente fuera de bases al
oferente.

ANTICIPO
No se considera.
FIEL Y OPORTUNC CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA” o Cerlificado de fianza (segln lo establecido en el articulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrafivos de
Suministro y Prestacién de Servicios). Cuya glosa deber ser PARA GARANTIZAR: Fiel
y Oportuno Cumplimiento del Confrato, Proyecto “SPD Instalacién y Recambio de
Luminarias varios sectores rurales, Comuna de Litueche”.

Por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.

La que deberd ser fomada a nombre de 1a llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con und vigencia igual o superior 90 dias
coridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje (valor total) vy
plazo indicado (aumentando nuevo plazo).

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato) y debera ser presentada denfro del plazo de 5 dias
habiles contados desde la fecha de nofificacion de la adjudicacion (a través del
Portal Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
&l y cursado por la Unidad Técnica al Mandante. con postericridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisidon Receptora.

La caucidén o garantia deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno © varios
infegrantes del adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previc ala cancelacién total de ésta el
contratista deberd@ presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA” o
Cerfificado de fianza (segln lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto “SPD
Instalacién y Recambio de Luminarias varios sectores rurales, Comuna de Litueche”.

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091,100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del confrato expresada en
pesos, Con una vigencia igual o superior a 38 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme-.
la Recepcidn Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro del mes 37




Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definifiva de Obras, de lo contrario se hara efectfivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Téchica, mediante carta certificada y/fo Correo
Electronico. El Contratista deberd subsanar Ias observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacion. En caso
de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena sjecucion de las Obras.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada POr UNo O varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

6.5. COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

6.5.1. Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia
al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
confratisfa con el plazo establecido para la firma del contrato ¥y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportune Cumplimiento del Contfrato en ia
fecha estipulada, asi como también at incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente

garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
"Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios”.

6.5.3. Buena Ejecucién de las Obras: Se procedera al cobro inmediato de Ia presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrénico.

ART. 7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
7.1 La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresarén su postulacién y todos los antecedentes requeridos solo a
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir los fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que &l envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta* que se entrega en dicho sistema,
ef cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo,

E! plazo paro efectuar consultas serd el que se sendle en el portal y las respectivas
Bases,

Sdlo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consuttas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacian.

7.2.  FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidén de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente Ia aclaracion del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
solo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima_al S

objetivo de esta licitacion. e “n




7.3.

7.4,

7.5.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendra una
ponderacién de descuento segln lo establecido en Criterio de Evaluacion de la
presente B.AE.

La publicacion de los resultados serd taombién a través del portal.

Las propuestas se presentardn a traves del Portal www.mercadopublico.cl en 10s
archivos adjuntos idenfificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 g DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archive N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluir&:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escrifura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigiiedad desde su emision,

c) Unién Temporal de Proveedores, en €l CasoO si dos o mas proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer. en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecio de todas las obligaciones que se generen Con ja Enfidad y el
nombramiento de un Representanfe o apoderado comun con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura
Publica, como documento para coniratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcidn en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unidn Temporal. Al momento de la
presentacidon de las Ofertas, 10s integrantes de la Unién determinardn que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la
ejecucion del respectivo Contrato que afecte a alguno de los intfegrantes de lo
misma. Todo lo anterior debera regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo
67 bis. Del respectivo Decreto 250.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
(boleta de garantio, cerificado de fianza) de acuerdo a lo establecido en el
articulo 6.1. de las presentes bases.

e) Hoja de Declaracién Jurada Simple segin Formato N°2 de acepfar y
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferenie, si las hubiere.
@) Iniciacién de actividades o Certificado del 5.1.1 del proponente (fotocopia).

h) Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOS TECNICOS ”, se incluird:




7.6.

q) Certificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

D) Folocopia Certificado de fitulo Original legalizada “notariadmente” del
profesional  responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Ingeniero Eléctrico,
Ingeniero Civil Eléctrico).

Nota: El Profesional Responsable de la Obia deberd asistir a terreno cuando lo
requiera la Unidad Técnica Municipal o permanecer en terreno a lo menos 3 dias
a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el Inspector Técnico
de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad de gestién y
soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la obra de lo
contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el cambio de
Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

¢) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracién Jurada Simple del Profesional responsable de las
Cbras.

e) Carta Gantt de operaciones semanales

f) Certificados de Experiencia en el dreq Publica, extendidos por los Mandantes
(Representante Legal, Director de Obras Municipal, Director de Secpiac,
encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio(l.T.O) &
Secretario Municipal con el detalle de las obras ejecutadas, montos v
unidades).  Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serén considerados para evaluacion.

Nota: se entenderd por trabajo de naturaleza similar, instalacion y / o reposicién
de luminarias publicas. ( no se consideraran la instalacién luminarias solares ni
tampoco contratos de mantencidén de luminarias )

g) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos, subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° § que se adjunta.

NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICA‘CION A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN
ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES _TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO Y/O
INCONSISTENCIA ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE.

h) Ficha técnica de luminarias a instalar (se deberda cumplir con todos o
especificado en las EE.TT) v certificados SEC.

D Muestra fisica del producto (se deberd ingresar en oficina de parte muestra fisica
de la luminaria antes del 13:00 hrs del dia de 8 de julio (cierre de la licitacién).

En el Archive N°3, denominado “PROPUESTA ECONC)MICA”, se incluira:

Q) Valor fotal de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°6.

b) Presupuesto Oficial segin Formato N° 7.

La omision o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3,7.4,7.5y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuerg de la licitacion, segin la falencig ya
criterio de la respectiva Comisién Evaluadorq,

Oferta  Econémica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
f

o
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productos mds Gastos Generales y Ufilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, debera ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

77. DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.7.1. La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Director de Obras Municipales, Profesional Apoyo DOM y en caso de no estar
presentes, formaran parte de la comision aquellos Funcionarios que jerarquicamente
contintan en sus funciones, todos estos designados por Decrefo, quienes cumpliran
la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los
criterios de evaluacién preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor punfaje, para una
mejor resolucion del Mandante.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o fodas las ofertas, sdlo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponenfes, aunque no sed la oferta mds
econdomicda.

7.7.2. La comisién tendré por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econdémica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100)

Experiencia de los Oferentes sector Publico (cantidad de luminarias
instaladas )
100 Pts. 3001 o mas unidades.
75 Pts.  2001-3000 unidades 30%
50Pts. 1001-2000 unidades
25Pts. 1-1000 unidades
Comportamiento Contractual
100 Pis. Buen Cormportariento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual
(Definido segin la informacién aportada por el  portal
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del Proveedor)
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién de la oferta
( aplicacién del foro Inverso )
100 Pts. Total documentos solicitados
50 Pts. Aplicacién del foro para 1 documento
0 Pts. Aplicacién del foro para 20 mdas documentos

50%

10%

10%

Puntaje minimo de Adjudicacion 80%

7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolvera mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Mayor Experiencia, Cumplimiento de requisitos formales
de Presentacién de la ofertay Buen Comportamiento Confractual.

77.4. EllInforme Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacién por el Aicalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion. con el cual se notificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacion  sera comunicada via porial
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicaciéon de la adjudicaclon N
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias habiles seguidos, tronscurrig:lﬂg, dichot.:




ART. 8°

plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se hard efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicacion no se redlice dentro del plazo seialado en las Bases de
ticitacion la Enfidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de Ila Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Ia que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera seo
deberd presentar Pdliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materidlizarse los actos administrativos antes sefialados (firma
de contrato y aceptacién de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto Ia
adjudicacidén de la licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias comrespondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instfrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y s& adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el CAso
que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segln sea el caso, se llamara a una nueva licitacion en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicataric tendrd un plazo de 5 dias habiles a contar de Ia notificaciéon de
adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd enfregar a
tiempo toda la documentacidn necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de ios 5 dias habiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacién alguna por este concepto.

7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES

No se considera.

8.1,

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por Ia Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en Ia
Municipalidad Ia Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todoriesgo y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacién o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que Io aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, ser@ causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contfrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos,

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable. - |



8.2

8.3.

Las obras objeto del contrato deberan ser ejecutadas por un profesional contratisfa
© una empresa contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de |a oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de frabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrafivas
especiales, bases adminisirativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a redlizar la firma del
contrato, para lo cuadl se tendrd un plazo de 5 dias habiles una vez realizada la
notificacion de adjudicacion de ia propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decrefo de Adjudicacién, producto de la oferfa
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacionat e impuesto incluido.

El coniratista debera garantizar ia ejecucidn completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contiatos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091 .100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcién del contrafo.

Al momento de la Recepcidn Provisoria sin observaciones . la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del coniratista de
un instrumento bancario “A LA VISTA” (segun lo estipulado en el Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, gue aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Confiratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monfo equivalente a al 5% del
contrato, y con una vigencia igual © superior a 38 meses una vez redlizada la
Recepcién provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato y la enfrega de terreno se realizaran de manera simultdnea, es
decir ambos framites en un mismo proceso o a fo MAas en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de caracter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.0.M.), para revisar de anfemano los alcances especificos de
organizacién para el inicio y desarrolio de Ias obras; por lo cual en dicha reunién se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido gue el Coniratista adjudicado inicie los frabagjos
antes de la formalizacion del contrato y de la enfrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso confrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestidn, hacliéndose efective de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de frabagjos en forma extempordneq, sera
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

£l Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de &l en cuyo |




caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contfratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor.

Para redlizar dichos cambios no deberd transcurrir mds del 60% del plazo de
gjecucién contratado (a excepcion de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucién
Plblica gue asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT. PPTO,
Planimetria, Oficioc Conductor u ofrc que sea necesario). lo cuales serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM) , el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucion de aceptacion del cambio de partida emitido por la
Institucion Pablica que asigna los Recursos, el Mandante procederd a Decretar para
su posterior ejecucién.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucién
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la iTO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y a ia URS regional.

8.4, MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucién de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendidc como minimo 60 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo. dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diario equivalente al 0.4 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacién necesaria para la obtencién de las
resoluciones o certificados de las especialidades, segin corresponda.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si ef valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacion del confrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.4.2. POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,5 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valer total del contrato. Si el valer
scbrepasa el porcentgje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato.

8.4.3. SiN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,4 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demas que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

Lo multa fotal no podrd exceder del 15% del valor del contrato. S el-valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrgto via
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. i

%



8.4.4.

8.4.5.

8.5.

8.5.1.

852

8.6.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivaiente a 15 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual ser@ descontado del
Gltimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrate.  Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd a la liquidacidon del contrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Confratista no acaie las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd a la liquidacién del contrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentaciéon de mas de un Estadeo de
Pago, los cuadles serdn tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago:

Para la cancelacion del primer estado de pago el contratista deberd presentar 3
copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:
Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.
Comprobante de ingreso de la framitacion de los provecto de especialidad
eléctrica, emanados por los respectivo servicio. (en el casc que Proceda).
Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabgjadores.
Certificado emitido por la inspeccion del Trabgjo que no tiene reclamos por Ia
obra.
Carétula de Estado de Pago, formato tipo.
Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cadigo que lo identifica (visado por el ITO).
Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Copia de Permiso de Edificacidn.

Estado de Pago Final:

Para la cancelaciéon del ditimo estado de pago el contratista deberd presentar 3
copias todas originales, a la Unidad Técnica de |os siguientes antecedentes:
Certificado de inscripcion de instalacion eléctrica interior TE2, aprobado por la
superintendencia de electricidad y combustibles.
Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por la inspeccidén del Trabajo que no tiene reclamos por |a
obra.
Cardtula de Estado de Pago. formato tipo.
Formato que indique detalie de avance fisico y financiero de la obra.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. (visado por el ITO)
Set de 20 fotografias soporte papel v digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Curmnplimiento del Contrato.
Acta Recepcidn Proviscria y cambio de Garantia correspondiente (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucidn de la Obra) P

RETENCIONES



ART. 9°

Q.1.

9.2.

Q3.

04.

9.5.

ART. 10°

Se considera la retenciéon del 5% del valor del estado de pago, el que se devolverd
contra la framitacion TE2.

Esta retencién se aplicara en cada uno del estado correspondiente a la etapa
tframitacion, aprobacién y de las obras sefalado en el art. 8.5 de estas bases.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccidn ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademas de estar sujeto a la supervisién de profesionales de la SUBDERE. El contratista
0 la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, Ia
credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigira respaldo fisico
(Papel) y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas Ias coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte,

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd entregar un manuadl de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
(prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente y contingencia
sanitaria.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Consfruccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del coniratista, en el cual se dejard constancia de:
Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que. dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con ia aprobacion de la
ITO,

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de los siguientes causas:

Q) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdatico, desastre naturales vy
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos,

b) S§i el Contratista no diere cumplimiento  al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabgjos contratados.

C) Si por emores en los trabgjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con

defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerosy—

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substancidles of
proyecto.




d) Si el Contratista o Consulfor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algdn delito que merezca pend ofiictiva, o traténdose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre oftros).

@) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Infegrantes de la Propuesta.

ART. 11° TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a fravés de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el conirato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucién de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién del contrafista, enfregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabagjos, aprobadas oporfunamente.

ART. 12° RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1. Lo Empresa Confratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

12.2. PROVISORIA
La Recepcioén Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVl de las Bases
Administrativas  Generdles Recepcionadas Qs obras provisionalmente, éstas
guedardn en garantia por un periodo de 50 meses a confar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria Sin Observaciones.

12.3. DEFNITIVA
Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 36 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 37, no solicita la Recepcién Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

ART. 13° LIQUIDACION DE CONTRATO

idad Técnica una ve itada totalmente Ia
iculo N° 55 de las Bases

El conirato serd liquidado por La
Recepcidn Definitiva de la Obra. \de acuerdo al
Administrativas Gene,r.' 25

%%ﬂ
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