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IUISTRE 'Hl'.'IICIPALlDAD DE LITCECIIE 

Sr.�r�tarí.u \fnnír.i oal 

Certificado de Acuerdo 
Honorable Concejo Municipal 

2021-2024 

LA. URA CA.ROLINA. VRIBE SIL V A, Secretaria Municipal de la Ilustre Municipalidad de Litueche, que 
suscribe, certifica que: 

El Honorable Concejo Municipal de Litueche, en Sesión Ordinaria No 64 celebrada con fecha 05 de abril 
de 2023, presidida por el sr. Alcalde Don Rene Acuña Echeverria, , con la asistencia de los 1/onorables Concejales (las), 
Doña llilda Yáñez Lisboa, Doña Fresia llernánde: llernández, Doña Claudia Donoso Donoso, Doña Sara Da:a Gallardo, 
Don Rosendo Galleguillos Valdenegro y Don Gabriel Echeverría Rubio, por unanimidad de loa señorea Concejales preaentea 
se acordó aprobar lo siguiente: 

"la modalidad de licitación pública para la ejecucüfo de proyecto Construcción de Baños Club de 
Rayuela Nuevo Amanecer y la Higuera de Quelentaro".-

Lo anterior, quedó consagrado en el Acuerdo Nº5fi/2023 

Otorgado en la comuna de Litueche, a cinco días del mes de 
--:-:--.._ 

Certificado de Acuerdo - Sesión Ordinaria No 64 del 05 de abril de 2023 





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE. 

Secretaría de Coordinación y Planificación Comunal. 

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA 

4. 1 . Sistema de Contrato : A suma alzada sin reajuste ni intereses, con estados de 
Pago de acuerdo al avance de las obras. 

4.2. Sistema de Impuestos 

4.3. Entrega de Antecedentes 

4.4. Visita a Terreno Obligatoria 

El contrato estará afecto al 19% IV A. 

: Se entregarán vía portal www.mercadopublico.cl. : 

:El día 11 de Julio de 2023 a las 11 :00hrs. 

En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796, 
Litueche. 

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno 
Obligatoria, deberá presentar Poder Simple donde se 
individualicen los datos de la empresa representada, 
salvo que sea el propio Representante Legal de la 
Empresa o Sociedad ( este último para corroborar lo 
señalado, deberá presentar una copia física o digital, de 
la Escritura de Constitución). Si la Empresa corresponde a 
una persona natural deberá acreditar mediante su 
cédula de identidad, si este último no asistiera el 
representante de este se deberá acreditar mediante 
Poder Simple que lo autorice para su representación. 

No se Qceptará la entrega de ningún tipo de 
documento, posterior a la fecha y horario antes 
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que 
los contratistas tomen conocimiento personal de la 
ubicación y condiciones geográficas de la obra, para su 
gestión y coordinación posterior, por lo cual no es el 
medio valido para aclarar dudas de carácter 
administrativo, técnico y/o económico del proyecto. 
Para ello se deberá ceñir a las consultas y aclaraciones 
realizables por medio del portal 
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como 
único medio valido para ello. 

4.5. Consultas 

4.6. Aclaraciones 

Deberán realizarse vía portal www.mercadopublico.cl. 

Se entregarán vía portal www.mercadopublico.cl. 

Se procederá cerrar ofertas en portal 
www.mercadopublico.cl. 

4.7. Cierre de Propuestas 

4.8. Apertura de Propuesta Se procederá abrir ofertas en portal 
www.mercadopublico.cl. 

4. 9. Adjudicación

4.1 O. Plazo Máximo 

Se entregarán vía portal www.mercadopublico.cl. 

Será de 120 días corridos respectivamente, contados 
Desde el día siguiente a la fecha de entrega de terreno. 

ART. 5° 

5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA: 

Bases Administrativas Generales. 
Bases Administrativas Especiales. 
Especificaciones Técnicas. 
Planos entregados para la propuesta (información digital). 

l. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE- DIRECCIÓN DE SECPLAC- 722209841 / 50 - WWW.LITUECHE.CL
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ITEM PARTIDA UNI  CANTIDAD. 
QUELENTARO PR.UNITARIO  CANTIDAD. 

N.AMANECER PR.UNITARIO PR.TOTAL

1 INSTALACIONES PROVISORIAS
1.1 Gastos Adicionales
1.1.1 Obras Provisionales m2 1,00                  1,00                 -$                              
1.1.2 Oficina y Bodega uni 1,00                  1,00                 -$                              
1.1.3 Cierros Provisorios ml 30,00                7,00                 -$                              
1.1.4 Letrero de Obra uni 1,00                  1,00                 -$                              
2 OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN
2.1 Trabajos Previos
2.1.1 Emparejado y Despeje del Terreno m2 25,00                38,60               -$                              
2.1.2 Trazados, Niveles y Replanteo m2 25,00                38,60               -$                              
2.2 Obra Gruesa
2.2.1 Excavaciones y Movimientos de Tierra
2.2.1.1 Terraplenes y Rellenos m3 1,20                  2,70                 -$                              
2.2.1.2 Excavaciones para Cimientos m3 3,66                  3,66                 -$                              
2.2.2 Cimientos
2.2.2.1 Emplantillado G5 m3 0,45                  0,45                 -$                              
2.2.2.2 Cimientos G20 m3 3,60                  3,60                 -$                              
2.2.2.3 Sobrecimiento Hormigón Armado G25 m3 0,66                  0,66                 -$                              
2.2.2.4 Base Estabilizada Radier m3 1,76                  1,76                 -$                              
2.2.2.5 Polietileno bajo Radier m2 14,64                14,64               -$                              
2.2.2.6 Malla tipo Acma C-92 m2 14,64                14,64               -$                              
2.2.2.7 Radier Piso interior Hormigón armado G25 m3 1,50                  1,50                 -$                              
2.2.2.8 Moldajes m2 6,57                  6,57                 -$                              
2.2.3 Estructuras Resistentes
2.2.3.1 Elemento Horizontal, Cadena (Hormigón Armado Grado G25) m3 1,00                  1,00                 -$                              
2.2.3.2 Albañilería de Tipo armada m2 42,00                42,00               -$                              
2.3 Estructura de Techumbre
2.3.1 Estructura de Madera (Cerchas) m2 30,66                30,66               -$                              
2.3.2 Costanera de Pino Bruto de 2"x2" m2 30,66                30,66               -$                              
2.3.3 Aleros de madera terciado ranurado 9mm ml 23,00                23,00               -$                              
2.3.4 Tapacán de madera ml 23,00                23,00               -$                              
2.3.5 Frontones terciado ranurado 9mm m2 4,43                  4,43                 -$                              
2.4 Cubierta
2.4.1 Plancha Acanalada Onda zinc gris m2 30,66                30,66               -$                              
2.4.2 Protecciónes Hídricas m2 30,66                30,66               -$                              
2.4.3 Canales de Agua Lluvia PVC ml 7,30                  7,30                 -$                              
2.4.4 Bajadas de Agua Lluvia PVC ml 3,10                  3,10                 -$                              
2.5 Terminaciones
2.5.1 Aislación Térmica
2.5.1.1 Lana de Vidrio (80 mm.) m2 14,64                14,64               -$                              
2.5.2 Cielos
2.5.2.1 Encielado interior plancha yeso cartón tipo RH, esp.=12,5mm m2 12,74                12,74               -$                              
2.5.2.2 Encielado de terciado ranurado 9mm para corredor m2 6,00                  6,00                 -$                              
2.5.2.3 Costanera de Pino Bruto de 2"x2" m2 18,74                18,74               -$                              
2.5.3 Revestimientos
2.5.3.1 Enlucido cadena (enlucido yeso, empaste, lijado y aparejos muros) m2 13,14                13,14               -$                              
2.5.3.2 Enlucido cielos (enlucido yeso, empaste, lijado y aparejos muros) m2 12,74                12,74               -$                              
2.5.3.3 Ceramico Pavimento Interior m2 12,74                12,74               -$                              
2.6 Puertas y Ventanas
2.6.1 Puerta Acceso P-1, según planimetría, ancho vano 0,95m (Madera solida pino con nudo: 

incluye accesorios  instalacion  pelicula de proteccion) uni 1,00                  1,00                 -$                              

2.6.2 Puerta Acceso P-2, según planimetría, ancho vano 0,80m (Madera solida pino con nudo: 
incluye accesorios, instalacion, pelicula de proteccion) uni 2,00                  2,00                 -$                              

2.6.3 Ventanas correderas de Aluminio con Vidrio Incluido V-1, según planimetría , ancho 
vano1,00m x 0,60m (incluye instalación, sellador) uni 1,00                  1,00                 -$                              

2.6.4 Ventanas correderas de Aluminio con Vidrio Incluido V-2, según planimetría , ancho vano 
1,20m x 0,60m (incluye instalación, sellador) uni 2,00                  2,00                 -$                              

2.7 Cerrajería y Quincallería
2.7.1 Set de bisagras 3"x3" 3 unidades uni 3,00                  3,00                 -$                              
2.7.2 Cerraduras uni 3,00                  3,00                 -$                              
2.8 Molduras Sobrepuestas
2.8.1 Guardapolvos ml 29,90                29,90               -$                              
2.8.2 Cornisas y Pilastras ml 29,90                29,90               -$                              
2.9 Pinturas y Barnices

2.9.1 Aceitado de Maderas, Barniz Marino (puertas, tapacanes, guardapolvos, cornisas y 
pilastras) m2 13,36                13,36               -$                              

2.9.2 Esmalte al Agua   (2 manos muro interior y exterior m2 84,00                84,00               -$                              
2.9.3 Esmalte al Agua Sanitario  (2 manos cielos, color blanco m2 29,25                29,25               -$                              
3 REDES INTERIORES
3.1 Instalaciones Sanitarias, Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad.
3.1.1 Artefactos Sanitarios y Accesorios
3.1.1.1 Artefacto Sanitario WC Adulto, modelo Toilet Caburga Advanced 4,8 litros, descarga dual 

fluh; incluye accesorios de fijacion e instalacion uni 3,00                  3,00                 -$                              
3.1.1.2 Artefacto Sanitario Lavamanos Adulto, modelo pedestal 5,2 litros.; incluye fijacion e 

instalacion uni 4,00                  4,00                 -$                              
3.1.1.3 Urinarios Loza Vitrificada uni 2,00                  2,00                 -$                              
3.1.1.4 Barra de seguridad para Minusvalidos Fija a muro uni 1,00                  1,00                 -$                              
3.1.1.5 Barra de seguridad para Minusvalidos Abatible uni 1,00                  1,00                 -$                              
3.1.1.6 Porta Rollos uni 3,00                  3,00                 -$                              
3.1.1.7 Espejos uni 3,00                  3,00                 -$                              
3.1.1.8 Separadores WC ml 3,05                  3,05                 -$                              
3.1.2 Abastecimiento de Agua Potable

NOTA : LAS CANTIDADES DEBERÁN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA (CONTRATO A SUMA ALZADA)

PRESUPUESTO: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CLUB DE RAYUELAS NUEVO AMANECER Y LA HIGUERA QUELENTARO, COMUNA DE LITUECHE
NOTA : LA CUBICACION ES SOLO REFERENCIAL ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CORROBORAR CUANTIAS Y VALORES



3.1.2.1 Red de agua Potable Fría (Incluye ductos, canalizaciones, llaves,  terminales y accesorios 
CU) uni 1,00 1,00 -$  

3.1.3 Alcantarillado
3.1.3.1 Camara de Inspeccion uni 1,00 2,00 -$  
3.1.3.2 Red de Instalacion Sanitaria de Alcantarillado (Incluye UD, Unión a alcantarillado existente, 

ductos  canalizaciones  terminales y accesorios PVC Sanitario uni 1,00 1,00 -$  
3.1.3.3 Canaleta peatonal evacuacion de aguas lluvia 12cm de ancho y 10cm. ml 8,00 -$  
3.1.4 Instalaciones Eléctricas, Electrónicas y Lampistería
3.1.4.1 Red de instalacion Electrica (Incluye ductos, canalizaciones, conductores) uni 1,00 1,00 -$  
3.1.5 Alumbrado y Fuerza Eléctrica
3.1.5.1 Centro Alumbrado y Enchufes uni 9,00 9,00 -$  
3.1.5.2 Artefactos de Iluminación uni 5,00 5,00 -$  
4 OBRAS ANEXAS
4.1 Rampas de Acceso para Minusvalidos
4.1.1 Hormigón Armado G 20 m3 0,91 1,04 -$  
4.1.2 Malla tipo Acma C-92 m2 11,10 20,73 -$  
4.1.3 Base Estabilizada Radier m3 0,36 1,04 -$  
4.2 Pasamanos para Minusvalidos
4.2.1 Pasamanos para Minusvalidos (Incluye fijaciones) ml 11,00 33,82 -$  
4.2.2 Anticorrosivo Estructural para baranda, pasamanos, perfileria quiebra vista, color gris 

verdoso (2 manos) m2 0,80 5,40 -$  
4.2.3 Esmalte de resinas sintéticas para baranda, pasamanos, perfileria quiebra vista, color negro 

(2 manos) m2 0,80 5,40 -$  
5 ASEO Y ENTREGA
5.1 Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno uni 1,00 1,00 -$  

-$  
% #¡VALOR!
% #¡VALOR!

#¡VALOR!
19% #¡VALOR!

#¡VALOR!

______________________________
Empresa Contratista 

TOTAL

SUBTOTAL
IVA 

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 

UTILIDADES 
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