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Hoja 1 DECRETO ALCALDICIO N°0 1 5 6 4
LITUECHE, 04 de diciembre de 2020,
CONSIDERANDO:
¢ Que es una preocupacion constante de esta administracion Municipal por fomentar la vida
sana a través de las actividades deportivas, ademas de crear las condiciones de espacio
que se puedan adecuar desarrollo de actividades socioculturales en los diferentes
sectores de la Comuna.
* La necesidad de mejorar las actuales condiciones de diferentes multicanchas en diferentes
localidades de la comuna.
e Que es necesario Mejoramiento cierres frontales y reposicidn de iluminacién multicancha
Paso del Soldado, Mejoramiento Cierre Frontales, Multicancha villa la esperanza
Mejoramiento Cierre Frontales Multicancha villa la Nueve Amanecer
s  El recurso proveniente del FIGEM afic 2020.
e El Proyecto elaborade por la unidades técnicas municipales DOM-SECPLAC
denominado “Mejoramiento varias Multicanchas, comuna de Litueche.”
e Acta de Acuerdo de Sesion Ordinaria N°135 , celebrada el dia 19 de agosto de 2020,
Acuerdo N° 135/2020, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la Distribucion de
Saldo de los recursos del fondo Fortalecimiento de la Gestién Municipal y la modalidad de
licitacion Publica.
e El Cenificado de Disponibilidad Presupuestaria N* 505 Noviembre de 2020,
e Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.
s  Elllamado a licitacidon Publica ID 1743-73-LE20 y en la cual no existieron ofertas.
e Eldecreto Alcaldicio N"1563 que declara desierta el primer llamado de licitacién.
VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas consagradas en

la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y
su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.685, Organica Constitucional
de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N° 597 de fecha 09 de mayo de 2018, que delega la firma
bajo la férmula “Por Orden del Alcalde” a dofa Claudia Salamanca Moris y sus posteriores decretos
Alcaldicios modificatorios y el decreto Alcaldicio N° 1145 de fecha 10/09/2020, que designa como
Secretario Municipal (S) al DAF”,

DECRETO:

1 Procédase a realizar el 2° llamado de licitacion publica a través del Portal
www.mercadopublico.cl para la contratacidn de servicios de “Mejoramientos varias
Multicanchas, comuna de Litueche”.

2 Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Especificaciones Técnicas y
otros antecedentes de la Licitacion Publica.

3 Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los
funcionarios gque se indican:

=  Secplac
s  Profesional Secplac
s Profesional DOM

4 Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta
ejecucion de la iniciativa de Inversion.

5 Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Plblica antes

CSM/PVV/RPY,

sefalada

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVBSE.
“Por Orden del Alcalde”
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ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

2.1,

2.2,
2.3.
2.4,

2.5.

3.1,

| Litueche

Hustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacian Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS

“2° llamado Mejoramiento Varias Multicanchas, Comuna de Litueche”

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, ias que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Pianos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdan
parte del Conirato.

La ejecucidn del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de ia Direccidon de
Servicios Eléctricos y Combustible. Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento
Inferno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedaran exclvidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacidn de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se frate de
licitaciones pUblicas, privadas o confratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anfisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Pdblicas, fijado por Decreto N° 75 det 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto : “2° llamado Mejoramiento Varias Mullicanchas,
Comuna de Litveche .”

Mandante Hlustre Municipalidad de Litueche.
Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.
Valor Méximo de la obra :$17.653.012.- IVA Incluido.
Unidad Técnica Hlustre Municipalidad de Litueche.
DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

b Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en  registro de
Proveedores al momento de suscribir el
contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250, de
la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro v Prestacion de
Servicios.



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sisterna de Contrato:

4.2. Sisterma de Impuestos

4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5. Consultas:

4.6. Aclaraciones:

4.7. Cierre de Propuestas:

4.8. Apertura de Propuestos:

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA,

Se entregaran via porfal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 07 de diciembre de 2020.

E! dia 09 de diciembre de 2020 alas 15:01 hrs.

En Dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd preseniar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este Gltimo para corroborar lo
sefalado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Conslitucion). Si lka Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la entrega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objefivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacioén y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestién y coordinaciéon posterior, por lo cual no es el
medio vdlido para aclarar dudas de caracter
administrativo, técnico y/o econdémico del proyecto.
Para ello se deberd ceiiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
tinico medio valido para ello.

Por la confingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresq, ademds de poseer
mascarilias y otras indumentarias de autocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona
o empresa vdlida para dicho acto.

Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 15:01 Hrs. del dia 09 de diciembre de 2020, y
hasta las 18:00 hrs. del dia 10 de noviembre de 2020.

Se entregaran via portal www.mercadopublico.ct hasta
las 18:01 horas del dia 11 de diciembre de 2020.

Se procederd cermrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 14 de diciembre de
2020., desde las 15:01 horas.

Se procederd abrir oferias en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 14 de diciembre de
2020., desde las 15:05 horas.

il



4.9, Adjudicacién: 15 diciembre de 2020., hasta las 18:00 horas.

4.10. Plazo M&aximo: Serdi de 30 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART &°

5.1.
5.2.
53.
54.
5.5.
5.6.
5.7.

6.1,

6.2,

Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales,

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).
Formato Oferta Econdmica.

Consultas vy Aclaraciones.

Formatcs o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” (segin lo establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglaomento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). La
cual deberd incluir una glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de Ia
propuesta, Proyecto “2° llamado Mejoramiento Varias Multicanchas, Comuna de
Litueche™.

Por un monto igual o superior de $ 100.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llusire Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias.corridos contados desde |a
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la fotalidad de las ofertas.

La coucidén o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

En caso que por naturdleza propia del instrumento bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y carGcter de
imrevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado por la
institucion emisora del instrumento bancario y debera venir fiimado por el agente de
la sucursal correspondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara
autormdaticamente fuera de bases al oferente.

ANTICIPO

No se considera.



6.3.

6.4.

6.5.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el arliculo 68 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Setvicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, Proyecto “2° llamado Mejoramiento Varias Multicanchas, Comuna de
Litueche”

Por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.

La gue deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u cbras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias hdbiles
contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacién (a través del Portal
Mercado Publico), siendo devuelia al contratista previa solicitud por escrito de &l y
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con postericridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcier de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion fotal de ésta el
confrafista deberd presentar un instrumenio bancario de Garanfia “A LA VISTA®
(segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrafivos de Suministro y Prestacién de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obrg, Proyecto “2° liamado Mejoramiento
Varias Multicanchas, Comuna de Litueche”.

El cual deberd ser tomado a nombre de Ia llustre Municipalidad de Lilueche RUT N°
69.091.100-0, por un monio equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcién Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de los 12 meses).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo confrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera
nofificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. El Confratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias coridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacidn. En caso
de no cumplir con esta indicacidn se hard efectivo de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por unc O varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:
/)

L
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6.5.1

6.5.2

65.3

ART. N° 7

7.1

7.2

7.3

Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia
al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la firma del confrate v por 1a no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Confratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcidn Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista por medio de
mediante carta certificada y/o Correo Electronico.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
fravés del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumpilir las fechas y
plazos dlii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efeciuar consulias serd el que se sefdle en el portal v las respectivas
Bases.

S6lo se aceptarén consuitas a fravés del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuaies aclaraciones se redlizaran sdlo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantarla licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Confralos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolulamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento segln lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A

La publicacion de los resultados serd también a fravés del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTQS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA



7.4

7.5

Todos los documentos confenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos v Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS®, se incluira:
Q) Formato N° 1, Identificacidn del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legaimente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, v sus modificaciones, autorizadas ante Notaric y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

¢) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos 0 mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberan establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comin con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unidn Temporal deberd materializarse por Escritura
Pablica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unidén Temporal. Al momento de la
presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unién determinardn que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la
ejecucion del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la
misma,

d) Copia o Fotocopia del Instrumento financiero de Seriedad de Oferta, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1 de ias presentes bases. A fravés del
portal

Ademdas se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipdlidad de Litueche.

e) Hoja de Declaracién Jurada Simple segin Formato N° 2 de acepfar y
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente, si fas hubiere.
Q) Iniciacién de actividades o Certificado del 8.1 del proponente (fotocopia).

h) Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluira:
a) Cerificado de Visita a Terreno emitida por [a Unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de fitulo Original legadlizada “notarialmente” del

profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).
Nota: El Profesional Responsable de la Obra debera asistir a terreno cuando lo
requiera la Unidad Técnica Municipal o permanecer en terreno a lo menos 3 dias
a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el Inspector Técnico
de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluara su capacidad de gestion y
soluciones construclivas que aporten a una mejor calidad de la obra de lo
contrario la Inspeccidn Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el cambio de
Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

é.



7.6

7.7

Tk 1

c) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formate N°4; Declaracidon Jurada Simple del Profesional responsable de las
Qbras.

e) Cerlificados de Experiencia en obras de Construccion en el area Pdblica.

extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio &
Secretario Municipal con el detalle de las obras ejecutadas, montes y superficies
(m?) construidos. Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdn considerados para evaluacion.
Como experiencia se considerara: construccion de camarines, bafos plblicos,
sedes socioles, escuelas, jardines infantiles, hospitales, postas, estacién médico
rural, centros culturales, gimnasios, Multicanchas techadas, retenes, cuarteles,
viviendas sociales u obras de mejoramientos a afines, no se tomara en cuenta la
experiencia, plantas de tratamiento de aguas servidas y obras de saneamiento
sanitario. Quedando todo ello a interpretacion de la comision evaluadora.

En el Archivoe N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluird:

ay Valor total de la oferta y plazo de ejecucién de las obras, segln Formato
N°5.

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 6.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacion, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comision Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
comesponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a fravés del Portal www.mercadopublico cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin [VA.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Profesional Apoyo DOM y Profesional Apoyo Secplac y en caso de no estar
presentes, formardn parte de la comision aquellos Funcionarios que jerdrquicamente
contindan en sus funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumpliran
la tarea de verificar, andlizar los antecedentes presentadoes, otorgar puntajes a los
criterios de evaluacién preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor punfgje, para un mejor
resolver del Mandatario.

La Comisidn Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimisrno el Mandatario se reserva el derecho de propoener Ia
adjudicacién a cudlquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mas
econdmica.



7.7.2

La comisiéon tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Plazo

100 Pts. Menor Plazo
Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100) 20%

Oferta Econdémica
100 Pts. Mejor Oferta Econémica
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100)

35%

Experioncia de los Oferentes

Con experiencia Cerificada sector PUblico 100 pfs.
Sin experiencia Certificada sector Pablico 0 pis.

25%

Comportamiento Contractual
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
OPis
{Definido

www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del Proveedor )

Mal Comportarniento Contractual

segin la informacion aportada por el porttal S

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion de la oferta
{ aplicacion del foro Inverso )

100 Pts. Total documentos solicitados

50 Pts. Aplicacién del foro para 1 documento

0 Pts.

Aplicacién del foro para 2 o mas documentos 10%

Puntaje minimo de Adjudicacién 75%

7.7.3

774

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, experiencia, Menor Plazo, cumplimiento de requisitos
formales de Presentacion de la oferta y Buen Comportamiento Contractual.

El Informe Técnico v la proposicion de adjudicacién serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podra aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd at dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacidon serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacién.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias habiles seguidos, franscurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. {( en este caso serd efecliva la
bolela de seriedad de oferta ).

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo senalado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacion las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y fimado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrative “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Pdliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materiglizarse los actos administrativos antes sefalados (firma
de contrato y aceptacién de la orden de comprd) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacién de la licitacién, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

1



7.7.5

ART. N° 8

8.1

Si el primer cdlificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instfrumentc bancarico en garantia de Seriedad de la Oferta v se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerde al proceso de evaluacién. Por fanto en el caso
que se haga efectiva la devoluciéon de la garantia por seriedad de la oferta, o su
comespondiente cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacién en el
Ccaso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la noftificacion de
adjudicaciéon de la propuesta para firmar confrato, ef cual deberd entregar a
tiempo toda la documentacién necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre ofros documentos requerido por el Mandante.

Si el confrato no se suscribe dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facuitado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclameo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacidn alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista,

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garanfia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Pdliza de Seguro a
todo riesgo y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo agprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacién del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor,

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos,

Escrito y elaborade por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.,

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberan ser ejecutadas por un profesional contratista
O una empresa contratista seguan Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
portido y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones . bases adminisirativas
especidles, bases adminisirativas generales y cualquier ofros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cudl se tendrd un plazo de 5 dios hdbiles una vez redlizada Ia
notificacién de adjudicacidn de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con coberfura a todo riesgo. la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptard
el comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanio a los plazos de entrega.



8.2.

8.3.

8.4,

8.4.1.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberda garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segln lo establecido en el arficulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivaiente al 10% del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcidn
Provisoria, lo Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, conitra la entrega
por parte del contratista de un instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo
estipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamenio de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del conirato, y con una vigencia igual o
superior a 15 meses una vez redlizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo
que se redlizard una vez cumplido [os 12 meses).

La firma del contrato v la enfrega de terrenc se redlizaran de manera simultaneq, es
decir ambos trdmites en un mismo proceso o a lo mdas en un mismo dia, debiendo &l
adjudicatario coordingr una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de anternano los alcances especificos de
orgaonizacidn para el inicio y desarrollo de ias obras; por lo cual en dicha reunion se
deberd contar con la presencia del profesional respensable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabgjos
antes de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terrenc establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucidn de trabgjos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

AUMENTO PLAZO DE EJECUCION

Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucién de la obra confratada a
peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO, siempre que dicho aumento
sea a consecuencia de un hecho Forluito o de Fuerza Mayor, situacién que serd
informada al Mandante y al Gobierno Regional.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucidn de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentfro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa
diaria equivalente al 0.1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la poliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencion de las
resoluciones o certificados de las especialidades, segdn corresponda.



8.4.2.

8.4.3.

B.4.4,

8.4.5.

8.5.

8.5.1

El monto total de multas por el presente concepto ne podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a
la liquidacién del contfrato y a hacer efectiva la Garantia de Fie! Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contfratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una muita diaria equivalente al 1 % del valer del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentdje indicado, se procederd a la liquidacidn del confrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencio, equivalente al
0,5 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en ka ejecucion de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podr@ Liquidar Antficipadamente el Contrato, salvo
casos puntuadles debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentgje indicado se precederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F,
diaria por cada dia de supervisidon que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd desconftado del
dltimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la I.T.O. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de mds de un Estado de
Pago. los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

Unico Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Poliza de seguro extendido como minimo 30 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabgjadores,

Certificado emitido por la inspeccion del Trabagjo que no tiene reclamos por la
obra.

Carétula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la cbra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche. cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que o identifica (visado por el ITO).

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

=9



ART.N° 9

Q.1

9.2,

0.3

9.5.

9.6.

ART. N° 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar ol contratista respecto a la labor de Inspeccidn gjercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones.|

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(paped) y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diaric de los
beneficiarios del proyecto ¢ los vecinos que se encueniren en el area de influencia
de este, para lo cual deberd generar fodas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolss informados de cualquier actividad propia de ia obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
(prevencionista de riesgo) , de acuerdo a la normativa vigente,

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, arficulo 1.2.7 y capitulo 3, arficulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las érdenes del ITC, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabaqjos

Las observaciones que pudieran estampar ios proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre gue concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) §i el Confratista o no iniciare oportunamente los Trabajos contratados. (7 dias
corridos).

c) Si por erores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehaceras y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substancicles al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delitc que merezca pena dfiictiva, o frat@ndose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o et
Gerente.
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ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

12.2.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard ol Mandante
mediante el envio de la Recepcidon Proviscria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucién de la obra, sclicitando la devoluciéon de la garantia
por Fiel curmplimiento del Contfrato.

Al término de la cbra, serd obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actudlizados con todas las modificaciones que se hublesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabagjos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar [a Recepcidn
Provisoria y posteriormenie la Recepcidn Definitiva por escrito,

PROVISORIA
La recepcidn provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisidn
Revisorq, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de verficar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar
terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias habiles de la presentacién de la solicitud por escrito de
parte del contratistQ.

Una vez verificado por la Comisidon, el total cumplimiento del Contrato y la  revisidon
detallada de los cerlificados de recepcion de los distintos Servicios © ensayes de
materiales, segun comespondaq, procederd redlizar Ia recepcidn definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez franscurido doce meses recepcionado proviseriamente los
trabagjos.

El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Unico Estado de Pago y el cambio de la Garantia corespondiente,

Si la Comisién de Recepcién Provisoriq, determina gque los frabagjos no estan totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece vy le
fiiard un plazo maximo equivalente al 5% del plazo total de ejecucidn de las obras,
contado en dias corridos para subsanar dichas cbservaciones,

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcidn conforme lo sehalado en el arficulado
anterior, no imputando como afraso, este plazo oforgado per la Comisidon Revisora.

Si por el conirario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta sefdlando las razones vy las observaciones que mofivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resclverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentgje
indicado, se procederd a la liquidaciéon del contrato y a hacer efectivo el cobro de Ia
garantia de Fiel Cumpilimiento del Contratfo.
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12.3. MUNICIPAL
No se considera
12.4. DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plozo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 12, no solicita la Recepcidon Definitiva de Obra, e Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

Aceptada ia Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcién Municipal, se
procederd a la devolucidn de la Garantia correspondiente por la Correcta
Ejecucion de la Obra.

ART.N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

Una vez que los trabajos cuenten con su recepcidn definitiva totalmente tramitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucién y redlizando la tramitacion
administrativa correspondiente.

g CA MORIS
\DORA MUNICIPAL

‘AQ%E

Litueche, Diciembre de 2020.
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