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CONSIDERANDO:

VISTOS:

+ Que es una preocupacion constante de esta administracion Municipal por crear iniciativas de mejoramiento
urbano que se preocupe por la convivencia vial entre el peatdén y automovilista en el marco de la
recuperacion de espacios plblicos

s El Proyecto presentado por la llustre Municipalidadal programa de Mejoramiento Urbano dependiente de la
SUBDERE, denominado“Construccion Letras Volumétricas y Mejoramiento Entorno entrada Norte
Litueche” y registrado bajo la ID 1-C-2020-1809 (FET).

s La Resolucion Exento N® 3356/2021 de fecha 06/05/2021 que Aprueba Proyectos y Distribuye Recursos
del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal-Fondo De Emergencia Transitorio Covid-
19, Comuna De Litueche. (E9108/2021).

* ElAcuerdo306/2021.- de Sesion OrdinariaN® 162 de fecha dia 12 de mayo de 2021, del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba La Modalidad de ejecucion “Licitacion Publica®, para el proyecto en
cuestion.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestario N°255, de fecha Junio de 2021.

Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, que
norman las actividades requeridas para el proceso de Licitacion Publica.

El Proceso de Licitacién Plblica registrado en el Portal www.mercadopublico.cl, bajo la 1D 1743-47-LP21.
Por un error involuntario, el término del proceso no se realizé en la fecha correspondiente, establecidas en
las respectivas Bases de Licitacién y Portal de Mercado Piblico.

¢ Decreto Alcaldicio N°*782 de fecha 06 de julio de 2021, que modifica fecha y horario de Adjudicacion, de
Licitacién "Construccion Letras Volumétricas y Mejoramiento Entorno Entrada Norte Litueche”, ID 1743-
47-LP21.

« La oferta presentada en Portal de Mercado Publico, por Proveedor Full Graphics CL SPA, Rut: 76.898.855-
2,

¢ Proceso de Apertura de Licitacion Publica, el cual Comisién Evaluadora por medio de Acta de Apertura y
Evaluacién de la Oferta, propone la Inadmisibilidad de la Oferta.

¢ Decreto Alcaldicio N°789 de fecha 07 de julic de 2021, que declara Inadmisible Oferta presentada en
Licitacion Pablica "Construccion Letras Volumétricas y Mejoramiento Entorno Entrada Norte Litueche”,
ID 1743-47-LP21.

El Decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la Municipalidad

de Litueche don René Acufia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N® 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere
la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N® 740 de fecha 30 de junio de
2021, que RENUEVA los Decretos Alcaldicios N°s 597 y 847 de 2018, que Delegan la firma bajo la formula "Por Orden
del Sr. Alcalde” a la Administradora Municipaly el decreto Alcaldicio N° 1145 de fecha 10/09/2020, que designa como
Secretario Municipal (S) al DAF”.

DECRETO:

1.

2.

4.

Procédase al segundo llamado a Licitacion Pablica a través del Portal www.mercadopublico.cl para
la contratacién de servicios para el Proyecto “Construccién Letras Volumétricas y Mejoramiento
Entorno Entrada Norte Litueche”.

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Especiales, Bases Administrativas
Generales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacion Publica.

Nombrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios
que se indican o quién{es) contindan jerarquicamente:

o SECPLAC
o JEFATURA SECPLAC
o JEFATURA DOM

Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la correcta
ejecucion de la iniciativa de Inversién.

Cardena

1 Caro 796, Fono: 722209801 www.litueche.cl
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5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en |a Carpeta de la Licitacion Publica antes
sefalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
AN Ror Orden del Alcalde

Cardena

1 Caro 796, Fono: 722209801 www.litueche.cl




Litueche
lNusire Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Construccion Letras Volumétricas y Mejoramiento Entorno entrada Norte Litueche”.

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1, Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

1.2. La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establegltlg sobre la materia: Ley vy Ordencnzo General de Urbanismo
y Construcciones y dgmts Ordenanzas Municipales gnitarias. B Reglamento
General sobre InstalgefoneDomiciliarias de Alcantarilldgofy Agua Potable, incluso
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ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA f..-f
2.1. Nombre del Proyecto Construccion Letras Volumétricas y Mejoramiento
Entorno entrada Norte Litueche".
2.2, Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario :llustre Municipalidad de Litueche.

2.4, Valor Méximo de la obra : 569.999.994- IVA Inclvido.

2.5, Unidad Técnica llustre Municipalidad de Litueche.



ART, 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. AlLmomento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

- Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segun Art.
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Conifratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Confirato; A suma alzada sin regjuste ni iniereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2, Sistema de Impuestos Bl contrato estarg afecto al 19% IVA.

4.3. Entrega de Antecedentes: Se entfregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 12 de Julio de 2021.

4.4, Visita a Terreno Obligatoria El dia 15 de Julio de 2021 al :30hrs.

ependencias de la SECPLAG, Cardenal Caro 794,

la Visita a Terreno

der Simple donde se

emprésa representada,

seénignte Legal de la

o para corroborar lo

lado, deberd presentar una’copla fisica o digital, de

la Escritura de Constitucion). Sj la Empresa corresponde a

{una pefshna ntjural debierd) acreditgr’ mediarfe su

| gédulg de identidad, 4l ‘este plifimo/ no | asjstiera el

; fepresgntantd de este' se deberd acreditar mediante
e AR Podeér Simpleque lo auforice para’su representacion.

‘No se aceptard la entrega deningun tipo de dogumento,
posterior a la fecifs y borgrio gntesdndicado. ' jisi

geogrdficas de id obra, p gestién y coordinacién
posterior, por lo cual no es el medio valido para aclarar
dudas de cardcter administrativo, técnico vy/o
econémico del proyecto. Para ello se debera ceiiir a las
consultas y aclaraciones redlizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Por la contingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresa, ademds de poseer
mascarillas y otras indumentarias de avtocuidado. Quien
no cumpla con esto no sera considerado como persona
o empresa vdlida para dicho acto.

4.5, Consultas: Deberdan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 17:00 hrs. del dia 15 de Julio de 2021, y hasta
las 20:00 hrs. del dia 19 de Julio de 2021.

4.6. Aclaraciones: Se entregardan via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 hrs. del dia 23 de Julio de 2021. (
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4.7. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 03 de Agosto de 2021,
desde |as 15:00 hrs.

4.8. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 03 de Agosto de 2021,
desde las 15:01 hrs.

49. Adjudicacion: 06 Agosto de 2021, hasta las 18:00 hrs.

4.10. Plazo Mdaximo: Sera de 120 dias corridos respectivamente, contados

ART. §°

CRE
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

ART. 6°

é.1.

6.2.

6.3.
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Desde el dia siguiente a ta fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generates.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacién digital).

Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
entregados enformat
Formato Oferta Econ
Consultas y Aclaracio

GARANTIAS ;ff"f f 1 '*}?csf () &/ '%\'q}}

SERIEDAD DE LA PROPU}E&fh \ “’\ ¢ 9 s \

cqﬂo, fianzgl (segin Io sioblem aﬂfcplo 31 del Decreto
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Suministr, 'Pﬁgsiaclély gfe Servigfos).La &oup
detalleP RA{GA@HI‘EZA S¢riedad de Igp

rd'- I . ¢ '
E stg*'&fcﬁe)c;n “Cinsiry ’&?gﬂpﬁ
Voluméiricas y Mejofami ﬁdgpén rada Norté L eche'! g f,.
::.

£ Los propo jenfes ql'et?drbn p{ésentor unl entd nayﬁer&* garantia “A LA
/ mi |

GGV 8
“_f.‘i'E:T-:o ms’rrumen’ro deber er ?omoaé a nombre '&’E“Téx Ilusfre ad de

Litueche, con una vigencia igual o superio Hesde
fecha de Apertura de la Propuesta. Este dodturiefiibs el

| i 5 . | P
La caucién o garantia deberd ser pagad&ia a la wsto tomoda por uno © varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de imevocable.

ANTICIPO
No se considera.

FIEL Y OPORTUNGC CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA” o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el arficulo
68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios).Cuya giosa debera ser PARA GARANTIZAR: Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto: “Construccién Letras Volumétricas y
Mejoramiento Entorno entrada Norte Litueche”.

Por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato.

La que deberd ser fomada a nombre de la llustre Municipalidad de LituecheRUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.



Si en el franscurso de! conirato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o exiraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje (valor total) y
plazo indicado {aumentando nuevo plazo).

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de! Confrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato) y deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dios
habiles contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion {atraves del
Portal Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

La caucién o garantia deberd ser pagadera o la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de imevocable.

6.4.  BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento Financierode Garantia*A LA VISTA” o
Cedlificado de fianza (seguin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).Cuya
glosa deberd ser /PARA GARANTIZAR: Buena Eecucion de la Obra,
Proyecio"Construccidh_Lgtras Volumétricas y Mejorami Entorno entrada Norte

Litveche”.

El cual debera serfo ad de LituecheRUT N°

6%.091.100-0. po o mbntolequ frato expresada en

pesos. con una vigenagia |g ol O SuUpE esde la fecha del

Acta de Recepcién erd devuelta, una vez
ectuada conforme I ministrafive que se redlizard

dentro del paes 48 dés iones J

Séfé de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar ¥o fespectiva Recepcion
Definitiva dg, Opras, ,dan Io contrario se hura _gfectivo e1 cohrnl del |nstrumenio en
Garantia &,

Si la Obra gresena 1pro'¢lemos ﬂwante ’su pmock‘} de garanfiad! {Eor}’trmhsfa serd
seanofificddid por parte de la Unidfd Téenica, medignte caria cerfificadd y{o Correo
Electisnico. B Coniratistd.debera subsahar Ias Slrsetyaciopesigentro del plazo &e 15
dias comidos, fechd que cofiienza a partir al dit ia siguiehite de la nofjficaciongEn caso
de no cumplir con esta indicacioén se hard efg Q mu_;e,uic:‘ro qhioq[o dgt
instrumento bancario de garantia de buena g€ty brggsfﬁ:f ¥/

La caucién o garantia deberd ser pagadeit a la vista, tomoda pOr UNO O varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de imevocable.

6.5, COBRO
Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

6.5.1. Seriedad de la Oferta : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista conel plazo establecido para la firma del confratc y porla no
presentacion de la garantia defiel y Oportuno Cumplimiento del Conifrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del comespondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos
de Suministro y Prestacidn de Servicios".

6.5.3. Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plozo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contratista mediante
carta certfificada y/o Correo Elecirénico

A



ART. 7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

7.1, La presente licitacién serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.
Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos dlii estipuladoes. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

B plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal y las respectivas
Bases.

Sdlo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos dlii establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdan al momento de levantar la licitacion.

7.2.  FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante eserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del
contenido administralivo, A#écnico y econémico de la pfopwesta, teniendo siempre
presente la obligacid plir con el principio de igialdad de los proponentes y
sblo en el evento g lutamente necesario pa 3rar de manera 6ptima el
objefivo de esta licj

El iempo para eniregcﬂ respgesta al no sobfepasird fGs 48 horas, una vez
realuzada dicha acclon.{ f’\ |i.

afere haga la ion def . é& este tendrd una
d nio in lo e Iecido el qjo [dg Evaluacién de la

y ~Tod aque
& ﬁeraci

presente B.A. E |
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ARCHIVO N°2
ARCHIVO N°3

Todos los documentos contenidos en Lestos archivos deberdn presentarse
escaneados yperfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistemay).

7.4. En el Archivo N°1, denominado "DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se inclvirg;
a} Formato N° 1, Identificacion del Proponente.,

b) En el caso de gque el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el regisiro de Comercio, y sus modificaciones, autarizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision,

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos © mdas proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comdin con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable



Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, vy sin perjuicio del resto de
las disposiciones legales vy reglamentarias que resulten aplicables, €l acverdo en
que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura POblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se
exigird la Inscripcidén en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la presentacién de
los Ofertas, los integrantes de la Unidn determinardn que antecedentes
presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre vy
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucién
del respectivo Contratc que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 bis.
Del respectivo Decreto 250.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
(boteta de garantia, certificado de fianza)de acuerdo a lo establecido en el
articuio 4.1. de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litveche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

e) Hoja de Declaracion Jurada Simple segin Formato N°2 de aceptar y
conocer las Bases Administrativas, y demas antecedentes y condiciones que

f} Aclaraciones firmagd

g} Certificado de ] HenQctivi iti O Jh 0 carpeta Tributaria

hlFormato N° 3; Decl
in eLArchwﬂ"wz dendmi y ECNIGOS", §e in{:luﬁé:
o) Cerhﬁcado dﬂ Vﬁﬂaa Terreno emitida por la Unidad Téc ica.

b) Fofoqbplp Eerflfc_adoﬂe]mulo odhmam;gﬂh'ud -‘nﬂﬁr&clmentg" dei
profeional resp nsctple e !chbtcs,Iln‘gémerquﬁll Arqultecjb -Cohstﬂ.u:tpr

Civil, linge nlez‘ip onstfugtor) /
ﬁ ofesipnal Rﬁspmtﬁlat de la ﬂhru H:Iﬁhe‘m angcer gnifetrero alo
Jﬂenoh@ ‘dias‘'@ ' la sbqlapﬁ lo’ qui se dgb’erﬁ coordinay previdments. cop ‘el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucion de la obra se evalygra i
de gestion y soluciones constructivas qué! ap na ‘me
obra de lo contrario la Inspeccion Técni ligHcgd
cambio de Profesional y esta deberd ac icha cifud.

c) Cumiculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de ias
Obras.

e} Carta Ganlt de operaciones semanales

fi Cerificados de Experiencia en obras de Construccion en el drea Plblica,
extendidos por los Mandantes {Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio 6
Secretario Municipalcon el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies
(m2) construidos. Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdan considerados para evaluacion.
Como experiencia se considerara: construccion o reposicién de infraestructura,
edificios publicos, estacionamiento,veredas y/o cualquier obra afinescomo
mejoramientos urbanos en aceras, parques v plazas. Quedando todo ello a
interpretaciéon de la comisién evaluadora.
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g) Certificado Comporlamiento Contractual.

Ceriificado que acredite comportamiento contractual  del confratista o
empresa confrafista con la municipalidad de Litueche, el cual serd emitido por
la D.O.M y deberd entregar informacidon de las sancicnes ejecutoriadas como:
Término de contrato,

¢ Aplicaciéon multas atraso.

= Cobro de boletas garantias.

+ Lo anterior sujeto a un periodo de los Ultimos 12 meses.

Nota:lo anterior se aplicard a la empresa contratista como a sus actuales
representantes

7.6. En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”", se incluird:

a} Valor total de la oferta y plazo de gjecucion de las obras, segin Formato
N°5.

b} Presupuesto Oficial segun Formato N° é.

La omisidon o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los pu °7.3,74,7.5y 7.6 de estas Bases,podra dar lugar a que la
oferta del contratista g )

criterio de la respecti

Oferta Econdmi e e slgcio total de items
comesponderd &Ci Qs 1o suma de estos
productos mas Gasto NIt U vezyaplicando el 19% IVA,

cidird exactamen
merto subida a fra
_@vjblores p&tns ?%F

7. 7::. DELA ADJUDICA(";IOIQ ACEPTATION Y RESOLUCION DI

evoluocwn preesfobleCidos andlizar el cclculo y emitir inform

haya resultado favorecido con el mayor p, ra #na ®
Mandante. &[L/‘-/‘i
reserva el r

La Comisidn Evaluadora se echo de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, solo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aungue no sega la oferta mdas
econdmica.

7.7.2 La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun ia pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

Precio (Menor oferta econémica)

Puntaje = ({Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precio 25%
Ofertado)) X 10%
Experiencia de los Oferentes sector Publico,
100 Pts. 1500 © mds m2 40%
75 Pts. 1001 m2 - 1250m?2

50 Pts. 751 m2 -1000 m2

25 Pts. 500 m2 -750m?2

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién
de ia oferta ( aplicacién del foro Inverso )
100 Pts.  Tota!l documentos solicitados 20%
50 Pts. Aplicacion del foro para 1 documento "{)




O Pfs. Aplicacion del foro para 2 o mas documentos
Comportamiento Contractual con la Institucion. En los 12
Ultimos meses
100 Pts.  Sin Aplicacion de sanciones 15%

0 Pis. Con Aplicacién de sanciones

PUNTAJE MiINIMO DE ADJUDICACION 80%.

7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente
criterio:Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Cumplimiento de requisitos
formalesde Presentacidn de la oferta y Comportamiento Contractual con la
Institucion. En los 12 Olfimos meses

7.7.4. H Informe Técnico vy la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacion serd cormunicada via portal
www.mercadopublico£lN través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Cuando la adjudicacipniny e realice ‘deni{o del plgzo~sefialado en las Bases de
Aichacién la Entidad deBerdibformar en tema defInformacion las razones que
/£ ustifican e}dncumplimi ] plazo patafatijudicad ¢ indjdar in‘nuevo plazo para

" Id'gdjudicacién.

Adjudicadasda ,,_ptodue:#o, firado el contrato por gl ofrente favorecido,.se
procedey a/Hacer devol c%&n a tgtlds los gioponentes delo$ Garapfiae Sefiedat

_ de la Oférta, cor| ecepdion del gferentefavarecidod,fa que/serd devuelig después

4 de presehidda Ia Gorarjtia de Figli Cunipliphiento/del Contrafeda due debsra ser

|| e "n'!;:'luj,éﬂc antes del aglo addinistrativo Airma.deliContrafo” de igual mahera se
L deberd presentar Pdliza 'de Seguro' a Jodo fiesgo'y ordenide compra’ aceplada
porel contratista.De no mafterializarse los actos adminisfrativos anteg sefalaghps (firma

de contrato y aceptacién de la orden d& compq) par ceysbs, imp

oferente, la llustre Municipalidad de Litugg 5 i i7
adjudicacién de ia licitacion, medion‘re c F
posteriormente hacer efectivo el cobro de @8 garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicarda al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitacién en el
caso de haber solo un oferente.

Bl Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la nofificacion de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd enfregar a
tiempo toda la documentacidn necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.
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7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

ART. 8° DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
8.1.  FORMALIZACION DEL CONTRATO

Bl contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Coniratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Seré requisito indispensable para la firma de este instumento entregar en la
Municipalidad laGarantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,Péliza de Seguro a
todo riesgo y comprobante de la orden compraaceptada.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando procedaq, serd causal de modificacion del confrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

B contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:
Expresar los montos.

Escrito y elaborado pagr
Modadailidad de Suma A

nidad Técnica.

En pesos.

No reqgjustable.

Comprender la totdlidad .

Debe hacer refe muesto detallado por
partida y fuente de fing abajo, especificaciones
técnicas, planos de grgf opgs, bases administrativas
ﬁp&moles bcses adny 'a‘ cedentes gue se

¥ .: 1. / rf‘;)f
Contc:ndo con mu ilo s docunentos sefialados, se procedk r:ﬁqurechzar la firma del
contrato, e tendrd un plaozo deg 5 dias hqg\es; “l;lno vez reahzcdgha

"'",.f" nofificaci n@é&_‘djudlqﬁq'bﬁde la ’;_jfr"'tgpue__

s‘-f_.-'f Nota: ; i s 25 jw - 7 fﬂ:
Py i r-—vamuf Iizl,': ' g al |d
T pres ta 0:_ .
comprob de st icﬂud de esta ala empreso aseg

protocolos que regulan a las empresas, en cufinto g lo pl

8.2.  DELAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producic de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucién completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancaricA LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 48 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N°¢ 19.886, de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre Municipalidad de
LituecheRUTN® 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del valor del contrato
expresado en pesos y deberd ser entregada ala Unidad Técnica en el momento de
la suscripcion del contrato.

Al momenio de la Recepcién Provisoria sin observaciones , la Unidad Técnica
procedera a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario"A LA VISTA" {(segun lo estipulado en el Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un monto equivalente a al 5% del
confrato, y con una vigencia igual o superior alS meses una vez realizada la
Recepcidn provisoria sin observaciones de la obras.

9



8.3

8.3.1

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizoran de manera simuttanea, es
decir ambos trédmites en un mismo proceso o alo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cudl en dicha reunidn se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obros.

Queda estrictamente prohibido que el Contrafista adjudicado inicie ios frabagjos
antes de la formdlizaciéon del conirato y de la entrega oficial del terrenc establecida
en el acta de enfrega de temreno, pudiendo en caso confrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de trabajos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

B Mandatario previa orizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras &ada partida del presupuestad oydel total de él en cuyo
case el contratista Taﬁdrc erecho a su pago de ac a los precios unitarios
confratados y a un qtumentqg plazo proporcional al m'hpto que haya tenido en

el contrato inicial sﬁwguek venga eio meno;./"..-"? A\
b : 1

.f S

L W
Para redlizar dichos ¢ombfps nc deberadirep scurnr; mas \del 60% del plazo de
ejecumon contratado {a'éxdepcion déy echo forh ortde fuerza mayor), fodo
£ambio de parfida déd réh Gomunicarse poy parte fdél @nddnite a la Institucion

4 Pdblica que, asigddy, Ibf Regbrsos, adjupfohgdo |ns¢ 05 -’pbcésmos (EE.TT., PPTO,
Planimetrid: Dflcp nducigr u ofroNque seal/necesprid), lo cuales serdn
confeccionado por h Unidad Yécnica Municipal (DOM), el'eual posteriormente una
vez obiennc&q lg_sesalueion de aceptacién del cambio_de pattida emitido por la
Instituciop c: que ﬂsugnm los Ratl':rrsos ,éf,Mcmdowé pr¢cedera @Decretdr ﬁcrb
su posterk réjecu):ufqn |

— e el desurrojo del ¢Owtc:r\qp%ﬁ UJerg,:f aumentos dﬂp‘obrds ol plmos &l

~ contr |st; d}ber& ciudlizar o co enfai Jas'garaniiass| o' los nuevas \:plo?e:ry
“plazos, de manera de cumplir con el régimen de couc‘hnes duranje todo efjperic
de vigencia del controto. El documento reprgse '
garantia complementaria, segin correspongd
a ta suscripcién del contrato modificatorio ¢
respectiva.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecucién de la obra, a solicitud escrita
del contratista, sélo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o case fortuito;

b) Por decision fundada de la Municipalidad

c}Por modificacion de la obra contratada; Los solicitudes correspondientes deberdan
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la
causa que lo motiva, y antes del término del plaze contraciual, bajo sancién de no
otorgarse si se excede dicho plozo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generara el derecho a cobro de gastos
generales y/o ulilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de lao obra contratada a peticién fundada del coniratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumenio sea a consecuencia de un hecho Fortvito o de Fuerza
Mayor. situacion que serd informada al Mandanite vy a la URS

m‘/{’
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8.4.

8.4.1.

una multa diaria equwcllen z

PARALIZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados, las partes podrdn convenir la paralizacion del
cémputo del plazo de ejecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacién del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contraio.

Sitvacién que sera informada al Mandante y a la URS , acompafado por informe
Técnico redlizado por la ITO  que indique las causales de Paralizacion y decreto
Alcaldicio que autorice la dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizaciéon de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

MULTAS

La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a} Si el contratista no,
el plazo de ejecuk
siguientes 20 dias e

te le aplicard una multa
el cual serd descontado

eder del 15% del
0. se procederd a
Cumplimientg del

or sobrepasa el porcentagje i
nfkgto y a hacer efectivalg Garantig

cxlor total del con
la liquidaciar

=

Estado de Pago Final.

La multa total ne podrd exceder del 15% Lariroie. dile
sobrepasa el porcentaje indicado, se pro erd a la liguidacién del contrato y a
hacer efective el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.3. SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia.equivalente al
0.3 % del valor de la obra. por la no existencia del profesional a cargo el que debera
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Enfiéndase por lo demas que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liguidar Anticipadamente el Conirato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 158% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidaciéon del contrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.4. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 15 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los

i



trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Uliimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del conirato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.,

8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Coniratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

La multa total no podrd exceder del 18% del valor del confrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y @
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5. ESTADO DEPAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacién de mdés de un Estado de
Pago. los cuales serdn framitados de la siguiente manera:

8.5.1 Primer Estado de Pggt
contratista deberd pr&
siguientes anteceden

Para la cancelacion del primer estado de pago el
tar 3 copias todas originales, Unidad Técnica de los

o Péliza de sequro ¢
cobertura a todgs
Certificado de pa ! icidvTessid-dapios susfrabajadores.

mino de la obra, con

. Cerhﬁccdo emifido fe ; i tiene reclamos por la
Obra.
«  Carptula de-Fstadde
(# Fopnato dug'indigue ] la gbra.
f 4 Factura a nombfe de la llustte Municipalidad de Lituech&, Euya glosa incorporar

/' Nombre delProyectoyCodigo que lo identificg (visado por allfO).

Setde 1 Hfof yafias sppdrté papelffdigitall de las p dog e]e;:utodas‘? comejus
Fotocodia die la Gt:!ranhﬂ de Fiel ,Cumpllmien}o.del pﬁ’rro’ro,

P 3 h&ﬂ-—-&%qdas e Pago Imermeﬂlds . Paral la, con;,bldquon de | esfqddps da; po
L intermpediQs, B1 contratisty débera presyriar3icopias 1’6‘%’5 ginales, -:;rl‘a Urfi
“Técnica de Tos siguientes arffecedentes:

o Certificado emitido por la inspeccién delfTy
obra.
Cardtula de Estado de Pago, formato fipo.
Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. {visado por el ITO)

+ Set de 15 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Centrato.

8.53 Estado de Pago Final: Para la cancelacion del dltimo estado de pago el confratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

Planimetria y memoria de cdlculo estructural (Cuando coresponda).
Cerlificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
+ Cerlificado emitido por la inspeccién del Trabagjo que no tiene reclamos por la
obra.
¢ Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.
s Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.
s Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. (visado por el ITO)
Set de 15 fotografias soporte papel y digital, de las parfidas ejecutadas y cobradas.
* Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
i



¢« Acta Recepcidn Provisoria y cambio de Garantia corespondiente (Fiel
Cumplimiento de Confirato a Buena Ejecucién de la Qbra)

8.6.  RETENCIONES

Se considera segun criterio de la unidad técnica v por razones fundadas atribuible a
terceros.

ART.9° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
9.1.  VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades comrespondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademas de estar sujeto a la supervision de profesionales de la URS y/o Conirolaria
Regional . H contratista o la ITO  podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar
su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

9.2. DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

libro foliado con hojas en triplicado, que i > ' ;
bajo custodia y responsabilidad del confrc:'r ja, en el cual se dejcrcu cons’rcncro de:

¢ Los drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del conirato, se
impartan al contratista.

s Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabagjos

s Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
mo.

ART. 10° TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Confrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concura alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdatico, desasire naturales y
sitvaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b) Si el Conftratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los frabgjos efectuados por el Contratista, la obra resuita con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerias y
que estos defectos u ermores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.
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d) Si el Contratista o Consultor o adlguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o fratédndose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Contratiista fuese declarado en quiebra.

f) Cudlguier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, enire ofros}.

g} Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Ofros
Documentos considerados como documentos Integrantes de 1a Propuesta.

ART.11°TERMINO DE LAS OBRAS

12.1.

12.2.

12.2.

12.3.

! .-EI CQnirciis;andrf;i‘Jpl j

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y €l fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidén Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucion de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso g8l desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.,

PARCIALES

de dquellaspartidas ad

La olTeroaq_ﬂ. gr;:.u.les L ded ’rranmfo Tcnto Vehlculgr_ x/o Pec:tnncll.

Cumpllm‘am‘b ert ias ocﬂwuja de Area ;ﬂlﬂ’ rﬁlﬁ.}d Educ{:cuon ¥ p rm‘.l
Comunliﬁnﬁ (snenqprb y cbiando 5&”&! inviable Ia ulilizacion deﬂifﬁ lugar). rbg:r_

En bp!é q loysefialado m:rcﬂ;{ op;"qbdﬂqn Tds,rbtsapcaoué’m pﬂrcnolea se& quér_tan

cumplir con los sigulentes atfos cdmlnlstrchvos

- Informe fundado por la MO digido a Wﬂ%ﬂ, Mﬁonyp f %M{_@%}b

Municipal

- Decreto Alcaldicio que apruebe la Sohcﬁu&de recepcion Poraol

- Registro en el libro de obra firmado por el la 1.1.0. municipal, el o la profesional de
la empresaq, y el contrafista o representante legal de la empresa. Donde se aluda al
Informe y decreto de Aprobacién de Recepcion Parcial de las Obras.

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N® XVI  de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, ésias
quedardn en garantia por un pericdo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidén provisoria Sin Observaciones.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma gue la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista.Si dentro del periodo
del mes 13, no solicita la Recepcién Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

ART.13°LIQUIDACION DE CONTRATO

14
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Litueche, Julio de 2021.

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente Ia
Recepcién Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.
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Litueche
llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunat

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Construccion Letras Volumétricas y Mejoramiento Entorno entrada Norte Litueche”

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexocs, formardan
parte infegrante del Contrato para la ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos docurnentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART, 2° Las Bases Adminisfr

ART. 3° En las propuestgh

alaciones de acue
,f C1| e ecto se licita.

i DEFINICIONES

ART, 5° Para la comecta interpretacion de las pr
<) BASES ADMINISTRATIVAS: Conju de disposiciones sobre

procedimientos y términos, que reguiaran y a los que deberd gjustarse el desamollo
de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el Contrafista, incluyendo los
etapas previas a su celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b) CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del
Contrato respectivo, confrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad
con los procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la
legislacion vigente que comesponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nomibrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) gue asumen el derecho vy la obligacién de
cautelary fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que deberdn
cumplir las obras, motive del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

e) LICITACION: Bl concurso de proponentes autorizados para
cotizar la construccién de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas
Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle
y otros documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.



f) MANDANTE: Serd poara todos los efectos la  llustre
Municipalidad de Litueche.

¢g) MANDATARIO: Seré para todos los efectos el Representante
Legal de la llustre Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglamentarias, y sus
modificaciones, a que se debe djustarse la gjecucién de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para lievar a mejor témino la obra
contratada.

j) PLANOS DE DETALLE: Los disenos a escala adecuada pora redlizar la
construccion de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disefios, que indicando cubicacién, formas
y medidas, permiten un juicio completo de la obra por realizar y a una escala
conveniente para su correcta interpretacion.

f) PRESUPUESTO COMPENSADO: Bl que resulta de la modificacion de los precios
globales, parciales, yMprecio total del Presupuesto oficial en el porcentdje de la
diferencia que exista, entie la propuesta aprobada y el P vesto Oficial.
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P PROPUESTAASU‘MA ALIII:FA. Se en’rendero por este tipo de Confrato
denominado con frecuencia lave enmano, donde el Constructor se
compromete a enfregar una construccién completamente ferminada vyl
en estado de funcionamiento conira la entrega de una cantidad fija, repartida en'
plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suminisirade por el mandante,
perc los riesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el
Confratista que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del
proyecto que le enfrega el mandante y anadir en él todo aquello que considera
que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada” una vez firmado el
Conirato. Bl confratista se compromete a recibir exclusivamente la cantidad
ofertada, incluyendo en ella fodas aguellas cosas que en su opinidn son
necesarias para la comecta terminacién y funcionamiento de la instalacion
aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la
oferta.

q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten
definir, en forma corecta, completa y suficiente, Ia obra a ejecutar.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacion de personas naturales y/o
Juridicas, para la presentacidon de una oferta en caso de Licitaciones, o para la
suscripcion de un contrato, en caso de un frato directo.

Nl DE LAS PROPUESTAS M
o



ART. §°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, vy la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacién quedara registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

B Mandante emitird las aclaraciones. incluyendo el texto de las consulias realizadas
y las respuestas correspondientes. Una vez emitidaos, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar tas aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

.l'.

En las Bases Admini as Bspeciales el Mandatario podrd programar visitas a
terreno, en forma con con los oferentes interesados

No obstante lo antgr e total responsclbilidad dé lod, oferentes, conocer en
detalle la ubicacig syre mientos
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Segun el arficulo 40.- del respective Decreici.‘fso que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y economico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
solo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objelivo de esta licitacion.

El fiempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, una
vez redlizada dicha accién.

Tode aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendra una
ponderacién de descuento de un segun Criterio de Evaluacién.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.
Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA



Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades meétricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A
LA VISTA" o Poliza de garantia (seguin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro vy Prestacién de
Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por [0s montos y plazos que se
sefalan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipadlidad de Litueche serqd el
encargado de su recepcidn para su custodia y posterior devolucién. La caucién o
garontia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno ¢ varios integrantes del
adjudicatario vy tener el caracter de imevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdan presentar una Garontia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 600.000 pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesecs, con
un plazo de vigencia 0 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura
de la propuesta.
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La vigencia de la garantia se entenderd sb’ per]U|C|o del plozo de responscbllldod
legal establecido en el Codigo Civil.

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por €l
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contrafista deberd renovar esta garantia, (aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contrafista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
comespondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar confrato.

ART. 16° B Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren
los articulos antericres, siendo de su cargo los gastos que ello le irrogue.



VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

ART, 20°

La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comision estime que se trata de un emmor de
forma y no de fondo y que no se altere el trato igualitario de los proponentes,

La Comisidn Municipal estard presidida por SECPLAC, Jefatura de Direccidn Obras
Municipales. Jefatura Secplac vy en caso de no estar presentes, formardn parte de
la comisidon agquellos Funcionarios que jerarquicamente contindan en sus funciones.

Bl Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcidon y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma coresponderd a la comision
el andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la
Comisidn tendrd la fge

pebse/acidnes &R _ ) la apertura de las
ofertas. Estas observadiones feberarnglesiubr Sisterna de Informacion.

A evallgl
. conforme, a las pen

infereses comunales, junto con una efich
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de fipo olguno v baje ningun concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.,

Los pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, entre otros,

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion
optando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuestq, esta se resolverd mediante el siguiente criterio mayor mano
de obra local, Menor Oferta Econdmica, Mayor experiencia, Cumplimiento de
requisitos formales de Presentacion de la oferta y  Buen Comportamiento
Contractual.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerr mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion,
adjudicar aquella oferfa que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas.




ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucién
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° H plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enifrega de
temeno, a menos que las Bases Administrativa Especidles especifiguen ofra
moddalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias cormidos sin deduccidn de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desamollar bajo techo, situaciéon que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibidc que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de temeno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario auttyiza la ejecucion de frabgjos en forma extempordneaq, serd
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paridas, en cuyo caso, el Contratista tendrd glerecho a su
del plazo proporcional al  aumento,
correspondientes, que serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliacién o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos,
pero si un anexo de contrato v en el case de los aumentos, no podra establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contratista v el Mandante y demds antecedentes que
requiera el Mandanie, los que se someterdn a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacién, presentacion y aceptacion de la
insfitucién que asigna los Recursos.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° B Mandatario designara al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada. quién {es) para
desancliar su labor debera(n) contaran con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la
Revisidn Técnica y Control de Avance, que deberd impartiras siempre por escrito.
Estas ordenes estaran hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contrato.



ART, 32°

ART. 33°

ART. 34°

-

Xl OBLIGA

ART, 35°

ART. 38°

ART. 39°

/g,;:usio que debiera c

B incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segun lo esfipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anficipado del Contrato.

B Contratista tiene la obligacién de reconsfituir por su cuenta los planos o
documentos que han sido rechazados por el encargado de ia revision, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decisidn,

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el
curso de los trabajos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelacidn que deberd
efeciuvarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la notificacion.

B Mandante resoiverd breve y sumariamente la apelacidn det Contrafista dentro del
plazo de fres dias habiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el ariculo anterior, o s la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podra, previa nofificacion, suspender ta tramitaciéon de los estados de

pago.

Podrd asimismo, segy
cinco dias habiles,

gravedad del caso y, previa nofificaciéon hecha con
ver el término anticipado al rato de acuerdo a lo
defin las garantias, las que
as obras que faltan por

servirdn para respo
gjecutar.

Una vez liquidado el (j
a

empleados.

En el caso de una liquidacion anficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que comesponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabiidad vy costo del Coniratista, la obtencién de
permiscs, pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitardos ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi también sera de su cargoe los perjuicios que origine a terceros.



XIl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Contratista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales vy Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
vy de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

o Aclaraciones.

b Términos de Referencia.

o Especificaciones técnicas.

LY Planos de detalle.

LS Planos de arquitectura

< Bases Administrativas Especiales.

b Bases Administrativas Generales.

ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
vna carpeta del proyecto que confiene copias de planos, téminos de referencia,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del Proyecto.

ART. 42° Bl Contratista deberd jritviar los trabgios a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Terreno, que se -& ye en la fecha de inicio del pjaz contractual y proseguir
con el programa dertrabsjo aprobado, de acuerdo plazo legal del inicio y
término de los diserg
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Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner iérmino anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma
de juicio, siempre que concura alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisio climdiico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabagjos contratados.

¢} Si por erores en los frabajos efectuados por el Coniratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicidn, signifique rehacetlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Confratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algiun delito que merezca pena aflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Conirafista fuese declarado en quiebra.

f) Cudiquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias {vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefidlado en las EE. TT. y Proyectos de Especialidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.



ART. 48° Puesto termino anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas,
a excepcion de la detallada en letra a} anterior, se mantendrén las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagos del Contratista que afecten a
terceros y tengan relacién con el confrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de ufilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con ka necesidad de cubrir el costo que implica dar término
a las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidaci

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabdijos, se pagarén mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Admiinistrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50° & Confrafista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

Revnsorc, design

[/ fn de v % @

terreno de las obras.

ART. 52¢ Una vez verificado por la Comisién, el total ] Py
detallada de los cerfificados de recepciof/de los distintos Serwcnos 0 ensayes de
materiales, segun comresponda, procedercx realizar la recepcion definitiva,
levantando un Acta al efecte una vez franscurido doce meses recepcionado
provisoriamente los frabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcién Provisoria serd un, antecedente a presentar paora la
cancelacion del ultimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia comrespondiente,

ART. 54° Si la Comisién de Recepcién Provisoria, determina que los trabajos no estdn
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le
merece y le fijard un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion
de las obras, contado en dias coridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procedera a la recepcion conforme lo sefialado en el arliculado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

3i por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn
levantard un Acta sefialando fas razones y las observaciones que motivan la no

)



recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podrd exceder del 15% del valor total del conirato. Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procederad a la liquidacién del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabgjos cuenten con su recepcién definitiva totamente framitada.,
se procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion y realizando la tramitacion
administrativa comrespondiente.

y

Lo
RENE ACUNA ECHEVERRIA
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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Litueche, Julio de 2021.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS Y MEJORAMIENTO ENTORNO
ENTRADA NORTE LITUECHE

PROYECTO DE ARQUIT RA

PROYECTO : Construccion Letras Volumétricas y Mejoramiento Entomo Entrada
Norte Litueche
UBICACION : Sector Urbane de Litueche
CIUDAD : Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bemardo O'Higgins
MANDANTE : llustre Municipalidad de Litueche
OBRA NUEVA
l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Construccién de letras volumeétricas
Litveche en el Sector Urbano de la Comuna, cuya ubicacién es en platabanda de acera,
especificamente en la Avenida Central Rapel con Calle El Rosal.

Este Proyecto también considera la construccion de unas jardineras de homigén armado
enchapados en adoquin, para poder sembrar césped y generar un sistema de rego, cuyo
M.AP. estd al interior del Recinto Deportive Estadio Municipal, también se considera como
construccién de pavimento en adoguin para estacionar al costado izquierdo del solén
multiuso {Avda. Central Rapel). mejorar con el mismo pavimento el acceso principal al
Recinto Deportivo Estadio Municipal.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Tereno que tengan que realizar los
oferentes, deberan tomar conocimiento pleno a la condicién topogrdfica, entre oftros
aspectos.

Este Proyecio es un Conirate a Suma Akada.

Cabe destacor que un Confrato a Suma Alzada es un tipo de Contrato también
denominado como "Uove en Mano". donde el Contratista se compromete a entregar una
construcciébn completamente terminada y en estado de funcionamiento contfra lo entrega
de una cantidad fija y previamente pactada de dinero, la cual puede ser concelada en
parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de emores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
le entrega el mandante.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinién son necesarias para la corecta
terminacién y funcionamiento de la instalacién, aunque no estuvieran incluidas en el
Prayecto recibido para el estudio de la oferta.

Cardenal Caro No, 794, Fono 072-209871 secplac litueche@gmail.com
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Empluzamlenlo lefras Vlumetrk:us y Me]oromiento Eniomo Entrada Norte thueche

Coordenadas UTM X 248888.00 m E Y 6222121.00 m S
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Emplazamiento Mejoramiento Enfomo Enfrada Norte Lueche
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Emplazamiento Mejoramiento Entomo Enfrada Norte Litueche
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Empiazamiento Mejoramiento Enfomo Enfrada Norte Litueche

Ii.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e
itemizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquelios que
se emitan con carGcter de aclaracion durante su desamolio.

Todas los obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacién y reglamentacién vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Construcciones.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidenies del Trabajo y Enfemedades Profesionales.

* Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE, Ministeric de Salud, o lo
empresa u organismo comespondiente de acuerdo a ia zona y certificados.

* Ordenanzas municipales que comespondaen a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarios relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.,

Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquelle que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, kas siguientes normas:

* Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

*  Pdliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de término de obra como minimo y
por el total del presupuesto,

Cardenat Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litveche@gmail.com
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Caodigo del Trabajo.
Ley de Transito.
* DS 50 Accesibilidad Universal.

Hl.- CONCORDANGIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Planc o Especificacién o por discrepancia entre
ellos, que suria en el transcurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra {en adelante LT.0.}.

V.- GENERALIDADES

Los obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, canalizacién e instalaciones de todo fipe con los equipos
especificados incorporados. Cada Especidiidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
Empresa Constructora, signataria del Conirato serd lo dnica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el dnico interocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos ¥ QCccesornos
que forman parte de los subcontratos seran de su responsabilidad (Empresa Constructora
signataria del Contrato). En cada una de las partidas se tendra presente lo obligacién
adquiida por el Contratista de entregar la 6ptima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones,
etc. Debiendo cumplir con los estdndares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto sdlo se aceptard trabajos y materiales
gjustados estrictamente a las normas y revisiones ya sefialadas.

Las obras en referencia, se ejecvtardn en todas sus parles en conformidad con el arte de la
buena construcclon, los Reglamentos de las Empresos, ley General de Urbanismo y
Consirucciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones {0.G.U.C.), Ordenonzas
Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e
Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en fodos sus capilulos, tanto en cuanto a calldad
y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la eJecucion.

Previo a la iniciacian del trabaijo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos o lg vista, para su revision general v su
comprension.

El Proyecto de especiaiidad, deberd ser supervisado por el especialista corespondiente.
coordinado con la 1.1.0..

Serd de responsabilidad del Contratista cumpiir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, heramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podra ser fiscalizado por la .T.0. en el franscurso de la obra.

Todo Proyecto de especialidod que demande lo obra a ejecutar liamese (Luz, Agua,
Alcantarillado, Célculo Estruciural y todos sus componentes e incluso el permiso de
edificaclén), seré responsabliidad del Contratista en cumplir con dichos Proyectos, parc que
sean ingresados d la respeciiva Direccion de Obras Municipal.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Confratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los moteriales que se especifican porc las obras definifivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fébrica.
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La LT.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no comesponda alo especificado. La
L.T.O. podra solicitar at Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra (segin circulares v oficics enviados per Instituciones Financleras de Proyeclos).

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de
altemativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso. la opcidn altermnativa debe someterse oporfunamente a consideracién de la 1.1.0.
para su aprobacién o rechazo. previa consuita a la Unidad Técnica Municipal, quien
resolverd al respecto.

La descripcién de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estén
descritos en los presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en ios Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales. salvo cuando se demuestre su
inexistencic en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucién de
materidies o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situaciéon de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucién ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucidn viable en cuanto al sistema constructivo y
la materiolidad que lo componen.

Tedo cambio o aumento de parfidas debe estar comectamente justificado, y debe contar
con la visacién de la Unidad Técnica Municipal y de la SUBDERE, para proceder a decretar
aclo administrativo y poder reailzar las nvevas obras.

Vil.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista ia elaboracién de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se haran sobre la base de los Planos, Especificaciones ylo
documentos relotivos a estas materias que se entregan y que tienen el caracter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las corecciones
gue exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteracién a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacién de la
I.T.0. y. en fodo casc, tendrdn como objeto mejorar o complementar Igs soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definiivos serd de cargo del
Conirafista.

Los pagos a los servicios corespondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de o
obra se incluyen en el item comespondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando comrectamente ¥
recibidas por los servicios comespondientes.

Ademds el controfista, al término de la obra y al solicitar Recepcién a la 1.T.0., deberd
entregar |a siguiente documentacion en triplicado:

- Certificado de Recepcidn Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos corespondientes.

Se exigird un Proyecto Informative de instalacién Eléchrica, de Proyeciores que estarén
alumbrando las lefras volumétricas.
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VIii.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
gueden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles del tereno donde se
emplazard el Proyecto son de gron importancia y deberdn ser los comectos, ya que estos asu
vez permitirdn una buena evacuacion de las aguas lluvias.

IX.- NORMAS

Los faenas especificadas en esta Seccidn serén ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
lo Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales. a la Reglamentacion de o Direccion de
Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantarilade y agua potable, a la
Reglamentacién General de Servicios Eléctiicos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales. Cédigo del Trabajo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

Xl.- T

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccidn
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por algin profesional del rubro designado por el
municipio y todas las instrucciones impartidas, deberan ser cumplidas estrictamente.

En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la varacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de cbra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por el mandante antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se daran por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la  Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. B Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestidn y Control de la colidad segun Ar.
1.2.9y 5.8.3del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacidn
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Témino de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

S & o ¢ & & & ¢ O 9 0 @

[TACION DE PERMISOS

En el caso que comresponda, serd obligacién del Conbratista 0 empresa Conshructora, realizar
todas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales del Proyecto, cuya
solicitud de aprobacién del Permiso pertinente se deberd ingresar a la Direccidn de Obras de
la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. B arquitecto gestionard la
aprobacién de toda la documentacidn que conforma el Proyecto.

Xil.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Conratista visitard el terreno oporfunamente, imponiéndose de
las condiciones de frabajo en él y de la exacta ubicacién de la Construccion incluyendo en
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su oferta todos los trabgjos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de g revisidn de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de los formas y plazos establecidos en ias Bases
Administrativas. Por lo expuesto seré de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especidlidades y Bases Administrativas,
3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo v foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberan tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o clguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instolaciones, Especificaciones Técnicas y demads
documentos que se entreguen. se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas.
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencion de las Especificaciones Técnicas que no se Incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Plonos y omifida en las Especiiicaclones, se conskdera incluida
en ambos y es parte Integrante del confrato a Sumo Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planocs de Instalaciones, etc. Deben compiementar el Proyecto de Arquitectura.

Las Especificacicnes Técnicas, ne priman sobre los planos de detalles, pere los complementa.

Xiil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos calificados que
sugieren segoun se indica en la presante Especificacién Técnica y ante dudas de la
Inspeccién Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contratista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique serdn de cuenta del Coniratista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
surgiere segUn se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Confratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los cerlificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspeccion Téenica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello implique serdn de cuenta del contratista.

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas ¢ la compresién, considerando que seran
ensayadas a los 7 dias, 14 dias y 28 dias.

XIV.- PROY DE ESPECIALIDADES

En el caso que proceda, se presentardn los siguientes documentos Técnicos
complementarios, el cual se deberdn elaborar con cargo al contratista. Tendrén un plazo de
entrega 30 dias conmidos como mdaximo, una vez iniciada la Obra.
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ENCIA PARA PROY PECIALIDAD!

Para lo entrega del proyecto de Especialidades el Confrofista deberd considerar lo
documentacion minima que se detalia a continuacion:

Estudio de Mecdnica de Suelos

a} Estudio Mecénica de Svelos

Serd responsabilidad del Controtista, con la visacién del Profesional competente. la
elaboracion de la Mecdnica de Suelos e informar v coordinar con la LT.O. el dia que se
efectUen las muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo a los siguientes iterns:

a.l) Exploracion de Suelos

Se desamollard sobre la base de calicatas o pozos de recoenocimiento, cuya cantidad,
emplazemiento y profundidad dependerd basicamente de la concepcién y necesidades

del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigente.

La cantidad de calicatas la determinaré el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar scbre ellos dependerdn del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracién, los que seran:

1.- Determinar las condiciones de fundacién sobre el tereno particular en estudio.

2.- La permeabilidad del tereno para la elaboracién del proyecto de aguas lluvias.

3.- Indicar rellenos para fundacion.

0.2) Informe de Mecdnica de Svelos

Sobre la base de la exploracién redlizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
debera entregar un Informe elaborado por un Laboratorio certificadoe por el organismo que
la IT.O designe con experiencio en mecdnica de suelos que contenga entre otros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicion de perfiles estratigrdficos; granulometrio; plasticidad; nivel fredtico;
clasificacién de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesién; dngulo de friccién intema
{O). Anglisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg. clasificacion US.C.5, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecdanicas del suelo explorado.
a.2.3) Sistema de fundacién. Definicion de nivel de sello de fundacién.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacion de rellenos
para fundacion.

0.2.5) Asentamiento admisible y formulas para esfimacién de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre tratamiento de lo napa, en caso que existiera y sistema de
agotamiento, anexado v croquis explicativo.

a.2.7) Recomendociones constructivas referentes a excavaciones, tratamientc de sellos y
rellenos compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drendje de agua subterdnea y aguas liuvias.

a.2.9) Recepcion de selios de fundacidn por el ingeniero de Mecdnica de Suelo.
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Deberd preverse la recepcion de la totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista.
Proyecto de Cdlculo Estructyrol

La construccion debe ser racional. compatible con los requerimientos del disefio de
arquitectura y las condiciones locales del tereno. El Proyecto de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demds especialidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacién, bajadas
verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, deberd considerar y respetar toda la

nomativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimeo, los siguientes aspectos:

a) Memoria de Cdlculo

Los cdlculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas LN.N., normativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion.

Bl cdlculo estructural se hard computacionalmente, mediante andlisis estdfico. Las
sobrecargas verticales de cdleulo serdn los indicadas por las Normas respectivas y la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion. Deberd presentarse memoria de cdlculo
resumida, ordenada y detallada, de tal modo que facilite su revision.

El Contratista deberd presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto, segin el
siguiente detalle:

a.l})  Descripcion general del modelo estructural representativo del Proyecto.
a.2) Propiedades mecdénicas de los materiales utilizados en el célculo.

a.3) Peso proplo, sobrecargas de cdlculo empleadas y célculo de la accién del viento v
la nieve sobre las construcciones.

o4} Etados de carga y combinaciones consideradas en el disefio.

a.5)  Andlisis esfructural y resultados, detallando los esfuerzos intemos determinados sobre
cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga v combinaciones
consideradas.

a.8) Disefio de los diferentes elementos resistentes.

a.7}  Disefio de fundaciones.

a.8} Detemminacién de la sclicitacién sismica y de los centros de gravedad.

b) Planimeiria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones, elementos de homigén armado y/o acere, cuando coresponda.

b.1) Listado de planos o planc indice, indicando el contenido y nimero de cada idmina.
b.2) Plantas de eslructuras, con definicién de ejes. Escala 1:50.
b.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cuales se definirén cotas y niveles,

adermnds de los digmetros, longitud, posicién y empalme de todas las enfiemaduras. Escala
1:50.
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12.-

1.2.1.-

1.2.2.-

b.4) Plantas de fundaciones con definicion de ejes. Se indicaran los niveles y todos los cortes
necesarios, los cuales se detaliordn claromente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, segun comesponda.
Los sellos se identificarén claramente por gje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias {en el caso que coresponda), escaleras (en el caso que
comresponda) y otros, Deberén detailarse sus bases. Escalas 1120y 1:10.

b.6) Cortes. Deberén presentfarse cortes de todas las zonas que tengan un detaile que
aclarar.

NSTALACIONES PROVISORIAS

Empalmes Ag

El Contratisia ejecutard la presentacién y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para los redes de las instalaciones que demande lo ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes {ocgua potable, electicidad}] e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo y el refro de estos al
terminar la obra. Para la consfruccion de servicios higiénicos proviscrios se atendrd a las normas
sanitarias respectivas. En el caso de la energia eléctriica se ejecutard los tendidos provisorios
segin norma y reglamento eléctrico. con los empalmes vy tableros necesarios y feniendo en
cuenta ka seguridad de su operacidén.

En el caso que se abastezca la obra de empalmes existentes, la Empresa adjudicataria del
Proyecto deberd obtener elflos} respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s] por elflos)
respectivo(s) propietariols) de dichos empalmes.

) | Faenda

En general, las instalaciones se adaptarén a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar los comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de la
inspeccién del trabajo.

No se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Serd responsabliidad de la
empresa Con'ratista lo custodia de material, sin derecho a indemnizacidn aiguna por parte
del mandonte, por la desaparicién o robo de este.

En el coso que la obra utiice instalaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto
deberd obtener eiflos) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s) por elfios)
respectivo(s} propietario{s} de dichas instalaciones.

Oficina 9m2

El Coniratista deberd considerar la ejecucién de oficina para el personal de terreno e LT.0.
para esto Ultimo se dispondra de un minimo de ¢ m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del Personal encargado.

Bodega 12m2

Se dispondrd en temeno de los recintos de trabojo del personal [cobertizos] y de
amacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todaos las construcciones se realizarén
acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su ubicacién contard con el v° B°
del LT.0.
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1.3.-

1.4.-

1.4.1.-

Clewos Provisorios

Se ejecutardn en todo el contomno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firnes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutordn en materigies adecuados a estos fines, como OSB y malla
Rachel, estos deben ser consutados al Inspector Técnico de la obra.

La altura de este ciero debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicién topogrdfica o
fisica del tereno lo amerita.

Para esta portida se requerird un plan de contingencia de circulacion peatonal propuesto
porla L.T.0., pora que Contratista deba ejecutar, para lograr el normal transito y traslado de
residentes y transeintes del drea a mejorar.

Estos ciermos provisorios en ninguna manera impediré el fransito fluido de residentes o aquellas
personas que fengan alguna relacién o que estén debidamente autorizadas, por lo que
tompoco se deberd dejar aislado a estos Ultimos.

Estos Cierros deberan ser ejecutados de manera estratégica y por tramos, parg no poner en
peligro a los transetntes,

Estos ciemos deberdn ser estrictamente coordinados en conjunto con el departamento de
Trénsito y en el caso que io amerite con Carabineros de Chile.

Gastos Adiclongles
Letrero de Obra

En el lugar mas visible se consultard letrero indicative con baostidor de madera en bruto &
estructura metdlica segun dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad, Las dimensiones y disefios seran de acuerdo al manual de
Normnas Graficas respectiva.

E letrero estard sometido al V°B° de la Inspeccion Técnica Municipal.
Programa de Mejoramiento Urbano Genérico

mbre de
proyecto u obra

en construccion

Froftrima s Mejoranyiento
Urhano v Equipanyento Comunal

CHILE 1O
HACEMOS
TODOS
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2.-
21.-

2.1.1.-

MONTO CONTRATO (UTM)
TIPO MEDIDAS (M} DESDE HASTA
A 36x15 0 5.000
B 6.0%X 25 5.000 13.000
C 9.0x4.0 13.000 20.000
D 120X 5.0 20.000

12 mis.

5 mts

TRABAJOS PREVIOS
Obras Previas
Demolicién, Extraccidn, Refiro de Excedentes y Transporte a Botadero

Se ejecutard la demolicion de vereda existente (infervencion indicada en la respectiva
planimetria), radier de Garita antigua, pavimento existente en el acceso principal al estadio,
el retiro de escultura existente previamente indicado en los Planos y CONSULTADOS POR LA
INSPECCION TECNICA DE OBRAS, esta partida se reaiizard bajo los estandares de seguridad
respectivos y teniendo precaucion con todo fipo de matiz que pase por el temeno a
intervenir, en cuanto al Agua Potable, existen Red tanto de Rocalit como PVC que sus
diémetros varian desde los 75 mm hasta los 160 mm. Por ofro lado hay que tener cuidado
con la canadlizacién subterdnea eléctrica. Todo rompimiento y reposicién de la red se hard
con cargo o la Empresa Adjudicataria del Contrato que estd realizando el mejoramiento de
las aceras.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el tereno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente debera depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

No se permitird bajo ningin punto de vista que la Empresa Adjudicatario del Confrato que
esté ejecutando ko porida de demolicidn, refiro de excedentes y trensporte a botadero,
deje a vecinos sin la posibilidad del libre acceso a su propiedad. La comunicacién entre
vecinos, empresa contratista y unidad técnica municipal es vital para avitor cualquier tipo de
problemas.
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21.2.

2.13.-

2.14.-

Un método efectivo de comunicacién es entregar casa por casa, un informativo {visado por
fa unidad técnica) indicando las labores a rediizar y lo mas importante las fechas que
involucra gjecutar dichos trabajos.

En el caso del retiro de la escultura existente se deberd entregar a Ia Inspeccidn Técnica
Municipal respectiva, un inventario por parte de la Empresa Constructora, visado por el
Profesional Residente. de cada elemento retirado, el cual finalmente la Unidad Técnica
Municipal determinard en que Recinto Municipal la Empresa Constructora deberd acopiar
los elementos extraidos.

lezado, are| L de T

Esta partida, se deberd aplicar en todo el desamollo de ia obra {colocacidn de letras
volumétricas, mejoramiento de pavimentos y colocacién de muros de contencién de
hormigén enchapado en adoquin) e incluye desmalezado, rebagjes, escarpes, rellenos y
nivelaciones del temeno, necesarios para obtener los niveles requeridos para el
emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terreno adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar ! fereno en condiciones optimas para la
redlizacion de las préximas partidas. En todos los casos serd responsabiiidad del Contratista,
la verificacién de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo det terreno del
contomo no podrd estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorizacion de la unidad técnica.

Se debe emparejar y despejar el ferrenc de basuras, escombros, malezas y otros excedentes
Que existan.

Destrongue de drboles

Esta partida considerard el destronque de troncos cortados dentro del emplazamiento de la
obra.

Trazados y Niveles

Acorde a lo sefalado en los Planos y las condiciones propias del temeno, el Contratista
gjecutard el trazado, considerando las corespondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencios y niveles. Se ejecutard el replanteo mediante un tablaestacado perimetral o la
obra, sobre el cudi se trazordn ios ejes.

Los frabajos de trazados y niveles seran digidos por un profesional idéneo de la obra ¥
aprobados por la LT.0. para el tfrazado de los ejes en termeno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal v
cuyo borde superior no se sitie a mds de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estarg
lo suficientemente alejado del drea de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedaran sefalados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones Y
angulos seran revisados por la I.T.0. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

El tfrazado se efectuara a tiza sobre el tereno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la Inspeccion Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verfficacién de los niveles del tereno
natural, por lo que deberd chequear constantemente mediante equipo topogréfico.

La cota de pio temminado  deber@ tener una altura de acuerdo al terreno y complementado
con lo seficlado en planos de Arquitectura.,
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2.1.5.-

3.1.-

3.1.1.-

3.1.2.-

3.13.-

3.14.

Se tendrd siempre en cuenta que la cota superior del pavimento mejorado. sera a nivel de la
cota superior de la solera. Cuya pendiente deberd ser la exigida en la respectiva 0.GU.C.

Excaw:

Tendrdn las dimensiones necesarias para contener el Radier donde se montaran las lefras
volumétricas, como asi también del muro de contencién de jardineras, incluyendo el
mejoramiento de pavimentos, colocacion de soleras, colocacién de solerilias, canalizocién
eléctrica subterdnea, hormigén para empotrar focos proyectores, red PYC hidraulico para
fiego, hormigén para empotrar caseta antivanddlica para llave de jardin, entre ofros segin
sea el caso.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen ofra
cosa, el perfil Iateral sera recto y vertical con intersecciones a canto vivo, £l fondo de toda
excavacion serd horizontal y escaionado en caso de pendiente,

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznabies, ni
presencia orgdnica como raicillas u ofras.

En el caso del sello de fundacién, antes de legar a la profundidad requerida por planimetria,
se deberd dejar al menos unos 10cm antes sin excavar con maquina, para posteriormente
poder perfilar con pala manuadlimente. Una vez perfilado con pala manualmente, se deberd
comprobar si ha llegado al sello de fundacion, esta partida debera ser Aprobada por la
T1.1.0. 0 Unidad Técnica Municipal.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Construccién Lefras Volumélricas

Emplantiliado Hormigén GS (170 a 212 kg/cem/m3), h=0,05m

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormigén G5 (170 a
212 kg/cem/m3), cuya dltura serd de 0.05m y su desarollo sera lo necesario segin
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigén de la fundacion con el suelo
natural.

Cimiento Hormigén G20

Para la confeccién de los Cimientos se utilizard un hormigén G20, el cual rellenard la
excavacién a condra terreno, a este cimiento se deberd incorporar come maximo el 20% de
bolén desplazador, cuyo didmeiro como méximo ser@ de 4", sin la necesidad de utilizar
encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se deberd ejecutar esta
partida segin NCh 170 of. 2016.

brecimiento H on G25

Para o confeccidn de los Sobrecimientos se ufilizard un hormigén G25, el cual rellenard el
moldaije previamente colocado. Se deberd ejecutar esta partida segin NCh 170 of. 2016.

Refuerzo para Sol imlento de H én G25 (Cadena lipo Acma CA-1525 o equivalente

Se Provisionard y ejecutard refuerzes para cumplir con la flexién de la estructura
hormigonada, su ejecucion serd de acverdo G o especificado por el fabricante y de
acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
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3.15.-

3.1.6.-

3.1.7.-

3.18.-

Malla

Se consulta moalla de refuerzo para corpeta Radier afinado Hormigén G25 Radier de 0,15m
de espesor, con malla tipo Acma C - 139 o equivalente, cuya instalacion se hard de acuerdo
d lo indicado seg(n el fabricante.

Hormigon 15m
Se consulta Radier de 0,15m de espesor, con hormigdn grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 0.8% A UN AGUA. no
aceptdndose diferencias de nivel en los pafios o entre parfios superiores a 2,5mm.

La compactacién se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersién. La superficie se enrasard con una regla rgida que se desplozard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard ko terminacion final a la
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

Con anterioridad a la colocacién del radier, se deberan dejar colocados los anclajes paro
los distintos implementos a ulilizar por las lefras volumétricas.

-

B N PUNT VISTA EL_HO N_QUEDARA C Y
EOSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacién
de la superficie. Una vez que el hormigén haya endurecido hasta el punto en Que se observe
la desaparicién de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (film de polietieno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un trasiapo minimo de 0.10m en las uniones en los
pafos.

En los bordes de esta cublerta se colocard un cordén de arena o fiemra con la finalidad de
inmovilizara.

Posteriormente debe verficarse que no existan contrastes ni imegularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes paiios, El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademads los bordes de los pafios deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Fundacién Hormigén G20 para pemno de anclaje

Para la confeccién de la Fundacién para pemos de anclgje se utilizard un hormigdn G20, el
cual rellenard la excavacion a contra tereno.

Esta partida debera asegurar la comecta ejecucion v fijacién de los respectivos pemos de
anclgje.

Perno de Anclgje zincado 20mm x 0.45ml

La provision e instalacién de los Pemos para afianzar letras, serd de acuerdo a lo indicado en
planimetria de arquitectura.

Antes de sv ejecuclén serd visado por el LT.0. y/o la respectiva Unidad Técnica Municipal de
acuerdo o lo que determine el respeciivo Proyecio de Arquitectura.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litveche@gmail.com



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Saecretaria de Coordinacién y Plonificacion Comunal

3.1.%.- Placa Base Acero Galvanizado aliente 18mm

Se deberd provisionar y ejecutar Placa Base Acero Galvanizado en caliente 500 x 935 x
18mm de espesor con sus respectivas perforaciones para ancloje (segin detalle de
planimetria). Serén galvanizadas mediante proceso de inmersion en bafio de zinc fundido a
una temperatura de 450°C.,

3.1.10.- Perfll de Acero Galvanizado en caliente tubular cuadrado 40x40x3mm

Se deberd provisionar y ejecutar perfil de Acero Galvanizado en caliente tubular cuadrado
40 x 40 x 3mm de espesor, el cual se usardn para lo estructura infema de las letras, algunos de
estos perfiles deberén ser curvados y la totalidad deberdan ser unidas mediante soldaduras
fipo MIG cordén continuo, para lograr la forma de la lefra, su ejecucién serd de acuerdo
segun planimetria.

3.1.11.- Plancha metdlica Acero Galvanizado en callente 3mm

Se deberd provisionar y ejecutar el revestimiento de los letras, en base a plancha metdlica
de acero 3mm galvanizado en caliente, unidas mediante soldaduras MIG cordén continuo y
pulido, tendran las dimensiones indicadas en los planos, y un ancho de 30cm.

Las letras no deben presentar imperfecciones, ni aberturas, los cantos deberdn estar en
perfectas condiciones.

Estos seran galvanizados mediante proceso de inmersidn en bafo de zdnc fundido a una
temperatura de 450°C, incluyendo todas las soldaduras de unién del proyecto.

3.1.12.-Esmatte Polluretano, para Lefras y Estructuras Metélicas

3.2.-

Se deberd aplicar dos manos de esmaite tipo POLY-LON 1900 poliuretano poliéster Sherwin
williams o equivalente técnico similar o superior, colores son los definidos en lo respectiva
planimetria {Cuyos colores deberan ser visados y aprobados por €l .T.0 y/o Unidad Técnica).

La aplicacién se realizard sobre uno superficie limpia, secay en buenas condiciones. Eliminar

aceite, polvo, grasa, suciedad, dxido suelto y todo material exirafic para asegurar una
adecuado adherencia. Su aplicacion serd segun las indicaciones del fabricante.

Obras de Contenclén y Accesos

3.2.1.- Muro de Contencién Hormigon G 25 Armado, enchapado con adoguin

El Contratista deberd provisionar y ejecutar un muro de contencion, el cual estard
conformado por un hormigén G 25, Armado y enchapado con adogquin.

B muro estard conformado por las siguientes subpartidas:

Emplantillado Hormigon H § e: Sem

Se ejecutara emplantilado bajo fundaciones cuyo espesor es de 5 cm, se deberd ejecutar
de acverdo a lo detallado en la respectiva planimetria.

Fundacién Hormigén G 20 0,1x0.4m

Para lo confeccién de las fundaciones de soporte para rampas de accesos, se utilizara un
homigén G-20, el cuai rellenard la excavacion a contra tereno, sin la necesidad de utilizar
encofrados (su sjecucion serd de acuerdo a lo estipulado enia respectiva pianimetria).
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Enfleradura e: 8mm
Se contempla la provision y armado de estribos conformado por fierro estriodo de 8 mm para

conformar los estribos, la dimensidn de la enfieradura serd de 0,05 m x 0,35m para generar
recubrimiento de 2.5cm de hormigdn por lado. Su colocacion serd cada 0,15m.

Enflerradyra ¢: 10mm

Se contempla la provision y armado de fieros longitudinales, conformado por flemo estriado
de 10 mm longitudinal,

Hormigén Muro G 25 h 0.60m

Este hormigén corresponderd al muro que conecta con la rampa y gradas de acceso de
acverdo a lo indicado en la respectiva planimetria, cuyo objetive es salvar diferencias de
niveles.

Cemento de calidad y tipo especial ¢ superior.

Los agregados pétrecs deben someterse a la aprobacién de 1a 1.1.0.

Serén exentos materias orgdnicos, arcillas o cudlquier ofro tipo de impurezas.

De acverdo a lo contidod de arcillas e impurezas que contengan segin resultado de
ensayos de laboratorio, la 1.T.0, determinard lo procedencia de lavarlos.

En zonas de dificil colocacién del hormigdn por concentracién de amaduras. el tamadio
maximo de los dridos se limitard a la separacién libre minima de ellas.

Bl agua a emplear debe ser potable.

No se prepararan homigones en caso de condiciones climatoldgicas adversas (menos de
5°C y mds de 30°C), salvo autorizacién expresa de la 1.T.0.

La temperatura minima de colocacién del homigén, debido a que su espesor s de 0,07 m,
debe ser de 13 °C.

No se permitird hormigonar desde altura superior a 1.50 m. En caso de no ser posible lo
anterior, se tomardn precauciones especiales para evitar la disgregacién del homigdn.

Una vez homigonado, se deberd vibrar adecuadamente, No se acepharéin nidos de riplo.
Se programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado.

En caso que estas sean inevitables se hardn en aquellas zonas de menor solicitacion
estructural y de acuerdo con indicaciones del provecto.

Los hormigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura, evaporaciéon y
vibraciones, especialmente durante los 7 primeros dias. Las losas y radieres se mantendrén
bajo agua o se cubrirgn con polietileno durante el proceso de curado {segin NCh 170).

La oltura de este muro sera de 0,6m.

Malia Tipo Acma C 194 o equivalente para muros

Se provisionard y ejecutard en todo el muro indicade en la respectiva planimetria que se
conforma para salvar desniveles, esta serd una malia fipo Acma C 194 o equivalente, el cual
tendrd las siguientes caracteristicas; Acero de Alia Resistencia AT56-50H, el cual debera
cumplir |las siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece los requisitos que deben
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cumplir los alambres de Acero, lisos ¢ con estelladuras, de grado Unico AT-56-50H, que se
usan en el homigén amaodoe. NCh 218 Of. 77. Esta Nomma establece los requisitos que deben
cumplir las mallas de acero de dlta resistencia. para su uso en hormigdn armado.

Enchapado de Adoguin

El muro deberd estar comectamente enchapado con adoguin de piedra, de acuerdo a lo
indicado en la respectiva planimetria.

3.2.2.- Baldosa de alerta 40x40x3.écm

Se provisionard y ejecutard baldosa podotéctil 40x40x3.6cm, segin lo indicado en la
respectiva plonimetria, todo lo anterior para dar cumplimiento a lo esfipulado en la
respectiva 0.G.U.C,

PASO DE MINUSVALIDOS

ESCALA. 1150

BALDOSA DE ALERTA (MW 0)

BALDOSA DE MERTA (B 0)

13 miemo i
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3.3.-

3.3.1.-

mi P

”

Se contempla la pavimentacion de estacionamientos, cuyo emplozamiento estd indicado
en la respectiva planimetria, con adoquin tipo Sigma Normal o equivalente con las siguientes
dimensiones 11 x 22 x 8 todas las medidas en cm, ya que le confiere una alta resistencia,
haciéndolo especiaimente adecuado para el disefic de pavimentos con transito pesado y
de alto trafico. La forma geométrica ondulada en los cuatro costados asegura una buena
trabazén, lo que garantizard una optima transferencia de carga entre los adoquines,
asegurando el excelente funcionamiento del conjunto. Antes de ia adqulsicién del producto
esta debera ser somefido al V°B* de la respeciiva Inspeccién Técnica o Unidad Técnica
Municipal.

Proveedor deberd acreditar a Confratista que el material es de primera calidad.
Los adoquines deberdn tener las siguientes caracteristicas:

* Serhomogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.

» Carecer de grietas, pelos. coqueras, nddulos, zonas meteorizadas y restos orgdanicos.
Daran sonido claro al golpearios con un martillo.

s Tener adherencia a los morteros.
* Sv Resistencia a compresién no serd inferior a mil trescientos kilogramos fuerzo por
2
centimetro cuadrado {1.300 kgf/cm }.

*» ECoeficiente de desgaste serd inferior a trece centésimas de centimetro (0,13 cm).

+ Resistencia a la intemperie: Sometidos los adoquines a veinte {20) ciclos de
congelacion, al final de elios no presentaran grietas, ni alteracién visible alguna.

Base Afirmante:  e=0,10m (estabilizado)
e=0,10m (mortero)

La base para los estacionamientos proyectadas serd material estabilizado (grava arenosa
homogéneamente revuelto libre de arcilla o cualquier ofro material vegetal)] dispuesto en
una capa de 0,10 m de espesor compactado CBR>40%.

Bl tipo de mortero a utilizar serd a base de cemento hidraulico tipo cemento Meldn albadil
formulado sobre ka base de clinker, adiciones minercies y aditivos. Su espesor serd de 10cm.

Es importante tener en cuenta que la mezcla para asentar el adoquin, debe ser seca, para
que el peso de este no permita que se hunda mientras se estd instalando.

Lechada para fraguado de juntas si lo requlere

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrd de seiscientos kilogramos de

3
cemento portland P-350 por metro cubico (600 kg/m ). y de arena, de la que no mas de un
quince por clento (15 %) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni mds de un quince
por ciento {15 %} en peso pase por el tamiz 0,32 UNE.

instalacion
Sobre la bose estabilizada se extenderé una capa de mortero anhidro, de espesor

aproximado diez centimetros {100 mm), para absorber la diferencia de tizén de los
adoquines,
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Sobre esta capa de asiento se colocardn a mano los adoguines; golpedndolos con un mazo
para reducir al maximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero;
quedardn bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con
las tolerancias establecidas en la presente partida.

Asentados los adoquines, se maceardn con pisones de madera, hasta que queden
perfectamente enrasados. Lo posicion de los que queden fuera de las tolerancias
antedichas una vez maceados, se coregird extrayendo el adoquin y rectificando el espesor
de la capa de asiento si fuera preciso.

Los adoquines quedardn colocados en hiladas rectas sin trabazon, con las juntas
enconfradas, y el espesor de éstas serd el menor posible, y nunca mayor que cinco
milimetros {5 mm)].

Una vez preparado el adoquinado, se procedera a regarlo, y seguidamente se rellenaran las
juntas con lechada de cemento.

Esta se preparard a base de la dosificacion indicada anteriormente, v se verterd con ayudo
de jaras de pico; forzédndola a enfrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usara
también para remover el liquido dentro del jamo.

Entre tres {3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operacion, se efectuard el
llagueado de las juntas. comprimiendo el materiol en éstas, y echando mas lechada. si al
efectuar esta operacion resultan descamadas.

De acuerdo a la temperatura, se esperard unos 20 minutos antes de lavar. Lo limpieza se
realizo con agua sobre la superficie pétrea, evitando que el liquide llegue directamente a las
canterias.

El pavimento terminado no se abrira al fraéfico hasta pasados tres dias {3d). contados a partir
de lo fecha de terminacién de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidara de mantener
inundada la superficie del pavimento, formando balsas: o bien, sila pendiente no permitiera
el uso de este procedimiento, regando de tal forma que se mantengo constantemente
humeda la superficie del mismo. Deberd también comregir la posicion de los adoquines que
pudieran hundirse o levantarse.

Y por Uitimo lavar con abundante agua y escobillar (escobilla de bronce) todas aquelios
manchas que se producen por eflorescencias (manchas blancos). debido a gue el hormigdn
con el cual estén fabricados los adoquines contiene cal libre. (Este fendmeno natural es
normal y desaparece después de un tiempo cuando toda la cal libre contenida en el
hormigén se ha disuelto).

Gris Amarllio

Colores a definir con la Inspeccién Técnica segun plano de disefio.

Todo fipo de cdmara para suministro de agua, luz, comientes débiles y/o alcantariliado que
esté (parcial o totaimente) denfro del emplazamiento del proyecio, debera el coniratisia
revisar las condiciones en que se encueniran para posterior realizar el mejoramiento
respectivo con materiales y calidad corespondiente, segin Normativa Vigente.

Estos estaclonamientos deberén dar cumplimiento al DS 50.
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]Alﬂ__

Las soleras son elementos de homigon de formao prismatica, destinados a servir de limite
entre calzadas y veredas. Se usard como restriccidn lateral en el pavimente de adoquin y
pastelén {accesos vehiculares y transito peatonal). Este tipo de solera cumplird con la
exigencia impuestas por el cédigo de nomas y especificaciones técnicas de obras de
pavimentos del MINVU y las exigencias del Manual de Camreteras, volumen 4 y 5 del MOP,

34.

3.4.1.-

[ F
Ouvominocin | V€ | SmOC | wpR | e | vanpi | Lo | e,
- mm fS | e - 3 4 el L '"‘ﬂ: 5
- - . mm v) e TR, = = as -
Solera tipo A 300 160 ;
MINVU 120 150 _40 1000 108
 Soleratipo A ]l P s | e | =g NG
“HoP 300 160 120 150 40 1000 108

Esto partida contemplard ademas el retiro de las soleras existentes y estas deberén ser
entregadas a la Unidad Técnica, a través de un inventario {indicando ftem, Descripcion,
cantidad y por Ultimo crear una columna de estado). Lugar lo determinard la Unidad
Técnica Municipal.

Contratista deberd provisionar e instalor soleras (estabilizado. hormigén), todo tipo de
rompimiento que afecte a zarpa v ofro elemento, la empresa Contratista deberé reponer.

Todo tipo de camara para suministro de aguag, luz, comentes débiles y/o alcantarilado que
esté {parcial o totalmente) dentro del emplazamiento del proyecto, deberd el contratista
revisar las condiciones en que se encuentran para posterior realizar el mejoramiento
respectivo con materiales y calidad comespondiente, segin Normativa Vigente.

Moldajes

Moldajes tipo fendlico

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldojes que deberdn ser
visados y aprobados por la L.T.O. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigén no sufra ningdn tipo de
deformacién.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.

Esta partida deberad ser autorizada y visada por el LT.0.
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34.2.-

3.5.-

3.5.1.

Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que ol momento del descimbre el hormigén no sufra
desprendimiento significativas, la canfidad y aplicacion deberd ser segin especificaciones
del fabricante.

Palsgjismo

Comesponde a la habilitacién de las dreas verdes y decorativa graficadas en Planos y al
suministro e instalacién de las especies vegetales a continuacion descritas {incluyendo las
especies vegetales tales como drboles y preparacion del suelo). de acuerde con el Proyecto
y Especificaciones de Paisajismo. En generol deberén considerarse los siguientes pasos
durante el proceso de instalacion de las especies.

Preparacién Mezcla Base de Plantocién

Para lograr un éptimo crecimiento y desamollo de las especies vegetales plantadas se
requiere tener en el area un suelo franco {compuesto por cantidades similares de arcilla,
arena y limo}. que ademds tenga una cantidad adecuada de macro y micro nutrientes.

Para ello la empresa instaladora de dreas verdes deberd analizar el suelo existente y
posteriormente establecer una formulacién de compuestos que se le incorporardn para
conseguir la proporcién requerida. Tal proporcion se dosificard in situ, considerando una
mezcla base que contenga tiera agricola o vegetal hameada, y los ferfilizantes mas
adecuados desde una perspectiva técnica y econémica, yo que otorga los nuirientes
necesarios para el suelo al menor costo posible, y preparados exclusivamente para cada
especie utilizada en la plantacién,

3.5.2.- Arboles (especie crespén)

Todos los ejemplares arbéreos cumplirdn con las siguientes caracteristicas:

m Presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de todo de insectos, plagas, enfermedades
y sin sinfomas deficitarios de nutrientes;

& Estar bien formados y sin ramificaciones en su base;

m Altura mihima de 3 m sobre el nivel de la tiera, v un didmetro que podrd varior segun la
especie solicitada;

® Poseer un sistema radiculor abundante y sano;
= Tener un tronco bien formado con un dpice integro, robusto y derecho:
= Los ejemplares deben tener un cubo de tiera integro y con una envoltura apropiada;

8 Los drboles plantados que no se desarmollen o no broten espontanecmente, serdn
reemplazados por ofro de Ia misma especie y condicidn de desarrollo.

3.5.3.- Césped

La mezcla de semilla de césped a utilizar es tipo TECHNICAL MIX O SIMILIAR
Dosis de semiilla a colocar:
1k por 15 m2 o 45 gramos por m2.

Preparacion previa de suelos para el comecto establecimiento de césped:
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a.- Aplicacion de herbicida presiembra (500 cc x cada 100 Its de agua) para
efiminar malezas emergentes y chépica.

b-Agregar sobre los 30cms de la tiera vegetal perfil A de suelo previamente
preparado, lo siguente:

-Una capa de 3 cm de Tiera de hoja harmeada.

-Sobre lo capa de tiera de hoja, agregor una capa de 3 cms de Arena tipo
Lompa ameada.Una vez colocada la capa de arena, sembrar al boleo con maguina
semilla TECHNICAL MIXANASAC oS {1 kg cada 15 m2 o 65 gr/m?2).

-Tapado de semillq:

lcms de Tiera de hoja hameada para tapar semilla

Para sembrar dividir la semilla en dos mitades. Luego sembrar la primera mitad en todo ef
terreno preparado en un sentido y la ofra mitad en sentido perpendicular a la primera
mitad, esto permitird una mejor distribucién de la semilla en el svelo. Si se siembra con
temperaturas sobre 24°, incorporar al suelo funglcida.

Compactar recién sembrado con un rodillo manual liviano

Regar inmediatamente después de sembrado con riegos superficiales, teniendo siempre
la precaucién que el suelo esté himedo en los primeros 3 cms, para que no de deshidrate
la semilla que se encuentra en proceso de germinacién.

FERTILIZACIONES Y MANTENCION DE PASTO
» Fertilizacién {después de 1° corte, repetir una vez cada 1 mes )

Aplicar previo ol rlego, Salitre potésico 300 grs. por cada 100 m2, Superfostato triple 25
grs. x mt2 Nitrato de K 1 g. x cada m2.

e Riego césped Suaves y permanentes, sin anegar y evitando las horas de mayor calor.

» Postsiembra una vez emergido el pasto con la tercera hoja verdadera, antes del primer
corte, fertilizar con 1gr de Nitrato de Potasio y 1 gr de Nitrato de Magnesio por m2. Regar
bien para que el fertilizante no queme el pasto

» Efectuar el piimer corte cuando el pasto tenga de 5 a 6 cms y tercera hoja verdadera
emergida. . Regular la maquina de corte a una altura de 4.5 cms

» El control de malezas debe hacerse a mano, antes del primer corte, cuando el césped
tenga de 4 a 5 hojas verdaderas.

3.5.4.- Maiclllo

Se considera la provision y colocacion comecta y conforme a la Visacidn de la Unidad
Técnica Municipal, de maicillo, cuyo emplazamiento se deberd realizar de acuerdo o lo
indicado en la respectiva planimetria.

3.5.5.- Solesilla tipo C

Se considera la provisién y colocacién comecta y conforme a la Visacién de la Unidad
Técnica Municipal, de solerilla tipo C, cuyo emplazamiento se deberd realizar de acuerdo a
lo indicado en la respectiva planimetria.
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3.5.4.-

35.7.-

3.6.-

3.8.1.-

3.6.2-

3.63.-

3.64.

3.6.5.-

Cubresuelo doquilla

Se considera la provision y colocacion corecta y conforme a la Visacién de ia Unidad
Técnica Municipal. de cubresuelo doquilla, cuyo emplazomiento se deberd realizar de
acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Resas

Se considera ko provisién y plantacién comecta y conforme a la Visacién de la Unidad
Técnica Municipal. de rosas, cuyo emplozamiento se deberd reclizar de acuerdo a lo
indicado en la respectiva planimetria.

Sistema de o
Se cornsidera la conexién y la ejecucién de Red en base a tuberia de PVC, para asi

abastecer 2 puntos con llove jardin, que estarén dentro del drea verde segun planimetria
Proyecto informativo de Riego y dentro de caseta metdlica antivanddlico.

xlé & nte

Se considera la conexion en Red existente, cuyo M.AP. se encuentra al interior del Recinto
del Estadio Municipal,

Tubo PVC 20mm

Se provisionard y ejecutard sistema de riego en base a tuberia de PVC 20mm, ademas
deberd incluir en esta partida; TEE de PVC 20mm, Codos de PVC 20mm, 2 bastén de PVC
20mm de 30 cm, Coplas de PVC 20mm y todo insumo necesario para poder llevar a cabo el
Sisterna de Riego.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria  Proyecto
Infomativo de Riego.

Liave bola %" para Jardin

Se provisionard y ejecutara la instalacion de llave bola %" para jardin en caoda caseta
antfivanddlica propuesta en Proyecto informativo de Riego.

Su ejecucion serd de acverdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

Liave de o A"

Se provisionard y ejecutard la instalacién de llave de paso %", cuya instalacién antecede la
lave bola %" para jardin.

Su ejecucidn serd de acuverdo ¢ lo indicade en la respectiva planimeiria Proyecto
Informativo de Riego.

Emplaniiliade Hormigén G5 (170 a 212 kg/cem/m3), h= 0,05m {Caseta anfivanddlica)

Empresa Confratista deberd provisionar y ejecutar el emplantilodo de Hormigén G5 {170 a
212 kg/cem/m3), cuya altura serd de 0.05m y su desarollo serd lo necesario segin
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigén de la fundacion con el suelo
natural.

Su ejecucidon serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva pianimetria Proyecto
Informativo de Riego.
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3.6.6.-

3.6.7.-

Poyvo Hormiaén 620 0.6x0,6x0.3m (Caseta antivanddlica)

Para ia confeccién de Poyos, para caseta antivanddlica se utilizard un homigén G20, el cual
rellenard la excavacion a confra tereno, o este cimiento se deberd incorporar como
mdaximo el 20% de bolén desplazador, cuyo didmetre como mdaximo serd de 4", sin la
necesidad de utilizar encofrados. Durante el homigonado, no deberd quedar cortado, se
deberd ejecutar esta partida segin NCh 170 of. 2016.

Su ejecucion serd de acverde a lo indicade en lo respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

La provision e instalacion de los Pemos para afianzor letras, serd de acuerdo a lo indicado en
planimetria de arquitecturc.

Antes de su ejecucién serd visado por el L1.0. y/o la respectiva Unidad Técnica Municipal de
acverdo a lo que determine el respectivo Proyecto Informative de Riego.

3.6.8.- Plo

3.6.9.-

Se deberd provisionar y ejecutar Placa Base Acero Galvanizado en caliente 400 x 400 x
18mm de espesor con sus respectivas perforaciones para ancloje {segun detalle de
plonimetria). Serén galvanizadas mediante proceso de inmersién en bafo de zine fundido a
una temperatura de 450°C.

Antes de su ejecucién serd visaco por el LT.0. y/o la respectiva Unldad Técnica Municipal de
acverdo a lo que determine el respectivo Proyecto Informativo de Rlego.

Se deberd provisionar y ejecutar el revestimiento de las casetas antivandadlicas, en base a
plancha metdiica de acero 3mm galvanizado en caliente, unidas mediante soldaduras MIG
corddn continue vy pulido, tendran las dimensiones indicadas en los planos, y un ancho de
30cm.

Las casetas antivanddlicas no deben presentar imperfecciones, ni aberturas, los cantos
deberdn estar en perfectas condiciones.

Estos serdn galvanizados mediante proceso de inmersion en bafio de zinc fundido a uno
temperatura de 450°C, incluyendo todas las soldaduras de unidn del proyecto.

Antes de su eJecucién serd visado por el L1.0. y/o la respectiva Unidad Técnlca Municipal de
acuerdo d lo que determine el respectivo Proyecto Informativo de Rlego.

3.6.11.-

Se deberd provisionar y ejecutar perfil de acero cuadrado metdlico 20:20x2mm, para
estructura intema de casetas antivanddlicas.

Esta estructura interna deberd poseer al menos 2 manos de pintura anficorosiva.

Su ejecucidén serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

Portacandade {Caseta antivanddlica)

Se deberd provisionar y ejecutar pertacandado, para seguridad de coseta antivanddlica,
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Su ejecucion ser@ de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetia Proyecto
Informativo de Riego.

3.6.12.- Candado 50mm, llaves incluidas {Casela antivanddiica)

3.7.-

Se deberd provisionar candado 50mm, para seguridad de caseta antivanddlica, el cual se
deberd entregar con sus respectivas copias de llaves.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva plonimetia Proyecto
Inforrnative de Riego.

3.7.1.- Reemplazo e Instalacién Eléchica Tecnologia LED

Se implementaréa Tecnologia LED, que reemplace lo existente, con un rendimiento minimo de
50.000 horas, gue sea resistente al clima y antivanddlicos.

Los proponentes, previo al estudio de las ofertas deberdn realizar una visita a terreno con el
propésito de conocer el lugar de las obras, instalaciones existentes, rutas del alimentador y
sus puntos de conexion a los tableros generales o empalme. No se aceptard ningun tipo de
obro adicional que cubra los trabajos que son necesarios previos, ya que ésta visita es con el
fin de aclarar cudlquier dudo que se tenga. Una vez verificado en terreno las obras a
ejecutar y si ain persisten dudas, los proponentes deberdn solicitar las aclaraciones que
requieran por escrito en el pericdo de consultas establecidas en las bases. Cumplida esta
etapa se entenderd que no existen discrepancias entre las especificaciones técnicas y visita
a tereno, el contratista estard en condiciones de enfregar las cbras totalmente completas,
funcionando y de primera calidad.

Para estas instalaciones se deberdn considerar las siguientes normativas en su Oitima version:

- INN {Instituto Nacional de Nomalizacion}.

- SEC  [Superintendencia de Electricidad y Combustible)

- ANSI  {American National Standards Institute)

Toda lo instalacion se hard respetando cabalmente el Reglamento de Instalaciones
Eléctricas Interiores en baja tensidn, las Normas Chilenas NCh y todas las reglamentaciones
vigentes complementarias.

El Contratfista adjudicado., serd responsable de eniregar Proyecto Eléctrico Informativo.

Adicionalmente se debe consultar un espacio para instalar los empalmes eléctricos con
resistencia minima a lo accién del fuego comrespondiente a la clase F-120. Este recinto
deberd contar con un tablero general que permita una facl desconexion del sistema
eléctrico cuando se requiera.

En esta partida se Inclulrd todos los insumos y matesiales necesarios para poder montar los
focos que cumplan los requisitos anteriores, (lales como: insumos para conexién, accesorios,
enire ofros).

LA ALIMENTACION DE POSTES DE ALUMBRADO Y CONDUCCION DE CABLES SERA POR VIA
SUBTERRANEA.

3.7.1.1.- onexién g nte

Se considera la conexién a Red existente, cuyo poste de Hormigén de A.P. se encuentra
empiazado de acuerdo a planimetria de Proyecto Informativo.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicade en lo respectiva planimetia Proyecto
Informativo Eléctrico.
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3.71.2. Sistema de Puesta a Tierra

Se deberd provisionar y ejecutar, Sistema de Puesta a Tiema de Tablero y poste metdiico, ya
que en toda instalacién eléctrica es necesario garantizar ia seguridad de las personas que
hardn uso de ella. Para tal efecto es necesario dotarla de los mecanismos de proteccién que
comrespondan.

Los objetivos de una puesta a fierra de proteccitn son:

a) Conducir a tierra todas las cormientes de fuga, producidas por una falla de
aislacion que haya energizado las carcasas de los equipos eléctricos.

b) Evitar que en las carcasas metdlicas de los equipos eléctricos aparezcan
tensiones que resulten peligrosas para ie vida humana.

c) Pemmitir que la proteccidn del circuito eléctrico (disyuntor magnético témico),
despeje la falla, en un tiempo no superior a 5 segundos.

d} lrmitar a un valor seguro lo elevacién de potencial en todas las estructuras
metdlicas a las cuales tienen nomalmente acceso personas v animales, bajo
condiciones normales y anormales del circuito.

Para lograr que una puesta a tierra de proteccién cumpla con los objefivos previstos, es
necesario establecer un medio o través del cual sea posible entrar en contacto con el
terreno.

De acuerdo con las dimensiones de terreno disponible para la ejecucion de una puesta a
tiera y de costo, los electrodos se pueden tomar diversas formas: bamas verticales,
conductores horizontales, placas combinacién de conductores hotizontales y bamas
verticales (mallos de tiema).

El electrodo de tierra es el componente del sistema de puesta a tiera que esta en contacto
directo con el terreno y asi proporcionar un medio para botar o recoger cuadlquier tipo de
corrientes de fuga a tiera.
Los electrodos de tiera deben tener propiedades mecdnicas y eléctricas para responder
satisfactoriomente a las solicitaciones que los afectan, durante un periodo de tiempo
relativamente largo. B material debe tener buena conductividad eléctiica y no comoerse
dentro de un amplio range de condiciones de suelo.

cio
B conductor neutro de cada instalacién interior deberd conectarse 6 una tiema de servicio.

La puesta a tiema de servicio se efectuard en el punto mas préximo posible al empaime,
preferenterente en el punto de unién de la acometida con la instalacion.

El conductor neutro de la instalacién no se deberd colocar protecciones ni itermuptores.

La seleccion del conductor de puesta a tierra de servicio se fijara de acuerdo a la siguiente

tabla:
SECCION NOMINAL DE CONDUCTOR DEL SECCION NOMINAL DEL CONDUCTOR DE
ACOMETIDO EN mm? TIERRA DE SERVICIO EN mm?
hasta 6 4
entre 10y 25 10
entre 35y 70 16
anfre 5y 120 35
entre 150y 210 50
entre 300 y 400 70
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El conductor de tiera de servicio tendra qislacién de color blanco, de acuerdo al cédigo de
colores.

Tlerra de Pr ién

Toda pieza conductora que pertenezca a la instalacién eléctica ¢ forme parte de un
equipo elécirico y que no sea parte integrante del circuito, debera conectarse a la fiera de
proteccién para evitar fensiones de contacto peligrosas.

La puesta a tierra de proteccién se disefiard de modo de evitar la permanencia de tensiones
de contacto en las piezas conducioras, superiores al valor de tensidon descrito anteriormente.

Lo proteccién ofrecida por una tiera se logrard mediante la puesta a tiera individual por
cada equipo protegido. o bien, mediante una puesta a tiera comin y un conductor de
proteccion al cual se conectaran los equipos protegidos.

El conductor de proteccion deberd cumplir con el cdigo de color comespondiente (verde)
y su seccién se fijard de acuerdo a la siguiente tabla:

SECCICON NOMINAL DE LOS CONDUCTORES SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES DE
ACTIVOS EN mm? PROTECCION EN mm?
1.5 1.5
25 2,5
4 25
é 4
10 é
14 &
25 10 ,
35 10 j
50 16 !
70 16 '
95 hasta 185 25 |
240 hasta 300 35 |
lmn I 400 0 mds 50 |
Cédigo de colores de los conductores eléctricos:
Conductor Fase 1 ~_ Color anut
Conductor Fase 2 Color negro
Conductor Fase 3 Colorrojo
Conductor Neutro o T Servicio Color blanco
Conductor T Proteccion __Color verde o verde amarilio

Esta porfida debetd reallzarse de acverdo a lo Indicado en la NCh 4/2003 y sus respectivas
modificoclones, considerande fodos los malerioles Inherentes que en su conjunto
conhibuyen a la buena ejecucién de si misma, esta parlida deberd considerar; bara foma a
fierra, prensas, pernos, conectores, maila a fierra, enire oiros materiales.

Su ejecucién serd de acuverdo a lo indicado en lo respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.713.- Poste meldlico 100x100x3mm, incluve pintura anticomrosiva y aliesadores

Se deberd provisionar y ejecutar, poste metdiico 100x100x3mm, para poder recibir y
posteriormente distribuir la energia eléctrica.

En esta parfida se deberd incluir al menos 2 manos de pintura anticomosiva, ademas se
deberd incorporar lo ejecucidon de 4 atiesadores.
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Su ejecucion serd de acuverdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

Se debera provisionar y ejecutar, Tablero metdlico sobrepuesto TDA, cuyas dimensiones serd
de 30x21, para poder recibir y posteriormente distribuir la energia eléctrica,

Su ejecucion serd de acuerde a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.15-  Caja de distibucién metdlica

Se deberd provisionar y ejecutar, cajo de distribucién metdlica, cuyas dimensiones sera de
150x150x100mm, para poeder recibir y distribuir a dos circuitos la energia eléctrica.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicode en la respectiva plonimetria Proyecto
Informativo Elécirico.

3.7.1.5.- I elSE

Estas cumplirdn la funcién de actuar como cdmaras de inspeccion al momento de necesitar
algin tipe de mantencion al circuito eléctiico, estas deberdn cumplir segin Nomativa
vigente del SEC.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
informativo Eléctrico.

3.7.1.7.- Tubos tipe Conduit 25mm x 3m

Seran los necesarios para proteger la conexién, alimentacidn y conduccién del cablerio del
sistema eléctrico en general,

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en lo respectiva planimetria Proyecto
Informativo Beéctrico.

3.7.1.8.- Cable tipo Superflex n°10

Seran los necesarios para realizar la conexién y alimentacion del sistema eléctrico en general.

Su ejecucion sera de acuerdo @ lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.9.- Empla 6n G5 (170 a 212 m/m3l), h= m seta a i

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantillado de Hormigén G5 (170 a
212 kg/cem/m3), cuyo oftura serd de 0.05m y su desarrollo serd lo necesaro segun
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigdn de la fundacién con el suelo
natural,

Su ejecucién serd de acuerde a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Infarmativo Eléctrico.

3.7.1.10.-  Poyo Hormigén G20 0.3x0,3x0,3m (Caseta anfivandélica)

Para ia confeccién de Poyos, para caseta antivanddlica se utilizard un hormigén G20, el cual
rellenaré la excavacién a confra tereno, a este cimiento se deberd incorporar como
mdaximo el 20% de boldn desplazador, cuyo didmetro como mdximo serd de 4", sin la
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necesidad de utilizar encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se
deberd ejecutar esta partida segun NCh 170 of. 2016.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.11.- zin I {a anlivandg

La provision e instalacién de los Pemos para afianzar letras, serd de acverdo a lo indicado en
planimetria de arquitectura.

Antes de su ejecucion sera visado por el 1.1.0. y/o la respectiva Unidaod Técnica Municipal de
acuerdo a lo que determine el respectivo Proyecto Informativo Eléchico.

3.7.1.12.- Placa Base Ace lvanizado e 00x18 niivandélic

Se deberd provisionar v ejecutar Placa Base Acero Galvanizado en caliente 200 x 200 x
18mm de espesor con sus respectivas perforaciones para anclaje {segin detalie de
planimetria). Seran golvanizadas mediante procese de inmersién en baiio de zinc fundido a
una temperatura de 450°C.,

Anfes de su ejecucién serd visado por el L1.0. y/o la respeciiva Unidad Técnice Municipal de
acverdo a lo que determine el respeciivo Proyecto Informativo Eléchico.

3.7.1.13.- Plane ali cero Galvanizado en caliente 3mm (Co

Se debera provisionar y ejecutar el revestimiento de las casetas antivanddlicas, en base a
plancha metdlica de acero 3mm galvanizado en caliente. unidas mediante soldaduras MIG
cordén continuo y pulido, tendran las dimensiones indicadas en les planos, y un ancho de
30cm.

Las cosetas antivanddlicas no deben presentar imperfecciones, ni aberturas, los cantos
deberan estar en perfectas condiciones.

Estos serdin galvanizados mediante proceso de inmersién en bafio de zinc fundido a una
temperatura de 450°C, incluyendo todas las soldaduras de unién del proyecto.

Antes de su ejecucién sera visado por el L1.0. y/o la respectiva Unidad Técnica Municipal de
acverdo a lo que determine el respectivo Proyecio Informativo Eléctrico.

3.7.1.14.-  Relilla cuadrada metdlica espacio 1,5x1.5cmx3mm (Caseta anfivanddlica)

Se deberd provisionar y ejecuter rejila cuadrada metdlica cuye espacio libre interior serd de
aproximadamente de 1,5x1,5cm y su espesor de 3mm, para tapa frontal de caoseta
antivanddlica.

Su ejecucién seré de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.15.- Perfl _de Acero cuadr 20x20x2mm,_incluye pintura _anficomosiva {Caseta
antivandélica)

Se debera provisionar y ejecutar perfil de acero cuadrado metdlico 20x20x2mm, para
estructura inferna de casetas antivanddlicas.

Esta estructura intema deberd poseer al menos 2 manos de pintura anticorrosivd.

Su ejecucidén serd de acverdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.
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3.7.1.16.-  Portucandado (Caseta anfivandalica)

Se deberd provisionar y ejecutar portacandado, para seguridad de caseta antivanddlica.

Su ejecucion serd de ocuverde a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.17.- nd laves inclul niivandali

Se deberd provisionar candade 50mm, para seguridad de caseta antivanddlica, el cual se
deberd eniregar con sus respectivas copias de laves.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimeiria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.18.-  Focos LED Provectores 50 watty

3.8.-

3.8.1.-

Serdn los necesarios para iluminar las letras volumétricas, se emplazard segin lo indicade en
la respectiva planimetria y estos deberan estar protegidos por material antivanddlicos.

Su ejecucion serd de acverdo a lo indicado en la respectiva planimetia Proyecto
Informativo Eléctrico,

Mural

Confecclén Mural Comunal

Esta partida contemplard el disefio definitive y confeccion de mural en muro de albadileria
confinada (ladrillo fiscal) perimetral de Estadio Municipal, de acceso norte a la comuna de
Litueche.

Este Mural deberd pintarse en toda la superficie de albaiiteria de ladrillo confinada, por lo
que se deberd confeccionar disefic de acuerdo a imagen adjunta.

Esta parfida deberd ser visada previa a su ejecucién por la respecfiva Unidad Tacnica
Municipal.

3.8.1.1.- Lavado de muro con sistema de aqua a presién

Esta partida contemplard la preparaciéon de muro, en cuanto al lavado de la totalidad del
muro con sistemas de agua a presién.

Esta parlida deberd ser visada por la respectiva Unidad Técnica Municipal.
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3.8.1.2.-

Esta partida contemplard la Base de pintura esmalte al agua exterior, marca tipo Sherwin
willioms o equivalente, color gris claro.

Esta partida deberd ser visada por la respectiva Unidad Téenlca Municipal.

3.8.1.3.- intura Final Esmalie e Sh n_Willlams o ival con disefio definitiv
Mural Comynal

Esto partida se deberd aplicar Sobre la pintura base, el cual se recibird la pintura final {con
disefo definitivo) esmalte al agua exterior, marca tipo Sherwin Williams o equivalente,

Esta partida deberd ser visada por la respectiva Unidad Técnica Municipal.

4.-  ASEO Y ENTREGA

4.1.- Reliro de Faenas y Limpleza de Terreno

Se procederd al refiro faenas y limpieza de terreno, este item es de gran importancia, ya que
el Contratista deberd mantener el lugar de trabgjo en pemanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiates.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y accesos a fransitar para el refiro de
escombros.

XV.- NOTAS IMPORTANTES
ncias en el Proyecto

En caso de discrepancias enfre las distintas plezas del Proyecio, o de imprecisiones en los
antecedenies de la Licltaclén, se interpretara slempre en el senfido de la mejor y mas
perfecta ejecucion de los frabajos conforme a la regia técnica constructiva.

XV.I.- Uso de Productos Naclonales

Los sefiores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios vy calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importadoes.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencicnados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son "tipo" o equivalente, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad,
en el que esta debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XV liL.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcién de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrolio de le ejecucién de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XV.IV.- Presupuesto Detlallado

Serd obligacién de los Confrafistas proponentes eniregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
enirega, incluyendo ademds, aquellos items que el Coniratista estima deben ser incluidos
en la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estarincorporados dentro de la
Licitacién y/o monto maximo asignado al Contrate.
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XV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento a lo dispueste en el D.§. N° 75/87. del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tiema u ofros materiales, ya sean
sdlidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna”,

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersién al aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible 1o formacién de polvo, se deberan
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierrg en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefalado.
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