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L. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

SECPLAC
SECPLAC: N7IR
11-06-2021.
pecreto aLcaLbicioN® 0 07 4 7
LITUECHE, 30 de Junio 2021.-
CONSIDERANDO:

» Que es necesario el Mejoramiente Urbano a través de la construccién o reposicién aceras para lograr un
transito peatonal seguro,

+ Que, es necesario contar con la fuente de financiamiento del Gobierno Regional FRIL para la ejecucion de
los proyectos admisibles denominados: “Mejoramiento Urbano Aceras Calle El Rosal y Avenida Central
Rapel, Comuna de Litueche.”

¢ El Acuerdo CORE N°6.611 de fecha 04 de Febrero del 2021, que aprueba por la mayoria del Consejo
Regional la propuesta presentada por el Intendente Regional, recaida en la distribucion de recursos
provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, afio 2021, FRIL Tradicional.

» El Convenio de Transferencia , suscritos entre Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de
Litueche sobre transferencias de recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL de fecha 14 de Abril
de 2021.

» El Acuerdo de Concejo Municipal N° 278/2021 , Sesidn Ordinaria N°159 de fecha 14 de Abril de 2021, que
Aprueba por unanimidad E! Convenios de Transferencias del Fondo Regional de Iniciativa Local, entre el
Gobierno Regional de O Higgins y la Municipalidad de Litueche,

+ lLas Resoluciones Exentas N° 0171 que Aprueba el Convenio de Transferencias suscritos entre Gobierno
Regional de O’Higgins y la Municipalidad de Litueche, con fecha 19 de Abril de 2021.-

« E! Decreto Alcaldicio N* 686 de! 11 de Junio del 2021, que aprueba el Convenio de Transferencias,
suscritos entre Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Litueche sobre transferencias de
recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL
El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 272 de Junio de 2021.

Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planimetrias y Anexos Administrativos, Técnicos y
Econdmicos, que norman las actividades requeridas para el Proceso Licitatorio y que se adjuntan al
presente Decreto.

VISTOS:

Decreto Alcaldicioc N° 732 de fecha 28 de Junio de 2021, Que Asume al Cargo de Alcalde de la
Municipalidad de Litueche don Rene Acufia Echeverria El Decreto Alcaldicio N° 740 de fecha 30 de junio de 2021
que RENUEVA los Decretos Alcaldicios N°s 597 y 847 de 2018, que Delegan la firma bajo la férmula "Por Orden del
Sr. Alcalde” a la Administradora Municipal. . Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que
me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El decreto Alcaldicio N° 1145 de fecha
10/09/2020, que designa como Secretaric Municipal (S) al DAF”.

DECRETO:

1.~ Lidmese a licitacidon Piblica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacidn de servicios, para el
Proyecto denominado “Mejoramiento Urbano Aceras Caile El Rosal y Avenida Central Rapel, Comuna de
Litueche.”

2.~ Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes
de la Licitacién Publica.

3.- Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se indican
0 quién(es) continian jerdrquicamente.

o SECPLAC

o JEFATURA DOM

o PROFESIONAL DOM

4.- Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccidn de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la
iniciativa de Inversidn. ™,

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE. |
Por Orden del Alcalde

- Archivo DOM

- Archivo Adquisiciones
- Archivo Partes

-+ Archivo SECPLAC.
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Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinaciéon y Planificacion Comunat

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Mejoramiento Urbano Aceras Calle El Rosal y Avenida Central Rapel,
Comuna de Litueche”

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1. Ltas presentes Bases Administrativas  Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detailes, Aclaraciones vy demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parie del Conirato.

1.2. ta ejecucidn del proyecto deberd dar cumplimiento a ia Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley vy Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demdas Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilfado y Agua Potable, incluso
las disposiciones de Ia Empresa de Servicios Sanitarios de Ia zona: La ley General de
Servicios Elécticos, incluidos los Reglamentios internos de la Direccidon de Servicios
Fléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subconfrataciéon v Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, segin se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
denirc de los anteriores dos aitos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos v cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriomente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

1.3. Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran meodificar ratificado por el Decrefo respectivo y antes
que cierre la propuesta.

ART, 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.  Nombre del Proyecto : “Mejoramiento Urbano Aceras Calie El Rosal y Avenida
Central Rapel, Comuna de Litueche”.

2.2, Mandante . llustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario s llustre Municipalidad de Litueche.
2.4. Valor Méximo de la obra 1 $99.345.000- IVA Inclvido.

2.5. Unidad Técnica Hlustre Municipalidod de Litueche.




ART, 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro;

£

Registro de Proveedor Habil : Ef Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de susctibir el contrato, segin At
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos  de
Suministro y Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sisterma de Conirato:

4.2, Sistema de Impuestos

4.3. Enfrega de Antecedentes:

4.4. Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, Consultas:

4.6. Aclaraciones:

A suma alzada sin regjuste ni infereses, con estados de
Pago de acuerdo ol avance de las obras.

El contfrato estard afecto al 19% VA,

Se entregardn via portal www.mercadepublico.cl a
Partir del dia 02 de Julio de 2021.

El dia 05 de Julio de 2021 alas 15:30 hrs.

En Dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche,

En coso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberé presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representadg,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este Ultimo para coroborar lo
sefialado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucién). Si la Empresa corresponde a
una persona nalural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este ditimo no asistiera el
represenfante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se acepiard la enhrega de ningun tipo de
documento, posterior a ka fecha y horaric antes
indicado. La visita o terreno tiene como objetivo el que
los contrafistas fomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geograficas de la obra, para su
gestion y coordinacion posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econdmico del proyecto.
Para eillo se deberd cehir a las consulias y aclaraciones
redlizables por medio del portal
www.mercadopublico.ci, estableciéndose este como
tnico medio valido para ello.

Por la confingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresa, ademds de poseer
mascarilias y otras indumentarias de autocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona
o empresa vélida para dicho acto.,

Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublice.cl
Desde las 17:00 hrs, del dia 05 de Julio de 2021, vy hasta
las 20:00 hrs. del dia 09 de Julio de 2021.

o

las 18:00 hrs. del dia 14 de Julio de 2021.

T,

Se entregardn via portal www.mercadopublicorct hasta - .




4.7. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublice.cl, el dia 23 de Julio de 2021,
desde Ias 15:00 hrs,

4.8, Apertura de Propuestas: Se procederd abyir ofertas en portal

www.mercadepublico.cl, el dia 23 de Marzo de 2021,
desde las 15:01 hrs.

4.9, Adjudicacién: 29 Julio de 2021, hasta las 18:00 hrs.

4.10. Plazo Maximoe: Serd de 135 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART. &°

5.1.
5.2.
5.3.
54.
55.

5.6.
5.7,
5.8.

6.1.

6.2,

6.3.

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especicies.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digifal).

Propuesta Econdmica detaliada por partida vy precios unitarios (Formatos
enfregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos yv/o Documentos Anexos,

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA” o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, de! Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Regiomento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). La cual deberd Incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto: *“Mejoramiento Urbano
Aceras Calle El Rosal y Avenida Central Rapel, Comuna de Litueche™.”,

Por un monto igual o superior de $ 1.000.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde Ia
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
ung vez confratada la obra o rechazada la fotalidad de las ofertas.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario v tener el cardcter de imevocable.

ANTICIPO
No se considera.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Insfrumento
Financiero “A LA VISTA” o Certificado de fianza (seglin io establecido en el articulo
68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel
y Oportuno Cumplimiento del Contrate, Proyecto: “Mejoramiento Urbane Aceras
Calle El Rosal y Avenida Central Rapel, Comuna de Litueche”.

Por un monto equivalente al 10 % del valor dei Contrato.

La que deberd ser ftomada a nombre de ia tlustre Municipalidad de Litueche RUT N°

69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a ?,Q"“’d;os u

corridos posterior al plazo de vigencia del confrato.




Si en el franscurso del confrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valor total) y
plazo indicado (aumentando nuevo plazo).

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato) v deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias
hdbiles contados desde la fecha de nofificaciéon de la adjudicacion (o fravés del
Portal Mercado Plblico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
&l y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de Ia Comisién Receptora.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno ¢ varos
integrantes del adjudicatario y tener el carGeter de irevocable.

6.4.  BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
conirafista deberd presentar un insfrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA” o
Certificado de fianza (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamenio de ia Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Cbra, Proyecto
“Mejoramiento Urbano Aceras Calle El Rosal y Avenida Central Rapel, Comuna de
Litueche”,

El cual deberd ser fomado a nombre de la lustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcidn Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
dentro del mes 48 desde la recepcidn provisoria sin observaciones ).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si o Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Confratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrdnico. El Confratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dios corridos, fecha gue comienza a partir al dia sigulente de la nofiflcacién. En caso
de no cumplir con esia indicacion se hard efectivo de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucidn de las Obras,

La caucién ¢ garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario vy tener el cardcter de irevocable.

6.5, COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segln como sigue:

6.5.1. Seriedad de la Oferta : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la firma del contfrato v por la no
presentacién de la garantia de Fiel y Oporfuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segln lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
*Aprueba Reglamento de la Ley n® 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios”.

6.5.3. Buena Ejecucion de kas Obras: Se procederd aif cobro inmediato de [a presente
garantia ol incumplir por parfe del confratista con el plozo establecido parg
subsanar las observaciones plonteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcidon Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contratista mediante
carta cerfificada y/o Correo Electronico.

' G e

4



ARt 7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

7.1. La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercagopublico.cl.
Los oferentes ingresardn su postulacidén y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas vy
plazos dllil estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cudl debe sefr impreso por el proponente parda su resguardo.
El plazo para efectuar consultas serd el gue se sefiale en el porfal vy las respectivas
Bases.
Sélo se aceptardn consulias a fravés del citado portal en los plazos alll establecidos.
Las respuestas a consulfas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn ol momento de levantar la licitacion.

7.2. FORQ INVERSO:

Segin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases scbre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferenie la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econdémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sblo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasaré las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento seglin lo establecido en Ciiterio de Evaluacion de la
presente B.A.E.

La publicacién de los resultados serd fambign a través del portal,

7.3. Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadepublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se Indica a continuacion:

ARCHIVO N1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos vy Anexos Adjuntos en el
Sisterna).

7.4. En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluiré:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

P) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de anfigGedad desde su emision,

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o més proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdan establecer, en
el documento que formaliza la unidn, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad v el
nombramiento de un Represenfante o gpoderado comidn con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unidn Temporal deberd materializarse por Escritura
Pablica, como documento para contrafar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigira la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el
Confrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de-a:-
presentacién de las Ofertas, los integrantes de la Unién deferminardn’” que... .. .
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacion resPecfiva SR




7.5.

siempre vy cuando lo antferior no signifique ocultar informacién relevante para la
ejecucion del respectivo Contrato gue afecte a alguno de los infegrantes de la
misma. Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el arficulo
&7 bis. Del respectivo Decreto 280.

d) Fotocopia del Instrumento Bancaric o financiero de Seriedad de la Oferfa
(boleta de garantia, certificado de fianza) de acuerdo a lo estabiecido en el
arficulo 6.1, de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficing de Partes de la
Municipalidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las oferias.

e) Hojo de Declaracion Jurada Simple segin Formato N°2 de aceptar y
conocer las Bases Administrativas, v demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

fy Aclaraciones firmadas por ef oferente, silas hubiere.
g) Certificado de inicio de actividades emitido por el SH.

h) Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.
En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOS TECNICOS”, se incluird:
a) Certificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notariaimente” del

profesional responsable de kas Obras. (Ingeniero Civil, Arguitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).
Notci: El Profesional Responsabie de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias o la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gestidon y soluciones conshuctivas que aporten o una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccidn Técnica de Obra, le solicitara a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

¢) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formaio N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las
Chbras.

e) Carta Gantf de operaciones semanales

fy Cerlificados de Experiencia en obras de Construccion en el drea Publica,
extendidos por los Mandantes (Representante Llegal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nomiorado por decreto Alcaldicio 6
Secretario Municipal con el detalle de las obras ejecutadas, montos v superficies
(m2) construidos.  Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdn considerados para evaluacion.
Como experiencia se considerara: construccién o reposicién de veredas vy
obras afines como mejoramientos urbanos en aceras . Quedando todo ello a
interpretacion de Ia comision evaluadora.

Q) Certlificado Comportamiento Contractual.

Cerfificado que acredite comportamiento confractual  del contratfista ©
empresa contratista con la municipaiidad de Litueche, el cual serd emitido por
la D.O.M v deberd entregar informacion de las sanciones ejecutoriadas como:
Término de contrato,

¢ Aplicacién multas atraso.

+ Cobro de boletas garantias.

+ Lo anterior sujeto a un periodo de los dltimos 12 meses.

Noia: lo anterior se aplicard a la empresa conhatista como a sus ac;h‘ibles
representantes I




7.6, En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluird:

a) Valor fotal de la oferta y plazo de gjecucion de las obras, segin Formato
N°5.

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 6.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y o
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de ffems
corresponderd al producto de la canfidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, v a su vez aplicando &l 19% VA,
coincidird exactamente con el Precio g suma alzada ofrecida.

La oferta subida a fravés del Portal www.mercadopubiico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA,

7.7.  DELA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.7.1. Lo Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
la Jefatura DOM, Profesional Apoyo DOM y en caso de no estar presentes, formaran
parte de la comisidn aquelios Funcionarios que jerarquicamente contindan en sus
funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumpliran la tarea de
verificar, andlizar los anfecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de
evaluacion preestablecidos, andlizar el cdlculo y emitir informe proponiendo guien
haya resultado faverecido con el mayor puntdje, parg una mejor resolucion del
Mandante.,

La-Comision Evaluadora se  reserva el derecho de proponer-al Mandatario el
rechazo de glgunas o todas fas ofertas, sGlo cuando técnicameénte se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cuaiquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mas
econdmica.

7.7.2 Lacomisién tendrd por objeto el estudio delas oferfas segin Ia. pcsu’ra de evaluacion
que a conﬁnuoc:lén se IndICC} : o _

CRITERIOS DE EVALUACION . P.C.).NDERACI(’)N

Precio {(Menor oferta econdmica)
Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado)/{Precio 25%

Ofertado)) X 10%
Experiencia de los Oferentes sector Pablico.

100 P1s. 4501 o mas m2 45%
75 Pts. 3001 m2 - 4500 m2
50 Pts, 1801 m2 - 3000 m2

25 Pts, 500 m2 - 1500 m2
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién
de la oferta { aplicacion del foro Inverso )

100Pts.  Total documentos solicitados 10%
50 Pts. Aplicacion del foro para 1 documento
0 Pis. Aplicacién del foro para 2 o mds documentos

Comportamiento Contractual con la Instituciéon. En los 12
ultimos meses
100 Pts.  Sin Aplicacidén de sanciones 20%
0 Pts. Con Aplicacion de sanciones

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 80%.




ART. 8°

7.7.3.

7.7.4.

7.7.5.

8.1.

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mavyor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contfractual con la
Institucién. En los 12 dlimos meses y Cumplimiento de requisitos formales de
Presentacién de la oferta

Et Informe Técnico y la proposicidn de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcdldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
favoerecido, adicionalmente la  adjudicacidon serd comunicada  via  portal
www.mercadopublico.cl, a través de |a resolucién del acta de adjudicacion.

Enfre la fecha de apertura de la propuesta v ia comunicacion de la adjudicacion
debera mediar un lapso no superior de 5 dias habiles seguidos, franscurrido dicho
plazo el contratista podr@ desistirse de su oferta. (En este caso se hard efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicacién no se redlice dentro del plazo seficlado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacion las razones que
justifican el incumplimiento del piazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el confrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd devuelta despues
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presenfada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Pdliza de Seguro a fodo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes senalados (firma
de confrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la Hustre Municipalidad de Llitueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion de la liciiacidon, medionte el decrefo Alcaldicic respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer cdlificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferfa y se adjudicard al
cadlificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion, Por tanto en el caso
gue se haga efectiva la devolucién de ia garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro seglin sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber solo un oferente.

E! Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hébiles a contar de la nofificacion de
adjudicaciéon de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tlempo toda la documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los § dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Tecnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera,

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONIRATO

El contrato serd@ redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Confratista,
dejando tres copias en el archivo de fa misma Unidad y una copia al Confratista.




8.2.

Serd requisito indispensable para la fima de este instumento enfregar en o
Municipdlidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Pdliza de Seguro a
todoriesgo y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualguier observaciéon o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, af contrato o al decreto gue lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contfrato en {os
términos indicados por diche arganismo confralor,

El contrato deberd cumplir con las sigulentes caracteristicas:

Exprasar 10s montos.

Escrito y elaborado por ta Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqjustabie,

Comprender la totalidad de 1a obra hasta su ferminacion completa.

Debe hacer referencia o lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallade por
partida y fuente de financiamiento, plazo v programa de trabgjo, especificaciones
técnicas, planos de arguitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualguier ofros antecedentes que se
considere de importancia por ia Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sehalados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cudl se tendrd un pilazo de & dias hdbiles una vez realizada la
nctificacion de adjudicacidn de ka propuesta.

Notg;

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos parficulares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado o los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanio a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indigue en el Decrefo de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucién completa y oportuna de Ia obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el arficulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Regiamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contralos Administrativos de
Suminisiro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipaiidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcion del contrato,

Al memento de la Recepcion Provisoria sin observaciones |, la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra ia entrega por parfe del confratista de
un instrumento bancario “A LA VISTA” (segun io estipulado en el Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Conlratos Adminisirativos de Suministro y Prestacion de
Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente a al 5% del
contrafo, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez redlizada la
Recepcion provisoria sin observaciones de Ia obras.

La firma del contrato vy la enfrega de terreno se redlizaran de manera simultdneaq, es
decir ambos frédmites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunion de cardcter técnico y administrative con la
Unidad Técnica (D.0O.M.), para revisar de anfemano los alcances especificos de
organizacién para el inicio y desarrolio de las obras; por lo cual en dicha reunidn se
deberd confar con ia presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Confratista adjudicado inicie los trabgjos.. ..

antes de la formalizacion del confrato y de la entrega oficial del terreno es?oblé“cndo‘ '
en &l acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta mdzc?c::fon eI




8.3

8.3.1

8.3.2

poder re adjudicar el proceso en cuestidén, hacléndose efective de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferfa.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de trabgjos en forma externpordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminulr o aumentar las
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, ¢ del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a tos precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporciond al aumenio que haya tenido en
el contrato iniclal salve que se convenga offo menor.

Para redlizar dichos cambios no deberd transcurfir més del 60% del plazo de
ejecucion contratade (o excepcién de un hecho forluito o de fuerza mayor), fodo
cambio de partida deberd comunicarse por pare del Mandante a la Institucion
Pdblica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EETT., PPTO,
Planimetria, Oficlo Conductor u ofro que sea necesario), lo cudles serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM) . el cudl posteriormente una
vez obtenido la resolucion de aceptacién del cambic de partido emitido por a
Institucion Pdblica que asigna los Recursos, el Mandante procederd a Decretar para
su posterior gjecucion,

Si durante el desarrollo del contrate, se produjeren aumenios de obras v/o plazos, el
contratista deberd actualizar o complementar las garantias a los nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante fodo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segin corresponda, deberd entregarse por el contratista
a la suscripcion del contrate modificatorio o de la notificacién de la modificacidn
respectiva.

Se podrd conceder aumento del piazo de ejecucién de la obra, a solicitud escrita
del contratista, sdlo en los siguientes casos:

Q) Fuerza maoyor o caso fortuito;

b) Por decisién fundada de la Municipalidad

c)Por modificacion de la obra contratada; Las solicitudes correspondientes deberdn
formularse denfro del plazo de 30 dias desde la fecha en que fuvo ocurrencia la
causa gque lo moftiva, v antes del término del plazo confractual, bajo sancién de no
oforgarse sl se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generaies y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peficién fundada del contratiste y aprobada por la 1O,
siempre que diche aumento sea a consecuencia de un heche Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante vy a la URS

PARALIZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados, las partes podrdn convenir la paralizacién del
cémputo del plozo de ejecucién del contrato, por el fiempo que 1as mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacién del coniratista de mantener vigentfes 1as
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacidon gue serd informada al Mandante v al GORE, acompafado por informe
Técnico rediizade por la ITO  que indigue Ias causales de Paralizacién y decreto
Alcaldicio que auferice la dicho acto Administrativo,

Los eventudl Pardlizacién de la obras, no generard el dertecho a cobro de gastos
generales v/o ulilidades.




84,

8.4.1.

84.2.

8.4.3.

844,

845,

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucidn de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

Q) Si ef confratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minime 60 dias
el plazo de ejecucion de la cbra, con cobertura a fodo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.2 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar ta pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento,

b) Si el contratista no presenta la framitacion necesaria para la obtencidén de Ias
resoluciones o certificados de las especidlidades, segln comesponda.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liguidacion del contrato v a hacer efectiva ia Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el coniratista no entregare ias obras en el plazo fijodo para su término, se aplicara
una multa diaria equivaiente ab 0,2 % del valor del contrato, gue se descontard del
Estado de Pago Final,

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a la liquidacion del confrato v @
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una mutta por dia de inasistencia, equivalente il
0,3 % del valor de la obra, por la no existencia del prefesional a cargo sl gue deberd
estar acreditado en el Libro de Obra vy auforizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir duglidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), sl no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liguidar Anficipadamente el Confrato, salvo
cas0s puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrate.  Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato v
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Conirato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 15 UF.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constafe que los
frabgjadores no usan sus implementos de seguridad, el cudt serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del confrato.  Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd a la liquidacion del contrato v a
hacer efective el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se gplicard una muilta de 15 UWE. por cada vez gue el Contratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras,

La multa fotal no podrd exceder del 15% del valor del confrate. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd g la liquidacidn del contrato y o
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrafo. T




ART. 9°

8.5.

8.5.1

8.5.2

853

8.6.

9.1

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecio se considera lg presentacidon de mdas de un Estado de
Pago, los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estade de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originaies, a la Unidad Técnica de |os
siguientes antecedentes:

Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el {érmino de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Cerfificado de pago de fas imposiciones de fodos sus trabajadores.,

Certificado emitido por la inspecciéon del Trabagjo que no fiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipe.

Formato que indigue detalle de avance fisico y financierc de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica (visado por el ITO).

Set de 15 fotografios soporte papel v digital, de los partidas gjecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fie! Cumplimiento del Contrato.,

Estados de Pago Intermedios: Para la cancelacion de los esfados de pago
intermedios. el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes anfecedentes:

Certificado de pago de las imposicioneas de fodos sus frabajadores.

Cerfificado emitido por la inspeccidn del Trabajo gue no tlene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indigue detalle de avance fisico vy financlero de la obra.

Factura a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto v Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)

Set de 15 fotografias soporte papel v digital, de las partidas ejecutadas y cobradas,
Fotocopia de la Garantio de Fel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelocién del Gtimo estado de pago el confratista
deberd@ presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedsntes:

Planimetria y memoria de cdiculo estructural (Cuando corresponda).

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabgjadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabgjo que no fiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indigue detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura g nombre de la Hlustre Municipalidad de Lifueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)

Set de 15 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas,
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimienta del Contrato.

Acta Recepcidon Provisoria vy cambio de Garaontia correspondiente  (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucion de la Obra)

RETENCIONES

Se considera segun criterio de la unidad técnica y por razones fundadas atribuible a
terceros.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion gjercida por

el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes g las.,

e
S

personas autorizados a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,

ademds de estar sujeto a ia supervision de profesionales del Gobiermno Regional * y% o

"\“ Chimi

a,

28

g



Conirolaria Regional . El confratisia o la ITO podrdn sclicitar, a dicha persona, antes
de autorizor su ingreso a la obraq, ia credencial que los acredita como tales.

9.2.  DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucidn, Se exigird respaldo fisico
(papel) vy digital (Pendrive).

9.3. COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas Ias coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

9.4, MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de comenzar las obras, Bl contratista  deberd  entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
(prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente,

9.5, LIBRO DE OBRAS

Conforme ¢ lo establecido en el capitulo 2, arficulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de lao OGUC, (Crdenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cudl se dejard constancia de:

= Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del confrato, se
impartan af contratista.

+ Las observaciones gue se hagan acerca de la forma en gue se ejecuten los
frabajos

« Las observaciones gue pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
mo.

ART. 10° TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguienfes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desasire naturales v
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

B) Si ef Contratista no diere cumplimiento al Programa de frabojo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contrafados,

c) Si por errores en los trabgjos efectuados por el Confratista, ka obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparadcos y por su condicion, signifique rehacerias y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto,

d) Si el Confratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algldn delito que merezca pena dflictiva, o traténdose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerentfe.

&) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

H Cuaiguier fipo de incumplimiento con respecto a las de Garanfias (vigencia,
extension de vigencia, montos, enfre otros).

Q) Incumplimiento con io senailado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de ia Propuesta.

ART. 11° TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, hoyd ™ i,
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planosy: - - -,
especificaciones técnicas establecidas en el confrato, lo comunicard al Mog@bnfe ’{ !

- Lt
L : b




ART. 12°

12.1.

12.2.

12.2.

12.3.

ART, 13°

RAE%EF::'

Litueche, Junio de 2021.

mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de  la obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucidén de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacidn del contratista, entregar a la Unidad Técnico,
una carpeta de planos actudlizados con fodas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los frabagjos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitor la Recepcidn
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrifo.

PARCIALES

El Contratista Podrd solicitar en forma expresa y/o obligada a la LT.0. la recepcidn
de aguelias partidas gue fienen como caracteristica comun:

La alteracion graves del fransito fanto Vehicular yv/o Peatonal,

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacion y  programas
Comunitario (siempre vy cuando resulte inviatle la utilizacidn de ofro lugarn),

En base a lo sehalado para la aprobacién las recepciones parcicies se  deberdn
cumplir con los siguientes actos administrativos:

- Informe fundado por la ITO dirgido a la Unidad de Confrol y Adminitraccion
Municipal

- Decreto Alcaldicio que apruebe ia Solicitud de recepcion Parcial,

- Registro en el libro de obra firmado por el la L.T.C. municipal, el ¢ ia profesional de
tla empresa, y el contratista o representante legal de la empresa. Donde se aluda al
informe y decreto de Aprobacion de Recepcion Parcial de las Obras.

PROVISORIA

La Recepcidn Provisorica se efectuard conforme al Capitulo N° XVl de laos Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las cbras  provisionalments,  éstas
guedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de ia fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria Sin Observaciones.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisora una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del confratista. Si dentro del periodo
del mes 13, no solicita la Recepcidén Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

LIQUIDACION DE CONTRATO
El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez framitada totalmente la

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

ALCALDE

‘ACUNA ECHEVERRIA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE




lhustre Municipdlidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Mejoramiento Urbano Aceras Calle El Rosal y Avenida Central Rapel,
Comuna de Litueche”

i DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presenfes Bases Generdles, conjunfamente con [as Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Plancs, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consulias v Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn
parte integrante del Contrato para la ejecucion de las obras, sin petjuicio de ofros
documenios que se indiguen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjiuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART, 2° Las Bases Administrativas Generales v Especiales de una  Licitacion no podrdn ser
modificadas, una vez cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles v
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion vy sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta inferpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART, 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consuttor no fomard venicja pard su
provecho de ningun error de los bases, especificaciones y de ofros antecedentes
gue forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda qgue surfa, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracién en la etapa licitacidn.o con
posterioridad en dlguna etapa del confrato. De no ser consuliada, ef Contratista o
Consultor deberQ acepiar io que resueiva € Mandante sin pretender gumento de
plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART. &° Para o correcta interpretacidn de las presentes Bases, se entenderd por:
<) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre

procedimientos y términos, que regulardn vy a los que deberd djustarse el desarrolio
de un Contrato y las relaciones entfre el Mandatario y el Confrafista, incluyendo las
etapas previas a su celebracién vy las posteriores a su iquidacion,

) CONIRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del
Confrato respectivo, contrae la obligacidn de ejecutar una obra en conformidad
con los procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo v lo
legislacion vigente gue comesponda,

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decrefo Alcaldicio) que asumen el derecho vy la obligacion de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: Fl pliego de caracterfsticas que  deberdn
cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencias o que quedan sometidos los materiales vy pruebas de
confrol gue deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

e) LCITACION: El concurso de proponentes autorizados pciig )
cofizar la construccion de una obra de acuerdo a las Bases Administrefivas .

i
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Generdles y Especiales, Especificaciones Técnicasy Planos Generales y/o defalle
y otros docurmentos que conforman los antecedentes de la propuesta.

) MANDANTE; Seréd para fodos los efectos la  llusire
Municipalidod de Litueche,

g) MANDATARIO: Serd para fodos los efectos el Representante
Legal de laliustre Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: |as nomas legales y reglamentatias, v sus
modificaciones, a que se debe gjustarse la gjecucidn de una obra.

i} OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzada, 1as
obras que se incomporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor témino la obra
contratada.

[} PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para redlizar Ia
construccion de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generdles.

K) PLANOS GENERALES: Los disefios, que indicando cubicacidn, formas
y medidas, permiten un juicic completo de la obra por redlizar y d una escald
conveniente para su correcta interpretacion.

b PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacidn de los precios
globales, parciales. v el precio fotal del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada v el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccion
de unc obra, el cual puede ser global o detdilado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detdllado de las cubicaciones,
precios unitarios vy precio total previsto de una obra v que representa una opinion
sobre su verdadero vaior.

) PROGRAMA DE TRABAJO: Es lg ordenacion cronoldgica dentre  del
Contrato, del desamollo de las diversas etapas, partidas o items de [as obras, sea gue
ellos deban ser ejecutados en forma simulidnea o sucesiva,

©) PROPUESTA: La cotizacién y el conjunto de documentos,
ofrecida por el proponente en una Licltacidn la que deberd djustarse a los
antecedentes establecidos para ella.

£y PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se entenderd por este tipo de Confrato
denominado con frecuencia Have enmano, donde el Constructor se
compromete a entregar una  construccion  completamente  terminada vy
an estado de funcicnamiento contra ta enfrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactades previamente, de acuerdo con &l avance de la obra. La oferfa
del Consiructor se basa en un estudic del proyecto suministrado por el mandants,
pero los iesgos de errores en dicho Proyvecto se enfienden asumidos por &l
Contratista que debe por tanto realizar un estudio completo v exhaustivo del
proyecto que le entrego el mandante y anadir en &l fodo agquello gue considera
gue falfe ya que ko cifra de su oferta se considera "cerrada" una vez firmadoe el
Contrato. El contratista se compromete o recibir exclusivamenie o cantidad
ofertada, incluyendo en ello todas aguellas cosas gue en su opinidn son
necesarias para la correcta terminacidon vy funcionamiente de la instalacidn
ounaue no estuvieran incluidas en el Provecto recibido para el estudio de la
oferta,

Q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permifen
definir, en forma comrecta, completa y suficiente, la obra a gjecutar.

1) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacion de personas naturales y/o

Jutidicas, para la presentacién de una oferfa en case de Llicitaciones, o pgru Ta

suscripcion de un contrato, en caso de un frato directo.




il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° El llamado a licitacion serd Pablica, via porfal www.mercadopublico.cl, v la enfrega
de los anfecedentes que componen ia presente licitacién quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacidn através del mismo Portal, cuye Oferente
deberd rafificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART.7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas
y las respuestas correspondientes, Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderan
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en 1os plazos
que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrén alegar su desconocimiento bajo ninglin aspecto.
V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. &° En las Bases Adminisirativas Especiales el Mandatario podr@ programar visitas a
ferreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obsiante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacidn, caracteristicas y requerimienios de los terrenos en cuestion.

ART, 9° La presente licitacidn serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del senalado portal, por fanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas v
plazos dlfi esfipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxite. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envie de Oferfa” que se entrega en dicho
sisterna, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

Et plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal,

Sélo se aceptaran consultas o través del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se rediizardin sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el arficuio 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente i aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econdmico de la propuesia, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objefivo de esta licitacion.

Et tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una
vez realizada dicha accién,

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento de un segin Criterio de Evaluacion.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.,
Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.ci en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°} : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA




Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los vaiores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Gnico documento gue se considera valido para garantizar fas Obras ¢ ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero A
LA VISTA” o Poliza de garantia (segin io establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerioc de Hacienda, que oprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios). que se tomardn en las condiciones, v por los montos v plazos que se
senalan en las Bases Administrativos Especiales.

ART.11° Todos los insfrumentos bancarios en Garantia se fomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipdlidad de Litueche serd el
encargado de su recepcidn para su custodia y posterior devolucion. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios infegrantes del
adjudicatario y fener el cardcter de irevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 1.000.000 pesos; o nombre de la llusfre Municipalidad de Lifueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de &0 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas oferfas
no resuliaron adjudicadas una vez firmado el confrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratfista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo confrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garaniiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Si Ja resolucién que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferfa y proceder dl retiro de los
documentos presentados.

ARL. 14° En todos los casos, se exigird una garantia (segun lo establecido en el articulo 68
del Decrefo Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Regiamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contralos Administrafivos de
Suministro y Prestacion de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un
monto equivalente al 18% del valor total det confrato aprobado. Se expresard en
pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida superior a 90
dios coridos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se enfenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Codigo Civil,

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.,

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, (aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que proceda), por el periodo autorizade por Decreto Alcaldicio.

Si el Contratista no renovare la garantia deniro del plazo de 5 dics después de la
correspondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrafo.

ART. 16° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del confrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que elio le irogue,

Vii APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° la opertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado/ Pubhco
www, mercadopublico.cl, de no contfener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se soliciian, el oferente quedclro fuera ﬂ
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ART. 18°

de Bases y no se aceptard ningldn recurse o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comisién estime que se frata de un error de
forma y no de fondo y que no se difere el trato igudlitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por SECPLAC, Jefatura de Direccién Obras
Municipales, Profesional DOM  y en caso de no estar presentes, formardn parte de
la comision aquellos Funcionarios que jerarguicamente continlian en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcidén y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en tas Bases de la ficitacion. De esta forma corresponderd a la comision
el andlisis vy la evaluacion de los anfecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

St en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin
aspecto en lo formal 0 de contenido, no consignado ¢ exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere clerfa controversia scbre los documentos recibidos; ia
Comision tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan diimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes,

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura os oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observacionas deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion.
St asi no lo hicieren, se fendrG por desistido dicho reclamo.

El Acta de Aperfura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, efc., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision,

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 197

ART, 20°

ART. 21°

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar v evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe pricrizado de é&stas, conforme a Ias pautas de
adjudicacidn fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de 5 dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
irtereses comundales,  junto con una eficienfe utifizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventuaimente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello,

Los oferenfes cuyas ofertas no resullen adjudicadas, no fendrén derecho a exigir
indemnizacion de tipo dlguno y bajo ningln concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, 1os anfecedentes t&cnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, entre ofros.

Consecuente con lo anterior, e Mandante definird la forma de adjudicacion
optandoe por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio Mayor
Experiencia de los oferentes, Menor Oferta Econdmica, Buen Comportamiento
Contractual y Cumplimiento de requisitos formates de Presentacion de la oferfa .

No obstante lo anferior, el Mandatario se reserva el derecho de requetir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas los oferfas cuando se considere necesario, declorar nula la licifacion,
adjudicar aquella oferfa que mejor represente 10s intereses fiscales o no adjudicor
ninguna de las ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, e Mandante suscribiré el confrato y dictard la resolucion
que o acepta,




IX DEL CONTRATO

ART, 22°

ART. 23°

ART, 24°

ART. 25°

ART, 26°

ART. 27°

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, o menos que las Bases Administrativa Especidles especifiqguen otra
moddalidad de contabllizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccidn de dias de lluvia o festivos ©
feriados. La luvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo fecho. sifuacion que serd@ verificada por el
Inspector Técnico de Cbra.,

Queda estrictamente prohibido que el Confratista adjudicado inicie los frabajos
antes de la formalizacién del conirato vy de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de enfrega de ferreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de sefiedad de la oferfa.

Si un funcionario auforiza la ejecucion de trabojos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos,

El Contratista podrd subcontratar parfe de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Confratisfa manfendrd la responsabilidad de la foftalidad del contrato
incluidas aguellas partidas subcontratadas, comoe asimismo, el pago de todas ias
cbligaciones para con los empleados, proveedores u otfros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales vy Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser
firmadas por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucidn de las obras v a cualquiera
obligacién que emane de &, conforme o senalado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la noturdleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y o una ampliacion
del plazo proporcional ol  aumento, debiendo presentar las  garantios
cotrespondientes, que serén de su cargo.

Lo ampliacidn o disminucion de partidas ¢ plazos no constituye nuevos contrafos,
pero si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse
normnas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base g un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contratista y el Mandante v demés antecedentes que
requiera e Mandante, los que se someterdn a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacion, presentacion y aceptacion de la
Institucidn que asigna los Recurses.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART, 308

ART. 31°

El Mandatario designard al ¢ los funcionariofs) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacién técnica presentada, quién (es) para
desarroliar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato,

Bl Contratista deberd someterse o las drdenss del o de los encargado (8) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartifias siempre por escrito.
Estas drdenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contrato.
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El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de Ia revisidn dardn cuen’ra
ol Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato. :
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ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

Fl Contfratfista fiene la obligacién de reconsfituir por su cuenfa los plonos o
documentos gue han side rechazados por el encargado de la revision, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas gue avalan dicha decision,

El Contfratista fendrd derecho a apelar de cualguier orden o resolucidon que en el
curso de los tralxgjos, adopte el Encargado de la Inspeccidn, apelacidn que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco diags habiles
contados desde la fecha de la noftificacion.

El Mandante resolverd breve v sumariamente la apelacion del Contratista dentro del
plazo de fres dias hdbilles, sl no lo hictera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo seficlado en el articulo anferior, o sl Ia
apelacién fuera rechozada y se desistiera de acatar las drdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la tframitacion de los estados de
pago.

Podré asimismo, seglin la gravedad del caso vy, previa nofificacion hecha con
cinco dias hdabiles, resolver el término anticipado ol contrato de acuerdo a o
estipulkado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantios, las que
serviran para responder por el mavyor valor que puedan tener las obras que faltan por
gjecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd Q restar de los garantias el eventuail
gasto que debiera cargarse a dichas garantias,

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

Et Contratista, debe dirigir personalmente los frabagjos v atenderlos de forma que el
avance redl vaya de acuerdo con el avance programado.

El Confratista, estard obligado a afender al encargado de la revisidn, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Goblemo y/o de la Contraioria u otros, que tengan por
misién conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles y ofros
antecedentes que digan relacidn con el conifrato.

El Controfista queda especiamente sujelo a los disposiciones confenidas en el
Cédige del Trabgjo v o los leyes vy reglamentos que regulan 1as relacionses con sus
empleados.

En el caso de una liquidacion anficipada de contfrato, el Mandante conocerd el
monte de deudas impagas por parte del Contratisia que digon relacion con &l
contfrato, a fin de gue se redlice ias retenciones que coresponda,  pudiendo
hacerse efectivas los garantios para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabllidad v costo  del  Contratista, la obtencion  de
permisos, pago de derechos, aportes vy ofros, debiendo framitarios ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que corresponda, conforme o la legislacion
vigente. Asi fambién serd de su cargo los petjuicios que origine a terceros.

Xli DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

El Confrafista deberd ejecutar los frabgjos en esticta sujecion a las Boses
Administrativas Generales v Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de detalle, anexos, petfiles, pliegos de condiciones v demds antecedentes
correspondientes al proyecto,

Frente @ discrepancias en la informacion confenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de las documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalie,

Planoes de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales,

Lol ol ol o o R




ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contrafistq, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto gue confiene copias de planecs, términos de referencia,
especificaciones fécnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los frabajos a contar del dia sigulente del Acta Entrega
de Termeno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir
con €l programa de frabgje aprobado, de acuerdo dl plazo legal del inicio y
termino de los disenocs.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base ol contfrato, vy s o hiciera deberd cotregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

Los matericles que se especifiguen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante,

El Confratista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con ia
aprobacion de los frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo  insfrumento bancario, salvo que las Bases
Administrativas Especiales senalen un plazo diferente.

Cuando ocurran circunstancios que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totdmente gjenas of Conhratista v que afecten a la gjecucion de los frabgjos, el
plazo se podrd ampliar en relacidn con los dias de atraso, previa solicitud del
Conftratista, formulada por escrito al Mandante.

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART. 48°

Se podrd poner f&rmino antficipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de 1as siguientes causas:

Q) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desastre naturdies vy
situaciones de emergsencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Confrafista no diere cumplimiento al Programa de frabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

<) Si por errores en los trabgjos efectuados por el Contratistq, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacertas y
gue estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substancicles al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consulfor o alguno de los socios de ia Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena dflictiva, o fraténdose de
una Socledad Andnima, lo fuese de alguno de los miemibros del Directorio o el
Gearente.

&) St ol Contratista fuese declarado en quiebro.

f) Cualquier fipo de incumplimiento con respecto a ias Garantias (vigencia, extensién
de vigencia, montos, entre otros),

g) incumplimiento con lo sefialado en las EE. T, y Proyectos de Especialidades y ofros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Ofras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Conirato, por cualguiera de las cousales senaladas,
a excepcidn de lo detalloda en lefra a) antferior, se mantendrén las garantias del
Contrato,

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratisfa que afecten a
ferceros y tengan relacion con el confrate.

El Mandante evdiuard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término
a las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio gue resulte para el Hsco con motivo
de esta liquidacion. "



X1V DE LOS PAGOS

ART. 49°

Los trabdjos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monte minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

£l Confratista estard suieto a las sanciones y pago de muttas, en los siguientes casos:

a)  En aguellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferfa estandc en su plozo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b)Y  Si el Confratista no diera cumplimento g cualquier causal espatulado en el
arficulo 8.4. de las Bases Administrativas  Especiaies de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 62°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrative mediante el cuadl la Comisidn
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de wverficar e caba cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar
ferminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) debera realizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbilles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contfratista. Tenlendo esta comisidon un plazo mdaximo adicional de 2 dias
hdébiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de ias obras.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato v la  revision
detdllada de los cerfificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
matericles, segin comesponda, procederd redlizor o recepcidn definifiva,
levantando un Acta d efecto una vez franscurrido doce meses recepcichado
provisoriamente los frabagjos.

El Acta de Recepcidn Provisoriar serd un antecedente a presentar para la
cancelacién del ditimo Estado de Pago y el cambio de Ia Garantia correspondiente.

Si la Comisidn de Recepcidon Provisoria, defermina gue los frabgjos no - estén
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los anfecedentes
técnicos def Contrato  procederd a preparar un lisfado de las observacionas que le
merece v le fijiard un plazo mdximo equivalente al 10% det plazo totdl de ejecucion
de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamentes para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme o sefdlado en el artticulado
antetiot, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisidn Revisora,

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levantard un Acta sendlando las razones v Ias observaciones gue motivan la no
recepcion de ias obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia vy
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podrd exceder del 15% del valor tofal del contrato. Si ef vdlor sobrepasa el
porcentgje indicado, se procederd ¢ la liguidacion del contrato v a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fel Cumplimiento del Contrato,




XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART, 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcidn definitiva totalmente framitada,
se procederd a liquidar el contrato, dictando |a resolucidn y redlizando la framitacion
adrninistrativa correspondiente.

AUCALDE &/ ]
REME ACUNA-ECHEVERRIA
' ALCALDE

X

Litueche, Junio de 2021.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTO URBANO ACERAS CALLE EL ROSAL Y AVENIDA
CENTRAL RAPEL, COMUNA DE LITUECHE

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO . Mejoramientoe Urbano Acera Calle El Rosal v Avenida Central
) Rapel, Comuna de Litueche
UBICACION : Sector Urbano, Callle; Bl Rosal y Avenida Central Rapel
CIUDAD . Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bermnardo O’Higgins
SOSTENEDOR Hlustre Municipdalidad de Litueche
OBRA NUEVA
l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al mejoramiento Urbano consistente en Ias
aceras de la Calle El Rosal y Avenida Central Rapel, sector urbano, debido a que la comuna
necesita un mejoramiento de las mismas, para que estas sean mds expeditas para el transito
peatonal y para aguellas personas con algln grado de discapacidad (rebaje de soleras), por
ello, se plantea el mejoramiento de las aceras, redlizar la taza de los arboles emplozados en el
sector, provisionar o reubicar y/o eliminar algunas arborizaciones (esta facultad la posee el
Municipio o fraves el Departamento de Aseo y Omato, siempre y cuando ki superficie a
infervenir no supere la:% hectdrea) que estdn ocasionando algln tipo de dafio esfructural ©
desorden en el perfil fransversal vial. Estas aceras serdn mejoradas con palmetas hexagonales
color tipo pledra granito rosado (piedra local), accesos vehiculares y sobreanchos de calzadas
mediante adoquin y en todas las esquinas a infervenir (si lo requiere) rebajar solera y realizar
rampa con pendiente segln normativa, para asi asegurar un acceso sin problemas al peatdn,

Este Proyecto es un Contrato a Suma Alzada.

Cabe destacar que un Confrato a Suma Alzada es un fipo de Contrato también
denominado como "Llave en Mano", donde el Confratfista se compromete a entregar una
construccion completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega
de una cantidad fija y previamente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdo con el gvance de la obra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de errores en dicho proyecto se entienden asumidos por el

Contratista, que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
le entrega el mandante,

il.- REEERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyec,to‘

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con oqpe‘tlos
se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrolio. i

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac itueche@gmailcormn 4
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Todos las obras gue consulte el Proyecto, incluso las  demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

*  Ley General de Urbanismo y Construccion.

*  Qrdenanza Generdl de Urbanismo y Construccion.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21
Derecho al Saber.

* Ley 20.123 de Subcontratacién.

* ley 16,744 Sobre accidentes del Trabgjo y Enfermedades Profesionales.

* Qrdenanzas municipales gue cofrespondan a escala local.

* leyes decrefos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aguelleo que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

*  Normas INN. Pertinentes a las parfidas consultadas en el Proyecto,

*  Pdliza de Seguro, extendida en cantidad de dias segdn Bases de licitacidn, desde 1o
fecha de férmino de obra como minimo v por el total del presupuesto.

* Cédigo del Trabagjo.

¥ Ley 8946é; Decreto 1122, Fija texto definitivo de las Leyes de Pavimentacién Comunal.

En caso de ser aprobado el financiamiento, al momento de licitar las obras se deben incluir
EE.TT. oficiales SERViIU.

Se debe considerar en especificaciones técnicas que las obras deben ser inspeccionadas
por SERVIU y cumplir con todos los requerimientos de la Ley N° 8.946 de Pavimentacion
Comunal.

ll.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante 1.1.0.).

IV.~ GENERALIDADES

Los obras a que se refleren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas ©
antecedentes graficos de la obro, canalizacién e instalaciones de todo fipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propla complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que agui se detalla. La
empresa Constructora, signataria del Contrato sera la UGinica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el dnico interloculor. Para este efecto todos los trabgjos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad. En cada una de ias
partidas se tendrd presente la obligacién adquirida por el Contratista de entregar la éptima
calidad, tantfo en los procedimientos constructivos y obra de mano como en las
caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estandares
exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accesorios; por
o tanto sdlo se aceptard trabagjos v materales gjustados  estrictamente a las normas v
revisiones ya sefaladas.

Las obras en referenciq, se ejecutarén en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccidn, los Reglamenfos de las Empresas, Ordenanza Generai de Urbanismo y
Construcciones (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presenies
Especificaciones y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd

cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de mqtenalesN,.,m_w

como de la mano de obra y de la ejecucion.
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Previo a la iniciacién del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension,

El Proyecto de especidlidad, deberd ser supervisado por el especialista correspondiente,
coordinado con la L.1.0.

Serd de responsabilidad det Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
fo anterior podra ser fiscalizado por el ITO en el transcurso de ia obra.

El presenie Proyecto debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Pavimentos y DS
N°50 Accesibilidad Universal.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso fransitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de frabajo gue deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se enfienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las nomas y segln indicaciones de fabrica.

La 1.1.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
LT.O. podr& solicitar al Contratista la certificacidon de la calidad de los materiales a colocar
en obra.

En caso que se especifigue una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el emples de una marca de
alfernativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
fodo caso, la opcidn alfernativa debe someterse oporfunamente a consideracion de Ia L.T.O.
para su aprobacidén © rechozo, previa consuifo al Mandante (Unidad Tecnlcc) qguien
resolverd al respecto,

Vi~

SUSTITUCION © MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estén
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su ingplicabilidad en obra. Respecto a la sustituciéon de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anferiormente. La situacién de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucidn ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucion viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen,

Todo cambio o aumento de partidas debe estar correctamente justificado, y debe contar
con la visacién de la Unidad Técnica Municipal y la Unidad de Coordinacién Municipal del
Gobierno Regional, para proceder a decretar acto administrativo, para realizar las nuevas
obras,

VIl.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracion de los proyectos definitivos de

las instalaciones que consulte la obra. P\,f'“’ :

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Espec:ﬁcomc;nes y/o .;

documentos relativos a estas materias que se entregan v que tienen el corcqter dj
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antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar fodas las correcciones
aue exijan los respectivos servicios para su aprobacion. Estos Proyectos se deberan tramitar
aprobacién de autoridad técnica correspondiente (SERVIU).

Toda alteraciéon a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion de la
LT.0. y, en fodo caso, tendrén como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratisia,

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el tem correspondiente de estas Especificaciones Teécnicas.

El Conftratfista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente vy
recibidas por ios servicios correspondientes.

Adermds el contratfista, al término de la obra v al solicitar Recepcidn a la I.T.0., deberd
entregar la siguiente documentacidn en triplicado:

- Certlificado de Recepcion Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de ios organismos correspondientes.

Viil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de las obras
exteriores (pavimentos) son de gran imporfancia ya que estos permitirdn una buena
evacuacion de las aguas liuvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccion serd ejecufadas de acuerdo a lo establecido en la
ley General de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo vy
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, o la Reglamentacion de la Direccion de
Obras Sanitarics vigentes para las instalociones de alcantarillado y agua potable, a la
Reglamentacion General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontatacion, Ley sobre Accidentes del
Trabgijo y Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabajo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por un profesional del rubro designado por el
municipio vy fodas las instrucciones impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente, ademdas
se deberd incluir Inspeccién SERVIU.

En caso que las drdenes signifiguen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
elias con indicacion de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los Organismos Financieros anfes de su ejecucién. Todas las instrucciones se dardn por
escrito, dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es
responsable la Empresa Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El
Constructor o quien designe el Contratista deberd implementar las "Medidas de Gestion vy
Control de la calidad” segan Art. 1.29y 5.8.3 del OGUC.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién-.
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a cosfo $ 0.-a
través de un andlisis de precios. ;
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El Libro de Obras es un documento oficial del Confrato, que debe administrar la ITO, en el
cual se registrardn los sucesos relevantes del proceso consfructivo, ademds de instrucciones y
aclaraciones de los Proyectistas. A su vez, por su infermedio el Contratista podra formular
consultas las que deberdn ser respondidas, por el mismo medio, por quien proceda. También
se anotardn las observaciones de 1a ITO respecto de la forma en que se desarrollon las obras,
los materiales empleados v 1os efapas de recepcidn y control especificadas en los Bases.

En este Libro, generalimente materializado en un cuaderno fipo manifold, se pueden duplicar
las anotaciones, las que deben ser suscritas, obligatoriamente por el contratista. En el Libro
de Obra sdlo podrdan registrar anotaciones el Mandante, los Proyectistas, los Fiscalizadores
Municipdies, la TO y el Representante en Obra del Contratista.

Ef Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, la siguiente informacion (segan Art.
12706G.UC;

Individualizacidn dei Proyecto (Direccidon, Numero de Rol y Tipo de Proyecto)

NUmero vy fecha del Permiso Municipal respectivo.

Nombre del Propietario.

Nombre del Arquitecto.

Nombre del Calculista,

Nombre del Supervisor.

Nombre del Constructor a. carge de ia Obra, cuando ésta se inicie.

Nombre del inspector Técnico.

Nombre del Revisor Independiente, si lo hubiere,

Nombre del Revisor de Proyecto de Cdlculo Estructural, cuando corresponda su
contratacion.

» Nombre de los Profesionales Proyectistas de Instalaciones Domiciliarias,
urbanizaciones © de especialidades, segln corresponda, al :nacacrse las obras
respectivas,

® & & & 2 2 & & ¢

Ademds El Libro de Obras debe detdllar en su pdgina de inicio, o siguiente;

Empresa Contratista.
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica
Fecha inicio de Obra
Fecha Término de Obra

2 & & & & 5 B

Si durante el franscurso de la Obra se produce un Cambio de Propietario o alguno de los
profesionales competentes, esto debe tener su respectiva constancia en el Libro de Obras.
Todas las anotaciones que se realicen deben contar con la fecha de la misma y la firma que
realiza la anotacion, con sus datos. Por ejemplo, si se establece un cambio de especificacion
de la gislacidon térmica de los tabigues por parfe del Arquitecto de la Obra, esto debe ser
registrado en el Libro de Obras con la nueva solucidn.

Se deben registrar las recepciones conformes de los distintas etapas de ejecucion de o
estructura vy las distintas partidas de la obra, segdn lo establece la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones en los siguientes arficulos:

Arl. 5.7.5 - Profundidad de los Cimientos de Ia Obra.

Arl. 5.7.8 - Profundidad de las zarpas de Fundacion.

Art. 5,7.13 - Formacion de suelos arfificiales para prevenir problemas de humedad.
Art. 5,7.14 - Fundaciones en lerrenos formados por rellenos arlificiales.

De acuerdo al Art. 1.3.2 de la O.G.U.C. son consideradas infracciones a las normas, y por
tanto sujetas a multa, 1as siguientes acciones relativas al Libro de Cbros: s f

o T e,
.
/’

]

Cardenal Caro No. 796, Fono §G72-209871  secpiac litueche@gmail.com N

N “"‘w

T,

v

,



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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¢ Lainexistencia de Libro de Obras, las adulteraciones de éste, la omisidn de las firmas
correspondientes en las instrucciones y observaciones, © el incumplimiento de tales
instrucciones sin justificacion.

Xi.- IRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

En el caso que corresponda, serd obligacion del Contratista 0 empresa Constructora, realizar
todas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales y Aprobacion SERVIU
del Proyecto, cuya solicitud de aprobacién del Permiso pertinente se deberd ingresar a lo
Direccidén de Obras de la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. El
arquitecto gestionard ia aprobacidn de foda la documentacién que conforma el Proyecto.

El pago de Derechos Municipales por concepto de Permiso de Edificacion debe ser pagado
por el propietario se cobrard segin fabla arficulo 130 de la Lley General de Urbanismo vy
Construcciones,

Segun corresponda también se cobrard, segin lo estipulado en la Ordenanza Municipal de
Cobre de Derecho, Permisos y Concesiones de la ilustre Municipalidad de litueche,
aprobado segin Decreto Alcaidicio n® 1858, con fecha 31 de diciembre de 2015, lo que
estipula el Articulo 1° letra c.

XII.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Confratista visitard el tereno oportfunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabgjo en él y de la exacta ubicacion de la Construccidn incluyendo en
su oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revisidn de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicar&l sus consultas denfro de las formas v plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabiliidad cualquier omision en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sdlo de
cuatro tipos;

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacidn Escrita.

4.~ libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario © diguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura y demds documentos que se enfreguen se complementan entre
si, en forma tai, que las partidas, obras y materiales, puedan estar indistinfamente expresadas
en cualquiera de ellos.

Cualquier mencidn de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los plianos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omifida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del conirato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, v los planos de detdlies sobre
los plancs generales.

Los Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, efc. Deben complementar el Proyecto d
Arquitectura. [p—

J‘J"A

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los compliémenfd.

% .
o,
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Cuaiquier discrepancia que exista dentro de la ejecucién del Proyecto, se deberd canalizar
inmediatamente con la Inspeccion Técnica Municipal, el cual este Ultimo deberd dar la
solucion respectiva.

Xill.- CERTIFICADQ DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos cdilificados gue
sugieren segun se indica en la presente Especificacidn Técnica, el Contratista deberd
obtener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad
y Ensayes que requiere la Inspeccidn Técnica ante dudas de una cdlidad de Obra. Los
costos que ello implique seran de cuenta del Contratista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales v en los casos calificados que
surgiere segun se indica en las presenfes especificaciones técnicas, el Contratista deberd
cbtener de organismos e instituciones reconacidas por el Estado, los certificados de calidad v
ensayos que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una cdlidad de obra. Los costos
que ello implique serdn de cuenta del contradista,

La Unidad Técnica Municipal estd facultada para solicitar al Contratista la certificaciéon de
materiales, especiaimente los respectivos contfroles de cono y ensaye a compresion de los
hormigones utiizados en cbra. Segtn Circular n®684 12 mayo de 2014.

Se solicitta 12 muestras para ser ensayadas a la compresion, considerando que serdn
ensayadas ¢ los 7 dias, 14 dias y 28 dias.

XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

Los siguientes documentos Técnicos complementarios se deberdn elaborar con cargo af
contfratista. Tendran un plazo de enfrega 30 dias Comdos COMmo maxnmo, una vez iniciada la
Obra.

El Proyecto de Eshructura asociado, requerir& ser visado por SERVIU, previa d su ejecucion.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especidlidades el Contrafista  deberd considerar ia
documentacién minima que se detalla a continuacion:

Estudio de Mecénica de Suelos

a) Estudio Mecanica de Suelos

Serd responsabilidad del Contrafista, con la visacién del Profesional competente, la
elaboracién de la Mecdanica de Suelos e informar y coordinar con la 1L1.0. el dia gue se
efectlen los muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo a los siguientes itemns:

a.l) Exploracion de Suelos

Se desarroliaré sobre la base de cdlicatas o pozos de reconccimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependerd bdsicamente de la concepcidn vy necesidades

del proyecto y del entomo natural en que éste se locdlice vy de ia normativa sismica vigente.

La cantidad de cdlicatas la deferminard el Ingeniero del proyecteo, debiendo consaderdr c: o
menos 2 calicatas, de una profundidad minirma de 2,5 metros cada una. ‘
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Las muestros del subsuelo o exiraer vy los ensayes a redlizar sobre ellos dependerdn del tipo
de suelo emergente vy el objetivo de la exploracion, 1os gue serdn:

1.- Defterminar las condiciones de fundacion sobre el terreno particular en estudio.

2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracidon del proyecto de aguas lluvias.

3.- Indicar rellenos para fundacion.

a.2) Informe de Mecadnica de Suelos

Sobre la base de lo exploracion realizada v los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd enfregar un informe elaborado por un Lakeratorio certificado por el organismo gue
la 1T.0 designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga entre ofros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicion de perfiles estratigraficos; granulometria; plosticidad; nivel fredtico;
clasificacion de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesion; dngulo de friccidn inferna
(O). Andlisis de muestras: granulometria, Limites de Afterberg, clasificacién U.S.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fiskeas v mecdnicas del suelo explorado.

a.2.3) Sistema de fundacion, Definicidn de nivel de sello de fundacion.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacidon de rellenos
parg fundacién,

a.2.5) Asentamiento admisible vy férmulas para estimacion de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre tratamiento de la napa, en case que existiera y sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo,

a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, fratamiento de sellos y
rellenos compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sisterma de drenaje de agua subterrdnea y aguas lluvias,

a.2.9) Recepcién de sellos de fundacién por el Ingenierc de Mecdnica de Suelo.
Deberd preverse la recepcién de la totalidad de las fundaciones por el ingeniero Calculista.

Proyecto de Cdlculo Estructural

El presente Proyecto contempla Cdélculo Estructural para disefiar v ejecutar Estructura
Metdlica (en su complemento infraestructura y supraestructura), graderias y accesos en
general.

La construccion debe ser racional, compatible con los requerimientos del disefio de
arguitectura v las condiciones locales del terrenc. El Proyecto de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arguitectura y con todas las demds especialidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacidon, bajadas
verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, deberd considerar vy respetar toda la
normativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

£
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1.1.-

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:
a) Memoria de Cdiculo

Los cdlculos estructurales deberan cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas EN.N.. normativa sismica vigente y en la Crdenanza General de Urbanismo vy
Construccion,

El cdiculo estructural se hard computacionalmente, mediante andlisis estatico. Las
sobrecargas verticales de cdlculo serdn las indicadas por las Normas respectivas vy la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion. Deberd presentarse memoria de calculo
resumida, ordenada vy detallada, de tal modo que facliite su revision,

Ei Contrafista deberd presentar la Memoria de Cdiculo completa del Proyecto, segln el
siguiente detalle:

a.l)  Descripcidn general del modelo estructural representativo del Proyecto.

a.2) Propledades mecdnicas de los materiales utilizados en el cdlculo.

a.3) Peso propio, sobrecargas de cdiculo empleadas y cdiculo de la accién del viento y
la nieve sobre las construcciones.

a.4) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefio.

a5  Andlisis estructural y resultados, detallando los esfuerzos internos determinados sobre
cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas,

a.6) Diseno de los diferentes elementos resistentes.

a.7)  Diseno de fundaciones.

a.8) Determinacion de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad.

b) Planimetria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones, elementos de hormi‘gén armado y/o acero, cuando corresponda.

b.1) Listado de planos o plano indice, indicando el contenido y nimero de cada Iomina
b.2) Plantas de estructuras, con definicion de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cudaies se definirdin cofos y mveles,
ademdas de los diGmetros, longitud, posicion y empalme de fodas las enfierraduras. Escala
1:50.

b.4) Plantas de fundaciones con definicion de gjes. Se indicardn los niveles y todos los cortes
necesarios, los cuales se detallaran claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10. segin corresponda.
Los sellos se identificardn claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias, escaleras y otros. Deberén detallarse sus bases. Escalas 1:20
v 110,

b.6) Cortes. Deberan presentarse cortes de fodas las zonas que tengan un detalle que
aclarar.

INSTALACIONES PROVISORIAS

Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, $S. HH.)

El Contratista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucién de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la sjecucion de tales redes (agua potable, elechricidad) e
instalaciones sanifarias respectivas, la operacion y gastos de consumo v el retiro de estos al

ferminar la obra. Para la construccidn de servicios higiénicos provisorios se atendra alas NOIMACS. o

sanitarias  respectivas. En el caso de Ia energia eléchica se ejecutard los tendidos prows@f’ 108
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1.2.-

1.2.1.-

1.2.2.-

1.3.-

1.4.-

1.4.1.-

segln norma y reglamento eléctrico, con los empaimes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.

En ol caso gue se abastezca la obra de empalmes existentes, la Empresa adjudicataria del
Proyecto deberd obtener el(los) respectivo(s) Cettificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(os)
respectivo(s) propietario(s) de dichos empalmes.

Instalacion de Faeng

En general, las instalaciones se adaptardn a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de ferceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de 1a
inspeccion det trabajo.

No se permite acopio ni bodegadje de material en lugares visibles. Sera responsabilidad de la
empresa Contratisia la custodia de material, sin derecho a indemnizacion alguna por parte
del mandante, por la desaparicidén o robo de este.

En el caso que la obra utilice instalaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto
deberd obtener elflos) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitidos) por el(los)
respectivo(s) propietario(s) de dichas instalaciones.

Oficina 9m2

El Contratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e L1.0.
para esto Glfimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del Personal encargado.

Bodegg 12m2

Se dispondrd en terreno de los recintos de frabgjo del personal (coberfizos) y de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn
acorde a las normas y técnicas de la buena construccidn y su ubicacion contard con el V° B°
del 1.0,

Cierros Provisorios

Se ejecutaran en todo el contomo de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamienfo, de manera de evitar la mufua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica
de los personas. Se sjecutardn en matericles adecuados a estos fines, como OSB y malla
Raschel, estos deben ser consultados al Inspector Técnico de la obra.

La altura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicién fopogrdfica o
fisica del terreno lo amerita,

La ejecucion de esta partida serd parcializada (por tramos), aprobada previamente por ia
Inspeccion Técnica de Obras. Una vez finiguitado aquel tramo, se continuard con ofro pano.

Gastos Adicionales

Placa Conmemorativa

En el lugar més visible se consultard Placa Conmemorativa, tallada en madera o Placa de
Bronce, segiin dimensiones (45cm x 60cm) entregada por el Gobierno Regional de o) nggzns

El presente Formato podrd sufrir modificaciones en cuanto al nombre del Intendente de la
Region de O Higgins. /. o
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La Placa Conmemorativa estard sometido al VeB® de la Inspeccidn Técnica Municipal.

GOBIERNO REGIONAL
REGION DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

QBRA INAUGURADA POR EL GOBIERNO REGIGNAL
SIENDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE

S.E. SEBASTIAN PINERA ECHENIQUE

E INTENDENTE REGIONAL

REBECA COFRE CALDERON
CONSEIEROS REGIONALES - PERiODO 2018-2022

PROVINCIA CACHAPOAL PROVINCIA COLCHAGUA
Edinson Toro Rojas Carla Morales Maldonado
Monserrat Gallardo Contreras Gerardo Contreras Jorquera

Eugenio Bauer Jouanne

Felipe Garcia-Huidobro Sanfuentes Luis Silva Sanchez

Fernando Verdugo Valenzuela Pablo Larenas Caro

Germnén Arenas Sdez

Jacqueline Jorquera Reinoso PROVINCIA CARDENAL CARO
Johanna Qlivares Gribbell Bernardo Cornejo Cerén

Juan Pablo Diaz Burgos

Mauricio Valderrama Alvarez Jorge Vargas Gonzalez

MUNICIPALIDAD DE : NOMBRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE - NOMBRE ALCALDE

CARGO - NOMBRE RELIGIOSO

CONFORME AL ACUERDO N° DE FECHA dia/mes/aiio QUE CERTIFICA,
EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEIQ REGIONAL Y EL MINISTRO DE FE, DON JORGE SAN MARTIN LEYTON

Comuna, mes/afio

Tipografia VERDANA, bold y reguiar segiin corresponda, Medidas en centimetros
Los nombres de Municipio, Alcalde, y Cargn Religioso solo seran incorporados cuando corresponda.

GOBIERNO REGIONAL
REGION DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

OBRA INAUGURADA POR EL GOBIERNG REGIONAL
SIENDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE

S.E. SEBASTIAN PINERA ECHENIQUE

E INTENDENTE REGIONAL

REBECA COFRE CALDERON

CONSEJEROS REGIONALES - PERIODO 2018-2022

PROVINCIA CACHAPOAL PROVINCIA COLCHAGUA
Edinson Toro Rojas Carla Morales Matdonado
Monserrat Gallardo Contreras Gerardo Contreras Jorquera

Eugenio Bauer Jouanne

Felipe Garcia-Huidobro Sanfuentes Luis Silva Sanchez

Fernando Verdugo Valenzuela Pablo Larenas Caro

German Arenas Saez

Jacqueline gorquera ‘Rein(}SO PROVINCIA CARDENAL CARO
Johanna Otivares Gribbell Bernardo Cornejo Cerdn

Juan Pablo Diaz Burgos

Mauricio Valderrama Alvarez Jorge Vargas Gonzalez

MUNICIPALIDAD DE : NOMBRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE - NOMBRE ALCALDE

CARGO - NOMBRE RELIGIOSO

CONFQRME AL ACUERDO N° E FECHA dia/rnes/aiic QUE CERTIFICA,
EL SECRETARIQ EJECUTIVQ DEL CONSEID REGIONAL Y EL MINISTRO DE FE, DON JORGE SAN MARTIN LEYTON
Comuna, mes/any  ——— T

Tipografia VERDANA, bold v regular segdn corresponda, Medidas en cv:.entimetros
Los nombres de Municipio, Alcaide, v Cargo Religioso solo serdn incorporados cuando corresponda.
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1.4.2.- Leirero de Obra

En el lugar mds visible se consultard letrero Indicativoe con bastidor de madera en bruto &
estructura metdlica segun dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesaros para su estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acuerdo plano fipo, serd
uno para g unidad técnica.

El Isfrero estard sometido al VPB® de la Inspeccidn Técnica Municipal.

» Tipografias:
Toografia 1 Trws Sobet onclida an 10s 10V oS Aguntrs:
Toografia 2 Ang. Requizs, Bokl, sequn comesphonds

2.- TRABAJOS PREVIOS

2.1.- Obigs Previas

2.1.1.- Demolicion, Retiro de Excedentas y Transporte a Botadero

Se ejecutard la remocidén de pavimento existente CONSULTADOS POR LA INSPECCION
TECNICA DE OBRAS, esta parida se realizard bgjo los estdndares de seguridad respectivos y
teniendo precaucién con todo tipo de matriz gue pase por el terrenc a intervenir, en cuanto
al Agua Potable, existen Red tanto de Rocalit como PVC que sus didmetros varian desde los
75 mm hasta los 160 mm. Todo rompimiento y reposicién de la red se hard con cargo gda -
Empresa Adjudicataria del Conirato que estd realizando el mejoramiento de las aceras,”

’
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2.1.2.-

2.1.3.-

2.14.-

2.1.5.-

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadere autorizado. No se permitird bajo ningdn punto de vista
que la Empresa Adjiudicataria del Confrate gue esté ejecutando la partida de demoiicion,
retiro de excedentes y fransporte a botadero, deje a vecinos sin la posibilidad del libre
acceso a su propiedad. La comunicacion entre vecinos, empresa confratista vy unidad
técnica municipal es vital para evitar cualquier tipo de problemas. (Juegos de Plaza Activa
emplazados en érea a intervenir, se trasiadard a Bodega Municipal, lugar indicado por el
LT.O0.).

Un méfodo efectivo de comunicacion es enfregar casa por casa, un informativo (visado por
la unidad técnica) indicando las labores a redlizar v lo mas importante los fechas que
involucra ejecutar dichos frabajos.

Poda vy corte de arboles

También se incluye la poda y cortfe de drboles existentes, previa visacion de la Unidad
Técnica,

La Empresa Constructora deberd ¢ su costa dejar despejade el terreno de fodo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

Destrongque de Grboles

También se incluye el destrongue de drboles existentes, previa visacion de ia Unidad Técnica.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el materidl removido a un botadero autorizado.

Emparejado v Limpieza de Terreno

Incluye los rebadjes, escarpes, rellenos y nivelacioneas del tereno, necesarios para obtener los
niveles requerideos para el emplazamiento de las obras, y acorde con Ios mveles de terreno
adyacente,

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la realizacion
de las préximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la
verificacién de los niveles del ferreno natural vy excavado. El nivel definitivo del terrenc del
contorno no podrd@ estar a otra altura que la indicada por el profesional en obra vy previa
autorizacion de la unidad técnica.

Trazados y Niveles

Acorde a lo sehalado en los Planos v las condiciones propias del terreno, el Contratista
ejecutard el frazado, considerando Ias correspondientes cotas de dimensiones, punfos de
referencias y niveles, Se gjecutard el replantec mediante un fablaestacado perimetral a la
obrag, sobre el cual se trazardn los ejes.

El frazado se efectuard a tiza sobre el terreno debidamente limpio vy nivelado vy serd recibido
conforme por la Inspeccidon Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacion de los niveles del terreno
natural, por lo que deberd chequear constantemente mediante equipe topogrdfico.
lLa cota de piso ferminado deberd tener una altura de acuerdo dl terreno v complememodo
con lo sefialado en planecs de Arquitectura.
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2.1.6.~

3.1.-

3.1.1.-

Se tendrd siempre en cuenta gue la cota superior del pavimento mejorado, serd a nivel de la
cota supetior de la solera. Cuya pendiente deberd ser la exigida en la respectiva ©.G.U.C.

Excavaciones

Tendran las dimensiones necesarias para contener el pavimento de la acera incluyendo el
mejoramiento del tereno segin et caso.

Para excavaciones de profundidad minima © media y cuando los planos no indiquen otra
cosa, el petfil lateral serd recto vy vertical con infersecciones a canto vivo, El fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en ¢aso de pendiente,

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni
presencla orgénica como raicillas u otfras.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Pavimentacién de Aceras

Pavimentacién de Acera, Pastelon Hexagonal

Corresponde al suministro e instalacion de un revestimiento de plso Pastelén Hexagonal
modelo tipo 4 de Grau o equivalente puesto a frascarg, dimensionas 370 x 320 x 40 mm.
Color granito rosado o similar (piedra fipica de la Comuna) vy gris. Previa visacién de la
Inspeccion Técnica de Obra. Cada pofio no deberd exceder mds de 18 m2, Previo a la
adquisicién del material este deberd ser sometido ai V°B° de la Inspeccién Técnica Municipal
o Unidad Técnica Municipal.

Los pastelonas deberdn cumplir las siguientes condiciones:

1.- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compactada.

2- Carecer de grietas, pelos, cogueras, nddulos, zonas meteorizadas y restos organicos.
Dardn sonido claro al golpearlos con un martillo.

3.- Tener adherencia a los morteros.

4.- Su resistencia a compresion no serd inferior a mil fresclentos kilogramos fuerza por
centimetro cuadrado (1.300 Kgf/cm?2), su justificacion se corroborard con Certificado de
Calidad.

5- El coeficiente de desgaste serd inferior a trece centésimas de centimetro (0,13 cm), su
justificacién se corroborard con Cerificado de Calidad.

6- Resistencia a la intemperie: sometidos a los postelones a veinte (20) ciclos de
congelacion, al final de ellos no presentaran grietas, ni alteracidn visible alguna.

7.- Las unidades de pastelon NO DEBERAN poseer biselados superiores a 5mm.,

Sobre la capa de asiento se colocardn a mano las baldosas microvibradas, golpedndolos
con un mazo para reducir al méaximo las juntas y quedar bien sentados.

Las baldosas quedardn colocadas en hiladas rectas sin frabazdn, con las junfas encontradas,
y el espesor de éstas serd el menor posible.

Una vez preparado el adoguinado, se procederd a rellenar las juntas con arena fina.

Entre fres (3) y cuatro (4) veces se redlizard esta operacidn, hasta quedar las juntas
completamente selladas,

El pavimento terminado no se albrird al tréfico hasta pasados 4 dias (4d), contados a pc:rhr de o

la fecha de terminacion de las obras.
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Telerancias de la supetficie acabada

La superficie acabada no deberd diferir de la tedrica en més de doce milimetfros (12 mm). La
superficie acabada no deberd variar en mds de tres milimetfros (3 mm) cuoando se
comprueba con una regla de fres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente
cl eje de la carreterq, sobre fodo en las inmediaciones de las iuntas.,

Las zonas en gque no se cumplan las tolerancias antedichas, o gue retengan agua sobre la
supertficle, deberdn corregirse de acuerdo con lo gue, sobre el particular, ordene el Inspector
Técnico de obras.

La colocacion entre pasfelones debe ir de fope y sin separaciones. Si por cualquier motivo
quedase separaciones enire unidades, esta (separacion) deberd rellenarse con algun fipo
de material compatible con las unidades de pasteldn.

Instalacion
Base Afirmante: e=0,10m (estabilizado)
e=0,04m (mortero)

La base para las veredas proyectadas serd material estabilizado (grava arenosa
homogéneamente revuelto libre de arcilla o cuciquier ofro material vegetal) dispuesto en
una capa de 0,10 m de espesor compactado CBR>60%. Se adicionard 4 cm de mortero de
pega para fransito peatonal.

Sobre esta capa de asiento se colocardn a manoe las baldosas microvibradas; golpedndolos
Con un Mazo para reducir al méximo las juntas y quedar bien sentados.

Las baldosas quedardn colocadas en hiladas rectas sin frabazén, con las juntas encontradas,
y el espesor de estas serd el menor posible, y nunca mayor que cinco milimetros (5 mm),

Una vez preparado el adeguinado, se procederd a rellenar las juntas Con_ areng ﬁnc:.

Enfre tres (3) y cuatro (4) veces se realizard esta operacion, hos’ro quedar las juntas
completamente selladas.

El pavimento ’rerminado no se abrird al trafico hasta pasados 4 dias (4d); contados a partir de
la fecha de terminacion de las obras.

Tolerancias de la superficie acabada

La superficie acabada no deberd diferir de la tedrica en mds de doce milimetros (12 mm). La
superficie acabada no deberd variar en mds de fres milimetros (3 mm) cuando se
comprueba con una regla de fres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente
al eje de la carreterq, sobre todo en ias inmediaciones de los juntas.

Las zonas en que no se cumplan las folerancias antedichas, o que retengan agua sobre Ia
superficie, deber@n corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director
de las obras.

La colocacion entre pastelones debe ir de fope vy sin separaciones. Si por cualquier motivo
quedase separaciones entre unidades, esta (separacién) deberd rellenarse con algdn fipo
de material compatible con las unidades de pasteldn,

Todo fipo de cadmara para suministro de aguq, luz, corrientes débiles y/o alcantariiado que
esté (parcial o totaimente) dentro del emplazamiento del proyecto, deberd el contratfista
revisar las condiciones en que se encueniran para posterior realizar el me;orcsm:en‘ro
respectivo con materiales y calidad correspondiente, segln Nomativa Vigente, ) /M
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Todo tipo de cdmara para suministro de agua, luz, comentes débiles y/o alcantarillado que
esté (parcial o totalmente) dentro del emplazamiento det proyecto, deberd el contratista
revisar las condiciones en que se encuentran para posterior redlizar el mejoramiento
respectivo con materiales y calidad correspondiente, segin Normativa Vigente.

3.1.2.- Reempiazo de soleras existente, por (soleras de hormigdn tipo A)

Las soleras son elementos de hormigdn de forma prismdética, destinados a servir de limite
entre calzadas y veredas. Se usard como restriccion Iateral en el pavimento de adoguin v
pasteldn (accesos vehiculares v fransito peatonal). Este tipo de solera cumplird con la
exigencia impuestas por e ¢édigo de normas y especificaciones técnicas de obras de
pavimentos del MINVU v las exigencias del Manual de Carreteras, volumen 4y 5 del MOP.

|_.L._t_§‘_.._.

£ F
Altura Rebaje
Ancho | . Peso
Denominacién Altura E Base C sup.A | rebaje triangular Largo referencla
ik mm mm mm | D B . mm Kg
: - ' ' fasiec) min )
Solera tipo A 300 168 .
MINVU 1240 150 40 OO0 108
Solera tipo A ' ] -
MOoP 360 : 160 | 120 150 40 1080 108

Contratista deberG provisionar e instalar soleras (deberd considerar en esta partida retirar
soleras existentes, excavacion, estabilizado, hormigdn y poner soleras ruevas), todo tipe de
rompimiento que afecte a zarpa u otro elemento, la empresa Contfratfista deberd reponer.

Todo tipo de cmara para suministro de agua, luz, corrientes débiles y/o alcantarillado que
esté (parcial o totalimente) denfro del emplazamiento del proyecto, deberd el confratista
revisar las condiciones en gue se encuenfran para posterior redlizar el mejoramienfo
respectivo con materiales y calidad comrrespondiente, segin Normativa Vigente.

3.1.3.- Pgvimentacién de acceso Vehicular, carpeta tipo adoguin Trénsito Pesado

En cada acceso vehicular que existe, se contempla adoguin tipo Sigma Normal con ias
siguientes dimensiones 11 x 22 x 8 fodas las medidas en cm, ya que le confiere una alfa
resistencia, haciéndolo especialmente adecuado para el disefio de pavimentos con transito
pesado y de alto tréfico. La forma geométrica ondulada en los cuatro costados asegura una
buena frabazén, lo que garantizard una dplima tfransferencia de carga entre los adoquines,
asegurando el excelente funcionamiento del conjunto. Antes de la adquisicion del producto
esta deberd ser somelido al V°B® de la respectiva Inspeccion Técnica o Unidad Técnica
Municipai.

Los adoquines deberdan tener las siguientes caracteristicas:

« Serhormogéneocs, de grano fino y uniforme, de fextura compacta.
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s Carecer de grietas, pelos, cogueras, nédulos, zonas metecrizadas v restos orgdnicos.
Dardn sontdo claro al golpeartos con un martilo.

o Tener adherencia a los morferos.

* Su Resistencia a compresion no serd inferior a mil fresclentos kilogramos fuerza por

centimetro cuadrado (1.300 kgf/cm2).

s El Coeficiente de desgaste serd inferior a frece centésimas de centimetro (0,13 cmy).

+ Resistencia a la infemperie; Somefidos los adoguines a veinfe (20) ciclos de
congelacion, al final de ellos no presentardn grietas, ni alteraciéon visible alguna.

Base Afirmante:  e=0,10m (estabilizado)
e=0,10m (morfero)

La base para los accesos vehiculares proyectadas serd material establizado dispuesto en
unca capa de 0,10 m de espesor compactado CBR>60%,

El tipo de mortero a utilizar serd ¢ base de cemento hidrdulico tipo cemento Meldn albafil
formulado sobre la base de clinker, adiciones minerales y aditivos. Su espesor serd de 10cm.

Es importante tener en cuenta que la mezcla para asentar el adoquin, debe ser secq, para
que el peso de este no permita que se hunda mientras se estd instalando.

Lechada para fraguado de juntas si lo requiere

La lechada de cemento para €l rejuntado se compondr@ de seisclentos kilogramos de

3
cemento portland P-350 por metro cdbico (600 kg/m ), v de arena, de la que no mds de un
quince por ciento (15 %) en peso quede retenida por el famiz 2,5 UNE ni mdés de un quince
por ciento (15 %) en peso pase por el famiz 0,32 UNE.

Instalacion

Sobre la base estabilizada se extenderd una capa de mortero anhidro, de espesor
aproximado diez centimetros (100 mm), para absorber la- diferencia de fizdn de los
adogquines. ' ' _ o

Sobre esta capa de asiento se colocardn a mano los adoquines: golpedndolos con un mazo
para reducir al maximo las juntas v redlizar un prncipio de hinca en la capa de mortero;
quedardn bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con
los tolerancias establecidas en la presente partida.

Asentados los adoquines, se maceardn con pisones de madera, hasta gue queden
perfectamente enrasados. La posicidn de los que queden fuera de las tolerancias
antedichas una vez maceados, se corregird extrayendo el adogquin y rectificando el espesor
de la capa de astento si fuera preciso.

Los adoquines quedardn colocados en hiladas rectas sin frabazdn, con las junfas
encontradas, v el espesor de éstas serd el menor posible, v nunca mayor gue cinco
milimetros (5 mm).

Una vez preparade el adoguinado, se procederd a regarlo, y seguidamente se rellenardn las
juntas con lechada de cemento.

Esta se preparard a base de la dosificacion indicada anteriormente, v se verterd con ayuda
de jarras de pico; forzdndola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla gue se usard
fambién para remover el liquido dentro del jarro. :
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Enfre fres (3) vy cuairo (4) horas despuds de redlizada esta operacidn, se efectuard el
llagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas, y echando mdas lechada, si al
efectuar esta operacion resultan descarnadas.

De acuerdo a la temperatura, se esperard unos 20 minutos antes de lavar. La limpieza se
redliza con agua scbre la superficie pétrea, evitando gue el liquido llegue directamente a las
cantericas.

El pavimento terminado no se abrird al trafico hasta pasados tres dias (3d). contados a partir
de la fecha de terminacién de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidard de mantener
inundada ia superficie del pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera
el uso de este procedimiento, regande de tal forma que se mantenga constantemente
hiumeda la superficie del mismo. Deberd también corregir la posicion de los adoquines que
pudieran hundirse o levantarse.

Y por Gltimo lavar con abundante agua y escoblliar {escobillae de bronce) todas aguellas
manchas que se producen por eflorescencias (manchas blancas), debido a que el hormigdn
con el cual estan fabricados los adoguines contiene cal libre. (Este fendmeno natural es
normal v desaparece después de un tlempo cuando toda la cdl libre contenida en el
hotrmigdn se ha disuelto).

Gris Amarillo Cate Rajo

Colores a definir con la Inspeccién Técnica segln plano de diseno.

Todo tipo de cdmara para suministro de aguq, luz, corrientes débiles y/o aicantariliado que
esté (parcial o totalmenie) dentro del emplazamiento del proyecto, deberd el contratista
revisar las condiciones en que se encuentran para posterior reclizar el mejoramiento
respectivo con materiales y calidad correspondiente, seglin Normativa Vigente.

3.1.4.- Pavimentacién de estacionamienios Vehicular, carpeta tipo adoguin Transite Pesado

En la zona de establecimiento vehicular que existe, se contempla adoquin fipo Sigma Normal
con las siguientes dimensiones 11 x 22 x 8 todas las medidas en cm, ya que le confiere una
alta resistencia, haciéndolo especialmente adecuado para sl diseno de pavimentos con
trénsito pesado y de alfo tréfico. La forma geométrica ondulada en los cuatro costados
asegura una buena frabazén, lo gue garantizard una optima transferencia de carga entre
los adoguines, asegurando el excelente funcionamiento del conjunto. Antes de la
adquisicion del producto esta deberd ser sometido al V°B® de la respectiva Inspeccion
Técnica o Unidad Técnica Municipal.

Los adoquines deberdn tener las siguientes caracteristicas:

Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de fextura compacta.

+» Carecer de grietas, pelos, cogueras, nddulos, zonas meteorizadas y restos orgdnicos.
Dardn sonido claro al golpearios con un martitlo.

« Tener adherencia a los morteros.

» Su Resistencia a compresién no serd inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por

z
centimetro cuadrado (1.300 kgf/em ).
El Coeficiente de desgaste serd inferior a trece centésimas de centimetro (013cm). ..
Resistencia a la intemperie: Sometidos los adoguines a veinfe (20) ciclos”de

congelacion, al final de ellos no presentardn grietas, ni aiteracién visible oiguan.
P
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Base Afirmante: e=0,10m (estabilizadc)
e=0,10m (mortero)

La base para los accesos vehiculares proyectadas serd material estabiizado dispuesto en
una capa de 0,10 m de espesor compactado CBR>60%.

El tipo de mortero a ulilizar seré a base de cemento hidrdulico fipe cemento Meldn albanil
formulado sobre la base de clinker, adiciones minerates y aditives. Su espesor serd de 10cm.

Es importante tener en cuenta que Ia mezcla para asentar e adoguin, debe ser seca, parg
gue el peso de este no permita gue se hunda mientras se estd instalando.

Lechada para fraguado de juntas si lo requiere

ta lechada de cemento para el rejuntado se compondrd de seiscientos kilogramos de

3
cemento portland P-350 por metro clbico (600 kg/m ), y de arena, de la que no mdas de un
quince por ciento (15 %) en peso quede refenida por el tamiz 2,5 UNE ni mdés de un quince
por ciento (15 %) en peso pase por et tamiz 0,32 UNE,

Instalacién

Sobre la bose estabilizada se extenderd una copa de morfero anhidro, de espesor
aproximado diez centimetros (100 mm), para abscorber la diferencia de tizén de los
adoquines.

Sobre esta capa de asiento se colocaran a mane fos adoquines; golpedndolos con un mazo
para reducir al maximo las juntas y redlizar un principio de hinca en la capa de mortero;
quedardn bien sentadcs, y con su cara de rodadura en la rasante prews?c en los Planos, con
tas tolerancias establecidas en la presente partida.

Asentados los adoguines, se maceardn con pisones de madera, hasta que gueden
perfectamente enrasados. La posicion de los que queden fuera de las tolerancias
antedichas una vez maceados, se corregird extrayendo el adoquin y rechﬁcondo el ‘espesor
de la capa de asiento si fuera preciso.

Los adoquines quedarc’xn co!ocodos en hilados rectas sin trabazdn, con las juntas
encontradas, vy el espesor de éstas serd e menor posible, v nunca mayor que cinco
milimetros (5 mm).

Una vez preparado el adoquinado, se procederd a regarlo, v seguidamente se rellenardn las
juntas con lechada de cemento.

Esta se preparard a base de la dosificacion indicada anteriormente, y se verterd con ayuda
de jarras de pico; forzéndola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varila que se usard
fambién para remover el liguido dentro del jarro.

Entre tres (3) v cuatro (4) horas después de redlizada esta operacion, se efecluard el
lagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas, y echando maés lechada, si al
efectuar esta operacion resultan descarnadas.

De acuerdo a la temperatura, se esperard unos 20 minutos antes de lavar. La impieza se
redaliza con agua sobre la superficie pétreq, evitando que el liguido legue directamente a las
canterics.

El pavimento terminado no se abrird al frafico hasta pasados tres dias (3d), contados a parir
de la fecha de terminacidn de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidara de marnitener
inundada la superficie del pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no pe'rmiﬂez:
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el uso de este procedimiento, regando de tal forma que se mantenga constantemente
humeda la superficie del mismo. Deberd fambién corregir la posicion de los adoguines que
pudieran hundirse o levantarse.

Y por dltimo lavar con abundante agua y escobillar (escobilia de bronce) todas aquellas
manchas que se producen por eflorescencias (manchas blancas), debido a que el hormigdn
con el cual estan fabricados 10s adoguines contfiene cal libre. (Este fendmeno natural es
nomal y desaparece después de un fiempo cuando toda la cadl libre contenida en el
hormigdn se ha disuelto).

Gris Amarilia Café Rojo

Colores a definir con la Inspeccion Técnica segin plano de disefio.

Todo fipo de camara para suministro de agua, luz, corrientes débiles y/o alcantarillado que
esté (parcial o totalmente) dentro del emplazamiento del proyecto, deberd el confratisia
revisar las condiciones en que se encueniran para posterior realizar el mejoramiento
respectivo con materiales y calidad cofrespondiente, seglin Normativa Vigente.

OBRAS DE CONTENCION

Corresponde @ la construccidn de muros de contencidn, cuya findlidad es fortalecer las
Greds de emplazamiento peatonal, suplir diferencics de nivel de piso terminado, enfre ofros.
Se requerird para esta partida Proyecto de Cdiculo Estructural, pafrocinado por Profesional
competente (Ingeniero Civil).

El Proyecto de Estructura asociado a esta parfida previa a su ejecucion, deberd ser visado
por SERVIU.

Todo tipo de cdmara para suministro de agua, luz, corientes débiles y/o alcantarillado que
esté (parcial o fofalmente) dentro del emplazamiento del proyecto, deberd el confrafista
revisar las condiciones en que se encueniran para posterior redlizar el mejoramiento
respectivo con matericles v calidad conrespondiente, segun Nomativa Vigente.

También se considera su construcciéon en toda diferencia (Lineas oficiales y BNUP) que se
genere tanto en el mejoramiento con paimetas hexagonales como también en todos los
mejoramientos con adoquin.

Esta partida deberd considerar ademds las siguientes parfidas:

Moldaijes tipo fendlico laterales, apuntalamiento, arriostres listo para recibir hormigén

Los moldajes tipo fendlico deben cumplir con normativa. El contratista deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad vy la resistencia de los moldajes que deberdn ser
visados y aprobados por la 1.1.0.

Desmoldanie

En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente para que ol momento del
descimbre no salgan restos de hormigdn y asi evitar debilitamiento de la estructura. Su
aplicacion deberd ser de acuerdo a lo recomendado por el fabricante del desmoldante. PR

-
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3.2.1.-

3.2.2.-

3.2.3.-

3.24.-

3.2.5.-

3.3.-

3.3.1.-

3.4.-

Emplantiliado Hormigén G5 e:5¢cm
Para la confeccion del emplantiladeo de las fundaciones de soporte del muro, se utilizard un

hormigén G-5, el cual rellenard la excavacion a contra ferreno, sin ta necesidad de utilizor
encofrados.

Fundacién muro de contencién Hormigon G20

Para la confeccién de las fundaciones de soporte del muro, se utilizard un hormigdn G-20, el
cudl rellenard la excavacion a contra terreno, sin la necesidad de utilizar encofrados.

Construccién muro de contencidon Hormigén G25

Corresponde al suministro y colocacion de Hormigdn G-25, en partes indicadas en las
respectivas planimetrias.

Empresa Contratista deberd en tode caso responder si en el transcurso de la Ejecucion de fa
obra, le provoca un dafo a un tercero, ya sea en el ciernro de antejardin, rotura de matriz
etc.

Doble Malla tipo Acma C196 o equivaiente para fundaciones

Se consulta la colocacion de doble malla tipo ACMA C196 o equivalente, para resguardar
resistencia de las fundaciones del muro de contencidn,

Doble Mdalla tipo Acma C196 o equivalente para muros

Se consulta ia ¢olocacion de doble malla fipo ACMA C196 o equtvclem’e. para resguardar
resistencia de los muros de confencldn.

MOBILIARIO URBANO

Corresponde al suministro, instalacion y construccion de fodas las pcn‘ndos de mobiliorios
comprendidas en los siguientes items,

Taza Arbol

Corresponde al suministro e instalacion de faza cuadrada o rectangular segun  dimensiones
de arbol y sus raices.

Caracteristicas

Se considera la instalacion de Tazas para Arboles en Solerilla de hormigdn prefabricado tipo
C Macho Hembra 6x20x50 cm, con bisel y canto redondo con terminacién a plomo, nivel
terminado del mejoramiento.

PAISAJISMO

Corresponde a la habllitoclén de las dreas verdes graficadas en Planos vy ol suministro e
instalacion de las especies vegefales a continuacion descritas (incluyendo las especies
vegetales tales como &rboles, arbustos, etc), de acuerdo con el Proyecto y Especificaciones
de Paisgjismo. En general deberdn considerarse los siguientes pasos durante el proceso de
instalacion de las especies.

wwwwwww
e
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3.4.1.- Preparacion del Suelo Vegetal

3.4.1.1.- Limpieza Terreno Vegetal

Se considera que el terreno donde se emplazard las &reas verdes serd entregade por la
Empresa Confratista, despejado de escombros, nivelado y mplo. Asimismo el ferreno se
entregard con las pendientes adecuadas para el escurrimiento de las aguas lluvias
superficiales, evitando puntos bgjos donde se apocen éstas, fodo lo cual deberd ser
recepcionado por la LT.O. antes de la enfrega vy partida de as obras de Paisgjismno. Asimismo
deberdn estar construidas las Obras Civiles que confinan los panos de ferreno a infervenir,
tales como soleras, muretes, canaletas, enfre otras.

3.4.1.2.- Mezcla base de Plantacién

Para lograr un &ptimo crecimiento vy desarrollo de las especies vegetales plantadas se
requiere tener en el drea un suelo franco (compuesto por cantidades similares de arcilla,
arena vy limo), que ademds tenga una cantidad adecuada de macro y micro nutrientes.

Para ello la empresa instaladora de dreas verdes deberd andlizar el suelo existente vy
posteriormente establecer una formulacién de compuestos que se le incorporardn para
conseguir Ia proporcidn reguerida. Tal proporcidn se dosificard in situ, considerando una
mezcia base que contenga tierra agricola o vegetal hameada, v los fertilizantes mas
adecuados desde una perspectiva técnica y econdmica, ya que otorga ios nutrientes
necesarios para el suelo al menor costo posible, v preparados exclusivamente para cada
especie utilizada en la plantacion.

3.4.1.3.- Atboles (especie crespén)

3.5.-

Todos los ejfermplares arbdreos cumpliran con las siguientes caracteristicas:

® Presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de todo de insectos, plagas, enfermedades
y sin sinformas deficitarios de nutrientes;

@ Estar bien forrmados y sin ramiflcaciones en su base;

® Altura minima de 3 m sobre el nivel de la tierra, y un didmetro que podra variar segdn la
especie solicitada;

Poseer un sistema radicular abundante y sano;

® Tener un fronco bien formado con un dpice integro, robusto y derecho;
® Los ejemplares deben fener un cubo de fierra integro y con una envoltura apropiada;

Los dérboles plantados gue no se desarrollen o no broten espontdneamente, seran
reemplazados por otro de la misma especie y condicion de desarrolio.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SEGURIDAD PEATONAL

Corresponde a ia condicidon que deben cumplir los enformos, procesos, blenes, productos y
servicios, asi como los cobjetos o instfrumentos, herramientas vy dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad
y comodidad, de la forma mas auténoma y natural posible.

3.5.1.- Rampa acceso Universal

Se construird de acuerdo a lo estipulado en el arficulo 4.1.7, de la respectiva OG U.C.-
(Crdenanza General de Urbanisme y Construcciones).
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Se propone la construccion de rampa ubicada segun lo indicado en planimetria respectiva,
cuyo objetivo es facilifar la accesibilidad universal peatonal. Deberd contar por una parte
con und rampa que asegure la accesibilidad universal para todos los usuarios especialments
con capacidades motrices limitadas.

Esta estructura serd ejecutada (segun lo indicado por la respectiva Inspeccién Técnica) en
pasteldn hexagonal o en homigdn Tipo G-20 con armadura en malla electro soldada; se
deberan considerar todos los moldajes o encofrados neceasarnios para dar la forma deseada
e indicada en los planocs.

También se considerard la aplicacién de desmoldante, para el descimbre seguro segun
nomativa NCh 170 of. 2016.

3.5.1.1.- Baldosa podotdctil 40x40x3.6cm

Se provisionar@ y ejecutard baldosa podotactll 40x40x3.6cm, segln lo indicado en la
respectiva planimetria, todo lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en la
respectiva .G .U.C.

3.5.2.- Valia Peatonal

3.5.2.1.- Vaila Peatonal segin Manual de Sefalizacién de Transito

Cabe destacar que para las provisiones e Instalaciones que demande este Proyecio en su
totalidad, se debera cedir con las Normativas de Transito vigente y sus complementos, por
ejemplo O.G.U.Cy LG.U.C, entre otros.

El propdsito de las vallas peatonales es impedir que los peatones sufran caidas por motive a
las diferencias de nivel.

las vallas peatonales deben ubicarse sobre la coronacion mure de - confencldn, seguin
corespondaq, en forma paralela al efe longitudinal de la calzada y a una distancia enfre 10y
20 cm del borde del muro de contencion. Su altura debe ser.de alo menos 1 my su diseho
debe ser tal, que sean dificiles de frepar.

El fipo de valla'a emplear ser& segun determing ka Unidad Técnicc Munlcipal.

Cabe destacar que esta partida considera todas las partidas necesarias para su correcta

ejecucion.

Los perfiles a utilizar son: T

Viga superior perfit metdlico: 40 x 40 x 2mm ;": R :

Viga intermedia perfil metdlico: 30 x 30 x 2mm /’ !

Viga inferior perfil metdlico: 30 x 30 x 2mm ‘-«.\: RN

Barra de refuerzo perfil metdlico: 40 x 30 x 2mm N\, Ot e P
: -
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Poste perfil metdlico: 40 x 40 x 2Zmm
Barrotes perfil metdlico: 15x 15 x 2mm

Esta partida deberd considerar ademds las siguientes subpartidas;

Provisién v aplicacion de pintura anticorrosiva

Se provisionarg y aplicard en la perfileria metdlica un tratamiento previo con antioxidante v
su aplicacion se realizard de acuerdo a lo especificado segin el fabricante, esta partida
deberd ser autorizada por el L1.0.

Provisién v aplicacién de pintura esmaite sintélico

Se provisionard y aplicard en 2 manos esmalte sintético (al menos 2 manos) color igual ci
existente y su aplicacion se realizard de acuerdo a lo especificado segun el fabricante, esta
partida deberd ser autorizada por el 1.1.0.,

ASEQ Y ENTREGA

Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procederd al refiro faenas y limpieza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya que
el Contratista deberd manftener el lugar de frabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asl fambién cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para
el retiro de escombros.

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.1.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
anfecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el senlido de la mejor y més
perfecta ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.,

XV.il.- Uso de Productos Nacionales

Los sefores Contratistas deberdn fener presenfe que a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados,

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Tecnicas son “tipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igudl o superior, siempre enfocado g la mejor ejecucion de la obra.

XV.II.- Fotogrdfias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, Ia entrega por parfe
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 em., que capten diversas
etapas del desarrcllo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XV.1V.- Presupuesto Detallado

e,

Serd obligocion de los Confratistas proponentfes entregar el presupuesto confoffnga: 0 .
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida.que.se ",
entrega, incluyendo ademds, aquellos ftems que el Contratista estima deben set incluidos |

"";\?‘L

H
LUV -3
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en la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto maximo asignado al Conirafo.

XV.V.- Precaucidn en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimienfo a lo dispuesto en el DS, N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en &l Art. 2° establece lo siguiente: “Los
vehiculos que fransportan desperdicios, arena, ripio, fierra  u ofros materiales, ya sean
solidos o liguidos, que puedan escurrirse o caer alf suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna”,

En tas zonas urbanas, el fransporte de matericles que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo fotol y eficozmente los
materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersidn al aire,

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberan
humedecer los sectores en que produzean movimientos de tierra en la obra,

Se debe tener presente instruccicnes establecidas por la Municipdiidad de Litueche para el
ferna antferiormente sendlado.

Arquitecto
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