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1. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE m ﬂwfg
SECPLAC
SECPLAC: N°31 DECRETO ALCALDICIO N°0 010
20-09-2021.- LITUECHE, 20 de septiembre 2021.-
CONSIDERANDO:

e Que es una preocupacion constante de esta administracion Municipal por crear iniciativas de
mejoramiento urbano que se preocupe por las condiciones de accesibilidad a las diferentes
infraestructuras comunitarias con el propédsito de dar cumplimiento al convenio de cuidad amigable.

o El Proyecto presentado por la llustre Municipalidad al programa de Mejoramiento Urbano dependiente de
la SUBDERE, denominado “MEJORAMIENTO ACCESO, CENTRO DE SALUD Y DEPARTAMENTO DE
SERVICIO MUNICIPAL” y registrado bajo la ID 1-C-2021-597 [FET].

e La Resolucion Exento N°: 6930/2021 de fecha 01/09/2021 que Aprueba Proyectos y Distribuye Recursos
del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal-Fondo De Emergencia Transitorio Covid-
19, Comuna De Litueche. (E18418/2021).

e El Acuerdo 50/2021.- de Sesion Ordinaria N° 08 de fecha dia 08 de Septiembre de 2021 , del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba La creacién de la “Asignacién Presupuestaria y la Modalidad Licitacién
Pdblica” para la ejecucion de dicho proyecto.

o El Certificado de Disponibilidad Presupuestario N°393, de fecha Septiembre de 2021.

Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, que
norman las actividades requeridas para el proceso de Licitacion Publica.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la Municipalidad
de Litueche don René Acuia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere
la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N° 740 de fecha 30 de junio de
2021, que RENUEVA los Decretos Alcaldicios N°s 597 y 847 de 2018, que Delegan la firma bajo la formula "Por Orden
del Sr. Alcalde" a la Administradora Municipal y el decreto Alcaldicio N° 1145 de fecha 10/09/2020, que designa como
Secretario Municipal (S) al DAF

DECRETO:

1.- Llamese a licitacion Publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios,
para el Proyecto denominado “MEJORAMIENTO ACCESO, CENTRO DE SALUD Y DEPARTAMENTO DE SERVICIO
MUNICIPAL” y registrado bajo la ID 1-C-2021-597 [FET].”

2.- Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros
antecedentes de la Licitacion Publica.

3.- Némbrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se
indican o quién(es) contintian jerarquicamente.

o SECPLAC.
o JEFATURA SECPLAC
o JEFATURA DOM

4.- Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para
la iniciativa de Inversién.

Q correcta ejecucion de

5.- Incorpdrese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitagitin P( gntes sefalada.
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCH
Por Orden del Alcalde
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Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“MEJORAMIENTO ACCESO, CENTRO DESALUD Y DEPARTAMENTOS DE
SERVICIOS MUNICIPAL”.

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generadles, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demd@s antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucién del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza Generat de Urbanismo
y Construcciones y demdas Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso
las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de ia zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccidn de Servicios
Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la inspeccién del Trabgjo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentaciéon de la oferta, de la
formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la convencidn, segun se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos ainos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

Cualquier modificacion que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes
que cierre la propuesta.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto . “Mejoramiento Acceso, Centro de Salud vy
Departamentos de Servicios Municipal”.

Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.
Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.
Valor Méximo de la obra : $ 57.217.421 - IVA Incluido.

Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.
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ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

+ Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segudn Art.
66 del Reglamento 280, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Confratos Administrativos de
Suministro y Prestaciéon de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato: A suma alzada sin reqgjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2. Sistema de Impuestos El contrato estard afecto al 19% IVA.

4.3. Enfrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopubiico.cl a
Partir del dia 22 de Septiembre de 2021.

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: El dia 24 de Septiembre de 2021 alas 10:00 hrs.

En Dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, debera presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este ultimo para corroborar lo
senalado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la entrega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestion y coordinacion posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de caracter
administrativo, técnico y/o econdémico del proyecto.
Para ello se deberd cenir a las consultas y aclaraciones
redlizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Por la contingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresa, ademds de poseer
mascarillas y otras indumentarias de autocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona
o empresa vdlida para dicho acto.

4.5, Consultas: Deberdan redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 09:00 hrs. del dia 24 de Septiembre de 2021, y
hasta las 15:00 hrs. del dia 27 de Septiembre de 2021.
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4.6. Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 hrs. del dia 30 de Septiembre de 2021.

4.7. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 13 de Octubre de 2021,
desde las 13:00 hrs.

4.8. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 13 de Octubre de 2021,
desde las 13:01 hrs.

4.9. Adjudicacion: 15 Octubre de 2021, hasta las 18:00 hrs.

4.10. Plazo Mé&ximo: Serd de 115 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1. Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4. Planos entregados para la propuesta (informacién digital).

5.5. Propuesta Econdmica detallada por partiday precios unitarios (Formatos
entregados en formato digital).

5.6. Formato Oferta Econémica.

5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8. Formatos y/o Documentos Anexos.

ART. 6° GARANTIAS
6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA” o Cerlificado de fianza (segun lo establecido en el arliculo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto: “Mejoramiento Acceso,
Centro de Salud y Departamentos de Servicios Municipal”.

Por un monto igual o superior de $ 600.000.-

Dicho instrumento deberd ser fomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tornada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.

6.2. ANTICIPO
No se considera.

6.3.  FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA” o Certificado de fianza (segtin lo establecido en el articulo
68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamenio de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciéon de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel
y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto: “Mejoramiento Acceso, Centro de
Salud y Departamentos de Servicios Municipal”.
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Por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos ¥y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentagje (valor total) y
plazo indicado (aumentando nuevo plazo).

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato) y deberd ser presentada dentro del plazo de § dias
habiles contados desde la fecha de notificacion de la adjudicaciéon (a fravés del
Portal Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcidn
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

6.4.  BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA” o
Certificado de fianza (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucidn de la Obra, Proyecto
“Mejoramiento Acceso, Centro de Salud y Departamentos de Servicios Municipal”.

El cual debera ser tomado a nombre de la liustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contfrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcidn Definitiva (Acto Administrativo que se redlizara
dentro del mes 48 desde la recepcidn provisoria sin observaciones ).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcidn
Definitiva de Obras, de lo contrario se hara efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la nofificacidn. En caso
de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucién de las Obras.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

6.5. COBRO
Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segldn como sigue:

6.5.1. Seriedad de la Oferta : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferfa presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrafo en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios”.

6.5.3. Buenda Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratfista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contratista mediante
carta cerificada y/o Correo Electrénico.
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PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacién serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos dalli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas ser@ el que se sefale en el portal y las respectivas
Bases.

Sélo se aceptardn consultas a tfravés del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

EORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econdmico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sblo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd una
ponderaciéon de descuento segln lo establecido en Criterio de Evaluacion de la
presente B.A.E.

La publicacién de los resultados serd también através del portall.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 ; DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y. Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
a) Formato N° 1, Identificacidn del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigiedad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos 0 mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o qpoderado comdn con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables,-et
acuerdo en que conste la Union Temporal deberd materializarse por Escritura
Pdblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir-el- ;
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Conftrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de ia
presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinardn que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la
ejecucion del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la
misma. Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo
67 bis. Del respectivo Decreto 280.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
(boleta de garantia, cerfificado de fianza) de acuerdo a lo establecido en el
arficulo 6.1. de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

e) Hoja de Declaracion Jurada Simple segdn Formato N°2 de aceptar y
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

g) Cetlificado de inicio de actividades emitido por el Sll o carpeta Tributaria
electrénica persondlizada y patente Municipal.

h) Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.
En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOS TECNICOS”, se incluiré:
a) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente” del

profesional responsable de las Obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).
Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucion de la obra se evaluard su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

c) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracién Jurada Simple del Profesional responsable de las
Obras.

e) Carta Ganit de operaciones semanales

f) Cerlificados de Experiencia en obras de Construccion en el drea Publica,

extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio 6
Secretario Municipal con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies
(m?2) construidos. Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdn considerados para evaluacion.
Como experiencia se considerara: construccion o reposicidon de
estacionamiento, veredas y obras afines como mejoramientos urbanos en
aceras, parques y plazas. Quedando todo ello a inferpretacién de la comision
evaluadora.

@) Cerlificado Comportamiento Contractual.
Certificado que acredite comportamiento contractual  del confratista o
empresa contratista con la municipalidad de Litueche, el cual serd emitido por
la D.O.M y deberd entregar informacién de las sanciones ejecutoriadas como:
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Término de contrato,

Aplicacién multas atraso.

Cobro de boletas garantias.

Lo anterior sujeto a un periodo de los Ultimos 12 meses.-

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECON()MICA”, se incluira:

a) Vadlor total de la oferta y plazo de ejecucidon de las obras, segun Formato
N°5.

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 6.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segun la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdémica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mdas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA,

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Director de Obras Municipales, Profesional Apoyo DOM y en caso de no estar
presentes, formardn parte de la comisién aquellos Funcionarios que jer@rquicamente
confinban en sus funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumplirdn
la tarea de verificar, andlizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los
criterios de evaluacién preestablecidos, analizar el cdiculo y emitir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntgje, para una
mejor resolucion del Mandante.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer - la
adjudicacidén a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mads
econdmica.

La comisidn tendrd por objeto el estudio de las ofertas segln la pauta de evaluacion
que a continuacién se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Precio (Menor oferta econdmica)
Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precio 20%
Ofertado)) X 10%

Experiencia de los Oferentes sector Piblico.

100 Pts. 6001 o més m2 40%
75 Pts. 4501 m2 - 6000 m2

50 Pts. 3001 m2 - 4500m?2

25 Pts. 1000 m2 - 3000 m?2

Descentralizacion y Desarrollo Local ( empresa con
domicilio o Direccién la Provincia de Cardenal Caro)

100 Pts. Empresa con Direccién en la regioén.

50 Pts. Empresa Sin Direccidn en la regidn. 20%
Esta informacién se verificara entre la informacion
entregada por el portal www.MercadoPublico y el formato
N°1 de las presente bases

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion
de la oferta ( aplicacion del foro Inverso )
100 Pts.  Total documentos solicitados 10%
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50 Pfts. Aplicacion del foro para 1 documento
0 Pts.

Aplicacion del foro para 2 o més documentos

Comportamiento Contractual con la Institucion. En los 12
Gltimos meses
100 Pts.  Sin Aplicaciéon de sanciones 10%
Q Pts.

Con Aplicacién de sanciones

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 80%.

7.7.3.

7.7.4.

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Descentralizacion y Desarrollo Local,
Cumplimiento de requisitos formales de Presentacidn de la oferta y Comportamiento
Contractual con la Institucion (en los 12 Ultimos meses)

El Informe Técnico y la proposicidon de adjudicacidn serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se notificard al oferente
favorecido, adicionalmente Ila adjudicacidén serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucién del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos, franscurrido dicho
plazo el confratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se harda efectiva la
boleta de seriedad de ofertay).

Cuando la adjudicacion no se readlice dentro del plazo seinalado en las Bases de
Licitacion la Entidad deberé informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentfada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Péliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefialados (firma
de contrato y aceptaciéon de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacién de la licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer cadlificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instfrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sdlo un oferente.

El Adjudicatario tendréd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la nofificaciéon de
adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda la documentacién necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contfrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de

adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica--e—al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
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presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacién alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad ia Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacidon o reparo formulado por la Contraloriac General de la
Republica, al confrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando procedq, serd causal de modificaciéon del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar [os montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddlidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su. terminacién completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabgjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitecturq, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos senalados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez readlizada la
notificacion de adjudicacién de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del Hustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcion del contrato.

Al momento de la Recepcidn Provisoria sin observaciones , la Unidad Técnica

procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de-——

un instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo estipulado en el Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la/Ley N°

&,
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19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un monto equivalente a al §% del
contrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez realizada la
Recepcidn provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizaran de manera simultanea, es
decir ambos trdmites en un mismo proceso o a lo més en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunion se
debera contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Confiratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestidn, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de frabgjos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacidn del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratfista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Para redlizar dichos cambios no deberd transcurrir mds del 60% del plazo de
ejecuciéon contratado (a excepcion de un hecho fortuito o de fuerza mayor), fodo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucion
PUblica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT.. PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor u otro que sea necesario), lo cuadles serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM) , el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucidén de aceptacion del cambio de partida emitido por la
Institucién Publica que asigna los Recursos, el Mandante procederd a Decretar para
su posterior ejecucion.

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
contratista deberd actualizar o complementar las garantias a los nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segin corresponda, deberd entregarse por el contratista
a la suscripcién del contrato modificatorio o de la notificacion de la modificacion
respectiva.

Se podra conceder aumento del plazo de ejecucion de la obra, a solicitud escrita
del contratista, solo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

b) Por decision fundada de la Municipalidad

c)Por modificacién de la obra contratada; Las solicitudes correspondientes deberdn
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la
causa que lo motiva, y antes del término del plazo contractual, bajo sancién de no
otforgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,

Ty
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siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacidn que serd informada al Mandante y a la URS

8.3.2 PARALIZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados, las partes podrdn convenir la paralizacién del
codmputo del plazo de ejecucidon del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacién del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacién que serd informada al Mandante y a la URS , acompanado por informe
Técnico realizado por la ITO que indique las causales de Pardlizacion y decreto
Alcaldicio que autorice la dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacién de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generdles y/o utilidades.

84.  MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucién de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucién de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencién de las
resoluciones o certificados de las especialidades, segin corresponda.

El monto tofal de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.4.2. POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su-término, se aplicara
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentagje indicado, se procederd a la liquidaciéon del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.3. SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,3 % del valor de la obraq, por la no existencia del profesional a cargo el que debera
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se

respeta lo anterior el Mandante podré Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo

casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del confrato. Si el valor
sobrepasa el porcentdje indicado se procederd a la liquidacion del confrcfo y.Q

hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

|
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8.4.4. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 15 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
dltimo Estado de Pago.

La multa fotal no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd a la liquidacidn del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la |.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

La multa total no podr@ exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentdje indicado se procederd a la liquidacidn del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.5. POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 30 DIAS CORRIDOS DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare el ultimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 30 dias corridos decretada la Recepcidn Provisoria sin Observaciones de las
Obras , se aplicard una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que
se descontard del Estado de Pago Final.

8.5. ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacién de mds de un Estado de
Pago. los cuales ser@n tramitados de la siguiente manera:

8.5.1 Primer Estado de Pago: Para la cancelacién del primer estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

e Pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.
e Patente Municipal vigente.
Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por la inspeccidn del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.
Caratula de Estado de Pago, formato tipo.
Formato que indigque detalle de avance fisico y financiero de la obra.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica (visado por el ITO).
¢ Set de 15 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
o Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5.2 Estados de Pago Intermedios: Para la cancelacién de los estados de pago
intermedios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

e Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

e Certificado emitido por la inspeccién del Trabgjo que no tiene reclamos por la
obra.

e Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

e Formato que indigue detalle de avance fisico y financiero de la obra.

e Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO) o
Set de 15 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

-
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Estado de Pago Final: Para la cancelacién del difimo estado de pago el contratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

Planos de especialidad Eléctrica.(de Proceder)

Pago de la conexidn del empalme identificando el NIC del propietario.(de
Proceder)

Certificado emitido por la unidad técnica que autorice y certifique la puesta en
marcha de los servicios de especialidades.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus tfrabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)

Set de 15 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Acta Recepcidn Provisoria y cambio de Garantia correspondiente (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucidn de la Obra).

RETENCIONES

Se considera segun criterio de la unidad técnica y por razones fundadas atribuible a
terceros, tales como empalme eléctrico autorizado por la compania, T1, T2
certicados de algin organismo del estado que autorice la puesta en marcha de
algun servicio y/o obras ,ensayo o certificacion de algdn material equipamiento y
o artefacto solicitado por la ITO, entre ofros.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO debera informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a. la supervision de profesionales de la Subdere y/o
Controlaria Regional . El contratista o'la'ITO podran solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entfregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a fodas las etapas de ejecucidon, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de ios
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El confratista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
(prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente.
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LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, arficulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccidn), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:
Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contfrato, se
impartan al conftratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se sjecuten los

trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdatico, desastre naturales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de frabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabagjos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y. por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delifo que merezca pena dfiictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cudlquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre ofros).

@) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucidn de la obra, solicitando la devolucién de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligaciéon del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabgjos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcidn Definitiva por escrito.

PARCIALES
El Contratista Podra solicitar en forma expresa y/o obligada a la I.T.0. la recepcion
de aquellas partidas que tienen como caracteristica coman:

La alteracidén graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonal.

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacién y programas
Comunitario (siempre y cuando resulte inviable la utilizacidn de otro lugar).

Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B° de la I.T.O y quedar
registradas en el Libro de Obra.




12.2.

12.3.

ART. 13°

b

Litueche

PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria Sin Observaciones.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 13 , no solicita la Recepcidn Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

LIQUIDACION DE CONTRATO
El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

S REEACURA S
ALCALDE

Litueche, Septiembre de 2021.
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Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“MEJORAMIENTO ACCESO, CENTRO DESALUD Y DEPARTAMENTOS DE
SERVICIOS MUNICIPAL”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntfamente con las Bases Administrativas
Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn
parte integrante del Contrato para la ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros
documentos gue se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrafivas Generales y Especiales de una Licitacién no podrdan ser
p
modificadas, una vez cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucidon de las obras de construccidn y sus
instalaciones de acuerdo ala mds exacta interpretacion del proyecto de diseno que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningdn-error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes
que forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para gue se resuelva mediante aclaraciéon en la etapa licitacidén o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Condratista o
Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin- pretender aumento de
plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART. 5° Para la correcta interpretaciéon de las presentes Bases, se entenderd por:
a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre

procedimientos y términos, que regularan y a los que debera qgjustarse el desarrollo
de un Contrato vy las relaciones entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las
etapas previas a su celebracidn y las posteriores a su liquidacién.

b) CONITRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del
Contrato respectivo, contrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad
con los procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la
legislacién vigente que corresponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen el derecho vy la obligaciéon de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que  deberdn
cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

e) LICITACION: El concurso de proponentes autorizados pE:ro
cotizar la construccidn de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas
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Generadles y Especiales, Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle
y otros documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.

f) MANDANTE: Serd para todos los efectos la llusire
Municipalidad de Litueche.

g) MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante
Legal de la llustre Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglamentarias, y sus
modificaciones, a que se debe djustarse la ejecucidn de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En confrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
contfratada.

j) PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para redlizar la
construccién de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disefios, que indicando cubicacién, formas
y medidas, permiten un juicio completo de la obra por redlizar y a una escala
convenienfe para su cotrecta inferpretacion.

[) PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacién de los precios
globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentdje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccién
de una obrq, el cudl puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de las cubicaciones,
precios unitarios y precio total previsto de una obra y que representa una opinién
sobre su verdadero valor.

n) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacidon cronoldgica dentro del
Contrato, del desamrollo de las diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que
ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea o sucesiva.

0) PROPUESTA: La cofizacién y el conjunto de documentos,
ofrecida por el proponente en una Licitacidon la que deberd djustarse a los
antecedentes establecidos para ella.

p) PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se entenderd por este tipo de Confrato
denominado con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete a enfregar una construccion completamente terminada vy
en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
pero losriesgos de errores en dicho Proyectfo se entienden asumidos por el
Contratista que debe por tanto redlizar un estudio completo y exhaustivo del
proyecto que le enfrega el mandante y anadir en él todo aquello que considera
que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada” una vez firmado el
Contrato. El confratista se compromete a recibir exclusivamente la canfidad
ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son
necesarias para la correcta ferminacién y funcionamiento de la instalacion
aunque no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la
oferta.

q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten
definir, en forma correcta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

9] UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacién de personas naturales y/o
Juridicas, para la presentacion de una oferta en caso de Licitaciones, o para la
suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.



lil DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° El lamado a licitacion serd Plblica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacion quedara registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
debera rafificar dicha postulacidon con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrén solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas
y las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningtn aspecto.
V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

ART. 9° La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alii estipulados..Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho
sistema, el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El:plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.

Sdlo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sdlo a través del
portal en ios plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacidn.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera 6ptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, una
vez redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un segun Criterio de Evaluacion.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.
Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS

ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA A'!\
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Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Gnico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacidn lo constituye la Garantia Financiero “A
LA VISTA” o Poliza de garantia (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos gque se
senalan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcién para su custodia y posterior devolucién. La caucion o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

ART. 12° Los oferentes deberan presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 600.000 pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con
un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de aperfura
de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas oferfas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucién de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Si la resolucidén que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia (segun lo establecido en el arficulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciéon de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un
monto equivalente al 10% del valor fotal del contrato aprobado. Se expresard en
pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucidn, excedida superior a 90
dias corridos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se enfenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Cédigo Civil.

ART. 15° Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentgje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, (aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias hdbiles después
de la correspondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva los garantias existentes Y liquidar contrato.

ART. 16° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del confrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.



VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Plblico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedaré fuera
de Bases y no se aceptard ningdn recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comisidn estime que se trata de un error de
formay no de fondo y que no se altere el trato igualitario de los proponentes.

La Comisién Municipal estard presidida por SECPLAC, Jefatura de Direccién Obras
Municipales, Jefatura Secplac y en caso de no estar presentes, formardn parte de
la comisidn aquellos Funcionarios que jerarquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sdlo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacidn. De esta forma corresponderd a la comisién
el andiisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algan
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la
Comisidon tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de laigualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podrdan efectuar observaciones dentro de las24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacidn.
Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°

ART. 20°

El Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar y evaluar las: ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiaies.

En un plazo méximo de 5 dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
infereses comundales, junto con una eficiente ulilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir
indemnizacién de tipo alguno y bgjo ningln concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacidon serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antfecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacién
optando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio mayor mano
de obra local, Menor Oferta Econdmica, Mayor experiencia, Cumplimiento de
requisitos formales de Presentacidén de la oferta y  Buen Comportamiento
Contractual.

No obstante lo anferior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores...
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechéz_o
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién,



adjudicar aguella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enfrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiqguen otra
modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccidn de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacion que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los frabajos
antes de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del ferreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucidn de trabagjos en forma extempordneq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

ART. 24° El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarroliar, no obstante  lo
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya omitido el
subconftratista.

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds anfecedentes que han servido de base para el contrato, deberan ser
firmadas por el Contratista y mantfenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucidon de las obras y a cualquiera
obligacién que emane de él, conforme lo seialado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27° Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podr&d aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion
del plazo proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias
correspondientes, que serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliacién o disminucidon de partidas o plazos no constituye nuevos contratos,
pero si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podra establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactarén en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contrafista y el Mandante y demds antecedentes que
requiera el Mandante, los que se someterdn a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacion, presentacion y aceptacion de la
Institucién que asigna los Recursos.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada. quién (es) para
desarrollar su labor debera(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la
Revisién Técnica y Control de Avance, que deberd impartilas siempre por escri’rM
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ART, 32°

ART. 33°

ART. 34°

Estas ordenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado seguin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista fiene la obligacidon de reconstfituir por su cuenta los planos o
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el
curso de los frabgjos, adopte el Encargado de la Inspeccion, apelacién que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolvera breve y sumariamente la apelacion del Contratista dentro del
plazo de tres dias hdbiles, si no lo hicierq, se entenderd por aceptada.

Si el Contratfista no apelare conforme lo sefalado en el articulo anterior, o si la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacién, suspender la tramitacion de los estados de

pago.

Podrd asimismo, segin la gravedad del caso y, previa notificacidon hecha con
cinco dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendran. las garantias, las que
servirdn para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabagjos y atenderios.de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Conftratista, estard obligado a atender al encargado de la revisién, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobiermno, SUBDERE, de la Contraloria u ofros, que
tengan por misién conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles
y ofros antecedentes que digan relacién con el confrato.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Cdodigo del Trabdjo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus
empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratfista que digan relacién con el
contrato, a fin de que se redlice ias retenciones que corresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contrafista, la obtencidn de
permisos, pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.



X1l DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

El Contratista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecidn a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacidon confenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEFERE

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregara al Contratistq, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir
con el programa de trabgjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
término de los disefos.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacién con la
aprobacién de los trabgjos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo insfrumento bancario, salvo que las Bases
Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista y que afecten a la ejecuciéon de los frabagjos, el
plazo se podrd ampliar en relacidn con los dias de atraso, previa solicitud del
Contratista, formulada por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (mprevisto climdfico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b)Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de frabdjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

©) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicidn, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algdn delito que merezca pena aflictiva, o tratGndose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entfre otros). A



@) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. y Proyectos de Especidlidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.
h) Ofras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ARI. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas,
a excepcion de la detallada en letra @) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratfista que afecten a
ferceros y tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de ufilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término
a las obras inconclusas o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidaci

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. El Mandante podra oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Conftratistas.

b) Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4. de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcidn provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisidon
Revisorq, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de verificar el caba cumplimiento del Conirato. (La obra debera estar
terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacién de la solicitud por escrito de
parte del confratista. Teniendo esta comisidn un plazo maéximo adicional de 2. dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a-cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

ART. 52° Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y la revisidon
detallada de los certificados de recepcidon de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd  redlizar la recepcidon definitiva,
levantando un Acta al efecto una vez transcurido doce meses recepcionado
provisoriamente los trabgjos.

ART. 53° El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la
cancelacidn del ditimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

ART. 54° Si la Comisidn de Recepcidn Provisoria, determina que los trabagjos no estan
totamente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le
merece y le fijard un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucidn
de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo senalado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisidon Revisora.

-2 )



Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta sefadlando las razones y las observaciones que mofivan la no
recepcidn de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentgje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabagjos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada,
J
se procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucién y realizando la tramitacién
administrativa correspondiente.

ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

A
RAE/A

Litueche, Septiembre de 2021.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTO-ACCESO, CENTRO DE SALUD Y DEPARTAMENTOS DE
SERVICIOS MUNICIPAL

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Mejoramiento Acceso.  Centro de Salud y Departamentos de
Servicios Municipal
UBICACION : Sector Urbano de Litueche
CIUDAD ; Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins
MANDANTE ' : llustre Municipalidad de Litueche
MEJORAMIENTO
l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al Mejoramiento del acceso al Centro de
Salud, Departamento de Salud Municipal y Departamento de Educacién Municipal en el
Sector Urbano de la Comuna, cuya ubicacion especificamente en la Calle Arturo Prat.

Este Proyecto también considera la construccidn de unas dreas verdes confinadas con
solerillas, Mobiliario urbano, Especies Arbéreas, entre otros.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Terreno que tengan que realizar los
oferentes, deberdn tomar conocimiento pleno a la condiciénitopogrdfica, entre otros
aspectos.

Este Proyecto es un Contrato a Suma Alzada.

Cabe destacar que un Contrato a® Suma Alzada es un tipo de Contrato también
denominado como’'Liave en Mano”, donde el Contratista se compromete a entregar una
construccion completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega
de una canfidad: fija y previamente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

La oferta presentada por el coniratista; se basa en‘el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de errores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto redlizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
le entrega el mandante. f

El- constructor se .compromete a recibir exclusivamente la cantidad de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son necesarias para la comrecta
terminacién 'y funcionamiento de la instalacion, aunque no estuvieran incluidas en el
Proyecto recibido para el estudio de la oferta.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com
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Situacién Actual Mejoramiento Acceso, Centro de Salud y Departamentos de Servicios
Municipal
Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e
itemizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con caracter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacién vigente, en especial:

*  Ley General de Urbanismo y Construcciones.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

* Ley 20.123 de Subcontratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

* Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios
comrespondientes: Cooperafiva de Agua Potable Local, CGE, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

* Ordenanzas municipales que comrespondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

*  Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

*  Péliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de término de obra como minimo y
por el total del presupuesto.

*  Cddigo del Trabgjo.

*  Leyde Transito.

* DS 50 Accesibilidad Universal.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com
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lil.- CONCORDANCIAS

Cualguier duda por deficiencia de algdn Plano o Especificacién o por discrepancia entre
ellos, que sufja en el franscurso de la ejecucidon de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccidn Técnica de la Obra (en adelante 1.1.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se enirega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, canalizacién e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
Empresa Constructorq, signataria del Contrato serd la Unica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subconiratos serdn de su responsabilidad (Empresa Constructora
signataria del Contrato). En cada una de las partidas se tendrd presente la obligaciéon
adquirida por el Contratista de entregar la éptima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones,
etc. Debiendo cumplir con los estandares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto sélo se aceptard tfrabajos y-materiales
ajustados estrictamente a las normas y revisiones ya senaladas.

Las obras en referencia, se ejecutaran en todas sus portes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Ordenanza General de’ Urbanismo y Construcciones (0.G.U.C.), Ordenanzas
Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e
ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad
y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucién.

Previo a la iniciacion del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general 'y su
comprension.

El Proyecto de especialidad, deberd ser supervisado por el especialista corespondiente,
coordinado con la 1.T.0..

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podra ser fiscalizado por la I.T.O. en el franscurso de la obra.

Todo Proyecto de especialidad que demande la obra a ejecutar lldmese (Luz, Aguq,
Alcantarillado, Cdlculo Estructural y todos sus componentes e inciuso el permiso de
edificacion), serd responsabilidad del Contratista en cumplir con dichos Proyectos, para que
sean ingresados a la respectiva Direccién de Obras Municipal.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, baijo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de ‘primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La LT.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
I.T.O. podrd solicitar al Contratista la cerfificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra (seguin circulares u oficios enviados por Instituciones Financieras de Proyectos).
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En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcion alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la 1.T.0.
para su aprobacion o rechazo, previa consuita a la Unidad Técnica Municipal, quien
resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripciéon de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitrd cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucién de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio o aumento de partidas debe estar comrectamente justificado, y debe contar
con la visacién de la Unidad Técnica Municipal y de la SUBDERE, para proceder a decretar
acto administrativo y poder realizar las nuevas obras.

VIi.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serda de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracién de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se enfregan y que tienen el carGcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las comecciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteraciéon a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion de la
1.T.0.y, en todo caso, tendran como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de ia obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Confratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Confratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente y
recibidas por los servicios correspondientes.

Ademds el confratista, al término de la obra y al solicitar Recepcién a la 11.0., deberd
entregar la siguiente documentacion en triplicado:

- Certificado de Recepcion Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos comrespondientes.

Se exigird un Proyecto Informativo de instalacién Eléctrica, de Luminarias LED que estaran
alumbrando segun lo indicado en la respectiva planimetria.

VIIl.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendra especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles del tereno donde se
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emplazard el Proyecto son de gran importancia'y deberan ser los correctos, ya que estos a su
vez permitirdn una buena evacuacién de las aguas lluvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccién serdn ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direccion de
Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a ia
Reglamentacién General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabajo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por algin profesional del rubro designado por el
municipio y todas las instrucciones impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras; se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacion de la variaciéon de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificaciéon de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por el mandante antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se daran por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservaciéon es responsable la Empresa
Constructora y lo debera mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestién y Control de la calidad segun Art.
1.2.9 y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econémica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de ia Obra

XL.- TRAMITACION DE PERMISOS

En el caso que corresponda, serd obligacion del Contratista o empresa Constructora, realizar
todas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales del Proyecto, cuya
solicitud de aprobacién del Permiso pertinente se deberd ingresar a la Direccién de Obras de
la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. El arquitecto gestionard la
aprobacién de toda la documentacion que conforma el Proyecto.

Xil.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de la Construccion incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso'y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su
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oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Teécnicos de la
Propuesta.

El lengudje para entenderse entre las partes (Contrafista y Unidad Técnica), sera sdlo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Adminisfrativas.
3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demdas
documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas,
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.
Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Xill.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica y ante dudas de la
Inspeccion Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contratista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, jos Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique serdn de cuenta del Contratista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
surgiere segin se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Contratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello implique serdn de cuenta del contratista.

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresion, considerando que serén
ensayadas a los 7 dias, 14 dias y 28 dias.

XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

En el caso que proceda, se presentardn los siguientes documentos Técnicos
complementarios, el cual se deberan elaborar con cargo al contratista. Tendrdn un plazo de
entrega 30 dias coridos como mdximo, una vez iniciada la Obra.

ERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

T A PARA PROYECTO DE ESFELIAMDAVES

Para la enfrega del proyecto de Especialidades el Contrafista deberd considerar la
documentacién minima que se detalla a continuacion:
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Estudio de Mecdnica de Suelos

a) Estudio Mecanica de Suelos

Serd responsabilidad del Contratista, con la visacion del Profesional competente, la
elaboracién de la Mecdnica de Suelos e informar y coordinar con la 1.1.0. el dia que se
efectien las muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo a los siguientes items:

a.1) Exploracién de Suelos

Se desarrollard sobre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependerd bdasicamente de la concepcidon y necesidades

del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigente.

La cantidad de calicatas la determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 cdlicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar sobre ellos dependerdan del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracidn, los que serdn:

1.- Determinar las condiciones de fundacién sobre el terreno particular en estudio.

2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracion del proyecto de aguas lluvias.

3.- Indicar rellenos para fundacion.

a.2) Informe de Mecd@nica de Suelos

Sobre la base de la exploraciéon realizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd enfregar un Informe elaborado por un Laboratorio certificado por el organismo que
la L.T.O designe con experiencia en mecadnica- de suelos que contenga entre ofros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicibn de perfiles estratigraficos; granulometria; plasticidad; nivel fredatico;
clasificacion de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesién; angulo de friccidn interna
(O). Andilisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacién U.S.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecdnicas dei suelo explorado.

a.2.3) Sistema de fundacién. Definicién de nivel de sello de fundacion.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacién de rellenos
para fundacién.

a.2.5) Asentamiento admisible y férmulas para estimacién de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre tratamiento de la napa, en caso que-existiera y sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo.

a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, fratamiento de sellos y
rellenos compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drenaje de agua subterrénea y aguas lluvias.

a.2.9) Recepcion de sellos de fundacion por el Ingeniero de Mecdnica de Suelo.
Deberd preverse la recepcion de la totalidad de fas fundaciones por el Ingeniero Calculista.
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Proyecto de Célculo Estructural

La construccidon debe ser racional, compatible con los requerimientos del disefio de
arquitectura y las condiciones locales del terreno. B Proyecto de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demds especidalidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacion, bajadas
verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, deberd considerar y respetar toda la
normativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:

a) Memoria de Cdlculo

Los cdlculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas L.N.N., normativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo vy
Construccioén.

B cdiculo estructural se hard computacionalmente, mediante andlisis estatico. Las
sobrecargas verticales de cdlculo seran las indicadas por las Normas respectivas y la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion. Deberd presentarse memoria de cdiculo
resumida, ordenada y detallada, de tal modo que facilite su revision.

El Confratista debera presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto, segun el
siguiente detalle:

a.l) Descripcién general del modelo estructural representativo del Proyecto.
a.2) Propiedades mecanicas de los materiales utilizados en el cdiculo.

a.3) Peso propio, sobrecargas de cdlculo empleadas y cdlculo de la accién del viento y
la nieve sobre las construcciones.

a.d) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefio.

a.5)  Andlisis estructural y resultados, detaliando los esfuerzos internos determinados sobre
cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

a.6) Disefio de los diferentes elementos resistentes.

a.7) Diseno de fundaciones.

a.8) Determinacion de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad.

b) Planimetria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones, elementos de hormigén armado y/o acero, cuando corresponda.

b.1) Listado de planos o plano indice, indicando el contenido y numero de cada Iamina.
b.2) Plantas de estructuras, con definicion de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cuales se definirén cotas y niveles,
ademds de los digmetros, longitud, posicién y empalme de todas las enfierraduras. Escala
1:50.
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1.-

1.1.-

1.2.-

1.2.1.-

1.2.2.-

b.4) Plantas de fundaciones con definicion de ejes. Se indicardn los niveles y todos los cortes
necesarios, los cuales se detallarén claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, segin comesponda.
Los sellos se identificaran claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias (en el caso que corresponda), escaleras (en el caso que
correspondaj y otros. Deberan detallarse sus bases. Escalas 1:20y 1:10.

b.6) Cortes. Deberdn presentarse cortes de todas las zonas que tengan un detalle que
aclarar.

INSTALACIONES PROVISORIAS
Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, $S. HH.)

El Contratista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo vy el retiro de estos al
terminar la obra. Para la construccién de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanitarias respectivas. En el caso de la energia eléctica se ejecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.

En el caso que se abastezca la obra de empaimes existentes, la Empresa- adjudicataria del
Proyecto debera obtener el(los) respectivo(s) Certlificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(los)
respectivo(s) propietario(s) de dichos empalmes.

Instalacién de Faena

En general, las instalaciones se adaptardn a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de la
inspeccién del trabagjo.

No se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Sera re‘sbonsdbilldhd de la
empresa Contratista la custodia de material, sin derecho a indemnizacién alguna.por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

En el caso que la obra utilice instalaciones existentes, la. Empresa adjudicataria del Proyecto
deberd obtener el(los} respectivo(s) Cerlificado(s) de; No Deuda emitido(s) por el(los)
respectivo(s) propietario(s) de dichas instalaciones.

Oficina 9m2

El Contratista deberd considerar la ejecucién de oficina para el personal de terreno e I1.1.0.
para esto Uitimo se dispondra.de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus liaves en
poder del Personal encargado.

Bodega 12m2

Se dispondra en tereno de los recintos de frabajo del personal (cobertizos) y de
amacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn
acorde a las normas y técnicas de la buena construccién y su ubicacién contard con el Ve B°
def L.T.O.
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1.3.-

14.-

1.4.1.-

Cierros Provisorios

Se ejecutardn en todo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB y malla
Rachel, estos deben ser consultados ol Inspector Técnico de la obra.

La altura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicion topogrdfica o
fisica del terreno fo amerita.

Para esta partida se requerird un plan de confingencia de circulacion peatonal propuesto
por la 1.1.0., para que Confratista deba ejecutar, para lograr el normal trénsito y frasiado de
residentes y transeUntes del drea a mejorar.

Estos cierros provisorios en ninguna manera impedird el fransito fluido de residentes o aquellas
personas que tengan alguna relacion o que estén debidamente autorizadas. por lo que
tampoco se debera dejar aislado a estos Ulfimos.

Estos Cierros deberdn ser ejecutados de manera estratégica y por tramos, para no poner en
peligro a los transeuntes.

Gastos Adicionales

Letrero de Obra

En el lugar mds visible se consultard lefrero indicativo con bastidor de madera en bruto e}
estructura metdlica segun dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios seran de acuerdo al manual de
Normas Grdficas respectiva.

E letrero estard sometido al V°B® de la Inspeccién Técnica Municipal.

Programa de Mejoramiento Urbano Genérico

Nombre de
proyecto u obra

en construccion

Programa cle Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal

Frnancm: LOIem [0 toiar SiEapuurn el anvs agn dator s
It St afisbpsun COlos QLIPSO St iy
Inversion: 100000000

Fechn tnicio® fd

Subecietarts
X deDozarealia
~@a Reglonidy CHILE Lo

Ambibtrmiva

HACEMOS
TODOS

Contratista: Lorem

Logo
Munictpalided

wbleive de i Ml

Monmcipalidad: Aaopabidod due
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2.1.-

2.1.1.-

TRABAJOS PREVIOS

Obras Previas

Demolicién, Extraccién, Retiro de Excedentes y Transporte a Botadero

Se ejecutard la demolicion de vereda existente {intervencién indicada en la respectiva
planimetria}, pastelones cuadrado de hormigdn, muro y. pavimento existente en el acceso
principal al hospital- de campaia, pavimentos .interiores para generacion de rampas,
adoquines existentes de acceso a Centro de Salud Municipal, entre otros indicado en la
respectiva planimetria, esta partida se realizard bajo los estdndares de seguridad respectivos
y teniendo precaucién con todo tipo de matriz que pase por el tereno a intervenir, en
cuanto al Agua Potable, existen Red de PVC. Por otro lado hay que tener cuidado con la
canalizacién subterrdnea eléctrica, que conecta desde el grupo electrégeno o generador
hacia la cgja de distribucién adosado al muro del Hospital de: Campaiia (RED DEBIDAMENTE
GRAFICADA EN PLANIMETRIA).

Todo rompimiento y reposicion de la red se hard con cargo a la Empresa Adjudicataria del
Contrato que esté redlizando el respectivo mejoramiento.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el tereno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

No se permitird bajo ningin punto de vista que la Empresa Adjudicataria del Contrato que
esté ejecutando la partida de demolicidn, retiro de excedentes y transporte a botadero,
deje a vecinos, transedntes y/o Funcionarios sin la posibilidad del libre acceso a:los servicios
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2.1.2.-

2.13.-

2.1.4.-

2.1.5.-

respectivos. La comunicacion entre vecinos, empresa contratista y unidad técnica municipal
es vital para evitar cualquier tipo de probiemas.

Esta partida deberd ejecutarse con el respectivo V°B® de la Inspeccién Técnica.

Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Yerreno

Esta partida, se debera aplicar en todo el desarrollo de la obra segin lo indicado en la
respectiva planimetria e incluye desmalezado, rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del
terreno, necesarios para obtener los niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y
acorde con los niveles de terreno adyacente.

Los rebaijes se consultan los necesarios para dejar el terreno en condiciones optimas para la
realizacién de las proximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad dei Contratista,
la verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. E nivel definitivo del terreno del
contorno no podrd estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorizacion de la unidad técnica.

Se debe emparejar y despejar el temeno de basuras, escombros, malezas y otfros excedentes
que existan.

Retiro, Traslado y Trasplante de palmera

Esta partida considerard el retiro, fraslado y trasplante de palmera existente, de acuerdo a lo
indicado en la respectiva planimetria, esta partida la Unidad Técnica y/o LT1.0., deberd
autorizarla e indicar el traslado y colocacién definitiva de la especie (en el caso que sea
tactible).

Trazados y Niveles

Acorde a lo sefalado en los Planos y las condiciones propias del terreno, el Contratista
ejecutard el frazado, considerando las correspondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias y niveles. Se ejecutard el replanteo mediante un tablaestacado perimetral a la
obra, sobre el cual se trazardn los ejes.

Los trabajos de trazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idoneo de la obra y
aprobados por la LT.O. para el trazado de los ejes en terreno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal y
cuyo borde superior no se sitie a mas de 1.40 m sobre el nivel del tereno. Este cerco estard
lo suficientemente alejado del drea de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedaran sefialados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones y
angulos serdn revisados por la 1.T.0. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

El razado se efectuard a tiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la Inspeccion Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacion de los niveles del terreno
natural, por lo que deberd chequear constantemente mediante equipo topogrdfico.

La cota de piso terminado deberd tener una altura de acuerdo al terreno y complementado
con lo sefialado en planos de Arquitectura.

Excavaciones
Tendran las dimensiones necesarias para contener el mejoramiento con adoquin,

construccion de soleras del tipo C, dreas verdes, colocacion de mobiliario Urbano, ejecucion
de ruta accesible (tanto del exterior, como también al interior de recintos), para el sistema de
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3.1.-

3.1.1.-

3.1.2.-

riego (canerias, casetas de llave de jardin), muro de contencién para‘pavimento de acceso
principal a Hospital de Campaiia, entre otros indicados en la respectiva planimetria.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni
presencia orgdnica como raicillas u otras.

En el caso del sello de fundacién, antes de llegar a la profundidad requerida por planimetria,
se deberd dejar al menos unos 10cm antes sin excavar con maquina, para posteriormente
poder perfilar con pala manualmente. Una vez perfilado con pala manualmente, se deberd

comprobar si ha llegado al sello de fundacién, esta partida deberd ser Aprobada por la
T1.1.0. o Unidad Técnica Municipal.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Mejoramiento Pavimentos

Adoquin tipo piedra 10x10x2mm color rojo

Se contempla la pavimentacion usando adoquin fipo piedra 10x10x2mm color rojo, cuyo
emplazamiento estd indicado en las respectivas planimetrias.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado por el fabricante.

ADOQUIN
10x10X2'
TIPO-PIEDRA
ROJO

Adoquin tipo piedra 10x10x4mm color gris claro

Se contempla la pavimentacion usando adoquin tipo piedra 10x10x4mm color gris claro,
cuyo emplazamiento estd indicado en las respectivas planimetrias.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado por el-fabricante.

ADOQUIN
10x10X4 =
TIPO PIEDRA
GRIS CLARO
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3.1.3.- Pastelén tipo Adoguin

Se contempla el mejoramiento de acceso a los distintos Servicios Municipales, cuyo
emplazamiento estd indicado en las respectivas planimetrias, con adoquin fipo Sigma
Normal o equivalente con las siguientes dimensiones 11 x 22 x 8 todas las medidas en cm, ya
que le confiere una alta resistencia, haciéndolo especialmente adecuado para el disefio de
pavimentos con transito pesado y de dlto trafico. La forma geométrica ondulada en los
cuatro costados asegura una buena trabazédn, 1o que garantizard una éptima transferencia
de carga entre los adoquines, asegurando el excelente funcionamiento del conjunto. Antes
de la adquisicién del producto esta deberd ser sometido al V°B° de la respectiva Inspeccién
Técnica o Unidad Técnica Municipal.

Proveedor debera acreditar a Contratista que el material es de primera calidad.
Los adoquines deberan tener las siguientes caracteristicas:

e Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.

e Carecer de grietas, pelos, coqueras, nddulos, zonas meteorizadas y restos organicos.
Daran sonido claro al golpearios con un martillo.

e Tener adherencia alos morteros.
e Su Resistencia a compresidon no serd inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por

2
centimetro cuadrado (1.300 kgf/cm ).
e H Coeficiente de desgaste serd inferior a trece centésimas de centimetro (0,13 cm).

e Resistencia a la intemperie: Sometidos ios adoquines a veinte (20} ciclos de
congelacioén, al final de ellos no presentardn grietas, ni alteracion visible alguna.

Base Afirmante: e=0,10m (estabilizado)
e=0,10m (mortero)

La base para los estacionamientos proyectadas serd material estabilizado (grava arenosa
homogéneamente revuelto libre de arcilla o cualquier otro material vegetal) dispuesto en
una capa de 0,10 m de espesor compactado CBR>60%.

El tipo de mortero a utilizar serd a base de cemento hidraulico tipo cemento Melén albadil
formulado sobre la base de clinker, adiciones minerales y aditivos. Su espesor sera de 10cm.

Es importante tener en cuenta que la mezcla para asentar el adoquin, debe ser seca, para
que el peso de este no permita que se hunda mientras se estd instalando.

Lechada para fraguado de juntas si lo requiere

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrd de seiscientos kilogramos de

3
cemento portland P-350 por metro cUbico (600 kg/m ), y de arena, de la que no mas de un
quince por ciento (15 %) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni mas de un quince
por ciento (15 %) en peso pase por el tamiz 0,32 UNE.

instalacion

Sobre la base estabilizada se extenderd una capa de mortero anhidro, de espesor
aproximado diez centimetros {100 mm), para absorber la diferencia de tizon de los
adoquines.

Sobre esta capa de asiento se colocardn a mano los adoquines; golpedndolos con un mazo
para reducir al maximo las juntas y redlizar un principio de hinca en la capa de mortero;
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quedardn bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con
las tolerancias establecidas en la presente partida.

Asentados los adoquines, se maceardn con pisones de madera, hasta que queden
perfectamente enrasados. La posicidn de los que queden fuera de' las tolerancias
antedichas una vez maceados, se comegird extrayendo el adoquin y rectificando el espesor
- de la capa de asiento si fuera preciso.

Los adoqguines quedardn colocados en hiladas rectas sin trabazén, con las juntas
encontradas, v el espesor de éstas serd el menor posible, y nunca mayor que cinco
milimetros {5 mm).

Una vez preparado el adoquinado, se procederd a regario, y seguidamente se rellenardn las
juntas con lechada de cemento.

Esta se preparard a base de la dosificacién indicada anteriormente, y se verterd con ayuda
de jarras de pico; forzandola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usard
también para remover el liquido dentro del jarro.

Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operacion, se efectuard el
llagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas, y echando mas lechada, si al
efectuar esta operacién resultan descarnadas.

De acuerdo a la temperatura, se esperard unos 20 minutos antes de lavar. La limpieza se
realiza con agua sobre la superficie pétreq, evitando que el liquido llegue directamente a las
canterias.

El pavimento terminado no se abrird al frafico hasta pasados tres dias {3d), contados a partir
de la fecha de terminacion de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidard de mantener
inundada la superficie del pavimento, formando baisas; o bien, si la pendiente no permitiera
el uso de este procedimiento, regando de tal forma que se mantenga constantemente
humeda la superficie del mismo. Deberd también cormregir la posicién de los adoquines que
pudieran hundirse o levantarse.

Y por Uitimo lavar con abundante agua y escobillar (escobilla de bronce) todas aquellas
manchas que se producen por eflorescencias {manchas blancas), debido a que el hormigdn
con el cual estadn fabricados los adoquines contiene cdal libre. (Este fendmeno natural es
normal y desaparece después de un tiempo cuando toda la cal libre. contenida en el
hormigén se ha disuelto).

Gris : Amarlflo . Café

Colores a definir con la Inspeccion Técnica segin plano de disefio.

Todo tipo de cadmara para suministro de agua, luz, corrientes débiles y/o alcantarillado que
esté (parcial o totalmente) dentro del emplazamiento del proyecto, deberd el contratista
revisar las condiciones en que se encuentran para posterior redlizar el mejoramiento
respectivo con materiales y calidad correspondiente, para transito pesado, segin Normativa
Vigente.

Todo tipo de cdmara emplazada en el proyecto, la Empresa Contratista deberd reforzarla en
el caso que lo amerite, con material o elementos que soporte un alto frafico y pesado.
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3.2.-

Este mejoramiento de acceso deberd dar cumplimiento al DS 50.

Se deja establecido que bajo el generador eléctrico o grupo electrégeno, también se debe
mejorar con pavimento tipo adoquin, la Empresa Contratista deberd buscar un sistema y/o
metodologia lo mdas 6ptimo y eficaz, para poder rediizar dicho mejoramiento, sin dejar de
abastecer de electricidad al Hospital de Campaiia y los dem@s edificios colindantes; Centro
de Salud Municipal, Departamento de Salud, Departamento de Educacién, enire otros. Por lo
anterior es que necesariamente la Empresa Confratista antes de iniciar el respectivo
mejoramiento, deberd tener definido y aprobado por la I.T.0. y/o Unidad Técnica Municipal,
un plan de contingencia que pueda suplir todo tipo de imprevisto y asi poder asegurar la
continuidad del Servicio prestado a la Comunidad. Por ejemplo: Tener un Grupo Electrégeno
alternativo, metodologias para tener la méxima precaucién con todo tipo de red existente
(ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, AGUAS LLUVIAS, ETC.) en el lugar, entre
otros.

Cualquier daiio a este tipo de instalaciones, sera cargo de la Empresa Contratista.
En esta partida se considera el traslado de llave de Agua Potable, de acuerdo a lo indicado

en la respectiva planimetria, en esta partida se considera ademds una tapa para transito
pesado.

Obras de Contencién y Accesos

3.2.1.- Emplantillado Hormigén G5, e=5cm

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormigén GS (170 a
212 kg/cem/m3), cuya daltura serd de 0,05m y su desarrollo serd lo necesario segun
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigdn de la fundacién con el suelo
natural.

3.2.2.- Fundacién Hormigén G20

Para la confeccién de las Fundaciones se utilizard un hormigdén G20, el cual rellenard la
excavacién a contra terreno, a este cimiento se deberd incorporar como maximo el 20% de
bolén desplazador, cuyo didmetro como maximo serd de 4", sin la necesidad de utilizar
encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se deberd ejecutar esta
partida segin NCh 170 of. 2016.

3.2.3.- Muro Hormigén G25

Bl Contratista deberd provisionar y ejecutar un muro de contencién, el cual estard
conformado por un hormigdn G 25, de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Este muro tiene la finalidad de contener plataforma de estacionamiento de vehiculo de
emergencia {Ambulanciaj.

Esta partida deberd considerar los Encofrados o moldajes, el cual deben cumplir con la
norma NCh 170. Se deberd garantizar las condiciones de estabilidad, la estanqueidad vy la
resistencia de los moldajes que deberdn ser visados y aprobados por la L.T.0. En los moldajes
se debe aplicar desmoldante lo suficiente para que al momento del descimbre, la carpeta
de hormigdn no sufra ningun tipo de deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta accidn deberd ser autorizada y visada por el LT.O.
Ademds deberd colocarse al moidaje el respectivo desmoldante, el cual deberd ser el

adecuado para que al momento del descimbre el hormigdn no-sufra desprendimiento
significativas, la cantidad y aplicaciéon deberd ser segun especificaciones del fabricante.
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3.24.-

3.2.5.-

3.2.6.-

Doble malla tipo Acma C1%946 o equivalente para fundaciones

Se provisionard y ejecutard en toda la fundacidon del muro indicado en la respectiva
planimetria, el cual se conforma para salvar desniveles, esta serd doble malla tipo Acma C
196 o equivalente, el cual tendrd las siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia
AT56-50H, el cual deberd cumplir las siguientes:normas NCh 1173 Of.77. Esta‘Norma establece
los requisitos que deben cumplir los alambres de Acero, lisos o con estelladuras, de grado
Unico AT-56-50H, que se usan en el hormigén armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece
los requisitos que deben cumplir las mallas de acero de alta resistencia, para su uso en
hormigén armado.

Doble malla tipo Acma C196 o equivalente para muro

Se provisionard y ejecutard en todo. el muro indicado en la respectiva planimetria que se
conforma para contener plataforma de estacionamiento de vehiculo de emergencia
(Ambulancia), esta serd doble malla tipo Acma C 196 o equivalente, el cual tendrd laos
siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia AT56-50H, el cual deberd cumplir las
siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir los
alambres de Acero, lisos o con estelladuras, de grado Unico AT-56-50H, que se usan en el
hormigén armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir las
mallas de acero de alta resistencia, para su uso en hormigdén armado.

Hormigén para ruta accesible
Se consulta Hormigdn para Ruta accesible de 0,15m de espesor, con hormigén grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 2% A_UN AGUA. no
aceptdandose diferencias de nivel en los panos o entre panos superiores a 2,5mm.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersién. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacién final a la
superficie con dlisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTIADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacién
de la superficie. Una vez que el hormigén haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicién de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeabile,
plasticos (fim de poliefileno}). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un trasiapo minimo de 0.10m en las uniones en los
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un cordén de arena o tierra con la finalidad de
inmovilizaria.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni imegularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafios. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los pafos deben estar con sus
aristas completas y sin frozos desprendidos.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
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3.2.7.- Hormigén para rampa de acceso

Se consulta Hormigdén para rampa de acceso de 0,15m de espesor, con hormigdn grado
G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de acuerdo a planimetria.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersién. La superficie se enrasar@ con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigon sobrante. Se dard la terminacion final a la
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

Bl proceso de curado se iniciard inmediatamente findlizadas las operaciones de terminacién
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicidn de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacion de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (film de polietileno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un trastapo minimo de 0.10m en las uniones en los
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la finalidad de
inmovilizaria.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principaimente que no exista desniveles entre los diferentes paros. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los pafios deben estar con sus
aristas completas y sin frozos desprendidos.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva normativa Decreto N°50, en
conjunto con planimetria.

3.2.8.- Construccidn (soleras tipo C)

Se deberd provisionar y ejecutar la construccion de soleras de hormigdn tipo C, de acuerdo
a lo indicado en la respectiva pianimetria y de acuerdo V°B° del L.T.0.

Las soleras son elementos de hormigon de forma prismdtica, destinados a servir de limite
entre ruta accesible y ofros pavimentos y/o drea verde. Este tipo de solera cumplird con la
exigencia impuestas por el cédigo de normas y especificaciones técnicas de obras de
pavimentos del MINVU y las exigencias del Manual de Carreteras, volumen 4y 5 del MOP.

SOLERA

'._&__.T_B_~

L;.l I_.— e tn (s
Vista jateral vista frontat
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Conftratista debera-provisionar todo lo necesario para la.ejecucién comrecta de esta partida,
tales como; (estabilizado, hormigdn), ademdés todo tipo de rompimiento que afecte a redes
interiores u otro elemento, la empresa Contratista deberd reponer a su costo.

Todo tipo de cdmara para suministro de agua, luz, corrientes débiles y/o alcantarilado que
esté (parcial o totaimente) dentro del emplazamiento del proyecto, deberd el contratista
revisar las condiciones en que se encuentran para posterior realizar el mejoramiento
respectivo con materiales y calidad comrespondiente, segin Normativa Vigente.

3.2.9.- Baldosa de Alerta 40x40x3.6cm

Se provisionard y ejecutard baldosa podotdctil 40x40x3,6cm, segin lo indicado en la
respectiva planimetria, todo lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en la
respectiva O.G.U.C. '

e - ——

N T (o L LY S ]
'#:. estanripacth IL. At D 2 L 1 Jﬁwsoy?rﬁﬁj
Sobre 60
B T
MINVU TACTIL 0 MINVU TACTIL 4 -Bejp 020"
ALERTA - DETENCION DIRECCIONAMIENTO - AVANCE SR
Color Ref.: Amarilio Color Ref.. Negro o A | =
oy RS e T S
40%40 cm, 40%40 cm. Pesox Paten sprox. | 2048kg”

Disefiada por el Ministerio de Vivienda
y  Urbanismo, garantizando . la
accesibilidad en los espacios ptblicos a
personas con discapacidad visual.

3.2.10.-Ampliar vanos de acceso y pasillo Box Dental JUNAEB

Se deberd ampliar vano de acceso y pasillo Box Dental, segun lo indicado en la respectiva
planimetria.

3.2.11.-Puertas pino oregén

3.3.-

Se deberd provisionar y ejecutar puertas de pino oregdén, para los recintos: Box dental
JUNAEB y para oficina administrativa de Box dental JUNAEB.

Cada puerta deberd instalarse con sus respectivas bisagras, cerradura con 3 copias de llaves
cada una y un tope para puerta (3 unidades en total).

Su ubicacién serd de acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica Municipal y/o I.T.O..

Se deberd provisionar y colocar puertas ampliar vano de acceso y pasillo Box Dental, segun
io indicado en la respectiva planimetria.

Sistema de Evacuacién de Aguas Liuvias

3.3.1- Excavaciones para cdmaras nuevas y canalizacién de aquas lluvias

Se contemplan las excavaciones necesarias para las camaras nuevas y canalizaciéon de
aguas lluvias, de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria el cual conectard todo
el sistema de evacuacién de aguas lluvias.

Esta partida previa a su ejecucion deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
I.T.O.
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3.3.2-

Mejoramiento de cdmara existente y construccién de nuevas cdmaras 0,9 x 0,95m

Se contempla el mejoramiento de cdmara existente y la colocacién de tapa de hormigdn
para que no impida el transito fluido peatonal y no afecte a la ruta accesible proyectada
segun planimetrias, ademds se contempla la construccion de nuevas camaras para la
evacuacion de aguas lluvias.

La construccion de las nuevas camaras, serdn de acuerdo a los mismos materiales que
actualmente estan construidas las existentes (cdmaras de aguas liuvias con tapas metdlicas).

Esta partida previa a su ejecucién deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
L.T.0.

3.3.3.- Mallatipo Acma C-92 o equivalente para refuerzo de hormigén de canaleta

Para el fondo de canaleta y costados de la misma, se consulta la impiementacion de
refuerzos de acero estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C 92
o equivalente. Se exigirdn enfierraduras limpias, libres de grasas o corrosion que impidan una
adecuada adherencia con el hormigén. Alternativamente se podra implementar una malla
simple de Fe8 a 10cm “como minimo". Previo a la colocacién del hormigén se colocara una
capa de poliefileno de 200 micrones de espesor, con traslapos entre juntas no inferiores a
20cm.

Para el armado de las malias se deben colocar fiemos rectos en ambos sentidos, no se
permifiran fierros estirados a golpes, espaciados 15 a 20 cms entre si, estos fierros se amarran
en todos sus cruces. Se debe incorporar separadores o distancia dores entre cada malia y
enfre la malla y el moldaje.

3.3.4.- Hormigén G20 para canaletas de evacuacién de aguas lluvias

Segun ubicacién en planimetria se propone la implementacion de canaletas de evacuacion
de aguas lluvia a nivel de uso peatonal, es decir, drengje de las aguas lluvia que se
acumulan en las dreas de transito peatonal expuestas al aire libre.

Estas se proponen en base a elementos fabricados in situ de materialidad Hormigén G20, de
dimensiones minimas de canal interior 30x30cms, con una pendiente de escurrimiento del 3%,
al Hormigén hay que incorporar impermeabilizantes.

3.3.5.- Rejilla metdlica para canaleta de evacuacién de aquas lluvias

3.3.6.-

La candleta de evacuacién de aguas lluvias, deberan incluir una rejilla de acero galvanizado o
pintado para la proteccién y seguridad de los peatones que fransiten sobre ella. Se coloraran
los elementos necesarios hasta cubrir la longitud total del tramo aludido. Estas canaletas
deberan ser instaladas siguiendo las instrucciones del mandante y respetando cuidadosamente
las pendientes y direcciones entregadas segin proyecto.

Tubo colector PVC @200mm

Segun ubicacién en planimetria se debera provisionar y ejecutar tubo colector, de material
PVC @200mm, bajo pavimento de tipo adoquin y tomando en consideracion topografia del
sector, el cual conectara directamente con cdmara de evacuacion de aguas lluvias.

Su ejecucién deberd ser visado por la respectiva 1.T.0. Y/O Unidad Técnica Municipal.
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34.-

34.1.-

Mobiliario

Escaiio tipo Atrio 220CR, o equivalente con apoya brazos

Se deberd provisionar y ejecutar mobiliario Escario tipo Atrio 220CR, o equivalente con apoya
brazos, el cual deberd ser de material hormigdn granitico con respaildo, su estructura debera
ser armada, con terminaciones liso con sello impermeabilizante, instalaciéon anclada segin
especificaciones del fabricante, cuya dimensiones serdn 1,98x0,6x0,75m y debe tener una
proteccion sello antigraffiti mate transparente.

Esta partida contiene las siguientes sub partidas:

Poyo Fundacién Hormigén G20 0,70m x 0,20m x 0,30m (hecho en obra)

Para la confeccidon de las Fundaciones se utilizard un hormigdn G20, el cual rellenard la
excavacion a confra terreno, a este cimiento se deberd incorporar como mdaximo el 20% de
bolén desplazador, cuyo didmetro como maximo serd de 4", sin la necesidad de utilizar
encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se deberd ejecutar esta
partida segin NCh 170 of. 2016.

Fe Anclaje

Para poder afianzar el escafio con el poyo de fundacién hormigdén G20, se realizard por
medio de Fiemo de anclaje {espdrrago) el cual guedard inserto en poyo de fundacion, se
consideran al menos 4 Fe Anclaje por mobiliario (espesor y dimension se hard de acuerdo' a
especificaciones del fabricante).

Grouting con epéxico

Deberd ser basada en una combinacién de resinas epoxi y agregados especialmente
graduados. Después del mezclado, deberd formar un mortero fluido, adecuado para relleno,
nivelacién y anclagje.

Su ubicacién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Este mobiliario debera contener apoya brazos.

ESCANO ATRIO 220:CR

Con Apoya Brazos
GRAN. PULIDOS '
Medidas: 1.98:x:0.60:x 0.£5:mt
Peso aprox: 660 kg

R.Int.: 138 mt/R. Ext.. 1.98 mt
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3.5.-

3.5.1.-

N
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Paisajismo

Corresponde a la habilitacion de las dreas verdes y decorativa graficadas en Planos y al
suministro e instalacién de las especies vegetales a continuacion descritas (incluyendo las
especies vegetales tales como darboles y preparacién del suelo), de acuerdo con el Proyecto
y Especificaciones de Paisgjismo. En general deberdn considerarse los siguientes pasos
durante el proceso de instalacidn de las especies.

Preparacién Mezcla Base de Plantacién

Para lograr un éptimo crecimiento y desarrollo de las especies vegetales plantadas se
requiere tener en el drea un suelo franco (compuesto por cantidades similares de arcillq,
arena y limo), que ademds tenga una cantidad adecuada de macro y micro nutrientes.

Para ello la empresa instaladora de dreas verdes deberd andlizar el suelo existente y
posteriormente establecer una formulaciéon de compuestos que se le incorporaran para
conseguir la proporcion requerida. Tal proporcién se dosificard in situ, considerando una
mezcla base que contenga tiema agricola o vegetal harmeada, y los fertilizantes mas
adecuados desde una perspectiva técnica y econémica, ya que oforga los nutrientes
necesarios para el suelo al menor costo posible, y preparados exclusivamente para cada
especie utilizada en la plantacién.

3.5.2.- Arboles (especie crespén)

Todos los ejemplares arbéreos cumplirdn con las siguientes caracteristicas:

® Presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de todo de insectos; plagas. enfermedades
y sin sinfomas deficitarios de nutrientes;

Estar bien formados y sin ramificaciones en su base;

Allura minima de 3 m sobre el nivel de la tierra, y un diametro que podra variar segun la
especie solicitada;

Poseer un sistema radicular abundante y sano:

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com



{:fc;
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

Tener un fronco bien formado con un dpice integro, robusto y derecho;

@ Los ejemplares deben tener un cubo de tierra integro y con una envoltura apropiada;

B Los drboles plantados que no se desarrollen o no broten espontdneamente, serdn
reemplazados por otro de la misma especie y condicidn de desarrolio.

3.5.3.- Césped

La mezcla de semilla de césped a utilizar es tipo TECHNICAL MIX O SIMILIAR

Dosis de semilla a colocar:

1k por 15 m2 o 65 gramos por m2.
Preparacion previa de suelos para el comrecto establecimiento de césped:

a.- Aplicacién de herbicida presiembra . (500 cc x cada 100 s de agua) para
eliminar malezas emergentes y chépica.

b.-Agregar sobre los 30cms de la tiera vegetal perfil A de suelo previamente
preparado, lo siguente:

-Una capa de 3 cm de Tiera de hoja harneada.

-Sobre la capa de fietra de hoja, agregar una capa de 3 cms de Arena tipo Lampa
arneada. Una vez colocada la capa de arena, sembrar al boleo con maguina semilla
tipo TECHNICAL MIXANASAC o SIMILAR. (1 kg cada 15 m2 0 65 gr/m2).

-Tapado de semilla:

cms de Tierra de hoja harneada para tapar semilla.

Para sembrar dividir la semilla en dos mitades. Luego sembrar la primera mitad en todo el
tereno preparado en un sentido y la otfra mitad en sentido perpendicular a la primera
mitad, esto permitird una mejor distribucion de la semilla en el suelo. Si se siembra con
temperaturas sobre 24°, incorporar al suelo fungicida.

Compactar recién sembrado con un rodillo manual liviano.

Regar inmediatamente después de sembrado con riegos superficiales, teniendo siempre
la precaucion que el suelo esté himedo en los primeros 3 cms, para que no de deshidrate
la semilla que se encuentra en proceso de germinacion.

FERTILIZACIONES Y MANTENCION DE PASTO

Fertilizacion (después de 1° corte, repetir una vez cada 1 mes).

Aplicar previo al riego, Salitre potasico 300 grs. por cada 100 m2, Superfosfato friple 25
grs. x mi2 Nitrato de K 1 g. x cada m2.

Riego césped Suaves y permanentes, sin anegar y evitando las horas de mayor calor.
Postsiembra una vez emergido el pasto con la tercera hoja verdadera, antes del primer
corte, fertilizar con 1gr de Nitrato de Potasio y 1 gr de Nitrato de Magnesio por m2. Regar
bien para que el ferlilizante no queme el pasto.

Efectuar el primer corte cuando el pasto tenga de 5 a 6 cms y tercera hoja verdadera
emergida. Regular la maquina de corte a una altura de 4,5 cms.

El control de malezas debe hacerse a mano, antes del primer corte, cuando el césped
tenga de 4 a 5 hojas verdaderas.

En el emplazamiento. del césped se considerardé mejoramiento de cdmara de registro
existente, como también su tapa. En esta partida quedard al criterio de la 1.1.0. y/o Unidad
Técnica Municipal, el cambiar su nivel de acuerdo a factibilidad.
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3.54.-

3.5.5.-

3.6.-

3.6.1.-

3.6.2.-

Construccién (soleras tipo C)

Se deberd provisionar y ejecutar la construccion de soleras de hormigén tipo C, de acuerdo
a lo indicado en la respectiva planimetria y de acuerdo V°B° del 1.1.0.

Las soleras son elementos de hormigdén de forma prismdtica, destinados a servir de limite

entre ruta accesible y otros pavimentos y/o darea verde. Este fipo de solera cumplira con la

exigencia impuestas por el cédigo de normas y especificaciones técnicas de obras de

pavimentos del MINVU y las exigencias del Manual de Carreteras, volumen 4 y 5 del MOP.
SOLERA

P | : s

Vista lateral vista frontal

Contratista deberd provisionar todo o necesario para la ejecucion correcta de esta partida,
tales como; (estabilizado, hormigén), ademds todo tipo de rompimiento que afecte a redes
interiores u ofro elemento, la empresa Contratista deberd reponer a su costo.

Todo tipo de cdmara para suministro de agua, luz, corrientes débiles y/o alcantarillado que
esté (parcial o totamente) dentro del emplazamiento del proyecto, deberd el contratista
revisar las condiciones en que se encuentran para posterior realizar el mejoramiento
respectivo con materiales y calidad corespondiente, segin Normativa Vigente.

Rosas

Se considera la provisién y plantaciéon comrecta y conforme a la Visacion de la Unidad
Técnica Municipal, de rosas, cuyo emplazamiento se deberd realizar de acuerdo a lo
indicado en la respectiva planimetria.

Sistema de Riego

Se considera la conexion y la ejecucion de Red en base a caferia de PVC 20mm, para asi
abastecer 3 puntos con llave jardin, que estardn dentro del drea verde segun planimetria
Proyecto Informativo de Riego y dentro de caseta metdlica antivanddlico.

Conexién a Red existente

Se considera la conexidon en Red existente, cuyo M.A.P. se encuentra al interior del Recinto
Municipal.

Tubo PVC 20mm

Se provisionard y ejecutard sistema de riego en base a tuberia de PVC 20mm, ademas
debera incluir en esta partida; TEE de PVC 20mm, Codos de PVC 20mm, 3 baston de PVC
20mm de 30 cm, Coplas de PVC 20mm y todo insumo necesario para poder lievar a cabo el
Sistema de Riego.
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3.6.3.-

3.64.-

3.6.5.-

3.6.6.-

3.6.7.-

3.6.8.-

Su ejecucidon sera de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

Lave bola '." g' ara Jardin

Se provisionard y ejecutard la instalacion de llave bola %" para jardin en cada caseta
antivanddlica propuesta en Proyecto informativo de Riego.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

Liave de paso %"

Se provisionard y ejecutard la instalacién de llave de paso %", cuya instalacién antecede Ia
llave bola 2" para jardin.

Su ejecucidén serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego. '

Emplantillado Hormigén G5 (170 a 212 kg/cem/m3), h= 0,05m (Caseta antivanddlica)

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormigdn G5 {170 a
212 kg/cem/m3), cuya altura serd de 0,05m y su desarrollo serd lo necesario segun
dimensionamiento en planimetria, para asi dislar el hormigdén de la fundacién con el suelo
natural.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

Poyo Hormigén G20 0,6x0.6x0.3m (Caseta antivanddlica)

Para la confeccidn de Poyos, para caseta antivanddlica se utilizard un hormigén G20, el cual
reflenard la excavaciéon a conira tferreno, a este cimiento se deberd incorporar -como
méximo el 20% de boldén desplazador, cuyo digmetro como mdximo serd de 4", sin la
necesidad de utilizar encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se
deberd ejecutar esta partida segiin NCh 170 of. 2016.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

Perno de Anclaje zincado 20mmx0.20ml (Caseta antivanddlica)

La provisidn e instalacion de los Pernos para afianzar lefras, serd de acuerdo a lorindicado en
planimetria de arquitectura.

Antes de su ejecucién sera visado por el I.T1.0. y/o la respectiva:Unidad Técnica Municipal de
acuerdo a lo que determine el respectivo Proyecto Informativo de Riego.

Placa Base Acero galvanizado en caliente 400x400x18mm (Caseta antivanddlica)

Se deberd provisionar y ejecutar Placa Base Acero Galvanizado en caliente 400 x 400 x
1I8mm de espesor con sus respectivas perforaciones para anclaje (segun detalle de
planimetria). Seran galvanizadas mediante proceso de inmersidon en baio de zinc fundido a
una temperatura de 450°C.

Antes de su ejecucion serd visado por el L.T1.0. y/o la respectiva Unidad Técnica Municipal de
acverdo alo que determine el respectivo Proyecto Informativo de Riego.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com



\ s,

JLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

3.6.9.- Plancha metdlica Acero Galvanizado en caliente 3mm (Caseta antivanddlica)

Se deberd provisionar y ejecutar el revestimiento de las casetas antivanddlicas, en base a
plancha metdlica de acero 3mm galvanizado en cdliente, unidas mediante soldaduras MIG
cordén continuo y pulido, tendrdn las dimensiones indicadas en los planos, y un ancho de
30cm.

Las casetas antivanddlicas no deben presentar imperfecciones, ni aberturas, los cantos
deberdn estar en perfectas condiciones.

Estos serdn galvanizados mediante proceso de inmersién en bafio de zinc fundido a una
temperatura de 450°C, incluyendo todas las soldaduras de union del proyecto.

Antes de su ejecucion sera visado por el LT.0. y/o la respectiva Unidad Técnica Municipal de
acverdo a lo que determine el respectivo Proyecto Informativo de Riego.

3.6.10.- Perfil de Acero cuadrado 20x20x2mm, incluye pintura anticorrosiva (Caseta antivanddlica)

Se deberd provisionar y ejecutar perfii de acero cuadrado metdlico 20x20x2mm, para
estructura interna de casetas antivanddlicas.

Esta estructura interna deberd poseer al menos 2 manos de pintfura anficorrosiva.

Su ejecuciéon seréd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

3.5.11.- Portacandado (Caseta antivanddlica)

Se deberd provisionar y ejecutar portacandado, para seguridad de caseta antivanddlica.
Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

3.6.12.- Candado 50mm_llaves incluidas (Caseta antivanddlica)

3.7.-

Se deberd provisionar candado 50mm, para seguridad de caseta antivanddlica, el cual se
deberd entregar con sus respectivas copias de llaves.

Su ejecucion seré de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimefria Proyecto
Informativo de Riego.

lluminacién

3.7.1.- Instalacién Eléctrica Tecnologia LED

Se implementard Tecnologia LED, que reemplace lo existente, con un rendimienio minimo de
50.000 horas, que sea resistente al clima y antivanddlicos.

Los proponentes, previo al estudio de las ofertas deberan realizar una visita a terreno con el
propdsito de conocer el lugar de las obras, instalaciones existentes, rutas del alimentador y
sus punfos de conexién a los tableros generales o empalme. No se aceptard ningin tipo de
obra adicional que cubra los trabajos que son necesarios previos, ya que ésta visita es con el
fin de aclarar cualquier duda que se tenga. Una vez verificado en terreno las obras a
ejecutar y si aun persisten dudas, los proponentes deberan solicitar las aclaraciones que
requieran por escrito en el periodo de consultas establecidas en las bases. Cumplida esta
etapa se entenderd que no existen discrepancias entre las especificaciones técnicas vy visita
a terreno, el conirafista estara en condiciones de entregar las obras totalmente completas,
funcionando y de primera calidad.

Para estas instalaciones se deberdn considerar ias siguientes normativas en su Oltima version:
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- INN (Instituto Nacional de Normalizacién).

- SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible)

- ANSI  {American National Standards Institute)

Toda la instalacion se hard respetando cabalmente el Reglamento de Instalaciones
Eléctricas Interiores en baja tensidn, las Normas Chilenas NCh y todas las reglamentaciones
vigentes complementarias.

El Contratista adjudicado, sera responsable de entregar Proyecto Eléctrico Informativo.

Adicionalmente se debe consultar un espacio para instalar los empalmes elécticos con
resistencia minima a la accion del fuego correspondiente a la clase F-120. Este recinto
deberd contar con un tablero general que permita una facil desconexién del sistema
eléctrico cuando se requiera.

En esta partida se incluira todos los insumos y materiales necesarios para poder montar los
focos que cumplan los requisitos anteriores, (tales como: insumos para conexién, accesorios,
entre ofros).

LA ALIMFNTACIéN DE POSTES DE ALUMBRADO Y CONDUCCION DE CABLES SERA POR ViA
SUBTERRANEA.

Empresa Coniratista debera asumir todo tipo de tramites y costos, asociados a la instalacién
Eléctrica del Proyecto, en especidl si se requiere de un aumento de potencia al implementar
estos 3 focos LED de 150w y todo lo que conlleva a ello en el proyecto.

3.7.1.1.- Conexién a Red existente

Se considera la conexién a Red existente, cuyo Empalme se encuentra emplazado de
acuerdo a planimetria de Proyecto Informativo.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.2.- Sistema de Puesta a Tierra

Se deberd provisionar y ejecutar, Sistema de Puesta a Tierra de Tablero y poste metdlico, ya
que en toda instalacion eléctrica es necesario garantizar la seguridad de las personas que
haran uso de ella. Para tal efecto es necesario dotarla de los mecanismos de proteccién que
correspondan.

Los objetivos de una puesta a tiera de proteccion son:

a) Conducir a tiera todas las corrientes de fuga, producidas por una falla de
aislacion que haya energizado las carcasas de los equipos eléctricos.

b} Evitar que en las carcasas metdiicas de los equipos eléctricos aparezcan
tensiones que resulten peligrosas para la vida humana.

c) Permitir que la proteccién del circuito eléctrico (disyuntor magnético térmico),
despeje la falla, en un tiempo no superior a 5 segundos.

d) Limitar a un valer seguro la elevacidn de potencial en todas las estructuras
metdlicas a las cuales tienen normalmente acceso personas y animales, bagjo
condiciones normales y anormales del circuito.

Para lograr que una puesta a tierra de protecciéon cumpla con los objetivos previstos, es
necesario establecer un medio a través del cual sea posible enfrar en contacto con el
terreno.

De acuerdo con las dimensiones de. temeno disponible para.la ejecucién de unaspuesta a
tiema y de costo, los electrodos se pueden tomar diversas formas: barras verficales,
conductores horizontales, placas combinacién de conductores horizontales y barras
verticales (mallas de tierra).
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El electrodo de tiera es el componente del sistema de puesta a tierra que estd en contacto
directo con el terreno y asi proporcionar un medio para botar o recoger cualquier tipo de
corrientes de fuga a tierra.

Los electrodos de tierra deben tener propiedades mecdnicas y eléctricas para responder
satisfactoriamente a las solicitaciones que los afectan, durante un periodo de tiempo
relativamente largo. El material debe tener buena conductividad eléctrica y no comoerse
dentro de un amplio rango de condiciones de suelo.

Tierra de Servicio

Bl conductor neutro de cada instalacion interior deberd conectarse a una tierra de servicio.

La puesta a tierra de servicio se efectuard en el punto mds proximo posible al empaime,
preferentemente en el punto de unién de la acometida con la instalacion.

El conductor neutro de la instalacion no se deberd colocar protecciones ni iterruptores.

La seleccién del conductor de puesta a tierra de servicio se fijara de acuerdo a la siguiente
tabla:

SECCION NOMINAL DE CONDUCTOR DEL SECCION NOMINAL DEL CONDUCTOR DE
ACOMETIDO EN mm? TIERRA DE SERVICIO EN mm?

hasta 6 4

entre 10y 25 10

entre 35y 70 16

entre 95y 120 35

entre 150y 210 50

entre 300 y 400 70

El conductor de tierra de servicio tendrd aislacién de color blanco, de acuerdo al cédigo de
colores.

Tierra de Proteccién

Toda pieza conductora que pertenezca a la instalacién eléctrica o forme parte de un
equipo eléctrico y que no sea parte integrante del circuito, deberd conectarse a la tierra de
proteccién para evitar tensiones de contacto peligrosas.

La puesta a tierra de proteccion se disefiard de modo de evitar la permanencia de tensiones
de contacto en las piezas conductoras, superiores al valor de tensién descrito anteriormente.

La proteccion ofrecida por una tierra se logrard mediante la puesta a tierra individual por
cada equipo protegido, o bien, mediante una puesta a tiera comuin y un conductor de
proteccién al cual se conectaran los equipos protegidos.

£l conductor de proteccion deberd cumplir con el cédigo de color correspondiente {verde)
y su seccion se fijard de acuerdo a la siguiente tabla:

SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES DE
ACTIVOS EN mm? PROTECCION EN mm?
1.5 1.5
25 2,5
4 2,5
6 4
10 6
16 6
25 10
35 10
50 16
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70 16

95 hasta 185 25
240 hasta 300 35
400 o mé&s S0

Cédigo de colores de los conductores eléctricos:

Conductor Fase 1 Color azul
Conductor Fase 2 Color negro
Conductor Fase 3 Color rojo
Conductor Neutro o T Servicio Color blanco
Conductor T Proteccidn Color verde o verde amairillo

Esta partida debera redlizarse de acverdo a lo indicado en la NCh 4/2003 y sus respectivas
modificaciones, considerando todos los materiales inherentes que en su conjunto
contribuyen a la buena ejecucién de si misma, esta partida deberd considerar; barra toma a
tierra, prensas, pernos, conectores, malla a tierra, entre otros materiales.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.3.- Excavaciones para Cdmaras Normalizadas por el S.E.C., Poyo Hormigén y Canalizacién

subterrénea

En esta partida se consideran las excavaciones necesarias para las cdmaras Normalizadas
por el S.E.C., Poyo de hormigdn y Candlizacion subterdnea.

Para la canalizacion se considera una profundidad de 0,7m, por un ancho de 0.2m, aprox.

Esta partida deberd ejecutarse de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria de
Proyecto Informativo.

3.7.1.4.- Emplantillado Hormigén G5 (170 a 212 kg/cem/m3), h= 0,05m

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantiliado de Hormigdén G5 {170 a
212 kg/cem/m3), cuya altura serd de 0,05m y su desarollo serd lo necesario segin
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigdén de la fundacién con el suelo
natural,

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.5.- Poyo hormigén G20 0,5x0.5x0,6m

Para la confeccidn de Poyos, para empotrar postes de A.P. se utilizard un hormigén G20, el
cual rellenard la excavacion a contra terreno, a este cimiento se deberd incorporar como
maximo el 20% de boldn desplazador, cuyo didmetro como mdaximo serd de 4", sin la
necesidad de utilizar encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se
deberd ejecutar esta partida segin NCh 170 of. 2016.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.6.- Postes metdlicos 4.5m

Se deberd provisionar y ejecutar, poste metdlico redondo de 4,5m de altura x3mm de
espesor, para poder recibir el brazo y el foco LED.

En esta partida se deberd incluir al menos 2 manos de pintura anticorrosiva.
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Su ejecucion serd de acuerdo a o indicado en la respectiva planimetria Proyecto
informativo Eléctrico.

3.7.1.7.- Poste metdlico 100x100x3mm, incluye pinfura anticorrosiva y atiesadores

Se deberd provisionar y ejecutar, poste metdlico 100x100x3mm, para poder recibir y
posteriormente distribuir la energia eléctrica.

En esta partida se deberd incluir al menos 2 manos de pintura anticorrosiva, ademas se
deberd incorporar la ejecucién de 4 atiesadores.

Su ejecuciéon serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eiéctrico.

3.7.1.8.- Tablero metdlico sobrepuesto TDA

Se deberd provisionar y ejecutar, Tablero metdlico sobrepuesto TDA, cuyas dimensiones sera
de 30x21, para poder recibir y posteriormente distribuir la energia eléctrica.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
informativo Eléctrico.

3.7.1.9.- Caja de distribucién metdlica

Se deberd provisionar y ejecutar, caja de distribucion metdlica, cuyas dimensiones sera de
150x150x100mm, para poder recibir y distribuir a dos circuitos la energia eléctrica.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetia Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.10.- Cdmaras Normalizadas por el S.E.C.

Estas cumplirdn la funcién de actuar como cdmaras de inspeccion al momento de necesitar
algin tipo de mantencion al circuito eléctrico, estas deberan cumplir segin Normativa
vigente del SEC.

Este tipo de camara deberd resistir un transito pesado.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
informativo Eléctrico.

3.7.1.11.- Tubos PVC @110, para encamisado red eléctrica

Seran los necesarios para proteger la conexion, alimentacion y conduccién del cablerio del
sistema eléctrico en general, red proyectada y red existente (conexién generador — Hospital
de Campana}.

Su ejecucion se redlizard bajo todo método y mecanismo de seguridad y sin dejar
desconectado el suministro al Hospital de campania y a las otras dependencias.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Elécirico.

3.7.1.12.- Tubos tipo conduit 25mm x 3m

Serdn los necesarios para proteger la conexion, alimentacion y conduccién del cablerio del
sistema eléctrico en general.
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Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.13.- Cable tipo Supertiex n°10
Serdn los necesarios para realizar la conexidn y alimentacion del sistema eléctrico en general.

Su. ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.14.- Brazo Acero galvanizado L-150

Ser@n los necesarios para sostener las luminarias, se emplazard segun lo indicado en la
respectiva planimetria.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.15.- Focos LED Proyectores 150 watls. con.gancho de soporte

Serdn los necesarios para iluminar la zona de acceso principal, se emplazard segin lo
indicado en la respectiva planimetria.

Su ejecucidon serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria: Proyecto
Informativo Eléctrico.

4.- ASEO Y ENTREGA

4.1.- Retiro de Faenas y Limpileza de Terreno

Se procederd al retiro faenas y limpieza de terreno, este item es de gran importancia, ya que
el Contratista deberd mantener el lugar de trabgjo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y accesos a transitar para el retiro de
escombros.

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.1.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias enlre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacion, se interpretara siempre en el sentido de la mejor y mds
perfecta ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com
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Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

XV.1l.- Uso de Productos Nacionales

Los sefores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se

dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son "tipo” o equivalente, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad,
en el que esta debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XV.IIL.- Fotogratias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcién de la obra, la enfrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas

etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XV.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligaciéon de los Contratistas proponentes enitregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser inciuidos
en la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la

Licitacién y/o monto mdximo asignado al Contrato.

XV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdan dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tiema u otros materiales, ya sean
solidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estaran construidos, de forma que

ello no ocurra por causa alguna”.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus

dispersion al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberan

humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establedidas por la Municipalidad de Litueche para el

tema anteriormente sefalado.

W4

Ral ales Flores
Ingenierg Constructor
Profesionpl SECPLAC
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Litueche

FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:

Si

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:
TELEFONO: FAX:

CORREO ELECTRONICO

BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NO



Litueche

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREO ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases
Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones Técnicas
de la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro aspecto
que incida directamente en la ejecucion de las obras.

4.- Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.
5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



Litueche

FORMATO 3

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.l. en representacion

de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de cényuge, hijo(a),
adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departamento o

su equivalente, inclusive.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL




Litueche

FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

RUT: PROFESION:

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucién de las obras, a lo
menos de 3 dias en la semana, previa coordinacion con el Inspector Técnico de Obra.

3.- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

4.- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos y

econdmicos necesarios para la correcta ejecucion y supervision de las obras.

FIRMA PROFESIONAL



Litueche

FORMATO §
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO $ e
% GASTOS GENERALES S
% UTILIDADES $einiiiiiiiniiiii s
TOTAL NETO $iiiiiiiiiiii s
19% IVA D s
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA $ s s

Son_(en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMAY TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



. PRESUPUESTO: MEJORAMIENTO ACCESO CENTRO DE SALUD Y DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES, COMUNADELITUECHE

NOTA : LA CUBICACION ES SOLO REFERENCIAL ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CORROBORAR CUANTIAS Y VALORES
NOTA : LAS CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA (CONTRATO A SUMA ALZADA)

1.1 Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, SS HH) uni’ 1 0
1.2.1 Oficina 9m2 uni 1 0
1.2.2  |Bodega 12m2 uni 1 0
1.3 Cierros Provisorios mi 50 0
1.4.1 Letrero de Obra uni 4 0
2.1.1 D licid Retiro de Exced! y Transporte a B m3 60,4 0
2.1.2 D do, Emparejado y Li de Temreno m2 | 8824 0
2.1.3 Retiro, Traslado y Trasp de pall uni 1 0
2.1.4 Trazados y Niveles m2 | 8824 0
2.1.5 Excavaciones m3 | 1655 4]

TOBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
taed iz L

tilado Hormigén G5, e=5em

A OE CONSTRUCCION

31 - Adoqui tipo piedra x10x2m color rojo m2 3,1 0

3.1.2 Adoquin tipo piedra 10x10x4mm color gris claro m2 341 0
Pastelon tipo Adoguin m2 [ 615,7 0

Puertas pino oregén

0
Fundaciéon Hormigdn G20 m3 1,5 0
Muro Hormigén G25 m3 13 0
Doble malla tipo Acma C196 o equivalente para fund: m2 10,4 0
Doble malla tipo Acma C196 o equivalente para muro m2 89 0
; igon para ruta m2 116 0
Hormigén para rampa de acceso m2 21 0
Construccitn (soleras tipo C) ml 50 0
B de Alerta 40x40x3,6cm m2 40 0
Ampliar vanos de acceso y pasillo Box Dental JUNAEB uni 1 0

0

Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

Focos LED Proyectores 150 watts, con gancho de soporte

EMPRESA CONTRATISTA

FIRMA

para cdi nuevas y lizacién de aguas lluvias 0
Mej i de Camara exi y ion de nuevas ca 0,9 x 0,95m m2 5,2 0
Malla tipo Acma C-92 o lente para refuerzo de hormigén de m2 35,6 0
Hi G20 para letas de ién de aguas lluvias m3 2 0
Rejilla metdlica para leta de én de aguas lluvias mi 45 0
Tubo colector PVC @3200mm mi 5 0
3.4.1 Escaiio tipo Atrio 220CR, o equivalente con apoya brazos uni 6 0
3.5.1 P 6n Mezcla Base de Plantacié m2 60 0
3.5.2  |Arboles (especie crespon) uni 5 0
3.5.3 [Césped m2 60 0
3.5.4 Construccion (soleras tipo C)} mi 38 0
3.5.5 Rosas uni 12 0
3.6.1 Conexién a Red uni 1 0
3.6.2  |Tubo PVC 20mm ml 39,5 0
3.6.3  |Llave bola 1/2" para jardin uni 3 0
3.6.4 Llave de paso 1/2" uni 3 0
3.6.5 tillado Hormigén G5 (170 a 212 kg/cem/m3), h=0,05m (Caseta antivandalica) m3 | 0,054 0
3.6.6 Poyo hormi G20 0,6x0,6x0,3m (Caseta antivandalica) m3 | 0,324 0
3.6.7 Pemo de anclaje zincado 20mm x 0,20mi (Caseta antivanddlica) kg 37,5 0
3.6.8 Placa Base Acero galvanizado en caliente 400x400x18mm (Caseta alica) kg 34,5 0
3.6.9 Plancha metdlica Acero Gal en 3mm (Caseta antivandélica) kg 54 0
3.6.10 | Perfil de Acero cuadrado 20x20x2mm, incluye pintura anticorrosiva (Caseta antivandali uni 3 0
3.6.11 |P (Caseta antivandalica) uni 3 0
3.6.12 |Candado 50mm, lfaves incluidas (Caseta antivandalica) uni 3 0
3.7.1 _ |instalacién Eléctrica Tecnologla LED _.-. e e T e
3.7.1.1 |C i6n a Red 0
3.7.1.2 |Sistema de Puesta a Tierra 0
3.7.1.3 |Excavaciones para Camaras ! por el S.E.C., Poyo ¢ igon y C i0 m3 10,5 0
3.7.1.4 plantillade Hormigén G5 (170 a 212 kg/cem/m3}), h=0,05m m3 | 0,038 0
3.7.1.5 [Poyoh G20 0,5x0,5x0,6m m3 0,45 0
3.7.1.6 _|Postes metdlicos 4,5m uni 3 0
3.7.1.7 |Poste alico 100x100x3mm, incluye pintura anicorrosiva y atiesadores uni 1 0
3.7.1.8 |Tablero alico sobrepuesto TDA uni 1 0
3.7.1.9 |Caja de distribucion metdlica uni 1 [
3.7.1.10 |Cémaras ) por el S.E.C. uni 3 0
3.7.1.11 | Tubos PVC @ 110, para red eléctri mi 76 0
3.7.1.12 | Tubos tipo conduit 25mm x 3m ml 81 0
3.7.1.13 [Cable tipo Superflex n°10 ml 162 0
3.7.1.14 |Brazo Acero galvanizado L-150 uni 3 0
i 0

GASTOS GENERALES

UTILIDADES




