1. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE +M W Hg
SECPLAC

SECPLAC: N°09
06.04.2022 DECRETO ALCALDICION®0) 0 0 389

LITUECHE, 06 de Abril 2022
CONSIDERANDO:

= La necesidad de contar con espacio deportivo donde se puedan desamollar actividades fisicas
durante la jornada vespertina.-

= La necesidad de contar con la iluminacion arfificial de la Cancha de santa Ménica.-

e La iniciativa de inversién denominada “Mejoramiento y Construccion Tormres de lluminacion Cancha
Santa Ménica, Comuna de Litueche”, presentada al Fondo Regional de Iniciativa Local.

= Los convenios de transparencia suscritos entre el Gobiemo Regional de O'Higgins y 1a Municipalidad
de Litueche sobre transferencia de recursos del Fondo Nacional de Iniciativa Local de fecha 04 de
Enero del 2022.

e El Acuerdo del concejo Municipal N°18 y 19/2022 sesidn ordinaria 22 de fecha 02 de Febrero del
2022 que aprueba convenio de transferencia del Fondo Regional de Iniciativa Local, entre el
Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Litueche.

¢ [a Resolucion Exenta N°114 de fecha 15 de Febrero de 2022 que aprueba convenio de transferencia
suscrito entre el Gobierno Regional de O’'Higgins y la Municipalidad de Litueche, Proyecto FRIL 2021.

s El certificado de Disponibilidad presupuestaria N° 69 de Fecha 22 de Febrero de 2022

= Las Nuevas Bases administrativas Especiales, bases Administrativas Generales, especificaciones
Técnicas, Planimetria, ltemizado, que normal las actividades requeridas y que se adjuntan al
presente Decreto.

VISTOS :

El Decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la
Municipaiidad de Litueche don René Acufia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades. El Decreto
Alcaldicioc N° 740 de fecha 30 de junio de 2021, que RENUEVA los Decretos Alcaldicios N° 597 y 847 de
2018, que Delegan la firma bajo la fdrmula *Por Orden del Sr. Alcalde” a la Administradora Municipal.

DECRETO:

1.Lldmesa a un Nuevo Llamado a licitacion pablica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la
contratacion de servicios de “Mejoramiento y Construccion Torres de lluminacién Cancha Santa
Mdnica, Comuna de Litueche” por un monto de $101.954.000 (ciento un millén novecientos
cincuenta y cuatro mil pesos).
2. Apruébese en todas sus parles las Bases Administrativas, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planimetria, ltemizado vy otros antecedentes de la Licitacién Publica.
3.Nombrese como integrantes de {a Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que
se indican o a sus subrogantes cuando procedan:
o Secplac
o Jefatura SEPLAC .
o Profesional DOM

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la correcta
ejecucién de la iniciativa de Inversion,

5.Incorpdrese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Piblica antes
sefalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
“Por Orden del Alcalde™

DISTRIBUCION
Archive Finanzas
Archivo DOM
Archivo Adquisiciones
Of. Partes
Archivo Secplac






llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacian Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Mejoramiento y Construccion Torres de lluminacién cancha Santa Ménica™.

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1 Las presentes Bases Administrativas Especiales complementon las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a gjecutar serdn
parte del Contrato.

1.2, La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida scbre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, E! Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado vy Agua Potable, incluso
las disposiciones
de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de Servicios
Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de Servicios Eléctricos y
Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento Interno de Higiene vy
Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabagjo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, segin se trate de
licitaciones puUblicas, privadas o contrataciéon directa, hayan sido condenados por
practicas Anti sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos aiios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 22/08/2015.

1.3. Cualquier modificaciéon que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respective y antes
que clerre la propuesta.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecto "Mejoramiento vy Construccién torres de lluminacion
cancha Santa Ménica”.

2.1. Nombre del Proyecto dlustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario ustre Municipalidad de Litueche.
2.4.  VYadlor M&ximo de la obra :$101.953.871.- IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica :llustre Municipalidad de Litueche.




ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

-

Registro de Proveedor Hébil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segun Art.
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Adminisfrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato:

4.2. Sistema de impuestos

4.3, Entrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terrenc Obligateria;

4.5. Consultas:

A suma alzada sin reqjuste ni intereses, con estados de
Pago de acverdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl

El dia 11 de Abril de 2022 alas 15:00 hrs.

En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, debera presentar Poder Simple donde se
individudlicen los dalos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad {este Oltimo para corroborar lo
sefdlado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberda acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representaciéon.

No se aceplard la enirega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestion y coordinacion posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de caracter
administrativo, técnico y/o econdmico del proyecto.
Para ello se deberd ceiiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Onico medio valido para ello.

Por la contingencia se recomienda asistir solo un
represenfante por empresa, ademds de poseer
mascarillas y otras indumentarias de auvtocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona
o empresa vdlida para dicho acto.




4.4, Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl

4.7. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.8. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublice.cl.

4.9. Adjudicacion: En www.mercadopublico.cl.
4.10. Plazo Maximo: Serd de 120 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART. &°

3.1,
5.2
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

6.1.

6.2,

6.3.

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales,

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacién digital).

Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdémica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos y/o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA" o Cerlificado de fianza (segun lo establecido en el ariculo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Confratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios).La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de Ia propuesta, Proyecto:"Mejoramiento y
Construccion torres de lluminaciéon cancha Santa Ménica".

Por un monto igual o superior de $ 1.000.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la liustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias comidos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la fotalidad de las ofertas.

La caucidén o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de itevocable.

ANTICIPO
No se considera.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA" o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el articulo
68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios).Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y
Oporfuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto: “Mejoramiento y Construccién
torres de Huminacion cancha Santa Ménica

Por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato.




6.4.

6.5.

6.5.1,

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con und vigencia igual o superior a 90 dias
coridos posterior al plazo de vigencia del confrato.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valor total) y
plazo indicado(avumentando nuevo plazo), la cual deberd ser presentada al
momento de firmar el anexo de contrato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato).

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de imevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez gjecutada la obra y como requisito previe a la cancelacion total de ésta el
contrafista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA" o
Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios).Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto
“Mejoramiento y Construccion torres de lluminacion cancha Santa Ménica".

E! cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a18 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones, la gue serd devuella, una vez
efectuada conforme la Recepcion Definitiva {Acto Administrativo que se redlizard
dentro del mes 12 desde la recepcion provisoria sin observaciones), hasta 30 dias del
vencimiento de la boleta de garantia.

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucidon de Las Obras debe ser enfregada vy
recepcionada por la Oficina de Partes el dia hdbil siguiente de lo Recepcién
Provisoria Definitiva de la Obra, de lo contrario se aplicaran multas al Olfimo estado
de Pago o se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de
Contrato.,

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcidn
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia €l Contratista serg
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electréonico. Bl Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia hdbil siguiente de la notificacién. En
caso de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo el dia siguiente hdbil de
manera inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion
de las Obras.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

Seriedad de la Oferta : Se procederd al cobro inmediate de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte d

?é/;
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fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases
y 6.4,

6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del comespondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n°® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios”. Ademas de lo estipulado en el articulo 8° de
las presentes bases.

6.5.3. Buena Ejecucion de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcidn Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contrafista mediante
carta certificada y/o Correo Electrénico

ART. 7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

7.1 La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.
Los oferentes ingresardn su postulacion vy todos los antecedentes requeridos sélo a
través del seficlado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alif estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

B plazo para efectuar consultas serd el que se sefdle en el portal vy las respectivas
Bases.

Solo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacién.

7.2. FORO INVERSO:

Segun el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contralos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
solo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera épfima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, uha vez
redlizada dicha accidn.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacién de los resultados serd también a fravés del portal.

7.3. Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N*1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y |
valores en moneda nacional. {Respetando Archivos y Anexos Adjuntos eg” &b
Sistema).
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7.4. En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS", se incluird:
a} Formato N° 1, identificacion del Proponente.

b) En el caso de gue el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigledad desde su emisidn.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos © mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberén establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante o apoderade comdin con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso muitas a este
serd el responsable

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, vy sin perjuicio del resto de
las disposiciones legales y reglomentarias que resulten aplicables, el acuerdo en
que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura POblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constitvir una Sociedad. Se
exigird la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momentc de la presentacion de
las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinardn que antecedentes
presentar@n para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando o anterior no signifique ocultar informacién relevante paro la ejecucién
del respectivo Conirato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 bis.
Del respectivo Decreto 250.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
{boleta de garantia, certificado de fianzajde acuverdo a lo establecido en el
articulo 6.1. de las presentes bases.

Ademdas se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Parles de la
Municipdlidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

e) Hoja de Declaracion Jurada Simple segun Formato N° 2 de acepiar vy
conacer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaracicnes firmadas por el oferente, si las hubiere.

g) Cerlificado de inicio de actividades emitido por el Sli o carpeta Tributaria
electronica personalizada y patente municipal.

h) Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.
7.5, En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOSTECNICOS”, se incluird:

a) Cettificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente” del
profesional responsable de ias Obras. {Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

c} Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de

Obras dejando establecido los dias y horario que el profesional debergy
presente ala obra

o
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e)

f)

gl

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de ia
obra de lo contrario la Inspeccion Técnica de Obraq, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberé acatar dicha solicitud. Ademds el
profesional de obra no podra participar en la ejecucién de mds de 2 obras en
forma simultdnea, para este fin se solicitara a la Direccién de Obras un
cerlificado que acredite aquello.

Carta Ganft de operaciones semanales

Cerlificados de Experiencia en obras de Construccién en el drea Publica,
extendidos por los Mandanies ([Representante Legal, Director de Obras
Municipal, con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies (m?2)
construidos.  Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdn considerados para evaluacion.

Como experiencia reconsiderard: construccion, reposicién y/o Mejoramiento de
Torres de lluminacion o cualquier otra obra dafine. Quedando todo ello a
interpretacion de la comision evaluadora.

Certificado Comportamiento Contractual.

Cerlificade que acredite comportamiento contractual  del contratista o
empresa contratista, empresas integrantes de la U.T.P, y/o representante legal
de la U.T.P con la municipalidad de Litueche, el cual serd emitido por la D.O.M y
deberd eniregar informacidn de incumplimientos como:

Término de contrato,

Aplicacion multas atraso.

Cobro de boletas garantias.

Incumplimiento Oportuno de en la entrega de Boleta de Garantia por
parte del Confratista

Incumpliendo con los jornadas de los Profesionales de obras.

Estados de Pagos Pendientes de Obras Ejecutadas { en estado de con
recepcion Provisorias sin observaciones )

Lo anterior sujeto a un pertiodo de los Ultimos 36 meses.-

Si cudlquiera de las Empresas o representante legal, integrantes de la Unién
Temporal de Proveedores tiene un incumplimiento por Comportamiento
Contractual, afectara a toda la Unién Temporal, para efectos de Evaluacién, por lo

tanto el oferente debera presentar el cerlificade de comportamiento contractual

de cada uno de sus integrantes.

h)

Fichas Técnicas
Proyectores LED 400w (deberd describir al menos los siguientes puntos)

Temperatura Del Color:
Ladmpara Material del cuerpo:
Energia:

Distancia de proyeccion:
Clasificacién IP;

Garantia

Se consideraran marcas y modelo reconocido en el mercado nacional.




7.6.

7.7.

7.7.1.

Equipo Grupo Electrégeno 50 KVA c/(deberd describir al menos los siguientes
puntos)
» Grupo electrégeno modeio marca y capacidad
» Tablero de transferencia automdtica, minimo capacidad 100 amperes,
mediante conmutador motorizado de accionamiento automdtico
manual.
Gabinete insonorizado e interperie
Capacidad estanque de combustible sub- base
Silenciador de gases de escape tipo residencial.
Calefactor de block motor.
Mantenedor electrénico de bateria
Garantia

Se consideraran marcas y modelo reconocido en el mercado nacionail.

Las Huminarias deberan contar con una garantia de 5 anos

En el Archivo N°3, denominado “"PROPUESTA ECONOMICA", se incluira:

a} Valor total de la oferta y plazo de ejecucién de las obras, segun Formato
N°5.

b) Formato Programacion financiera Formato N°6

Nota: Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulado en la Programacién Financiera, de acuerdo al avance
de la obrg, cabe mencionar que el ultlimo estado de pago no podra ser inferior al
30 % del total del valor de las obras contratadas.

c) Presupuesto Oficial segun Formato N° 7.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a emor de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podradar lugar a que la
oferta del contratista respective quede fuera de la licitacién, segén la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econémica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd ol producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de esfos
productos mds Gastos Generales y Utiidades, ¥ a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Jefatura Secplac, Profesional DOM y en caso de no estar presentes, formardn parte
de la comision aquellos Funcionarios que jerdrquicamente continian en sus
funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumplirdn la tarea de
verificar, andlizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de
evaluacion preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe proponiendo guien
haya resultado favorecido con el mayor puntgje, para una mejor resolucién del
Mandante.

ta Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuesjs '




adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque nc sea la oferta mds
econdémica.

7.7.2 La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacién se indica:

Precio (Menor oferta econémica)

Puniaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precio 20%
Ofertado) X 20%

Experiencia de los Oferentes (segin art. 7.5 letra )

Con experiencias 25%

Mas de 10 obras 30 pts.

Entre 6 y 10 obras 20 pts.

Entre 1y 5 obras 10 pts.

Sin experiencia 0 pts.

Descentralizacién y Desarrollo Local { empresa con

domicilio o Direccién en la Regidn de O'Higgins)

100 Ps. Empresa con direccion en la Regidn de O'Higgins

50 Pts. Empresa con direccién fuera de la Regidn de O'Higgins 20%

Esta informacién se verificara entre la informacion

eniregada por el portal www.MercadoPublico y el

formato N°1 de las presente bases

Comportamiento Contractual con la Institucién. En los 36

Ultimos meses

100 Pts.  Sin Aplicacion de Incumplimientos. 25%
QO Pts. Con Aplicacién de Incumplimientos.

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién

de la oferta { aplicacién del foro Inverso )

100 Pts.  Total documentos solicitados 10%
50 Pts, Aplicacién del foro para 1 documento
0 Pts. Aplicacién del foro para 2 o mas documentos

PUNTAJE MiNIMO DE ADJUDICACION 80%.

7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resclverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contractual con la
Institucién. En los 36 ultimos meses, Descentralizaciéon y Desarrollo Local.

7.7.4. ElInforme Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionadimente la adjudicacidn serd comunicada via portal
www.mercadopublice.cl, a fravés de la resolucidn del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se hara efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicacion no se readlice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plaze para
la adjudicacién.
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de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrate™ de igual manera se
debera presentar Péliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el confratista. De no materiglizarse los actos administrativos antes sefialados (firma
de contrato y aceptacidon de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipdlidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacién de la licitacidn, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efective el cobro del
instrumento bancario en garanfic de Seriedad de o Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acverdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
gue se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su
comespondiente cobro segun sea el caso, se flamard a una nueva licitacién en el
caso de haber s6lo un oferente.

Bl Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias habiles a contar de la nofificacion de
adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
fiempo toda la documentacion necesaria para poder formalizar diche acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o dl
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la fiima de este instrumento entregar en la
Municipalidad Io Garanfia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo, comprobante de solicitud de péliza de seguro emitida por la compaiiia
respecliva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualguier observacién o reparo formulado por la Contfraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacién del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:
Expresar los montos,

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.
Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabgjo. especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases adminisirativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que s
considere de importancia por la Unidad Técnica.
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Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a realizar la firma del
conirato, para lo cuai se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez redlizada la
notificacién de adjudicacion de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con coberura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATC

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancaric “A LA VISTA" (segin lo establecido en el arliculo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litveche RUT N¢ 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada en oficina de partes
de la Municipalidad.

Al momento de la Recepcion Provisoria sin cbservaciones , la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA" {segin lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haclienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un monto equivalente a al 5% del
contrato, y con una vigencia igual o superior a 18 meses una vez redlizada la
Recepcién provisoria sin observaciones de |a obras.

La firma del contrato y la entrega de terreno se redlizaran de manera simultdneq, es
decir ambos tramites en un mismo proceso o alo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de caracter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.C.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
debera contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabagjos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso conirario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efective de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de Ia oferia.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

INICIO DE OBRA

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega
de Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias
siguientes, se realizara el Termino de Contrato y se hard efectiva la Boleta de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Conirato. { la instalacion de faenas no es
suficiente para justificar el inicio de la obra)

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION
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El Mandatario previa autorizacién del Mandante podra disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de &l en cuyo
caso el confratista tendrd derecho @ su pago de acuverdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumente gue haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor ¢ el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucion fundada o
decreto Alcaldicio.

Para realizar dichos cambios no deberd transcurir mds del 70% del plazo de
ejecucién contratado (a excepcién de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo
cambio de parida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucién
Pdblica aue asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT., PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor v oifro gque sea necesario), lo cuales serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM) ., el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucion de aceptacién del cambio de partida emitido por Ig
Institucion POblica que asigna los Recursos, el Mandante procederd a Decretar parg
su posterior ejecucion.

Si durante el desamrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
contratista deberd actualizar o complementar los garantias a los nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, seguin corresponda, deberd entregarse por el contratista
a la suscripcidon del contrato modificatorio o de la nofificacion de la modificacion
respectiva.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecucion de la obra, a solicitud escrita
del coniratista, sélo en los siguientes casos:

a} Fuerza mayor o caso fortuito;

b) Por decisién fundada de la Municipalidad

c)Por modificacién de la obra contratada; Las solicitudes correspondientes deberan
formularse deniro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la
causa que lo motiva, y antes del término del plazo contfractual, bajo sancién de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o ulilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticidn fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y a la entidad Financista.

FARALIZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados, las partes podran convenir la paralizacion del
cémputo del plazo de ejecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuverden, sin perjuicio de la obligacién del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Sitvacién que serd informada al Mandante y a la Entidad Financista , acompaiado
por informe Técnico redlizade por la TO que indique las causales de Paralizacion y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacién de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del confrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:




8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el confratista no presenta la pdiiza de seguro extendido como minimo 40 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % de! valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b} Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencién de las
resoluciones o cenrificados de las especialidades, se aplicara una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del Estado de
Pago Final. {Procederd aplicar segun la naturaleza de la obra) .

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.4.2. POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una muita diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontara del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato vy a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.3. SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,3 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el [TO.

Entiéndase por lo demads que no deberd existir dudlidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior €l Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del conirato y @
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.4. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F.
diaria por cada dia de supervision gue la Unidad Técnica constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procedera a la liquidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimienio del Contrato.

8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA
Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Confratista no acate las
instrucciones de la I.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

La multa total no podra exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y @
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimienio del Contrato.
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8.4.6. POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERYACIONES

Si el contratista no entregare el ultimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 5 dias habiles decretada la Recepcién Provisoria sin Observaciones de las
Obras , se aplicara una multa diana equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que
se descontard del Estado de Pago Final.

8.47. POR NO IGRESAR LA BOLETA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 DIA HABIL DESDE RECEPCION PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el confratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién de la Obra
el dia hdbil siguiente de decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria por atraso equivalente al 0.3 % del valor del
contrato, la que se descontard del Estado de Pago Final.

8.5. PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a ifravés de
Estados de pago estipulodo en la Programacion Financiera entregada por el
contratista segin (formato N° é), de acuerdo al avance de la obra, cabe
mencionar que el ultimo estado de pago no podrd ser inferior al 3¢ % del total del
valor de las obras contratadas.

Cada uno de los estados de pagos deberd ser ingresado a la oficina de parte
dirigido a la en la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacién de la ITO
Municipal.

El no cumpiimento con la programacion financiera dard paso a le aplicacion una
multa diaria equivalente al 3 UF, el cual serd descontado al cursar el ultimo Estado
de Pago, la cual no se aplicara en caso de razén fortuita o fuerza mayor.

Los Estados de pago, serdn considerados como abonos parciales que efectia el
Mandante y en ningun caso se estimardn como una recepcidn parcidal o total de la
obligacién cumplida por el contratista.

Para el presente proyecto se considera la presentacién de tres o cuatro Estados de
Pago. los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

8.5.1 Primer Estado de Pago: Para la cancelacién del primer estado de pago el
contrafista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

¢ Péliza de seguro extendido como minimo 40 dias desde el término de la obra, con

c¢obertura a todo riesgo.

Proyecto de especialidades.{de Proceder)

Patente Municipal vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabgjo que no tiene reclamos por la

obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

* Formato gue indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

» Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica (visado por el ITO).
Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.52 Estado de Pago Intermedios : Para la cancelacién de los estados de pago
intermedios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:
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Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Cerlificado emitido por la inspeccion del Trabagjo que no tiene reclamos por la
obra.

Caratula de Estado de Pago, formato fipo.

Formato gue indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litveche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. {visado por el [TO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pagoe Final: Para la cancelacion del uUltimo estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajaderes.

Cerificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estade de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico v financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. (visado por ! ITO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Acta Recepcidn Provisoria y cambic de Garantia comespondiente (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucion de la Obra).

RETENCIONES

Se consideran retenciones segUn criterio de la unidad técnica y por razones
fundadas atribuible a terceros, tales como empalme eléctrico autorizado por la
compania, T1 , 72 cerificados de algin organismo del estado que autorice la
puesta en marcha de algun servicio y/o obras .ensayo o certificaciéon de algin
material equipamiento y o artefacto solicitado porla ITO, entfre otros.

Las retenciones seran devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la
Direccion de Obras Municipaies que comesponda al proyecto, a través del
Cerlificado de Recepcidn provisoria sin observaciones.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandanite, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademads de estar sujeto a la supervision de profesionales de la Entidad Financista y/o
Controlaria Regional . El contratista o la ITO podrén solicitar, a dicha persona, anies
de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS
Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15

fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
{papel} y digital (Pendrive).




9.3. COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

9.4.  MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de comenzar las obras, El contratista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
{prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente.

?.5.  LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

e Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, deniro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

¢ Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se gjecuten los
tralbajos

» las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
mO.

ART. 10° TERMINO DEL CONTRATO

Se podrda poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidomente justificadas (imprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b) Si el Conftratista no diere cumplimiento ol Programa de trabagjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por emores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andnima, o fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cudlquier fipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias [vigencia,
extensién de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

h)Se redlizara término de confrato de acuerdo a lo indicado en el Articulo  8.2.1 de las
B.A.E.

ART. 17° TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el términe de la obras y &l fiel cumplimiento de los planos v
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandanie
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucién de la gargiadie
por Fiel cumplimiento del Contrato. ] ‘Bad




Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actudlizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrolio de los trabajos, aprobadas oportunamente.

ART. 12° RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1.  La Empresa Confratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcidn Definitiva por escrito.

12.2. PARCIALES
El Contratista Podrd solicitar en forma expresa y/o obligada a la 1.T.O. la recepcion
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comun;
La alteracion graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonal.
Cumplimento en laos actividades de Area de Salud, Educacién y programas
Comunitario (siempre y cuando resulte inviable la utilizacion de otro lugar).
Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B® de la I1.1.0 y quedar
registradas en el Libro de Obra.

12.2. PROVISORIA
La Recepcidn Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionaimente, éstas
guedaran en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria Sin Observaciones.

La Recepcidon Frovisoria Parcial también podrd ser parte de la  Recepcién
Provisoria Definitiva de la Obra, en aquellos casos que por razones gjenas al
Contratista no se haya podido cumplir con la ejecucion total de la Obra y en ese
acto se indicara en el Acta de Recepcion las condiciones y plazos que la Comisiéon
de Recepcidn Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista debera
hacer entrega de teda la informacion de respalde al ITO y la Comision de
Recepcidén de la Obra.
12.3. DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 13, no solicita la Recepcién Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

ART. 137 LIQUIDACION DE CONTRATO
El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arliculo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

RENEVACUNA ECHEVERRIA
ALCALDE
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Litueche, Abril de 20







Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacidn y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Mejoramiento y Construccién torres de lluminacion cancha Santa Moénica”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrafivas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consulias y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardan
parte integrante del Confrato para la ejecucién de las obras, sin perjuicio de ofros
documentos que se indigquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrafivas Generales y Especiales de una Licitacion no podrén ser
modificadas, una vez cerada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccidn y sus
instalaciones de acuerdo a la més exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningin emor de las bases, especificaciones v de otros antecedentes
que forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, debera ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracidn en la etapa licitacion o con
postetioridad en dlguna etapa del contrato. De no ser consuliada, el Contratista o
Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin pretender aumento de
plazo o precio, ni indemnizacién.

Il DEFINICIONES
ART. 5° Para la correcta interpretaciéon de las presentes Bases, se entenderd por:
a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre

procedimientos y términos, que regulardn y a los que deberd djustarse el desarrollo
de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las
etapas previas a su celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b) CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del
Conirato respectivo, contrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad
con los procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respective y la
legislacion vigente que corresponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) gue asumen el derecho y la obligacién de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que  deberdn
cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracién, exigencias a gue quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacion,

e) LICITACION: El concurso de proponentes autorizados
cotizar la consiruccion de una obra de acuerdo a las Bases Administr
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Generales y Especiales, Especificaciones Técnicasy Planos Generales y/o detalle
y ofros documentos que conforman los antecedentes de la propuesia.

f) MANDANTE: Serd para todos los efectos la  lustre
Municipalidad de Litveche.

g) MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante
Legal de la llustre Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglameniarias, y sus
modificaciones, a que se debe gjustarse la ejecucion de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contraio a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
contratada.

j) PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para realizar la
construccidn de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disefios, que indicando cubicacion, formas
v medidas, permiten un juicio completo de la obra por redlizar y a una escala
conveniente para su correcta interpretacion.

I} PRESUPUESTO COMPENSADO: Bl que resulta de la modificacion de los precios
globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccion
de una obraq, el cual puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTOQ OFICIAL: gl estudio detallado de las cubicaciones,
precios unitarios y precio total previsto de una obra y que representa una opinidn
sobre su verdadero valor.

i) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacién cronologica dentro del
Contrato, del desamollo de las diversas etapas, paridas o items de las obras, sea que
ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea o sucesiva.

o) PROPUESTA: La cotizacion y el conjunto de documentos,
ofrecida por el proponente en una Llicitacion la que deberd qgjustarse a los
antecedentes establecidos para ella.

p) PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se enfenderd por este tipo de Confrato
denominado con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete a entregar una construccidn completamente ferminada  y
en estado de funcionamiento contra la enfrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
pero losriesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el
Contratista que debe por tanto redlizar un estudio completo y exhaustive del
proyecto que le entrega el mandante y afiadir en él todo aquello que considera
que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerada” una vez firmado el
Contrato. Bl contratista se compromete a recibir exclusivamente la caniidad
ofertado, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinion son
necesarias para la comecta terminacion y funcionamiento de la instalacion
aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la
oferta.

q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten
definir, en forma comrecta, completa y suficiente, la obra a gjecutar.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacion de personas naturales
Juridicas, para la presentacién de una oferta en caso de Licitaciones, o pgr
suscripcion de un contrato, en caso de un frato directo.




lll DE LAS PROPUESTAS

ART. &° El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, v la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacidén quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de Ia licitacién.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefidle en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitira las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas redlizadas
y las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningdn aspecto.
V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrafivas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los temenos en cuestién.

ART. 9° La presente licitacion serd levantado a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumpilir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
auvtomdtico del “Comprobante de Envio de Oferta"” que se enirega en dicho
sistema, el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

Ef plazo para efectuar consultas sera el que se sefiale en el portal.

Solo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consultas v eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la acloracion del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligaciéon de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una
vez redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un segin Criterio de Evaluacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.
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Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serén en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A
LA VISTA" o Poliza de garantia (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.884, de Bases sobre Conirates Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
senalan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se fomaran a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios infegrantes del
adjudicatario y tener el caracter de imevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 1.000.000,- pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucién de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario gue Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Sila resclucién que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrén desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia (segin lo establecido en el articulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministeric de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administratives de
Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del conirato por un
monio equivalente al 10 % del valor total del contrato aprobado. Se expresard en
pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida superior a 90
dias comidos como minimo, posterior al plozoe de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicic del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Cédigo Civil.

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje vy por el
plaze exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Conftratista deberd renovar esta garantia, {aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias despué
comespondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultado dg;
efectiva las garantias existentes y liquidar contrato.
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ART, 16° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.
Vit APERTURA DE LA PROPUESTA
ART. 17° La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico

www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos gue en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningdn recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comision estime que se trata de un eror de
forma y no de fondo y que no se altere el trato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por SECPLAC, Jefatura de Secplac vy
Profesional DOM, en caso de no estar presentes, formardn parte de la comisién
aquellos Funcionarios que jerdrquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificaciéon de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma coresponderd a la comisién
el andilisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacién, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos: la
Comision tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan diimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de laigualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podréan efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion.
Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comisién,
VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19° Bl Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priofizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacién fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de § dias comidos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventuaimente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de tipo alguno y bagjo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 20° Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird ia forma de adjudicaciéon
optando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio Mayor
Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contractual con
Institucidn. En los 12 Jltimos meses, Descentralizacion y Desamollo Lo
Cumplimiento de requisitos formales de Presentacion de la oferta.
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No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion,
adjudicar aquella oferfa que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucidn
gue lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° E plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enirega de
tereno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra
modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias comdos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrcllar bajo techo, situacion que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabagjos
antes de la formalizacién del contrato v de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de temreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el procesc en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabgjos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

ART. 24° El Contrafista podra subcontratar parte de las tareas a desamollar, no obstante o
anterior, el Coniratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aqguellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya omitido el
subconfratista.

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser
firmadas por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contratc deberé esfipular claramente las multas que se aplicardn al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera
obligacion que emane de él, conforme lo seficlado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27° Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacién
del plazo proporcional o aumento, debiende presentar las  garantias
comrespondientes, gue serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nueveos contratos,
pero si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

ART, 29° Las obras extraordinarnios se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contrafista y el Mandante v demds antecedentes que
requiera el Mandante, los que se someterdn a la decisidn del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacién, presentacion y aceptacion de la
Insiitucion que asigna los Recurses.




X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

El Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién {es) para
desarrollar su labor deberain) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado {s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartidas siempre por escrito.
Estas drdenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisién dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista fiene la obligaciéon de reconstituir por su cuenta los planos o
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decisién,

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el
curso de los frabajos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelacion que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdabiles
contados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista dentro del
plazo de fres dias hdbiles, si no lo hicierq, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefalado en el articulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las drdenes imparidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la tramitacién de los estados de

pago.

Podra asimismo, segun la gravedad del caso y, previa nofificacién hecha con
cinco dias hdbiles, resolver el témino anticipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendran las garantias, las que
serviran para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 34°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Conftratista, debe dirigir personalmente los trabdjos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, Mandante,
Mandatario, funcionarios de!l Gobierno, SUBDERE, de la Contraloria u otros, que
tengan por misidn conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles
y ofros antecedentes que digan relacién con el contrato.

Bl Contrafista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Codigo del Trabajo v a los leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus
empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Confratista que digan relacion con el
confrato, a fin de que se realice las retenciones que comesponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién

permisos, pago de derechos, aportes y ofros, debiendo tramitaros ante 1os Servidis e
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involucrados, en los plazos y condiciones que comresponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°¢ El Contratista deberd ejecutar los trabgjos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generdles
y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demas antecedentes
comrespondientes al proyecto.
frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detallle.

Planos de argquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEREEE

ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Confratista, sin carge alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del Proyecto.

ART, 42° El Contratista debera iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Terreno, que se conslituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir
con el programa de frabgjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
término de los disenos.

ART. 43° El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambic alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, v si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

ART. 44° Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° El Confratista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con la
aprobacion de los trabgjos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento  bancario, salvo que las Bases
Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente.

ART. 44° Cuando ocuman circunstoncias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista y que afecten a la ejecucién de los trabajos, el
plazo se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del
Confratista, formulada por escrito al Mandante.

XIll DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47¢ Se podrd poner término anticipado a un Contrato, adminisirativamente vy sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente jusfificadas {imprevisto climdatico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Coniratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajes contratados.

c) Si por emores en los frabgjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicatgg

Gerente.
e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.
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f] Cuaiquier tipo de incumpiimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extensién
de vigencia, monios, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. y Proyectos de Especialidades y ofros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Ofras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto témino anticipado a un Contrato, por cualguiera de las causales sefaladas,
a excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a
terceros y tengaon relacion con el contrato.

El Mandante evaluaré la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntomente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término
a las obras inconclusas ¢ cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagaran mediante Estados de Pago, cuye monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estara sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

al  En aqueilos casos que la oferta esta garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b)  Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4. de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcidn provisoria es el Acto Administrafive mediante el cual la Comisién
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo confractual, a
fin de verficar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar
terminadal.

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comisidn un plazo méaximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucién fisica en el
terreno de las obras.

ART. 52° Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y la revisién
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun comesponda, procederd redlizar la recepcion  definitiva,
levantando un Acta al efecto una vez transcurido doce meses recepcionado
provisoriamente los trabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcién Provisoria serd un antecedente a presentar para la
cancelacion del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

ART, 54° Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabgjos no estan
totadlmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le
merece Yy le fijara un plazo méaximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion .~
de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.
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Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el arliculado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn
levantard un Acta sefalando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podré exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepcsa el
porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del confrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabagjos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada,
se procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion y realizando la framitacion
administrativa cormespondiente.

: ACUNA ECHEVERRHA—
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ILUSTRE MUNIC!PALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TORRES DE ILUMINACION
CANCHA SANTA MONICA

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Mejoramiento y Construccion de torres de iluminacién. cancha
Santa Mdnica.
UBICACION : Sector Urbano de Litueche.
CIUDAD : Lilveche.
COMUNA : Litueche.
REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins.
MANDANTE : lustre Municipalidad de Litueche.
)

©BRA NUEVA

I.-- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refiergn alarConstruEcié
de iluminacieaique deberdn tenen un“és?andm cogno fRinimo _
y comprobe '. se idergiic qr GlIZGC on y ade Je una case’r
su respectivo, blneﬁson | fAdem¢ se consncri% aid mstcgacwn r’“
electréﬁi’t’:o mas bancas de _' plentes entre otros.

el generador con
ablero marcador

Es importante mencio"ﬁ 1
oferentes, estos d
emplazamiento del proyectt 0.

Las presentes Especificaciones Técnicas son complem an E g}l/o{s-;#arl' a)

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dch s docUmentos yéo‘ﬁ" quelr S
se emitan con caracter de aclaracién durante su deserrollo

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las  demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacién y reglamentacidn vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Construccién.

*  Ordenanza General de Urbanisro y Construccion.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho o Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del frabajo y Enfermedades Profesionales.

* Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacidén de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE, Ministeric de Salud, o la
empresa v organismo comespondiente de acuerdo ala zona y certificados.

* Ordenanzas municipales que comespondan o escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos. impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Cordenal Caro No..796, Fono 072-209871 - secplac.litueche@gmail.com (



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

* NCh 1928 of 1993 / modificada en 2009. Sobre Albadileria Armada - Requisitos para el
Disefio y Cdiculo.

* Normas INN. Perfinentes a las partidas consuttadas en el Proyecto.

*  Pdliza de Seguro, extendida con la fecha de témino de obra como minimo y por el
lotal del presupuesto.

* Caédigo del Trabajo.

ill.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacién o por discrepancia entre
ellos, que surja en el franscurso de la ejecucion de la obra, debera ser consultada
oportunamente a la Inspeccidn Técnica de la Obra (en adelante LT.O.}.

IV.- GENERALIDADES @

Los obras a que se refieren los presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucién total del Proyecto que se:entrega, incluyendo todas las portidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra;-canalizacion e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad fiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y parfidas.que aqui se detalla. La
empresa Constructora, sighataria del Contrato serd‘la‘Unica responsable.ante el mandante, y
por lo tanto el Gnico interlocutor. Para este efecto todos los frabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos seran de, su responsabilidad: En cada una de las
parfidas se temerd presente la obligacién adquirida por el Contratista de,entregar la éptima
calidad, sdaenfe en los procedimientos constructivosiy obra dei mano como en las
caracteristicaside los ateriales, sus condiciones, etc. Debiendo cumpliricon los esténdares
exigidosty con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos Y accesorios; por
lo tanto sélo se aceplard jrg_}tggjgs y materiales cjustgdgs estrictamente a las normas y

} L r

revisiones ya sefaladdsh 45 -8 & P

e F. P .-'.-'_.-‘;.'.'..':_‘_d-' &

:. '\r_&_ i - -; % L Fiica ,.";51-"‘ _-:3;*_ ’ { .: l“__..;_‘.*_ 1
Las i;‘bros en referen'_;i_:i‘_:, se éjé‘cufogﬁg en todas susipartes eg‘=;confomildu§cqn}gl arte/de la
iUrbanismo y

~buena. ciém..los Reg}qmeﬂiﬂ de das Empresas, Orsl%z’n’cmza General de
Roena consiuccinlos & fas Empresas, Ordir

onstruecion (o.cye) i?ﬁdenﬁft_j}_ﬁ_ﬁsk I.?curesi';.@g:ﬁﬁ *e@me lasip presentes
Especificaclones y con los planos de Arquiteciura e”Ingenieria, que la Empresa deberd
cumplis en todos sus capilulos, tanto en cuanto a calidad,y caracteristicas de materiales
como de la mano de obra y de la ejecucion.

Previo a la iniciacion dei frabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

El Proyecto de especialidad, tal como estructural deberd ser supervisado por el especialista
correspondiente, coordinado con la Unidad Técnica Municipat.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos. heframientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para ia cofrecta ejecucion de las obras. Todo
jo anterior podrd ser fiscalizado por ei [TO en el transcurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso fransitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabojo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera cglidas Wl
dentro de su especie conforme o las normas y segin indicaciones de fabrica. §‘ AT
o

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com
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La LT.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
1.1.0. podrd solicitar al Contratista la cerificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el emplec de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la 1.1.0.
para su aprobacion o rechazo, previa consulia al Mandante, quien resolvera al respecto.

V.- SUSTITUCION O ICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

Lo descripcion de todoes los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estédn
descritos en las presentes EETT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuesire su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto-a la sustitucién de
materiales o productos se seguird el procedimiento ‘descrito anteriormente. La situacién de
ios proveedores de no tener la g_gpccidcd de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proqon‘er una solucidn viable en cuamﬁl sistema constructivo y
la materialidad que lo componensi

Todo cambio de partida debe, *_,w zomectamente justifi Y. plopvesta por:la Unidad
Técnica Municipal, una veﬁifq‘dur': ius!i'ﬂ cacié

Decretar dicho cambio y esta debe set a costo;

O .yel Cr}r%oﬁsfc la ela

especiﬁjridads- que consulteillaiobra.

Los ﬁyeetos defi

| o)

XijQrkios: ct’ivss servi Sare
Toda alteracion a los ontecgdentes informativos deberd hacerse previa gprobacién di
L.T.O. y. en todo case, tendrdn como objeto mejorar o complementaglas ionesftécnicas.

0

4

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los
Contratista.

ctostdefinitivost.

Los pagoes a los servicios comrespondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item comespondiente de estas Especificaciones Tecnicas.

El Confratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente vy
recibidas por los servicios corespondientes.

Ademads el contratista, al término de la obra y al solicitar Recepcion a la LT.O., deberd
entfregar la siguiente documentacion en triplicado:

- Cerlificado de Recepcion Municipal.
- Planos aprobado vy certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.

o TERMINOS DE'REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para lo entrega del proyecto de Especiclidades el Contratista deberd consi
documentacidn minima gue se detalla a continuacion:

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 - secplac.litueche@gmaii.com \5%
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¢ Proyectos de Cdiculo Estructural

La estructura debe ser racional, compafible con los requerimientos del disefic de
arquitectura y las condiciones locales del terreno. El Proyecto de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demdas especialidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasados de ductos, juntas de dilatacién, bojadas
verlicales y avances horizontales, etc. Asimismo, debera considerar y respetar toda lo
normativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:
a) Estudio Mecanica de Suelos

Ser@ responsabilidad del Conirafista, con la visacién del Ingeniero del equipo, la elaboracion
de la Mecdnica de Suelos e informar y coordinar con la L1.Q. el dia que se efectien las
muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo a los siguientes items:

a.1) Exploracion de Svelos

Se desamollard sobre la base de-cdlicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad ;dependerd basicamente de lo concepcion y necesidades
del proyecto y del entorno natiral en Que éste se tocalice y de la normativa sismica vigente.,

La canfidad de calicatas la‘determinara el Ingeniero del.proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 colicatos, de una profundidad. minima de 2.5 metros cada una.

Las muesfre tzTeI subsuelo a exiraer y los ensayes a redlizar sobre elios dependeron del tipo
de suelo! ergente yie objehvo de la exploracion,ios que seran: d

#y

1.- Determmor las condlcuone__s:de fundacmn sobre el 1‘erreno pc:rilculcnr en; esfud‘ io.
2-- Lﬂfpermeobllldod ggl ferreno parello eIoborac;om,dehbtoyeqjo dé dgucs Ilggﬁws _"-
38 T A o,
- '.-:’1 i | -
rg%'@etg:mma&dsseﬁoﬁe pcvumentm A
: {: o, 5 -.7'?'3
4- Indicar rellenos parc: ‘fundacion.

a.2) informe de Mecdénica de Suelos

Sobre la base de la exploracién redlizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd eniregar un Informe elaborado por un Laboratorio certificado por el organismo que
la L.1.O0 designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga entre ofros.
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicién de perfiles estratigraficos; granulometria; plosficidad; nivel fredtico;
clasificacion de sueio y permeabilidad; coeficiente de cohesion; dngulo de friccion interna
[O). Andlisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacion U.S.C.5, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo explorado.
a.2.3) Sistema de fundacién. Definicion de nive! de sello de fundacion.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacion de rellenos
para fundacion.

a.2.5) Asentamiento admisible y fdrmulas para estimacion de asentamientos.

Cordenal Cara No 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com
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b.5) lisis. Ssultados detatlando los €sfuerzo

a.2.6) Recomendaciones sobre tratamiento de la napa, en case que existiera y sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo,

a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de selios vy
rellenos compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drengje de agua subterdnea y aguas liuvias.
a.2.9) Recepcidn de sellos de fundacion por el ingenierc de Mecdnica de Suelo.

Deberd preverse larecepcién de la totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista.
b) Memoria de Cdlcuvio

Los cdiculos estructurales deberan cumplir con todas las. disposiciocnes contenidas en las
Normas LN.N., normative sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo vy
Construccidn.

B cdlculo estructural se hard  computacionalimente, mediante andlisis estatico. Las
sobrecargas verficales de célc&ﬁoro pisos y techumbres ser’c'lq‘ las indicadas por las
Normas respectivas v lo Ordemanza General de Urbanisme y Construccion.  Deberd

g 0 o 3 -
presentarse memoria de calcule resumida, ordenada vy detalladéde tal modo que facilite
sU revision. :

F i 4 3y

H

El Confratista deberd preséhtar fla:Memoria -d
siguiente detalle: l

A

royecto, segun el

e, Edlculo completaldel

b.1)  DeSecrpeion gﬁml cﬁr]jdelo%ifructurol gantoﬁvofc:él{iro 10.
iN.% } y

b.2) [Fropiedades mecanie e los:materiales utilizados en el calcplal

£iPeso propio,

ieve sobre las cok

cada elemento resistente de la estructura para los
consideradas.

b.6) Disefio de los diferentes elementos resistentes. L/

b.7} Diseno de fundaciones.

b.8) Determinacién de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad de cada obra,
piso, etc.

¢) Planimetria del! Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones, elementos de hormigén armado, albagdilerias, estructuras de madera.y/o acero,
cuando comresponda.

c.1) Llistado de planos o planc indice, indicando el contenido y nimero de cada idmina.

¢.2} Planfas de eslructura de cada obra, piso, etc., con definicion de ejes y planta de
techumbre. Escala 1:50.
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c.3) Plantas de pavimento, con definicién detaliada de las armaduras, con indicacion de
sub-base, uniones y juntas de hormigonados; armaduras; espesores. Hormigon {con planos
de formas y cortes} y enfierraduras se consultardn en planos independientes. Escala 1:50.

c.4) Planta de estructura de techumbre con defalles de cada uno de los elementos. indicar
tratamiento ignifugo. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10.

c.5) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cuales se  definiran cotas y niveles,
ademds de los didmetros, longitud, posicion y empaime de todas las enfierraduras. Escala
1:50.

c.6) Plantas de fundaciones con definicién de ejes. Se indicaran los niveles de piso y fodos
los corfes necesarios, los cuales se detallardn claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, segun
corresponda. Los sellos se identificaran claramente por eje y con plano especifico. Se debera
graficor faenas de socailzados.

¢.?) Detalle de escaleras. rampas y pisos. Deberén detaliarse los pisos y/o pavimentos y sus
bases. Escalas 1:20y 1:10.

c.8) Cortes. Deberdn presenfars'éﬂéorfes de todas los zonas que tengan un detalle que
aclarar. Sy,

¢ Provecto de Instalacién g]écﬂ'lccl

B Contratista debera recllzar el proyecios deflmhvo de Ic mstolocnén..paro lo cudl, se sefiala

la materia y contenido de cadcﬁproyecfo de msialccnon en codo unc de las etapas.  Los

Droyechstassteﬂdran una experlergcgac a Io menos de 5 oqos f; "% 3
f 1: 4 E

La Munnc;%ﬁl‘ded se ré“ﬁarvo gl derecho?de exigir el cahblo de unellos instaladores que no

cumplaﬁ‘lo a‘r?t'es soincnado y,s;sﬁ’estos no demostrarcm ser 1doneos pcréxres're tipo de trabagjo.

B Pro&echsta debe[e presen “Ei Preyecio“'@ﬁen fe%; def’ nﬁg}' Secplac, nnducou@%o
las caracteristicas mg relevenies ﬁcomo ubicacion de/ equipos, irazodo*‘r% c%iucios.
ongﬂgn y deslino delmgp memonc: ﬁggnlcc que jushﬁgﬁ‘?os d"ecmoneside,'dlse ﬂ;,efectuados

‘ os-ant cedente%prevuos delﬁerrenoﬁy de los xpreegflonados por oéSerwc:os

S(gctbiidades). ) Wb LA g "

Los planos del proyecto deberdn eniregorse completos,. incluyendo todos Ios detotles
necesarios que se requieren para la ejecucién de la obra.

E

-

Se aceptardn planos en papel vegetal 90/95 o poliester de 75 micrones.

Los formatos v calidad de papel se djustardn a las normas que regulan las instalaciones
elécticas. Respecto a aquellas instalaciones que no deban ojustarse a un formato definido,
usaran un formato acorde con el proyecto.

la escala a ulilizar en planta seré 1:50, debiendo quedar los trazados claramente
expresados, sin demasiados cruces que se presten para confusion. Esto debera considerarse
para determinar el nimero de IGminas por proyecto.

Los detalles se dibujarén en escalas 1:20, 1:10, 1:56 120,

La rotulacién de los planos serd la solicitoda por los servicios revisores, los cucles se les
incorporard en su parte superior, el rétulo de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.
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a}) Memoria Técnica

Consistira en una explicacion del criterio técnico utilizado en el desarcllo de cada uno de los
proyectos. Se incluird, ademds, las plantillas de catculo compietas y antecedentes técnicos
detaliados de los elementos que componen el mencionado proyecto.

Se consulta una memoria técnica.

b} Especificaciones Técnicas de las Instalaciones

Consistiran en una descripcién técnica completa de los materiales, elementos y equipos que
deberan considerarse en la ejecuciéon de la obra, agrupadas por partidas, indicando
caracteristicas técnicas del elemento o material.

A-  Proyecto de instalacion Eléctrica

Este proyecto debe considerar criterios de Eficiencia Energética, que aseguren el uso
racional de la energia los que deberdn ser explicitados por et contratista,

Los proyectos deberan cefirse a |g_§“ normas vigentes del SEC, considerando lo siguiente:

a) Alumbrado y Fuerza. _}A\

a.l) Empaime: ¥, ;‘h b

4

Se debera efectuar el eswduo correspondlen w,er 0 aja.peteneia requerida, para
V)

R
determinar la colocacién, si es nec ese io de U€ o8 empaline, :ft’.serc: ala red y-al grupo
e%}ue el €ontratistc presente el estudio

H'

generador kaidefinicion del empalme se hara ungv
de poteni e hard de com {ocuerdo conial k‘?

3
¢ n preliminar® con

a la ﬁ’amﬁocxo -
rminar refuerzo detlineas de AT,y B3

(seubica '-‘ﬂ*@i e posible er lu -GEF‘ Qas ¢ s del ird [= '-':‘_"..‘=4 ico. L'gs e

enchufes levrén pro'i’ cfore dlfere clales. Los fablera® se ubica an en cada secto

que consuita Ic: Norma respectiva.

a.3) Alimentadores:

Se deberdn consultar alimentadores independientes para cada tablere o grupos de tableros
que determine la Norma.

a.4) Centros de Enchufes vy Alumbrado:

Se consultardn de acuerdo a lo determinado por cdlculo de iluminacién y lo'indicade en
norma SEC.

Los niveles de Hluminacién seran fijados por el Arquitecto junto con et Ingeniero. Se deberan
consultar circuitos. independientes de alumbrado, enchufes, comientes débiles y circuito
informdtico. La iluminacién de pasillos y. circulaciones deberd secicrizarse y tener doble
encendido. Los circuitos no deben sobrepasar el 75% de la capacidad del disyuntor {10A) {10
centros alumbrado y 8 centros enchufes).

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 - secplac.litveche@gmail.com
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a.5) Centros, Fuerza v Corrigntes Debiles:

Se deberd consultar tiemas de proteccién y servicio, para lo cual se deberd calcular malias y
medicién de resistibilidad del ferreno. Se consultardn malios de AT. y B.T. segun sea el caso.

a.é) Tierra:

El sistema de puesta a fiema debera ser disefiado de acuerde a la Norma SEC. Serd
obligacién del Contratista hacer mediciones de lo receptividad dei suelo para el
dimensionamiento de los mallas de proteccion. Se deberd consultar soluciones
independientes de puesta a tiema para computacion e instalaciones eléctricas de
alumbrado.

a.7) Red de Sequiidad:

Se deberd consultar canalizacién y ductos para sistema de seguridad y deteccién de
incendios (circuito cerrado T.V., detectores de humo, etc.).

a.8) fquipos de liumingcion:
Se deberd considerar equipos con.Tecnologia LED,

0.9} Equipos Auténomaos de Emergencia:

Se deberan consultar en fodos llos puntos de circulacion v escape y-en todos aquellos
recintos que el Arquitecto determine..Serén del tipo libre’de mantencién.

o

VIil.- PLOMOS:Y/NIVELES :

g W % B ] )
Se ten especial cuidadoen los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que

queden’ perfectamenie verﬁicf;c_:i_zles! v horizontales y alineados. Los niveles de la carpeta de

L T S e et o =,
hormigon son de g;rgﬁe. per :g__r_f!iga Y& que e;tps p%\rgr,m_[_rh.gn ugr_?gﬁbrgerpg evcf_s__fiﬂqcuonf;f;[a las
OQUQP "UVIQS. -it‘! -,.e-_‘l.{_‘V .:< : i _‘ o & A :?:. ey l‘_ﬂ;‘f .-{ . 4 E

L v fity Bipanmyinl ‘?r":?j'fg. E:'\._:_,.;v 'i:‘h?‘?rﬁiﬁﬁf f:\., p

J o " - B ._-,& - R .

ME*E}L;_?I{' 4 \;EJ G %) ik ook NP S e il i e

Las faenas especificadas en esta Seccién serd ejecutadas de aclerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanisio y Consfruccién,

- o0 A A FE LT & A

a ias Ordenanzas Municipales. a la Reglamentacion ;ge la,Direccion de -Qbras, Sanitarigs
vigentes para los instalaciones de alcantariliado vy agua~potable;” a lo”Reglamentacion
General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas Chilenas
adoptadas al respecto, a la ley de Subconiratacion, Ley sobre Accidentes del Trabgjo v

Enfermedades Profesionales, Céodigo del Trabgjo. entre ofros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a carge de fa municipalidad, que se dominard “inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por
algun profesionai del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberan ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacion de la variacion de plazo, si lo hubiere o, dejando plena constancia de
gue la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se cdebera esperar la ratificacién
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se daran por escrito,
dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la
Empresa Constructora y lo debera mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quj

designe el Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestion y Control de la ¢ d,ad;.,t"

segun Art. 1.2.9 y 5.8.3 del OGUC.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac lilueche@gmail.com
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El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, 1o siguiente;

Proyecto.

Ubicacién.

Mandante.

Empresa Contratista.
Unidad Técnica,

Tipo de Licitacién,
Presupuesto Disponible.
Oferta Econémica.

recha Inicio de Obra.
Fecha Término de Obra.
Inspector Técnico de Cbra.
Profesional a Cargo de la Cbra.

XI.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de frabajo en &l yd de la exacta ubicacidon de la Construccion incluyendo en
su oferta fodos los trabgjos que ,gacho emplazcmtento requierq, e iodo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de.-ri:.ﬂ revision de las presentes qPecn‘“ caciones Técnicas,
comunicard  sus: consultas d ntro de las formas y piozos stablecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto 14 Gfé"Qu exclusiva responso 1:kalquner omisién en su
oferta en aspectos proplos e estudle t:@rprefei‘& n de é’ fe tes Técnicos de la
Propuesia. i

i et
a entenderse enfre las ipartes {Confratista y Técpical), sera sdlo de
deg%lis? Cont:'l ctivos y Eé:\e}iolldodes
eificaciones Técmco scle Arquitedtura y Especialidades.

3.- Cogaunicacion Escrita. -~

4.- Libre de Obras autdeopiative

Técnicas y demas documentos. que se entreguen se comp&emenfa (=11 :é‘

que las partidas,-obras y materiales, puedan estar mW

de ellos.

Cudlquier mencién de las Especificaciones Técnicas que:no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en los Especificaciones, se considerainclvida
en ambos y es parte integrante del contrate a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, ete. Deben complementar el Proyecto de
Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Xil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/OQ ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contratista de
obtener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de C
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1.1.-

1.1.1.-

1.1.2.-

1.1.3.-

b e i
o . | 5 ] =
wEContralisenreaiifordila presentaciél

y Ensayes que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los
costos que ello implique seran de cuenta del Contratista.

FICAD DAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
surgiere segin se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Contratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello implique serdn de cuenta del contratista.

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresidén, considerando que seran
ensayadas a los 7 dias, 14 dias y 28 dias.

OBRAS PREVIAS

instalaciones Provisorias

En general, las instalaciones se iadaptardn a las condiciones del.lugar, debiendo en fodo
caso asegurar las comodidades del‘personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de 1a
inspeccion del frabajo.

No se permite acopio ni bodegaje de materialien Jugares visibles. Serd responsabifidad de la
Empresa Contratista la custodia de;material, sin"derecho a indemnizacién alguna por parte
del mandanté;ipor la desaparicion o robo de este. 2

En el cqsga'“‘a;_‘ la obrﬁ‘;’wilicef?}i’g‘s:';stdlociomes existentes, la’Empresa adjudicataria del Proyecto
deberé-‘.-{fobtener el {los) re%i?:_ec'ﬁvo(s) Gerfificado(s) de No°Deuda emitido(s) por el{los)
respec_-:fﬁi/os{s) propiefcﬂ;o(g) ,@;@FPOE ins'rolaciones. 7

<
F = a:*‘-"“&‘-:_&g_;ﬁﬁpa' F A —a

- : i jo i B e
S A e dk r P :\h:/_:'( o
n y.obtendr ',§poﬂu96mﬂignﬁmis@l empalmes

alas redes de @nstd@éiﬁnés qﬁé@?ﬂ‘e%d‘éﬁfaﬁéjeeudm?&é la obraiserdlde sy
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tdles redes (agua potable, electicidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gostos de, consurno y el refio de estos .al
terminar la obra. Para la construccion de servicios higiénices proviserios, se atendraa las‘hormnds
sanitarias respectivas. En el caso de la energia eléctiica'se ejecutarad los‘tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctico, con los empalmes y fableros necesarios y teniendo en

cuenta la seguridad de su operacion.

S AT L

e} T Ty .
2 ] .-l"\"' b
S

Jr &

s e

Oficina

£l Coniratista deber& considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e 1.1.0.
para este Ulfimo se dispondré de un minimo de ¢ m2 con puerta y candado con sus llaves en

poder del funcionario encargado.

Bodega

Se dispondrd en tereno de los recintos de trabcjo del personal (cobertizos) y de
aimacenamiento [bodega) aque la obra requiera de un minimo de 12m2. Todas las
construcciones se redlizarén acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su
ubicacion contard con el v° B® del .T.O.
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1.1.4.- Cierros Provisorios

Se ejecutardn en el contorno de la obra aislando la Sede, Camarines, entre ofros de acuerdo
a lo indicado en la respectiva planimetria, estos cietros deberd aislar la faena de los sitios
colindantes y de los edificios que se mantienen en funcionarmiento, de manera de evitar la
mutua interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e
integridad fisica de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como
OSB y maila Rachel, estos deben ser consultados al Inspector Técnico de la obra.

La altura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si ast la condicién topografica o
fisica del terreno lo amerita.

Estos Cierros deberan ser ejecutados de manera estratégica cuya finalidad es para no poner
en peligro a los transedntes y a los vecinos del sector.

1.2.- Gastos Adiciongles

;O 1.2.1.- Placa Conmemorativa
En el lugar més visible se consul@
Bronce, segin dimensiones [45G
O'Higgins. f"
v 2

%efdﬁ s

Placa Conmemorativa, talla o‘en madera o Placa de
X 60cms] entregada por jel Gobiermno Regional de

-

eguniiincii bdei RE O"Higgins 2021.

\

™A RS

k*.'

En el fu nas visible se cowltoré lefrero indicative,_con b éﬂdo' e madera.en bruto 6
v - £} T ,&\ﬁ- i o3 o

es'fmctu;rﬁ metalica seguin dimensiones. Se colocargar una aityra adecuadea con los refuerzos

necesarios para su estabilidadiLds dimeasiones (200 x 400cm¥y diselfos seran de acuerdo o
nidad técnica. ]

Nota: Placa deberd ser eje

1.2.2.- Letrero de Qbra

irega

o @

1.3.1.- Emparejado y Despeje del Terreno

Se debe emparejar y despejar el tetreno de basuras, ‘l€scombros, malezas y ofros excedentes
que existan.

Se incluye en este item los posibles desmontes o destronques que aparecieren en el terreno.
incluye los: rebajes, escarpes, rellenos y. nivelocion del terreno. necesarios para obtener los
niveles requeridos para el emplazamiento de las obras.

En todos los casos serd responsabilidad del contratista, la verificacion de los niveles del
temeno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del terreno del contorno no podra
estar a ofra altura gue la indicada por el profesional en obra:y previa autorizacion de la
unidad técnica.

1.3.2.- Refrangueo cierre perimetral existente {Acma for 3d)

Se debe refranquear el cierre perimetral de acmaFor. 3d-de acuerdo a lo sefialado en la
planimetria en los sectores donde se instalaran las torres de iluminacién, ademds se debe
considerar los materiales necesarios para realizar este retfranqueo (excavaciones para poyos
de hormigén, emplantillado, poyos de hormigén G20, esparagos para afianzar pilar
poyo de fundacién, pilares, tapa de pilares, malla, abrazaderas, entre otros, su color:
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ser de acuerdo al color existente), este retranqueo deberd quedar totalmente cemado
continvande el perimetro de la cancha de fatbol.

1.3.3.- Desplazar graderias existentes
Para la corecta ejecucion de las Torres de lluminacion se deberd desplazar graderias
existentes de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimefria. Esta partida deberd
contener las sub partidas necesarias pora su correcta ejecucién {excavacion, poyos de
hormigén, espamagos de anclaje, estructuras metdlicas, etc.).

2.- OBRAS TORRES DE ILU ON

2.1.- Obra Gruesa
Es importante mencionar que en el caso que la Empresa Contratista al ejecutar esta partida,
procede a perjudicar cualguier fipo de obras existentes, es la misma Empresa Contratista
quién deberd reponer todo tipo de perjuicio, con un nuevo material.
Es importante destacar que antes de la ejecucién de las Obras, la Empresa Conftratfista
debera gestionar con la Unidad;Técnhica Municipal a modo de informacion. copias de todo
tipo de planimetria relacionada ceon.el Recinto del Club Deportivo Santa Ménica, con el fin
de conocer plenamente todo fipo de.construccién y redes que-se. emplazan en el sector,
para asi disminuir el rompimientorde cualquier obra y redes.
Se reitera que cualquier tipo'de rompimiento de.cualquier naturaleza, lo Empresa Contratista
a svu costo debera repeoner.

et
2.1.1.-

2.1.2.-

2.1.3.-

e;eréws o 'E| duont&bro dﬁ obras. ﬁe ,\;eﬂ

e i

Las exgevacnones se realizaran segun los planos de detalles; serdm: del Jtipo aisladas, con
dimensiones minimas. LoOs fon?c;ies de esta excavacion deberdn quedor herizontales, nivelados
Y compoctczdos y Iuaggr "’jaferales g,eberc:n qyador vgr,ajlcales i y PRt

Los §ellos de fundceton deberén sa,mecepc@nddosi or unrmofesnonekcqmpet.=n@ei: cudl
@ionzqré;gl r;gmgenodmcle Lc:rmentos

efundecon%»-:_ D Y N & "1,.."'- D AESPE
k = * Ll by S =

Se recomienda la colocacion de manga plastica que cubra el fondo 'y costado de las
excavaciones para aisiar el hormigon del terreno, a fin de-evitar, Iafascensién: dehurmedad

por capilaridad a través del hormigon.

Emplontillado Zopaias Aisladas

Una vez liegando al Sello de Fundacién se ejecutara el emplantilado correspondiente a las
respectivas zapatas aisladas, estas estaran conformadas por un hormigon de grado G 5.

La Construccién del emplanfilado de la zapata aisiada, serd de acuerdo al Proyecto de
Célculo Estructural que enfregue el Contratista Adjudicado, el detfalle entregado en
AutoCAD es sélo referencial, el cual obviamente puede sufrir modificaciones, se consideran

ensayos de resistencia y calidad del hormigén empleado.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo que determine el respeclivo Proyecto de Cdlculo
Estructural.

Zopatas Aislados - Hormigén G25 (Sequn Cdlculo Estructural

Se ejecutaran las zapatas aisladas, el cual cumplirdn la funcion de transmitir las cargas ha 'q
el suelo y estas estaran conformadas por un hormigén de grado G 25.
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2.2.-

2.2.1.-

La Construccion de la zapata aisiada, serd de acuerdo ol Proyecto de Cdicuio Estructurai
que enfregue el Coniralista Adjudicado, el detalle entregado en AutoCAD es sdlo
referencial, el cual obviamente puede sufrir modificaciones, s 1 os
resisten calidad del h n 0.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo que determine el respectivo Proyecio de Cadlculo
Estructural,

Instalacién Eléctrica

Sistemma de Puesta a Tierra

Se deberd provisionar y ejecutar, Sistema de Puesta a Tiera, ya que en toda instalacién
eléctrica es necesario garantizar la seguridad de las personas que hardn uso de ella. Para tal
efecto es necesario dotarla de los mecanismos de proteccion que correspondan.

Los objetivos de una puesta a tiera de proteccion son:

a} Conducir a tiera todas las corrientes de fuga. producidas por una falla de
aistacion que haya energizado Ias corcasas de los equipos eléctricos.

b) Evitar que en las C céqics metdlicas de los equijpes eléctricos aparezcan
tensiones que result n. pehgroscs para la vida humang#

c)] Permitir que la pr eccnoﬁ*’d’ circuito eléctrico wp
despeje la fcllc: m’n’: fiempo'no supenor,gS seg) Wdos.

magnético térmico),

d} Limitar a un va or seguro Io elevel “de_pdfencial e as las estructuras
metdlicas a las cucles henen normezl en’t c:cces'o:- onas y animales, bajo

(ola] nd iciones normclesljono&znoles del curc:u ito. "
Para logra una esta altiera di profec:cno cumpla {gon 195 ‘objétivos previstos, es

necesafio esfablecer un medio 0 Trcves del cual sea positle enfiarfien

contacto con el
terreno

B electrodo de tiemra es el componente del sistema d?pues a a ftiema q
directo con el terreno y asi proporcionar un medio paras _ "91 ee0
cormientes de fuga a tierra. =

Los electrodos de tierra deben tener propiedades mecdnicas y eléctricas para responder
satisfactoriamente o las solicitaciones que los afectan, durante un periodo de tiempo
relativamente large. B material debe tener buena conductividad eléctrica y no comroerse
dentro de un amplio rango de condiciones de suelo.

Tierrg_de Servicio

El conductor neutro de cada instalacién interior deberd conectarse a una tierra de servicio.

La puesta a tierra de servicio se efectuard en el punto mas proximo posible ol empalme,
preferenternente en el punto-de unidn de la acometida con la instalacién.

El conductor neutro de la instaiacion no se deberd colocar protecciones ni iterruptores.

La seleccion del conductor de puesta o tierra de servicio se fijara de acuerdo ala ssgwente
tabla:
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SECCION NOMINAL DE CONDUCTOR DEL SECCION NOMINAL DEL CONDUCTOR DE
ACOMETIDO EN mm? TIERRA DE SERVICIO EN mm?
hasta é 4
enire 10y 25 10
entre 35y 70 14
entre 95y 120 35
entre 150y 210 50
entre 300 y 400 70

£l conductor de fiera de servicio tendrd aqislacion de color blanco, de acuerdo al cédigo de
colores.

Tiernra de Proteccién

Toda pieza conductora que pertenezca a la instalacién eléchica o forme parte de un
equipo eléctrico y que no sea parte integrante del circuito, deberd conectarse a la tiemo de
proteccion para evitar tensiones de contacto peligrosas.

La puesta a tierra de proteccién se disenard de modo de evitar la permanencia de tensiones
de contacto en las piezas conducteras, superiores al valor de tensién descrifo anteriormente.

La proteccion ofrecida por una.tiera. se logrard mediante ia puesta a tiera individual por
cada equipo profegido, o bien, mediante una puesta a fiera.comun y un conductor de
proteccion al cual se conectaranios equipos protegidos.

El conductor de proteccidon deberd cumplir contelicédigo de color corespondiente (verde)
y su seccion se fijard de acuerdo aia'siguiente tabla:

seccaéimmm DE.LOS GONDUCTORES | SECCION NOMINAL DE LOS'CONDUCTORES DE |

! ACTIVOSIEN mim! PROTECCION.EN mm? ‘
1,5 1 S ]
e 5 2,5 '

s 41"51‘.‘52,5_?;
] ;‘ g oy _ -
,-.._ 7 -r - f?‘-.L ""-.-r"'rér :
25 B
35 10
50 14
70 146
25 hasia 185 25
240 hasta 300 35
400 o mas 50
Cédigo de colores de los conductores eléctricos:
Conductor Fase 1 Color azul
Conductor Fase 2 Color negro
Conductor Fase 3 Color rojo
Conductor Neutro o T Servicio Color blanco
Conductor 7 Proteccién Color verde o verde amarillo

Esta partida deberd reclizarse de acuerdo a lo indicado en la NCh 4/2003 y sus respectivas
modificaciones, considerando todos los materiales inherentes que en su conjunto
contribuyen a la buena ejecucién de si misma, esta partida deberda considerar; barra toma a
tiema, prensas, pernos, conectores, malla a tierra, entre ofros materiales.

Su ejecucion serd de acuerdoe o lo indicado en larespectiva planimeiria Proyecto Ele?i‘c{—
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222.-

2.2.3.-

g

2.24.-

2.25.-

cavacion para canalizacién {Seqin Provecto Eléctrico

Tendrdn las. dimensiones y profundidad necesaria para contener ias obras de instalaciéon
Eléctrica subterdnea. Segun lo estipulado en el proyecto de arquitectura y proyecto
elécirico.

El contratista no podra tapar o rellenar las excavaciones de la obra sin el V°B® de la calidad
del tereno de parte de ia 1.7.0.

Canglizacion Subterrdnea (Segin Provecto Eléchiico)

Las canalizaciones seran de PVC naranjo C |l, didmetro indicado en cuadro:de carga. Sus
uniones seran cementadas en didmetros menores a $50mm y con cabeza anger y arandela
de goma para didmetros 263mm. La salida de los circuitos desde Tablero Control hacia la
Torres de iluminacién, sera subterrdnea en ducto PVC de @50 mm La instatacion de la tuberio
sera en forma nivelada, evitando en lo posible curvas verticales y disminuyendo al mdaximo
curvaturas cerradas. Conjuntamente con su instalacién, se recomienda debido a la longitud
y peso de los cables un enlauchado de cable acerado para cada tramo. Se consulta la
excavacion, segun frazado- indigado en planos, para dar cabida o la candlizacién y
camaras de inspeccion. Serdn @?O.Amm de ancho' minimo, po ticdc tuberia. y de 0.60
metros de profundidad a lo ‘menos. Estas se reaglizaran - paredes  verticales, no

permifiéndose raices u otro matérial vegetal en ellas ni elementos,p %ﬁ{:gudos.

No se permitird compartir | e@cvc’cig?\\gon otrS ihstalaci n"'gue&o sea la del presente
proyecto, Se consuita una €amalde drena de%g, még‘ jo fUbeday -50 c%n sobre la clave de
la tuberia, por todo el ancho de Iq.e‘xqovccién;_S’e_;'pe'- itirad el uso q,‘e arena rubiq, siempre
qgue esta segeficuentre libre de rrEc:;rerigI’gs orgdnic‘(iié_ﬁ.‘elemen 3sfaiuhﬁa geidos. Se considera
una ca gjo rodier de cama 'csf‘gléctrif:es. G;im opmaterial de relleno
Itar la utilizacion del méfericl foveniente @e la excavacion,

10 cm como mdximg, hastajelfivel del terreno.

El 1

Ademi@s, se consultﬁla? disposic én
seguridad para d mcm':
=l

excavaciones masfell desplazade, por I/t

xipe 90°%c kv N° 6 y 8 awg flex., conforme a plano del proyecto. Estos conductores pasaran
por los camara de paso {inspeccidn) evitando uniones de ios conductores por cual estan
pasaran hacia préxima cdmara o torre segun corresponda. Para la alimentacion de cada
luminaria, se ulilizard corddn SVT de 3x2.5mm2 por elinterior con un conduit flexible sistema
metal-pvc de %, se contempla una caja rectangular de dimensiones 200x400x120mm. Serd a
la intemperie, saliendo a través de prensaestopas PG 13. Toda conexidn en los proyectores se
hard con terminal tipo horquilla. Se deberd contemplar el dejar la cantidad suficiente de
conductor libre para ejecutar futuras reparaciones en cadea luminaria.

Tablere General de proyeccién y comandos de iluminacién (Seqin pr o eléclrico

Se consulta el suministro y montaje de tablero general de Fuerza y Control, el cual.albergara
todas las protecciones y elementos de confrol del sistema de iluminacién. Como minimo
incluirg:;

¢ Proteccién general del sistema.
¢ Proteccion general por torres.
* Proteccion por cada 2 proyectores.
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e H control de encendido deberd ser independiente por cada tome de alumbrado
considerando la opcion de uso de la red eléctrica de la compaiiia o grupo generador.

e Se consulta, ademds una salida de energia para ofro tipo de instalaciones, la cual
deberd contar con las protecciones necesarias.

2.2.6.- Camaros eléctricas (Seqin Proyecto Eléctrico)

Las derivaciones se realizardn mediante camaras de los Tipos C segun lo establecido en NCH
Elec. N° 4/2003-8.2.14.y se fabricarén de albanieria de ladrillo y tapa y marco metdlico
diamantada de fransito liviano con cemadura antivanddlica, ademds se instalardn con tubo
de evacuacion de aguas lluvias. Este fubo de drendje serd instalado desde la camara
respectiva hasta la red evacuacion de aguas lluvias més cercana con una pendiente del ol
menos un 3% de inclinacion de la camara. Los conductores deberan quedar ordenados
siguiendo en lo posible las paredes de las cGmaras y se tratard de evitar los cruces entre eflos,
se recomienda ufilizar separadores y sopories de conductores para  permitir este
ordenamiento v facil identificacion de los distinos circuitos y servicios.

Camaras fipe “C". Sus dimensiones deberan permitir la manipulacién de los conductores y la
inspeccion desde el exterior. Se Qilizcrc‘:n como camaras de paso, cémaras de unidn ©
derivacion, permitiéndose solo {el vso del fipo de camaras dg,.albaﬁilerfo de hormigon
prefabricado con dimensiones equivalentes para las camaras de paso.

CAMARA TIFQ B CAMARA 7120
j i =
| == =
WARCG RARCE

ey}

ROTAS!

o 1A3 wCODAS Lol
AR o R S5 AUR00
A Ui CARDRD DL 5
TOMOuCIasEs Dl LIECUEN A& WA
Casannd

3 CAOR CASD BC DIDEMA aCt
B SRt e

A, oAl BURLG. TOR GE T ™
"OR 10 MENOT

4, o uulmunl
e s, a0 $ook
CORRLENONDA,

A L POOPAN JsaR SwwBite TURCY

B COMRETY U BMLAR(S OF
U e 31 OO0 e

1 5 ACORAM AT Takie COWD CArwiad
BT O CDWEWI DE UM CWMET) 2400 =
v Ry TARAS Nete,

RN SRR

lgcmniuu AR TE
AATLLANY (e TRANSDO PERAOO
Unaidy, SEGUA COMRTIMCHEN. &
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23.-

2.3.1.-

23.2.-

Torres de llyminacién

Totres de lluminacién con plataforma

Se debe considerar la instalacion de cuairos postes de acero de 18 mt de altura de acuerdo
a planimetria. Ubicados 2 a cada lado: longitudinal de la cancha, los cuales lievardn una
parilla ejecutada en perfilerioc metdlica indicada en planimetria de detalle y estuctura,
capaz de portar 9 proyectores. moniados por medio de pernos de anclaje segun
instrucciones del fabricante. La altura total de cada Torre de lluminacion con plataforma
incluida desde el N.T.N. serd de 20m.

Su emplazamiento ser@ el indicado en Estudio Luminico siendo visado también poria LT.0.
Los postes deben ser de cafieria de acero con costura ASTM A-53 grado B de 18 mt, indicado
en planos de detalies y estructura.

Ademds el suministro del mastil deberd considerar la provision de plataforma superior para
efectuar mantencién; escalones para acceder a plataforma de acuerdo o proyecto.

&l contratista deberd prever quelos postes estén cableados desde un tablero ubicado en su
base hasta lasiuminarias. Los postes a instalar se deberan proteger con dos manos de pintura
epoxica, al cual previamente sé deberd hacer una revision y comeccion de su estructura
para asi reponer cualquier dano pe&lo manicbra de montgje.

INSTALACION:

H monigje se deberd orgamzar
maniobras a ejecutar, equipos. a
y/o dei prv :

portunamente las
G}US?GP . lcl normas del:-fabricante
' d para este tipo de

ra "6[!35" bn de " osh o1
base del espacio e‘n'?e placa vy igd
nivelacion, cemento arena en relacién 1:2 {Grounhng
de acuerdo a recomendaciones del fabricante.

Proyectores LED 600w

El Proyecto de alumbrado, considera que el estadic mantenga un promedio de 250 Lux
medibles en distintos puntos del campo de juego. Para ello se considera la’instalacion de 9
Proyectores Led de 400 w {IP45 Alta intensidad: de. 60.000lms) por cada uno de los postes. Las
caracteristicas técnicas estaran sujetas al cumplimiento a cabalidad del DS 43/2012 del
MMA, Para ello, el contratista deberd presentar certificacién de los productos a instaiar
previa compra e instalacion que sera visado por el ITO,

SALA GENERADOR

3.1.-

Obra Gruesa

3.1.1.- Trazado y Niveles

Los trozados de ejes y niveles se realizardn segun los planos respectivos, los niveles se
determinaran de acuerdo al terreno natural y a las cotas establecidas en el proyecto.
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3.1.2.

El frazado de los ejes principales se realizard de acuerdo con las indicaciones y detalles que
se muestran en los planos de arquitectura y cdlculo de las fundaciones.

Se deberd elaborar un cerco a escuadra y perfectamente horizontal en su borde superior, en
él se establecerdan los ejes principales de la construccion como también los anchos de
fundaciones. La altura del cerco serd de 60 cm. sobre la parte mas baja del tereno. Se
estableceran aqui también los niveles de la obra, por parte del profesional competente en
conjunto con el construcior y mandante. B nivel de piso terminado NPT serd de 0.30 mt,
considerando el NPT existente. Toda diferencia de nivel o pendiente del terreno deberd ser
subsanada con el cimiento, sin disminuir en ningin punto la profundidad y ancho
proyectados bajo el nivel de tereno naturol. No se aceptard solucionar desniveles ni
pendientes modificando la dimension del sobrecimiento. En caso de ser necesario y que las
condiciones del tereno lo justifique deberd presentarse un anteproyecto de obras civiles
necesarias para la habilitacién del terreno, detallando las partidas asociadas.

Excavacién Fundaciones corridas {40x60cm.)

Se deberd limpiar todo el sector de la construccion de copa vegetal y de material de
escombros. Se deberd extraer arboles, raices, fundaciones existentes, etc.

Las excavaciones se redlizaran segin los planos de arquitectura y idetalles, seran del tipo
comidas, con dimensiones minimas minimo 60x40cm.. los Ultimos 20°em pora llegar a la cota
de fundacién debe ser excavadaia mano.

Los fondos de esta excavaciéon deberdn quedar.horizontales, nivelados y'compactados y las
caras laterales deberdn quedar verticales. Las cavidades o sobre excavaciones se rellenaran
con hormigémipobre. resistencia G5 y dosificacion 170 KG/ CEM/M3.

Los selloside r‘é‘-@g’hdacié_ﬁ{deberan ser recepcionados por un profesionalieempetente el cudl
dejara estampado mediante libro de obras. No se autorizard“el hormigenado de cimientos
sin recepcion del sello de fundacion.

i P o TR f

e 4 T
= "

. . A i-":'tﬂ...a-"{ £2 % e | Asan £l A :
Se reeomienda la ggiocc&éq de manga pl _ﬂs_hcu‘,;rguerfcub_r_g‘#‘é’t“fondo yieostado de las

excavaciones paraaisiar eliﬁ@;nnig'égg."del Ltémejjo.gq";lﬁae é?_\ii_?ur la aseensionide hur edad
‘''nn.,\__,.--""""‘---.,1.“‘;\_:'-r N EF % ey Yo o e e P i )
3.1.3.- H igén Em ! g -
Se ejecutaran bajo los cimientos; seran de hormigdn confeceionadoen betonera‘mecanica
y colocado con compactacion manual mediante pison, de resistencia GJ. dosificacion-170
KG/CEM/MTI? vy 5 Cm de espesor.
3.1.4.- Hormigén Fundaciones G15

Se ejecutaran previo autorizacién de la LT.0 correspondiente y/o calculista. Serdn de
hormigén en masa del tipo cormidos y de acuerdo a las dimensiones indicadas en planos de
arquitectura y detalles; sus dimensiones minimas seran 0.40 mt de ancho x 0.55 mt de
profundidad.

fl hormigon serd de resistencia minima G15, dosificacién minima de 255 KG/CEM/MT®* mds
aditivo impermeabilizante fipo SIKA 1, con un méaximo de 20% boldn desplazador de tamafio
mdéximo 5", los que serdn colocados a mano y separados entre si a 10 cm come minimo, no
aceptdandose la colocacién de estos en la zona de pilares. El hormigon serd mezclodo en
betonera con revollura mecdnica, asegurando su uniformidad y homogeneidad y deberd
ser vibrado mediante un equipo vibrador con sonda de inmersion.

Se deberan dejar todas las pasadas de olcantarilado y agua potable antes de hormigonar

los cimientos, materializado con poliestireno expandido. Ademds se deberd consi 4 randa « y
PR (o ol o
s
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3.1.5.-

:'@ 3.1.6.-

3.1.7.-

3.1.8.-

3.1.9.-

colocacion de todos los elementos estructurales que deben estar empotrados en el cimiento,
esto es pilares, tensores, etc. No se aceptara picar el hormigoén.

Moldgaje Sobrecimiento

Los sobrecimientos serdn hormigén armado del tipo corrido y de acuerdo a las dimensiones
indicadas en planos de arquitectura y detalles; sus dimensiones minimas serédn: 0.15 mt de
ancho x 0.20 mt de alto. considerando esta ultima dimension el nivel de piso terminado NPT.

Moidajes podran ser de madera o metdlicos, resistentes, estables v rigidos, de tal modo que
garanticen estanqueidad de las juntas de sus elementos. No se aceptardn deformaciones de
los elementos de hormigdn armado producto de la mala colocacion de moldajes. Para la
Enfieradura que se detallan a continuacion no se aceptardn separadores metdlicos.

Ademds en esta partida se considerard la aplicacién de desmoldante, de acuerdo a lo
indicado por el respectivo Fobricante.

Enfierradura Electr dada fi Al 1 o equivalente

Se vtilizarg enlos sobrecimienfos(orn; adura tipo ACMA 4 Fe & 9.2 mm o equivalente, CA15-20
AT56-50H o altemativa 4 Fe @ “I2mm A44-28 H con estribos @&.é6mm cada 20 cm. Serd
obligatoric la colocacidén de escuoai'cs de refuerzo Fe @ 12 pard  A44-28 H en todos los

encuentros de Enfierradura, * é "y 5|Q!ar alligual que en t:%asﬂckswmones longitudinales

de armadurgs, donde 1cmb’, debe sudercr"B'errc d 12 mm A 44-28 H.
La dimension minima de trasiape de las escu e@:@orros de. refyerzessera igual a 40 @
{didmetros) hacia cada lado. Se debero consid minimo de 2,5 cm,

l'\i

E 3
o5 sobremm:eno ero d" resistencicu minima G20, dosifi ool iC

-
£

de pos’rc: mediante

e : ~
capa de mortero de pega.
Moldgije Pilares W

Los Moldajes podran ser de madera o metdlicos, resistentes, estables y rigidos, de tal modo
que garanticen estanqueidad de las junias de sus elementos. No se aceptardn
deformaciones de los elementos de hormigén armado producto de la mala colocacion de
moldaies. Para la Enfieradura que se detalian a continuaciéon no se aceptaran separadores
metdlicos.

Ademds en esta partida se considerara la aplicacion de desmoldante, de acuerdo a lo
indicado por el respectivo Fabricante.

Enfierradura Electrosoldada tipo ACMA _15x15x%.2mm. o equivalente

Los pilares se colocardn empotrados completamente en los cimientos, y en todas las
intersecciones de muros y de acuerdo a las dimensiones indicadas en planos de arquitectura
v detalles. Se utilizard en pilares armadura tipo ACMA o eqguivalente 4 Fe @ 9.2 mm PI13-15
AT56-50H o alternativa 4 Fe @ 10 mm A44-28 H con estribos @ 6mm cada 20 em; y tipe ACMA
o equivalente 4 Fe @ 9.2 mm PI15-30 AT54-50H & alternativa 4 Fe @ 12 mm A44-28 H con
estibos @ émm cada 20 cm, segun plano de estructuras. La cuantia minima serd 3.2 ¢
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para pilares no aislados y 4.5 cm2 para pilares aisiados. Se deberd considerar un
recubrimiento minimo de 2 cm.

3.1.10.- Hormigon pilares G20

3.1.11.-

El hormigén de los pilares serd de resistencia minima G20, dosificacion minima de 300
KG/CEM/MT3 mds aditivo hidréfugo. Los hormigones serdn de planta o mezclados en
betonera con revoltura mecdnica, asegurando su uniformidad y homogeneidad y debera
ser vibrado mediante un equipo vibrador con sonda de inmersidn. No se aceptaran nidos ni
disgregaciones en ef hormigon.

Previo al hormigonado, se deberdn dejar fodas las reservas para pasadas e instalaciones que
vayan embutidas.

Albaiileria ladrillo fiscal 30x15x6.5 mm. (incluye escalerillas

Todos los muros a construir indicados se ejecutaran en albanileria de ladrillo hecho a mano
tipo fiscal de buena calidad.
La albanileriac debe cumplir con _la norma Nch 2123 (albaiiileria confinada, requisitos de
diseno y cdiculg). Se levontarcnf"o lienza, plomo y escantillon, no cceptcndose desaplomes
superiores al 0.2 % de su altura. ) { ;

;n{
Se consullan muros de clbc{nﬂenag confinada ejecutada con chnllos arfesanales de
300x150xé65mm, colocados dewsogc. perfecicmente oplomodos y nwelados traba 2 ladrillo,
unidos mediante mortero dé’ pego eh, proporcuémgementé" y orenotl :3el cual deberd ser
mezclado en betonera mecqnlco por, el tlembo necesono porqicompleior al menos 100
revolucion Elogcs y tendeles sercn* de 20 mm ‘maximo. En, pulcre§ se .deberd considerar
endenta do una_hilada Aglstoncmummlmc a{enﬁerrodure ;de pllcreshs cm y maximo 7
cm. Los % debein co!o%e humedos paro |0\CU(J| deberén pnmeramente saturase de
agua per 48 horas y lvego pqnncnecerlsm aporte de agua durante; el tiempo anterior a la
colocacnén (12 horas) Tan pronio se haya completado la construccidén de un pafic de
albapileria, debera )?%ars r%'%ceso‘de curado. mejando el piliid)porio menos dosweces

al dig'en invierno s veces al ?en verano, gm osf“duranie leS En_,gmgunneoso‘llo

ompresuon eI mod'érﬂpue a@sar inferi rcSMFa -_.f-'_ i

Para aumentar la resistencia det muro frente a solncutac:ones;nsmlccs Y confrolar Iofﬂsurccron
del muro, se consulta la colocacion de escaleritlas 2 Fe/@. 8;mm 4_\44-28!-! sepcrcman_,l icms ‘y
traba @ 6 mm cada 15cm, aocero A44-28H © esccllenllo-*5Iec#rosoldodas-'tlpi)"“Acmq,no
equivalente 2 Fe @ 4.2 mm separacion 8 mm traba @ 412 mm acero AT56-50H cada 30 cm.

Las escalerillas deben ser colocados cada 3 hiladas o 40 cm madximo, cruzando pilares.

También se consulia la colocacion de escalerillas bajo antepechos de ventanas y bajo todos
los alfeizar.

3.1.12.-Alfeizar [cemento especial v escalerilla fipo ACMA 4.2mm o equivalente)

Consulta en todos los antepechos. alfeizares de hormigdn reforzado con escalerifia
electrosoldadas tipo ACMA 2 Fe @ 4.2 mm, acero AT56-50H. Todos deberan poseer su
respectivo corfagoteras indicado en detalles planimétricos.

3.1.13.- Moldaje de Cadena

Los Moldajes podrdn ser de madera o metdlicos, resistentes, estables y rigidos, de tal modo
que garanticen estangueidad de las juntas de sus elementos. No se oceptarc‘m
deformaciones de los elementios de hormigdn armado producto de ia mala colocacion X%

Cardenal Caro No, 794, Fono 072-209871  secplac liiveche@gmail.com
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moldagjes. Para la Enfieradura que se detallan a continuacion no se aceptaran separadores
metdlicos.

Ademds en esta parfida se considerard la aplicacién de desmoldante, de acuerdo a lo
indicado por el respectivo Fabricante.

3.1.14.- Enfierradura Electrosoldada tipo ACMA 15x30x%.2mm. o equivalente

3.1.14.- Base Establlizada Compactada

3.1.17%

Se utilizara las cadenas armadura tipo ACMA 4 Fe @ 9.2 mm CA15-30 AT56-50H o equivalente,
o alternativa 4 Fe @ 12mm A44-28 H con estibos @ émm cada 20 cm. Serd obligaterio la
colocacion de escuadras de refuerzo Fe @ 12 mm A44-28 H en todos los encuentros de
Enfierradura, "L", "T" y similar, al igual que en todas las uniones longitudinales de armaduras,
donde también se debe considerar bara de refuerzo Fe @ 12 mm A 44-28 H. La dimensidn
minima de fraslapo de las escuadras y barras de refuerzo serdigual a 60.@. (diametros) hacia
cada lado. Se deberd considerar un recubrimiento minimo de 2.5cm.

@ 3.1.15.- Hormigén G20 300 kg/cem/m3 + adit. Hidréfugo

El hormigdén de las cadenas ser,g{ie resistencia minima G20, dosificacidon minima de 300
KG/CEM/MT3 mas aditive hidréfugo. Los hormigones serdn de planta o mezclados en
betonera con revoltura mecanic egurando su uniformidad y. h?jmoge_neidcd y debera
ser vibrado mediante un equipevibrador con sonda de inmersiop#Nic se aceptaran nidos ni

disgregaciones en el hormigdnt,

eservas parg/pasadase instalaciones que

/il

iizada compuesta de grava. jehancado vy finos de

F ]
Previo al hormigonado, se deberdn:. de;?r tod

vayan embutidas. ! f\

[ s’e esTéé:

espes _convenien
tambo ey O Smil@

fe compdctadd: se provis

polietileno de 0,15 mm de espesor previo ala faena de h i ) ; ‘% e que

no sufra:roturas por donde escurra la lechada del homaii : _ DOHNINIEAD
de 10 cm 6 segun indicaciones del fabricante. ; L dhaa

3.1.18.-Retuerzos de Hormigén — Radier Mgila tipo Acma C-13% o equivatente

Sobre la capa de poliefilenc. se ejecutard un radier de hormigén armado con-malla tipo
Acma C - 139 o equivalente, cuya instalacién se hard de acuerdo a lo indicado segun el
fabricante.

3.1.19.- Hormigén Radier G20

Todos los radieres deberan ser confinados por los sobrecimientos y seran de 0.10 mt de
espesor minimo de hormigon afinado en fresco monoliticamente para terminacion lisa con
resistencia minima G20, dosificacién minima de 255 KG/CEM/MT® de hormigon elaborado,
con tamano méximo de la grava de 2.5 cm.

Se consulta endurecedor superficial e impermeabilizante segun las recomendaciones del
fabricante: Se deben considerar las juntas de retraccién.en la prolongacién delos ejes de los
muros y en todos los cruces en umbrales de puertas, los pafios ho deben quedar de una
dimensién mayor a 7 mt2 ni uno de sus lados mayor 3 m. :

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com
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3.1.20.- Losa Hormigén Armado G25 e=10 cm (Incluye moldaje y enfierradura)

Como cubierta se consulta loso continua de hormigén armado con pendiente minima 5%,
realizada con hormigdn H-25 preparado en obra,

E acero es de calidad Aé3-42H, cuantia 12 kg/m? malla electrosoldada sin economia de
borde fipo C 378 de acero AT56-50H, como mallo superior y malla electrosoldada sin
economia de borde fipo C 378 de acero AT56-50H, como malla inferior.

Se consulta acabado vista con textura fisa, formado por superficie del moidaje de tableros
de madera trotada. reforzados con vaiillas y perfiles, forrados con tablero aglomerado
hidréfugo.

Se considera ensayos de resistencia y calidad del harmigén.
3.1.21.- Pavimento exterior radier G20 e=20cm.

Se consulta radier exterior en hormigon H-20 y espesor 20 cm se deberd adicionar aditivo
impermeabilizante y endurecedor superficial. Serd afinado con terminacion fisa.

3.2.- Terminacién
3.2.1.- Estuco dosificacién 1:3 + aditive impermeabilizante e=2.5 cm.

Todas las caras y perimetro-del acceso propuesto deberdn estucarse completamente, dicho
estuco debera incorporar adifivo/impermeabilizante. Serconsulta capa de Mortero de Estuco
e=25 mm, comuna dosificacion minima de 1:3 en volumen, se terminard q,grano perdido y se
le incorpor‘@fﬁﬁhﬂidréfugo. Adicioniméxima de 15% de;cal hidraulica o aérea, respecto al peso
del cemé"ﬁ&j‘él curadiofse consigue mojéndolos en forma periddica po_fé_lé* menos durante 7

dias comiagua fimpia.
.v#_,: ; _.._;...- = -
2 9 £ SNauE o L, SR o
322 Pinturcs LdCPL 2 & A &

fos m_y.ﬁ?"s. Se usg'!;g,i_éi'ﬁtﬁng esmaite al
B : _E 1 -..r’} i S
Aoy o N

Provisidn e instalacion de puerta para acceso a sala’ desgenerador, se consutasmarco:de
perfiles tubular rectangular metdlico de 100x50x2 mm.La~hoja-la~componen.iaminas ide
acero galvanizado liso de 2.60x2.00 mi, con manillas y.lengUetas para candado y herrgjes de
cierre al suelo.

3.2.4.- Rejilla ventilacién

se consulta una rejila de venfilacidon de acero galvanizado, se deberd consultar pintura
antioxido segin recomendaciones del fabricante.

3.3.- Instalaciones

3.3.1.- Conexién a Red existente

se considera la conexion a Red existente, cuyo Empalme se encuenira emplazado de
acuerdo a planimetria de Proyecto Eectrico.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado enla respectiva planimetria Proyecto Eléctrico.

Cardenal Caro No. 794, Fono 072-209871 secplac litveche@gmait.com
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3.3.2.- Candlizacion circvito de enchufes e iluminacién

La candlizacion se hard en PYC rigido embutido en los muros conectados a la red principal,
se debe cumplir @ cabalidad conlo especificado en la normativa SEC.

3.3.3.- Alimentacidn circuito de enchufes e lluminacién

El alambrado desde el tablero a los enchufes, serd en cable THHN N°14, estos enchufes
quedaran embutidos en los muros y se debe cumpilir a cabalidad con lo especificado en fa
normativa SEC.

3.3.4.- Equipos de lluminacién
Se consulta el suministro e instalacion de 1 equipo estanco Led de alta eficiencia
sobrepuesto de 60 cm. y 1 equipo completo tipo tortuga para exterior, de alta eficiencia,
carcasa metdlica o aluminio con potencia de 100 w.

3.3.5.- Mddulos de Enchufes e Interruptores

Los intemuptores y enchufes seran h o duna de marisio o técnicamente superior con tapas
de tecno polimeros color gris. Se debe cumplir con la normative SEC.,

3.4.-

34.1.-

yprovision e :nsicl@cno de un C;:bo.)gaenerqd*_ dezEnergia de 50 KVA. La
ligenerador sefd en e mienor dejlaSsala con} rde, ipernado segun las
é dn:e?:iame fe a sob c’ i 0 mt de espesor

ales del equipo v

hormigdn de 340 kg/fcm?2. H
sUs demas coroctenshcos _'

1.5 veces el drea del radiador, se debe considerar estructur que cnoll e el gire
el que debeincluir celosia batiente que se/accione cua k:g»,, neradope ﬁ%unc

GABINETE INSONORO
Se consulta suministro e instalacién de:una. corrocenc: ‘acustica' modular marca FG Wilson o

similar, fabricado en acero galvanizado, siguiendo:lasirecomendaciones del fabricante y del
proyecto eléctrico:

4- EQUIPAMIENTO

4. fura Metdli
Dados de Hormigdn: Serq; confeccnoncdo ‘con una: dos:t' icacion minima-de 170 kg/cto/m3,
de homigén  elaborado; para el !Iencdo ~de. ias ﬁ.nndacuones se deberd tener especial
cuidado de no dejar “nidos delpiedras” que. los plleres~ estén’ perfectamente alineados y
aplomados.

Perfil Cuadrado 100*100*4mm. Se confeccionard de preferencia in situ, su ejecucion serd en
base a bastidor de perfil cuadrado de acero de 100 x 100 x 4mm.
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42.-

4.3.-

Marco Horizontal 100*50*3mm. Se confeccionard de preferencia in situ, su ejecucion serd en
base a bastidor de perfil cuadrado de ocero de 40 x 30 x 2mm (Todo de acuerdo a
especificaciones del fabricante del Marcador electrénico).

arcador Elecirénico 2.5x1 mts {incluye traslado e instalacié

Marcador Electrénico de fitbol para Estadio de uso exiterior con consola de mando
inalambrica. Informa el tiempo del partido y los goles de ambos equipos. Cronémetro de
minutos y segundos.Cuenta de local y visita.

Especificaciones técnicas minimas;

-Distancia de vision: 200 meiros.
-Control ingldmbrico.
-Led: 20.000 mcd.

- Marcador Blectrdnico para uso intemperie de Medidas 2,5 mis de largo x 1 mis de alto.

- Digitos de tanto local - visita y-periodo de juego deben ser en famano 50 cm de alto x 35
cm de ancho, digitos cublertos con acrilico opaco para proteecion y difuminacion de
luz de los led de alta resolucne?i“con visibitidad mayor a 150°.

- Se debe incorporar logos Y;nombrfe‘del estadio.

- Disefio a base de mlcroprocesc:dore;\tcnfo en consola comoensel.tablero,

N A

- Led componentes del dagﬁo de olfo visibilidad y brillo.

- Segmentos de digitos con ccble comdc de led-\conrcllmentocmn independiente por
cada una. ¥ A ; «" i

' 5

B

- C _ f olpe yde humedod omblente (Iluwé, brumo etc). gwf

,‘u.

.;

mem cnodﬂchl wsgr de estado

simil al tablero e:rcoe é"’b" £ g & S
- Bebe incluir gc:renho ml’nimc de@;onos,y;esstem%e repuestos v:genées‘%tf »_;-'i'g,,. -
e ; Jeﬂ_p. i *'ff"'
MEs: electricas E.| morca or de%g%g ta e conirei stabs hsegun Q
fGE)EIr’ICOH (VMenr erenetal C\'&., v ‘*xh 4 )
Sy U
el $
£ -
ot ¥
Banca Suplentes Méviles (con 8 Butacas
Banca de Suplentes para canchas, Con ruedas, Butacas de pldstico, on'nestcmeﬂ’ ye il
retardante en llamas. Estructura de Fierro pintado con anticomosivo y pintura, perfiles dé me 5 Gy
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4.4.-

4.5.-

a 3mm de espesor, todo montable en forma mecana. Techo Curvo Acriico de 3mm
transparente. (Ver imagen referencial).

Set

de alta durabilidad. debe cump r~cen4$s medidas reglcmen
pasto natural. Debe Incluir be’” 0 para l:cnsporfe &

»

et ara ar | esiste

¥l

- Red de futbol ultra resistente a la um‘empene y rayos UV.

- Red - Malla tipo cajon.

- Material: Polipropileno.,

- Medidas: 7.50 x 2.50 x 2.00 x 2.00 mt. | 750 x 250 x 200 x 200 cm.
- Espesor - groser dela red: 4 mm.

- Tipo malla: Cuadrada de 12x 12 cm.

- Color: Blanco.

Retiro de Instalacion de Faenas y Limpieza General del.ferr

Se procedera al retiro faenas y limpieza de terreno, ege%e gran i
et Contratista deberad mantener el lugar de trcbojé’en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales,

Asi también cuidard de las superficies de suelos.y accesos a fransitar para ef retiro de
escombros.

XiV.- NOTAS IMPORTANTES
XIV.i.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias enire las disfintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se: interpretaré siempre en el sentido de la mejor y mds pertecta
ejecucién de los trabajos conforme a la. regla ‘técnica constructiva.

XiV.Ni.- Uso de Productos Nacionales

Los Contratfistas deberdn tener presente que a igualdad de precios vy calidad, se darg
preferencia a los productos nacionales sobre los importados. aukd;

)

o
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Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “tipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad. en el que esta
debe serigual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucién de la obra.

XiV.lIl.- Fotogrofias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obro. la entrega por parte del
Contrafista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas etapas del
desamollo de le ejecucién de la obra. Estas podran ser en formato digitai.

XIV.IV.- uest tallado

Serd obligacién de los Contrafistas proponentes enfregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademas, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos en la
Licitacidn. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto mdaximo asignado al Contrato. @

XIV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en et D.5; N$ 75/87, del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los vehiculos que
transportan desperdicios. arena, /ripio, tiema, u ofros materiales, ya.sean solidos o liquidos, que
puedan escunirse o caer al suelo, estarén construidos, de forma-que elleno ocurra por causa
alguna”.

En las zonas utbanas, ef fransporte de materiales que produzcan polvo, talesicomo escombros,

cemento, yeso.etc. Deberd efectuase siempre cubriendo fotal y eﬁcozmenjf;,il_bs materiales con
lonas o plég‘ﬁE’dﬁQ‘e dimensionesiadecuadas, u ofro sistemd. que impida susidispersion al aire.

Por ofra jparte, con el objeto) de evitar en lo posible la formacion despolvo, se deberan

]

L&Y, s wd.'-:-i_. o .. . i Loy . v
humedeq;;:.er los seciore;gg_@? cqupﬁn?eyzcem movnmaentos_g‘:e fierra f}’-}fﬁ?;@bﬂ?& & S5

n_L‘__ iR ___é.h‘__ ..-;.I 4 --.i "ﬁrl-:'. ) -.‘.".- y .: f -.a :_;r -
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Andrds Pérez Corea
quitecto
SECPLAC

Cardenal Caro Na. 794, Fono 072-209871 secplac litueche@gmait.com




Litueche

FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES Sl NO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
RUT:

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:

TELEFONO: FAX:

CORREO ELECTRONICO

BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL







Litueche

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:

TELEFONO: FAX:

RUT: CORREOQ ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar [as condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases
Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones Técnicas
de la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro aspecto
que incida directamente en la ejecucion de las obras.

4.- Haber verificado las condiciones de frabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.

5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL







Litueche

FORMATO 3

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.I en representacion

de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de conyuge, hijo(a),
adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departamento o

su equivalente, inclusive,

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

RUT: PROFESION:

DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA

DIAS
Jornada 8:30-13:00
Jornada 14:00 -128:00

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las obras, a lo
menes de 3 dias en la semana.

3.- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

4 .- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

5.- Compromiso a mantener en el lugar de |las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos v

econdémicos necesarios para la correcta ejecucion y supervision de las obras.

FIRMA PROFESIONAL







Litueche

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

| RUT
OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO

% GASTOS GENERALES

% UTILIDADES B
TOTAL NETO Sttt snnanes
19% IVA

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA

Son (en palabras})

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS
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[ TEMIZADO: MEJGRAMIENTO ¥ CONSTRUCCION DE TORRES DE ILUMINAGION CANCHA SANTA MONICA, COMUNADE LTUECRE. ]
NOTA - LA CUBICACION ES 3OLO REFERENCIAL ES RESPONSABILIDAD DEL C TiTA R CUANTIAS ¥

1 OBRAS PREVIAS

1.1 Instalaciones Provisorias TPt ;

1.1.1 Obras Provisionales y empalmes provisorios uni 1 0
1.1.2 Oficina m2 9 0
1.1.3 Bodega m2 12 0
1.1.4 Cierros Provisorios ml 197 0
1.2 Gastos Adicionales

1.2.1 Placa conmemorativa uni 1 0
122 Letrera de Obra uni 1 0
1.3 Trabajos Preliminares s
1.341 Emparejado y Despeje del Terreno uni 1 0
1.3.2. Retranqueo cierre perimetral existente {Acma for 3d) ml 30 0
1.3.3 Desplazar graderias existentes uni 1 Q
2 OBRAS TORRES DE ILUMINACION

2.1 Obra Gruesa 1

2.1.1 Excavacion zapatas m3 40 0
2.4.2 Emplantillade zapatas aisladas m3 10.4 [1]
2.1.3 Zapatas aisladas -Hormigon G25 (Segun célculo estructural) m3 40 1]
22 |instalacion Electrica — i 2575
2.2.1 Sistema de Puesta a Tiemra uni 1 0
222 |Excavacion para canalizacion (Seguan Proyecto Electrico) m3 55 0
223 Canalizacion Subterranea (Segun Proyecto Electrico) ml 220 0
2.2.4 Conduciores Electricos (Segun Proyecto Electrico} mi 300 0
2.2.5 Tablero General de proyeccion y comando de iluminacion (Segin Proyecte Electrico uni 1 0
2.2.6 Camaras electricas (Segun Proyecto E lectrico) uni 7 0
2.3 Torres de lluminacion - " 1
231 Torres de lluminacién con Plataforma uni 4 0
2.3.2 Proyectoras LED 600w uni 36 0
3 SALA GENERADOR

[3a (JOBra (GrUesa * IuIam s, sk s el L e A e s e
3.1.1 Trazado y niveles ml 13.2 0
3.1.2 Excavaciones fundaciones coridas (40x60 cm) m3 3,17 ¢
3.1.3 Hormigén Emplantillado GS5.( 5 cm espesor) m3 0,27 0
3.1.4 Hormigon fundaciones G15 m3 29 0
3.1.5 Moldaje sobrecimiento m2 528 [¢)
3.1.6 Enfierradura Electrosoidada ACMA 15/20 9.5 mm. uni 4 0
3.1.7 Hormigon sobrecimiento 520 m3 0,84 0
3.1.8 Moldaje Pilar m2 4 0
3.1.8 Enfierradura Electrosoldada ACMA 15/15 9.5 mm. uni 4 0
3.1.10  |Hormigén pilares G20 m3 0.32 0
3.1.11 Albanileria ladrillo fiscal 30x15x6.5 mm. {incluye escalerillas) m2 16,07 o
3.1.12 Alfeizar {cemento especial y escalerilla tipo ACMA 4.2 mm o equivalente} ml 7.1 0
3.1.13 Meldaje de cadena m2 5,28 0
3.1.14 Enfierradura Electrosoldada tipo ACMA 15/30 9.2 mm o equivalente. uni 4 0
3.1.15 Hormigén G20 300KG/CEM/M3 + adit. Hidrofugo m3 0,84 0
3.1.16 Base Estabilizada Compactada m2 9,36 0
3.1.17 Poligtileno Alta Densidad Bajo Radier m2 9,36 0
3.1.18 Refuerzos de Hormigdn — Radier Malla tipo Acma C-139 o equivalents m2 9.36 0
3.1.19 Hormigdn Radier G20 m3 0,84 0
3.1.20 Losa Hormigon Armado G25 e=10 cm {incluye moldaje v enfierradura) m2 13,44 0
3.1.21 Pavimento exterior radier G-20 e=20cm m2 1,5 0
3.2 Terminaciones - e : e -
3.2.1 Estuco dosificacion 1:3 + aditivo impermeabilizante e=2.5 cm. m2 45,33 0
3.2.2 Pinturas m2 45,33 0
3.2.3 Puerta metalica {incluye quincalleria) uni 1 0
3.2.4 Rejillas ventilacion uni 1 0
3.3 ‘{Instalaciones ]

3.3.1 Conexién a Red existente uni 1 0
3.3.2 Canalizacion circuito de enchufes e ilumacion mi 12 0
3.3.3 Alimentacion circuito de enchufes e ilumacion ml 12 0
3.3.4 Equipos de llyminacion uni 2 0
3.35 Modulos de enchufes e interruptores uni 3 0

Sumistro e instalacion Grupo Electrogeno ’
4. Grupo Electrogeno 50 KVA ¢/ Gabinete insonoro uni 1 0

4 EQUIPAMIENTO

4.1 |Estructura Metdlica para Marcador Electronico uni 1 0
4,2 |Marcador Electrénico 2,5 x 1 mts (incluye instalacion) uni 1 0
4,3 Banca Suplentes Moviles (Con 8 Butacas) uni 2 0
4,4 Set de Banderines de comer con resorte (4 uni) uni 1 0
4.5 Set de Mallas para arco de futbol ultra resistente uni 1 0
5 ASEO Y ENTREGA
51 Retira de instalacion de faenas y Limpieza General del terrano uni | 1 | 0
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