MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DE: N° 34
11.02.2022
DECRETO ALCALDICIO N°® 173.-
LITUECHE, 11 de Febrero del 2022.-
CONSIDERANDO:
* La necesidad de mantener en buenas condiciones los Establecimientos Educacionales de
la Comuna.-
¢ La necesidad de ejecutar obras de accesibilidad Universal en el Liceo Bicentenario EI
Rosario.-

¢ Los recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educacién Publica afio 2020, del

Ministerio de Educacion.-

Los requerimientos efectuados por el Liceo Bicentenario El Rosario.-

La mayor seguridad que esta proyecto presenta al Liceo Bicentenario El Rosario de
Litueche.--

= El Certificado de Disponibilidad financiera N° 34 de fecha 04 de febrero dei 2022.-

* Elacuerdo de Concejo Comunail N° 98 de la sesion N° 17 de fecha 09 de diciembre dei 2021,
para la modalidad Licitacion Publica de la Ejecucion del Proyecto “ Construccion
Accesibilidad Universal Liceo Bicentenario El Rosario de Litueche.-

» La necesidad que este proyecto, permanezca la menor cantidad de tiempo en la plataforma
del Mercado Publico, debido a la urgencia para la ejecucion de este proyecto.-

VISTOS :

Las normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio No.732, de fecha 28
de Junio del 2021, que asume el cargo de Alcalde de la Comuna de Litueche, Don René Acuiia
Echeverria. Lo dispuesto en el art. 4°, letra c), art. 66° de la Ley No. No. 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades y, las demdas facultades que me confiere la Ley citada
ultimamente.El Decreto N° 740, de fecha 30 de Junio del 2021, que renueva los Decretos Alcaldicios
N° 597 y 847 del 2018, que delegan la firma bajo la férmula, * Por Orden del Sr. Alcalde”, a la
Administradora Municipal. Decreto N°150 de fecha 09 de Febrero 2022, que subroga a la Unidad de
Control.

DECRETO:

1.Llamese a licitacion plblica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de
servicios de “Construccion Accesibilidad Universal Licec Bicentenario El Rosario,
comuna de Litueche.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Adminisirativas y otros antecedentes de la Licitacién
Pdablica.

3.Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los
funcionarios que se indican o a sus subrogantes cuando procedan:

o Secplac
Jefatura SEPLAC .

[
o Encargado de Proyecto DAEM.

4.Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta
ejecucion de la iniciativa de Inversidn.

5.Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Publica antes
sefialada

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
“Por Orden del Aicalde”

csmwsmcw@mﬁ
DISTRIBUCION
Archivo Dasm

Archivo Encargado Proyectes Daem
Of. Partes






Litueche
llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Construccion Accesibilidad Universal Liceo Bicentenario El Rosario”.

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1. Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detdlles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

1.2. La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillade y Agua Potable, incluso
las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccidn de Servicios
Electricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Intero de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se trate de
licitaciones poblicas, privadas o coniratacién directa, hayan sido condenados por

practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos anos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

1.3.  Cudlquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes
que cierre la propuesta.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecto "Construccion Accesibilidad Universal Liceo
Bicentenario El Rosario™.

2.1.  Nombre del Proyecto ‘DAEM llustre Municipalidad de Litueche.

23. Mandatario ‘DAEM llustre Municipalidad de Litueche.
2.4, Valor Maximo de ia obra : $64.376.899- IVA Incluido.

2.5, Unidad Técnica Jlusire Municipalidad de Litueche.




ARE. 3° DE LOS PROPONENTES

3a.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcién vigente en el siguiente registro:

o

Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Froveedores
al momento de suscribir el contrato, segin Art.
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato:

4.2, Sistema de Impuestos

4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Temeno Obligatoria:

A suma alzada sin reajuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl

Fl dia 16 de Febrero de 2022 alas 15:00 hrs.

En Dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este Ultimo para cormroborar lo
sefialado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la enirega de ningin fipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestién y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econdémico del proyecto.
Para ello se deberd ceiiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Por la contingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresa, ademds de poseer
mascarillas y otras indumentarias de autocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona

o empresa vdlida para dicho acto.
N
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4.5. Consultos: Deberan redlizarse via portal www.mercadopublico.cl

4.6. Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl

4.7. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl.

4.8. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublice.cl.

4.9. Adjudicacion: En www.mercadopublico.cl.

4.10. Plazo Mdaximo: Serd de %0 dias corridos respectivamente, contados

ART, 5°

ART. &°

5.1,
3.2,
5.3.
5.4.
SRS

5.6.
5.7.
5.8.

4.1,

6.2.

6.3.

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de tereno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta {informacién digitai).

Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
entregados en formate digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos y/o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberan presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA" o Cerlificado de fianza (segUn lo establecido en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto: “Construccién
Accesibilidad Universal Liceo Bicentenario El Rosario”.

Por un monto igual o superior de $600.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual ¢ superior a 60 dias cormidos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

ANTICIPO
No se considera.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Insfrumento
Financiero “A LA VISTA" o Certificado de fianza (segUn lo establecido en el articulo
68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que apruebct 2
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativosmg
Suminisiro y Prestacién de Servicios).Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZA




6.4.

Oportuno Cumplimiento del Conirato, Proyecio: “Construccién Accesibilidad
Universal liceo Bicentenario El Rosario”.

Por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato.

La que debera ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
cormidos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o exiraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valor total) y
plazo indicado {aumentando nuevo plazo), la cual deberd ser presentada al
momento de firmar el anexo de conirato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato).

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el carécter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
coniratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA" o
Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecio
“Construccién Accesibilidad Universal Liceo Bicentenario El Rosario”.

El cual deberd ser tomado a nombre de la Hustre Municipalidad de Litveche RUT N°
$9.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 18 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizara
dentro del mes 12 desde la recepcién provisoria sin observaciones), hasta 30 dias del
vencimiento de la boleta de garantia.

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucion de Las Obras debe ser entregada y
recepcionada por la Oficina de Partes el dia hdbil siguiente de la Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, de lo contrario se aplicaran multas al dltimo estado
de Pago o se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de
Contrato.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serq
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta ceriificada y/o Correo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia hébil siguiente de la nofificacion. En
caso de no cumplir con esta indicacion se harda efecfivo el dia siguiente hdbil de
manera inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion
de las Obras.




Li@%ﬁhe

Ferey v

6.5. COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

6.5.1. Seriedad de la Oferta : Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
confratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también a! incumplir el punto 3.1 de las presentes bases
y 6.4.

6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n°® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios”. Ademds de lo estipulado en el ariculo 8° de
las presentes bases.

6.5.3. Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrdnico

ART. 7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

7.1 La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.ci.
Los oferentes ingresaran su postulaciéon v todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefidlado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumpiir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico dei “Comprobante de Envio de Oferta” que se enirega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal vy las respectivas
Bases.

S6lo se aceptaran consultas a fravés del citado portai en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

7.2. FORO INVERSO:

Segln el arliculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accidn,

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento segin lo establecido en Criterioc de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.




7.3.

7.4.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°I : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 0 DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 g PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. {Respetando Archivos y Anexos Adjunfos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
avtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Cerlificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

¢) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos © mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdan establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad vy el
nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de tacturar y en caso multas a este
serd el responsable

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, vy sin perjuicio del resto de
las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en
que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura Pablica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se
exigird la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la presentacion de
las Ofertos, los integrantes de la Unidn determinardn que antecedentes
presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre vy
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion
del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Todo lo anterior debera regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 bis.
Det respectivo Decreto 250.

d) Fotocopia del instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
{boleta de garantia, certificado de fianza} de acuerdo a lo establecido en el
articulo 4.1. de las presentes bases.

Ademads se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Parles de la
Municipalidad de litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

e) Hoja de Declaracion Jurada Simple segin Formato N°2 de aceptar vy
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f} Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

g) Cerlificado de inicic de actividades emitido por el Sll o carpeta Tnbu'ronc:
electrénica personalizada y patente muncipal.

h) Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.




7.5.

En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOSTECNICOS“, se incluird:

a)

b)

<)

)

e)

)]

Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente” de!
profesional responsable de las Obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingenierc Constructor).

Curriculum Profesional a Cargo.

Formato N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las
Obras dejando establecido los dias y horario que el profesional debera estar
presente ala obra

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terrenc a lo
menos 3 dias a la semana. En la ejecucion de la obra se evaluara su capacidad
de gestién y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccion Técnica de Obraq, le solicitara a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud. Ademas El
profesional de obra no podrd participar en la ejecucion de mds de 2 obras en
forma simultGnea, para este fin se solicitara a la Direccién de Obras un
cerlificado que acredite aquello.

Carta Ganlt de operaciones semanales

Certificados de Experiencia en obras de Construccién en el darea Publica,
extendidos por los Mandantes (Representante Llegal, Director de Obras
Municipal, con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies (m2)
construidos.  §i los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdn considerados para evaluacion.

Como experiencia se considerard: construccion, reposicién y/o Mejoramiento de
infraestructura cualquier otras obras afines. Quedando todo ello a interpretacion
de la comisién evaluadora.

Cerlificado Comportamiento Contractual.

Certificado que acredite comportamiento contractual  del contratista o
empresa confratista, empresas infegrantes de la U.TP, con la municipalidad de
Litueche, el cual serd emitido por ia D.O.M y deberd entregar informacién de
incumplimientos como;

Término de contrato,

Aplicacidén multas atraso.

Cobro de boletas garantias.

Incumplimiento Oportuno de en la entrega de Boleta de Garantia por
parte del Contratista

Incumpliendo con los jornadas de los Profesionales de obras.

Estados de Pagos Pendientes de Obras Ejecutadas ( en estado de con
recepcion Provisotias sin observaciones )

Lo anterior sujeto a un periodo de los dltimos 12 meses.-
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7.6.

7.7.

7.7.1.

7.7.2

LS

Si cualquiera de las Empresas integrantes de la Union Temporal de Proveedores
tiene un incumplimiento por Comportamiento Contractual , afectara a toda la
Unién Temporal, para efectos de Evaluacién, por lo tanto el oferente debera
presentar el cerlificado de comportamiente contractual de cada uno de sus
integrantes.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluird:

a) Vadlor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°5.

b) Formato Programacion financiera Formato N°6
c) Presupuesto Oficial segin Formato N° 7.

La omisidén o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrda dar lugar a que la
oferta del conlratista respectivo quede fuera de la licitacion, seguln la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarics, la suma de estos
productos mds Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA,

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisidn Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Jefatura Secplac , Encargado Proyecto DAEM y en caso de no estar presentes,
formardn parte de la comisién aquellos Funcionarios que jerGrquicamente contindan
en sus funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumpliran la tarea
de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios
de evaluacién preestablecidos, andlizar el cdlculo y emitir informe proponiendo
quien haya resultado favorecido con el mayor puntagje, para una mejor resoiucion
del Mandante.

La Comisidn Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sdlo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferfa mas
economica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segn la pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

Madas de 15 obras 30 pfts.
Entre 8y 14 obras 20 pts.
Entre 1y 7 obras 10 pts.
Sin experiencia 0 pts.

Precio (Menor oferta econdémica)

Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precio 20%
Ofertado)) X 20%

Experiencia de los Oferentes sector Piblico.

Con experiencias 25%

Descentralizaciéon y Desarrollo Local ( empresa con

domicilio o Direccion ia Provincia de Cardenal Carc)
100 Pts.

Emprasa con Provincia de Cardenal Caro




50 Pts. Empresa Sin Provincia de Cardenal Caro
Esta
enfregada por el portal www.MercadoPublico y el
formato N°1 de las presente bases

informacion se verficara entre la informacién 20%

Comportamiento Contractual con la Insfitucién. En los 12

Ultimos meses

100 Pts.  Sin Aplicacion de incumplimientos. 25%
0 Pis.

Con Aplicacién de Incumplimientos.

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién
de la oferta ( aplicacion del foro Inverso )

100 Pts.  Total documentos solicitados 10%
50 Pts. Aplicacion del foro para 1 documenio
0 Pts. Aplicacién del foro para 2 o més documentos

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 80%.

7.7.3.

7.7.4.

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resoiverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contractual con la
Institucion. En los 12 Gltimos meses, Descentralizacion y Desarrollo Local.

El Informe Técnico y la proposicién de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcaide, se procedera al dictamen
del Decreto Alcaldicic de adjudicacién, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la  adjudicacién  serd comunicada  via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacién.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacién
debera mediar un lapso no superior de 5 dias habiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se harG efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cvando la adjudicacién no se redlice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacion la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el confrato por el oferente favorecido, se
procedera a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que sera devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
debera presentar Péliza de Seguro atodo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefialados {firma
de confrato y aceptacién de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion de la licitacién, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta vy se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo ol proceso de evaluacién. Por tanto en el caso
gue se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la noftifica i
adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entrp;



administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o dl
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacién alguna por este concepto.

7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

ART. 8° DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
8.1. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo, comprobante de solicitud de péliza de seguro emitida por la compaiia
respectiva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacién o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que o aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrafo en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabaijo, especificaciones
técnicas, planos de arquiteciura, cdicule de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier ofros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a redlizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias habiles una vez realizada la
nofificacién de adjudicacion de la propuesta.

Nota:

En caso de la Péliza de seguro con cobertura a todo riesge, la cual debe ser
presentada al momento de firmar conirato, solo en casos particulares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

8.2.  DELAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferto
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

Ei contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra conun
instrumento bancario “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que apruveba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos <&
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Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del ltusire
Municipalidad de Litveche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser enfregada en oficina de partes
de la Municipalidad.

Al momento de la Recepcidn Provisoria sin observaciones , la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA" (segdn lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un monto equivalente a al §% del
contrato, y con una vigencia igual o superior a 18 meses una vez realizada la
Recepcién provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizaran de manera simulténeaq, es
decir ambos tradmites en un mismo proceso o alo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.}), para revisar de antemane los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
debera contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el
poder re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de trabagjos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos,

8.2.1 INICIO DE OBRA

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de
Entrega de Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10
dias siguientes, se readlizara el Terminc de Contrato y se hard efectiva la Boleta
de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. { la instalacién de faenas no es
suficiente para justificar el inicio de la obra)

83 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

8.3.1  DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

Bl Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrad derecho a su page de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo gue se convenga otro menor o el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucion fundada o
decreto Alcaldicio.

Para redlizar dichos cambios no deberd transcumir mds del 70% del plazo de
ejecucion contratado (a excepcién de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucién
Publica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT.. PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor u ofro que sea necesario), lo cuadles serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal {DOM) , el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucion de aceptacién del cambio de partida emitido porJa
Institucion Pablica que asigna los Recursos, el Mandante procederd a Decre :
su postericr ejecucion.




si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
contrafista deberd actudlizar o complementar las garantias a los nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segun comesponda, deberd entregarse por el contratista
a la suscripcién del contrato modificatorio o de la nofificacion de la modificacién
respectiva.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecucién de la obra, a solicitud escrita
del contratista, sélo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso forfuito;

b) Por decisién fundada de la Municipalidad

c)Por modificacion de la obra contratada: Las solicitudes correspondientes deberdn
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la
causa que lo motiva, y antes del término del plazo contractual, bajo sancion de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o ufilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrad aumentar el plazo para la ejecucidn
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacién que serd informada al Mandante y ala entidad Financista.

83.2 PARALIZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados, las partes podrdn convenir la paralizacion del
cémputo del plazo de ejecucion del contrato, por el fiempo que las rmismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacion del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacion que serd informada al Mandante y a la Entidad Financista , acompafado
por informe Técnico realizado por la ITO que indigue las causales de Paralizacion y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacién de la obras, no generara el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

8.4.  MULTAS

La Unidad Técnica podrda establecer sanciones por incumplimiento del contfrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucién de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total de! contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacién necesaria para la obtencidn de las
resoluciones o cerlificados de las especialidades, se aplicard una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del Estado de
Pago Final. (Procedera aplicar segin la naturaleza de la obra) .

El monto total de multas por el presente concepto no podra exceder del 15% del
valor total dei contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel CumplimieMel
Contrato. Pl




8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

84.7.
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POR ATRASOS EN OBRAS

3i el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Conirato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,3 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiendase por lo demds que no deberd existir duatidad de informacion (Protesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra). sino se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Conirato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. S§i el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacién del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los
trabgjadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato v
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacién del contrato ya
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare el ultimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 5 dias hdbiles decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las
Qbras , se aplicard una multa diaria equivaiente al 0.3 % del valor del contrato, que
se descontard del Estado de Pago Final.

POR NO IGRESAR LA BOLETA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 DIA HABIL DESDE RECEPCION PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de ia Obra
el dia habil siguiente de decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria por afraso equivalente al 0.3 % del valor del
conirato, la que se descontard del Estado de Pago Final.
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PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a fravés de
Estados de pago estipulado en la Programacién Financiera entregada por el
contratista segin (formate N° &), de acuverdo al avance de la obra, cabe
mencionar que el ultimo estado de pago no podra ser inferior al 30 % del fotal del
valor de las obras contratadas.

Cada uno de los estados de pagos deberd ser ingresado a la oficina de parte
dirigido a la en la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacién de la ITO
Municipal.

El no cumplimento con la programacion financiera dara paso a le aplicacion una
multa diaria equivalente al 3 UF, el cual serd descontado al cursar el ultimo Estado
de Pago, la cual no se aplicara en caso de razdn fortuita o fuerza mayor.

Los Estados de pago. serdn considerados como abonos parciales que efectua el
Mandante y en ningun caso se estimardn como una recepcion parcial o total de la
obligacién cumplida por el contratista.

Para el presente proyecto se considera la presentacion de fres Estados de Pago, los
cuales seran tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estado de pago el
contratista debera presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Péliza de seguro extendido como minimo 40 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Patente Municipal vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardatula de Estado de Pago, formato fipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de ia obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica (visado por el ITO}.

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Segundo Estado de Pago:  Para la cancelacion  de los estados de pago
intermedios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. {visado por el ITO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas gjecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelacién del Ultimo estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias fodas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Plonos de especialidades.(de Proceder)
Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.
Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la

Cardtula de Estado de Pago. formato tipo. ;‘3 A
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e Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. {visado por el ITO)

e Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas gjecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

* Acta Recepcion Provisoria y cambio de Garantia correspondiente {Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucién de la Obra).

8.6.  RETENCIONES

Se consideran retenciones segun criterio de la unidad técnica y por razones
fundadas atribuible a terceros, tales como empalme eléctrico autorizado por la
compania, T1, T2 certicados de algin organismo del estado que autorice la puesta
en marcha de algin servicio y/o obras .ensayo o cerlificacion de algin material
equipamiento y o artefacto solicitado poria TO, entre otros.

Las retenciones serdn devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la
Direccidon de Obras Municipales que comesponda al proyecto, a través del
Cerlificado de Recepcion provisoria sin observaciones.

ART. 9° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
2.1. VISITAS DE MONITOREQ

La ITO deberd informar al contratista respecto a la iabor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades corespondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervisién de profesionales de la Entidad Financista y/o
Controlaria Regional . El contratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persond, antes
de autorizar su ingreso a la obra, ia credencial que los acredita como tales.

9.2.  DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compwestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
{papel} y digital (Pendrive).

9.3. COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encueniren en el area de influencia
de este. para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

9.4.  MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de comenzar las obras, El coniratista debera entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
{prevencionista de riesgo}, de acuerdo a la normativa vigente.

?.5. LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 v capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanenfemente en obra
bgjo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

* Los Ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

* Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

trabajos - s
» Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacia g,ftie i
o, &
1)
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ART. 10° TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastre naturcles y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo © no iniciare
oportunamente los Trabaojos contratados.

c) Si por emores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u emores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dfiictiva, o fratdndose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

h) Se redlizara término de confrato de acuerdo a lo indicado en el Articulo 8.2.1 de
lass B.AE.

ART. 117 TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez gue la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos vy
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicara al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucion de la garaniia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al férmino de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actudlizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desamollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

ART. 12° RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1. Lo Empresa Coniratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

12.2.  PARCIALES
El Contratista Podrd solicitar en forma expresa y/o obligada a la 1.1.0, la recepcion
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comuon:
La alteracion graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonal.
Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacion y programas
Comunitario (siempre y cuando resulte inviable la utilizacion de otro lugar).
Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B° de la L.T.O y quedar
registradas en el Libro de Obra.

12.2.  PROVISORIA
La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas Genercles Recepcionadas las obras provisionalmente,  éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses contar de la fecha couﬁgﬁudc
en el acta de recepcién proviseria Sin Cbservaciones. P




La Recepcién Provisoria Parcial también podrd ser parte de la  Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, en aquellos casos que por razones ajenas al
Contratista no se haya podido cumplir con la ejecucion total de la Obra y en ese
acto se indicara en el Acta de Recepcion las condiciones y plazos que la Comisién
de Recepcion Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista debera
hacer enfrega de toda la informacion de respalde al ITO y la Comisién de
Recepcion de la Obra.

12.3. DEFINITIVA
Se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumpilido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro det periodo
del mes 13, no solicita la Recepcidn Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.
ART. 13° LIQUIDACION DE CONTRATO
Ei contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la
Recepcion Definitiva de la Obra, de gcuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.
F/ACUNA ECHEVERRIA
ALCALDE
REA/CSM! APClapc

Litueche, Febrero de 2022,
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Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacidn y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALE

“Construccion Accesibilidad Universal Liceo Bicentenario El Rosario”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generdles, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especicles, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn
parte infegrante del Contrato para la ejecuciéon de las obras, sin perjuicic de otros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legdjo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacion no podran ser
modificadas, una vez cerada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion ¥ SUs
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventajo para su
provecho de ningun eror de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes
que forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva medionte aclaracion en la etapa licitacion o con
posterioridad en alguna etapa del conirato. De no ser consultada, el Contrafista o
Consultor deberd aceptar lo gue resuelva el Mandante sin  pretender aumento de
plazo o precio, ni indemnizacién.

Il DEFINICIONES
ART. 5° Para la comecta interpretacion de las presentes Bases, se entendera por:
Q) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre

procedimientos y términos, que regulardn y a los que deberd gjustarse el désamollo
de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las
etapas previas a su celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b) CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del
Confrato respectivo, contrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad
con los procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la
legislacion vigente que comesponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen el derecho y la obligacion de
cautelary fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que  deberdan
cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

e) LICITACION: El concurso de proponentes aut
colfizar la construccidn de una obra de acuerdo a las Bases




Generales y Especiales, Especificaciones Técnicasy Planos Generales y/o detalle
y otros documentos que conforman los antecedentes de la propuesia.

f) MANDANTE: Sera para todos los efectos la llustre
Municipalidad de Litueche.

g) MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Represeniante
Legal de la liustre Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglomentarias, y sus
modificaciones, a que se debe gjustarse la ejecucion de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En confrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
contratada.

j} PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para redlizar la
construccion de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k] PLANOS GENERALES: Los disefios, que indicando cubicacién, formas
y medidas, permiten un juicio completo de la obra por realizar y a una escala
conveniente para su corecta interpretacion.

i) PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacién de los precios
globales, parcidles, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentdje de la
diferencia gue exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccion
de una obra, el cual puede ser global o detallado.

n} PRESUPUESTO OFICIAL: B estudio detallado de las cubicaciones,
precios unitarios y precio total previsto de una obra y que representa una opinién
sobre su verdadero valor.

i) PROGRAMA DE TRABAJO: Es lo ordenacién cronoldgica dentro del
Contrato, del desarrollo de las diversas etapas, parfidas o items de las obras, sea que
ellos deban ser ejecutados en forma simultédnea o sucesiva.

o) PROPUESTA: La cotizacion y el conjunto de documenios,
ofrecida por el proponente en una Llicitacion la gue deberd djustarse a los
antecedentes establecidos para ella.

p) PROPUESTA A SUMA ALIADA: Se entenderd por este tipo de Contrato
denominado con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete a entregar una construccion completamente terminada vy
en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
pero losriesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el
Contratista que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del
proyecto que le entrega el mandante y anadir en &! todo aguello que considera
que falte ya gue la cifra de su oferta se considera "cerrada” una vez firmado el
Contrato. El coniratista se compromete a recibir exclusivamente la canfidad
ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas gue en su opinidn son
necesarias para la corecta terminacién y funcionamiento de la instalacion
aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la
oferta.

g) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten
definir, en forma comrecta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacién de personas nafurgles,
Juridicas, para la presentacién de una oferta en caso de Licitaciones, & pai
suscripcién de un contrato, en caso de un trato directo. (§
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il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacién quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacién através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerarioc de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas
y los respuestas comrespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdén
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.
V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas @
temreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terenos en cuestién.

ART. 9° La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
traves del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automatico del “"Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho
sistemaq, el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

Bl plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.

Solo se aceptardn consuitas a través del citado portal en los plazos alii establecidos.
Las respuestas a consuitas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sdlo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetive de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una
vez redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento de un segin Criterio de Evaluacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.
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Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en |os
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documenios contenidos en estos archivos deberdn preseniarse
escaneados, las medidas seran en unidades métricas vy los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A
LA VISTA" o Poliza de garantia (segin lo establecido en el Decrete Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Regilamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
sefnalan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomaran a nombre de la llustre
Municipatidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipaiidad de Litueche serd el
encargado de su recepcién para su custodia y posterior devolucion. La caucion o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el carécter de imevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdan preseniar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ $00.000 pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con
un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, coniados desde la fecha de apertura
de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el confrato para la ejecucién de la obra.

Al Contrafista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Si la resolucién que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documenios presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia (segin lo establecido en el arficulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un
monto equivalente al 15% del valor total del conirato aprobado. Se expresara en
pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida superior a 90
dias comidos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Cédigo Civil.

ART. 15° Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la eloboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por €l
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, {aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contrafista no renovare la garantia deniro del plazo de 5 dias después de Io Ta

comrespondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultado de Ha
efectiva las garantias existentes y liquidar contrato.

JILTY



ART. 14° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le imrogue,

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° La apertura de Propuesta se efectuar@ mediante el Portal Mercado PUblico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo per incumplimiento de las Bases
Administrafivas o Especiales, salvo que la Comisidn estime que se frata de un error de
formay no de fondo y que no se altere el trato igudlitario de los proponentes.

La Comisién Municipai estara presidida por SECPLAC, Jefatura de , Jefatura Secplac
y Enacargado de Proyectos DAEM, en caso de no estar presentes, formardn
parte de la comision aquellos Funcionarios que jerarquicamente contindan en sus
funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcidn y verficacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma comesponderd a la comision
el andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.,

Si'en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacién, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere cierta confroversia sobre los documentos recibidos; la
Comision tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a tfravés det Sistema de Informacién.
Si asi no lo hicieren, se tendré por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.
VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19° El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias comidos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existisren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdan derecho a exigir
indemnizacion de fipo alguno y bajo ningdn concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 20° Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de Cld]UdICCJC!O
optando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En 9@8‘ 8l D
empafe en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criter :‘Mo OF
Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contractu =CO @,rm
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Institucion. En los 12 Ollimos meses, Descentralizacidén y Desarrollo Local y
Cumplimiento de requisitos formales de Presentacion de la oferta.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion,
adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion
gue lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrafiva Especiales especifiquen ofra
modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias comidos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la cbra en
partidas que se puedan desarollar bajo techo, situacion que serd verificada por €
Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estiictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los frabajos
antes de la formalizacion de! contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza ka ejecucién de frabajos en forma extempordneaq, sera
administrativamente responsable de estos hechos.

ART. 24° Ei Contratista podra subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Conirafista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitido el
subcontratista.

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberan ser
firmadas por el Contrafista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera
obligacién que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de |a Propuesta.

ART. 27° Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar
parfidas, en cuyo caso, el Confratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion
del plazo proporcional al aumento, debiendo presentar ias  garantias
correspondientes, que serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliacién o disminucién de parfidas o plazos no constituye nuevos confratos,
J P b
pero si un anexo de confrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contratista y el Mandante y demds antecedentes gue
requiera el Mandante, los que se someteran a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacion, presentacién y aceptacion de:lq,
Institucion que asigna los Recursos. il ST “L;, %

o
5
]
=




L,

A

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario designard al o los funcionariofs} que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor debera(n} contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° El Contratista deberd someterse a las ordenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartiias siempre por escrito.
Estas ordenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
confrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision darén cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

ART. 32° El Contrafista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° Bl Contrafista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el
curso de los trabdgjos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelacion que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la notificacién.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Controfista dentro del
plazo de fres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

ART. 34° S5i el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el ariculo antedor, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa noftificacion, suspender la tramitacién de los estados de

pago.

Podra asimismo, segin ia gravedad del caso y, previa notificacion hecha con
cinco dias habiles, resolver el término anficipado al contrato de acuerdo a lo
esfipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que
serviran para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecutar,

Una vez liquidado el conirato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Contratista, debe dirigir personalmente los irabajos y atenderios de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART, 36° El Contratista, estard obligado a atender al encargado de Ia revisién, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobierno, SUBDERE, de la Confraloria u otros, que
tengan por misién conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles
y otros antecedentes que digan relacion con el contrato.

ART. 37° Bl Contrafista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Cdédigo del Trabgjo v a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus
empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocera el

monto de deudas impagas por parte del Confratista que digan relacién con eI.
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que comesponda,
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

<]
ART. 3%° Serd de exclusiva responsabiidad y costo del Contratista, Ia obt i
permisos, pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarios ante |
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involucrados, en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Contratista deberd ejecutar los trabagjos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de detadlle, anexos, perfies, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.
Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propussta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

R

ART. 41° Una vez framitada la adjudicacién, se le entregard al Contrafista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Tereno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir
con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
término de los disefos.

ART. 43° El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera debera cormregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

ART. 44° Los matericles que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° El Contrafista es responsable de todos los aspectos que digan relacién con la
aprobacién de los frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado  con el respectivo instrumento  bancario, salvo que las Bases
Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente.

ART. 48° Cuando ocumran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista y que afecten a la ejecucién de los trabaijos, el
plazo se podrd ampliar en relacion con los dias de afraso, previa solicitud del
Contratista, formulada por escrito al Mandante.

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desastre naturales vy
situaciones de emergencia), con acverdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo © no iniciare
oportunamente los Trabgjos contratados.

c) Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra re
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique &
que estos defectos u emrores implique incorporar modificaciones su
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dfiictiva, o tra
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una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias {vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. y Proyectos de Especidlidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas,
a excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato,

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Coniratista que afecten a
terceros y tengan relacion con el contrato.,

Et Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término
o las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estard sujeto a las sanciones y pago de muitas, en los siguientes casos:

Q) En aquelios casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procedera a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b}  Siel Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
arficulo 8.4. de las Bases Administrativas Especiales de [a presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de verficar el cabal cumplimiento del Contrato. {La obra deberd estar
terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Aicaldicio) deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comisién un plazo maximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
temreno de las obras.

ART, 52° Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato v la revisién
detfallada de los cerlificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin comesponda, procederd rediizar la recepcion definitiva,
levantando un Acta al efecto una vez transcumido doce meses recepcionado
provisoriamente los frabajos.

ART, 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la
cancelacion del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondigpte; 2

¥
L

ART. 54° Si la Comisién de Recepcién Provisoria, determina que los frabajos r)f)
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los anteged
tecnicos del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones .|
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merece v le fijara un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucién
de las obras, contado en dias comidos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituira nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el arficulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el conirario, el Contrafista no cumple deniro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta senalando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia vy
se procederd con aplicacién de multa por dia de afraso, donde La multa fotal no
podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO
ART. 55° Una vez que los trabadjos cuenten con su recepcion definitiva jotalmente tramitada,

se procedera a liquidar el contrato, dictando la resolucion y realizando la tramitacién
administrativa correspondiente.,

ALCALDE

REA/CSM/ APClapc

Litueche, Febrero de 2022,




e -
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITGECHE
Departamento de Administracién de Educacién Municipal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO

COMUNA DE LITUECHE
UBICACION : Avenida Hermanos Camera N°751
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador General Bemardo O'Higgins
SOSTENEDOR : llustre Municipalidad de Litueche

L- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras planteadas para el
proyecto de Construccién Accesibilidad universal en el Establecimiento Educacionat denominado
Liceo El Rosario de la Comunc de Litueche.

El proyecto fue elgborado en concordancia con la normativa de educacién existente al respecto
en nuestro pais, por lo tanto; todos los recintos, espacios. y materialidades son requerimientos
nomalivos para el funcionamiento idéneo de las practicas educativas a gue se abocara el recinto.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracion de Educacién Municipal

. Decreto N° 315 Reglamento L.G.E. Reconocimiento Oficial.
* Decreto N° 548 Planta Fisica Establecimientos Educacionales.
. Ley N° 20.845 Ley de Inclusidn Escolar.

.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia entre ellos,
que surja en el franscurso de la ejecucion de la obra, deberé ser consultada oportunamente a
la Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante 1.1.0.) y quedar consignada en el libro de obras
oficial del proyecto.

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucién
total del Proyecto que se planteq, incluyendo todas las partidas especificadas o antecedentes
grdficos de la obra, canalizacién e instalaciones de todo fipo con los equipos especificados
incorporados. Cada Especialidad fiene su propia complejidad y antecedentes que deben
prevalecer y se complementarG con las citas y parlidas que aqui se detalla. La empresa
Constructora, signataria del Contrato serd la Onica responsable ante el mandante, y por lo tanto
el Unico interiocutor.

Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios que forman parie de los subcontratos
serdn de su responsabilidad. En cada una de las partidas se tendra presente la obligacién
adquirida por el Confratisto de entregar. la éptima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en ias caracteristicas de los materiales, sus condiciones,
etc. Debiendo cumplir con los esténdares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios; por lo tonto, sdlo se aceptard trabajos vy materiales
qjustados estrictamente a las normas y revisiones ya sefalados.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arfe de la
buena conshiuccién, fos Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y
con los planos de Arquitectura e Ingenleria, que fa Empresa deberd cumphir en todos sus
capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y
de la ejecucién.

Previo a la iniciacién del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del tereno de
la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

Los proyectos de especialidades, tal como los estructuraies deberdn ser supervisados por el
especialista corespondiente, coordinado con la unidad Técnica.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con ia
seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, heramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la corecta ejecucién de las obras. Todo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso fransitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de
garantia y seguridad de trabajo que deben cumpilir, bajo su responsabilidad. ;
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracién de Educacion Municipal

Las faenas especificadas en esta Seccién serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccién, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, o
las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direccién de Obras Sanitarias vigentes
para las instalaciones de alcantarilodo y agua potable, a la Reglomentacién General de
Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas Chilenas adoptadas al respecto,
a la.Lley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades. Profesionales,
Cédigo del Trabajo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

Ei_confrol de ia obra estaré a cargo de la municipalidad, quien designara la “Iinspeccidn
Técnica de la Obra", cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algin
profesional del rubro designado en conjunto con el municipic y todos las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejaondo plena constancia de que
la modificacioén de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacién por los
propietarios antes de su ejecucién. Todas las instrucciones se dard@n por escrito, dejando esta
constancia en el Ubro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra.

El Constructor o quien designe el Propietaric deberd implementar las “Medidas de Gestion y
Control de la calidad segun Art. 1.2.9 y 5.8.3 del OGUC.

Ei Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;
(-3

s Proyecto Ubicacion

¢  Mandante % Empresa Coniratista

e Unidad Técnica N Tipo de Llicitacidn

* Presupuesto Disponible o Oferta Econdmica

* Fecha Inicio de Obra 2 Fecha Témino de Obra

e _Inspector Técnico de Obra < Profesional a Cargo de la Obra

X1.- IRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Serd obligacién del Contratista o empresa Constructora, realizar todas las gestiones necesarias
para obfener los permisos municipales del Proyecto, cuya solicitud de aprobacién del Permiso
pertinente se deberd ingresar a la Direccién de Obras de ia Municipalidad Lifueche durante el
proceso de construccion. El profesional de la empresa confratista gestionarad ia aprobacién de
toda lo documentacién que conforma el Proyecto e incluird a su costo las eventuales
comecciones o planos nuevos que. pudieran ser exigidos para la aprobacion. Se cobrard los
derechos municipales segin tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construccién.

XIl.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Confratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de las
condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de la Construceidn incluyendo en su
oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revisién de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Adminisirativas. Por lo expuesto
serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos. propios del
estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes {Contratista y Unidad Técnica), serd sdlo de cuatro

tipos: 1- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades.
3.- Comunicacién Escrita. (e-mail. mensajes de texto, carta certificada)
4.- Libro de Obras avtocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviaran fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion. -
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se encuentren demolidos o abiertos, este cieme se debera realizar en tableros de OSB sobre
bastidor de madera 2x3", a fin de evitar el facil ingreso al recinto del establecimiento.

1.3.- Oficina y Bodega

El Contratista deberd considerar la ejecucién de un recinto para oficing o bodega para el
personal de tereno, materiales e 1.1.0. para este Ultimo se dispondrd de un minimo del5 m2 con
puerta y candado con sus llaves en poder del funcionario encargado, pudiendo ser este algin
recinto habilitado dentro del establecimiento y cedido voluntariamente por la direccién del
mismo, debiendo en cuyo caso redlizar la compensacién monetaria a costo cero por la
presente partida en obras complementarias al proyecto.

Se dispondrd en temeno de los recintos de trabajo del personal (cobertizos} y de
amacenamiento {bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn
acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su ubicacion contara con el Vo B°
del L.T.0.

— L4.- Lelrero de Obra

Por fratarse de intervenciones de infraestructura financiadas con recursos provenientes de la
Direccién de Educacion Publica, en el lugar mds visible del complejo, se deberd instalar un
letrero indicativo segun las siguientes instrucciones:

Segun el monto del proyecto o intervencién planteada, se debera utilizar el tamaio de letrero
segun la siguiente tabla:

Lo construccion de fos lefreros de obras dispone de una diagramacién apaisada con lectura de
izquierda a derecha, siempre acomparfiadas por los respectivos logotipos del Ministerio de
Educacion y la Direccidén de Educacién Publica, se@un la diagramacion de textos y disposicién de
imdagenes del ejemplo adjunto.

Importante: En ningtn caso afiadir logotipo o Tipografia: Gilmer
isotipo de constructora, solo el nombre de la Col c .
empresa en la seccion sefialada con nombre de I COMOYISKO [ Co6MOYOKD

contratista. [l COOMSEYOKO [ C78M46YOKD
. [ comMasyseko [l Cs1MO Y89 KD
Editables de tamanios se encuentran W comss 2o ko C5 M13 YB3 KO

disponibles en Adobe lllustrator para su edicion
de textos y remplazo de fotografia o render
segun el caso. No se debe cambiar ni tamaio
ni tipografia.

Imagen: 72dpi a tamaiio
Impresion: Vinilo PVC o autoadhesive,
con tintas solventadas con filtro UV,

EDUCACION
POBLICA DE CALIDAD
2018-2022

Cortreaciin $40wmps - Viis Los Gabiss
towersiter L34 367 250

Facts nichi 11 Agoso 2034

s Bastriioe 200 dive Canverucmrs Clars,
‘Wieuha, vatazusts. S5
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2.1.3.-

214.-

a presidn y jabon neutro e incluso si es necesaria la aplicacion de 1 mano de sellador y
promotor de adherencia tipo BERH.

Para los trazados se propone la aplicacién de 2 manos de pintura epédxica para pisos de
concretos tipo BERH, en color primarios (rojo, amarilio y. azul) y secundarios (verde, violeta y
anaranjado), pertenecientes al concepto RGB y que se refiere al modeio cromdtico que
consiste en representar distintos colores a partir de la mezcla de estos tres colores primarios,
debiendo ser aplicados siguiendo las instrucciones del fabricante.

Baldosa Podo {actil MINVU 0 - Texiura Botones

En la ejecucién de rampas, radieres y descansos del recomido de accesibilidad universal, se
deberd considerar la incorporacién de los elementos de terminacidn y seguridad, como.son el
pavimento de baldosas podo tactil, considerando dimensiones, tipo y nivel de terminacion de
acverdo a los distintos tipos de pavimentos existentes y.a instaiar posteriormente.

Estas baldosas irdn instaladas en el inicio y/o termino de

Alerta - Detencién cada rampa de accesibilidad universal, cumpliendo Ia

funcién de alertar a los no videntes el cambio de nivel
Baldosa Téctil Minvu 0 o pendiente que se procede en el recomido en este
o 400 em L punto.,

j . Para su instalacién, se coloca sobre o superficie
. - | - compactada, una capa de ripio de aproximadamente
- - 8w { 1% 3 cm que sirve para que el terreno absorba humedad
| del mortero del mortero que pega y. a su vez, hace de
- - : -1 barera para evitar que posteriormente suba o
Al g L | humedad hacia la superficie por el efecto de
W ow e capilaridad. Lo mismo puede lograrse colocando una
1 b d banda de polietileno, en lugar del ripio.

L]

..Z:_u Et mortero de cemento es un material compuesto por
arena, cemento y agua. Eventualimente, en su

composicion puede también participar algun fipo de
aditivo. Se recomienda una carga de 2.5 ¢cm a 3.5 cm
de espesor.

Excavacién Fundaciones

Las excavaciones serdn de las secciones y longitudes determinadas por los planos de
arquitectura y estructura y segun las profundidades minimas indicadas en ellos. £l fondo de ella
deberd ser parejo y perfectamente a nivel a. menos que haya una expresa indicacion del ITO.
No se aceptardn rellenos en las excavaciones ni. escalonamientos en sus fondos. salvo
indicacién expresa del ITO o Colculista. Las excavaciones deberdan estar totalmente libres de
escombros o materiales exirafios. Sobre este fondo ird el emplantillado indicado en los planos
de cdicuio o el mejoramiento con homigén pobre fipo H-5.

Los sellos de fundacidn para las excavaciones deberan ser recibidas por el Inspector Técnico de
Obras antes de proceder o emplantillar; quedara a su criterio téchico el poder exigir ung mayor
profundizacién. Todo exceso de excavaciones bajo cota de fundacién deberd ser restituido
con hormigén pobre a costo del Contratista. Cualquier incremento en los frabajos considerados
en esta seccién debido al desconocimiento del tereno, a modalidad del frabajo, o cualquier
ofra causq, se considerard de absoluta responsabilidad y cargo del Contratista.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracion de Educacién Municipal

inspeccionardn todas las superficies del concreto y cualquier defecto superficial se rellenara y
parchard de inmedioto, antes que el hormigdn se haya secado totalmente. La zona de parche,
mds una superficie de por lo menos. 15 cm. alrededor de ella se mojard para impedir la
absorcion de agua del mortero fresco.

2.1.8.- Refuverzos de Hormnigén - Sobre cimientos - Cadena Eleciro soldada CA1530

“2.1.9.

Los refuerzos de hormigén propuestos para muros de albafiileria de ladrilio a la vista, del cierre
perimetral propuesto, seradn de tipo Electro soldados ACMA CA 1530 o similar, con calidad de
acero A 6344 H y ejecucién de las armaduras en estricta concordancia con las
recomendaciones del calculista y con las prescripciones de las normas INN correspondientes.
Las armaduras serdn visadas previomente por la ITO antes de hormigonar. Se consultan en todas
las estructuras de sobre cimiento en hommigén armado Todas las enfieraduras en secciones y
fipo segun lo indicado en proyecto de estructura.

Sobre cimiento
Hormigén 340 k/cem/m® H-25 con Aditivo Impermeabilizante

&l hormigon para sobre cimientos podrd ser preparado en betonera o premezciado. Siempre
respetando ias indicaciones de resistencia entregadas en planos de fundaciones por el
Ingeniero calculista de estructuras, Materiales, resistencias y ejecucién segin normas INN y de
acverdo a las indicaciones de los planos de estructuras.

En caso de utilizacidon de hormigones fabricados.in situ, estos deben ser autorizados por la ITO
segun su cantidad y lugar de su colocacién. Estos. deben cumplir cabalmente con lo siguiente:

* Cemento de calidad y tipo especial o superior.

* Los agregados pétreos deben someterse a la aprobacién de la LT.0.

= Seran exentos de materias orgdnicas, arcillas o cualquier ofro tipo de impurezas, de
acverdo a la cantidad de arcillas e impurezas que contengan segun resultado de
ensayos de laboratorio, la 1.1.0 determinard la procedencia de lavarios.

* H tamafio mdéximo del ripio, estardn de acuerdo con la distibucién de las
enfierraduras. En zonas de dificil colocacién del homigdn por concentracién de
armaduras, el tamofio méximo de los aridos se limitara a la separacién libre minima
de ellas.

* Elagua a emplear debe de ser potable.

* No se prepararan hormigones en caso de condiciones climatoldgicas adversas,
salvo autorizacién expresa de la 1.1.0.

»  No se permitird hormigonados desde altura superior a 1.50 m. en caso contrario se
tomaran las precauciones especiales para evitar la disgregacién del hormigdn.

* Una vez colocados, los hormigones se vibrardn con un vibrador de inmersion
adecuado,

* B coniratista programard ias faenas de modo tal que se eviten en lo posible las
juntas de hormigonado. En caso. contrario, las juntas se permitirdn en aguellas zonas
de menor solicitacion estructural y de acuerdo con indicaciones del proyecto.

* Se exigira procedimiento de tratamiento de juntas frias el cual contardé como
minimo con un escareado de la superficie de mayor edad y aplicacién de puente
de adherencia, en fodo caso debe regirse a Anexo H deNCh1700f85

* Los hormigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura,
evapoeracion y vibraciones.

» 3e dispondrd de un cono de Abrams con el que se hardn pruebas frecuentes de
trabajabilidad del hormigén.

= Ensayes y tomas de muestras de hormigén:

Los dridos cumplirdn las estipulaciones de la Norma Nch 143.
La cerfificacién del. cumplimiento. de dicha Norma la efectuord un.
Laboratorio Oficial aceptado porla I.T.0 :
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracién de Educaciéon Municipal

Para la ejecucién de los pasamanos de las rampas, se deberd fabricar e instalar 02 perfiles
tubular seccién redonda de @2"x 2mm para pasamanos continuos. Esta deberd prolongarse en
0.2mts en la entrada y salida de la Rampa. Para los soportes, se consulta perfil redondo liso de 1
Y4, electro soldados a los perfiles 50x50x2mm. Los cordones de soldadura de todas Ias uniones
seran continuos y su espesor no bajara de 3 mm (soldadura de filete). Las superficies destinadas
a ser soldadas estordn libres de 6xido suelto, escoria, herrumbre, grasa, pintura, y ofras materias
extrafias.

Los perfiles verticales de ia estructura de barandas y posamanos, serdn fijados al piso e insertas
en el radier mediante poyo de fundacién o mediante anclgje a piso tipo flange [Pletina mads
Espdrragos Fe @12mm) es por esto. que es necesario instalar el sistema de anclaje antes del
hormigonado. El acero para planchas y perfiles sera de calidad A37- 24ES. El acero para pemos
de anclaje y barras de amostramiento serd calidad A42-23.

2,1.13.- Anticomosivo Esiructural Color Gris Verdoso
(una mano)} en Todo elemento Metdlico

Todos los perfiles, fiemos y elementos metdlicos intercedidos por el presente proyecto deberdn
ser tratados con una mano de anticorrosivo estructural de color gris verdoso a base de Crominio
Zinc de Ceresita o equivalente técnico, aplicada con brocha, rodillo o airdess, en las manos que
sean necesarias para lograr un acabado parejo. Se pondrd especial énfasis.en la terminacion
de fas soldaduras de uniones, esto es. deben ser desbastadas y/o pulidas dejando Ia superficie
completamente lisa libre de escorias generadas en el proceso para evitar el futuro
desprendimiento de estas, asi como de las pinturas.

2.1.14.- Esmatte de resings Sintéticas - Color Azut RAL 5005
{dos manos) en Todo elemento Meidlico

Todos los elementos de acero, a la vista o no, sean estos estructurales o no. se terminarén
después del anticomosivo, con dos manos de Esmalte Sintético briliante, aplicado con brocha,
rodillo, compresion de aire o sistema  Ailess teniendo en consideracién una_terminacién
perfectamente pareja. El color serd Azul RAL 5005 u ofro similar definido por el 1.1.0., tomando en
consideracion los colores institucionales del establecimiento y/o los colores presentes en Ias
construcciones existentes en el mismo.

2.2.1.- Demolicién de Radier existente

Se considera la ejecucién de la demolicion de los elementos a reposicionar, asi también de los
elementos que serén necesaria su remocién para realizar la construccién. de las obras definitivas
que implica el proyecto. Todas las demoliciones se deberdn llevar a cabo cuidando el estado
de conservacion en que se dejardn los estructuras que no serdn motivo de intervencién; en
caso de estropear otros elementos en el proceso de ejecucion, el contratista deberd reponer a
su coste los elementos dafiados, ademds se deberd mantener las dreas a demoler. humedas
para evitar la liberacion de polvo en suspension.

Asi es como se propone la realizacién de demolicion de toda el area indicada en la planimetria
del proyecto, considerando especificamente las rampas de hormigén existentes junto con todos
los elementos adicionales y que podrian inferferir en la ejecucién del. proyecto. Siendo
necesaria o extraccién de veredas, escalas y gradas sefialadas en la planta de intervenciones.
El proceso de demolicion se podré realizar por medio de la metodoiogia que el contratista
estime conveniente, pero en caso de_ existir elementos que puedan amesgar estabilidad de
construcciones vecinas deberd realizarse las demoliciones a mano

Se debe contempilar el posterior refiro de todo el escombro producido por la faena
mencionada, quedando el drea de intervencion perfectamente despejada para la re

r— Q
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracién de Educacién Municipal

2.2.6.-

2.27.-

cualquier ofro tipo de impurezas, de acuerdo a la cantidad de arcillas e impurezas que
contengan, la 1.T.O determinara la necesidad de lavarios. El' agua de amasado a emplear para
la confeccion del hormigdn debera ser potable.

Refuerzos de Hormigén - Muros de Contencién - Malla ACMA C-194

Para la ejecucién de todos los muros de contencidn, sobre cimientos ¥y muretes estructurantes
de los radieres, rampas, escaleras, gradas y objetos de hormigén propuestos por el proyecto,
deberan ser reforzados mediante la implementacién de refuerzos de acero estriado compuesto
por una malla eleciro soldada fipo Acma C196. Se exigirdn enfieraduras limpias, libres de grasas
0 comrosién que impidan una adecuada adherencia con el hormigdn. Previo a la colocacion
del hormigén de todas las dreas en que el homigén y/o la enfieraduras tengan contacto con
el relleno estabilizado, se colocard una capa de polietileno de 0.2mm de espesor, con traslapos
enire juntas no inferiores a 50cm.

MALLA C196 SEB. (260 x 500) A
F

LOVG. = 26 Fe # 50 do 500 Ko 13000 A x OI54 = ZMKg
m-mfo-.&oumu-1mu:o.m-mg

PESD = 404Ky

Alternativamente se podrd implementar una doble malia horizontal Fel0 y vertical de FelQ a
20cm “como minimo”. Para et armado de ias mallas se deben colocar fierros rectos en ambos
senfidos, espaciados 15 a 20 cms entre si, estos fiemos se amarran en todos sus cruces. Se debe
incorporar separadores o distancia dores entre cada malla y entre lamalla y el moldgjes.

Entre las enfieraduras o entre la malla se podrd hacer huecos o perforaciones de cualquier
tamaiio si se toman las medidas adecuadas para absorber los esfuerzos producidos. En el caso
de conflictos con instalaciones de redes y otras especialidades serd materia de andlisis por
parte de Ia ITO para su aprobacidn.

Muros de Contencién
Hormigén 340 k/cem/m?® H-25 con Aditivo Impermeabilizante

Para la ejecucion de todos los muros de contencidn, sobre cimientos y muretes estructurantes
propuestos por el proyecto, se propone utilizar hormigén armado en calidad. H-30, debiendo
ejecutarse segun planimetria del proyecto.

B mezclado del homigén se redlizard con betonera mecdnica y su dosificacion deberd
garantizar su Sptima resistencia. Para certificar la calidad de los hormigones, Ia ITO podr& exigir
certificacién de estos hommigones en caso de ser necesario. E! homigdn se compactard
mediante vibradores mecdnicos de inmersidn eliminando totalmente & posibiidad de
ocurrencias de nidos. Posterior.a la colocacion del hormigon, se procederd al curado del mismo
mediante riego abundante. Se consulta la colocacion, segun especificaciones del fabricante,
de aditivo impemeabilizante fipo SIKA 1, o similar, en aquellos elementos estructurales de
hormigdn que queden en contacto con el temeno sin otras protecciones impermeabilizantes,
tales como sobre cimientos, vigas de amarre, bases de pilares, etc.

Deben dejarse instalados previamente al hormigonado todos los elementos inserios tales como
ductos eléctricos, de calefaccion, de instalaciones sanitarias, etc., para evitar demoliciones
posteriores. Debe cuidarse e buen curado del hormigén, manteniendo los paramentos mojados
durante dos semanas tras el desmoldado. Igual fratamiento deberd darse a las losas y. radieres,
salvo las de hormigdn visto, a las que se aplicard una membrana de curado con pulvetizado de
ANTISOL u otro producto similar especial para este uso.

En caso que resulten defectos en la hormigonadura, no se hardn reparaciones o parches sin
previa consulta al L.T.0. Se consultan ensayos de resistencia hechos en probetas obtenidas cada
50 m3, por laboratorios autorizados. Las juntas de homigonadura deberdn ser aprobadas por.e
LT.O.




neptl

))1" a

-

O t
> pA
Qi *O'L'l D] 9P UGIDDGoIdD D) © 95IDALICS UBQIP soaled soppbaibo sO7 =

: -1j0uedns O |p1oadse odi A poPIOD 8P OjUBWSD =
:ajuaiNBIs O] UOD BjUBWIIPADD JIAWND USSP $OJ5] "UOIDDIOICD AS 3P 1o6n) A popiuod ns unbos

Oli D] 10d SOPDZUOIND 1% USGSP OIS ‘NS Ut SOPPIUYD) SSUOBILIOY 8P URIDDZIYN Sp OSDD U3

"SOINJONIISS AP soup|d SO} BP SBUOIDDIPU) SD| © OPISNOD
ap A NN spulou unbas ugiandaia A SDIDUB|SISS) ‘SSIOUSIDW "SDINIONYSS 3P psHNoo clamabul
@ lod ssuopppun; ap soup|d ue soppBajus DIDUSISISS] SR S2UOIDDJIPUL SD) opupjadsal
aidwals ‘opppzewaid o piUoIeq ue opoiodald Jas pipod sojusiun aiqos piod uobiuuoy B

ajubzyIqReULRdW] OAIPY U0 §Z-H [i/Wwed /) Ope uoBjuloy
SISINS 31905-01'Z°T

‘DINoNUSe 9p ojoaioid ue oppaipul o] unbas ody

A $BUOIDDSS US SDINPOUSYUS SD| SOPO] OPDUID UOBILIOY UD OjUBIWID 3iqOs 8P SDINONIISS SO
SDPO} U UD}INSUOD 85 JouoBiuuoy ap sajue Q) o] Jod ajusupiAsId SOPDSIA URISS SDINPDUIO SO
*SOJUBIPUOESELOD NNJ SDUWLIOU SDf 9P $2U0I0dNDs81d SO| UOD A DISINDIOD 190 $8UOIDDPUSIOOS]

SO| UOD DIDUDPIODUOD DJOUISd U SDINPDULD S| 8p uopnoale A H #P€% Vv 090D
Sp POPIDD UOD “IDjWIS © OES1 VI YWDV SOPOPIOs 04408|3 ody 3P UDISs ‘o)sandoud |piyawied
821D [P ‘DstA O] D OUPD| 8P PUSILEGID 9P soiNW bipd sojsandoid uoBiuioy ep sozBNal 501

50 ) Jou - =T BIgos - U 10 50 By -6ZT

‘02584 oigjow [Bp pNBD ap UPIDIOSaD
o} apaduw ouod puplow 85 D|I® op Jopapalp "WI §{ SoudW O lod ap spedns pun spul
*ay21Dd 8P DUOZ D] BJUBUIDIO} OPODAS DADY 95 UOBILLIOY |8 3Nb S3UD “OjDIPaWIUI 8D ouoyound
A DiDUB|[RL 85 |DIDWEdNS 0}O8JaP JAINDIOND A 0}8ISU0D [P saoadNs SOj SOPO} ugDUCIDDadsul
as ‘solop|owW SOj SOPDIYa) ap sondsap ‘SDIoY ¢ SP| 3P 0)uag ‘sounyowiald sasquidsap sof sod
anboaoid anb soioiniiad so| ap 3IQLSUCHSDS ODNUN B DISS JOJINYSUOD (9 ‘OSDD OPO} US ‘uoBiuiioy
ap sojuswale so| MIquidsap Jspod piod ozoid |2 JDDIPUl DIBQSP DISINDIDD |3 "SIqUIDSSP 3P
spULIoU O] opydwing DADY UeBILICY |2 anb ZaA PUN JSIDNIOVJS DISgaP salopjous O] op odfal |3

*OpIDaINPUS
SjusWSULBIOYNS DJse UOBILIOY [ @nb ZaA bun S5I0NID3)d DISQ3SP slopjow |ap od! |3 "'onbo
ajuoRUNGD UoD sojopupbal ‘SDIP £ ajupINp soisandxa sa1oWadns so| A ssDpoW SO| 8p prpawny
D] JSUSJUDW DPUSIWODS) 8§ ‘soppuobiulicy sojuswsie $O| ap sajosadse ap snIDUARP W
‘seloplow ap soINUSJD ‘SoIBUB URIDIdSOD 85 ON "alopiow [P UQIDDZ|N DPDI US SIUDPIOWSIP
pDPDYSS| JodydD 8qgep oS "OpIUSA USIDal UOBILIOY PP JOUBIXE 8 DIODY OJUSIULINDSS
|0 Iopae viod soppdoial SjUSWDPIASP UDIDPSND SOJUBWSIS SOUISIP SO| 8P sauoiun so7
‘S3IUDHOCOS SOJUSWISE SO| BJUSIDSOPDPIND UDIDSIASI 85 A ‘DJQO D] 8P PIIUDY] ugiDoadsul D] sp
UQIDDZUOING D] DIPST 85 'SOPDYOIUS P SSBAI A uoioisod D) QIDDYYISE 35 IOUCHIULIOY ap SBjUY

JpsnoD uppand anb ouop A
oBsau |9 A UQIDDIDAS! D] DIUAND DANOX® NS BP DISS A DS|oYUOD) |8 Jod sopniDdal 18s upIegap
‘SOPIOW] SO| 8P UQIDDJUBISNS A SDUDWD P DO} O SOPDZDI 9P $BIOUS 10d pas DA poznpoid
2s anb owold A |9AIU P SDIDUSIDYSP SO} SDPO} ‘OjuR} 0] Jod ‘A SBUOIDDULIOJSP WyNs Uls opinbj
uoBiuuoy |ap osad @ Jopodos pind SRIUSISIsa SJUBWSIUBIDYNS O] J8s UDISQeP soppyooua SO

IDUCBIuLIoyY D CjUsWSIS
|9p BWiIo} O] JOINBISD USCSP ‘SJUDISQO OU ‘Niis Ul SOPODUCD} DISPOW 3P © SOJRIW Jas
UDIPO4 "DPOYDS| 8P DAISSIXS DPIPISd D] JOjiAS DIOd SODUD|SS 1S USGSP SO} ‘oppuobluucy |19
IDZUOIND P SaIUD O')') O] 2od 5OPPQOITD A SOPDSIAS) UDIDS uoID3INs AP SOUBWIBIS A seiDPIOW SO
‘o)5 ‘selopjow ‘soprjo2us pind ‘joieual U3 "SOoDIBW O EXZ DIBPDW 8P JopPlseq Awwgi=o
albplow ody opoIDIs} CIB|ID} 3P SOPDYOIUS DYNSUOD 35 ‘OARIULSD OjUaWSe [P uoionosie
0}oaL02 pun uanbeso anb sepUIOW JoICWS DISGIP 35 '9 onydos 983 © OB UDN A 6861
0/1 YDN D] U2 soppaipul sejpiauab sopsinbas soj uod Jdwnd URIBgepP [oiaush ua salopjow 507

SBUOIODGIU3 A SOpPDLoSUY SSIDPIOW -'8°T°C

[PAIDILNW UCIDDINPT SP UQISDSIUILPY 8P OjudluopDda(
JHDINLT 3T AVAITYLIDINAW JALSNTI




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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* Serdn exentos de materias orgdnicas, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas, de
acverdo a la cantidad de arcillas e impurezas que contengan segun resultado de
ensayos de laboratorio, la 1.1.0O determinara la procedencia de lavarios.

* El tomafo méximo del ripio, estardn de acuerdo. con lo distibucién de las
enfieraduras. En zonas de dificll colocacién del hormigén por concentracion de
armaduras, el tamafo mdaximo de los Gridos se limitard a la separacién libre minima
de ellas.

&l agua a emplear debe de ser potable.

* No se preparardn hormigones en caso de condiciones climatolégicas adversas,
salvo autorizacion expresa de la LT1.0.

* No se pemmitird hormigonados desde altura superior a 1.50 m. en caso contrario se
tomardn las precauciones especiales para evitar la disgregacién del hormigon.

* Una vez colocados, los hormigones se vibrardn con un vibrador de inmersién
adecuado.

* El contratista programard las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las
juntas de hormigonado. En caso contrario, las juntas se permitiran en aquellas zonas
de menor solicitacion estructural y de acuerdo con indicaciones del proyecto.

* Se exigird procedimiento de tratamiento de juntas fiias el cual contard como
minimo con un escareado de la superficie de mayor edad y aplicaciéon de puente
de adherencia, en todo caso debe regirse a Anexo H deNCh1700f85

* Los hommigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura,
evaporacion y vibraciones.

» e dispondré de un cono de Abrams con el que se hardn pruebas frecuentes de
trabajabilidad del hormigén.

* Ensayes y tomas de muesiras de hormigon:

Los aridos cumpiliran las esfipulaciones de ta Norma Nch 163.
La certificacién del cumplimiento de dicha Norma la efectuard un
Laboratorio Oficial aceptado porla 1.T.0

2.2.11.-Baldosa Podo téctil MINVU 0 - Texiura Bolones

En la ejecucion de rampas, radieres y descansos del recomido de accesibilidad universal, se
deberd considerar la incorporacién de los elementos de terminacion y seguridad, como son el
pavimento de baldosas podo téctil, considerando dimensiones, fipo y nivel de terminacién de
acverdo a los distintos tipos de pavimentos existentes y a instalar posteriormente,

Estas baldosas iran instaladas en el inicio y/o termino de
Alerta - Detencién cada rampa de accesibilidad universal, cumpliendo Ia

funcién de alertar a los no videntes el cambio de nivel
Baldosa Téctil Minvu 0 o pendiente que se procede en el recomido en este
punto.

Para_su_instalacién, se coloca sobre la superficie
compactada, una capa de ripio de aproximadamente
3 ¢m que sirve para que el tereno absorba humedad
del mortero del mortero que pega y. a su vez, hace de
bamerao para evitar que posteriormente suba la
humedad hacia la superficie por el efecto de

oIy~ capilaridad. Lo mismo puede lograrse colocando una
e banda de polietileno, en lugar del ripio.

e st e e R

S [ El mortero de cemento es un material compuesto por
arena, cemento y agua. Eventuaimente, en su
composicion puede también participar algin tipo de
aditivo. Se recomienda una carga de 2,5 cm a 3,5 cm
de espesor.
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2.2.15.-Porton Meidlico Acceso Gimnasic

Tabigueria Metdlica Revestida en Plancha Metélica

e indicaciones del proyecto. Los portones de acceso al recinto gimnasio, se confeccionaran, en
base a estructura metdiica, este se conformard con: perfileria de 50x50x3mm, cumpliendo ia
funcién. como marco perimetral de acero sobre el cual se fijardn por medio de soldadura
ldminas de acero plegado para otorgar una estructura resistente a los goipes.

Dichos portones deberdn contar con todos los accesorios de instalacion y funcionamiento
necesarios acorde ¢ las exigencias de peso y frecuencia de uso de dichos accesos peotonales,
contando dentro de ellos con: fres pares de poméles de 3 a 4" para portén de abatir, ceradura
para portén de sobreponer, junto también con un sistema de aldabas que pemitan la instalacion
de un candado.

Se debe consideran todo lo adicional al fratomiento para metales expuesto a la infemperie
establecidos en las presentes ee. it.

i
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DETALLE HOJAPORTON-SONG2  CORTEt-1

2.2.16.-Hormigén Escala e=15cms
Hormigén 340 k/cem/m® H-25 con Aditivo Inpermeabllizante

Segon se indica en planimetria, se considera ia ejecucion de rampas de reconido y descansos
de ancho minimo 1,5mts para permitir radio de giro de una silla de ruedas, dichas rampas y
descansos deberdn cumplir.con los requerimientos establecidos.en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construccién, ademds de las caracteristicas técnicas que a continuacion se
mencionan. El.Homigén- a- utilizar en la ejecucion de la Rampa serd de Grado H-25, se
contempla refuerzos de hormigén -en malla electro soldada tipo ACMA simple y fiemos
empotrados en el tereno natural de diédmetro minimo 12mm.

El hormigén a utilizar serd grado H-25 vy se asentard mediante vibradores mecdnicos de
inmersion eliminando -las ocumrencias de nidos. Posterior a la colocacién del hormigdn, se
procederd al curado del mismo mediante riego abundante.

El radier de la rampa tendrd un espesor minimo de 15cms ¥ una pendiente maxima de 12% en
su sentido longitudinal, debiendo considerar ademas una pendiente de 1.5% en su senfido
transversal, contemplando un zurco o canal que recopile y conduzca las aguas lluvias L o

puedan caer y escumir en la superficie de las rampas. La terminacion con el tereno naj%ral Lo
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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2.34.-

2.3.5.-

Refuerzos de Hormigén - Muros de Contencién - Malla ACMA C-194

Para la ejecucion de todos los muros de contencién, sobre cimientos y muretes estructurantes
de los radieres, rampas, escaleras, gradas.y objetos de hormigon propuestos por. el proyecto,
deberan ser reforzados mediante la implementacion de refuerzos de acero estriado compuesto
por una malia electro soldada fipo Acma C196. Se exigirdn enfieraduras impias, libres de grasas
o cormrosién que impidan una adecuada adherencia con el hormigén. Previo a la colocacién
del hormigdn de todas las dreas en que el hormigdn y/o la enfieraduras tengan contacto con
el relleno estabilizado, se colocard una capa de polietieno de 0.2mm de espesor, con traslapos
entre juntas no inferiores a 50cm.

MALLA C196 SE.B. (260 x 500) 2

LONG. = 26 Fe ¢ 50 de 500 W= 13000 M x Q154 = 2002Ko
TRAM. = 50 Fa 0 50de 260 L w menu.:o.m-mi

FESD = 4004

Altemativamente se podrd implementar una doble malla horizontal Fel0 y vertical de Fel0 a
20cm “como minimo". Para el amado de las mallas se deben colocar fierros rectos en ambos
sentidos, espaciados 15 a 20 cms entre si, estos fieros se amamran en todos sus cruces. Se debe
incorporar separadores o distancia dores entre cada malla y entre la matla y el moldadjes.

Entre los enfieraduras. o entre la.mallo se podré hacer huecos o perforaciones de cualquier
tamano si se toman las medidas adecuadas para absorber los esfuerzos producidos. En el caso
de conflictos con instalaciones de redes y ofras especialidades serd materia de andlisis por
parte de la ITO para su aprobacisén.

Muros de Contencién
Hormigén 340 k/cem/m® H-25 con Adlitivo Impermeabilizante

Para la ejecucion de todos los muros de contencién, sobre cimientos y muretes estructurantes
propuestos por el proyecto, se propone utilizar. hormigén armado en calidad H-30, debiendo
ejecutarse segUn planimetria del proyecto.

El mezclado del hormigdn se redlizard con betonera mecdnica y su dosificacion debera
garantizar su dptima resistencia. Para certificar la calidad de los hormigones, la ITO podrd exigir
cerlificacion de estos hormigones en caso de ser necesario. El hormigén se compactard
mediante vibradores mecdnicos de inmersion eliminando. totalmente la posibilidad de
ocurrencias de nidos. Posterior a la colocacién del hormigén, se procederé al curado del mismo
mediante riego abundante. Se consulta la colocacién, segin especificaciones del fabricante,
de aditivo impermeabilizante tipo SIKA 1, o similar, en aquelios elementos estructurales de
hormigén que queden en contacto con el terreno sin otras protecciones impermeabilizantes,
tales como sobre cimientos, vigas de amarre, bases de pilares, etc.

Deben dejarse instalados previamente al hormigonado todos los elementos insertos tales como
ductos eléctricos, de calefaccién, de instalaciones sanitarias, etc., para. evitar. demoliciones
posteriores. Debe cuidarse el buen curado del hormigén, manteniendo ios paramentos mojados
durante dos semanas tras ef desmoldado. Igual tratamiento deberd darse a las losas y radieres,
salvo las de hormigén visto, a las que se aplicard una membranc de curado con pulverizado de
ANTISOL v ofro producto similar.especial para este uso.

En caso que resuiten defectos en la hormigonadura, no se hardn reparaciones o parches sin
previa consulta al .T.0. Se consultan ensayos de resistencia hechos en probetas obtenidas cada
50 m3, por laboratorios autorizados. Las juntas de hormigonadura deberdn ser aprobadas por el
LT.O.




*O°1’] b 9p uoBqEIdD D) D 8%3}SWOS USgaIP soalod soppHaibn sO7 =
ouadns 0 [DIDadsa ody A pOPIRD 8P OjUBWaD) =

:apuaInbis Of UOD BUBWIDAD MNdWND USGeP SO}S3 "UGIDDDOIOD NS 8P 10BN A popiuo ns unbas
Ol ©] Jod SOPOZUCIND IS USGSP SOIsa "NYIS Ul SOPDILGD) sauOBILLOY 8P UgIDDZIN SPp 0SDD U3

“SoINJONYSe ap sounid 50| 2P SSUOIDDDIPUI S| O OPJBNOD
ap A NNI SOULOU UNBas uQioNDafe A SDIDUBSISD) ‘SBIOUSIPW “SDINJONYSS ap pSIN2IR2 olabul
|9 Jod souopopun; ap sounid U@ sppobajus DOUSsIAl Bp SSUOIDIIPUI so| opupjadsel
aidwaig "opo|ozawsid O DIFUOLe] Ul opbindaid Jes pipod SOJUSILD 8GOS oiod ugbluuoy |4

aubzZIGDaULRdW] OAYIPY UOD SZ-H «I/WSD/ OpE U9BIILIOH
Gjasiwi> $Iqos

‘DINEDNNSS 9P 0loakoid UD CpRIIPUI O unBas ody

A S9UOIDD9S UB SDINPDLIDYUS SD| SDPO| OpoULD UOBILLIOY US OJUSILUID BIGOS SR SDINONISS SO
SOPO} US UDYNSUOD a5 “Jouobiuuoy ap ssjud Oli P Jod ajuawn|Aad SOPDSIA UDISS SDINPOWLID SO
*$SJUSIPUOCSaUOD NN| SDULIOU SD| ap sauoldduosald sp| UOD A DISHNDIDD |SP SBUOIODPUSWOD3)

SO| UOD DIDUDPIODUOD DjOUse U@ SDINPDULD SO| 38p uppnosld A H prE9 V¥ 0J30D
ap POPIOD UOD “IDJIWIS O OEST YD YWDV SOPDPIOS 040933 ody ep upsas ‘opsendoid [puyewusd
aUB1D |8P ‘DISIA D] D OJUPD| SP DUSIUPQID 3P SOINW piod soysendoid uoBiuwoy sp soLIdBNy8l SO

Vo) DpDP|Os 05Po)3 DUS ~%0 15 81q0¢ - UOB|WIOH 9p sozenje

‘00594 OIBUOW |op BNBD 3P UGIDIOSAD
o] Jpedwi oiod pipfow a5 DI 3P IOPSPaJD ‘WO G| sousll O 10d sp apysedns pun sDw
‘ayoind ap BUOZ D "SJUBWIDIOL OPDOSS DADY 25 UOBILLIOY |8 Bnb sejuD ‘CipIPsWIUl 3P pioy10d
A DIoUdlR) s |DIWadNS 0}09}9R IBINDIDND A OJBIJU0D |3P saiuadns S| sopo} UpIouoDDadsul
a5 ‘solop|ow $O| SOPPJYS) 8P SINCSIP “SLICY $Z SO| 9P Oius( ‘sosnjowaid saigquuiossp so| Jod
snboaoid anb sopinfiad soj sp s|qosucdsal O2MUN [@ BISS JOJONYYSUOD |S ‘0SDD OPO} U ‘uofiuuoy
op sojuUsWale so| Joiquusep Japod piod ozold |8 JOJIPUL DIBGeP DISINDJOY 3 “aJquUdsep ap
SOWLIOU D] Op|IdWND DADY uEBILWIoY |8 8Nb 28A DUN 38IDN|D3S DISGIP salopiow sof ap O8I 3

‘opIDeINpUe
ajusWIBUDIOYNS DJsd UOBIULOY [@ anb ZaA DUN SSIDNIDSYS DiBQepP slopjow [op oaas |3 "onbo
apuppUNGD UoD spjopupbal SDIP / SjURINP spsendxa sadipadns so| A salopjow sO| Sp popalny
D] JSUDJUDW DPUSIWODA! 8§ 'SOPPUOBILICY SOjUdWaIe SO 8P sai0sadse Ip SOIDUIBYP U
‘sefoplow ap spINPSgD sDSUB UDIDdadD 35 ON ‘alopiow [8p UQIDDZIRN DPOD US SJUDPIOWSSD
ppoysa} sooido agap 25 OPIHSA UIDal ugbluuoy |8p Jousixe |8 DIDOY  OJUSIILLINDSS
|0 Joyas oiod sopodoial SjUSWDPIGeP URIDPaNb SOjUaWSie SOJUlSIP SO 8p sauoun SO
"$9UDHOCOS SOJUBWIDIS SO| DJUBWIDSOPDPIND UDIOSIASI 35 A ‘DIGO D] 8P D2IUDY| UQIDD_dSU| O] 8P
UOIDDZLIOYND D) DIPSd 35 *SOPOYOIUS P SSIBAIU A uQIDIsOd D) DODYYISI 8BS JDUOBILLOY 9P SAUY

Josnpo uopand anb ouop A
oBsau [ A UDIDDIDADS D] DJUSND DAISNOXS NS SP DISS A DsyoNRuOD |9 Jod sopoindsl 1as upiagqap
'SapIOW SO} 8P UQIODIUSISNS A SDUDWID 8P D}D} © SOPOZDI 9P SSIOLS iod pes DA poznpoud
s anb owoid A |2AIU SP SRIDUBIDISP SD| SOPO] "OjURy} Of Jod ‘A S3UCIDDWICIAP NS LIS opinby
uoBiuoy [ap 0sad |@ Jopodos OInd SBjUB|SISal SIUSLUIBIUBIALNS O] 135 uRIaQSP SOPDYOIUS SO

" IpuoBiuoy O ojuawale
|op DuLo} D} JLINBSSO USQAP ‘SjUDISO OU ‘Myis Ul SOPDOLGD) DISPOW 8P O SODHOISW JBS
UDJIPOJ ‘OPPYD3| 9P DAISEDXS DPIPIad D) IDJIAS piod SODUD}SS JBs uaqep 50458 ‘opoucSiuuoy (@
JOZUOIND Bp $8juD O°L'| ©) Jod sopDQRIdD A SOPDSIASI UDISS uoIalns 9P sojusWS A salppiow SO
‘048 ‘selopjowl *sopoyoous pind PeUab U3 'SODIRIBW O ,£X¢ DISPDW 8P JOPYSDq A wwg| =9
slopjow ody OpODIS} 0IS(QD} BP SOPDYOIUS DYNSUOD 8S ‘OAYIUYSD ojuswiald [dp ugnosle
pJoaLoD pun uainbeso enb sejousipw Jpadwa preqap as "9 onpdod 98y © 0L YON A GBI
0/1 UDN Dj ue sopooipul s8|psaual sojisinbad soj uod 1dwin uplagep [peuab us sslbpjow so7

$BUOPBHRUI A SOPDIJOSU] SOlOPIOW

~'geT

LT

907

[OAIDILN UGIDDINPT 8P USIDDISIUIPY 8P ojuswopodeg
3IHD3NLT 3A AYANYAIDINAW JALSNI




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracién de Educacion Municipal

* Seran exentos de materias orgénicas, arcillas o cualquier ofro tipo de impurezas, de
acuerdo a la canfidad de arcillas e impurezas que contengan segun resuttado de
ensayos de laboratorio, la I.7.0 determinaré la procedencia de lavarios.

* H tamaio maximo del ripio, estaran de acuerdo con lo distibucién de las
enfierraduras. En zonas de dificil colocacién del hormigén por concentracién de
armaduras, el tomafio mdximo de los Gridos se limitard a la separacién libre minima
de elias.

* Elagua a emplear debe de ser potable.

* No se preparardn hormigones en caso de condiciones climatolégicas adversas,
salvo autorizacidén expresa de la 1.1.0.

* No se permitir@ hormigonados desde altura superior a 1.50 m. en caso conirario se
tomaran las precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigén.

* Una vez colocados, los hormigones se vibraran con un vibrador de inmersién
adecuado.

* El contratista programard ios foenas de modo tal gue se eviten en lo posible las
juntas de hormigonado. En caso confrario, las juntas se permitiran en aqgueillas zonas
de menor solicitacion estructural y de acuerdo con indicaciones del proyecto.

» Se exigird procedimiento de tratamiento de juntas frias el cual contard como
minimo con un escareado de la superficie de mayor edad y aplicacién de puente
de adherencia, en todo caso debe regirse a Anexo H deNCh1700f85

* Los hormigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura,
evaporacion y vibraciones.

* Se dispondrd de un cono de Abrams con el que se hardn pruebas frecuentes de
trabajabilidad del homigdn.

* Ensayes y tomas de muestras de hormigdn:

Los aridos cumpliran los estipulaciones de la Norma Nch 143,
La certificacién del cumplimientc de dicha Norma ia efectuard un
Laboratorio Oficial aceptado porla 1.1.0

2.3.9.- Baldosa Podo téctil MINVU 0 - Textura Botones

En la ejecucién de rampas, radieres y descansos del recomido de accesibilidad vniversal, se
deberd considerar la incorporacién de los elementos de terminacion y seguridad, como son el
pavimento de baldosas podo tactil, considerando dimensiones, tipo vy nivel de terminacién de
acverdo alos distintos tipos de pavimentos existentes y a instalar posteriormente.

Estas baldosas iran instaladas en el inicio y/o fermino de

Alerta - Detencién cada rampa de accesibilidad universal, cumpliendo g
funcién de alertar a los no videntes € cambio de nivel
Baldosa Téctil Minvu 0 © pendiente que se procede en el recomido en este
] 0P L punto.
| T

Para su instalacion, se coloca sobre la superficie

| compactada, una capa de ripio de aproximadamente

LT 3 cm que sirve para que el terreno absorba humedad

o o del mortero del mortero que pega v. a su vez, hace de

e i | barera para evitar que posteriomente suba ta

- s humedad hacia la superficie por el efecto de

<y | capilaridad. Lo mismo puede lograrse colocando una
banda de polietileno, en lugar del ripio.

WP

El mortero de cemento es un material compuesto por
arena, cemento y agua. Eventualmente, en su
composicion puede también participar algin fipo de
aditivo. Se recomienda una carge de 2,5 cm a 3,5 cm

-

de espesor.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracién de Educacién Municipal

Y4, electro soldados a los perfiles 50x50x2mm. Los cordones de soldadura de todas las uniones
seran continuos y su espesor no bajara de 3 mm (soidadura de filete). Las superficies destinadas
a ser soldadas estaran libres de éxido suelto, escoria. herrumbre, grasa, pintura; y otras materias
extranas.

Los perfiles verticales de la estructura de barandas y pasamanos, serén fijados al piso e insertas
en el radier mediante poyo de fundacién o mediante anclaje a piso tipo flange (Pfetina md&s
Espamragos Fe @12mm) es por esto, que es necesario instalar el sistema de anclaje antes del
hormigonado. El acero para planchas y perfiles serd de calidad A37- 24ES. B acero para pemaos
de anclaje y barras de amostramiento ser@ calidad A42-23.

2.3.13.-Refrangueo Portén de Acceso Gimnasio
Tabiqueria Metdlica Revestida en Terciado Estructural e=18mm

Se considera realizar los frabajos de construccién que sean necesarios para configurar las cajas
de retranqueo en los accesos del recinto gimnasio; ello para permitir de manera mds holgada
la apertura de las hojas de portén abatibles hacia el exterior del recinto.

Para ello se propone realizar el desarme de las estructuras existentes, liberando el Grea de
frabajo para implementar dos marcos laterales y un marco superior, todos elaborados en
perfileria metdlica, revestidas en placas de madera terciada estructural sobre la cual se
instalaran paneles de acero estructural continuo para revestimientos sin fijaciones a la vista, Pre
pintado con pintura de poliéster con espesor de 20 micras dplicada en una cara, en linea
continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de
alta calidad. en color azul RAL 5005, pudiendo ser estos de fipo arquitecténico o metal Siding de
aceros Villalba o similar,

2.3.14.-Porton Metdlico Acceso Gimnasio
Tabiqueria Metdlica Revestida en Plancha Metélica

e indicaciones del proyecto. Los portones de acceso al recinto gimnasio, se confeccionaran, en
base a estructura metdlica, este se conformara con perfilerio de 50x50x3mm, cumpliendo la
funcion como marco perimetral de acero sobre el cual se fijaran por medio de soldadura
lGminas de acero plegado para otorgar una estructura resistente a los golpes.

Dichos portones deberdn contar con todos los accesorios de instalacion y funcionomiento
necesarios acorde a las exigencias de peso y frecuencia de uso de dichos accesos peafoncailes,
contando dentro de ellos con: tres pares de poméies de 3 g 4" para portén de abatir, ceradura
para portén de sobreponer, junto también con un sistema de aldabas que pemmitan la instalacion
de un candado.

Se debe consideran todo lo adicional al fratamiento para metales expuesto a la intemperie
establecidos en las presentes ee. .

WIS
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracién de Educaciéon Municipat

24.5.-

2.4.6.-

Alternativamente se podrd implementar una doble malla horizontal Fel0 y vertical de Fel0 o
20cm “como minimo". Para el armado de las mallas se deben colocar fierros rectos en ambos
sentidos, espaciados 15 o 20 cms entre si, estos fierros se amaran en todos sus cruces. Se debe
incorporar separadores o distancia dores entre cada malla y entre la matia y el moldagjes.

Entre las enfieiraduras o entre la malia se podrd hacer huecos o perforaciones de cualquier
tamanio si se toman las medidas adecuadas para absorber los esfuerzos producidos. En el caso
de conflictos con instalaciones de redes y otras especialidades sera materia de andlisis por
parte de la ITO para su aprobacién.

Muros de Contencién
Hormigén 340 k/cem/m?* H-25 con Aditivo Impermeabilizante

Para la ejecucion de todos los muros de contencién, sobre cimientos y muretes estructurantes
propuestos por el proyecto, se propone ufilizar hormigén armado en calidad H-30, debiendo
ejecutarse segun planimetria del proyecto.

El mezclado del hormigén se realizard con betonera mecdénica y su dosificacion debera
garantizar su optima resistencia. Para certificar la calidad de los hormigones, Ia ITO podra exigir
cerfificacion de estos hormigones en caso de ser necesario. El hormigén se compactard
mediante vibradores mecdnicos de inmersion eliminando totalmente la posibilidad de
ocurrencias de nidos. Posterior a la colocacién del hormigén, se procedera al curado del mismo
mediante fiego abundante. Se consulta la colocacion, segun especificaciones del fabricante,
de aditivo impermeabilizante fipo SIKA 1. o similar, en aquelios elementos estructurales de
hormigdn que queden en contacto con el terreno sin otras protecciones impemmeabilizantes,
tales como sobre cimientos, vigas de amarre, bases de pilares, efc.

Deben dejarse instalados previamente al hormigonado todos los elementos insertos tales como
ductos eléctricos, de calefaccién, de instalaciones sonitarias, etc., para evitar demoliciones
posteriores. Debe cuidarse el buen curado del homigdn, manteniendo los paramentos mojados
durante dos semanas tras el desmoldado. igual tratamiento deberé darse a las losas y radieres,
saivo las de hormigén visto, a las que se aplicard una membrana de curado con pulverizado de
ANTISOL u otro producto similar especial para este uso.

En caso que resulten defectos en la hormigonadura, no se harén reparaciones o parches sin
previa consulta al 1.T1.0. Se consultan ensayos de resistencia hechos en probetas obtenidas cada
50 m3, por laboratorios autorizados. Las juntas de hormigonadura deberdn ser aprobadas por el
L.T.O.

Moldajes, Encofrados v Enlibaciones

Los moldajes en general deberan cumplir con los requisitos generales indicados en la NCh 170
1985 y NCh 430 a R86 capitulo 6. Se debera emplear materiales que daseguren una comrecta
ejecucion del elemento definitivo, se consulta encofrados de tablero terciado fipo moldgje
e=15mm y bastidor de madera 2x3” o metdlicos. En general, para encofrados, moldajes, etc,
Los moldajes y elementos de sujecién serdn revisados y aprobados por la 1.T.0 antes de autorizar
el hormigonado, estos deben ser estancos para evitar la pérdida excesiva de lechada. Podrdn
ser metdlicos o de madera fabricados in situ, no obstante, deben asegurar la forma del
elemento a hormigonar.

Los encofrados deberdn ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso del hormigon
liguido sin sufrir deformaciones y, por lo tanto, todas las deficiencias de nivel y plomo que se
produzca ya sea por emores de trazados o falta de amarras y sustentacion de los moldes,
deberdn ser reparados por el Contrafista y seré de su exclusiva cuenta la reparacién y el riesgo
y dafio que puedan causar.

Antes de hormigonar se rectificard la posicion y. niveles de encofrados, se pedird la autorizacién ~ = /4
de la Inspeccién Técnica de la Obra, y se revisardn cuidadosamente los elementos soportan i
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracion de Educacién Municipal

* Los hormmigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura,
evaporacion y vibraciones.
* Se dispondré de un cono de Abrams con el que se harén pruebas frecuentes de
frabajabilidad det hormigén.
= Ensayes y tomas de muestras de hormigén:
Los éridos cumplirdn las estipulaciones de la Norma Nch 143,
La . cerlificacion del cumplimiento de dicha Norma la efectuard un
Laboratorio Oficial aceptado porla I.1.O

2.4.9.- Baldosa Podo tdctil MINVU 0 - Textura Botones

En la ejecucion de rampas, radieres y descansos del recomido de accesibilidad universal, se
debera considerar la incorporacion de los elementos de terminacién y segutidad, como son el
pavimento de baldosas podo tactil. considerando dimensiones, tipo v nivel de terminacién de
acverdo a los distintos tipos de pavimentos existentes y a instalar posteriormente.

Estas baldosas irén instaladas en el inicio y/o termino de

Alerta - Detencién cada rampa de accesibilidad universal, cumpliendo la
funcién de dlertar a los no videntes el cambio de nivel
Baldosa Téctil Minvu 0 © pendiente que se procede en el recomido en este

| ADem 1 punto.

| T

°F e e e e e Para su instalacién, se coloca sobre la superficie
; . | compactada, una capa de ripio de aproximadaomente
8 l LR 0 3 cm que sirve para que el terreno absorba humedad
3 o kil i del mortero del mortero que pega y. a su vez, hace de
& | barera para evitar que posteiomente suba g

humedad hacia lo superficie por el efecto de
capilaridad. Lo mismo puede lograrse colocando una

- BRI | banda de polietileno, en lugar del ripio.
28 8O
wul D | » El mortero de cemento es un material compuesto por

arenq, cemenfo y agua. Eventualmente, en su
composicion puede también participar algin tipo de
aditivo. Se recomienda una corga de 2,5cm a 3,5 cm
de espesor.

2.4.10.- Refuerzos de Hormigén - Rampas, Descansos y.Escalas - Malla Acma C-139

Para la ejecucion de todas las rampas y descansos que constituyen el proyecto planteado y
que se encuentran graficadas en planimetria, se plantea.la implementacién de refuerzos de
acero estriado compuesto por una malla simple electro soldada fipo ACMA C139 en toda la
superficie proyectada para tal. Se exigiran enfierraduras limpias, libres de grasas o comrosién gue
impidan una adecuada, adherencia con el hormigon. Altemativamente se podra implementar
una doble malla. horizontal Fe10 a 15cm “como minimo”. Previo a la colocacién del hormigén
de todas las vigas fundaciones de muros y radieres, se colocard una capa de polietileno de
0.2mm de espesor, con traslapos enfre juntas no inferiores a 50cm.

Para el armado de las mallas se deben colocar fierros rectos en ambos sentidos, espaciados
15cms entre si, estos fieros se amarmrardn en todos sus cruces. Se debe incorporar separadores o
distanciadores entre cada malla y entre la malla y el moldgje.

Entre las enfieraduras o entre la malla se podrd hacer huecos o perforaciones de cualquier
tamadio si se toman las medidas adecuadas para absorber los esfuerzos producidos. En el caso

de conflictos con instalaciones de redes y otras especialidades serd materia de andlisis pros.

porte de la ITO para su aprobacién. 7
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracién de Educacion Municipal

2.4.13.-Barandas y Pasamanos Metdlicos

Para la ejecucion de las barandas de las rampas, se deberd fabricar e instalar de acuerdo a los
siguientes parametros; deberdn ser de perfil tubular seccién redonda. estos serdn de @2"x 2mm
para barandas continuas. Esta deberd prolongarse en 0.2mts en la entrada y salida de Ias
Rampa. Segun pianimetria de detalle del proyecto.

Para la ejecucién de los pasamanos de las rampas, se deberd fabricar e instalar 02 perfiles
tubular seccién redonda de @2"x 2mm para pasamanos continues. Esta deberd prolongarse en
0.2mts en la enfrada y salida de la Rampa. Para los soportes, se consulta perfil redondo liso de 1
Y%, electro soldados a los perfiles 50x50x2mm. Los cordones de soldodura de todas las uniones
seran continuos y su espesor no bajara de 3 mm ({soldadura de filete). Las superficies destinadas
a ser soldadas estardn libres de éxido suelto, escoria, herrumbre, grasa, pintura, y ofras materias
extranas.

Los perfiles verticales de la estructura de barandas y pasamanos, seran fijados al piso e insertas
en el radier mediante poyo de fundacion o mediante anclaje a piso tipo fiange (Pletina mds
Esparagos Fe @12mm) es por esto, que es necesario instalar e! sistema de anclaje antes del
hormigonado. £l acero para pianchas y perfiles serd de calidad A37- 24ES. El acero para pernos
de anclagje y barras de arostramiento serd calidad A42-23.

2.4.14.-Refrangueo Portén de Acceso Gimnasio

Tabiqueria Metdlica Revestida en Terciado Estructural e=18mm

Se considera reglizar los trabajos de construccion que sean necesarios para configurar las cojas
de retranqueo en los accesos del recinto gimnasio; ello para permitir de manera mds holgada
la apertura de las hojas de portén abatibles hacia el exterior del recinto.

Para ello se propone redlizar el desarme de las estructuras existentes, liberando. el drea de
trabadjo para implementar dos marcos laterales y un marco superior, todos elaborados en
perfileria metdlica, revestidos en placas de madera terciada estructural sobre la cual se
instalardn paneles de acero estructural continuo para revestimientos sin fjaciones a la vista, Pre
pintado con pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en linea
continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de
alta calidad, en color azul RAL 5005, pudiendo ser estos de fipo arquitecténico o metal Siding de
aceros Villalba o similar.

2.4.15.-Porton Metdlico Acceso Gimnasio

Tabigueria Metdlica Revestida en Plancha Metélica

El recinto de Servicios Higiénicos de alumnos debe ser entregado con todos los accesorios
complementarios de bano, como son:

jabonera de porcelana vitificada color blanco en cada uno de los lavamanos 0 Jabonera de
Bafiera con asa tipo Weiss o similar.

dispensador de jabdn liquido en cada sala de servicios higiénicos y bafio de discapacitado, su
ubicacion serd dada por el O, deberdn ser de acero inoxidable marca Wasser o igual calidad
y materialidad

e instalaran portamrollos de porcelana vitrificada color blanco en cada uno de los bafos de vy
en bafo universal. Referencia portarrolios Weiss o igual calidad.

Se consulta la instalacién de percha de porcelana vitificada en bafios de accesibilidad
Universal. Referencia Percha Weis

Se considera dos espejos de 100x150cms en cada recinto de bafios alumnos y alumnas,
debiendo instalarse uno en el sector de lavamanos y uno al final del pasillc de WC, ademds de
un espejo de 40x80cm en cada bafo universal. Todos los espejos deben contar con morco de
aluminio blanco 5019 y burlete de goma. Los espejos deber ser fijados o pegados al muro. . A
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracion de Educacién Municipal

25.4.-

255.-

por los descimbres prematurcs. Dentro de las 24 horas, después de retirados los moldajes, se
inspeccionaran todas las superficies del. concreto y cualquier defecto superficial se rellenard y
parchard de inmediato, antes que el hormigdn se haya secado totalmente. La zona de parche,
mas una superficie de por lo menos 15 cm. alrededor de ella se mojard para impedir la
absorcién de agua del mortero fresco.

Refuerzos de Hormigén - Sobre cimientos - Cadena Electro soldada CA1530

Los refuerzos de hormigén propuestos para muros de albafilleria de ladrillo a la vista, del cierre
perimetral propuesto, serén de tipo Electro soldados ACMA CA 1530 o similar, con calidad de
acero A 63-44 H y ejecucion de las ammaduras en esticta concordancia con las
recomendaciones del calculista y con las prescripciones de ias normas INN comrespondientes.
Las armaduras serdn visadas previamente por la ITO . antes de normigonar. Se consultan en todas
los estructuras de sobre cimiento en hormigén amado Todas las enfierraduras en secciones y
tipo segun lo indicado en proyecto de estructura.

Sobre cimiento
Hormigén 340 k/cem/m® H-25 con Aditivo Impermeabilizante

El hormigdn para sobre cimientos podra ser preparado en betonera o premezclado. Siempre
respetando las indicaciones de resistencia enfregadas en planos de fundaciones por el
ingeniero calculista de estructuras. Matericles, resistencias y ejecucion segun normas INN y de
acuerdo a las indicaciones de los planos de estructuras.

En caso de ufilizacion de hormigones fabricados in situ, estos deben ser autorizados por la ITO
segun su cantidad y lugar de su colocacion. Estos deben cumplir cabalmente con lo siguiente:

» Cemento de calidad y fipo especial o superior.

* Los agregados pétreos deben someterse a la aprobacion de la 1.T.0.

» Serdn exentos de materias orgdnicas, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas, de
acuerdo a la cantidad de arcillas e impurezas que contengan segin resuitado de
ensayos de iaboratorio, la 1.1.0 determinara la procedencia de lavarios.

= B tamafo mdaximo del ripio, estar@n de acuerdo con la distibucién de las
enfieraduras. En zonas de dificil colocacién del hormigén por concentracion de
armaduras, el tamafio maximo de los dridos se limitard a la separacién libre minima
de ellas,

* Elagua a emplear debe de ser potable.

* No se preparardn hormigones en caso de condiciones climatolégicas adversas,
salvo autorizacién expresa de la 1.1.0.

* No se pemmitird hormigonados desde altura superior a 1.50 m. en caso contrario se
tomarén las precauciones especiales para evitar la disgregacién del hormigsn.

* Una vez colocados, los hormigones. se vibrardn con un vibrador de inmersidn
adecuado.

= B confratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible los
juntas de hormigonado. En caso contrario, las juntas se permitirdn en aquellas zonas
de menor solicitacién estructural y de acuerdo con indicaciones del proyecto.

» Se exigird procedimiento de. fratamiento de juntas frias el cual contard como
minimo con un escareado de la superficie de mayor edad y aplicacién de puente
de adherencia, en todo caso debe regirse a Anexo H deNCh1700f85

*= Los hormmigones se protegerén de los cambios bruscos de temperatura,
evaporacion y vibraciones.

* Se dispondré de un cono de Abrams con el que se haran pruebas frecuentes de
trabgjabilidad del hormigén.

* Ensayes y tomas de muestras de hormigoén:

Los aridos cumplirdn las estipulaciones de la Norma Nch 163,
La certificacion del cumplimiento de dicha Noma la efectuard un
Laboratorio Oficial aceptado por la I.T.O
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracién de Educacion Municipal

2.6.2.-

2.6.3.-

2.6.4.-

La demolicién de este mure ademds permitird la ampliacion del comredor que permitira el
acceso libre y universal desde el patio cublerto hacia los servicios higiénicos de alumnos.

Asi &s como se propone la realizacion de demolicién de toda el drea indicada en la planimetria
del proyecto, considerando especificamente las rampas de hormigén existentes junto con todos
fos elementos adicionales y que podrian interferir en la ejecucién del proyecto. Siendo
necesaria la extraccién de veredas, escalas y gradas sefaladas en la planta de intervenciones.
El proceso de demolicién se podré redlizar por medio de la metodologia que el contratista
estime conveniente, pero en caso de existir elementos que puedan ariesgar establlidad de
construcciones vecinas deberd redlizarse las demoliciones a mano

Excavaciones

Las excavaciones serdn de las secciones y longitudes determinadas por los planos de
arquitectura y estructura y segin ias profundidades minimas indicadas en ellos. El fondo de ella
deberd ser parejo y perfectamente a nivel a menos que haya una expresa indicacién de! ITO.
No se aceptardn rellenos en las excavaciones ni escalonamientos en sus fondos, salvo
indicacién expresa del ITO o Calculista. Las excavaciones deberdn estar totalmente libres de
escombros ¢ materiales extrafios. Sobre este fondo ird el emplantiliado indicado en los planos
de cdiculo o el mejoramiento con hormigén pobre tipo H-5.

Los sellos de fundacién para las excavaciones deberdn ser recibidas por el Inspector Técnico de
Obras antes de proceder a emplantillar; quedara a su criterio técnico el poder exigir una mayor
profundizacion. Todo exceso de excavaciones bajo cota de fundacidon deberd ser restituido
con hormigén pobre a costo del Contratista. Cualquier incremento en los trabajos considerados
en esta seccién debido al desconocimiento del tereno, a modalidad del frabajo, o cualquier
otra causa, se consideraré de absoluta responsabilidad y cargo del Contratista.

Emplantillado
Hormigén 150 k/cem/m® H-5

El sello de fundacién serd aprobado por la 1.1.0. en terreno, constatando que efectivamente
corresponda al suelo 6ptimo para fundar, quedando constancia de cualquier frabgjo realizado
para su compactacion, en el caso de ser exigida. Una vez llegando al Selio de Fundacién se
ejecutard el emplantilado comespondiente a las respectivas zapatas qisiadas, estas estaran
conformadas por un hormigén pobre de grado H 5. De 150kg/cem/mi3.

Moldajes, Encofrados y Enfibaciones

Los moldgjes en general deberan cumplir con ios requisitos generales indicados en ia NCh 170
1985 y NCh 430 a R84 capitulo 6. Se deberd emplear materiales que aseguren una correcta
ejecucion del elemento definitivo, se consulta.encofrados de tablero terciado tipo moldaje
e=15mm y bastidor de madera 2x3" o metdlicos. En general, para encofrados, moldgjes, etc,
Los moldaijes y elementos de sujecion serdn revisados y aprobados por la I.T.0 antes de autorizar
el hormigonado, estos deben ser estancos para evitar la pérdida excesiva de lechada. Podrén
ser metdlicos o de madera fabricados in situ, no obstante, deben asegurar la forma del
elemento a hormigonar.

Los encofrados deberdan ser lo suficientemente resisientes para soportar el peso del hormigdén
liquido sin sufrir deformaciones v, por lo tanto, fodas las deficiencias de nivel y plomo gue se
produzca ya sea por errores de trazados o falla de amamas v sustentacion de los moldes,
deberan ser reparados por el Contratista y serd de su exclusiva cuenta la reparacién y el riesgo
y dafio que puedan causar.

Antes de hormigonar se rectificard la posicidn y niveles de encofrados, se pedird la cutorizacion
de la Inspeccién Técnica de la Obra, y se revisardn cuidadosamente los elementos soportantes.

Las uniones de los distintos elementos quedardn debidamente retapadas para evitar e '_
escumimiento hacia el exterior del hormigdn recién vertido. Se debe aplicar lechdds %
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracién de Educacién Municipal

2.6.8.-

2.4.9.-

* No se permitird hormigonados desde altura superior a 1.50 m. en caso contrario se
tomardn las precauciones especiales para evitar la disgregacién del hormigon.

* Una vez colocados. los hormigones se vibrardn con un vibrador de inmersion
adecuado.

« E coniratista programaré los faenas de modo tal que se eviten en lo posible Ias
juntas de hormigonado. En caso contrario, las juntas se permitirdn en aquellos zonas
de menor solicitacion estructural y de acuerdo con indicaciones del proyecto.

* Se exigird procedimiento de tratamiento de juntos frias el cual contard como
minimo con un escareado de la superficie de mayor edad y aplicacién de puente
de adherencia, en todo caso debe regirse a Anexo H deNCh1700f85

* Los hommigones se protegerén de los cambios bruscos de temperatura,
evaporacion y vibraciones.

= Se dispondré de un cono de Abrams con el que se hardn pruebas frecuentes de
frabajabilidad del hormigan.

* Ensayesy tomas de muestras de hormigén:

Los aridos cumplir@n las estipulaciones de la Norma Nch 143,
La certificacién del cumplimiento de dicha Noma la efectuard un
Laboratorio Oficial aceptado por la 1.T.0

Relleno Estabilizado compactado

Los relienos serGn construidos en capas superpuestas que se colocardn sucesivamente en
espesores no mayores a 20cm. No se colocaré una nueva capa mientras la anterior no se haya
compactado safisfactoriamente. Cada capa a compactar deberd tener suficiente' humedad,
lo mdés cercana posible a la humedad éptima. Los equipos de compactacion serdn rodillos Y
placas vibradoras. Deberdn tener el peso y la frecuencia de vibracién adecuada para producir
la compactacion requerida.

No deber& usarse equipos de compactacion que produzcan presiones excesivas que puedan
dafar las estructuras adyacentes, cuando se redlicen trabgjos de compactacion cerco de
ellas. No'podra iniciarse el compactado en dreas confinadas por estructuras de homigén que
no hayan tenido el fiempo suficiente de fraguado. En todo caso, el Contratista debera solicitar
la aprobacién de la ITO antes de iniciar los trabajos de compactacion en los diferentes sectores
del proyecto. En caso de que la ITO lo autorice se podra utilizar el terreno natural del sector,
como relleno, el que se colocard por capas de espesor no mayora 20cm y compactarse hasta
lograr un 5% de la Densidad Maxima Compactada Seca (D.M.C.S.).

En el caso que a criterio de la ITO se observe que el sello de fundacion, no presenta
caracteristicas adecuados para recibir la fundacién, se deberd profundizar la excavacion,
previa autorizacion y conformidad de la ITO, hasta que esta Ulfima lo indique, para proceder
después a rellenar hasta alcanzar las cotas de sello indicadas en los planos. Sin desmedro de lo
anterior, cualquier sobre excavacion por debajo de las cotas especificadas que no cuente con
la autorizacion escrita de la ITO, debera ser rellenado con hormigén pobre grado H-5. La Ultima
capa de relleno ser& ejecutada en gravilla partida grado %" debiendo’ esta tener un espesor
minimo enire 8 a 10cms, otorgando el nivel de piso dptimo para la instaiacion de los refuerzos
de hormigdn de piso y el vaciado del hormigdn considerando el espesor planteado para ello.

Refuerzos de Hormigdén - Radier - Malla Acma C-139

Para la ejecucion de fodas las rampas y descansos que constituyen el proyecto planteado
y que se encuentran graficadas en planimetria, se plontea la implementacién de refuerzos de
acero estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo ACMA C139 en toda Ia
superficie proyectada para tal. Se exigiran enfieraduras impias, libres de grasas o comosidn que
impidan una adecuada adherencia con el hormigén. Altemativamente se podrd implementar
una doble malla horizontal Fel10 a 15cm “como minimo®. Previo a la colocacion del hormigén
de todas las vigas fundaciones de muros y radieres, se colocard una capa de polietileno de
0.2mm de espesor. con traslapos entre juntas no inferiores a 50cm.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracién de Educacién Municipat

3.4 Reposicién Azulelos

Se instalaran en los muros de bafcs, cerdmica muro de 20 x 30cm liso, de color blanco invierno,
Cordillera o similar. Para el caso de los bafios de mujeres, varones se instalard cerdmico a muro
segun la cubicacion del presupuesto, el color de fragUe a incorporar serd de similar color.

3.5 instalacién barra de sequridad

Se instalara pasamanos (barra de seguridad). bara fija y bara mdévil segin art.4.1.7 de la
0.G.U.G. vbicado donde indica la planimetria existente. {Se detalla en planimetria dimensiones
y tipo de barra a utilizar en guia de accesibilidad universal).

3.6 Reposicién e Instalacién de puertas
Se instalardn tres puertas de pino Oregdn, Roble o similar, con las medidos segun planos, estan
deben incluir chapas y deben utilizar manilia de palanca para dar cumplimiento a la normativa,
(Se detdlla en planimetria dimensiones y posicién’ de las puertas a ufiizar en guia de
accesibilidad universal},

3.7 Pinturas interiores muros

Todas las superficies a pintar deberdn ser preparados adecuadamente, para esto se procederd al
tratado de la superficie, segin el material que coresponda.

Todos las superficies a pintar se deben encontrar limpias y secas.

Todas las pinturas deben ser de 1° calidad y se considera como minimo 2 manos.

Se utilizard Latex vinilico en todos los muros exteriores. Color a definir en Obra por el mandante o el
mo.

3.8 Reposicidn cielo baiios

Se considera la instalacion de cielo de todos los barios, con planchas de yeso cartén R-H o similar
de 10 mm. De espesor,

3.9 Empastado y Pintura Cielo

Se aplicara una mano de pasta, dos de pintura Idtex o similar y se utilizara un impermeabilizante
anti hongos para una mayor durabilidad y vida Utit del material.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Administracién de Educacion Municipal

XIV.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacion de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega., incluyendo, ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos en la
Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto maximo asignado al Contrato.

XiV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los vehiculos que
transportan desperdicios, arena, ripio, tiera v ofros materiales, ya sean sélidos o liquidos, que
puedan escumirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocura por causa
alguna”. En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u otro sistema, gue impida sus
dispersiones al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tiemra en la obra. Se debe tener
presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Liveche para el tema
anteriormente sefialado.

= —

M Pérez Gomea
Arquitecto

Director SECPLA

Acuna Echeverria
Alcalde
nicipalidad de Litueche







CONSTRUCCION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL L.ﬁt‘%ﬁ\
LICEQ BICENTENARIO EL ROSARIO Ml"g&f

MOTA : LA CLARICAC AL ES CUANTIAS ¥ VALORSS 1

VISORIAS 3
1.1 Obras P ionales y Empalmes Provisorios : Urudag 1,0
12 Cierres Perimetrales Provisorios MisL 50,0
13 Oficina y Bodega Misl 15.0
14 Letrero de Obva Mis2 15,0
15 Ttazadas, Nweles y Repl. Mts2
X [oerasoEHABILITAGON : = ' i
RECOHRIDO 0E AECESIBND o UNIVERSAL -
Demolton de Rampas Pre-Existentes
j2-12 Demarcacion Estacionamiento de Discapacitados Pintura Epéea M2 20.0
2.1.3 Baldosa Podotactil Minvy G - Textura Botones Mis2 16,0
.14 Excavation Fundaiones Mis3 L] =
= -
215 |Hormigén 150 k/eemsm? H.5 s 38
= Fundaciones = Mis3 15.0
2,16 Hormigén 300 kfcem/m’ H-20 con 20% Bolon Desplarador
.17 Moldajes, Encolrados y Entibaciones Ms 5,0
efuerzas de Hormigdn - Sobre cimientos - Cadena Elettro soldada CA1530 g 200,0
Sobracimiento
219 Hnrm-_'én 340 kfrem/m* H-25 con Aditivo Impermeatititante by 50.0
12.110 Refuerzos de Hnrm_‘gn Aampas y Descansas - Malla ACMA C-139 kg 1600
Radier Hormigon Barrido Rampas y Descansos ei5cms Mus2 50.0
2.1.11 Hormgdn 340 kfcem/m* H.25 con Aditiva Impermeabilizame '
2,1.12 |Barandas y Patamanas Metdlicos MitsL 16,0
2,113 Anticoreotive Estructural Color Gris Verdoso (una mano) en Todo elemento Metalico Mts2 50,0
2114 Esmalte de resinas Sinteticas - Color Azul RAL 5005 (dos manos) en Todo slemento Metalico Mts2 50.0
2.
2.2.1 Demolicion de Radier existente 3 [t} 1,8
33.2 I Excavacion Ran:\’pla £ h 5 Mis3 6,0 4
Excavacion Fundaciones Mis3 5.0
Emplantliado
2.2.4 Hormigdn 150 kfeem/m* H-5 T L a8
Funda.cmnes Mts3 42
225 Hormigén 300 k/cem/m" H-20 con 20% Balon Desplazador
2.2.6 Retuerzos de Horw‘ - Muras de Contencion - Malla Acma £-196 . g 60,0
Murzs de Contencion
227 Hormigdn 340 Iu'cemfm H-25 ¢on Aditrvo Impermeabilizante Wil : 14
128 Maldajes, Encolrados y Entibaciones Mts2 B0
229 Refuerzos de Hormigan - Sahrecomientos - Cadens Electrosoldada CA1530 KE 45,0
Sobrecimiente ‘ ' Mis3 10
: Hormigén 340 k/eem/m’ H-15 con Aditive Impermeabitizante
2.2.11 Baldosa Podotactil Minvu @ - Textura Botanes Mts2 35
2.2.12 Refuerzos de Horm:_on Rampas y I‘Jes:ansos Maity Acma €139 Kg 30,0
2.2.13 {Barandas v Patamanas Metalices L MisL 18,0
[ |Relrnm~|ueo ?ottnn de Accesn Glmnisao Mis2 &5
2214 Tabiqueria Mewalica Revestida en Tersiade Estructural al e=18mm 3
]z 2.15 |Portan m Accesg - 'I'ablq 12 Me! taln:a Revestrda en Plancha Metahcs Mts? _3,0
2216 Hormigon Escala e=15cms - Hormigén 340 kfcem/m® H-I% con Aditive Impermeab:lmnle Mis2 15,0
2.3.1 Excavacion Fundaciones Mgl 1.5
Emplantillado
2.3.2 Hormigén 150 k/cem/m® H-5 s 3
1 Fundaciones B R =
” Mts3 2.0
kg_!.! Hormigén 300 k/cem/m® H-20 con 20% Balon Desplazadar
234 Refuerzcs de Hormigon - Muros de Cantencion - Malla Acima £-196 KE 30.0
{Murps de Contentian Mis3 30
2.3.5 Hormigén 340 k/cem m' H-15 con Aditivo Impermeahilizante =
136 jes, Encofrados y Entibaciones Mis2 25,0
F‘ Ly |Refuerzas de Hormigen - Sobwvecimientas - Cadena Electr CAa1530 Kg 1100
Sobrecimiento
2318 ’Horm:gan 340 kfcem/em® H-25 con Aditivo Impermeabilizante et 20
238 {Baldosa Podetdctd Minvu 0 - Textura Botones Mts2 12,0
EERT] Refuerios de Hormigon - Rampas, Descansos w Es¢alas - Malla Acma C-109 Kg 120,0
Radier Horrmgon Barrido Rampas y Descansos esdficms Mis2 550
2.3.11 - |Hormigdn 340 kicem/m® H-25 con Aditivo tmpermeabilizante "
2.3 11 Barandas y Pasamanos Metalicos MtsL 26,5
Retranqueo Porton de Acceso Gimnasio MEs2 105
EERE] Tabigueiia Metalica Revestida en Taveiadn Lutructural extBmm i 3
2.3.14 Partan Metalico Acceso Gimnasio - Tabigqueria Memlca Revestida en Flan:ha Metalica Mis2 10,0
i41 Excavacion Fundaciones Mis3 740
243 Emglantiflade - Hormigdn 150 k/cem/m’ H.5 Mes3 LT
Fundaciones
21.4.3 Horsmigdn 300 k/cem/m® H-20 con 20% Bolon Dy splazad N.IlsS i =
2.4.4 {Refuerzos de Hormugan - Muros de Contencian - Malla Acma C- 196 : Kg 1200
Murgs de Contencion
245 Hormigdn 340 k/cem/m? H-25 con Aditivo Impermeabilizante e 13
2.4.6 Maldajet, Encelradas y Entibaciones Mis2 20,0
Ay Reluprros de Hormgor - Snbreenmlentns Cadena Elettrosoldada CA1530 Kg 30,0
Sobrecirmienta
2.4.8 Hormigén 340 k/cerm/m! H-25 con Aditivo kmpermeabilizanta s 18
249 IBaldosa Podatactil Minvu 0 - Textura Botones A Mis2 4.5




2.4.12 | Hormigén 340 kfcem/m? H-25 con Aditive » —
24.13 Barandas y Pasamanos Metali BLsL 215
Retrangquea Porton de Acceso Gimnasio TS on
24.14 Takb ia Metalica Revestida en Terciado Estructural e=18mm '
24.15 Porton Metalico Acceso Gimnasio - Tal Metalica Revestida en Plancha Metalica Mts2 5,0
e is
151 Excavacion F a3 .0
Emplantillado
j2.5.2 Hormigsn 150 &/cem/m’ H-5 ) s e
2.5.3 I\il_dﬂ Encofrados y Entibacignes Mts2 2,0
254 Refuerzos de Hormigen - Sobrecimientos - adena Eleclrosoldada CALS30 Eg 25,0
[|sobrecimiento Mits3 05
255 Hormigin 340 kicem/m* H-25 con Aditiva Impermeabilizante :
2.56 Refuerzos de Hormigen . Radier - Malla Acma C-139 Kg 50,0

Radier Hormigon Barrido e#25cms

Al

Mts2

AT B

e . e

CORTRATIETA

~ GASTOS GENERALES

14.0
Mts3 30
M3 0.5
T e | T 20
Pasada Sulerranea A;ua: flnias y Encamisade de Acometida Agua Potable Cxistents v 180
265 wberia PYC H @180mm )
i - Sobrecimentos - Cadena Elwciraisidada CA1530 Kg 10,0
Sobrecimento
igtn 340 klcemfm' H-25 con Aditive Impermeatilizante hasd 18
ado Mits3 .0
Refuerzos de Harmigas - Radier - Malla Acma £-139 o kg 35,0
Radier uorm-gnn Barrido e=25cms e o
Hnnmgnn 340 kfcem/m? H-25 con Aditivo Impermnbuluan\: ’
| HASI YMEIORAMIENTO BANDS DISC, DFERENTES I ] P pe—— T
3.1 Rgos-:-én Artefactoi Sanitarios Unidad 4,0
3.2 Regaticion lavamarnos Undad 4,0
Reposicién ceramica Mis2 20,0
seidn Azulejod Mts2 40,0
Instalacion barra de Seguridad Unidad 1,0
e4etidn y Instalacign Puertas o . L \Unidag 30 .
Pinturas interiores mwras — Mts2 70.0
Reposicion cielos bafios N Mts2 12.0
Empastads y pintura Cielo Mts2 12.0
o S FTT ) (B — T = ——rr—
4.1 Retiro de Escombiros y Transparte 8 Batadero Autorizada Mis3 25,0
3.2 Limpieza General del Terreno Mis2 l.uDD_O

UTII.IDAOES

TOTAL OBRAS CIVILES




Litueche

FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA;

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:

Sl

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:
TELEFONO: FAX :

CORREQ ELECTRONICO

BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:___

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NO







Litueche

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
_DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:__

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO: .
 LEFONO: o FAX: N
RUT: CORREOQ ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases
Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones Técnicas
de |la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro aspecto
que incida directamente en la ejecucion de las obras.

4.- Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.
5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL







Litueche

FORMATO 3

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.NLL en representacion

de RUT

declaro, que ningunc de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de conyuge, hijo{a),
. adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departamento o

su equivalente, inclusive.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL







Litueche

FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

RUT: PROFESION:

SPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA

DIAS

{Jornada 8:30-13:00 L
liornada 14:00-18:00 j

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente,

2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las obras, a lo
menos de 3 dias en la semana,

i, Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

4.- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos y

econémicos necesarios para la correcta ejecucion y supervision de las obras.

FIRMA PROFESIONAL







Litueche

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA
A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE
' NOMBRE O RAZON
SOCIAL
RUT
OBRA A EJECUTAR
B. DETALLE DE PROPUESTA
SUBTOTAL NETO B e eeenteens et setsseessaasesens
% GASTOS GENERALES s
% UTILIDADES B ettt ettt ensnnnnes
TOTAL NETO B e
19% IVA B et
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA | $eomsoiinssiiisie, e ‘
Son_(en palabras) J
" 'PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA
DIAS CORRIDOS

FIRMAY TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL







FORMULARIO N°6
PROGRAMACION FINANCIERA

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA:

OFERENTE:

Estado de Pago - % PARCIAL - % ACUMULADO

Nota: Para el ultimo periodo, el oferente debe ajustar los dias al ofertado en su
Formulario Oferta .El periodo final no puede exceder a 5 dias habiles posterior a la
recepcién Provisoria sin Observaciones .

FIRMA
(Licitante o representante legal)

LITUECHE, DE DE







