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I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE m
SECPLAC m
SECPLAC: N°37 DECRETO ALCALDICIO N° 1177
21-10-2022.- LITUECHE, 21 de Octubre 2022.-
CONSIDERANDO:

e El aumento en el crecimiento de la poblacion comunal, en especial del grupo etario mayor de 65 afos,
ademas de la importancia para el desarrollo e incorporacion de las actividades sociales, lo cual se ve
reflejado el aumento sostenido en la participacién en los clubes de adulto mayor de nuestra Comuna.

+ Las actuales condiciones de la Union Comunal del Adulto Mayor, la cual presentan problemas para
albergar al total de las directivas, ademas la necesidad de normalizar los servicios higiénicos, cocinas
entre otros.

+ El Proyecto presentado por la llustre Municipalidad de Litueche al Programa de Mejoramiento Urbano
dependiente de la SUBDERE, denominado “AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO
MAYOR (U.C.A.M), LITUECHE URBANO” y registrado baijo la ID 1-C- 2021-1935.

*  LaResolucion Exento N°: 7035/2022 de fecha 02/08/2022 que Aprueba Proyectos y Distribuye Recursos
del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Emergencia, Comuna de Litueche.
(E15547/2022).

» El Acuerdo N°® 94/2022.- de Sesion Ordinaria N°® 41 de fecha dia 10 de Agosto de 2022 , del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba la asignacion presupuestaria para el proyecto en cuestion.

* El Acuerdo N°® 95/2022.- de Sesion Ordinaria N° 41 de fecha dia 10 de Agosto de 2022 , del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba la Modalidad de ejecucion “Licitacién Puablica”, para el proyecto en
cuestion.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°321, de fecha 12 de Agosto de 2022.

Las Bases administrativas Generales, bases Administrativas Especiales, especificaciones Técnicas,

Planimetria, Itemizado, que norma las actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

El proceso licitatorio registrado bajo la ID 1743-80-LP22 en el portal mercado publico.

La no presentacion de ofertas.

La Resolucion de acta de desercion emitida por mercado publico con fecha 06 de Septiembre 2022.

El Decreto Alcaldicio N° 1007 que declara Desierta de fecha 07 de Septiembre 2022
Las nuevas Bases Administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales,
Especificaciones Técnicas, Planimetria, ltemizado y demas antecedentes, que norman las

actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

» ElDecreto Alcaldicio N° 1022 Nuevo llamado Licitacién Publica “AMPLIACION SEDE UNION

COMUNAL DEL ADULTO MAYOR (U.C.A.M), LITUECHE URBANO"

El proceso licitatorio registrado bajo la ID 1743-90-LP22 en el portal mercado publico.

La no presentacién de ofertas.

La Resolucion de acta de desercion emitida por mercado publico con fecha 04 de Octubre 2022.

Las nuevas Bases Administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales,

Especificaciones Técnicas, Planimetria, ltemizado y demas antecedentes, que norman las

actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio de 2021, que asume al cargo de Alcalde de Ia Municipalidad
de Litueche don René Acufia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere
la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. E| Decreto Alcaldicio N° 740 de fecha 20 de junio de
2021, que RENUEVA los Decretos Alcaldicios N° 597 y 847 de 2018, que Delegan la firma bajo la formula "Por Orden
del Sr. Alcalde" a la Administradora Municipal.

DECRETO:

1. Llamese a un Tercer Nuevo Llamado a Licitacibn Publica a través del Portal
www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios, para el Proyecto denominado
“AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR (U.C.A.M), LITUECHE URBANO” y
registrado bajo la 1D:1-C-2021-1935, por un monto de $ 74.999.683.- pesos.

2. Apruébese en todas sus partes las nuevas Bases Administrativas Especiales, Bases
Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacion
Publica. 1
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3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de |a citada licitacion, a los funcionarios
que se indican o quién(es) continGan jerarquicamente.
o Secplac
o Profesional Dom
o Profesional Secplac

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta
ejecucion de la iniciativa de Inversion.

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Publica antes
sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

Por Orden del Alcalde

RAEICSMIACR!RP%"II }UA
A

DISTRIBUCION
Archivo Finanzas
Archivo DOM
Archivo Adquisiciones
Of. Partes
Archivo Secplac
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llustre Municipalidad de Lilueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR (UCAM), LITUECHE URBANO".

ART. 1°

1

i

ART. 2°

g,

2.

2.1.

2.1,

2.3.
2.4,

2.5,

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas  Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, Ias Que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar seran
parte del Contrato.

La ejecucidn del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre Iq materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluse
las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de Ig zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos intemos de la Direccién de Servicios
Elécticos y Combustible, Ley 20.123 de Subconiratacién y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado pPor la Inspeccion del Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacién de Iq oferta, de Ia
formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, seguin se frate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anti sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos aiios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos Yy cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Pyblicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podrdn modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes
que cierre la propuesta.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto : "AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO
MAYOR {U.C.A.M), LITUECHE URBANO".

Nombre del Proyecto * llustre Municipalidad de Litueche.

Mandatario - llustre Municipalidad de Litueche.

Valor Maximo de la obra :$74,999.683.- IVA Incluido.

Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.



ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcién vigente en el siguiente registro:

" Registro de Proveedor Habil : Bl Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segun Art.
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sistema de Contrato: A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2. Sistema de Impuesfos ! El contrato estard afecto al 19% IVA.
43. Enfrega de Antecedentes. Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl

4.4, Visita a Terreno Obligatoria: El dic 03 de Noviembre de 2022 alos 11:00 hrs.

En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista o la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante legal de la
Empresa o Sociedad (este uttimo para corroborar lo
senalado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este dltimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la enirega de ningin fipo de
documento, posterior a la fecha Yy horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para sv
gesfion y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio vadlido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econémico del proyecto.
Para ello se deberd ceiiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Por la confingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresa, ademdas de poseer
mascarillas y otras indumentarias de autocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona
o empresa vdlida para dicho acto.

H



4.5. Consultas: Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.c!
4.4, Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl
4.7. Cierre de Propuestas: Se procederd cemar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.8. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.9. Adjudicacion: En www.mercadopublico.cl.
4.10. Plazo Mdximo: Serd de 150 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART. 4°

S.0.
5.2
5.3
5.4.
SR

5.6.
5.7.
5.8.

6.1,

6.2

6.3.

Desde el dia siguiente ala fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

Propuesta Econédmica detallada por partida y precios unitarios {Formatos
entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdémica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos y/o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA" o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). La cual deberd incluir una giosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto: “Ampliacién Sede Unién
Comunal Del Adulto Mayor (U.C.A.M), Litueche Urbano"

Por un monto igual o superior de $ 750.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 40 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelio a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada ia totalidad de las ofertas.

Lo caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varics
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

ANTICIPO
No se considera.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA” o Cetlificado de fianza {segin lo establecido en el articulo
48 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.8846, de Bases sobre Confratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios).Cuya glosa debera ser PARA GARANTIZAR: Fiel y
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6.4.

6.5.

Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto: “Ampliacién Sede Unién Comunal
del Adulto Mayor (UCAM), Litveche Urbano™

Por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato.

La gue deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdan rendirse garantias en el porcentaje (valor total) y
plazo indicado {aumentando nuevo plazo), la cual deberd ser presentada al
momento de firmar el anexo de contrato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sera requisito para la
suscripcion de este (Contrato).

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
confratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA" o
Cerificado de fianza (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suminisiro y Prestacién de Servicios).Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucién de la Obra, Proyecto:
“Reposicion Multicancha, Quelentaro”.

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto eguivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 18 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcién Definitiva {Acto Administrativo que se realizard
dentro del mes 12 desde la recepcién provisoria sin observaciones), hasta 30 dias del
vencimiento de la boleta de garantia.

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucion de Las Obras debe ser entregada y
recepcionada por la Oficina de Partes el dia habil  siguiente de la Recepcidn
Provisoria Definitiva de la Obra, de lo contrario se aplicaran multas al Ultimo estado
de Pago o se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de
Contrato.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obros, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta cerfificada y/o Correo
Elecirénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias cormidos, fecha que comienza a partir al dia habit siguiente de la notificacion. En
caso de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo el dia siguiente habil de
manera inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion
de las Obros.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantfia anteriormente
mencionadas seguin como sigue:



ART, 7°

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

7.1,

7.2,

7.3.

Seriedad de la Oferta : Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en Ia
techa estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases
y 6.4,

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuara el cobro de la presente

garantia segin lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
"Aprueba Reglamento de la Ley n® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios”. Ademas de lo estipulado en el articulo 8° de
las presentes bases.

Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para

subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrénico

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacién serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
fraves del sefialado portal, por tanto sera de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para elio, deben verficar el despliegue
automdtfico del "Comprobante de Envio de Ofertq” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd@ el que se senale en el portal v las respectivas
Bases,

Sélo se aceptaran consuitas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consulias y eventudles aclaraciones se readlizaran sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el dereche de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de Iq Propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera 6ptima el
objetivo de esta licitacién.

El iempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal,

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA



7.4.

7.5.

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponenie.

b} En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Ceriificado de Vigencia
en el registro de Comercio, Y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores. en el caso si dos 0 mas proveedores s& unen
para el efecto de participar en un procesc de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramienio de un Representante o apoderado comun con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de
las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acverdo en
que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura Piblica, como
documento para confratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se
exigird la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unidn Temporal. Al momento de la presentacion de
las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinardn que antecedentes
presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion
del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 Dis.
Del respectivo Decreto 250.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
(ooleta de garantia, certificado de fianza)de acuerdo a lo establecido en el
arficulo é.1. de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

e) Hoja de Declaracion Jurada Simple segin Formato N° 2 de aceptar vy
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesia.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

g) Certificado de inicio de actlividades emitido por el Sl o carpeta Tributaria
electronica personalizada y patente municipal.

h) Formato N°3; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOSTECNICOS", se incluira:

a} Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notariaimente” del
profesional responsable de las Obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor

Civil, Ingeniero Constructor).
¢} Curriculum Profesional a Cargo.
|I|.
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v



7.4

d] Formato N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de ias
Obras dejando establecido ios dias y horario que el profesional deberd estar
presente q la obra.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana. En la ejecucién de la obra se evailuarad su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de lg
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dichg solicitud. Ademds el
profesional de obra ne podra participar en ia ejecucion de mds de 2 obras en
forma simulténea, para este fin se solicitara a la Direccién de Obras un
cerfificado que acredite aquello.

e) Carta Gantt de operaciones semanales

f] Cerificados de Experiencia en obras de Construccion en el drea Pdblica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies {m2)
construidos.  Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdn considerados para evaluacion.

Como experiencia reconsiderara: construccion, reposicién y/o Mejoramiento de
infraestructura PUblica salvo aquella como instalacion y reposicidn de iluminarias
publicas e infraestructura sanitaria. Quedando todo ello a interpretacion de Ia
comisién evaluadora.

9) Cerdlificado Comportamiento Contractual.

Cerfificado que acredite comportamiento confractual  del contrafista o
empresa contratista, empresas integrantes de la U.T.P, y/o representante legal
de la U.T.P con la municipalidad de Litueche, el cual serd emitido por la D.O.M y
deberd enfregar informacion de incumplimientos como:

Término de contrato,

Aplicacion multas atraso.

Cobro de boletas garantias.

Incumplimiento Oportuno de en Ia entrega de Boleta de Garantia por
parte del Contratista

Incumpliendo con ios jornadas de los Profesionales de obras.

Estados de Pagos Pendientes de Obras Ejecutadas { en estado de con
recepcion Provisorias sin observaciones )

* & & @

Lo anterior sujeto a un periodo de los Oitimos 36 meses.-
$i cualquiera de las Empresas o representante legal, integrantes de la Unién
Temporal de Proveedores tiene un incumplimiento por Comportamiento
Contractual, afectara a toda la Unién Temporal, para efectos de Evaluacién, por lo
tanto el oferente deberd presentar el certificado de comportamiento contractual
de cada uno de sus integrantes.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONéMICA", se incluiré:

a) Valor total de la oferta Y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°5.

b) Formato Programacién financiera Formato N°§

¢) Presupuesto Oficial segan Formato N° 7.
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La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segon la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
cormespondera al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA,

77. DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.7.1. La Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Profesional Secplac, Profesional DOM y en caso de no estar presentes, formaran
parte de la comision aguellos Funcionarios que jerdrquicamente continian en sus
funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumplirén la tarea de
verificar, analizar los antecedenies presentados, otorgar punigjes a los criterios de
evaluaciéon preestablecidos, analizar el calculo y emitir informe proponiendo quien
haya resultado favorecido con el mayor punigje, para una mejor resolucion del
Mandante.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer IQ
adjudicaciéon a cualquiera de los proponentes, aungue no sed la oferta mas
econoémica.

7.7.2  La comisién tendré por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

Precio (Menor oferta econémica)

Puntaje = ({Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precio 25%
Ofertado)} X 20%

Experiencia de los Oferentes sector Publico.

Con experiencias 25%

Mas de 15 obras 30 pts.
Entre 8y 14 obras 20 pfs.
Entre 1y 7 obras 10 pts.
Sin experiencia 0 pts.
Descentralizacién y Desarrollo local { empresa con
domicilio o Direccion la Provincia de Cardenal Caro)
100 Pts. Empresa con Provincia de Cardenal Caro
50 Pts. Empresa Sin Provincia de Cardenal Caro 20%
Esta informaciéon se verificara entre la informacion
entregada por el portal www.MercadoPublico y el
formato N°1 de las presente bases
Comportamiento Contractual con la Institucién. En los 12
Oltimos meses
100 Pis.  Sin Aplicacién de Incumplimientos. 20%
OPts. Con Aplicacién de Incumplimientos.
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion
de la oferta ( aplicacién del foro Inverso }

100 Pts.  Total documentos solicitados 10%
50 Pts. Aplicacion del foro para 1 documento
0 Pts. Aplicacién del foro para2 o mas documentos

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 80%.
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7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contractual con la
Institucion {En los 36 Gltimos meses), Descentralizacion y Desarrolio Locai.

7.7.4. ElInforme Técnico vy Ia proposicidon de adjudicacién sera enviada al Alcalde quien a
U consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion,
Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionamente Ia adjudicacion serd comunicada  via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta vy la comunicacién de ia adjudicacién
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdabiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podra desistirse de su oferta. (En este caso se hard efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién,

Adjudicada la propuesta y firmado el confrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
debera presentar Péliza de Seguro atodo riesgo y orden de compra aceptada por
el confrafista. De no materigiizarse los actos administrativos antes sefialados (firma
de contrato y aceptacién de la orden de compra} por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procedera a dejar sin efecto la
adjudicaciéon de ia licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de ias garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se harg efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacién. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucion de Ig garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacién en el
causo de haber sdlo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias habiles a contar de la nofificacion de
adjudicaciéon de la propuesta para firmar contrato, el cual debera enfregar a
tiempo toda la documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el confrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacién aiguna por este concepto.

7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.
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DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptadeo por el Contratista,
dejando fres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable paro la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a

todo riesgo, comprobante de solicitud de péliza de seguro emitida por la compania
respectiva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacién o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del confrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los monios.

Escrito y elaborado por fa Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de frabgjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a reglizar la firma del
contrato, para lo cual se tendra un plazo de 5 dias habiles una vez realizada ia
notificacién de adjudicacion de la propuesta.

Nota:

En caso de la Péliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, eén cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucién completay oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del lNustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y debera ser entregada en oficina de partes
de la Municipalidad.

Al momento de la Recepcién Provisoria sin observaciones , la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA” (segUn lo esfipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra porun monto equivalente a al 5% del
contrato, y con una vigencia igual o superior a 18 meses una vez realizada la
Recepcidn provisoria sin observaciones de la obros.
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La firma del contrato y la entrega de terreno se realizaran de manera simultaneaq, es
decir ambos tramites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunion de cardcter técnico y administrative con la
Unidad Técnica {D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizaciéon para el inicio y desamollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en case contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestiébn, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabgojos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

8.2.1 INICIO DE OBRA

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega
de Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias
siguientes, se redlizara el Termino de Contrato y se hara efectiva la Boleta de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. {La instalacion de faenas no es
suficiente para justificar el inicio de la obra)

8.3 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

8.3.1 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obros de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el confratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contfratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor o el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucién fundada o
decreto Alcaldicio.

Para realizar dichos cambios no deberd transcurir mas del 70% del plazo de
ejecucion contratado (a excepcién de un hecho fortuite o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucion
Publica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EETT., PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor u ofro que sea necesario), lo cuales serén
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM) , el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucion de aceptacion del cambio de partida emitido por la
Institucion PUblica que asigna los Recursos, el Mandante procederé a Decretar para
su posterior ejecucion.

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
contratista debera actualizar o complementar las garantias a los nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representative de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segin comesponda, debera entregarse por el contratista
a la suscripcién del contrato modificatorio o de la notificacién de la modificacion
respectiva.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecuciéon de la obra, a solicitud escrita
del contratista, sélo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

b) Por decision fundada de la Municipalidad

c)Por modificacion de la obra contratada; Las solicitudes correspondientes deberdn
formularse dentro del plazo de 30 dios desde la fecha en que tuvo ocurrencia la
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causa que lo motiva, y antes del #érmino del plazo contractual, bajo sancién de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo parala ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y a la entidad Financista.

PARALIZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados. las partes podrdn convenir la paralizacion del
cémputo del plazo de ejecucién del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacién del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacién que serd informada al Mandante y a la Entidad Financista , acompanado
por informe Técnico realizado por la ITO  que indique las causales de Paralizacion y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizaciéon de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

MULTAS

La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contrafista no presenta la poliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucién de o obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total del contrato, el cual sera descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencidn de las
resoluciones o certificados de las especialidades, se aplicard una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del Estado de
Pago Final. (Procederd aplicar segun la naturaleza de la obra) .

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a
la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fel Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

$i el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicara
una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del confrato, que se descontara del
Estado de Pago Finai.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato vy a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,3 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Enfiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
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8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.5.

respeta lo anterior el Mandante podra Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contfrato.  Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacién del contfrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

La multa total no podra exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacién del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de Ia I.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimientc del Contrato.

POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el confratista no entregare el uitimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 5 dias hdbiles decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las
Obras . se aplicard una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que
se descontard del Estado de Pago Finall,

POR NO IGRESAR LA BOLETA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 DIA HABIL DESDE RECEPCION PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

3i el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de ia Obra
el dia hdbil siguiente de decretada la Recepcidn Provisoria sin Observaciones de Ias
Obras, se aplicara una multa diarig por atraso equivalente al 0.3 % del valor del
contrato, la que se descontara del Estado de Pago Final.

PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulado en la Programacién Financiera enfregada por el
contrafista segin (formato N° 6), de acuerdo al avance de la obro, cabe
mencionar que el ultimo estado de Pago no podra ser inferior al 30 % del total del
valor de las obras contratadas.

Cada uno de los estados de pagos deberd ser ingresado a la oficinag de parte
dirigido a la en la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacién de la ITO
Municipal.

El no cumplimento con Ia programacion financiera dard paso a le aplicacion una
multa diaria equivaiente al 3 UF, el cual serd descontado al cursar el ultimo Estado
de Pago, la cual no se aplicara en caso de razén fortuita o fuerza mayor.

Los Estados de pago. serdn considerados como abonos parciales que efectoa el
Mandante y en ningun caso se estimardn como una recepcion parcial o total de la
obligaciéon cumpiida por el contratista.

Para el presente proyecto se considera Ia presentacion de tres o cuatro Estados de
Pago. los cuales seran tramitados de ia siguiente manera:
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851 Primer Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estado de pago el
contratista debera presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

« Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Proyecto de especialidades.{de Proceder)

Patente Municipal vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Cerfificado emitido por la inspeccién del Trabgjo que no tiene reclamos por la
obra.

Caratuia de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llusire Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica (visado por el [TO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

« Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.52 Estado de Pago Intermedios : Para la cancelacién de los estados de pago
intermedios. el contratista debera presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

« Cerfificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no fiene reclamos por la
cobra.

« Caratula de Estade de Pago, formato tipo.
Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

e Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litveche, cuya glosa incorporar
Nombre de! Proyecto y Cédigo que lo identifica. {visado por el ITO)}

o Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5.3 Estado de Pago Final: Para la cancelacion del Ultimo estado de pago el
contratista debera presentar 3 copias todas originales, a lo Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Cerlificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

e Cerlificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
cbra.

« Caratula de Estado de Pago, formato tipo.
Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

e Factura a nombre de la llusire Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. {visado por el ITO)

« Set de fotografias soporte papel y digital, de |as partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Acta Recepcion Provisoria y cambio de Garantia correspondiente  (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucién de la Obra).

8.6.  RETENCIONES

Se consideran retenciones segun criterio de la unidad técnica y por razones
fundadas atribuible a terceros, tales como empalme eléctrico autorizado por la
compafia, Tl , T2 certificados de algun organismo del estado que auvterice la
puesta en marcha de algin servicio y/o cbras ,ensayc o certificacion de algun
material equipamiento y o artefacto solicitado por la ITO, entre otros.

Las retenciones seran devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la
Direccién de Obras Municipales que comesponda al proyecto, a través del
Certificado de Recepcion provisoria sin observaciones.
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ART. 9° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
?.1.  VISITAS DE MONITOREQ

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademdas de estar sujeto a la supervision de profesionales de la Entidad Financista y/o
Confrolaria Regional . El contratista o ia ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso ala obra, la credencial que los acredita como taies.

?.2.  DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (Pendrive).

2.3.  COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

9.4.  MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
(prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente.

9.5.  LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccién}, se deberd lievar un
libro foliado con hojas en tiiplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

¢ Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

* Las observaciones que se hagon acerca de la forma en gue se ejecuten los
trabajos

* Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de Ia
ITO.

ART. 10° TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Confrato, administrativaomente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas {imprevisto climdtico, desastre naturales y
situaciones decretada como emergencia). con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.,

b} Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos confratados.

c} Si por emores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicidn, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales ai
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de ios socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o fratandose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorieo-el
Gerente, ;



ART. 11°

ART. 12°

12.1.

12.2.

12.2.

12.3.

e) Si el Confratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias {vigencia,
extension de vigencia, montos, entre ofros).

g} Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

h)Se redlizara término de contrato de acuerdo a lo indicado en el Articuio 8.2.1 de las
B.A.E.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicara al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucién de la obra, soficitando la devolucion de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeia de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PARCIALES

E| Contratista Podrd solicitar en forma expresa y/o obligada a la 1.7.0. la recepcion
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comun:

La alteracién graves del frdnsito tanto Vehicular y/o Peatonal.

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacién y  programas
Comunitario (siempre y cuando resulte inviable la utilizacion de otro lugar).

Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B® de la 1.1.0 y quedar
registradas en el Libro de Obra.

PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria se efectuard conforme al Caopitulo N° XVl de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las  obras provisionalmente, estas
guedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria Sin Observaciones.

la Recepcion Provisoria Parcial también podra ser parte de la Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, en aquellos casos que por razones agjenas al
Contrafista no se haya podido cumplir con la ejecucion total de la Obra y en ese
acto se indicara en el Acta de Recepcion las condiciones y plazos que la Comision
de Recepcién Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista debera
hacer entrega de toda la informacioén de respaldo al MO y la Comision de
Recepcion de la Obra.

DEFINITIVA
se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que sé haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo

del mes 13, no solicita la Recepcién Definitiva de Obra. el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

1



ART. 13° LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente g
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.
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lustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comuna

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR (UCAM), LITUECHE

URBANO".

I DISPOSICIONES GENERALES

ART, 1°

ART, 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generdles, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn
parte integrante del Contrato para la ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiaies.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrafivas Generales y Especiales de una Licitacién no podréan ser
modificadas, una vez cerada la propuesta en el portal www.mercadopublico.c!

En las propuestas se debera contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningln eror de las bases, especificaciones y de otros antecedentes
que forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja. deberd ser
consultada para que se resueiva mediante aclaracion en Ia etapa licitaciéon o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultadaq, el Contratista o
Consultor deberd aceptar lo que resueiva el Mandante sin pretender aumento de
plozo o precio, niindemnizacion.

i DEFINICIONES

ART, 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y
terminos, que regulardn y a los que deberd ajustarse el desarrollo de un Contrato y
las relaciones entre el Mandatario y el Confratista, incluyendo las etapas previas o su
celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b) CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato
respectivo, contrae la obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los
procedimientos establecidos en las Bases, el Confrato respectivo y la legislacion
vigente que corresponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante {decreto Alcaldicio) que asumen el derecho v la obligacion de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que deberan cumplir
las obras, motive del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos /de
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elaboracion, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacidn.

e) LICITACION: Ei concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion
de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas Generales vy Especiales,
Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle y ofros documentos que
conforman los antecedentes de la propuesta.

f} MANDANTE: Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

g) MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante Legal de la llustre
Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglamentarias, y sus
modificaciones, a que se debe gjustarse la ejecucion de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar g mejor término la obra
contratada.

j} PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion
de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales,

k) PLANOS GENERALES: Los disefios, que indicando cubicacién, formas y medidas,
permiten un juicio completo de la obra por realizar y @ una escala conveniente para
su comecta interpretacion.

) PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacion de los precios
globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m)} PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccion de una
obra, el cual puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de las cubicaciones, precics unitaros y
precio total previsto de una obra y gue representa una opinién sobre su verdadero
valor,

f) PROGRAMA DE TRABAJO: Fs la ordenacion cronologica dentro del Contrato, del
desarrollo de las diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que ellos deban
ser ejecutados en forma simultdnea o sucesiva.

o) PROPUESTA: La cofizacion y el conjunto de documentos, ofrecida por el
proponente en una Llicitacidn la que deberd gjustarse a los antecedentes
establecidos para ello.

P) PROPUESTA A SUMA ALZIADA: Se entenderd por este  tipo de Conirato
denominado con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete a enfregar una construccidn completamente  terminada ¥
en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
pero losriesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el
Contratista  que debe por tanto redlizar un estudio completo y exhaustivo del
proyecto que le entrega el mandante y anadir en él todo aquello que considera
que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada” una vez firmado el
Contrato. Ei contratista se compromete a recibir exclusivamente g cantidad
ofertada, incluyendo en ella todas aguellas cosas que en su opinidn son
necesarias para la comecta terminacién y funcionamiento de la instalacion
aunque no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la
oferta.
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a) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma
comecta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

r} UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacion de personas naturales y/o
Juridicas, para la presentaciéon de una oferta en caso de Licitaciones, ¢ para la
suscripcion de un contrato, en caso de un frato directo.

lil DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacién serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacion quedara registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
debera rafificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en ias
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitira las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas
y las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento baje ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas @
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion,

La presente ficitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefialado portal, por tanto sera de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello. deben verificar el despliegue
avtomdtico del “"Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho
sistema, el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.

Sdlo se aceptardn consulias a través del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuaies aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORQ INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suminisiro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.
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VI GARANTIAS

ART. 10°

ART. 11°

ART. 12¢

ART, 13°

ART. 14°

ART. 15°

Litbihe

El fiempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, una
vez redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento de un segin Criterio de Evaluacién.

La publicacion de los resultados serd también a fravés del portal.
Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdan presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A
LA VISTA" o Poliza de garantia (seg0n lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Confratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios), gue se fomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
senalan en las Bases Administrativas Especiales.

Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucién. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 750.000,- pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con
un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura
de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito ei respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Sila resoluciéon que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

En todos los casos. se exigird una garantica (segin lo establecido en el arliculo 48
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos Administratives de
Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del confrato por un
monto equivalente al 10 % del valor total del contrato aprobado. Se expresard en
pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida superior a 90
dias comidos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entendera sin penuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Cédigo Civil.

Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.
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Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, {aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Confratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garanfias existentes y liquidar confrato.

ART, 16° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que elio le imogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Pdblico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedara fuera
de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que ia Comision estime que se trata de un error de
formay no de fondo y que no se altere el trato igualitario de los proponentes.

La Comisidon Municipal estard presidida por SECPLAC, Profesional de Secplac vy
Profesional DOM, en caso de no estar presentes, formardn parte de la comision
aquelios Funcionarios que jerdrquicamente continban en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a Ias formailidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacién. De esta forma correspondera a la comision
el andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos: Ia
Comision tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan diimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la aperfura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacidn.
Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido diche reclameo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios parg individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

Et Acta serd firmada por los integrantes de la comision.
Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19° El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias conidos, se resolvera la adjudicacién, atendiendo ios
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir
indemnizacién de fipo alguno vy bajo ningdn concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.






ART. 20°

ART. 271°

Lithihe

Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion
optando por la pauta definida en las Bases Administrafivas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio Mayor
Experiencia, Menor Oferfa Econdmica, Comportamiento Contractual con la
Instifucion. En los 12 Jltimos meses, Descentralizacion y Desamollo Local vy
Cumplimiento de requisitos formales de Presentacion de la oferta.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerr mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nuta la licitacion,
adjudicar agquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de Ias ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART, 22°

ART, 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

ART, 27°

ART. 28°

El plazo del contrato comenzard o regir desde el dia siguiente de la entrega de
tereno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiguen oftra
modalidad de contabiiizar el plazo.

Los plazos se entenderan en dias comidos sin deduccién de dias de liuvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacion que sera verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

Queda estriclamente prohibido que el Coniratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terrenc establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacidn, el
poder re adjudicar el proceso en cuestidn, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de Ia oferta,

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabagjos en forma extempordanea, serg
administrativamente responsable de estos hechos.

El Contratista podra subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de I totdlidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas Ias
obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser
firadas por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipular claramente las multas gue se aplicardn al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera
obligacion que emane de él, conforme lo sefalado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar procedq, se podra aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion
del plazo proporcional ol aumento, debiendo presentar las garantias
correspondientes, que serdn de su cargo.

La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constifuye nuevos contratos,
pero si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.
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ART. 29° Las obras extracrdinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contratista y el Mandante y demds antecedentes que
requiera el Mandante, los que se someteran a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacién, presentacion y aceptacion de Ig
Institucion que asigna los Recursos.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario designard al o los funcionariofs) que tendran la responsabiidad de
confrolar el avance y revisar la documentacién técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor debera(n) contaran con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° El Confratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartifas siempre por escrito.
Estas Grdenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
confrato.,

Bl incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segun lo estipulado en Ias
presentes Bases. En caso de reincidencia, (os encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

ART. 32° El Contrafista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta los planos o
documentos gue han sido rechazados por el encargado de la revision, guién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el
curso de los frabajos, adopte el Encargado de la Inspeccion, apelacion que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles
contados desde la fecha de la nofificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacién de! Contratista dentro del
plazo de tres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

ART. 34° Si el Contratista no apelare conforme Io sefialado en el articulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podra, previa nofificacion, suspender la tramitacion de los estados de
pago.

Podra asimismo, seguin la gravedad del caso y. previa nofificacién hecha con
cinco dias habiles, resolver el témino onticipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdan las garantios, las que
serviran para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
gjecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederda a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART, 35° El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART, 36° El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revisidon, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobierno, SUBDERE, de la Contraloria u otros, que
tengan por misién conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles
y otros antecedentes que digan relacién con el contrato.

ART. 37° El Contrafista queda especiaimente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Codigo del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus

empleados.



ART. 38° En el caso de una liquidacion anficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contrafista que digan relacién con el
contrato, a fin de que se realice ias refenciones que comesponda, pudiendo
hacerse efectivas los garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabiidad  y costo del Contratista, la obtencién de
permisos, pago de derechos, aportes v otros, debiendo tramitarios ante los Servicios
involucrados. en los plazos y condiciones que corresponda, conforme ala legislacién
vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xli DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° Bl Coniratista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demas antecedentes
correspondientes al proyecto.
frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicos.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

EEEREEE

ART. 41° Una vez framitada la adjudicacién, se le entregaré al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del Proyecio.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar det dia siguiente del Acta Entrega
de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir
con el programa de frabgjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
término de los disenos.

ART. 43° El Contrafista no puede hacer por iniciafiva propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, vy si lo hiciera deberd comregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

ART. 44° Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacién con la
aprobacion de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo que Ilas Bases
Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente.

ART. 46° Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contrafista y que afecten a la ejecucion de los trabgjos, el
plozo se podrd ampliar en relacién con los dias de atraso, previa solicitud del
Contratista, formulada por escrito al Mandante.

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podra poner término anficipado a un Confrato, administrativamente vy sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.
b} Si el Contrafista no diere cumplimiento al Programa de trabagjo o no inicidre
oportunamenite los Trabajos contratados.
oo M



c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas ¥
que estos defectos u emores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Anonima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extensidn
de vigencia, montos, entre otros}.

g} Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. y Proyectos de Especialidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas,
a excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del
Contrato.

Bl Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a
terceros y tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término
a las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XiV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los frabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART, 50° El Contratista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a}  Enaqguellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b) Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4. de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisicn
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de verficar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar
terminadal.

El nombramiento administrativo de la comisién (Decreto Alcaldicio) deberd realizarse
denfro de los siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comisién un plazo maximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

ART. 52° Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato y la revisién
detallada de los cerfificados de recepcidn de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun comesponda, procederd  realizar la recepcion  definitiva,
levantando un Acta al efecto una vez franscumido doce meses recepcionqado
provisoriamente los trabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcién Provisoria serd un antecedente a presentar para ia
cancelacion del Ulifimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.
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ART. 54° Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabdjos no estan
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
tecnicos del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le
merece y le fijard un plazo maximo equivalente al 10% del plozo total de ejecucion
de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el ariculado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por ia Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
s& procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentgje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO
ART, 55° Una vez que los trabagjos cuenten con su recepcion definitiva totaimente tramitada,

s& procederd a liquidar el conirato, dictando la resoiucion y realizando la tramitacion
administrativa corespondiente.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR (U.C.A.M.),

LITUECHE URBANO
PROYECTO DE ARQUITECTURA
PROYECTO : Ampliacién Sede Unién Comunal del Adulto Mayor, U.C.A.M.
. Litueche Urbano

UBICACION : Sector Urbano de Litueche
CIUDAD : Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins
MANDANTE : llustre Municipalidad de Litueche

AMPLIACION

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Ampliacion de la Sede Unién
Comunal del Adulto Mayor (U.C.A.M.}, emplazado dentro del Sector Urbano de la Comuna
de Litueche, cuyo acceso principal es en la Calle Bernardo O Higgins.

Este Proyecto también considera la construccion de ruta de accesibiidad universal,
luminarios tipo Led, entre otros.

Es importante mencionar que al momento de la visitg a Terreno que tengan que realizar los
oferentes, deberdn tomar conocimiento pleno a la condicion topogréfica, entre otros
aspectos.

Este Proyecto es un Confrato a Suma Alzada.

Cabe destacar que un Contrato @ Suma Alzada es un tipo de Confrato también
denominado como "Liave en Mano", donde el Contratista se compromete a enfregar una
construccién completamente terminada ¥y enestado de funciohamiento contra la entrega
de una cantidad fija y previomente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de errores en dicho proyecto se enfienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
le entrega ei mandante.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la canfidad de dinero ofertadaq,
incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son necesarias para la comecta
terminacién y funcionamiento de Ia instalacién, aunque no estuvieran incluidas en el
Proyecto recibido para el estudio de Ia oferta.

‘Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com
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Empliazamiento Ampliacién Sede Unién Comunal del Adulto Mayor (U.C.A.M.), Litveche
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Situacién Actual Sede Unién Comunal del Adulto Mayor (U.C.A.M.).




[LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

situacién Actual Sede Unién Comunal del Adulto Mayor {U.C.A.M.).

IL.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Tecnicas son complementarias de los Planos del Proyecio
itemizado.

La obra debera ejecutarse en estricio acuerdo con dichos documentos y con aquellos gue
se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legisiacion y reglamentacién vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Construcciones.

* Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

* Reglamentos para instalaciones v obras de pavimentacidn de los servicios
comespondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo comespondiente de acuerdo a la zond y certificados.

«  Ordenanzas municipaies que comespondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de aplicaciéon obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, ias siguientes normas:

+  Normas INN. Perfinentes a ias partidas consultadas en el Proyecto.

*  poliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de término de obra como minimo y
por el total del presupuesto.

*  Codigo del Trabaijo.

*  Ley de Transito.

* DS 50 Accesibilidad Universal.
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lli.- CONCORDANCIAS

Cucalquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacién o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucion de ia obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccidn Técnica de la Obra (en adelante I.T.0.).

V.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden a
ejecucion total del Proyecto que se enfrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, canalizacion e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia compiefidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementara con las citas y partidas que aquf se detalla. La
Empresa Constructora, signataria del Contrate serd la dnica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Gnico interlocutor. Para este efecto todos los frabajos, equipos y accesorios
gue forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad [Empresa Constructora
signataria del Confrato). En cada una de las partidas se tendré presente la obligacién
adquirida por el Confratista de enfreger la 6ptima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones,
etc. Debiendo cumplir con los estandares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto, sélo se aceptard trabajos y materiales
ajustados estrictamente a las normas y revisiones ya sefialadas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo Y Consirucciones (0.G.U.C.), Ordenanzas
Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e
Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad
y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucién.

Previo a lainiciacion del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisién general y su
comprension,

Eiflos) Proyecto(s) de especiolidad, deberd ser supervisado por el especialista
comespondiente, coordinado con la L.T.0.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucién de las obras. Todo
lo anterior podra ser fiscalizado por la L.1.0. en el franscurso de la obra.

Todo Proyecto de especialidad que demande la obra g ejecutar lldmese (Luz, Aguaq,
Alcantarillado, Cdleulo Estructural y todos sus componentes e incluso el permiso de
edificacién), serd responsabilidad del Contratista en cumplir con dichos Proyectos, para que
sean ingresados a la respectiva Direccién de Obras Municipal.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabaijo que deben cumpiir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidod
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La I.1.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no comesponda a lo especificado. La
1.T.0. podré solicitar al Confratista la certificacién de ia cdlidad de los materiales a colocg
en obra (segun circulares v oficios enviados por Instituciones Financieras de Proyectos). 7
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En caso que se especifique una marca de tébrica para un determinado material se enfiende
como una mencion referencia, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la L1.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulla a la Unidad Técnica Municipal, quien
resolverd al respecto.

Vi.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitecturay en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la susfitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de
los proveedores de no fener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, ia empresa podrd proponer una solucion viable en cuanto al sistema consiruclivo y
ia materiglidad que lo componen.

Todo cambio o aumento de parfidas debe estar corectamente Justificado, y debe contar
con la visacién de la Unidad Técnica Municipal y de la SUBDERE, para proceder a decretar
acfo adminisirativo y poder realizar las nuevas obras.

PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

IR T e i L N e Sy

Serd de cargo y responsabilidad del Contrafista ia elaboracion de los proyectos definitivos de
las instalociones que consulte 1a cbra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se enfregan y que tienen el caracier de
antecedentes informativos, a los cuales el Coniratista debe incorporar fodas las correcciones
que exijan ios respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteracién a los antecedentes informativos debera hacerse previa aprobacién de la
LT.0. v, en todo caso, tendrén como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos seré de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios comespondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en ef item comespondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Contrafista deberd entregar fodas las instalaciones funcionando comectamente y
recibidas por los servicios comespondientes.

Ademds, el contratista, al término de la obra y al solicitar Recepcion a la L1.0., debera
entregar la siguiente documentacién en triplicado:

- Certificado de Recepcion Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.

Se exigird un Proyecto Informativo de instalacién Eléchica, de Luminarias LED que estardn
alumbrando segin lo indicado en la respectiva planimefria.

Ccrdénol Cdrb No. 796, Fono 072-209871 secplac litueche@gmail.com
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Viil.- PLOMOS Y NIVELES

Se ftendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles del tereno donde se
emplazard el Proyecto son de gran importancia y deberdén ser los correctos, ya que estos a su
vez permitirdn una buena evacuacién de las aguas luvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccidn serdn ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direccion de
Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantarillado y agua potable, a la
Reglamentacion General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del
Trabaje y Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo. entre ofros.

X.- INSPECCION Y CONJROL

Bl control de la obra estaré a carge de la municipalidad, que se dominara “Inspeccion
Técnica de la Obra", cargo ejecutado por algdn profesional del rubro designado por el
municipio y todas las instrucciones impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
gue la medificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por el mandante antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestién y Controi de la calidad segun Art,
1.29y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacion

Mandante

Empresa Confratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponibie
OCferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

XI.- IRAMITACION DE PERMISOS

En el caso que comesponda, serd obligacién del Confratista 0 empresa Constructora, realizar
todas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales del Proyecto, cuya
solicitud de aprobacién del Permiso pertinente se deberd ingresar a la Direccidn de Obras de
la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. El arquitecto gestionard ia
aprobacion de toda la documentaciéon que conforma el Proyecto.
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XIi.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Confratista visitard el tereno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de frabajo en él y de la exacta ubicacion de la Construccion incluyendo en
su oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
gue le surjan de fal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plozos establecidos en los Boses
Administrafivas. Por fo expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

B lengudje para entenderse entre las partes (Confratista y Unidad Técnica}, serG sdlo de
cuatro fipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativas.
3.- Comunicacidn Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demds
documentos que se enireguen, se complementan, entre si, en forma tal, que los partidas,
obras y materiales. puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquiteciura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

XIIl.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos calificados que
sugieren segln se indica en la presente Especificacién Técnica y ante dudas de lo
Inspeccién Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipai, el Coniratista deberd obtener de
organismos e Insfituciones reconocidas por el Eslado, los Cerlificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidod de Obra. Los costos que ello
implique serdn de cuenta del Coniratista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
surgiere segun se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Contrafista debera
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los cerfificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de obra., Los costos que
ello implique serdn de cuenta del contrafista,

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresion, considerando que serdn
ensayadas a los 7 dias, 14 dias y 28 dias.
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XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

En el caso que proceda, se presentaran los siguientes documentos Técnicos
complementarios, el cual se deberan elaborar con cargo al contratista. Tendrén un plazo de
entrega 30 dias conidos como méximo, una vez iniciada la Obra.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES
ATy UL RCPERENGIA FARA PROYEGTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especidlidades el Contratista deberd considerar Ia
documentacion minima que se detalla a confinuacion:
Estudio de Mecdnica de Suelos

a) Estudio Mecdnica de Suelos

Serd responsabilidad del Contratista, con la visacidn del Profesional competente, la
elaboracion de la Mecdnica de Suelos e informar y coordinar con la 1.1.0. el dia que se
efectien las muestras. Estas deberan realizarse de acuerdo a los siguientes items:

a.l) Exploracion de Suelos

Se desarrollard sobre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependerd basicamente de la concepcion y necesidades
del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigente.

Lo cantidad de calicatas la determinara el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar sobre elios dependerdn del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracién, los que seran;

1.- Determinar las condiciones de fundacién sobre el terreno paricular en estudio.
2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracién del proyecto de aguas lluvias.
3.- Indicar rellenos para fundacion.

a.2) informe de Mecdnica de Svelos

Sobre la base de la exploracién realizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd entregar un Informe elaberado por un Laboratorio certificado por el organismo que
la LT.O designe con experiencia en mecanica de suelos que contenga enire ofros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicion de perfiles estratigraficos; granulometria; plasticidad; nivel freatico:
clasificacion de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesidn; dngulo de friccidn intema
{O}. Andlisis de muestras: granulometria, Limites de Afterberg, clasificaciéon U.S.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo explorado.

a.2.3) Sistema de fundacion. Definicién de nivel de sello de fundacién,

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacién de rellenos
para fundacién.

a.2.5) Asentamiento admisible y férmulas para estimacion de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre tratamiento de Ia napaq, en caso que existiera v sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo.
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a.2.7) Recomendaciones consfructivas referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y
rellencs compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drencje de agua subterranea y aguas lluvias.

0.2.9) Recepcidn de sellos de fundacion por el ingeniero de Mecdnica de Suelo.
Deberd preverse la recepcion de la totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calcuiista.

Proyecto de Cdlculo Esiructural

La consfruccién debe ser racional, compatible con los requerimientos del diseno de
arquitectura y las condiciones locales del terreno. El Proyecto de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demas especialidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacién, bajadas
verficales y avances horizontales, etc. Asimismo, debera considerar y respetar toda la
normativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

Bl proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minime. los siguientes aspectos:

a) Memoria de Calculo

Los cdlculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas LN.N.. normativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo vy
Construccion.

B cdlculo estructural se hard computacionalmente, mediante andlisis estatico. Las
sobrecargas verficales de cdlculo seran las indicadas por las Normas respectivas y la

Ordenanza General de Urbanismo y Construccion. Deberd presentarse memoria de cdiculo
resumida. ordenada y detaliada. de tal modo gue facilite su revision,

£l Confratista debera presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto, segin el
siguiente detalle:

a.1}  Descripcién general del modelo estructural representativo del Proyecto.
a.2) Propiedades mecdnicas de los materiales utilizados en el cdiculo.

a.d) Peso propio, sobrecargas de cdlculo empleadas y cdlculo de la accidn del viento y
la nieve sobre las construcciones.

a.4) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefo.

a.5) Andlisis estructural y resuttados, detallando los esfuerzos internos determinados sobore
cada elemento resistente de ia estructura para los estados de carga Y combinaciones
consideradas.

a.6) Diseno de los diferentes elementos resistentes.

a.7) Disefic de fundaciones.

a.8) Determinacién de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad.

b) Planimetria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas @
fundaciones, elementos de hormigén armado y/o acero, cuando corresponda.

b.1) Listodo de planos o plano indice, indicando el contenido y nimero de cada iamp

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplcc.1i1ueche@g_rrfoil.com
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1.-

1.1.-

1.2.-

1.2.1.-

b.2) Plantas de estructuras, con definicion de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cuales se definiran cotas y niveles,
ademds de los digmetros, longitud, posicién y empalme de fodas las enfieraduras. Escala
i:50.

b.4) Flantas de fundaciones con definicién de ejes. Se indicardn los niveles y fodos los cortes
necesarios, los cuales se detallardn claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, seguin corresponda.
Los sellos se identificarén claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias {en el caso que correspondal, escaleras (en ef caso que
comesponda) y otros. Deberdn detallarse sus bases. Escalas 1:20 y 1:10.

b.6) Cortes. Deberan presentarse cortfes de todas las zonas que tengan un detalle que
aclarar.

INSTALACIONES PROVISORIAS
Obras Provisionales (Empglmes Agug Potable, Electricidad, §S. HH.}

B Conftratista ejecutard lo presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empaimes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucién de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes {agua potable, electiicidad e
instalaciones sanitarias respectivas), la operacion y gastos de consumo v el retiro de estos al
terminar la obra. Para la construccidn de servicios higienicos provisorios se atendrd a las normas
sanitarias respectivas. En el caso de lg energia eléctica se ejecutard los tendidos provisorios
segun noma y reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.

En el caso que se abastezca ia obra de empalmes existentes, la Empresa adjudicataria del
Proyecto deberd obtener elflos) respectivo(s} Cerificado(s) de No Deuda emitido(s} por el{los)
respectivo(s) propietariofs) de dichos empalmes.

Instalacién de Faena

En general, las instalaciones se adaptardn a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de Ia obra, seguridad vial, sequridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de la
inspeccién del trabajo.

No se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Serd responsabilidad de ia
empresa Contratista la custodia de material, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

En el caso que la obra utilice instalaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto
deberd obtener elllos) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido{s) por el(los)
respectivo(s) propietario(s} de dichas instalaciones.

Esta partida debe dar esticto cumplimiento al Decreto 594/99 MINSAL

Oficing $m2

El Contratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e 1.1.0.

para esto Ultimo se dispondrda de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del Personal encargado.

Ccrdenol--Ccro No. 796, Fono 07“‘2-209871 secploc.litueche@gmail.com
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1.2.2.-

1.3.-

14.-

1.4.1.-

Bodega 12m2

Se dispondré en temeno de los recinfos de trabgjo del personal (coberfizos) y de
almacenamiento (pbodegas) gue ia obra requiera. Todas las construcciones se realizardn
acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su ubicacion contarG con el V° B®
del 1.1.0.

Cierros Provisorios

Se ejecutardn en fodo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar ko mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB y maila
Rachel, estos deben ser consuiltados al Inspector Técnico de la obra.

La aitura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicién topogrdfica o
fisica del terreno lo ametita.

Este cierro provisofio en ninguna manera impedird el transito fluido de personas que estén
debidamente autorizadas, por io que tampoco se debera dejar aislado a estos Uimos.

Guastos Adicionales

Letrero de Obra

En el lugar mas visible se consultard letrero indicativo con basfidor de madera en bruto 6
estructura metdlica segdn dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios seran de acuerdo al manual de
Normas Graficas respectiva.

El letrero estard sometido at V°B° de la Inspeccion Técnica Municipal.

Programa de Mejoramiento Urbano Genérico

Nombre de
proyecto u obra
en construccion

Programa de Mejoramiento

Urbano y Equipamiento Comunal

Financias i

Imverslon
Fecha Ialcla
Plaze Ejecucion

Contratista (1 A Mllnitt?ggﬂdid

fdurietchpalidgac &5
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2.- TRABAJOS PREVIOS
2.1.- Obras Previas

2.1.1.- Demolicién, extraccién, retiro de excedentes y fransporte a hotadero

Se ejecutard la demolicién de murcs de albanileriac de la sede existentes {intervencién
indicada en la respectiva planimetria), rampa, pavimentos y radier existente, entre otros
indicado en la respectiva planimetria, esta partida se realizard bajo los estandares de
seguridad respectivos y feniendo precaucién con todo tipo de matriz que pase por ef terreno
a intervenir, en cuanto al Agua Potable, existen Red de PVC.

Todo rompimiento y reposicién de la red se hardé con cargo a la Empresa Adjudicataria del
Contrato que estd realizando la respectiva ampliacién.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el tereno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

No se permitird bajo ningin punto de vista que la Empresa Adjudicataria del Contrato que

esté ejecutando la partida de demolicion, retiro de excedentes y fransporte a botadero,

deje a vecinos, transedntes y/o Funcionarios sin la posibilidad del libre acceso a los ser*.rici;s«{9
.\Q
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21.2.-

2.1.3.-

respectivos. La comunicacion entre vecinos, empresa contrafista y unidad técnica municipal
es vital para evitar cualquier tipo de problemas.

Se realizara el respectivo desarme de cobertizo y otros elementos constructivos existentes, el
cual la respectiva Empresa Confratista debera confeccionar un inventaro, indicando lo
descripcién, unidad, canfidad y estado de los productos. Lo cual finaimente la respectiva
L.1.0. debera visar el respectivo inventario y posteriormente indicar a dicha Empresa, el lugar
de acopio definitivo de los materiales desarmados.

No se demolerd ningin contrafuerte o algin elemento estructural, que debilite alguna
estructura.

Esta partida deberd ejecutarse con el respectivo Vv°B° de la inspeccién Técnica.

Desmalezado, emparejado y limpiezg de terreno

Esta parfida, se deberd aplicar en todo el desarollo de la obra segun lo indicado en la
respectiva planimetria e incluye desmalezado, rebajes, escarpes, reflenos y nivelaciones del
terreno, necesarios para obtener los niveles requeridos para el emplazomiento de las obras, ¥
acorde con los niveles de terreno adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno en condiciones optimas para la
redlizacién de las préximas partidas. En todos los casos sera responsabiidad del Contrafista,
la verificacion de 1os niveles del tereno natural y excavado. Bl nivel definitivo del terreno del
contomo no podrd estar a ofra dltura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorizacion de la unidad técnica.

se debe emparejar y despejar el terreno de basurcs, escombros, matezas y ofros excedentes
que existan.

frazados y niveles

Acorde a lo sefalado en los Planos y las condiciones propias del temeno, el Contratista
ejecutard el trazado, considerando las comrespondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias y niveles. Se ejecutard el replanteo mediante un tablaestacado perimetral a ta
obra, sobre el cual se trazaran los ejes.

Los trabajos de frozados y niveles seran dirigidos por un profesional idéneo de la obra vy
aprobados por la LT.0. para el trazado de los ejes en temeno se construirG un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontol vy
cuyo borde superior no se situe o mas de 1.40 m sobre el nive! del tereno. Este cerco estara
lo suficientemente alejodo del drea de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedardn sefalados debidamente sobre las tablas horizontales, dlineaciones vy
angulos seran revisados por la L1.0. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

Bl frazado se efectuara a tiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la Inspeccion Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verficacion de los niveles del tereno
natural, por lo que debera chequear constantemente mediante equipo topogrdfico.

La cota de piso temminado deberd tener una altura de acuerdo al tereno y complementado
con lo sefialado en planos de Arquitectura.
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2.14.

3.1.-

3.1.1.-

d.1.2.-

3.1.3.-

Excavgciones

Tendran las dimensiones necesarias para contener los emplantiliados, cimientos, radier,
rampa, escalera, muro escalera, ruta accesible, enfre otros indicados en la respectiva
planimetria.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen ofra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. Bl fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni
presencia organica como raicillas u otras.

En el caso del sello de fundacién, antes de llegar a la profundidad requerida por planimetria,
se deberd dejar al menos unos 10cm antes sin excavar con mdéquina, para posteriormente

poder perfilar con pala manuaimente. Una vez perfilado con pala manuaimente, se deberd
comprobar si ha llegado al sello de fundacién, esta partida deberd ser Aprobada por la
T.T1.0O. o Unidad Técnica Municipal.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
Emplantillado, Cimiento vy Sobrecimiento
Emplentillado hormigén G5, h=5cm

Empresa Confratista deberd provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormigon G5 (170 a
212 kg/cem/m3). cuya dltura serd de 0.05m y su desarrollo serd lo necesario segin
dimensionamiento en planimetria, para asi qislar el hormigén de la fundacién con el suelo
natural.

Cimientos continvos G20

Empresa Contrafista deberd provisionar y ejecutar los cimientos continuos de Hormigén G20,
cuyas dimensiones seran de 0,4m de ancho por 0,6m de alto y su desarrollo sera lo necesario
segun dimensionamiento en planimetria.

Sobrecimiento hormigén armado G25

Empresa Confratista debera provisionar y ejecutar los sobrecimiento continuos de Hormigén
G235, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a los niveles entregadoes en la respectiva
planimetria.

Por la caracteristica de esta partida se considera la provisién de hormigén G25 de planta
para efecto de garantizar la calidad de los elementos estructurales.

Esta partida inciuird |as siguientes subpartidas;
Fe Longitudinal @10mm Aé3-42H, parg sobrecimiento

En esta partida se considera la provisién y ejecucion en cuanto al armado de enfierradura
para el sobrecimiento. el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en
terreno por Empresa, cuyas dimensiones serén variable de acuerdo a informacion entregada
en la respectiva planimetria.

Fe Estribo @8mm _Aé3-42H, para sobrecimiento

En esta partida se considera la provision y ejecucion en cuanto al armado de enfieradura
para el sobrecimiento. el cual considera Fe Estribo @8mm A63-42H, armados en terreno por
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3.1.4.-

3.1.5.-

3.2.-

3.2.1.-

Empresa, cuyas dimensiones seran variable de acuerdo a informacion entregada en la
respectiva planimetria.

Moldaje tipo Fenélico doble cara, para sobrecimiento

Encofrados o moidajes deben cumplir con ia norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberdn ser
visados y aprobados por la 1.1.0. En los molddjes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigén no sufra ningun fipo de
deformacion.

Al momenio de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a fa vista,

Esta partida deberd ser autorizada y visada por el L.T.O.

Desmoldante

Debera ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigon no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacion deberd ser segin especificaciones
del fabricante.

Piso Radier Interior

Radier hormigén G25, esp. 0.1m

Se consulta Homigon para Radier inferior {de acuerdo a planimetria} y en espacio de hall
acceso (media superficie), 0,1m de espesor. con hormigén grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y no se aceptandose diferencias de nivel en los panos ©
enire panos supericres a 2,.5mm.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigon sobrante.

BAJO NINGUN_PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

Et proceso de curado se iniciard inmediatomente finalizados las operaciones de terminacién
de la superficie. Una vez que el homigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desapariciéon de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubierfas impermeables como papel impermeable,
plasticos (film de polietienc). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0.10m en las uniones en los
panios.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tiema con la finalidad de
inmovilizara.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni imegularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pahnos. B radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademas los bordes de los parnios deben estar con sus
aristas completas y sin frozos desprendidos.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
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3.2.2.-

3.2.3.-

3.2.4.-

3.3.-

3.3.1.-

Malla tipo ACMA C-139, o equivalente

Se consulta la provision y ejecucion de malla fipo ACMA C-139, o equivalente, para reforzar
Radier Interior 0, 1m de espesor, con hormigén grado G25.
Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Polietileno bajo radier

Sobre Ia base estabilizada compactada se dispondrd un film de polietileno color negro, de
espesor minimo 0.2mm con fraslapos minimos de 30cm, no aceptandose roturas del
elemento con el objeto de evitar el paso de humedad inferior hacia el radier.

Su ejecucion seré de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Estabilizado CBR 60%, esp. 0.15m

Sobre el terreno natural compactado, se colocara base estabilizada compactada CBR 60%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida deberd ser visada por el 1.1.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en Ig respectiva planimetria,

PARAMENTOS VERTICALES — ESTRUCTURA RESISTENTE
Albaijileria armada

La albafileria armada es aquella que lleva incorporados refuerzos de barras de acero en los
huecos verticales y en las juntas o huecos horizontales de Ias unidades, en conformidad con
la norma 1928 Of. 1993 (modificada en 2009).

El disefio de la albadileria armada considera que los materiales que la componen, unidad de
albadileria, mortero, hormigén Yy armadura), actian como un todo para resistir las
solicitaciones.

El diametro minimo de la armadura vertical debe ser 8mm.

La méxima separacién de la armadura vertical u horizontal no debe ser mayor que seis veces
el espesor del muro, ni mayor que 120 cm.

La armadura vertical minima en ios bordes y en los encuentros de muros debe ser igual a una
barra de 12 mm de diametro.

H mortero debe cumplir con lo establecido en NCh 2256/1, en lo que no contradiga las
disposiciones de la presente norma.,

El agua debe cumpiir con io establecido en NCh 1498,

Las unidades de albaidileria deben cumplir los requisitos indicados en Anexo A NCh 1928 Of.
1993 Actualizada 2009.

Las unidades de ladrillo ceramico usadas en los elementos estructurales deben tener una
altura especificada menor o igual que 115mm.

El uso de unidades de altura mayor que 115mm, implica que el proyectista estructural debe
eventudlmente modificar Ias disposiciones de disefio de esta norma de acuerdo a los
antecedentes experimentales de muros confeccionados con estas unidades sometidos a
carga lateral alternada.
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Se permite el uso de acero A&30-420H, en las barras de refuerzo colocadas en el interior de
los huecos verticales de las unidades sin las limitaciones de inspeccién y resistencia minima
indicadas en 5.2.1 de la NCh 1928 Of. 1993 Actualizada 2009.

La dimension del ladrllo debe ser idem al existente este debe cumplir la respectiva
Reglamentacion Térmica y Acustica, enire ofras Normas actualizadas a la fecha de
ejecucion.

3.3.2.- Cadena hormigén G25

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar las cadenas de Hormigon G25. cuyas
dimensiones seran de 0,15m x 0,25m y su ejecucion serd de acuerdo a la informacién
entregada en la respectiva pianimetria.

Esta partida incluira ademds las siguientes subpartidas:

Fe Longitudinal @10mm As3-42H, para cadena

En esta partida se considera la provisién y ejecucion en cuanto al armado de enfierradura
para cadena, el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en terreno por
Empresa, cuyas dimensiones seran variable de acuerdo a informacion eniregada en la
respeciiva planimetria.

Fe Estribo ©8mm A43-42H, para cadena

En esta partida se considera la provision y ejecucion en cuanto al armado de enfieradura
para cadena, el cual considera Fe Estribo @8mm A&3-42H, armados en tereno por Empresa,
cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacién enfregada en la respectiva
planimetria.

3.3.3.- Moldgje tipo fendlico doble carg, para, cadenas

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar as
condiciones de estabilidad, la estanqueidad y [a resistencia de los moldajes que deberan ser
visados y aprobados por la LT1.O. En los moldajes se debe oplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigén no sufra ningin tipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta partida deberd ser autorizaday visada por el LT.O.

3.3.4.- Desmoldante

Deberd ser el adecuado poro que al momento del descimbre el hormigén no sufra
desprendimiento significativas, la canfidad y aplicacién deberd ser segun especificaciones
del fabricante.

3.4.- JECHUMBRE

Este item en cuanto a su constructibilidad, deberd ser idem al existente y este debe cumplir
la respectiva Reglamentacion Térmica y AcuUstica, entre ofras Normas actudlizadas o la
fecha de ejecucion.

3.4.1.- Cerchas esiructurales

Se consultan la ejecucion de la estructura de techumbre del edificio proyectado, en base a
cerchas de escuadria de 1x5" de pino IPV seco, de primera calidad; el distanciamiento enire

cerchas serd de 0,.8m maximo a eje entre si. ﬁ“‘dad
ol
&
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3.4.2.-

3.4.3.-

3.44.-

3.4.5.-

3.4.4.-

3.4.7.-

3.4.8.-
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Esta partida considerara cualquier modificacién que se requiera para el acople de
estructuras existentes y proyectadas.

Costaneras impregnadas 2x2"

Se consulta la instalaciéon de costaneras impregnadas de 2x2", con distanciamiento maximo
de 40cm a eje. Sobre estas costaneras se instalard encamisado de placa de fibras
enfrelazadas de madera natural tipo OSB DE 9.5mm en todaq la superficie de techumbre,

Esta partida incluye todo tipo de fijaciones.

Feltro astéltico crepado 151bs.

Sobre placa del tipo OSB en la techumbre, se instalard una ldmina hidro repelente
permeable ol vapor, pero a la vez herméfica basada en pape!l alquitranado (fieltro) de
15Lbs. La cual se fijaré o la placa del fipo OSB mediante grapas o corchetes. Su coberturg
deberd ser del 100% y sus traslapos no serén menores a 20cm de desarrollo,

Hojalateria cubierta forro cortagota

Se provisionard e instalard los elementos de hojatateria y sellados necesarios para la perfecta
impermeabilizacién de cubiertas y frontones en su cara interior. Todas las uniones de
planchas deben hacerse con sellantes adecuados. La evacuacion de aguos lluvias serd de
acuerdo a plano.

Aislacién térmica cubierta con colchoneta de fibras de poliéster e=100mm

Se consulta la instalacién de aislante térmico y absorbente aclstico constituido por
colcheneta de fibras de poliéster 100mm, de densidad 40kg/m3, de acuerdo a la exigencia
de acondicionamiento sefialado en el Art. 4.1.10 de la0.G.U.C.

Se propone el uso de aislante Térmico y Absorbente Acustico, tipo o equivalente FISTERM®, el
cual es una manta 100%fibras de poliéster de alta tecnologia ligadas por termo fusién {calor)
que lo convierte en el producto mas practico, moderno y técnico de los qislantes en el
mercado de la construccién,

Esta parlida se realizard de acverdo a planimetria y con el V° 8° del L.T.0. o Unidad Técnica
Municipal.

Viga estructural de madera {idem alo existente)

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar, esta parfida de acuerdo a lo existente,
esta partida ademds considerard todo fipo de sujecion vy anciajes metdlicos respectivos,
para su adecuada y correcta ejecucién.

Encielado interior ampligcién madera machihembrada (salén asambleas y hall acceso)

Se instalard aleros de madera machihembrada impregnada, dimensionamiento y dermnas
caracteristicas de proteccién y terminacién, deberd tener el V° B° por parte del LT.0. y/0
Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucion se realizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria,

Encielado interior plancha yeso cartén tipo ST, esp.= 8mm (sala administracién y bodega
mobiliario)

Para los encielados interiores {sala administracién y bodega mobiliario} y luego de estructura
de tarima de encielado, perfectamente nivelado y afianzado, se instalaran placas de ye
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cartén tipo ST DE 8mm de espesor; su colocacion se ejecutara de acuverdo alas instrucciones
dadas por el fabricante. Se debera tener especial cuidado al momento de colocacion de
los revestimientos, cortando la plancha de modo de dejar espacio para el vano sin separar
ia parte de esta gue revestira el dintel. Las planchas se fijardn con tornillos para vulcanita
autoperforante fipo Philips o equivalente a 15cm de distanciamiento en los bordes y 25cm de
distanciamiento en el cuerpo de las planchas.

Todas ias juntas entre planchas se frataran mediante aplicacion de junta invisible de acuerdo
a instrucciones del fabricante. La terminacion final serd lisa. a espejo.

Como norma general, se deberd considerar para todos los dinteles de puertas, que no se
aceptardn uniones de planchas en las esquinas superiores del vano, de modo que la dltima
plancha sobre ia puerta, debera tener la forma del hombro.

3.4.9.- Encielado interior plancha yeso cartén tipo RH, esp.=12,5mm (baio uyniversal)

Bajo cielos de recintos humedos [baho universal), consulta vulcanita RH 12,5mm.

Las planchas se fijaran con tomilios auvto perforantes tipo Philips o equivalente a 15cm de
distanciamiento en los bordes y 25cm de distanciomiento en el cuerpo de las planchas.

Todas las juntas entre planchas se tratardn mediante aplicacién de junta invisible de acuerdo
a especificaciones del fabricante. La terminacion final serd lisa, a espejo.

3.4.10.-Cubierta fipo zinc ondulado (idem a lo existente)

Se instalara cubierta tipo zinc ondulado (idem alo existente}, esta partida debera tener el V°
B° por parte del 1.1.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucion se realizard de acuverdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

En esta partida se incluyen las fijaciones y todos aquelios elementos gue indique el
Fabricante.

3.4.11.-Aleros de madera (idem a lo existente)

Se instalard dleros de madera (idem a lo existente), dimensionamiento y demas
caracteristicas de proteccion y terminacién, debera tener el V¢ B° por parte del LT.0. y/o
Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucidn se realizard de acuerdo o lo indicado en la respectiva planimetria.

3.4.12.-Tapacdn de madera {(idem a o existente)

se instalara tapacan de madera (idem a lo existente), dimensionamiento y demas
caracteristicas de proteccion y terminacion, debera tener el V* B° por parte del L.1.0. y/o
Unidad Técnica Municipat.

Su ejecucién se realizard de acuerdo o lo indicado en la respectiva planimetria.

3.4.13.-Frontén (idem a lo existente)

Se instalaré Frontén (idem a lo existente), dimensionamiento y demdas caracteristicas de
proteccién y terminacion, deberd tener el V° B° por parte del L.T.0. y/o Unidad Técnica
Municipal.

Su ejecucion se realizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
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3.4.14.-

3.4.15.-

3.4.16.-

3.4.17.-

3.4.18.-

3.4.19.-

3.5.-

3.5.1.-

Viga metdlica estructural 150x50x3mm, sector Hall acceso

Empresa Contratista provisionara e instalarg viga metdlica estructural 150x50x3mm, en sector
Hall acceso, esta parfida deberd tener el v° 8° por parte del 1.1.0. y/o Unidad Técnica
Municipal.

Su ejecucién se realizard de acuerdo a lo indicado en Ia respectiva planimetria,

Perfil metdlico 100x50x3mm, de soporte pora vigas de madera, sector Hall acceso

Empresa Confratista provisionard e instalard perfil metdiico 100x50x3mm, de soporte para
vigas de madera en sector Hall acceso, esta parfida deberd tener el V° B® por parte del 1.T.0.
y/o Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucién se realizara de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetrioa.

Pedil metdlice redondo ©100x3mm, de soporte pard viga estructural, sector Hall acceso

Empresa Contratista provisionard e instalard perfil metdlico redondo @100x3mm, en sector
Hall acceso, esta partida deberd tener el v° B® por parte del LT.O. y/o Unidad Técnica
Municipal.

Su ejecucion se redlizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimeftria.

Viga de madera 1x5", sector Hall acceso

Empresa Contratista debera provisionar Yy ejecutar, viga de madera 1x5", sector Hall acceso,
esta partida ademds considerard todo tipo de sujecién y ancldjes metdlicos respectivos,
para su adecuada y correcta ejecucion.

Canagleta PVC Agug Liuviag

Para facilitar la correcta evacuacion de aguas lluvias de la cubierta de techumbre, se
provisionard e instalard los elementos de canaleta PVC y seilados necesarios para la perfecta
impermeabilizacién de cubiertos y frontones en su cara interior. Todas las uniones de
planchas deben hacerse con sellantes adecuados. La evacuacion de aguas liuvias serd de
acuerdo a plano.

Esta partida considerara copla de bajada, gancho, unién, esquinero, tapa y fijaciones en
general.

Bajada de Agqua Lluvia

Seran bgjados de aguas lluvias de PVC de didmetro 80mm. {incluye boquilia, fijaciones,
coplas, codos, entre ofros) vy se dispondran de acuerdo a planimetria. Se fijaran a los muros
mediante abrazadera a lo menos en tres puntos y estas deberdn estar ocultas de acuerdo a
planimetria de arquitectura.

ACCESO UNIVERSAL
Estabilizado Rampg

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compactada CBR 40%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida debera ser visada por el 1.1.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucion serd de acverdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
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3.5.3.-

3.5.4.-

3.5.5.-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

Hormigén G5, para emplantillado rampa de acceso

Empresa Conirafista deberd provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormigdn G5 (170 a
212 kg/cem/m3), cuya altura serd de 0,05m y su desarrollo serad lo necesario segun
dimensionamiento en planimetria, para asi dislar el hormigén de ia fundacién con el suelo
natural,

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

Su ejecuclén serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva normativa Decreto N°50, en
conjunto con planimetria.

Hormigén G20, para fundacién rampa de acceso

Para la confeccion de las Fundaciones para rampa de acceso se utilizara un hormigén G20,
el cual rellenard la excavacién a conira tereno, a este cimiento se deberd incorporar como
méximo el 20% de boldn desplazador, cuyo didmetro como maximo sera de 4", sin Ia
necesidad de ufilizar encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se
deberd ejecutar esta partida segin NCh 170 of. 2016.

Hormigén armado G25, para muro rampa de acceso

El Contrafista deberd provisionar y ejecutar un muro de contencion para contener rampa de
acceso, el cual estard conformado por un hormigén G 25, de acuerdo a lo indicado en la
respectiva planimetria.

Ademds, en esta partida se provisionard y ejecutard en todo el muro indicado en la
respectiva planimetria de doble malla tipo Acma C 196 o equivalente, el cual tendrd las
siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia AT56-50H, el cual deberd cumplir las
siguientes normas NCh 1173 Ot.77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumpiir 1os
alambres de Acero, lisos o con estelladuras, de grado Unico AT-56-50H, que se usan en el
hormigdn armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir las
mallas de acero de alta resistencia, para su uso en hormigdn armado.

Por la caracteristica de esta partida se considera ia provision de hormigén G25 de planta
pora efecto de garantizar la calidad de los elementos estructurales.

Hormigén G25, radier para rampa de acceso

Se consulta Hormigdn para radier rampa de acceso de 0,125m de espesor, con hormigon
grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de acuerdo a planimetria.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacion final a la
superficie con alisador de pavimento teriendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja vy sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE_VISTA EL _HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO_ Y
POSTERIOR FRAGUADO.

Bl proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el hormigon haya endurecido hasta el punto en gque se observe
ia desaparicién de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigira la colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (fim de polietieno}. La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
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cobertura sobre toda la superficie y con un frasiapo minimo de 0.10m en las uniones en tos
pafios.

En los bordes de esta cubierta se colocard un cordén de arena o tiera con la finalidad de
inmovilizarla,

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafios. B radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademas los bordes de los pafios deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva normativa Decreto N°50, en
conjunto con planimetria.

3.5.4.- Malla fipo Acma C-139, o equivaiente, para rampaq acceso

3.5.7.-

Para reforzar radier para rampa acceso, se consulta la implementacion de refuerzos de
acero estiado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o
equivalente. Se exigirdn enfieraduras fimpics, libres de grasas o corrosidn que impidan una
adecuada adherencia con el hormigan.,

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Hormigén G25. para ruta accesible (de acuverdo a planimetria)

Se consulta Hormigon para Ruta accesible de 0,15m de espesor, con hormigén grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 2% A_UN AGUA. no
aceptandose diferencias de nivel en los paios o entre paios superiores o 2,5mm.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasar& con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard Ia terminacién final a lg
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSIERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacién
de la superficie. Una vez que el hormigon haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicién de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubierias impermeables como papel impermeable,
plasticos (film de polietieno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un fraslapo minimo de 0.10m en las uniones en los
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la finglidad de
inmovilizaria.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafos. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los pafos deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Su ejecucibn serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva normativa Decreto N°50, en
conjunto con planimetria.
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3.5.8.- Malla tipo Acma C-139, o equivalente, para ruta accesible

Para reforzar ruta accesible, se consulta la implementacion de refuerzos de acero estriado
compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o equivalente. Se exigiran
enfierraduras limpias, libres de grasas o comosién gue impidan una adecuada adherencia
con el hormigdn.

Su ejecucién serd de acverdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

31.5.9.- Baldosa de Alefdq 40x40x3 écm

Se provisionard y ejecutard baldosa podotactil 40x40x3,6cm, segin lo indicado en la
respectiva planimetria, todo lo anterior para dar cumplimiento a lo esfipulado en la
respectiva 0.G.U.C.

FORMATO {cma) Fra
uso Estiorlar
Unidedeapumz) | 628

Peto aprox. (kg x mi2) 90

Espasor aprox. {cm) 4102
Flaion (kg Sobre 350
Compresion (kg x cm2} | * Sobre 250
Impacte (cm) Sobre 60
Desgaste (gricm2) | Ba020
M2 x Pallets 272

Pesox Patlels sprox. | 2.0454g.

Disefiada por ef Ministerio de Viviendz
y Urbanismo, gparartizando la
accesibilidad en los espacics piblicos a
personas con discapacidad visual,

3.5.10.-Estabilizado escalera

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compactada CBR 40%.
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida deberd ser visada por el LT.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucién serd de acverdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.5.11.-Escalera Hormigén G20

Para la confeccion de las Escaleras se ufilizard un hormigon G20, el cudt rellenard la
excavacién a confra tereno, se deberd considerar sus dimensionamientos de acuerdo a lo
indicado en las respectivas planimetrias, Durante el hormigonado, no deberd quedar
cortado, se deberd ejecutar esta partida segin NCh 170 of. 2016,

Su ejecucién serd de acuverdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.5.12.- Malla tipo Acma C-13%, 0 equivalente, para escalera hormigén

Para reforzar escalera hormigén, se consulia la implementacion de refuerzos de acero
estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o equivalente. Se
exigiran enfieraduras limpias, libres de grasas o comosion que impidan una adecuada
adherencia con el hormigdn.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
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3.5.13.-Hormigén armado G25, para muro escalera de acceso

El Contratista deberd provisionar y ejecutar un muro de contencidn para contener escalera
de acceso, el cual estard conformado por un hormigdn G 25, de acuerdo a lo indicado en la
respectiva planimetria.

Ademds, en esta parfida se provisionard y ejecutard en todo el muro indicado en la
respectiva planimetia de doble malla tipo Acma C 196 o equivalente, el cual tendra las
siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia AT56-50H, el cual deberd cumplir los
siguientes nomas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir los
alambres de Acero, lisos 0 con estelladuras, de grado Unico AT-56-50H. que se vuson en el
hormigdn armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir las
mallas de acero de alta resistencia, para su uso en hormigdn armado.

Por la caracteristica de esta partida se considera la provision de hormigdén G25 de plania
para efecto de garantizar ta calidad de los elementos estructurales.

3.5.14.-Moldgje tipo fenélico doble cara, para muro rampa y escalerg

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad vy la resistencia de los moldajes que deberan ser
visados y aprobados por la 1.T.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigén no sufra ningin tipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptara ninguna falla estética del hormigdn a la vista.

Esta partida deberd ser autorizada y visada por el 1.T.O.

3.5.15.-Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigén no sufra
desprendimiento significafivas, la canfidad y aplicacién debera ser segun especificaciones
del fabricante.

3.5.16.-Baranda metdlica para rampa y escalera, incluye empotramiento

Se considera la provisién e instalacion de baranda metdlica. el cual ademds incluye el
respecfivo empotramiento.

Esta partida deberd ser visada por el I.1.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.5.17.-Pasamanos para rampa y escalera, incluye fliaciones

3.6.-

Se considera la provisién e instalacién de pasamanos metdlico, el cual ademds incluye las
respectivas fijaciones.

Esta partida debera ser visada por el 1.7.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucidn seré de acuerdo a lo Indicado en la respectiva planimetria.

REDES INTERIORES

Ser@ de responsabilidaod del Contratista, la elaboracion de ios proyectos definitivas, su
concordancia con Normas y Reglamentos vigentes en cada caso. su aprobacién y/o registro

ante los organismos competentes y la ejecucion de los obras de estricto acuerdo a tales
antecedentes tecnicos. Antes de iniciar las faenas, el Contratista solicitard todas |
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aclaraciones que le merezcan las instalaciones y su funcionamiento de ellas como asimismo
deberd cuidar la adecuada coordinacién de tos trazados entre si y con las obras civiles. E
Contratista podrd subcontratar las instalaciones con profesionales autorizados e inscritos en
los organismos perfinentes, de quienes obtendrdn las aprobaciones, inspecciones,
recepciones y certificados finales. En todo caso la responsabilidad de tales gestiones se
mantendrd en el Confratista a cargo de la obra. La inspeccion fiscal conocerd y aprobard
los planos respectivos, antes de su frémite ante los ya citados Organismos Técnicos.

Serd responsabilidad del Coniratista la solucién de la red de instalaciones de acuverdo a la
factibilldad comespondiente otorgada por la empresa de servicios que abastezca a la zona,
gestion que deberd realizar el Contratista.

3.5.1.- Instalacién Eléctrica

Se implementard Tecnologia LED.
3.6.1.1.- Conexién a Red existente

Se considera la conexién a Red existente, cuyo Empalme se encuentra emplozado en
terreno.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Etéctrico.

3.6.1.2.- Sistema de Puesta a Tierra

Se deberd provisionar y ejecutar, Sistema de Puesta a Tierra de Tablero y poste metdlico, ya
que en toda instalacion eléctrica es necesario gorantizar la seguridad de las personas que
hardén uso de ella. Para tal efecto es necesario dotarla de los mecanismos de proteccion que
correspondan.

Los objetivos de una puesta a tiera de proteccién son:

a) Conducir a tiema todas las comientes de fuga, producidas por una falla de
aislacion que haya energizado las carcasas de los equipos eléctricos.

b) Evitar que en las carcasas metdlicas de los equipos eléctricos aparezcan
tensiones que resulten peligrosas para la vida humana.

¢) Permitir que la proteccion del circuito eléctico (disyuntor magnético térmico),
despeije la falla, en un tiempo no superior a § segundos.

d) Limitar a un valor seguro la elevacion de potencial en todas las estructuras
metdlicas a las cudles tienen normalmente acceso personas y animales, bajo
condiciones normales y anormales del circuito.

Para lograr que una puesta a fiera de proteccion cumpla con los objetivos previstos, es
necesario establecer un medio a través del cual sea posible entrar en contacto con el
temreno.

De acuerdo con las dimensiones de terreno disponible para la ejecucion de una puesta a
tiema y de costo, los electrodos se pueden tomar diversas formas: baras verticales,
conductores horizontales, placas combinacién de conductores horizontales y barras
verficales (mallas de tierra),

El electrodo de fierra es el componente del sistema de puesta o fierra que esta en contacto
directo con el tereno y asi proporcionar un medio para botar o recoger cudlquier tipo de
cormientes de fuga a tierra.
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relativamente largo. El moterial debe tener buena conductividad eléctrica y no corroerse
dentro de un amplio rango de condiciones de suelo.

Tierra de Servicio

Bl conductor neutro de cada instalacién interior deberd conectarse a una fiera de servicio.
ta puesta a fiera de servicio se efectuard en el punto mds préximo posible al empaime,
preferentemente en el punto de unién de Ia acometida con la instalacion.

Ei conductor neutro de la instalacién no se deberd colocar protecciones ni interruptores.

La seleccion del conductor de puesta a tierra de servicio se fijara de acuerdo a la siguiente
tabla:

SECCION NOMINAL DE CONDUCTOR DEL SECCION NOMINAL DEL CONDUCTOR DE
ACOMETIDO EN mm? TIERRA DE SERVICIO EN mm?

hgsta é 4

enfre 10y 25 10

entre 35y 70 16

entre 95y 120 35

entre 150y 210 50

entre 300 y 400 70

El conductor de tierra de servicio tendra aislacion de color blanco, de acuerdo al cédigo de
colores,

Tierra de Proteccién

Todo pieza conductora que pertenezca g la instalacién eléctrica o forme parte de un
equipo eléctrico y que no sea parte integrante del circuito, deberd conectarse a la fiera de
proteccién para evitar tensiones de contacto peligrosas.

La puesta a tiera de proteccidn se disefiard de modo de evitar Ia permanencia de tensiones
de contacto en las piezas conductoras, superiores al valor de tensién descrito anteriormente.

La proteccion ofrecida por una tiera se lograra mediante la puesta a tierra individual por
cada equipo protegido, o bien, mediante una puesta a tiera comin v un conductor de
proteccién al cual se conectardn los equipos protegidos.

El conductor de proteccion debera cumplir con el cédigo de color comespondiente (verde)
y su seccion se fijara de acuerdo ala siguiente tabla:

SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES | SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES DE
ACTIVOS EN mm? PROTECCION EN mm?
1,5 1,5
2,5 2,5
4 2,5
b 4
10 é
16 é
25 10
35 10
50 16
70 16
95 hasta 185 25
240 hasta 300 35
400 o mas 50

Cddigo de colores de los conductores eléctricos:
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Conductor Fase 1 Color qzut
Conductor Fase 2 Color negro
Conductor Fase 3 Color rojo
Conducior Neutro o T Servicio Color blanco
Conductor T Proteccion Color verde o verde amarilio

Esta parfida deberd redlizarse de acuerdo a lo indicado en la NCh 4/2003 y sus respectivas
modificaciones, considerando todos los materiales inherentes que en su conjunto
contribuyen a la buena ejecucién de si misma, esta partida debera considerar; barra foma a
fiema, prensas, permnos, conectores, malla a tierra, entre otros materiales.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.6.1.3.- Tablero metdlico sobrepuesto TDA

Se deberda provisionar y ejecutar, Tablero metdlico sobrepuesto TDA, cuyas dimensiones serd
de 30x21, para poder recibiry posteriormente distribuir la energia eléctrica.

$u ejecucién sera de acuerdo a lo indicado por el L1.0. y/o Unidad Técnica.

3.6.1.4.- Caja de distribucién metdlica

Se deberd provisionar y ejecutar, caja de distribucion metdlica, cuyas dimensiones serd de

150x150x100mm, para poder recibir y distribuir a dos circuitos la energia eléctrica.
Su ejecucidn seré de acuerdo alo indicado por el L1.0. y/o Unidad Técnica.

3.5.1.5.- Red de Instalacién Eléctrica

Serdn los necesarios para proteger la conexidn, alimentacion y conduccion del cablerio del
sistema eléctrico en general, red proyectada y red existente.

3.6.1.5.1.- Canalizacién para enchufes
La canalizacion para los enchufes sera con tubos de tipc conduit de 25 mmx3 m.

Su ejecucion se realizard bajo todo método y mecanismo de seguridad y sin dejar
desconectado el suminisiro al Hospital de campanay a las otras dependencias.

Su ejecucién serd de acverdo alo indicado por el L.1.0. y/o Unidad Técnica.
3.6.1.5.2.- Canglizacién para glumbrado
La candlizacion para el alumbrado serd con {ubos de fipo conduit de 25 mmx3 m.

Su ejecucién se realizard bajo todo método y mecanismo de seguridad ¥ sin dejar
desconectado el suministro al Hospital de campanay a las ofras dependencias

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el L.1.0. y/o Unidad Técnica.

3.6.1.5.2.- Conduccién parc Enchutes

La conduccion pdralos enchufes serd atreves de cables libre de Halégenos de 2.5, contando
con 3 cabies fase, neutro y tierra.

Su ejecucién se redlizard bajo todo método y mecanismo de seguridad y sin degj
desconectado el suministro al Hospital de campaiay a las ofras dependencias
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Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado por &l L.1.0. y/o Unidad Técnica.

3.6.1.5.2.- Conduccién para Alumbrado

La conduccion péralos enchufes serd atreves de cables libre de Haldgenos de 1.5, contando
con 3 cables fase, neutro y tiema.

Su ejecucién se redlizara bajo todo método y mecanismo de seguridad y sin dejar
desconectado el suministro al Hospital de campana y a las ofras dependencias

Su ejecucién serd de acuerdo a lo Indicado por & L1.0. y/o Unidad Técnica.

3.6.1.6.- Lumingrias interiores equipo LED 2X34&w sobrepuesio (incluye caja de distribucién)

Se contempla la provision e instalacion de equipos de luminarias interiores [para el recinto
indicado en la respectiva planimeftria} del fipo LED estanco sobrepuesto de 2x36w, el cual
debe ser instalado segin proyecto de la especialidad, estos equipos deben ser entregados
en optime funcionamiento con prueba de puesta en marcha.
La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por el L.1.0. y/o Unidod Técnica.

3.6.1.7.- Pane| Led sobrepuesto circular 24w luz fria (Inclyu aja de bucién
Se contempla la provisién e instalacion de equipos de luminarias exteriores para cada uno
de los puntos establecidos del fipo LED panel sobrepuesto circular de 24w luz fria, estos
equipos deben ser entregados en optimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.
La distribucién sera de acverdo a lo indicado por el LT.0. y/o Unidad Técnica.

3.6.1.8.- E os de iluminacién LED de Emergencia {Incluye caia de ucién
Se contempla la provisién e instalacion de equipos de luminarias exteriores de Emergencia
del fipo LED estanco sobrepuesto de 2x18w, con autonomia minima de 4 horas, el cual
deben ser instalados en los recintos determinados por proyecto, estos equipos deben ser
entregados en 6ptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.
La distribucién seré de acuerdo a lo indicado por el LT.Q. y/¢o Unidad Técnica.

3.6.1.9.- Comando simple

Se contempla la provisién e instalacion de comandos simples, estos equipos deben ser
enfregados en optimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La diskibucién serd de acuerdo g lo indicado por el L.T.0. y/o Unidad Técnica.

3.4.1.10.- Comando dobie

Se contempla la provision e instalacién de comandos dobles, estos equipos deben ser
entregados en éptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por el L.T.0. y/o Unidad Técnica.
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3.6.1.11.- Comando triple

Se contempla la provision e instalacion de comandos triles, estos eguipos deben ser
enfregados en optimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.

3.56.1.12.- Enchufes {inciuye caja de disfribucién)}

Se contempla la provisién € instalacién de enchufes, estos equipos deben ser entregados en
Sptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién seré de acuerdo a lo indicado por el L1.0. y/o Unidad Técnica.

3.6.2.- Agua potable fria

Proyecto se hard conforme al reglomento de instalaciones domiciliarias de agua y
alcantarillado RIDAA. (DS 50/2003). Deberd considerar uso de caieria cobre para agua friay
caliente. Estas obras sélo podran ser ejecutadas por Contratistas o Instaladores habilitados
segun la reglamentacién vigente y en complejo acuerdo con las normas que figen sobre la
iniciacion, consiruccion e inspeccion de las instalaciones. Serd responsabilidad de la
constructora  tramitar tales aprobaciones. Al efectuar los framites para obtener los
certificados finales de aprobacion de las instalaciones, la Empresa Contratista enfregara al
Servicio los planos de construccion {conforme a obra) de las instalaciones de agua potable,
en los que se indicara toda modificacion gue se hubiese intfroducidos al proyecto original. Los
planos deberdn ser entregados en copias de papel y en formato digital {CD). Dichos planos
deberan mostrar claramente la ubicacion de caderias, tuberias, cdmaras, llaves de paso,
etc., pora permitir una rapida ubicacion en caso de reparacién o mantenimiento. Los
proyectos de agua potable, alcantarillado y evacuacién de aguas lluvias seran elaoborados
por la constructora. Los proyectos deberan ser somefidos a sus pruebas respectivas y
aprobadas por el L1.0. previa recepcion.

Se consulta la conexion @ la red publica de agua potable y empaime de alcantarillado.
Serdn de cargo del contratista todos los gasios originados por movimientos de fiemq,
instalacion y adecuacion de camaras, tuberias, ruptura de pavimentos, repavimentacion y
en general todas las faenas asociadas a la realizacion de estos proyectos. Se deberd hacer
entrega de la aprobacion y recepcién por parte de entidad pertinente.

3.6.2.1- Red Agua Potable para nuevos artefactos

La red de agua potable se ejecutard con cafierias subteraneas y embutidas de cobre tipo
“" con sus didmetros y frazados segin cdlculo. Las uniones se hardn con Fitling. de cobre
estampado, evitdndose el uso de piezas de bronce. La soldadura de las uniones contendrd a
lo menos un 50% de estafo. Se pondrg especial cuidado que las canerias de cobre no
tengan contacto con abrazaderas v ofro elemento de fierro. La red se someterd a las
comespondientes pruebas de presion, en framos de 20 metros © mads, colocando la bomba
en el exiremo mds bajo. Se usard una presion de 10 Kg./cm2 (10 atm.} en un tiempo no
inferior a 10 min. Revisandose que haya variaciones en el manémetro.

Medidor y Empaime

se conectaran las instalaciones agua potable existente de acverdo a proyecto de sanitario
de agua potable. Se consultaran las instalaciones necesarias para dotar de agua potable a
todos los artefactos y llaves de salida que sefiala el piano.

£] Contratista serd@ responsable de ejecutar los planos definitivos de red inferior y empaime,
ateniéndose estictamente a lo sefalado en Normas Y Reglamentos vigentes. Dichos plangs
y memorias ser@n realizados por profesionales calificados y quedardn inscrito
Organismos perfinentes. k
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3.6.2.2.- Ligves de Paso

Cada artefacto consultado en planos tendra su liave de paso {tanto para agua fria y
cdliente}, ademds de la respectiva llave de paso general por recinto. Se consulta roseta
cromada tipo Nibsa 6001 o similar.

3.6.2.3.- Llaves de Jardin

3.6.3.-

Se consulta la instalacion de llaves de jardin de bronce de 3/4", colocadas a 0.50m., sobre el
nivel del piso. Incluirdn la ejecucién de piletas de desagle con receptaculo de hormigén
hecho de 0,40 x 0,40mts. Se ubicardn separadas de todo muro, insertas en nichos de
hormigén prefabricado tipo medidor.

Instalacién sanitaria de alcantarillado para artefactos nuevos y remodelacién de baiios

Las obras de construccién de los servicios sanitarios Qque comprenden el siguiente proyecto;
asi como también el sistema de saneamiento sanitario, se plantea ejecutar realizando Ia
conexién al sistema existente, el cual se encuentra en optimo funcionamiento de Ia
correspondiente planta de tratamientos de Aguas Servidas de dicho establecimiento.

El proyecto se hard conforme al reglamento de instalaciones domiciliarias de agua vy
alcantarillade RIDAA (DS 50/2003).

» Cdmaras de Inspeccién de acuerdo a la Norma.

+ Cdmara desgrasadora.

= Tuberias ejecutadas en PVC sanitario de acuerdo a la Norma.

3.6.3.1.-Red de instalacién sanitaria de alcantarillado

El disefio, materialidad y digmetros de las caferias, serd de acuerdo a normativa vigente y el
proyecto definitivo que serd entregado por el contratista, debera contar con la aprobacisn
previa de la L1.0. y posterior aprobacién de Ia empresa sanitaria respectiva. Se deberd
considerar o siguiente:

- Union domiciliaria, incluyendo rotura Y reparacién de los pavimentos.

Redes interiores en PVC, didgmetro segun proyecto incluyendo ventilaciones.

- Excavaciones y rellenos conforme a especificaciones técnicas y mecdnica de suelos.
Los diametros y pendientes deben asegurar el perfecto funcionamiento del sistema.

En general todos los trabajos respectivos para la ampliacién a este punto se redlizardn en
concordancia con el Reglamento de Instalaciones domiciliarias de Agua Potable y
Alcantarilado. Estos documentos deben adoptarse a los planos de arquitectura y a las
presentes especificaciones técnicas en caso que existan discrepancias respecto a los
artefactos o trazados se debe respetar siempre proyecto de arquitectura.

3.4.3.2.- Cdmara de Inspeccién Nueva

Se ejecutard como base un emplantilado de hormigén de dosificacion 170 Kg/cem/m3 y
0,15 m de espesor, sobre la cual se ejecutard la banqueta que tendrd una inclinacién
minima de 33%. La canaleta principal tendrd una profundidad igual al didmetro de la
cafieria principal y las canaletas secundarias deberan llegor a ella con una caida minima de
5 cm formando un anguio horizontal maximo de 40 grados. Los muros se ejecutaran en
albanileria de ladrillos fiscal de soga. tendrd un espesor minimo de 0.,15m hasta
profundidades de 1,2m y mayor a 1,2 m seran de 0.20 m. A las cdmaras de inspeccién con
profundidades superiores a 1 m se les colocard escalones de acero galvanizado cada 0,30
m. Las paredes y el fondo deberdn ser estucados con mortero de 340 Kg/cem/m3 alisados
con cemento puro, el espesor del mortero serd 1 cm como minimo. El mortero de pega de la
albarileria serg de 255 Kg/cem/m3; Los marcos y tapas seran de hormigén armado y vibrado
de 0.60 x 0,60m. debiendo ofrecer sello hermético. Toda la red de tuberia se someterd q sus
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pruebas de agua, bola de humo correspondiente. Se respetara las distancias reglamentarias
maximas entre las cadmaras de inspeccién.

3.6.3.3.- Venlilacion

Serdn determinadas por el plano respectivo a elaborar y se ejecutardn con tuberia de vinilo,
adosado al muro adecuadamente. Se les rematard con pilastra falsa de estructura auxiliar,
malla de alambre o fierro y estuco de mortero proporcion 1:3.

3.6.3.4.- Centros, Desagues y Piletas

Se ejecutardn los centros, desagies y piletas que se requieran segun normas y plano definitivo
respectivo.

3.6.4.- Aretactos sanitarios y accesorios de instalacién

En esta partida se considerard para su comecta operacién la implementacion de paneles
divisorios en recintos 5S.HH. indicados en las respectivas planimetrias, cuyas dimensiones y
materialidad serd determinada por el 1.T.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.6.4.1.- Artefacto sanitario WC adulto, modelo lipo one piece élis.: descarga dual flush: incluye
accesorios de fijacién e instalacion

se consulia suministro e instalacion de inodoro y estanque adulto con descarga al piso. se
suministrara selios anti fuga de cera marca Hoffens o superior, permos de anclgje de Acero
inoxidable, collarin de caucho para union de artefacto con conector rigido de estanque.

Se montara en cenfro habilitado de descarga obligatoria de 110mm. Su base en contacto
con superficie serd sellada con adhesivo de poliuretano tipo Cave Eslastic o superior. Tazas
slencioso WC Modelo One Piece éits; Descarga Dual Flush; incluye accesorios de fijacion e
instalacién o similar superior con estanque de loza y tapa plasfica Elaplas o similar calidad.
Incluir Fittings necesarios llaves de paso por cada artefacto.

En esta parlida se considera renovar los artefactos existentes, mds la incorporacién de los
nuevos en la ampliacion.

3.6.4.2- Artefacto_sonitario WC para bafio universal.; descarga dugl flush; incluye accesorios de
filacién e instalacién

Se consulta Inodoro discapacitados de aduitos, modelo Similar o superior a Andalucia ADA,
blanco., de FANALOZA. Se debe considerar el respectivo sello anti fugas tipo Vinilit y sus
respectivos asientos y tapas. Ademas de considerar todos los elementos para su correcto
funcionamiento y durabilidad.

En recinto Bano Universal estos artefactos se instalordn a una altura acorde a lo exigido en
normativa vigente. Se consultan griferia cromada tipo pivote (gusano).

De acuerdo a normafiva de guia accesibilidad universal y plano de detalle Lam. 3.

En esta partida se considera renovar los artefactos existentes, mds la incorporacién de los
nuevos en la ampliacién.

3.6.4.3- Artefacios sanitario lavamanos adulto, modelo pedestal 5.2Us.. incluye accesorios de
fliacién, griterias e instalacién

Se consulta la instaiacion de loza color con pedestal modelo Chelseq.
Griferia cromada tipo Nibsa cédigo de producto 4RLEDSO-00 y sifon fipo Vinilit, Hoffens o
superior cdlidad, en cada artefacto. se debe incluir todo el Fitting necesario y una llave de
paso por arfefacto.

forldes
L
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Lavamonos Valencia, marca Fanaioza o similar a aprobar por IO, color blanco con
pedestal. Griferia monomando cromada estandar, tframpa cromada vy sifén botella de PVC,
en cada artefacto. Desagie al suelo. Liaves cromadas mono mando. Conexidén al agua fria
y cdliente.

En esta partida se considera renovar los artefactos existentes, mds la incorporacién de los
nuevos en la ampliacién.

3.6.4.4- Artefacios sanitario lavamanos para baiio universal. : incluye accesorios de fiiacién, griferias
e instalacién

Se consulta lavamanos de loza vitificada, tipo rocca en linea Access o similar, auto
soportante anclado a muro. Su instalacion debe cumplir con normativa vigente.

De acuerdo a normativa de guia accesibilidad universal y plano de detalle Lam. 3.

En esta partida se considera renovar los artefactos existentes, mds la incorporacién de los
nuevos en la ampliacién.

3.6.4.5- Barra abatible 74cm acero Inoxidable, para baio universal

Para dar cumplimiento a normativa de accesibilidad universal, en bafio de acceso universal
debera estar provisto por el siguiente elemento:

Barra abatible de 74cm acero inoxidable, para bafo universal, incluye set de fijacién y la
altura de instalacion serd indicada por el 1.1.0. en obra.

]

i SAl .-. ek it AT T G YT st 21
3.6.4.6.-Bamra flja recta 60cm acero in xidable, para baiio universal

Para dar cumplimiento a normativa de accesibilidad universal, en bafio de acceso universal
deberd estar provisto por el siguiente elemento:

Barra fija recta de 60cm acero inoxidable, para baino universal, incluye set de fijacién y la
altura de instalacion serd indicada por el 1.T.0. en obra.
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3.7.-

3.7.1.-

Terminaciones

Revestimiento de pisos

3.7.1.1.- Revestimiento de piso interior, porcelanato 40 x 40cm {color a definir por L.1.0.)

Segun la planta de pavimentos del proyecto de arquitectura, en recintos interiores, se solicita
la instalacion de Porcelanato de 60 x 60 cm, antidesiizante, color a definir, modelo a eleccién
segun carta de altemativas a presentar por el contratista. El radier deberd presentar una
superficie rugosa y muy limpia a momento de la colocacién. Las
palmetas se fijaran con Bekrén, de acuerdo a recomendacion del fabricante, el cual debera
colocarse con espatula o llana dentada en todo el reverso de las paimetas, en un espesor
de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar y presionada contra el piso, hasta que rebase
la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocaran niveladas con una canteria de 3 mm. El
fraguado se efectuard con cemento especial tipo Befragie, del mismo tono de la ceramica,
debiendo obtenerse una adecuada penetracion en las uniones. Una vez terminada esta
operacion, las palmetas no deberan moverse durante 48horas.

Las palmetas se recibiran lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptardn variaciones de color entre una caja y ofra. Se
verificard Ia nivelacion de los pavimentos, asi como también los cortes y encuentros con otros
pavimentos, los que deberan ser rectos y limpios, sin despuntes y tendran ajustes precisos.

3.7.1.2.- Revestimiento de piso Hall de Acceso edia supetficie), porcelanato 60 x 40cm {color o

3.7.2.-

definir por L.1.0.)

Segun la planta de pavimentos del proyecto de arquitectura, en recintos interiores, se solicita
la instalacién de Porcelanato de 60 x 60 cm, antideslizante, colora definir, modelo a eleccion
segun carta de alternafivas a presentar por el contrafista. El radier deberd presentar una
superficie rugosa y muy limpia al momento de la colocacion. Las
palmetas se fijaran con Bekron, de acuerdo a recomendacién del fabricante, el cual deberd
colocarse con espdtula o llana dentada en todo el reverso de las palmetas, en un espesor
de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar y presionadc confro el piso, hasta que rebase
ia mezcla por los bordes. Las palmetas se colocaran niveladas con una canteria de 3 mm. H
fraguado se efectuard con cemento especial fipo Befragie, del mismo tono de la ceramica,
debiendo obtenerse una adecuado penetracién en las uniones. Una vez terminada esta
operacion, las palmetas no deberan moverse durante 48horas.

Las paimetas se recibiran lisas, completamente esmaitadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptardn variaciones de color entre una caja y ofra. Se
verificard la nivelacion de los pavimentos, asi como también los cortes y encuentros con ofros
pavimentos, los que deberan serrectos y fimpios, sin despuntes y tendrdn ajustes precisos.

Terminacién muros, cielos, maderas y elementos meldlicos

3.7.2.1.- Revestimiento de muros interiores (bafio dama. varén, universal, cocing), Porcelanato 30 x

40cm {color blanco)

se consulta lo provisién e instalacion de Porcelanato, de color blanco, de 30x60 cm. de
primera seleccion ¥ de una misma hornada para asegurar la
uniformidad del color. Se utilizard fragle blanco. Las palmetas se instalardn apaisada, segin
detalle o equivalente con previa autorizacion del LT1.0.

Las palimetas, que irdn de piso a cielo, se fijaran con Bekron, de acuerdo a recomendacion
del fabricante, el cual debera colocarse con espatula o llana dentada en todo el reverso de
las palmetas, en un espesor de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugary presionada hasta
que rebalse la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocardn niveladas con una canteria
de 3mm con espaciadores plasficos. £ fraguado se efectuara con cemento especi i
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Befragle, del mismo tono de la cerdmica, debiendo obtenerse una adecuada penetracion
en ias uniones.

Las palmetas se recibirdn lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptaran variaciones de color entre una caja y otra. Se
tendrd especial cuidado en verificar la linealidad y orfogonalidad de las canterias y la
homogeneidad del fragie.

3.7.2.2.- Esmalte al agua satinado (2 manos muros ~ color por definir) exterior

Todos los materiales seran de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o fipo
de pintura a usar, deberd contar con la aprobacion por escrito de la I.T.0. Se aplicard en
todas las superficies de muros dos manos {6 las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua
satinado color por definir segin carta de colores a presentar por el contratista.

3.7.2.3.- Esmalte al agua satinado (2 manos muros ~ color por detinir} interior

Todos los materiales serdn de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o fipo
de pintura a usar, deberd contar con la aprobacion por escrito de la I.T.0. Se aplicard en
todas las superficies de muros dos manos (0 las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua
satinado color por definir segun carta de colores a presentar por el contratista.

3.7.2.4.- Enlucido veso, empaste, lijado v aparejo cielos interiores (placa yeso cartén)

Esta partida se aplicard en los cielos interiores donde hay yeso cartén (ST y RH}, el cual
deberan ser limpiados de la suciedad, sales, grasas, polvo ¢ cualguier ofra contaminacién
que impida la buena adherencia de la pintura de terminacion.

Las superficies interiores de cielos rasos que reciban pinturas, deberan ser revestidas con yeso,
debiendo quedar las superficies totalmente planas, lisas y en condiciones éptimas para
recibir posteriormente el empaste. Previo al pintado, se aplicard pasta muro interior F-15 de
Tajamar, en estructuras de borde rebajado se procederd a empastar tanto las uniones de
pianchas como los tornillos, las juntas serdn tratadas previamente con el sistema Joint Gard y
masilla base, dejando secar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se ljara,
eliminando todos los defectos se imperfecciones de Ias superficies debiendo quedar lisg,
suave y exenta de ralladuras.

3.7.2.5.- Esmalte al agua extra cubriente {1 mano clelos — color base)

Todos los materiales seran de primera calidad. Las pinturas seran exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, deberd contar con la aprobacién por escrito de la I.T.0, Se aplicard en
todas las superficies de cielos {o las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua exira
cubriente color por definir segiin carta de colores a presentar por el contratista,

3.7.2.4.- Esmalte al agua satinado (2 manos clelos — color nir laca yeso cartén

Todos los materiales seran de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo
de pinfura a usar, deberd contar con la aprobacién por escrito de la 1.1.0. Se aplicara en
todas las superficies de cielos dos manos (o las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua
satinado color por definir segun carta de colores a presentar por el coniratista.

3.7.2.7.- Aplicacién bamiz poliuretano a maderg 2 manos {cielos machihembrados y vigas g la vista}

Todos los materiales serén de primera calidod. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tip
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de pinfura a usar, deberd contar con la aprobacién por escrito de la 1.1.0. Se aplicard en
todas las superficies de cielos machihembrados y vigas a la vista dos manos {0 las necesarias
hasta cubrir) de barniz poliuretano tonalidad por definir segun propuesta a presentar por el
contratista.

3.7.2.8.- Anficomrosivo_estructural para baranda, pasamanos ¥ perfileria_estructural metdlica, color
gris verdoso {1 mano}

Todos los perfiles, fieros y elementos metdlicos intercedidos por el presenie proyecto
deberan ser fratados con una mano de anticorosivo estructural de color gris verdoso a base
de Crominio Zinc de Ceresita o equivalente técnico, aplicada con brocha, rodillo o airless, en
las manos que sean necesarias para lograr un acabado parejo. Se pondré especial énfasis
en la terminacion de las soldaduras de uniones, esto es, deben ser desbastadas y/o pulidas
dejando la superficie completamente lisa libre de escorias generadas en el proceso para
evitar el futuro desprendimiento de estas, asi como de las pinturas.

3.7.2.9.- Esmaite de resinas sintéticas para baranda, pasamanos, perfileria estructural metdlica, colot

a definir {2 manos}

Todos los elementos de acero, a ia vista o no, sean estos estructurales o no, se terminaran
después del anticorrosivo, con dos manos de Esmaite Sintético brilante, aplicado con
brocha, rodillo, compresion de dire o sistema  Airess teniendo en consideracién una
terminacion perfectamente pareja. El color sera definido por el LT.0., tomando en
consideracién los colores institucionales.

3.7.3.- Pueras y Ventanas

3.7.3.1.- Puerta doble hola de acceso principal P-01, seqin planimetria, ancho vano 1,40m {madera
sélida pino oregén, incluye; accesorigs, instalacién, pelicula de proteccién poliuretano,
sistemd de suspensién y quincallerias
Seran confeccionadas en madera sélida, consultadas en planos de arquitectura.

Deberdan considerar Bisagras de acero con golila de friccion fipo scanavini color negro
colonial o equivalente, de 3 %" x 3 1£", en lo alfo por cada hoja de puerta. Todas las puertas
de abatir incluirén la colocacion de topes de goma en el piso, de 30mm. de digmeftro,
sujetos al pavimento con tomillos de 2 1/2" y tarugos de expansion junto con todos sus
accesorios de instalacion.

Esta parfida, antes de su colocacion deberd considerar aprobacién del 1.1.0. y/o Unidad
Técnica Municipal.

3.7.3.2.- Puerta de acceso a bafio universal P-02, seqin planimetria, ancho vano 0.95m (madera

sélida_pino_oregén, incluye: accesorios, instalacién, pelicula_de proteccién poliuretano,
sistema de suspensién y guincallerias)

Serdn confeccionadas en madera pinoc Oregdn, consultadas en planos de arquitectura.

Deberdn considerar Bisagras de acero con golila de friccion tipo scaavini color negro
colonial o equivalente, de 3" x 3 4", en lo alto por cada hoja de puerta. Todas las puertas
de abatir incluiran la colocacion de topes de goma en el piso, de 30mm. de diadmetro,
sujetos al pavimento con tornillos de 2 1/2" y farugos de expansion junto con todos sus
accesorios de instalacion.

Esta partida deberd considerar pelicula de proteccién, materiales a definir por 1.1.0. y/o
Unidad Técnica Municipal.
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3.7.3.3.- Puerta de conexién_ampliacién asamblea con bodega mobiliario P-03, seqin planimetria
ancho vano 0,80m (madera sélida pino oreqén, in @; accesorios_instalacid elicula de

proteccién poliuretano, sistema de suspensién y quincallerias)

Seran confeccionadas en madera pino oregén, consultadas en planos de arquitectura.

Deberan considerar Bisagras de acero con golilia de friccién tipo scanavini color negro
colonial o equivalente, de 3" x 3 %", en lo alfo por cada hoja de puerta. Todas las puertas
de abatir incivirdn la colocacién de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro,
sujetos al pavimento con tomillos de 2 172" y tarugos de expansién junto con todos sus
accesorios de instalacién.

Esta partida deberd considerar pelicula de proteccion, materiales a definir por L.T.O. y/o
Unidad Técnica Municipal.

3.7.3.4.- Ventana gbadtible termopanei Al-42 (sala administracién y bafio universal fipo V-1, seqin

planimetria, aluminio lacado imitacién madera color roble mds vidrio arenado

Se consultan la provision e instalacién de ventanas termo panel AL-42, abatible y segin
dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben consideran la instalacién
con vidrios fransparentes (para recintos Médulo 1 y Médulo 2} y no transparentes o tipo
catedral o arenado (para recintos Bafio Universal, Camarin Varones y Camarin Mujeres), los
cuales Irdn colocados en las ventanas que senale el respectivo plano de elevaciones y
dimensiones.

Seran de primera calidad, libre de defectos y perfectamente lisos, transparentes y arenqdos.

Seran de tipo lacado Imitacion veteado de madera color roble.
3.7.3.5.- Veniana abdalible opanel AL-42 (ampliacién salén asambleas y bode a mobiliario), tipo

V-2, segin planimetria, aluminio lacado imitacién madera color roble mas vidrio liso

Se consultan la provision e instalacién de ventana termo pane! AL-42, abatible y segun
dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben consideran la instalacién
con vidrios lisos y transparentes, los cuales Irdn colocados en las ventanas que sefale el
respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Seran de primera calidad, libre de defectos
y perfectamente fisos y transparentes. Los perfiles componentes y los marcos de ventanas,
seran de fipo lacado Imitacién veteado de madera color roble,

3.7.3.56.- Ventana abatible termopanel AL-42 (sglén asambieas), fipo V-3, seqin planimetria, aluminio
lacado imitacién madera colos roble m@s vidrio liso

Se consultan la provisidn e instalacion de ventana termo panel AL-42, abatible Yy segun
dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben consideran la instalacion
con vidrios lisos y transparentes, los cuales Irdn colocados en ias ventanas que sefiale el
respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Seran de primera calidad, libre de defectos
y perfectamente lisos y fransparentes. Los perfiles componentes y los marcos de ventanas,
seran de tipo lacado Imitacién veteado de madera color roble,

3.7.3.7.- Ventana ti ilotina {cocing conexién salén asambleqs), seqin planimetrfa, aluminio
lacado imitacién madera color roble mds vidrio liso

Se consultan la provision e instalacién de ventana tipo guilloting en recinto cocing con
conexion salén asamblegs, segun dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Esta
debe consideran la instalacién con vidrios iisos y transparentes, los cuales Irdn colocados en
las ventanas que senale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Seran de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, serdn de tipo lacado Imitacion veteado de madera color roble.
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4.-  ASEO Y ENTREGA

4.1.- Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procederé al retiro faenas y limpieza de terreno, este item es de gran importancia, ya que
el Contratista deberé mantener el lugar de trabagjo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y accesos a fransitar para el retiro de
escombros.

XV.- NOTAS |MPORTANTES

XV.l.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas plezas del Proyecio, o de imprecisiones en los
antecedentes de la licitacién, se interpretard siempre en el sentido de a mejor y mas
perfecta ejecucién de los frabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XV.Ii.- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberan tener presente que. igualdad de precios y calidad, se
dara preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “tipo™ o equivalente, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad,
en el que esta debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XV.1il. - Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesarios para ia recepcion de la obra, la entfrega por
parte del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten
diversas etapas del desarrolio de le ejecucién de la obra. Estas podran ser en formato
digital.

XV.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacion de los Confratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
enfrega, incluyendo, ademas, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacién y/o monto méximo asignado al Confrato.

XV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los
vehiculos gue transportan desperdicios, arena, ripio, tiera u ofros materiales, ya sean solidos
o liquidos, que puedan escumirse O caer al suelo, estaran construidos, de forma que ello no
ocurra por causa alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso efc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o plasticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersiones al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deber
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tiera en ia obra.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac litueche@gmail.com
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriermente sefialado.
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Litueche

FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:

Sl

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:

TELEFONO: FAX:

CORREOQO ELECTRONICO

BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NO







Litueche

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE

DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE

LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREQO ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases
Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones Técnicas
de la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro aspecto
que incida directamente en la ejecucion de las obras,

4.- Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.
5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL







Litueche

FORMATO 3

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.L en representacion

de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de cényuge, hijo(a),
adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de caonsanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los/as funcionarios/as directivos/as de ta llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departamento o

su equivalente, inclusive,

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL




Litueche

FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

RUT: PROFESION:

DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA

DIAS
Jornada 8:30-13:00
Jornada 14:00-18:00

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera (nica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

2- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las obras, a lo
menos de 3 dias en la semana.

3.- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

4.- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos y

econdmicos necesarios para la correcta ejecucion y supervision de las obras.

FIRMA PROFESIONAL




Litueche

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA
A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE
NOMBRE O RAZON
| SOCIAL
RUT
OBRA A EJECUTAR
B. DETALLE DE PROPUESTA
SUBTOTAL NETO §____ .............
% GASTOS GENERALES $.......... e siesssmerasiaes
% UTILIDADES §__ .............. R
TOTAL NETO 51#__ .........
19% IVA $ e
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA - PP T T Y Y T T YT O T T e
Son (en palabras)
L

C.PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL




FORMULARIO N°6
PROGRAMACION FINANCIERA

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA;

OFERENTE:

Estado de Pago % PARCIAL % ACUMULADO

Nota: Para el Ultimo periodo, el oferente debe ajustar los dias al ofertado en su
Formulario Oferta .El periodo final no puede exceder a 5 dias habiles posterior a la
recepcion Provisoria sin Observaciones .

FIRMA
(Licitante o representante legal)

LITUECHE, DE DE







i e A _ FORMATO N'7 : AMPUAGION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR (U.CAM.), LTUECHE URBANO s = |
NOTA 1 LA CUBICACION ES SOLO REFERENCIAL ES RESPONIABNIDAD DEL CONTRATISTA COARGEORAR CUANTIAS T VALORES
NOTA : LAS CANTIDADES DESERAN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA [CONTRATO A SUMA ALTADA)

_ INSTALACIONES PROVISORIAS —r = .
Qbras Prwlsionales (Empalmes Agua Potahle ElacMuidad SS HH.
1
unl 1 0
Cism:s Provisencs mi 45 ]
1.4.1 Letrero da Obra urni 1 i)
2 TRABAJOS PREVIOS s n = e e ] i
2.1.1 Demoilcién. extraccién, retiro de sxcedentes y transporte a botadeno m3 13,85 []
212 D d jado y limpieza de terrenc I m2 95 [
2.13 Trazados y niveles | m2 1324 o
Excavacionas [
EmEIantuIado hﬂn G5, 0
|Gimientos continuos G20 | m3 152 | 0
313 |Sobreciniento hormigon Amado G25 m3 a7 | 0
314 Moldaje tipc Fendlico dobie cara, para sobrecimienta 44 1 0
0
i : ER INTERIOR et 5 = S b il e i =
3.2.1 Radier homigan G25, esp, 0,1m 0
3.2.2 Malla tipo ACMA C-138, o equivale | m2 875 | [
3.2.3  |Poli bajo radher m2 | 0
Estabmzado CBR 60%, esp. 0,15m m3 0
Albafiiteria armada 0
Cadena hormigén amado G25 0
Moldajs tipo fendiico doble cara, para m2 TR [
Desmoidania m2 31 0
Cerchas estructurales m2 324 0
Costaneras impregracas 2x2* m2 103 1]
Filtra astatico crepads 15Lbs m2 103 | [}
"E-"" cubverta forro conagata mi 30 0
Aislacion térmica cubleria con coichoneta de fibras de p poliéster ex100mm m2 103 0
estructural de madera (idem al #xi ) m2 42 4]
Enciglado interior iacid m {salén azambleas y hall acceso) m2 57,5 0
Enci interior plancha yeso canén tipo ST, &5p.=Bmm (sala administracidn ¥ bodega mobiliario) m2 28 0 =
Encislado interior plancha yeso cartén tipo RH, e—;p =12.5mm {bafo universal) m2 3.8 4]
3.4.10 Cubierta bpo zinc ondulade jidem a lo exk w2 103 0
3411 Aleros de madera (idem a lo  existente} . omi 18 ]
3412 |Tapacén de madera (idom 2 lo existente) 1 ml 18 ] l
3_.4 13 mebn !Id ale exligt - m2 4.1 0
3.4.14 'Viga metdlica estructural 150x50x3mm, sector Hall acceso ) kg 63,5 0
34.15 Perfil metalico 100x50x3mm, de  Soporte para vigas de madera, secior Hall acceso kg 47,7 0
3.4.16 __|Perfil metalico redondo 2H00x3mm, de S0porte para wiga estructural, sector Hall accest kg 8.1 [
3.4.17 Viga de madera 1x5", sector Hall accaso m2 16,6 4]
3.4.18 Canaleta PVC Agua Livvia mt | 27,2 0
3.4.19  |Bajada PVC Agua Livvia ml 7.8 0
3.5.1 Estabillzaﬂo Rampa m3 2,4 [¥]
352 |Hormigén GB, para emplantitado rampa de accaso ) m3] 04 T ]
3.5.3 Herigén G20, para fundacién rampa da acceso ; m3 24 | 0
3.5.4 Hornigén amado G25, para mur rampa de acceso m3 14 0
3.5.5  Hormigin G25, radier para rampa da acceso m2 1543 0
3.5.6 Malla_!-uAcMA C-139, © equival PAara rampa acceso m2 1_5_4_3 0
3.5.7 Hormigdn G25, para ruta ible (de acuerdo a planimetria} m2 261 4]
358 Malla tipo ACMA C-139, o equivalente, para ruta accesible m2 26.1 Q
59 Baldos_;%e Alerta 40x40x3 6cm = - T mz| 264 0
3510 [Establizado escalers m3 0.2 [ 0 ]
35.11 _ |Escalera harmigin G20 ; _ Ims 1,36 ] [
3512 [Malla tipo ACMA C-138 0 equivalente, para escalera homigd m2 10 [
1513 |Homigén amado G25, para muro escalers de acceso m3 0.9 0
3514 'moldaje tipo fandlico doble Cara, para muro rampa y escalera m2 10,1 0
[3.5.15 _ Desmoldante m2 10,1 0
2516 |Baranda metdlica para rampa y escalera, incluy# empotramiento m2 11,8 [}
3.5.17 Pasamanos para rampa y escalera, inciuye fijaciones kg 81.5 1]
6.1 [instalacion Eléctica ] = T T ey i o TR e AR g e e
3611 [Conexitn a Red existente uni 1 | 0
3.6.1.2  |Sistema de Puesta a Tiema gt und 1 0
3613 |Tablero metilico sobras TDA un: 1 [}]
3.6.1.4__ [Caja de distribucion metlica uni 5 0 ]
i3.6.1.5 Red de rnmlldén Eldctrica
Canale_a_cuon para enchufes mi 44 ]
Canalizacion para alumbrado m| 87 ¥ [
Conducclones para enchufes ml 132 0
Conducciones para alumbrado ml 261 [
(Lurninarias Interores equipo LED Zx36w sobrepuesto {Inclyye cajt dlstrihuclonr uni 3 0 |
Pansl Led circular 24w luz fria {Incluyn caja distri uni 12 Q
Eq_igo de lluminacién LED de Emargancia incluys caja diswibuci ﬂ)_ uni 3 0
Cemando simple uni | 6 0
Comando doble uni | 1
Camando tripte unil 1
 Enchufes {Incluys taja dtstnbucnon) uni 15
tobiefriz e e G i e e . T Lo
— —
Red Agua Potable para nuevos ariefacte 1Im:|u5-i tuberias y | s} mi ! 38 1
Llaves de Paso uni | 12 |







3623 |Llaves de Jardin Tai ] 1 ] T 0
5.3 |insteiacién sanitara de aicantariiaco Para analactos nusves ¥ remodelacion de bafios sxistentes
3631 |Red de instalacién senitaria de alcantanilado [ PVC sanitario ) [ m 38 0
3.6.3.2  |Cdmara de Inspeccion Nueva i uni 1 1]
3.6.3.3 |Venulacion uni 3 0
3.8.3.4  [Centros, Desagies y Piletas uni 2 9
5 v 0% G8 Inctalacs
Artefacto sanitario WC adulto, modele upo one piece BLis,; descarga dual flush; incluys accesorios de facin e ]
! . uni 4 0
jinstalacion | =
3.6.4.2  |Artefacto sanitaric WC para bafa uni l.; descamga dual flush; incluye ios de fijacdn e i uni 1 [
3.643 |Anefacto sanitarig | s aduhto, modelo pedestal 5,2L1s.. incluye accesonios de fifacion, griferias e instalacion uni 4 0
3.64.4  |Artefacto sanitario lavamanas para bano universal., incly e ios de fijaciin, griferias o instalacis uni 1 0
3.6.4.5 [Bawra abatible 74cm acero i A . pdra bano universal uni 1 0 J
3.64.8 Bama Recta 60cm Acero Inoxidabie, para Bao Universal uni 15 | 0
37 : | — ]
3.7.1 Revestimientos de pisos i
3.7.1.1 _ |Revestimianto de piso interior, porcel Goxs_ﬂcrn (color a definir por 1.7.0.} m2 | 182,71 0 Y|
3.7.1.2  |Revestimiento de piso Hall de Accese (madia suparficie}, porcelanato 60xB0em (color a definir por LT.0.} m2| 1662 0
3.7.2 efminaciin murcs, clelos, maderas y slementos mekilicos i
3.7.21 (R lento de muros intenores. (bafio dama, vardn, universal, cooi ), p 30x60em {color blanco) | m2 99.8 1 0
3.7.22  |Esmatte a #pua satinado i¥ manos mures - color por definir), exterior m2 96 1]
3.7.23 Esrnalta_a_ljgua satinado (2 manos muros - Color por definirl, intenior m2 | 151 0
3.7.2.4  |Enlucido Y0, empasis, liado y aparejo cielos interiores (placa ¥EZO carton) m2 | 328 [3]
3.7.25 |Esmatte al agua extracubriente (1 mano cielos - color base) m2 32,8 ; 0
3.7.2.6 4‘Esmalte al agua sati {2 manos cielos - color por definir), {maca ¥ESRO0 cartdn | m2 328 | ]
37.27 lAplicacién bamiz peli "0 a madera 2 manos (cielos machihambrados ¥ vigas ala vista) m2 57,5 i ] b
3.7.28 |Anticorrosivo estructural para baranda, ¥ perfileria estructural metalica color gris verdoso (1 manaj m2 11,8 N [ i
3.7.2.9  |Esmalis de resinas sintbticas para baranda in estructural matdiica, color a definir (; manos} [ m2 | 11,6 0
27.3 Puerias y Ventanas .
4731 Puena doble hoja de acceso principal P-01, segun planimetria, ancho vano 1,40m {madera solida pino oregon, incluye; uni 2 0
_accesorios. instalaciin, palicula de proteccion paburatano, sistema da suspansibn y quincaflerias) b 2
3.7.32 Puerade acceso a bafio universal P-02, segun Manimetria, ancho vano 0,95m (madera sélida pino oregén, incluye: uni ] o
S accesorios, instalacion, peiicuta de proteccién poliuretano, sistema de suspension y quincallerias)
Puerta de conexion ampliacién <on bodag billario P-03, segln planimetria, ancho vans 0,80m (madera 1
3733 |sélida pino aregén, incluye; ios, instalacio ticula de ién poliuretano, si de suspensidn y uni 3 ]
i fas] i
5734 Vientaria abatible termopanel AL-42 (sala administracion y bafio universal), tipe V-1, segun pianimetria, aluminig lacads m2 14 o
—__limitacén madera color roble mas vidrio arenado d i !
3735 |ventana abatible termopanel AL-42 (ampliacibn salin asambieas y bodega mobiliaric), tipo V-2, segun planimetna, m2 35 0
B aluminio lacado imitacién madera ¢olor roble mas vigrio liso i 1 ]
17.3.6 Ventana abatible termopanel AL-42 (saltn asambleas), lipo V-3, segin planimetria, aiuminio lacade imitacion madera m2 17,81 0
L {color roble més vidrio liso : | - —
3.7.3.7 | ventanatipo guillotina (cocina conexian salén asambleas), segin planimetria, aluminio lacado imitacion madera color m2 |' 15 0
=1 roble mds vidrio lise E
4 ASEC Y ENTREGA
4.1 Retiro de Faenas y Limpieza de Temmano | uni 1 1 1]
L.
% GASTOS GENERALES #VALORI
% UTILIDADES ¥ VALOR!
SUBTOTAL #VALOR!
.
9% | VA #\VALORI
TOTAL VALO







