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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE SECPLAC
DECRETO ALCALDICION® (0 0 0 6 2 §
LITUECHE, 05-06-2023
SECPLAC N*15
CONSIDERANDO:

e El aumento en el crecimiento de la poblacién comunal, en especial del grupo etaric mayor de 65
afos, ademas de la importancia para el desarrollo e incorporacién de las actividades sociales, o cual
se ve reflejado el aumento sostenido en la participacion en los clubes de adulto mayor de nuestra
Comuna.

e Las actuales condiciones de la Unién Comunal del Adulto Mayor, la cual presentan problemas para
albergar al total de las directivas, ademas la necesidad de normalizar los servicios higiénicos, cocinas
entre otros.

e El Proyecto presentado por la llustre Municipalidad de Litueche al Programa de Mejoramiento Urbano
dependiente de la SUBDERE, denominado "AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO
MAYOR {U.C.A.M), LITUECHE URBANO"” y registrado bajo la ID 1-C- 2021-1935.

# La Resolucion Exento N° 7035/2022 de fecha 02/08/2022 que Aprueba Proyectos y Distribuye
Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Emergencia, Comuna de
Litueche. (E15547/2022).

s El Acuerdo N* 94/2022.- de Sesién Ordinaria N° 41 de fecha dia 10 de Agosto de 2022 , del
Honorable Concejo Municipal, que aprueba la asignacién presupuestaria para el proyecto en
cuestion.

# El Acuerdo N" 76/2023.- de Sesién Ordinaria N° 69 de fecha dia 17 de mayo de 2023 , del
Honorable Concejo Municipal, que aprueba la Modalidad de ejecucién “Licitacién Publica”, para el
proyecto en cuestion.

¢ El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°321, de fecha Agosto de 2022,

VISTOS :

El Decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de
la Municipalidad de Litueche don René Acufia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N°
19.886, de Bases scbre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
respectivc Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18,695, Organica
Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N° 740 de fecha 3 de junio de 2021, que
Renueva los Decretos 597 y 847 de 2018, que delegan la firma bajo la férmula “Por orden del Sr.
Alcalde” a la Administradora municipal.

DECRETO:

1. Lldmese a licitacién publica a través del Portal www. mercadopublico.cl para la contratacion
de servicios de para el Proyecto denominado “AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL
ADULTO MAYOR (U.C.A.M), LITUECHE URBANO", por un monto de $ 74.989.683.- pesos.

2. Apruébase en todas sus partes Las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planimetria, ltemizado, y demas
antecedentes que conforman esta licitacion, que norman las actividades requeridas vy que
se adjuntan al presente Decreto.
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3. Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los
funcionarios que se indican o a sus subrogantes o quienes continGan jerarquicamente
cuando proceda:

a. Director SECPLAC,
b. Profesional SECPLAC.

c¢. Profesional DOM.

4. Designase Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la
correcta ejecucidn de la iniciativa de Inversion.

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Publica
antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
“Por Orden del Alcalde”
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DISTRIBUCION

- Archive Finanzas
Archive DOM
Archivo Adquisiciones
Of. Partes
Archivo Secplac
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Litueche
lustre Municipalidad de Litveche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comuna

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR (UCAM), LITUECHE
URBANO”.

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupueste Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn
parte integrante del Contrato para la gjecucién de las obras, sin perjuicic de otros
documentios que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART, 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacién no podrén ser
modificadas, una vez cemada la propuesta en el portal www.mercadopublice.cl

ART, 3° En los propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planocs, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccidn y sus
instalaciones de acuerdo a la mdas exacta interpretacién del proyecto de diseiio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomara ventaja para su
provecho de ningun emor de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes
que forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracién en la etapa licitacién o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Confratista o
Consultor debera aceptar lo que resuelva el Mandante sin  pretender aumento de
plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART. 5° Para la correcta interpretaciéon de las presentes Bases, se entenderd por:

Q) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y
términos, que regulardn y a los que deberd djustarse el desarrolio de un Contrato y
las relaciones entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las etapas previas a su
celebracion y las posteriores a su liquidacién.

b) CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en viflud del Contrato
respeciivo, confrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los
procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacién
vigente que comesponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen el derecho y la cbligacién de

bacids , cautelary fiscalizar el debide cumplimiento del Contrato.
(%)

B d{.’ ,‘-
‘; d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que deberdn ¢
H las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimient
&
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elaboracion, exigencias a gque quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacién.

e) LICITACION: El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion
de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas Genercdles y Especiales.
Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detdlle y ofros documentos que
conforman los antecedentes de la propuesta.

f) MANDANTE: Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

9) MANDATARIO: Seré para todos los efectos el Representante Legal de la llustre
Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las nomas legales y reglamentarias, y sus
modificaciones, a que se debe gjustarse la ejecucion de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
contratada.

jj PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para rediizar la construccion
de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas,
permiten un juicio completo de la obra por redlizar y a una escala conveniente para
su comrecta interpretacion.

) PRESUPUESTO COMPENSADO: E que resulta de la modificacion de los precios
globdles, parciales, y el precio totai del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccion de una
obra, el cual puede ser global o detallado,

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y
precio total previsto de una obra y que representa una opinion sobre su verdadero
valor.

fi) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacién cronoldgica dentro del Contrato, del
desamrollo de las diversas etapas, partidas ¢ items de las obras, sea que ellos deban
ser ejecutados en forma simulténea o sucesiva.

o) PROPUESTA: La cofizacion y el conjunto de documentos, ofrecida por el
proponente en una Llicitacién la que deberd qjustarse a los antecedentes
establecidos para ella.

p) PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se enienderd por este tipo de Confrato
denominado con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete a entregar una construccidn completamente terminada  y
en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previomente, de acverdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por e mandante,
pero losriesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el
Contratista que debe por tanto redlizar un estudio completo y exhaustivo del
proyecto que le entrega el mandante y afiadir en él todo aquello que considera
que falte ya gue la cifra de su oferta se considera "cerrada” una vez firmado el
Contrato. El conirafista se compromete a recibir exclusivamente la cantidad
ofertada, incluyendo en eila todas aquellas cosas gue en su opinidon son
necesarias para la corecta terminacién y funcionamiento de la instalacion
aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio dg.-la
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q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma
comrecta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacién de personas naturales y/o
Juridicas, para la presentaciéon de una oferta en caso de licitaciones, o para la
suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

Il DE LAS PROPUESTAS

ART. &° El lamado a licitacién serd Poblica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacién através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envic de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdan solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas
y las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderan
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningin aspecto.
V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas o
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los tetrenos en cuestién.

ART. 9° La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacidn y todos los antecedentes requeridos sélo a
fravés del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
auvtomdtico detl “"Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho
sistema, el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.

Sdlo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos dlii establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se estableceradn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
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x objetivo de esta licitacion.
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VI GARANTIAS

ART. 10°

ART. 11°

ART. 12°

ART. 13°

ART. 14°
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El iempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, una
vez realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un segin Criterio de Evaluacién.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.
Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublice.¢l en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 g DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse
escaneados, las medidos serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

El Unico documento que se considera vdlido para garanfizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financierc “A
LA VISTA" o Poliza de garantia (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la lusire
Municipalidad de Litueche RUT N° 9.091.100-0. La Municipalidad de Litueche sera el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucidon o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardcter de imevocable.

Los oferentes deberdan presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 750.000,- pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con
un plazo de vigencia de 40 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura
de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la gjecucién de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumpiimiento del contrato.

Si la resolucién que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia (segdn lo establecido en el ariculo 68
de! Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un
monto equivalente al 10 % del valor total del contrato aprobado. Se expresard en
pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida superior a 90
dias conicdos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilided

legal establecido en el Cadigo Civil. N
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ART. 15° Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista debera renovar esta garantia, {aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Coniralista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
cormrespondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes y liquidar contrato.

ART. 14° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART.17° La aperura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Poblico
www.mercadopublico.cl. de no contener en forma completa la totdlidad de los
documentos técnicos y econémicos que en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Adminisirativas o Especiales, salvo que la Comisidn estime que se trata de un error de
forma y no de fondo y que no se altere el trato igualitario de los proponentes.

La Comisidn Municipal estard presidida por Director SECPLAC, Jefatura Secplac y
Profesional DOM, en caso de no estar presentes, formaran parte de la comision
aquellos Funcionarios que jeré@rguicamente continGan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcidn y verificacién de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma comresponderd o la comisién
el andlisis y la evaluaciéon de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacién, surgiera algin
aspecto en lo formal © de contenido, no consignado ¢ exigido sin mayor precisién
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la
Comisién tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan dirmir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacién.
Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° Bl Acta de Aperiura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar o
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

Bl Acta sera firmada per los integrantes de la comisidn.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19° Bl Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar vy evaluar las oferias
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrafivas Especiales.
En un plazo méximo de 5 dias comidos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los

intereses comunales, junto con una eficiente ulilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

“\‘\(aﬂdn 4
‘1!'- Bdy, o

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a gir? e J
indemnizacién de tipo alguno y bajo ningin concepto. Si no se prese g?e 5 it
oponentes, se declarara desierta la propuesta. b
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ART, 20° Las pautas de adjudicaciéon serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas

propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiomiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandaonte definird la forma de adjudicacion
optando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio Mayor
Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comporiamienio Contractual con la
Institucién  {En los 36 Ultimos meses), Descentralizocion y Desamollo Local y
Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacién de la oferta.

No obstante lo anterior, el Mandataro se reserva el derecho de requerr mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion,
adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas preseniadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictara la resolucion
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del confrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra
modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias cormidos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacién que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que el Coniratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de ia entrega oficial det terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrano de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario outoriza la ejecucion de frabagjos en forma extempordneq, serd
administrafivamente responsable de estos hechoes.

ART. 24° Bl Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante  lo
anterior, el Contrafista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitido el
subcontratista,

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser
firmadas por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucidn de las obras y a cualquiera
obligacién que emane de &), conforme lo sefalado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27° Cuondo por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una amplia@idn:: ¢
del plazo proporcional al aumento, debiendo presentar las g ;
comrespondientes, que serdn de su cargo.
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ART, 28°

ART, 29°

La ampliocién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos,
pero si un anexo de confrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse
normas diferentes alas ya contenidas en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contratista y el Mandante y demds antecedentes que
requiera el Mandante, los que se someterdn a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacion, presentacion y aceptacién de lo
Institucién que asigna los Recursos,

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART, 32°

ART, 33°

ART. 34°

Bl Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd{n} contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista debera someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartidas siempre por escrito.
Estas drdenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes ser@ sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision daran cuenta
al Mandante a fin de estudior el iérmino anticipado del Contrato.

Bl Contrafista fiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o
documentos que han side rechazados por el encargado de la revisién, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decisién.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cudlquier orden o resolucidon que en el
curso de los frabajos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelacién que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacién del Contrafista dentro del
plazo de tres dias habiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el arficulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las ordenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacién, suspender la tramitacion de los estados de

pago.

Podré asimismo, segun la gravedad del caso y, previa notificacién hecha con
cinco dias habiles, resolver el término anticipado al confrato de acuerdo a lo
esfipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que
servirdn para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART, 35°

ART. 3¢6°
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El Contratista, debe dirgir personalmente los rabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revisién, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobiemo, SUBDERE, de la Confraloria u ofros, que

tengan por misién conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles

y otros antecedentes que digan relacion con el contrafo.
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ART. 37° B Contratista queda especialmente sujeto o las disposiciones contenidas en el
Cédigo del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus
empleados.
ART. 38° En el caso de una liquidacién anficipada de contrato, el Mandante conocera el

monto de deudas impagas por parte del Contrafista que digan relacion con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que comesponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién de
permisos, pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarios ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que comesponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Contratista deberd ejecutar los trabgjos en estricta sujecidn a las Bases
Administrativas Generales y Especicles, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
comespondientes al proyecto.
Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEEERE

ART. 41° Una vez framitada la adjudicacién, se le entregara al Contratista, sin cargo aiguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de plancs, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir
con el programa de trabgjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
término de los disefios.

ART. 43° El Contrafista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los plancs o
especificaciones que siven de base al contrato, y si lo hiciera deberd cormregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

ART. 44° Los materiales que se especifiquen en la obra, deberan ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° El Confratista es responsable de todos los aspectos que digan relacidén con la
aprobacién de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo que las Bases
Administrativas Especiales senalen un plazo diferente.

ART, 46° Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente dgjenas ai Coniratista y que afecten a la ejecucion de los frabajos, el
plazo se podrd ampliar en relacion con ios dias de atraso, previa sollcﬁuq,,-eiel_

}5«5@04 Contratista, formulada por escrito al Mandante. / \?,ﬂ_-‘. i,

& '!"!-.-.:

| DEL INO DEL CONTRATO
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ART. 47° Se podrd poner término anticipado a un Contfrato, administrativamente y sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

Q) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabagjos contratados.

c) Si por emrores en los trabagjos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Confratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por adlgin delito que merezca pena dfiictiva, o traténdose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cudlquier fipo de incumplimiento con respecto a las Garantias {vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. y Proyectos de Especialidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefaladas,
a excepcién de la detallada en letra ) anterior, se mantendrdn las garantias del
Conirato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Confratista que ofecten a
terceros y tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubiir el costo que implica dar término
a las obras inconclusas o cualquier ofro perjuicio gue resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidacién.

XIV DELOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagaran mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contrafista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. Bl Mandante podra oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b)  Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4, de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de verficar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar
terminada).

B nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) debera realizarse

ey dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacién de la solicitud por escrito de

‘-“@"Pas,@%{,’ parte del confratista. Teniendo esta comisién un plazo maximo adicional de 2 dias
}5

habiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucién fisica
terreno de las obras.
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ART. 52° Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detdllada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios © ensayes de
materiales, segin comesponda, procederd  redlizar la recepcion definitiva,
levantando un Acta al efecto una vez transcumido doce meses recepcionado
provisoriamente los trabgjos.

ART. 53° B Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la
cancelacion del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia corespondiente.

ART. 54° Si lo Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los trabagjos no estdn
totaimente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le
merece y le fijard un plazo méaximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion
de las obras, contado en dias comidos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levantard un Acta sefalando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacién de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podré exceder del 15% del valor total del conirato, Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procederd a la ligquidacion del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO
ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definifiva totaimente framitada,

se procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucién y redlizando la tramitacion
administrativa correspondiente.

: ACUNA ECHEVERRIA
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Litueche
lustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR {UCAM), LITUECHE URBANO”.

ART. 1°

ART. 2°

1.3.

2.1.

2.1.

2.3.

2.4,

2.5

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complemenian las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciiiarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de Servicios
Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabgjo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se trate de
licitaciones pdblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anti sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

Cualquier modificacion que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes
que cierre la propuesta.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto : "AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO
MAYOR {U.C.A.M), LITUECHE URBANO".

Nombre del Proyecto : lustre Municipalidad de Litueche.

Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.

Valor Mdximo de la obra 15 74.999.483.- IVA Incluido.

Unidad Teécnica : lustre Municipalidad de Litueche.
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ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de suscribir Contrato. Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcién vigente en el siguiente registro:

Registro de Proveedor Habil : B Adjudicatario deberd estar inscrito en registro de
Proveedores al momento de suscribir el contrato, segin Art. 66 del Reglamento 250, de la
Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de

Servicios.
ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA
4.1. Sistema de Contrato: A suma alzada sin regjuste niintereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.
4.2. Sistema de Impuestos Bl contrato estard afecto al 19% IVA.
4.3. Entrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl

4.4. Visita a Terreno Obligatoria; El dia 13 de junio de 2022 a las 11:00 hrs.

En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, debera presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representadaq,
salvo que sea el propio Representante Legal de ia
Empresa o Sociedad (este Ultimo para corroborar lo
sefialado, debera presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberda acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la entrega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacion y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestion y coordinacion posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de caracter
administrativo, técnico y/o econdémico del proyecto.
Para ello se deberd ceiiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del porial
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

4.5. Consultas: Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
4.6. Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl
‘\\s\(acmn 4
A
\ 4)('?;_Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal ///(
> § £

B www.mercadopublico.cl.
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4.8. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.9. Adjudicacién: En www.mercadopublico.cl.
4.10. Plazo Maximo: Serd de 150 dias corridos respectivamente, contados

ART, §°
sl
52,
53.
54,
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

ART. 6°

6.1,

6.2.

6.3.
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Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacidn digital).

Propuesta Econdmica detallada por partida v precios unitarios (Formatos
entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos y/o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los propenentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA" o Cerlificado de fianza (segun lo establecido en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que apruveba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). La cual debera incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de lg propuesta, Proyecto: “Ampliacion Sede Unién
Comunal Del Adulto Mayor (U.C.A.M), Litueche Urbano"”

Por un monto igual o superior de $ 750.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llusire Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 40 dias comidos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la fotalidad de las ofertas.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de imevocable.

ANTICIPO
No se considera.

FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA" o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el articulo
68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios).Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y
Oportune Curnplimiento del Contrato, Proyecto: “Ampliacién Sede Unién Comunal
del Adulto Mayor (UCAM), Litueche Urbano”

Por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato.
Lo que deberd ser tomada a nombre de g llustre Municipalidad de Litveche RUT N°

69.091.100-0, expresada en pesos y con und vigencia igual o superior a 90
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.
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Si en el transcurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o exiraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valor total) y
plazo indicado {aumentando nuevo plazo), la cual deberd ser presentada al
momento de firmar el anexo de contrato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcién de éste {Conirato).

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por unc o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previc a la cancelacidn total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia *A LA VISTA” o
Cedificado de fianza (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.836, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios}).Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto:
“Ampliacién Sede Unién Comunal del Adulto Mayor (UCAM), Litueche Urbano™

El cual deberd ser fomado a ncmbre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 18 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidon Proviscria sin observaciones, lo que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcion Definitiva (Acto Administrative que se realizard
dentro del mes 12 desde la recepcion provisoria sin observaciones}, hasta 30 dias del
vencimiento de la boleta de garantia.

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucion de Las Obras debe ser entregada v
recepcionada por la Oficina de Partes el dia hdabil siguiente de la Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, de lo contrario se aplicaran multas al ultimo estado
de Pago o se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de
Contrato.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcidn
Definitiva de Obros. de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garanfia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Comreo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia hdbil siguiente de la notificacién. En
caso de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo el dia siguiente habil de
manerda inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion
de las Obras.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

Seriedad de la Oferta : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para Ia firma del contrato y por la no
presentacidén de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases
y 6.4.
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6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
"Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios". Ademas de lo estipulado en el articulo 8° de
las presentes bases.

6.5.3. Buena Ejecucion de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir per parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al coniratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrénico

ART. 7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

7.1 La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.
Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo @
través del sefidlado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automadtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal y las respectivas
Bases.

Sdlo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuadles aclaraciones se redlizaran sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion,

7.2.  FORO INVERSO:

SegUn el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sdlo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacion de la
presente B.A.E.

La publicacion de los resultados serd fambién a fravés del portal.

7.3. Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas vy los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistemna).

“\“E\LJ(M[, 4
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En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
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b)

c)

d)

=)

f)

g}

h)

Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Cerfificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombromiento de un Representante o apoderado comun con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio dei resto de
las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acverdo en
que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura Pdblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constifuir una Sociedad. Se
exigird la Inscripcion en el Regisiro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unidén Temporal. Al momento de la presentacion de
las Ofertas, los integrantes de la Unién determinardn que antecedentes
presentardn para ser considerados en la evalvacién respectiva, siempre vy
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion
del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 bis.
Del respectivo Decreto 250.

Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
(boleta de garantia, certificado de fionza)de acuerdo a lo establecido en el
articulo é.1. de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipadlidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

Hoja de Declaraciéon Jurada Simple segin Formato N°2 de aceptar vy
conocer las Bases Administrativas, v demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere,

Cerlificado de inicio de actividades emitido por el Sll o carpeta Tributaria
electronica personalizada y patente municipal.

Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOSTECNICOS", se incluird:

a)

b)

c)
d)

Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente” del
profesional responsable de las Obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Curriculum Profesional a Cargo.

Formato N°4: Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las
Obras dejando establecido los dias y horario que el profesional deberd estar
presente ala obra.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana. En la ejecucién de la obra se evaluara su capacidad
de gestién y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de fa

obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresq el
= T
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cambio de Profesional y esta deberda acatar dicha solicitud. Ademds el
profesional de obra no podra paricipar en la ejecucién de mas de 2 obras en
forma simultdnea, para este fin se solicitara a la Direccién de Obras un
certificado que acredite aquello.

e) Carta Gantt de operaciones semanales

f) Cerlificados de Experiencia en obras de Construccién en el drea PuUblica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies (m?2)
construidos.  Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdn considerados para evaluacion.

Como experiencia se considerard: construccion, reposicion y/o Mejoramiento de
infraestructura Poblica salvo aquella como instalacion y reposicion de iluminarias
publicas e infraestructura sanitaria. Quedando todo ello a interpretacién de la
comision evaluadora,

g) Cerificado Comportamiento Contractual.

Certificade que acredite comportamiento contractual  del contratista o
empresa contratista, empresas integrantes de la U.T.P, y/o representante legal
de la U.T.P con la municipalidad de Litueche, el cual serd emitido poria D.OMy
deberd enfregar informacién de incumplimientos como:

Término de contrato,

Aplicacion multas atraso.

Cobro de boletas garantias.

Incumplimiento Oportuno de en la entrega de Boleta de Garantia por
parte del Contratista

Incumpliendo con los jornadas de los Profesionales de obras.

Estados de Pagos Pendientes de Obras Ejecutadas { en estado de con
recepcion Provisorias sin observaciones )

Lo anterior sujeto a un periodo de los Ultimos 36 meses.-

Si cualquiera de las Empresas o representante legal, integrantes de la Unidn
Temporal de Proveedores tiene un incumplimiento por Comportamiento
Contractual, aofectara o toda la Unién Temporal, para efectos de Evaluacién, por lo
tanto el oferente deberd presentar el cerificado de comportamiento contractual
de cada uno de sus integrantes.

NOTA INFORMATIVA: Ei certificado de Comportamiento contractual lo emite la
Direccién de Obras Municipal, la cual demora en generar dicho certificado
dentro de un plazo de 7 dias corridos.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”", se incluird:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucidn de las obras, segun Formato
N°5,

b} Formato Programacion financiera Formato N°&
Nota: Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a
fraves de Estados de pago estipulado en la Programacién Financiera, de
acuerdo al avance de la obra, cabe mencionar que el ultimo estado de pago
no podrd ser inferior al 40 % del total del valor de las obras contratadas.

¢) Presupuesto Oficial segun Formato N° 7.
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La omision o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.4 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacion, segun la falencia y a
criterio de la respectiva Comision Evaluadora.

Oferta Econémica (Total General de la Oferta). El precio total de items
comrespondera al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Ulilidades, y a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactamente con el Precic a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

7.7.  DELA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.7.1. La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el Director
SECPLAC, Jefatura SECPLAC vy Profesional de Obras Municipal en caso de no estar
presentes, formaran parte de la comision aquellos Funcionarios que jerargquicamente
confindan en sus funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumplirdn
la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los
criterios de evalvacién preestablecidos, anadlizar el cdlculo y emitir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntgje. para una
mejor resolucion del Mandante.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicaciéon a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mds
econdmica.

7.7.2 La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacién se indica:

Precio (Menor oferta econdémica)
Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertfado)/(Precio 25%
Ofertado}) X 20%
Experiencia de los Oferentes sector Publico.
Con experiencias 25%
Mds de 15 obras 30 pis.
Entre 8y 14 obras 20 pts.
Entre 1 y 7 cbras 10 pis.
Sin experiencia 0 pfts.
Descentralizacién y Desarrollo Local { empresa con
domicilio o Direccidn la Provincia de Cardenal Caro)

100 Pis. Empresa con Provincia de Cardenal Caro

50 Pts, Empresa Sin Provincia de Cardenal Caro 20%
Esta informacion se verificara enfre la informacién
entregada por el portal www.MercadoPublico y el
formato N°1 de las presente bases
Mkl-Comportamiento Contractual con la Institucién. En los
12 ltimos meses

100 Pts.  Sin Aplicacién de Incumplimientos, 20%

QPts. Con Aplicacién de Incumplimientos.
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion
de la oferta ( aplicacién del foro Inverso )

100 Pts.  Total documentos solicitados 10%
50 Pis. Aplicacion del foro para 1 documento
0 Pts. Aplicacion del foro para 2 o mds documentos
A 4
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CRITERIOS PONDERACION
Precio (Menor oferta econémica). 20%
Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precio Ofertado)) X 20%. °
Experiencia de los Oferentes sector PUblico.
Con experiencias:
Entre 5y mas obras — 100 pts.
Entre 3y 4 cbras — 40 pts.
Entre 1 v 2 obras — 30 pts.
Sin experiencia — 0 pts.
Descentralizacién y Desarrollo Local (empresa con domicilic o direccién
en la Regién de O'Higgins).
100 Pts. — Empresa con direccion en la Regién de O'Higgins.

S0 Pts. — Empresa con direccion fuera de la Region de O'Higgins.
Esta informacion se verificard entre la informacion entregada por el
portal www.mercadopublico.cl y el Formato N°1 de las presentes Bases.
Comportamiento Contractual con la Institucién, En los 36 Ultimos meses.

100 Pts. — Sin Aplicacién de Incumplimientos. 20%
OPts. — Con Aplicacion de Incumplimientos.
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién de la oferta
(aplicacién del foro Inverso).
100 Pts. — A Oferente no se le solicita aclaracién de documentos. 10%
50 Pts. — Aplicacion del foro para 1 documento.
0Pts. — Aplicacion del foro para 2 o mdas documentos.

0%

20%

PUNTAJE MiNIMO DE ADJUDICACION 80%.

7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contractual con la
Institucion (En los 36 Ulfimos meses), y finaimente Cumplimiento de los Requisitos
Formales de Presentacion de la oferta.

7.7.4. Hinforme Técnico y la proposicién de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podré aprobar o rechazar dicha propaosicion.
Aprobada la proposicidn de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se nofificard al oferente
favorecide, adicionalmente la adjudicacién serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucidn del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de aperfura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacién
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se hard efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, o que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
debera presentar Poliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
Ry el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefialados (firma

"’{«e*"w,""‘@ de contrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al
"; oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecie’jaiid, N
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adjudicacién de la licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias corespondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicarg al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacién. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su
cormrespondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la notificacion de
adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
fiempo toda la documentacidn necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrate no se suscribe dentro de fos 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacién alguna por este concepto.

7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

ART. 8° DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
8.1.  FORMALIZACION DEL CONTRATO

Bl contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la frma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo, comprobante de solicitud de péliza de seguro emitida por la compaiiia
respectiva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacion o reparo formulade por la Contraloric General de la
Republica, dal contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacién del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Comprender la totalidad de la cbra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de |la oferta. presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabgjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Tecnica.
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Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a realizar la firma del
conirato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez redlizada la
notificacién de adjudicacién de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Este fundado a los
protocolos que reguilan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

8.2, DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Sera el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El coniratista deberd garantizar la ejecucién completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancaric “A LA VISTA" (segin lo establecido en el arficulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del Nustre
Mvunicipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada en oficina de partes
de la Municipaiidad.

Al momento de la Recepcidn Provisoria sin observaciones . la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA" (segin lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Regiamento de
la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente a al §% del
contfrato, y con una vigencia igual o superior a 18 meses una vez realizada la
Recepcion provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizaran de manera simultdneaq, es
decir ambos tramites en un mismo proceso © a lo mas en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.}), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizaciéon para el inicio y desamrollo de ias obras; por lo cual en dicha reunién se
deberd contar con la presencia de!l profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de temreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacidn, el
poder re adjudicar el proceso en cuestidn, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucidon de trabojos en forma extemporanea, sera
administrativamente responsable de estos hechos.

8.2.1 INICIO DE OBRA

B Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega
de Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias
siguientes, se reqlizara el Termino de Confrato y se hard efectivala Boleta de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. (La instalacion de faenas no es
suficiente para justificar el inicio de la obra)

8.3 DISMINUCION O AUMENTQO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

oabeacidp ,

8.3.1 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION
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El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de €l en cuyo
caso el coniratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor o el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucion fundada o
decreto Alcaldicio.

Para realizar dichos cambios no deberd transcumir mds del 70% del plazo de
ejecucion contratado {a excepcién de un hecho fortuito o de fuerza mayor). todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucion
Publica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EETT., PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor u otfro que sea necesario), lo cuadles serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM) , el cual posteriormente una
vez cbtenido la resolucién de aceptaciéon del cambio de partida emitido por la
Institucién PUblica que asigna los Recursos, el Mandante procederd a Decretar para
su posterior ejecucion.

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos. el
contratista deberd actualizar o complementar las garantias a los nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante fodo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segun corresponda, deberd entregarse por el contratista
a la suscripcion del contrato modificatorio o de la notificacion de la modificacion
respectiva.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecucion de la obra, a solicitud escrita
del coniratista, sdlo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

b) Por decisién fundada de la Municipalidad

c)Por modificacion de la obra contratada; Las solicitudes correspondientes deberdn
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la
causa que lo motiva, y antes del término del plazo contractual, bajo sancidn de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o uvlilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticiéon fundada del contratista y aprebada por la TO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuite o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y a la entidad Financista.

PARALIZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados, las partes podran convenir la paralizacion del
computo del plazo de ejecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacion del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacion que serd informada al Mandante y a la Entidad Financista , acompanado
por informe Técnico realizado por la ITO  que indique las causales de Paralizacion y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacion de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generadles y/o ulilidades.

MULTAS

Lo aplicacion de multas, estas (por item de multas) no podrdn exceder del 15% del
valor total del contrato, por ejemplo: numeral 8.4.1. Por atrasos administrativos,-ia
aplicacién de multas de este item, no podrda exceder del 15% del valor Toigl dfel
contrato, lo mismo se deberd considerar para los numerales; 8.4.2. Por atrﬁs,os ?n H
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Obras, 8.4.3. Sin Profesional a cargo, 8.4.4. Por no utilizar elementos de proteccion
personal, 8.4.5. Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccion técnica, 8.4.6.
Por cursar estados de pago posterior a 10 dias hdbiles desde la recepcion provisoria
Sin Observaciones, 8.4.7. Por no ingresar la boleta la boleta de garantia de buena
ejecuciéon de la obra posterior a 3 dias hdbiles desde decretada la recepcion
provisoria sin observaciones, 8.5. Programacién financiera y estados de pagos.

El Contratista podra apelar a la aplicacion de multas notificada por el Inspector
Técnico de Obras, dentro de un plazo de hasta y no mayor a 5 {cinco) dias habiles,
desde la respectiva notificacion.

Cabe destacar que el o los medios vdlidos para la notificacién de multas, serdn los
siguientes: carta certificada y/o correo electrénico y/o libro de obras.

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
dioria equivalente al 0.2 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b} Si el contratista no presenta la framitacidn necesaria para la obtencién de las
resoluciones o certificados de las especialidades, se aplicard una multa diaria
equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del Estado de
Pago Final. (Procedera aplicar segin la naturaleza de la obra) .

El monto total de multas por el presente concepto {8.4.1.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor socbrepasa el porcentaje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

8.4.2. POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.2.) no podrd exceder del 15%
del valor total del confrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

8.4.3. SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea perlinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,3 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiendase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

El monto total de multas por el presente concepto {8.4.3.) no podrda exceder del 15%

S Vs del valor total del conirato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, -se-~_.

% procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia d:e,'\??g!;daqf ]
¥ Cumplimiento del Contrato. S A
S T
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8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

84.7.

8.5.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F.
diaria por cada dia de supervision gque la Unidad Técnica constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.4.) no podrd exceder del 15%
del valor_total del contrate. Si el volor sobrepasa el porcentgje indicado, se
procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

Ei monto total de multas por el presente concepto {8.4.5.) no podra exceder del 15%
del valor tolal del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se
procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento deil Contrato.

POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare el uitimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 5 dias hdbiles decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las
Obras , se aplicard una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que
se descontard del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto [8.4.6.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

POR NO IGRESAR LA BOLETA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 DIA HABIL DESDE RECEPCION PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de la Obra
el dia habil siguiente de decretada la Recepcidn Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria por atraso equivalente al 0.3 % del vaior del
contrato, la que se descontard del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagard al Confratista el valor de ias obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulado en la Programacion Financiera entregada por el
contratista segin (formato N° §), de acuerdo al avance de la obra, cabe
mencionar que el ultimo estado de pago no podrd ser inferior al 40 % del total del
valor de las obras contratadas.

o A
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Cada uno de los estados de pagos deberd ser ingresado a la oficina de parte
dirigido a la en la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacion de la ITO
Municipal,

El no cumplimento con la programacién financiera dard paso a le aplicacién una
multa diaria equivalente al 3 UF, el cual serd descontado al cursar el ultimo  Estado
de Pago, la cual no se aplicara en caso de razén fortuita o fuerza mayor.

El monto total de multas por el presente concepto (8.5.) no podra exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se
procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

Los Estados de pago, serdn considerados como abonos parciales que efectia el
Mandante y en ningin caso se estimardn como una recepcidn parcial o total de la
obligacién complida por el contratista.

Para el presente proyecto se considera la presentacion de tres o cuatro Estados de
Pago, los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacién del primer estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Proyecto de especialidades.(de Proceder)

Certificado de anotacién en el registro emitido por el Sil.

Patente Municipal vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Caratula de Estado de Pago. formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel v digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Intermedios :Para la cancelacién de los estados de pago
intermedios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado de anotacién en el registro emitido por el Sil.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Caratula de Estado de Pago. formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financierc de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidod de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. (visado por el iTO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrafo.

Estado de Pago Final: Para la cancelacién del Ultimo estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copios todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado de anotacién en el registro emitido por el SlI.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos
obra.
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ART. 9°
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Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato gque indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. [visado por el ITO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Acta Recepcidn Provisoria y cambic de Garantia correspondiente  (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucion de la Obra).

RETENCIONES

Se consideran retenciones segun criterio de la unidod técnica y por razones
fundadas atribuible a terceros, tales como empalme eléctrico autorizado por la
compania, T1 , T2 certificados de algun organismo del estado que autorice ia
puesta en marcha de algun servicio y/o obras .ensayo o cerfificacion de algun
material equipamiento y o artefacto solicitado por la ITO, entre otros.

Las retenciones serdn devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la
Direcciéon de Obras Municipales que corresponda al proyecto, a través del
Certificade de Recepcion provisoria sin observaciones.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue los facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales de la Entidad Financista y/o
Conirolaria Regional . El contratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
{papel) v digital {Pendrive}.

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios de! proyecto o los vecinos que se encuentren en el area de influencio
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
{prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion). se debera llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de:

Las 6rdenes del ITO, la Unidad Técnica que., dentro de los términos del contrc}tf;[. e
impartan al contratista. F.5 K \
(=
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12.1.

12.2,

4
4,

3.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de Ia
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concura alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b} Si el Coniratista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, lo obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y
que estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) 3i el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena dflictiva, o tratandose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cuadlguier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre ofros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

h)Se reclizara término de contrato de acuerdo a lo indicado en el Articulo 8.2.1 de las
B.A.E.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que ia Unidad Técnica a fravés de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras v el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de |a obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucién de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,

una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcién Definitiva por escrito.

PARCIALES

El Contratista Podra solicitar en forma expresa y/o obligada a la LT.0. la recepcién
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comon:

La alteracion graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonall.

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacion y programas
Comunitario (siempre y cuando resulte inviable la utilizacion de otro lugar).

Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B® de la 1.1.0 y quedar
registradas en el Libro de Obra.

PROVISORIA
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12.4.

ART. 13°

La Recepcidén Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria Sin Observaciones.

La Recepcién Provisoria Parcial también podra ser parte de la  Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, en aquellos casos que por razones ajenas al
Contratista no se haya podide cumplir con la ejecucion total de la Obra y en ese
acto se indicara en el Acta de Recepcién las condiciones y plazos que la Comisién
de Recepcion Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista debera
hacer entfrega de toda la informacién de respaldo ol TO y la Comision de
Recepcion de la Obra.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del confratista. Si dentro del periodo
del mes 13, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato sera liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.
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UNICIPALIDAD DE LITUECHE WM;Q
DIRECION DE SECPLAC
FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
PROPUESTA PUBLICA:
FECHA:
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:
RUT:
CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES S NO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:
TELEFONO: FAX:

CORREO ELECTRONICO

BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

&

I\g FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
q,h\'

AN
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE fas Yadlos
DIRECION DE SECPLAC

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREO ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y
Bases Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones
Técnicas de la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro
aspecto que incida directamente en la ejecucion de las obras.

4.- Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.
5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE T
DIRECION DE SECPLAC
FORMATO 3
DECLARACION DE NO PARENTESCO
PROPUESTA PUBLICA:
FECHA:
Mediante la presente, yo, C.N.L en
representacion de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de cényuge,
hijo(a), adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de
las autoridades y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de

Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC
FORMATO N° 4
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS
PROPUESTA PUBLICA:
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
RUT DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL PROFESIONAL:
RUT: PROFESION:
DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA
DIAS
Jornada 8:30-13:00
Jornada 14:00 -18:00
COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:
1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.
2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las
obras, a lo menos de 3 dias en la semana.
3.- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.
4.- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.
5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos

y econdmicos necesarios para la correcta ejecucion y supervision de las obras.
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO $ i,
% GASTOS GENERALES $ i,
% UTILIDADES $ i,
TOTAL NETO $r e
19% IVA $ i,
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA $r e

Son _(en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMAY TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

LICITACION N°:

FORMULARIO N©°6
PROGRAMACION FINANCIERA

NOMBRE LICITACION:

COMUNA:

OFERENTE:

Estado de Pago

% PARCIAL

% ACUMULADO

Nota: Para el ultimo periodo, el oferente debe ajustar los dias al ofertado en su
Formulario Oferta .El periodo final no puede exceder a 5 dias habiles posterior a la
recepcién Provisoria sin Observaciones .

‘\-\\’-\(a Cidg 4
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k ); LITUECHE,

¥ 3

DE

FIRMA
(Licitante o representante legal)
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FORMATO N°7 : AMPLIACION SEDE UNIGN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR (U.C.A.M.), LITUECHE URBANO

NOTA : LA CUBICACION ES SOLO REFERENCIAL ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CORROBORAR CUANTIAS Y VALORES

NOTA : LAS CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA (CONTRATO A SUMA ALZADA)

1 INSTALACIONES PROVISORIAS
1.1 Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, SS. HH.) uni | 1 0
1.2 INSTALACION DE FAENA
1.21 Oficina 9m2 uni 1 0
1.2.2 Bodega 12m2 uni 1 0
1.3 Cierros Provisorios ml 45 0
1.4 GASTOS ADICIONALES
1.4.1 Letrero de Obra uni | 1 0
2 TRABAJOS PREVIOS
2.1 OBRAS PREVIAS
2.1.1 Demolicién, extraccion, retiro de excedentes y transporte a botadero m3 13,85 0
2.1.2 Desmalezado, emparejado y limpieza de terreno m2 95 0
213 Trazados y niveles m2 132,4 0
214 Excavaciones m3 35,1 0
3 OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
3.1 EMPLANTILLADO, CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO
3.1.1 Emplantillado hormigén G5, h=5cm m3 1,3 0
3.1.2 Cimientos continuos G20 m3 15,2 0
3.1.3 Sobrecimiento hormigén Armado G25 m3 4,7 0
3.14 Moldaje tipo Fendlico doble cara, para sobrecimiento m2 44 0
3.1.5 Desmoldante m2 44 0
3.2 PISO RADIER INTERIOR
3.2.1 Radier hormigén G25, esp. 0,1m m2 87,5 0
3.2.2 Malla tipo ACMA C-139, o equivalente m2 87,5 0
3.23 Polietileno bajo radier m2 87,5 0
3.2.4 Estabilizado CBR 60%, esp. 0,15m m3 13,2 0
3.3 PARAMENTOS VERTICALES - ESTRUCTURA RESISTENTE
3.3.1 Albafileria armada m2 122 0
3.3.2 Cadena hormigén armado G25 m3 2,6 0
3.3.3 Moldaje tipo fendlico doble cara, para cadenas m2 31 0
3.3.4 Desmoldante m2 31 0
3.4 TECHUMBRE
3.4.1 Cerchas estructurales m2 32,4 0
3.4.2 Costaneras impregnadas 2x2" m2 103 0
3.4.3 Fieltro asfaltico crepado 15Lbs m2 103 0
3.4.4 Hojalateria cubierta forro cortagota ml 30 0
3.4.5 Aislacion térmica cubierta con colchoneta de fibras de poliéster e=100mm m2 103 0
3.4.6 Viga estructural de madera (idem al existente) m2 42 0
3.4.7 Encielado interior ampliacién madera machihembrada (salén asambleas y hall acceso) m2 57,5 0
3.4.8 Encielado interior plancha yeso cartén tipo ST, esp.=8mm (sala administracién y bodega mobiliario) m2 29 0
3.4.9 Encielado interior plancha yeso cartén tipo RH, esp.=12,5mm (bafio universal) m2 3,8 0
3.4.10 Cubierta tipo zinc ondulado (idem a lo existente) m2 103 0
3.4.11 Aleros de madera (idem a lo existente) ml 18 0
3.4.12 Tapacan de madera (idem a lo existente) ml 18 0
3.4.13 Frontdn (idem a lo existente) m2 4.1 0
3.4.14 Viga metalica estructural 150x50x3mm, sector Hall acceso kg 63,5 0
3.4.15 Perfil metalico 100x50x3mm, de soporte para vigas de madera, sector Hall acceso kg 47,7 0
3.4.16 Perfil metalico redondo @100x3mm, de soporte para viga estructural, sector Hall acceso kg 6,1 0
3.4.17 Viga de madera 1x5", sector Hall acceso m2 16,6 0
3.4.18 Canaleta PVC Agua Lluvia ml 27,2 0
3.4.19 Bajada PVC Agua Lluvia ml 7,5 0
3.5 ACCESO UNIVERSAL
3.5.1 Estabilizado Rampa m3 2,4 0
3.5.2 Hormigdn G5, para emplantillado rampa de acceso m3 0,4 0
3.5.3 Hormigdén G20, para fundacion rampa de acceso m3 2,4 0
354 Hormigdn armado G25, para muro rampa de acceso m3 1,4 0
355 Hormigdn G25, radier para rampa de acceso m2 15,43 0
3.5.6 Malla tipo ACMA C-139, o equivalente, para rampa acceso m2 15,43 0
3.5.7 Hormigén G25, para ruta accesible (de acuerdo a planimetria) m2 26,1 0
3.5.8 Malla tipo ACMA C-139, o equivalente, para ruta accesible m2 26,1 0
3.5.9 Baldosa de Alerta 40x40x3,6cm m2 2,64 0
3.5.10 Estabilizado escalera m3 0,2 0
3.5.11 Escalera hormigén G20 m3 1,36 0
3.5.12 Malla tipo ACMA C-139 o equivalente, para escalera hormigén m2 10 0
3.5.13 Hormigén armado G25, para muro escalera de acceso m3 0,9 0
3.5.14 Moldaje tipo fendlico doble cara, para muro rampa y escalera m2 10,1 0
3.5.15 Desmoldante m2 10,1 0
3.5.16 Baranda metalica para rampa y escalera, incluye empotramiento m2 11,6 0
3.5.17 Pasamanos para rampa y escalera, incluye fijaciones kg 81,5 0
3.6 REDES INTERIORES
3.6.1 Instalacién Eléctrica
3.6.1.1 Conexion a Red existente uni 1 0
3.6.1.2 |Sistema de Puesta a Tierra uni 1 0
3.6.1.3 [Tablero metalico sobrepuesto TDA uni 1 0
Caja de distribucion metalica uni 5 0
Red de Instalacién Eléctrica
Canalizacion para enchufes ml 44 0
Canalizacion para alumbrado ml 87 0
Conducciones para enchufes ml 132 0
Conducciones para alumbrado ml 261 0
Luminarias Interiores equipo LED 2x36w sobrepuesto (Incluye caja distribucion) uni 3 0
Panel Led sobrepuesto circular 24w luz fria (Incluye caja distribucion) uni 12 0
Equipo de iluminaciéon LED de Emergencia (Incluye caja distribucion) uni 4 0
Comando simple uni 6 0
Comando doble uni 1 0
Comando triple uni 1 0
.6.1. Enchufes (Incluye caja distribucion) uni 15 0
3.6.2 Agua potable fria
3.6.2.1 Red Agua Potable para nuevos artefacto (incluye tuberias y complementos) ml | 38 0
3.6.2.2 |Llaves de Paso uni | 12 0




3.6.2.3 |Llaves de Jardin uni | 1 0
3.6.3 Instalacion sanitaria de alcantarillado Para artefactos nuevos y remodelacion de bafios existentes
3.6.3.1 Red de instalacion sanitaria de alcantarillado ( canalizacion PVC sanitario ) ml 38 0
3.6.3.2 |Camara de Inspeccion Nueva uni 1 0
3.6.3.3 |Ventilacion uni 3 0
3.6.3.4 |Centros, Desagles y Piletas uni 2 0
3.6.4 Artefactos sanitarios y accesorios de instalacion
3.6.4.1 Artefacto sanitario WC adulto, modelo tipo one piece 6Lts.; descarga dual flush; incluye accesorios de fijacion e uni 4 0
o instalacion
3.6.4.2 Artefacto sanitario WC para bafio universal.; descarga dual flush; incluye accesorios de fijacion e instalacion uni 1 0
3.6.4.3 Artefacto sanitario lavamanos adulto, modelo pedestal 5,2Lts.; incluye accesorios de fijacion, griferias e instalacion uni 4 0
3.6.4.4 Artefacto sanitario lavamanos para bafio universal.; incluye accesorios de fijacion, griferias e instalacion uni 1 0
3.6.4.5 Barra abatible 74cm acero inoxidable, para bafio universal uni 1 0
3.6.4.6 Barra Recta 60cm Acero Inoxidable, para Bafio Universal uni 1 0
3.7 TERMINACIONES
3.7.1 Revestimientos de pisos
3.7.1.1 _ |Revestimiento de piso interior, porcelanato 60x60cm (color a definir por .T.0.) m2| 162,71 | 0
3.7.1.2 Revestimiento de piso Hall de Acceso (media superficie), porcelanato 60x60cm (color a definir por I.T.O.) m2 | 16,62 | 0
3.7.2 Terminacién muros, cielos, maderas y elementos metalicos
3.7.21 Revestimiento de muros interiores (bafio dama, varén, universal, cocina), porcelanato 30x60cm (color blanco) m2 99,8 0
3.7.2.2 |Esmalte al agua satinado (2 manos muros - color por definir), exterior m2 96 0
3.7.2.3 |Esmalte al agua satinado (2 manos muros - Color por definir), interior m2 151 0
3.7.2.4  |Enlucido yeso, empaste, lijado y aparejo cielos interiores (placa yeso carton) m2 32,8 0
3.7.2.5 |Esmalte al agua extracubriente (1 mano cielos - color base) m2 32,8 0
3.7.2.6  |Esmalte al agua satinado (2 manos cielos - color por definir), (placa yeso carton) m2 32,8 0
3.7.2.7  |Aplicacién barniz poliuretano a madera 2 manos (cielos machihembrados y vigas a la vista) m2 57,5 0
3.7.2.8 | Anticorrosivo estructural para baranda, pasamanos y perfileria estructural metalica color gris verdoso (1 mano) m2 11,6 0
3.7.2.9 |Esmalte de resinas sintéticas para baranda, pasamanos y perfileria estructural metalica, color a definir (2 manos) m2 11,6 0
SNES Puertas y Ventanas
3.7.31 Puerta doble hoja de acceso principal P-01, segun planimetria, ancho vano 1,40m (madera sélida pino oregén, incluye; uni P 0
- accesorios, instalacién, pelicula de proteccion poliuretano, sistema de suspensién y guincallerias)
3732 Puerta de acceso a bafio universal P-02, segun planimetria, ancho vano 0,95m (madera sélida pino oregén, incluye; uni 4 0
T accesorios, instalacion, pelicula de proteccion poliuretano, sistema de suspension y quincallerias)
Puerta de conexion ampliacion asamblea con bodega mobiliario P-03, segun planimetria, ancho vano 0,80m (madera
3.7.33 solida pino oregén, incluye; accesorios, instalacion, pelicula de proteccion poliuretano, sistema de suspension y uni 3 0
quincallerias)
Ventana abatible termopanel AL-42 (sala administracién y bafio universal), tipo V-1, segun planimetria, aluminio lacado
3734 | P m2 1,1 0
imitacién madera color roble mas vidrio arenado
Ventana abatible termopanel AL-42 (ampliacion salén asambleas y bodega mobiliario), tipo V-2, segln planimetria,
3.7.35 - . AR m2 3,5 0
aluminio lacado imitacién madera color roble mas vidrio liso
Ventana abatible termopanel AL-42 (salén asambleas), tipo V-3, segtin planimetria, aluminio lacado imitacién madera
3.7.3.6 PO m2 17,81 0
color roble mas vidrio liso
Ventana tipo guillotina (cocina conexion salén asambleas), segun planimetria, aluminio lacado imitacién madera color
3.7.37 PP m2 15 0
roble mas vidrio liso
4 ASEO Y ENTREGA
4.1 Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno uni 1 | 0
COSTO DIRECTO 0
% | GASTOS GENERALES #iVALOR!
% | UTILIDADES #iVALOR!
SUBTOTAL #iVALOR!
19% | IVA #{VALOR!
TOTAL #]VALOR!

Contratista
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR (U.C.A.M.),
LITUECHE URBANO

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Ampliacién Sede Unidén Comunal del Adulto Mayor, U.C.A.M.
Litueche Urbano
UBICACION : Sector Urbano de Litueche
CIUDAD : Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins
MANDANTE : llustre Municipalidad de Litueche
AMPLIACION
l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Ampliacién de la Sede Unién
Comunal del Adulto Mayor (U.C.A.M.), emplazado dentro del Sector Urbano de la Comuna
de Litueche, cuyo acceso principal es en la Calle Bernardo O Higgins.

Este Proyecto también considera la construccidn de ruta de accesibilidad universal,
luminarias tipo Led, entre otros.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Terreno que tengan que realizar los
oferentes, deberdn tomar conocimiento pleno a la condicidn topogrdfica, entre otros
aspectos.

Este Proyecto es un Contrato a Suma Alzada.

Cabe destacar que un Contrato a Suma Alzada es un tipo de Contrato también
denominado como "Llave en Mano", donde el Contratista se compromete a entregar una
construccion completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega
de una cantidad fija y previamente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde losriesgos de errores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
le entrega el mandante.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son necesarias para la correcta
terminacién y funcionamiento de la instalaciéon, aunque no estuvieran incluidas en el
Proyecto recibido para el estudio de la oferta.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

Emplazamiento Ampliacién Sede Unién Comunal del Adulto Mayor (U.C.A.M.), Litueche
Urbano
Coordenadas UTM X 248301.21 mE Y 622114940 m §

Situacién Actual Sede Unién Comunal del Adulto Mayor (U.C.A.M.).

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

Situacién Actual Sede Unién Comunal del Adulto Mayor (U.C.A.M.).

T

Situacién Actual Sede Unién Comunal del Adulto Mayor (U.C.A.M.).

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacidn y Planificaciéon Comunal

Situacién Actual Sede Unién Comunal del Adulto Mayor (U.C.A.M.).

Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e
itemizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacién vigente, en especial:

*  Ley General de Urbanismo y Construcciones.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

*  Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacion.

*  Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

* Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentaciéon de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

*  Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de aplicaciéon obligatoriac en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

*  Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

*  Péliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de término de obra como minimo y
por el total del presupuesto.

*  Cédigo del Trabgjo.

*  Ley de Trdnsito.

* DS 50 Accesibilidad Universal.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

Hl.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificaciéon o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucidn de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante 1.T.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes grdficos de la obra, canalizacién e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
Empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Gnica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subconiratos serdn de su responsabilidad (Empresa Constructora
signataria del Contrato). En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacién
adquirida por el Contratista de entregar la éptima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones,
etc. Debiendo cumplir con los estGndares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto, sélo se aceptard trabajos y materiales
ajustados estrictamente a las normas y revisiones ya sefialadas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccion, los Reglamentos de las Empresas, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (0.G.U.C.), Ordenanzas
Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e
Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad
y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucién.

Previo ala iniciacidn del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisiéon general y su
comprension.

El{los) Proyecto(s) de especialidad, deberd ser supervisado por el especidlista
correspondiente, coordinado con la L.T.O.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecuciéon de las obras. Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado por la I.T.0O. en el tfranscurso de la obra.

Todo Proyecto de especiadlidad que demande la obra a ejecutar lldmese (Luz, Aguq,
Alcantarillado, Cdlculo Estructural y todos sus componentes e incluso el permiso de
edificacién), serd responsabilidad del Contratista en cumplir con dichos Proyectos, para que
sean ingresados a la respectiva Direccién de Obras Municipal.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La L.T.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
I.T.O. podrd& solicitar al Contratista la cerfificacién de la calidad de los materiales a colocar
en obra (segUn circulares v oficios enviados por Instituciones Financieras de Proyectos).
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En caso que se especifique una marca de fdbrica para un determinado material se entiende
como una mencién referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la 1.T.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta a la Unidad Técnica Municipal, quien
resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucién ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio o aumento de partidas debe estar correctamente justificado, y debe contar
con la visacién de la Unidad Técnica Municipal y de la SUBDERE, para proceder a decretar
acto administrativo y poder realizar las nuevas obras.

VIl.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracién de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las correcciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteracion a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobaciéon de la
1.7.0.y, en todo caso, tendrdn como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente vy
recibidas por los servicios correspondientes.

Ademds, el contratista, al término de la obra y al solicitar Recepcién a la L.T.0., deberd
entregar la siguiente documentacion en triplicado:

- Certificado de Recepcién Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.

Se exigird un Proyecto Informativo de Instalacién Eléctrica, de Luminarias LED que estaran
alumbrando segin lo indicado en la respectiva planimetria.
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VIil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles del terreno donde se
emplazard el Proyecto son de gran importancia y deberdn ser los correctos, ya que estos a su
vez permitirdn una buena evacuacion de las aguas lluvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccidn serdn ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direccidn de
Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a la
Reglamentacion General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por algin profesional del rubro designado por el
municipio y todas las instrucciones impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las 6rdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacion de la variaciéon de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por el mandante antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestion y Control de la calidad segin Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

XI.- TRAMITACION DE PERMISOS

En el caso que corresponda, serd obligacién del Contratista o empresa Constructora, realizar
todas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales del Proyecto, cuya
solicitud de aprobacién del Permiso pertinente se deberd ingresar a la Direccidn de Obras de
la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. El arquitecto gestionard la
aprobacion de toda la documentacién que conforma el Proyecto.
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XIl.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de la Construccidn incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en tfodo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), sera sélo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativas.
3.- Comunicacién Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demds
documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas,
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

XIil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica y ante dudas de la
Inspeccién Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contrafista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique seran de cuenta del Contratista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
surgiere segun se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Contratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos que
ello implique serdn de cuenta del contratista.

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresion, considerando que seran
ensayadas a los 7 dias, 14 dias y 28 dias.
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XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

En el caso que proceda, se presentardn los siguientes documentos Técnicos
compiementarios, el cual se deberdn elaborar con cargo al contratista. Tendrdn un plazo de
entrega 30 dias corridos como mdaximo, una vez iniciada la Obra.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES
Para la entrega del proyecto de Especialidades el Contratista deberd considerar la

documentacion minima que se detalla a continuacién:
Estudio de Mecdnica de Suelos

a) Estudio Mecdanica de Suelos

Serd responsabilidad del Contrafista, con la visacidn del Profesional competente, la
elaboracién de la Mecdnica de Suelos e informar y coordinar con la 1.1.0. el dia que se
efectien las muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo a los siguientes items:

a.1) Exploracion de Suelos

Se desarrollard sobre la base de cdlicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependerd bdsicamente de la concepcidon y necesidades
del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigente.

La cantidad de calicatas la determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar sobre ellos dependerdn del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracién, los que serdn:

1.- Determinar las condiciones de fundacion sobre el terreno particular en estudio.
2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracién del proyecto de aguas lluvias.
3.- Indicar rellenos para fundacion.

a.2) Informe de Mecdnica de Suelos

Sobre la base de la exploracion readlizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd entregar un Informe elaborado por un Laboratorio certificado por el organismo que
la LT.O designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga entre ofros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicion de perfiles estratigraficos; granulometria; plasticidad; nivel fredtico;
clasificacion de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesidon; dngulo de friccidn interna
{O). Andilisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacion U.S.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecdnicas del suelo explorado.

a.2.3) Sistema de fundacién. Definicidn de nivel de sello de fundacioén.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacién de rellenos
para fundacién.

a.2.5) Asentamiento admisible y férmulas para estimacién de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre tratamiento de la napa, en caso que existiera y sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo.
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a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y
rellenos compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drenaje de agua subterrdnea y aguas lluvias.

a.2.9) Recepcidn de sellos de fundacién por el Ingeniero de Mecdnica de Suelo.
Deberd preverse la recepcioén de la totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista.

Proyecto de Cdiculo Estructural

La construccidon debe ser racional, compatible con los requerimientos del disefo de
arquitectura y las condiciones locales del terreno. El Proyecto de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demds especialidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacion, bajadas
verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, deberd considerar y respetar toda la
normativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:

a) Memoria de Cdlculo

Los cdiculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas I.N.N., normativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién.

El cdlculo estructural se hard computacionalmente, mediante andlisis estatico. Las
sobrecargas verticales de cdiculo serdn las indicadas por las Normas respectivas y la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciéon. Deberd presentarse memoria de cdlculo
resumida, ordenada y detallada, de tal modo que facilite su revisidn.

Bl Conftratista deberd presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto, segun el
siguiente detalle:

a.1)  Descripcion general del modelo estructural representativo del Proyecto.
a.2) Propiedades mecdnicas de los materiales utilizados en el cdiculo.

a.3) Peso propio, sobrecargas de cdlculo empleadas y cdlculo de la accién del viento y
la nieve sobre las construcciones.

a.4) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefio.

a.5)  Andlisis estructural y resultados, detallando los esfuerzos internos determinados sobre
cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

a.6) Diseno de los diferentes elementos resistentes.

a.7) Disefio de fundaciones.

a.8) Determinacion de la solicitacién sismica y de los centros de gravedad.

b) Planimetria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones, elementos de hormigdn armado y/o acero, cuando corresponda.

b.1) Listado de planos o plano indice, indicando el contenido y nimero de cada Idmina.
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1.1.-

1.2.-

1.2.1.-

b.2) Plantas de esfructuras, con definicién de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cuales se definirdn cofas y niveles,
ademds de los diametros, longitud, posicién y empalme de fodas las enfierraduras. Escala
1:50.

b.4) Plantas de fundaciones con definicion de ejes. Se indicardn los niveles y todos los cortes
necesarios, los cuales se detallaran claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, segun corresponda.
Los sellos se identificardn claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias (en el caso que corresponda), escaleras (en el caso que
correspondaq) y ofros. Deberdan detallarse sus bases. Escalas 1:20y 1:10.

b.6) Cortes. Deberan presentarse cortes de todas las zonas que tengan un detalle que
aclarar.

INSTALACIONES PROVISORIAS

Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, SS. HH.)

El Conftratista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electricidad e
instalaciones sanitarias respectivas), la operaciéon y gastos de consumo vy el refiro de estos al
terminar la obra. Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanitarias respectivas. En el caso de la energia eléctrica se ejecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.

En el caso que se abastezca la obra de empalmes existentes, la Empresa adjudicataria del
Proyecto deberd obtener el(los) respectivo(s) Cerificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(los)
respectivo(s) propietario(s) de dichos empalmes.

Instalacién de Faena

En general, las instalaciones se adaptardn a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de la
inspeccién del trabajo.

No se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Serd responsabilidad de la
empresa Contratista la custodia de material, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

En el caso que la obra utilice instalaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto
deberd obtener el(los) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(los)
respectivo(s) propietario(s) de dichas instalaciones.

Esta partida debe dar estricto cumplimiento al Decreto 594/99 MINSAL.
Oficina 9m2
El Contratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e 1.T.0.

para esto Ultimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del Personal encargado.
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1.2.2.-

1.3.-

1.4.-

1.4.1.-

Bodega 12m2

Se dispondrd en temreno de los recintos de trabajo del personal (cobertizos) y de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn
acorde a las normas y técnicas de la buena construccién y su ubicacién contard con el V° B°
del I.T.O.

Cierros Provisorios

Se ejecutardn en todo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB y malla
Rachel, estos deben ser consultados al Inspector Técnico de la obra.

La altura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicion topografica o
fisica del terreno lo amerita.

Este cierro provisorio en ninguna manera impedird el transito fluido de personas que estén
debidamente autorizadas, por lo que tampoco se deberd dejar aislado a estos Ulfimos.

Gastos Adicionales

Letrero de Obra

En el lugar mas visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto 6
estructura metdlica segun dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acuerdo al manual de
Normas Grdficas respectiva.

El letrero estard sometido al V°B® de la Inspeccidn Técnica Municipal.

Programa de Mejoramiento Urbano Genérico

Nombre de
proy ectou o_tgra . Fotografia o render
en construccion del proyecto

Programa de Mejoramiento

Urbano y Equipamiento Comunal

set arnis Ipsuin dolor sit
et aimis

Subsecretaria

de Desarvolle
= | Reglonaly
Administrativo

Logo
Municipalidad

Plazo Ejecuctol
Contratista: Lo
Municipatidad: Mumcipa

Gobierno de Chile

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litveche@gmail.com



ILUSTRE MUNIIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

2.1.-

2.1.1.-

el Lopbxee o

5 mts.

TRABAJOS PREVIOS

Obras Previas

Demolicién, exiraccién, retiro de excedentes y transporte a botadero

Se ejecutard la demolicion de muros de albanileria de la sede existentes (intervencion
indicada en la respectiva planimetria), rampa, pavimentos y radier existente, entre otros
indicado en la respectiva planimetria, esta partida se realizard bajo los estdndares de
seguridad respectivos y teniendo precaucion con todo tipo de matriz que pase por el terreno
aintervenir, en cuanto al Agua Potable, existen Red de PVC.

Todo rompimiento y reposicién de la red se hard con cargo a la Empresa Adjudicataria del
Contrato que estd realizando la respectiva ampliacién.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo fipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

No se permitird bajo ningun punto de vista que la Empresa Adjudicataria del Contrato que
esté ejecutando la partida de demolicién, retiro de excedentes y transporte a botadero,
deje a vecinos, franseuntes y/o Funcionarios sin la posibilidad del libre acceso a los servicios
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2.1.2.-

2.1.3.-

respectivos. La comunicacion entre vecinos, empresa contratista y unidad técnica municipal
es vital para evitar cualquier tipo de problemas.

Se redlizard el respectivo desarme de cobertizo y otros elementos constructivos existentes, el
cual la respectiva Empresa Contratista deberd confeccionar un inventario, indicando la
descripcién, unidad, cantidad y estado de los productos. Lo cual finalmente la respectiva
I.T.O. debera visar el respectivo inventario y posteriormente indicar a dicha Empresa, el lugar
de acopio definitivo de los materiales desarmados.

No se demolerd ningin contrafuerte o algin elemento estructural, que debilite alguna
estructura.

Esta partida deberd ejecutarse con el respectivo V°B® de la Inspeccién Técnica.

Desmalezado, emparejado y limpieza de terreno

Esta partida, se deberd aplicar en todo el desarrollo de la obra segin lo indicado en la
respectiva planimetria e incluye desmalezado, rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del
terreno, necesarios para obtener los niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y
acorde con los niveles de terreno adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno en condiciones éptimas para la
realizacién de las préximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista,
la verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del
contorno no podrd estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorizaciéon de la unidad técnica.

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y otros excedentes
que existan.

Trazados y niveles

Acorde a lo sefalado en los Planos y las condiciones propias del terreno, el Contratista
ejecutard el trazado, considerando las correspondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias y niveles. Se ejecutard el replanteo mediante un tablaestacado perimetral a la
obra, sobre el cual se trazardn los ejes.

Los trabajos de trazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de la obra y
aprobados por la LT.0. para el frazado de los ejes en terreno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal y
cuyo borde superior no se sitbe a mds de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estara
lo suficientemente alejado del drea de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedardn sefalados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones y
angulos serdn revisados por la I.T.O. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

El frazado se efectuard a tiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la Inspeccion Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Coniratista la verificacion de los niveles del terreno
natural, por lo que deberd chequear constantemente mediante equipo topogrdfico.

La cota de piso terminado deberd tener una altura de acuerdo al terreno y complementado
con lo sefalado en planos de Arquitectura.
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2.14.-

3.1.-

3.1.1.-

3.1.2.-

3.1.3.-

Excavaciones

Tendran las dimensiones necesarias para contener los emplantillados, cimientos, radier,
rampa, escalera, muro escalera, ruta accesible, entre otros indicados en la respectiva
planimetria.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosq, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni
presencia orgdnica como raicillas u otras.

En el caso del sello de fundacién, antes de llegar a la profundidad requerida por planimetria,
se deberd dejar al menos unos 10cm antes sin excavar con mdaquina, para posteriormente
poder perfilar con pala manualmente. Una vez perfilado con pala manualmente, se deberd
comprobar si ha llegado al sello de fundacién, esta partida debera ser Aprobada por la
T.1.0. o Unidad Técnica Municipal.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Emplantillado, Cimiento y Sobrecimiento

Emplantillado hormigén G5, h=5cm

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormigén G5 (170 a
212 kg/cem/m3), cuya altura serd de 0,05m y su desarrollo serd lo necesario segin
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigdén de la fundacién con el suelo
natural.

Cimientos continuos G20
Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los cimientos continuos de Hormigén G20,
cuyas dimensiones serdn de 0,4m de ancho por 0,6m de alto y su desarrollo serd lo necesario

segun dimensionamiento en planimetria.

Sobrecimiento hormigén armado G25

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los sobrecimiento continuos de Hormigdn
G25, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a los niveles entregados en la respectiva
planimetria.

Por la caracteristica de esta partida se considera la provision de hormigén G25 de planta
para efecto de garantizar la calidad de los elementos estructurales.

Esta partida incluird las siguientes subpartidas;

Fe Longitudinal @10mm Aé3-42H, para sobrecimiento

En esta partida se considera la provisidon y ejecucién en cuanto al armado de enfierradura
para el sobrecimiento, el cual considera Fe Longitudinal @10mm Aé3-42H, armados en
terreno por Empresa, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacién entregada
en la respectiva planimetria.

Fe Estribo @8mm Aé3-42H, para sobrecimiento

En esta partida se considera la provisidn y ejecuciéon en cuanto al armado de enfierradura
para el sobrecimiento, el cual considera Fe Estribo @8mm Aé3-42H, armados en terreno por
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3.1.4.-

3.1.5.-

3.2.-

3.2.1.-

Empresa, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacion entregada en la
respectiva planimetria.

Molddje tipo Fendlico doble cara, para sobrecimiento

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberan ser
visados y aprobados por la L.T.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigébn no sufra ningun tipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.

Esta partida deberd ser autorizada y visada por el I.T.O.
Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigédn no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacién deberd ser segin especificaciones
del fabricante.

Piso Radier Interior

Radier hormigén G25, esp. 0.1m

Se consulta Hormigén para Radier interior (de acuerdo a planimetria) y en espacio de hall
acceso (media superficie), 0,1m de espesor, con hormigdén grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y no se aceptdndose diferencias de nivel en los pafos o
entre panos supetriores a 2,5mm.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigon sobrante.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicién de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (flm de polietieno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0.10m en las uniones en los
pPanos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la finalidad de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes panos. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los panos deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
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3.2.2.-

3.2.3.-

3.24.-

3.3.-

3.3.1.-

Malla tipo ACMA C-139, o equivalente

Se consulta la provision y ejecucion de malla tipo ACMA C-139, o equivalente, para reforzar
Radier Interior 0,1m de espesor, con hormigdn grado G25.
Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Polietileno bajo radier

Sobre la base estabilizada compactada se dispondra un film de polietieno color negro, de
espesor minimo 0,2mm con traslapos minimos de 30cm, no aceptdndose roturas del
elemento con el objeto de evitar el paso de humedad inferior hacia el radier.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Estabilizado CBR 60%, esp. 0,15m

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compactada CBR 60%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal.
Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
PARAMENTOS VERTICALES — ESTRUCTURA RESISTENTE

Albaiileria armada

La albanileria armada es aquella que lleva incorporados refuerzos de barras de acero en los
huecos verticales y en las juntas o huecos horizontales de las unidades, en conformidad con
la norma 1928 Of. 1993 (modificada en 2009).

El diseno de la albadileria armada considera que los materiales que la componen, unidad de
albadileria, mortero, hormigén y armadura), actian como un todo para resistir las
solicitaciones.

El didmetro minimo de la armadura vertical debe ser 8mm.

La méxima separacién de la armadura vertical u horizontal no debe ser mayor que seis veces
el espesor del muro, ni mayor que 120 cm.

La armadura vertical minima en los bordes y en los encuentros de muros debe ser igual a una
barra de 12 mm de didmetro.

El mortero debe cumplir con lo establecido en NCh 2256/1, en lo que no contradiga las
disposiciones de la presente norma.

El agua debe cumplir con lo establecido en NCh 1498.

Las unidades de albahileria deben cumplir los requisitos indicados en Anexo A NCh 1928 Of.
1993 Actualizada 2009.

Las unidades de ladrillo cerdmico usadas en los elementos estructurales deben tener una
altura especificada menor o igual que 115mm.

El uso de unidades de altura mayor que 115mm, implica que el proyectista estructural debe
eventualmente modificar las disposiciones de disefio de esta norma de acuerdo a los
antecedentes experimentales de muros confeccionados con estas unidades sometidos a
carga lateral alternada.
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3.3.2.-

3.3.3.-

3.3.4.-

3.4.-

3.4.1.-

Se permite el uso de acero Aé30-420H, en las barras de refuerzo colocadas en el interior de
los huecos verticales de las unidades sin las limitaciones de inspeccidn y resistencia minima
indicadas en 5.2.1 de la NCh 1928 Of. 1993 Actualizada 2009.

La dimensién del ladrillo debe ser idem al existente y este debe cumplir la respectiva
Reglamentacion Térmica y AcuUstica, entre otras Normas actualizadas a la fecha de
ejecucion.

Cadena hormigén G25

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar las cadenas de Hormigdn G25, cuyas
dimensiones serdn de 0,15m x 0,25m y su ejecucion serd de acuerdo a la informacion
entregada en la respectiva planimetria.

Esta partida incluird ademds las siguientes subpartidas:

Fe Longitudinal @10mm Aé3-42H, para cadena

En esta partida se considera la provisidn y ejecucion en cuanto al armado de enfierradura
para cadena, el cual considera Fe Longitudinal @10mm Aé63-42H, armados en terreno por
Empresa, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacién entregada en la
respectiva planimetria.

Fe Estribo @8mm Aé3-42H, para cadena

En esta partida se considera la provisidon y ejecucion en cuanto al armado de enfierradura
para cadena, el cual considera Fe Estribo @8mm A63-42H, armados en terreno por Empresa,
cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacién entregada en la respectiva
planimetria.

Moldaije tipo fendlico doble cara, para cadenas

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberan ser
visados y aprobados por la I.T.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigdn no sufra ningun tipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visada por el .T.0.

Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigén no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacién debera ser segun especificaciones
del fabricante.

TECHUMBRE

Este item en cuanto a su constructibilidad, deberd ser idem al existente y este debe cumplir
la respectiva Reglamentacién Térmica y Acustica, entre ofras Normas actualizadas a la
fecha de ejecucion.

Cerchas estructurales

Se consultan la ejecucioén de la estructura de techumbre del edificio proyectado, en base a

cerchas de escuadria de 1x5" de pino IPV seco, de primera calidad; el distanciamiento entre
cerchas serd de 0,8m mdaximo a eje entre si.
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3.4.2.-

3.4.3.-

3.4.4.-

3.4.5.-

3.4.6.-

3.4.7.-

3.4.8.-

Esta partida considerard cualquier modificaciéon que se requiera para el acople de
estructuras existentes y proyectadas.

Costaneras impregnadas 2x2"

Se consulta la instalacién de costaneras impregnadas de 2x2”, con distanciamiento mdaximo
de 40cm a eje. Sobre estas costaneras se instalard encamisado de placa de fibras
entrelazadas de madera natural tipo OSB DE 9.5mm en toda la superficie de techumbre.

Esta partida incluye todo tipo de fijaciones.

Fieltro asfdltico crepado 15Lbs.

Sobre placa del tipo OSB en la techumbre, se instalard una Idmina hidro repelente
permeable al vapor, pero a la vez hermética basada en papel alquitranado (fieltro) de
15Lbs. La cual se fijard a la placa del tipo OSB mediante grapas o corchetes. Su cobertura
debera ser del 100% y sus traslapos no serdn menores a 20cm de desarrollo.

Hojalateria cubierta forro cortagota

Se provisionard e instalard los elementos de hojalateria y sellados necesarios para la perfecta
impermeabilizacion de cubiertas y frontones en su cara interior. Todas las uniones de
planchas deben hacerse con sellantes adecuados. La evacuacién de aguas lluvias serd de
acuerdo a plano.

Aislacién térmica cubierta con colchoneta de fibras de poliéster e=100mm

Se consulta la instalacién de aislante térmico y absorbente acustico constituido por
colchoneta de fibras de poliéster 100mm, de densidad 40kg/m3, de acuerdo a la exigencia
de acondicionamiento sefalado en el Art. 4.1.10 de la O.G.U.C.

Se propone el uso de aislante Térmico y Absorbente AcuUstico, tipo o equivalente FISITERM®, el
cual es una manta 100%fibras de poliéster de alta tecnologia ligadas por termo fusién (calor)
que lo convierte en el producto mds prdctico, moderno y técnico de los aislantes en el
mercado de la construccién.

Esta partida se realizard de acuerdo a planimetria y con el V° B° del L.T.0. o Unidad Técnica
Municipal.

Viga estructural de madera (idem a lo existente)

Empresa Conftratista deberd provisionar y ejecutar, esta partida de acuerdo a lo existente,
esta partida ademas considerard todo tipo de sujeciéon y anclajes metdlicos respectivos,
para su adecuada y correcta ejecucion.

Encielado interior ampliacién madera machihembrada (salén asambleas y hall acceso)

Se instalard aleros de madera machihembrada impregnada, dimensionamiento y demds
caracteristicas de proteccién y terminacién, deberd tener el V° B° por parte del I.T.O. y/o
Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucién se realizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

mobiliario)

Para los encielados interiores (sala administracion y bodega mobiliario) y luego de estructura
de tarima de encielado, perfectamente nivelado y afianzado, se instalardn placas de yeso
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cartén tipo ST DE 8mm de espesor; su colocacién se ejecutard de acuerdo a las instrucciones
dadas por el fabricante. Se deberd tener especial cuidado al momento de colocacién de
los revestimientos, cortando la plancha de modo de dejar espacio para el vano sin separar
la parte de esta que revestird el dintel. Las planchas se fijardn con tornillos para vulcanita
autoperforante tipo Philips o equivalente a 15cm de distanciamiento en los bordes y 25cm de
distanciamiento en el cuerpo de las planchas.

Todas las juntas entre planchas se tratardn mediante aplicacién de junia invisible de acuerdo
a instrucciones del fabricante. La terminacion final serd lisa, a espejo.

Como norma general, se deberd considerar para todos los dinteles de puertas, que no se

aceptardn uniones de planchas en las esquinas superiores del vano, de modo que la Ultima
plancha sobre la puerta, deberd tener la forma del hombro.

3.4.9.- Encielado interior plancha yeso cartén tipo RH, esp.=12,5mm (baino universal)

Bajo cielos de recintos hUmedos (bafo universal), consulta vulcanita RH 12,5mm.

Las planchas se fijaradn con tomillos auto perforantes tipo Philips o equivalente a 15cm de
distanciamiento en los bordes y 25cm de distanciamiento en el cuerpo de las planchas.

Todas las juntas entre planchas se fratardn mediante aplicaciéon de junta invisible de acuerdo
a especificaciones del fabricante. La terminacién final serd lisa, a espejo.

3.4.10.-Cubierta tipo zinc ondulado (idem a lo existente)

Se instalard cubierta tipo zinc ondulado (idem a lo existente), esta partida deberd tener el V°
B° por parte del I.T.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucion se redlizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

En esta partida se incluyen las fijaciones y todos aquellos elementos que indique el
Fabricante.

3.4.11.-Aleros de madera (idem a lo existente)

Se instalard aleros de madera (idem a lo existente), dimensionamiento y demas
caracteristicas de protecciéon y terminacién, deberd tener el V° B° por parte del I.1.0. y/o
Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucion se realizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.4.12.-Tapacdn de madera (idem a lo existente)

Se instalard tapacdn de madera (idem a lo existente), dimensionamiento y demas
caracteristicas de proteccién y terminacién, debera tener el V° B° por parte del I.1.0. y/o
Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucion se realizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.4.13.-Frontén (idem a lo existente)

Se instalard Frontén (idem a lo existente), dimensionamiento y demdas caracteristicas de
proteccién y terminacién, deberd tener el V° B° por parte del .T.O. y/o Unidad Técnica
Municipal.

Su ejecucion se realizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
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3.4.14.-

3.4.15.-

3.4.16.-

3.4.17.-

3.4.18.-

3.4.19.-

3.5.-

3.5.1.-

Viga metdlica estructural 150x50x3mm, sector Hall acceso

Empresa Contratista provisionard e instalard viga metdlica estructural 150x50x3mm, en sector
Hall acceso, esta partida deberd tener el V° B° por parte del 1.7.0. y/o Unidad Técnica
Municipal.

Su ejecucion se realizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Perfil metdlico 100x50x3mm, de soporte para vigas de madera, sector Hall acceso

Empresa Contratista provisionard e instalard perfil metdlico 100x50x3mm, de soporte para
vigas de madera en sector Hall acceso, esta partida deberd tener el V° B por parte del L.T.0.
y/o Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucidn se realizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Perfil metdlico redondo @100x3mm, de soporte para viga estructural, sector Hall acceso
Empresa Conftratista provisionard e instalard perfil metdlico redondo @100x3mm, en sector
Hall acceso, esta partida deberd tener el V° B° por parte del I.T.O. y/o Unidad Técnica
Municipal.

Su ejecucion se realizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Viga de madera 1x5", sector Hall acceso

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar, viga de madera 1x5", sector Hall acceso,
esta partida ademds considerard todo tipo de sujecion y anclajes metdlicos respectivos,
para su adecuada y correcta ejecucion.

Canaleta PVC Agua Lluvia

Para facilitar la correcta evacuaciéon de aguas lluvias de la cubierta de techumbre, se
provisionard e instalard los elementos de canaleta PVC y sellados necesarios para la perfecta
impermeabilizacién de cubiertas y frontones en su cara interior. Todas las uniones de
planchas deben hacerse con sellantes adecuados. La evacuacion de aguas lluvias serd de
acverdo a plano.

Esta partida considerard copla de bajada, gancho, unidn, esquinero, tapa vy fijaciones en
general.

Bajada de Agua Lluvia

Serdn bajadas de aguas lluvias de PVC de didmetro 80mm. (incluye boquilla, fijaciones,
coplas, codos, entre otros) y se dispondrdn de acuerdo a planimetria. Se fijardn a los muros
mediante abrazadera a lo menos en tres puntos y estas deberdn estar ocultas de acuerdo a
planimetria de arquitectura.

ACCESO UNIVERSAL

Estabilizado Rampa

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compactada CBR 60%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com
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3.5.2.-

3.5.3.-

3.54.-

3.5.5.-

Hormigén G5, para emplantillado rampa de acceso

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantillado de Hormigdn G5 (170 a
212 kg/cem/m3), cuya altura serd de 0,05m y su desarrollo serd lo necesario segun
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigdén de la fundacién con el suelo
natural.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva normativa Decreto N°50, en
conjunto con planimetria.

Hormigén G20, para fundacién rampa de acceso

Para la confeccion de las Fundaciones para rampa de acceso se utilizard un hormigdén G20,
el cual rellenard la excavaciéon a contra terreno, a este cimiento se deberd incorporar como
maximo el 20% de bolén desplazador, cuyo didmetro como mdaximo serd de 4", sin la
necesidad de utilizar encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se
deberd ejecutar esta partida segun NCh 170 of. 2016.

Hormigén armado G25, para muro rampa de acceso

El Conftratista deberd provisionar y ejecutar un muro de contencién para contener rampa de
acceso, el cual estard conformado por un hormigdén G 25, de acuerdo a lo indicado en la
respectiva planimetria.

Ademds, en esta partida se provisionard y ejecutard en todo el muro indicado en la
respectiva planimetria de doble malla tipo Acma C 196 o equivalente, el cual tendrd las
siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia AT56-50H, el cual deberd cumplir las
siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir los
alambres de Acero, lisos o con estelladuras, de grado Unico AT-56-50H, que se usan en el
hormigén armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir las
mallas de acero de alta resistencia, para su uso en hormigdén armado.

Por la caracteristica de esta partida se considera la provision de hormigdén G25 de planta
para efecto de garantizar la calidad de los elementos estructurales.

Hormigén G25, radier para rampa de acceso

Se consulta Hormigdn para radier rampa de acceso de 0,125m de espesor, con hormigdn
grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de acuerdo a planimetria.

La compactacién se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazarG con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacién final a la
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicidon de la humedad superficial, se colocaran los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (flm de polietileno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com



“ID B
&~ |

7 Ny
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0.10m en las uniones en los
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la finalidad de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafos. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademads los bordes de los panos deben estar con sus
aristas completas y sin frozos desprendidos.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva normativa Decreto N°50, en
conjunto con planimetria.

3.5.6.- Mdlla tipo Acma C-139, o equivalente, para rampa acceso

Para reforzar radier para rampa acceso, se consulta la implementacion de refuerzos de
acero estriado compuesto por una malla simple electro soldada fipo Acma C-139 o
equivalente. Se exigirdn enfierraduras limpias, libres de grasas o corrosion que impidan una
adecuada adherencia con el hormigdn.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.5.7.- Hormigén G25, para ruta accesible (de acuerdo a planimetria)

Se consulta Hormigdn para Ruta accesible de 0,15m de espesor, con hormigdn grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 2% A UN _AGUA, no
aceptdndose diferencias de nivel en los panos o entre paros superiores a 2,5mm.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacion final a la
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacién
de la superficie. Una vez que el hormigén haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicidon de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (film de polietileno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0.10m en las uniones en los
pPanos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o fierra con la finalidad de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni irregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes panos. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademdads los bordes de los panos deben estar con sus
aristas completas y sin frozos desprendidos.

Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva normativa Decreto N°50, en
conjunto con planimetria.
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3.5.8.- Madlla tipo Acma C-139, o equivalente, para ruta accesible

3.5.9.-

3.5.10.-

3.5.11.

3.5.12.

Para reforzar ruta accesible, se consulta la implementacion de refuerzos de acero estriado
compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o equivalente. Se exigirdn
enfierraduras limpias, libres de grasas o corrosion que impidan una adecuada adherencia
con el hormigén.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Baldosa de Alerta 40x40x3,6cm

Se provisionard y ejecutard baldosa podotdctil 40x40x3,6cm, segun lo indicado en Ila
respectiva planimetria, todo lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en la
respectiva O.G.U.C.

FORMATO (cms) 40x40
Uso Exterior
Unidades (x mt2) 6.25
Peso aprox. (kg x mt2) 80
Espesor aprox. {cm) 4 +02
Flexién (kg) Sobre 350
Compresion (kg x cm2) Sobre 250
impacto (cm) Sobre 60
MINVU TACTIL 0 Desgaste (gr/icm2) Bajo 0.20
gi?;’:{:m':g ot M2 x Pallets 2272
40x40 cm. Peso x Pallets aprox. 2.045 kg.

Diseflada por el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, garantizando Ia
accesibilidad en los espacios plblicos a
personas con discapacidad visual

Estabilizado escalera

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compactada CBR 60%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

-Escalera Hormigén G20

Para la confeccién de las Escaleras se utilizard un hormigdén G20, el cual rellenard la
excavacion a contra terreno, se deberd considerar sus dimensionamientos de acuerdo a lo
indicado en las respectivas planimetrias. Durante el hormigonado, no deberd quedar
cortado, se deberd ejecutar esta partida segin NCh 170 of. 2016.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

- Malla tipo Acma C-139, o equivalente, para escalera hormigén

Para reforzar escalera hormigodn, se consulta la implementacién de refuerzos de acero
estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o equivalente. Se
exigiran enfierraduras limpias, liores de grasas o corrosidon que impidan una adecuada
adherencia con el hormigén.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
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3.5.13.-

3.5.14.-

3.5.15.-

3.5.16.-

3.5.17.-

3.6.-

Hormigén armado G25, para muro escalera de acceso

El Contratista deberd provisionar y ejecutar un muro de contencidon para contener escalera
de acceso, el cual estard conformado por un hormigdn G 25, de acuerdo a lo indicado en la
respectiva planimetria.

Ademds, en esta partida se provisionard y ejecutard en todo el muro indicado en la
respectiva planimetria de doble malla fipo Acma C 196 o equivalente, el cual tendra las
siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia AT56-50H, el cual deberd cumplir las
siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir los
alambres de Acero, lisos o con estelladuras, de grado Unico AT-56-50H, que se usan en el
hormigén armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir las
mallas de acero de alta resistencia, para su uso en hormigdn armado.

Por la caracteristica de esta partida se considera la provision de hormigén G25 de planta
para efecto de garantizar la calidad de los elementos estructurales.

Moldaije tipo fenélico doble cara, para muro rampa y escalera

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberdn ser
visados y aprobados por la 1.T.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigén no sufra ningun tipo de
deformacioén.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visada por el 1.T.0.

Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigén no sufra

desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacion deberd ser segin especificaciones
del fabricante.

Baranda metdlica para rampa y escalera, incluye empotramiento

Se considera la provision e instalacion de baranda metdlica, el cual ademds incluye el
respectivo empotramiento.

Esta partida deberd ser visada por el 1.1.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Pasamanos para rampa y escalera, incluye fijaciones

Se considera la provision e instalacién de pasamanos metdlico, el cual ademds incluye las
respectivas fijaciones.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

REDES INTERIORES

Serd de responsabilidad del Contratista, la elaboracién de los proyectos definitivos, su
concordancia con Normas y Reglamentos vigentes en cada caso, su aprobacién y/o registro

ante los organismos competentes y la ejecucion de las obras de estricto acuerdo a tales
antecedentes técnicos. Antes de iniciar las faenas, el Contratista solicitard todas las
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3.6.1.-

aclaraciones que le merezcan las instalaciones y su funcionamiento de ellas como asimismo
deberd cuidar la adecuada coordinacion de los trazados entre si y con las obras civiles. El
Contratista podrd subcontratar las instalaciones con profesionales autorizados e inscritos en
los organismos pertinentes, de quienes obtendrdn las aprobaciones, inspecciones,
recepciones y cerfificados finales. En todo caso la responsabilidad de tales gestiones se
mantendrd en el Contratista a cargo de la obra. La inspeccién fiscal conocerd y aprobard
los planos respectivos, antes de su trdmite ante los ya citados Organismos Técnicos.

Serd responsabilidad del Contratista la solucion de la red de instalaciones de acuerdo a la
factibilidad correspondiente otorgada por la empresa de servicios que abastezca a la zona,
gestiéon que deberd readlizar el Contratista.

Instalacién Eléctrica

Se implementara Tecnologia LED.

3.6.1.1.- Conexién a Red existente

Se considera la conexidn a Red existente, cuyo Empalme se encuentra emplazado en
terreno.

Su ejecucidon serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.6.1.2.- Sistema de Puesta a Tierra

Se deberd provisionar y ejecutar, Sistema de Puesta a Tierra de Tablero y poste metdlico, ya
que en toda instalacién eléctrica es necesario garantizar la seguridad de las personas que
hardn uso de ella. Para tal efecto es necesario dotarla de los mecanismos de proteccion que
correspondan.

Los objetivos de una puesta a tierra de proteccion son:

a) Conducir a tfiera fodas las corrientes de fuga, producidas por una falla de
aislacién que haya energizado las carcasas de los equipos eléctricos.

b) Evitar que en las carcasas metdlicas de los equipos eléctricos aparezcan
tensiones que resulten peligrosas para la vida humana.

c) Permifir que la proteccién del circuito eléctrico (disyuntor magnético térmico),
despeje la falla, en un tiempo no superior a 5 segundos.

d) Limitar a un valor seguro la elevacion de potencial en todas las estructuras
metdlicas a las cuales tienen normalmente acceso personas y animales, bajo
condiciones normales y anormales del circuito.

Para lograr que una puesta a tiera de proteccion cumpla con los objetivos previstos, es
necesario establecer un medio a través del cual sea posible entrar en contacto con el
ferreno.

De acuerdo con las dimensiones de terreno disponible para la ejecucion de una puesta a
tierra y de costo, los electrodos se pueden tomar diversas formas: barras verficales,
conductores horizontales, placas combinacion de conductores horizontales y barras
verticales (mallas de fierra).

El electrodo de tierra es el componente del sistema de puesta a tierra que estd en contacto
directo con el terreno y asi proporcionar un medio para botar o recoger cualquier tipo de
corrientes de fuga a tierra.

Los electrodos de tfierra deben tener propiedades mecdnicas y eléctricas para responder
safisfactoriamente a las solicitaciones que los afectan, durante un periodo de tiempo
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relativamente largo. El material debe tener buena conductividad eléctrica y no corroerse
dentro de un amplio rango de condiciones de suelo.

Tierra de Servicio

El conductor neutro de cada instalacién interior deberd conectarse a una tierra de servicio.
La puesta a fierra de servicio se efectuard en el punto mds préximo posible al empalme,
preferentemente en el punto de unién de la acometida con la instalacién.

El conductor neutro de la instalaciéon no se deberd colocar protecciones ni interruptores.

La seleccidn del conductor de puesta a tierra de servicio se fijard de acuerdo a la siguiente
tabla:

SECCION NOMINAL DE CONDUCTOR DEL SECCION NOMINAL DEL CONDUCTOR DE
ACOMETIDO EN mm? TIERRA DE SERVICIO EN mm?

hasta 6 4

entre 10y 25 10

entre 35y 70 16

entre 95y 120 35

entre 150y 210 50

entre 300 y 400 70

El conductor de fierra de servicio tendrd aislacion de color blanco, de acuerdo al codigo de
colores.

Tierra de Proteccién

Toda pieza conductora que pertenezca a la instalacion eléctrica o forme parte de un
equipo eléctrico y que no sea parte integrante del circuito, deberd conectarse a la tierra de
proteccién para evitar tensiones de contacto peligrosas.

La puesta a tierra de proteccién se disefiard de modo de evitar la permanencia de tensiones
de contacto en las piezas conductoras, superiores al valor de tensién descrito anteriormente.

La proteccién ofrecida por una tierra se logrard mediante la puesta a tierra individual por
cada equipo protegido, o bien, mediante una puesta a tiera comuin y un conductor de
proteccién al cual se conectardn los equipos protegidos.

El conductor de proteccion deberd cumplir con el codigo de color correspondiente (verde)
y su seccion se fijard de acuerdo a la siguiente tabla:

SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES
ACTIVOS EN mm?

SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES DE
PROTECCION EN mm?

155 1,5

2,5 2,5
4 2,5
6 4
10 6

16 6
25 10

35 10

50 16

70 16

95 hasta 185 25
240 hasta 300 35
400 o mds 50

Cédigo de colores de los conductores eléctricos:
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Conductor Fase 1 Color azul
Conductor Fase 2 Color negro
Conductor Fase 3 Color rojo
Conductor Neutro o T Servicio Color blanco
Conductor T Proteccién Color verde o verde amarillo

Esta partida deberd realizarse de acuerdo a lo indicado en la NCh 4/2003 y sus respectivas
modificaciones, considerando todos los materiales inherentes que en su conjunto
contribuyen a la buena ejecucién de si misma, esta partida debera considerar; barra foma a
tierra, prensas, pernos, conectores, malla a tierra, entre otros materiales.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.6.1.3.- Tablero metdlico sobrepuesto TDA

Se deberd provisionar y ejecutar, Tablero metdlico sobrepuesto TDA, cuyas dimensiones sera
de 30x21, para poder recibir y posteriormente distribuir la energia eléctrica.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el L.T.0. y/o Unidad Técnica.

3.6.1.4.- Caja de distribucién metdlica

Se deberd provisionar y ejecutar, caja de distribucion metdlica, cuyas dimensiones serd de
150x150x100mm, para poder recibir y distribuir a dos circuitos la energia eléctrica.

Su ejecucioén serd de acuerdo a lo indicado por el L.T.O. y/o Unidad Técnica.
3.6.1.5.- Red de Instalacién Eléctrica

Serdn los necesarios para proteger la conexion, alimentacién y conduccién del cablerio del
sistema eléctrico en generdl, red proyectada y red existente.

3.6.1.5.1.- Canalizacién para enchufes
La canalizacién para los enchufes serd con tubos de fipo conduit de 25 mmx3 m.

Su ejecucién se redlizard bajo todo método y mecanismo de seguridad y sin dejar
desconectado el suministro al Hospital de campaia y a las ofras dependencias.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el L.T.O. y/o Unidad Técnica.
3.6.1.5.2.- Canadlizacién para alumbrado
La canalizacién para el alumbrado serd con tubos de tipo conduit de 25 mmx3 m.

Su ejecucidon se redlizard bajo todo método y mecanismo de seguridad y sin dejar
desconectado el suministro al Hospital de campaia y a las otras dependencias

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el LT.O. y/o Unidad Técnica.

3.6.1.5.2.- Conduccién para Enchufes

La conduccién pdralos enchufes serd atreves de cables libre de Haldgenos de 2.5, contando
con 3 cables fase, neutro y tierra.

Su ejecucidon se redlizard bajo todo método y mecanismo de seguridad y sin dejar
desconectado el suministro al Hospital de campana y a las otras dependencias
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Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el I.T.0. y/o Unidad Técnica.

3.6.1.5.2.- Conduccién para Alumbrado

La conduccidn pdralos enchufes serd atreves de cables libre de Haldgenos de 1.5, contando
con 3 cables fase, neutro y tierra.

Su ejecucion se redlizard bajo todo método y mecanismo de seguridad y sin dejar
desconectado el suministro al Hospital de campana y a las otras dependencias

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el I.1.0. y/o Unidad Técnica.

Se contempla la provision e instalacion de equipos de luminarias interiores (para el recinto
indicado en la respectiva planimetria) del tipo LED estanco sobrepuesto de 2x36éw, el cual
debe ser instalado segun proyecto de la especialidad, estos equipos deben ser entregados
en 6ptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por el I.T.O. y/o Unidad Técnica.

3.6.1.7.- Panel Led sobrepuesto circular 24w luz fria (Incluye caja de distribucién)

Se contempila la provisién e instalacién de equipos de luminarias exteriores para cada uno
de los puntos establecidos del tipo LED panel sobrepuesto circular de 24w luz fria, estos
equipos deben ser entregados en dptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucion serd de acuerdo a lo indicado por el L.T.O. y/o Unidad Técnica.

3.6.1.8.- Equipos de iluminacién LED de Emergencia (Incluye caja de distribucién)

Se contempila la provision e instalaciéon de equipos de luminarias exteriores de Emergencia
del tipo LED estanco sobrepuesto de 2x18w, con autonomia minima de 4 horas, el cual
deben ser instalados en los recintos determinados por proyecto, estos equipos deben ser
entregados en dptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucion seré de acuerdo a lo indicado por el I.T.0. y/o Unidad Técnica.

3.6.1.9.- Comando simple

Se contempla la provisidon e instalacion de comandos simples, estos equipos deben ser
enfregados en éptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por el I.T.0. y/o Unidad Técnica.

3.6.1.10.- Comando doble

Se contempla la provision e instalacion de comandos dobles, estos equipos deben ser
entregados en éptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucion serd de acuerdo a lo indicado por el I.1.0. y/o Unidad Técnica.
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3.6.1.11.- Comando triple

Se contempla la provisidon e instalacién de comandos triles, estos equipos deben ser
enfregados en éptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucion serd de acuerdo a lo indicado por el I.T.0. y/o Unidad Técnica.

3.6.1.12.- Enchufes (Incluye caja de distribucion)

Se contempla la provisién e instalaciéon de enchufes, estos equipos deben ser entfregados en
Sptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién serd de acverdo a lo indicado por el L.T.O. y/o Unidad Técnica.

3.6.2.- Agua potable fria

Proyecto se hard conforme al reglamento de instalaciones domiciliarias de agua vy
alcantarillado RIDAA. (DS 50/2003). Deberd considerar uso de cafieria cobre para agua fria y
caliente. Estas obras sélo podrdn ser ejecutadas por Contratistas o Instaladores habilitados
segun la reglamentacién vigente y en complejo acuerdo con las normas que rigen sobre la
iniciacion, construccidon e inspeccion de las instalaciones. Serd responsabilidad de la
constructora framitar tales aprobaciones. Al efectuar los trdmites para obtener los
certificados finales de aprobacion de las instalaciones, la Empresa Contratista entregard al
Servicio los planos de construcciéon (conforme a obra) de las instalaciones de agua potable,
en los que se indicard toda modificacion que se hubiese intfroducidos al proyecto original. Los
planos deberdn ser entregados en copias de papel y en formato digital (CD). Dichos planos
deberdn mostrar claramente la ubicacién de caierias, tuberias, caGmaras, llaves de paso,
etc., para permitir una rdpida ubicacién en caso de reparacidn o mantenimiento. Los
proyectos de agua potable, alcantarillado y evacuacion de aguas lluvias serdn elaborados
por la constructora. Los proyectos deberdn ser sometidos a sus pruebas respectivas y
aprobadas por el I.T.0. previa recepcion.

Se consulta la conexidon a la red publica de agua potable y empalme de alcantarillado.
Serdn de cargo del confratfista todos los gastos originados por movimientos de tierra,
instalacion y adecuacion de camaras, tuberias, ruptura de pavimentos, repavimentacion y
en general todas las faenas asociadas a la realizacion de estos proyectos. Se deberd hacer
entrega de la aprobacién y recepcién por parte de entidad pertinente.

3.6.2.1- Red Agua Potable para nuevos artefactos

La red de agua potable se ejecutard con carerias subterrdneas y embutidas de cobre tipo
“L", con sus didmetros y trazados segun cdlculo. Las uniones se hardn con Fitting. de cobre
estampado, evitdndose el uso de piezas de bronce. La soldadura de las uniones contendrd a
lo menos un 50% de estafo. Se pondrd especial cuidado que las caferias de cobre no
tengan contacto con abrazaderas u ofro elemento de fierro. La red se someterd a las
correspondientes pruebas de presion, en tramos de 20 metros o mds, colocando la bomba
en el exiremo mds bgjo. Se usard una presién de 10 Kg./cm2 (10 atm.) en un tiempo no
inferior a 10 min. Revisdndose que haya variaciones en el mandmetro.

Medidor y Empalme

Se conectardn las instalaciones agua potable existente de acuerdo a proyecto de sanitario
de agua potable. Se consultardn las instalaciones necesarias para dotar de agua potable a
todos los artefactos y llaves de salida que sefiala el plano.

El Contratista serd responsable de ejecutar los planos definitivos de red interior y empalme,
ateniéndose estrictamente a lo seialado en Normas y Reglamentos vigentes. Dichos planos
y memorias seran realizados por profesionales calificados y quedardn inscritos ante los
Organismos pertinentes.
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3.6.2.2.- Llaves de Paso

Cada artefacto consultado en planos tendrd su llave de paso (tanto para agua fria y
cdliente), ademds de la respectiva llave de paso general por recinto. Se consulta roseta
cromada tipo Nibsa 6001 o similar.

3.6.2.3.- Llaves de Jardin

Se consulta la instalacién de liaves de jardin de bronce de 3/4", colocadas a 0,50m., sobre el
nivel del piso. Incluirdn la ejecucién de piletas de desagle con receptdculo de hormigdn
hecho de 0,40 x 0,40mts. Se ubicardn separadas de todo muro, insertas en nichos de
hormigén prefabricado tipo medidor.

3.6.3.- Instalacién sanitaria de alcantarillado para artefactos nuevos y remodelacién de baios

Las obras de construccién de los servicios sanitarios que comprenden el siguiente proyecto;
asi como también el sistema de saneamiento sanitario, se plantea ejecutar realizando la
conexién al sistema existente, el cual se encuentra en dptimo funcionamiento de la
cotrespondiente planta de tratamientos de Aguas Servidas de dicho establecimiento.

El proyecto se hard conforme al reglamento de instalaciones domiciliarias de agua y
alcantarillado RIDAA (DS 50/2003).

e Cdmaras de Inspeccidn de acuerdo a la Norma.

e Cdmara desgrasadora.

e Tuberias ejecutadas en PVC sanitario de acuerdo a la Norma.

3.6.3.1.-Red de instalacién sanitaria de alcantarillado

El diseno, materialidad y didmetros de las caferias, serd de acuerdo a normativa vigente y el
proyecto definitivo que serd entregado por el coniratista, deberd contar con la aprobacién
previa de la L.1.0. y posterior aprobacion de la empresa sanitaria respectiva. Se deberd
considerar lo siguiente:

- Unién domiciliaria, incluyendo rotura y reparacion de los pavimentos.

- Redes interiores en PVC, didmetro segun proyecto incluyendo ventilaciones.

- Excavaciones y rellenos conforme a especificaciones técnicas y mecdnica de suelos.
- Los diGmetros y pendientes deben asegurar el perfecto funcionamiento del sistema.

En general todos los trabajos respectivos para la ampliacion a este punto se redlizardn en
concordancia con el Reglamento de Instalaciones domiciliarias de Agua Potable vy
Alcantariliado. Estos documentos deben adaptarse a los planos de arquitectura y a las
presentes especificaciones técnicas en caso que existan discrepancias respecto a los
artefactos o trazados se debe respetar siempre proyecto de arquitectura.

3.6.3.2.- Cadmara de Inspeccién Nueva

Se ejecutard como base un emplantilado de hormigdn de dosificacion 170 Kg/cem/m3 y
0,15 m de espesor, sobre la cual se ejecutard la bangueta gque tendrd una inclinacion
minima de 33%. La canaleta principal tendrd una profundidad igual al didmetro de la
cafieria principal y las canaletas secundarias deberdn llegar a ella con una caida minima de
5 cm formando un dangulo horizontal méximo de 60 grados. Los muros se ejecutardn en
albanileria de ladrillos fiscal de soga, tendrd un espesor minimo de 0,15m hasta
profundidades de 1,2m y mayor a 1,2 m serdan de 0,20 m. A las cdmaras de inspeccidén con
profundidades superiores a 1 m se les colocard escalones de acero galvanizado cada 0,30
m. Las paredes y el fondo deberdn ser estucados con mortero de 340 Kg/cem/m3 alisados
con cemento puro, el espesor del mortero serd 1 cm como minimo. El mortero de pega de la
adlbanileria serd de 255 Kg/cem/m3; Los marcos y tapas serdn de hormigdn armado y vibrado
de 0,60 x 0,60m. debiendo ofrecer sello hermético. Toda la red de tuberia se someterd a sus
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pruebas de agua, bola de humo correspondiente. Se respetard las distancias reglamentarias
mdaximas entre las cémaras de inspeccién.

3.6.3.3.- Ventilacién

Serdn determinadas por el plano respectivo a elaborar y se ejecutardn con tuberia de vinilo,
adosado al muro adecuadamente. Se les rematard con pilastra falsa de estructura auxiliar,
malia de alambre o fierro y estuco de mortero proporcion 1:3.

3.6.3.4.- Centros, Desagiies y Piletas

Se ejecutardn los centros, desagles y piletas que se requieran segun normas y plano definitivo
respectivo.

3.6.4.- Artefactos sanitarios y accesorios de instalacién

En esta partida se considerard para su correcta operacion la implementacién de paneles
divisorios en recintos SS.HH. indicados en las respectivas planimetrias, cuyas dimensiones y
materialidad serd determinada por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.6.4.1.- Adefacto_sanitario WC adulto, modelo tipo one piece élts.;. descarga dual flush; incluye
accesorios de fijacién e instalacién

Se consulta suministro e instalacion de inodoro y estanque adulto con descarga al piso, se
suministrara sellos anti fuga de cera marca Hoffens o superior, pernos de anclaje de Acero
Inoxidable, collarin de caucho para unidon de artefacto con conector rigido de estanque.

Se montard en centro habilitado de descarga obligatoria de 110mm. Su base en contacto
con superficie serd sellada con adhesivo de poliuretano tipo Cave Eslastic o superior. Tazas
silencioso WC Modelo One Piece élts; Descarga Dual Flush; incluye accesorios de fijacion e
instalacion o similar superior con estanque de loza y tapa pldstica Elaplas o similar calidad.
Incluir Fittings necesarios llaves de paso por cada artefacto.

En esta partida se considera renovar los artefactos existentes, mas la incorporacién de los
nuevos en la ampliacion.

3.6.4.2- Artefacto sanitario WC para baio universal.: descarga dual flush; incluye accesorios de
filacién e instalacién

Se consulta inodoro discapacitados de adultos, modelo Similar o superior a Andalucia ADA,
blanco., de FANALOIZA. Se debe considerar el respectivo sello anti fugas tipo Vinilit y sus
respectivos asientos y tapas. Ademds de considerar todos los elementos para su correcto
funcionamiento y durabilidad.

En recinto Bafo Universal estos artefactos se instalardn a una altura acorde a lo exigido en
normativa vigente. Se consultan griferia cromada tipo pivote (gusano).

De acuerdo a normativa de guia accesibilidad universal y plano de detalle Lam. 3.

En esta partida se considera renovar los artefactos existentes, mas la incorporacién de los
nuevos en la ampliacién.

3.6.4.3- Artefactos sanitario lavamanos adulto, modelo pedestal 5.2lis.; incluye accesorios de
fijacién, griferias e instalacion

Se consulta la instalacidn de loza color con pedestal modelo Chelsea.
Griferia cromada tipo Nibsa cédigo de producto 6RLEOSO-00 y sifon tipo Vinilit, Hoffens o
superior calidad, en cada artefacto. Se debe incluir todo el Fitting necesario y una llave de
paso por artefacto.
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Lavamanos Valencia, marca Fanaloza o similar a aprobar por ITO, color blanco con
pedestal. Griferia monomando cromada estdndar, frampa cromada vy sifén botella de PVC,
en cada artefacto. DesagUe al suelo. Llaves cromadas mono mando. Conexién al agua fria

y caliente.

En esta parlida se considera renovar los artefactos existentes, mas la incorporacién de los
nuevos en la ampliacién.

3.6.4.4- Artefactos sanitario lavamanos para baino universal. ; incluye accesorios de fijacién, griferias
e instalacidén

Se consulta lavamanos de loza vitrificada, tipo rocca en linea Access o similar, auto
soportante anclado a muro. Su instalacién debe cumplir con normativa vigente.

De acuerdo a normativa de guia accesibilidad universal y plano de detalle Lam. 3.

En esta parlida se considera renovar los artefactos existentes, mds la incorporacién de los
nuevos en la ampliacién.

3.6.4.5- Barra abatible 74cm acero inoxidable, para bafio universal

Para dar cumplimiento a normativa de accesibilidad universal, en baino de acceso universal
deberd estar provisto por el siguiente elemento;

Barra abatible de 74cm acero inoxidable, para bano universal, incluye set de fijacion y la
altura de instalacién serd indicada por el 1.T.O. en obra.

3.6.4.46.-Barra fija recta 60cm acero inoxidable, para baio universal

Para dar cumplimiento a normativa de accesibilidad universal, en baio de acceso universal
deberd estar provisto por el siguiente elemento;

Barra fija recta de 60cm acero inoxidable, para bano universal, incluye set de fijacién y la
altura de instalacién serd indicada por el I1.T.0. en obra.
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3.7.-

3.7.1.-

3.7.1.1.-

Terminaciones

Revestimiento de pisos

Revestimiento de piso interior, porcelanato 60 x 60cm (color a definir por L.T.O.

Segun la planta de pavimentos del proyecto de arquitectura, en recintos interiores, se solicita
la instalaciéon de Porcelanato de 60 x 60 cm, antideslizante, color a definir, modelo a eleccién
segun carta de alternativas a presentar por el contratista. El radier deberd presentar una
superficie rugosa y muy limpia al momento de la colocacién. Las
palmetas se fijardn con Bekrdn, de acuerdo a recomendacién del fabricante, el cual deberd
colocarse con espdatula o llana dentada en todo el reverso de las palmetas, en un espesor
de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar y presionada contra el piso, hasta que rebase
la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocardn niveladas con una canteria de 3 mm. El
fraguado se efectuard con cemento especial tipo BefragUe, del mismo tono de la cerdmica,
debiendo obtenerse una adecuada penetracion en las uniones. Una vez terminada esta
operacion, las palmetas no deberdn moverse durante 48horas.

Las palmetas se recibirdn lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptardn variaciones de color entre una caja y ofra. Se
verificard la nivelaciéon de los pavimentos, asi como también los cortes y encuentros con otros
pavimentos, los que deberdn ser rectos y limpios, sin despuntes y tendrdn ajustes precisos.

3.7.1.2.- Revestimiento de piso Hall de Acceso (media superficie orcelanato 60 x 60cm (color a

3.7.2.-

definir por I.1.0.)

Segun la planta de pavimentos del proyecto de arquitectura, en recintos interiores, se solicita
la instalaciéon de Porcelanato de 60 x 60 cm, antideslizante, color a definir, modelo a eleccién
segun carta de dlternativas a presentar por el contratista. El radier deberd presentar una
superficie rugosa y muy limpia a momento de Ila colocacién. Las
palmetas se fijardn con Bekrén, de acuerdo a recomendacion del fabricante, el cual deberd
colocarse con espdtula o llana dentada en todo el reverso de las palmetas, en un espesor
de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar y presionada contra el piso, hasta que rebase
la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocardn niveladas con una canteria de 3 mm. El
fraguado se efectuard con cemento especial tipo BefragUe, del mismo tono de la cerdmica,
debiendo obtenerse una adecuada penetracién en las uniones. Una vez terminada esta
operacion, las palmetas no deberdn moverse durante 48horas.

Las palmetas se recibirdn lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptardn variaciones de color entre una caja y ofra. Se
verificard la nivelacion de los pavimentos, asi como también los cortes y encuentros con otros
pavimentos, los que deberdn ser rectos y limpios, sin despuntes y tendran ajustes precisos.

Terminacién muros, cielos, maderas y elementos metdlicos

3.7.2.1.- Revestimiento de muros interiores (baifio dama, varén, universal, cocina), Porcelanato 30 x

60cm (color blanco)

Se consulta la provision e instalacién de Porcelanato, de color blanco, de 30x60 cm. de
primera seleccion y de una misma hornada para asegurar la
uniformidad del color. Se utilizard fragle blanco. Las palmetas se instalaran apaisada, segun
detalle o equivalente con previa autorizacién del I.T.0.

Las palmetas, que irdn de piso a cielo, se fijaradn con Bekrén, de acuerdo a recomendacion
del fabricante, el cual deberd colocarse con espdtula o llana dentada en todo el reverso de
las palmetas, en un espesor de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar y presionada hasta
que rebalse la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocardn niveladas con una canteria
de 3mm con espaciadores pldsticos. El fraguado se efectuard con cemento especial tipo
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BefragUe, del mismo tono de la cerdmica, debiendo obtenerse una adecuada penetracion
en las uniones.

Las palmetas se recibirdn lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptardn variaciones de color entre una caja y otra. Se
tendrd especial cuidado en verificar la linealidad y orfogonalidad de las canterias y la
homogeneidad del fragUe.

3.7.2.2.- Esmadlte al agua satinado (2 manos muros — color por definir) exterior

Todos los materiales serdn de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, deberd contar con la aprobacién por escrito de la 1.T.0. Se aplicard en
todas las superficies de muros dos manos (o las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua
satinado color por definir segun carta de colores a presentar por el contratista.

3.7.2.3.- Esmalte al agua satinado (2 manos muros — color por definir) interior

Todos los materiales serdn de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, deberd contar con la aprobaciéon por escrito de la 1.T.0. Se aplicard en
todas las superficies de muros dos manos (o las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua
satinado color por definir segun carta de colores a presentar por el contratista.

3.7.2.4.- Enlucido veso, empaste, lijado y aparejo cielos interiores (placa yeso cartén)

Esta partida se aplicard en los cielos interiores donde hay yeso cartén (ST y RH), el cual
deberdan ser limpiados de la suciedad, sales, grasas, polvo o cualquier ofra contaminacion
que impida la buena adherencia de la pintura de terminacion.

Las superficies interiores de cielos rasos que reciban pinturas, deberdn ser revestidas con yeso,
debiendo quedar las superficies tfotalmente planas, lisas y en condiciones éptimas para
recibir posteriormente el empaste. Previo al pintado, se aplicard pasta muro interior F-15 de
Tajamar, en estructuras de borde rebajado se procederd a empastar tanto las uniones de
planchas como los tornillos, las juntas serdn fratadas previamente con el sistema Joint Gard y
masilla base, dejando secar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se lijard,
eliminando todos los defectos se imperfecciones de las superficies debiendo quedar lisa,
suave y exenta de ralladuras.

3.7.2.5.- Esmalte al agua extra cubriente (1 mano cielos ~ color base)

Todos los materiales serdn de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, deberd contar con la aprobacién por escrito de la I.T.0. Se aplicard en
todas las superficies de cielos (o las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua extra
cubriente color por definir segun carta de colores a presentar por el contratista.

3.7.2.6.- Esmalte al agua satinado (2 manos cielos — color por definir), (placa yeso cartén)

Todos los materiales serdn de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualguier cambio de marca o tipo
de pintfura a usar, deberd contar con la aprobacién por escrito de la I.T.O. Se aplicard en
todas las superficies de cielos dos manos (o las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua
satinado color por definir segun carta de colores a presentar por el contratista.

3.7.2.7.- Aplicacién barniz poliuretano a madera 2 manos (cielos machihembrados y vigas a la vista)

Todos los materiales serdn de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o fipo
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de pintura a usar, deberd contar con la aprobacién por escrito de la I.T.0. Se aplicard en
todas las superficies de cielos machihembrados y vigas a la vista dos manos (o las necesarias
hasta cubrir) de barniz poliuretano tonalidad por definir segin propuesta a presentar por el
contratista.

3.7.2.8.- Anticorrosivo estructural para baranda, pasamanos y peffileria estructural metdlica, color
gris verdoso (1 mano)

Todos los perfiles, fierros y elementos metdlicos intercedidos por el presente proyecto
deberdn ser tratados con una mano de anticorrosivo estructural de color gris verdoso a base
de Crominio Zinc de Ceresita o equivalente técnico, aplicada con brocha, rodillo o airless, en
las manos que sean necesarias para lograr un acabado parejo. Se pondrd especial énfasis
en la terminacion de las soldaduras de uniones, esto es, deben ser desbastadas y/o pulidas
dejando la superficie completamente lisa libre de escorias generadas en el proceso para
evitar el futuro desprendimiento de estas, asi como de las pinfuras.

3.7.2.9.- Esmalte de resinas sintéticas para baranda, pasamanos, perfileria estructural metdlica, color
a definir (2 manos)

Todos los elementos de acero, a la vista o no, sean estos estructurales o no, se terminardn
después del anticorrosivo, con dos manos de Esmalte Sintético brillante, aplicado con
brocha, rodillo, compresién de aire o sistema Airless teniendo en consideracion una
terminacion perfectamente pareja. El color serd definido por el I.1.0., tomando en
consideracion los colores institucionales.

3.7.3.- Puertas y Ventanas

3.7.3.1.- Puerta doble hoja de acceso principal P-01, seqin planimetria, ancho vano 1,40m (madera

sélida pino oregén, incluye: accesorios, instalacién, pelicula de proteccién poliuretano,
sistema de suspensién y quincallerias)

Serdn confeccionadas en madera sélida, consultadas en planos de arquitectura.

Deberdn considerar Bisagras de acero con golilla de friccidon tipo scanavini color negro
colonial o equivalente, de 3 2" x 3 %", en lo alto por cada hoja de puerta. Todas las puertas
de abatir incluirdn la colocacién de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro,
sujetos al pavimento con tornillos de 2 1/2" y tarugos de expansion junto con todos sus
accesorios de instalacion.

Esta partida, antes de su colocacidn deberd considerar aprobacién del L.T.0. y/o Unidad
Técnica Municipal.

3.7.3.2.- Puerta de acceso a baiho universal P-02, seqin planimetria, ancho vano 0,95m (madera

sdlida pino_oregén, incluye; accesorios, instalacién, pelicula de proteccién poliuretano,
sistema de suspensién y quincallerias)

Serdn confeccionadas en madera pino Oregdn, consultadas en planos de arquitectura.

Deberdan considerar Bisagras de acero con golilla de friccidon tipo scaavini color negro
colonial o equivalente, de 3%." x 3 2", en lo alto por cada hoja de puerta. Todas las puertas
de abatir incluirdn la colocaciéon de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro,
sujetos al pavimento con tornillos de 2 1/2" y tarugos de expansion junto con todos sus
accesorios de instalacion.

Esta partida deberd considerar pelicula de proteccién, materiales a definir por I.1.0. y/o
Unidad Técnica Municipal.
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3.7.3.3.- Puerta de conexién ampliacién asamblea con bodega mobiliario P-03, segin planimetria

ancho vano 0,80m (madera sdlida pino oregén, incluye: accesorios, instalacién, pelicula de

proteccién poliuretano, sistema de suspensién y quincallerias)

Seran confeccionadas en madera pino oregdn, consultadas en planos de arquitectura.

Deberan considerar Bisagras de acero con golila de friccion tipo scanavini color negro
colonial o equivalente, de 32" x 3 %", en lo alto por cada hoja de puerta. Todas las puertas
de abatir incluirdn la colocacién de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro,
sujetos al pavimento con tornillos de 2 1/2" y tarugos de expansiéon junto con todos sus
accesorios de instalacioén.

Esta partida deberd considerar pelicula de protecciéon, materiales a definir por 1.T.0. y/o
Unidad Técnica Municipal.

3.7.3.4.- Ventana abatible termopanel AL-42 (sala administracién y baiio universal), tipo V-1, segin

planimetria, aluminio lacado imitacién madera color roble mds vidrio arenado

Se consultan la provisién e instalacién de ventanas termo panel AL-42, abatible y segin
dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben consideran la instalacion
con vidrios transparentes (para recintos Médulo 1 y Mdédulo 2) y no transparentes o tipo
catedral o arenado (para recintos Bafo Universal, Camarin Varones y Camarin Mujeres), los
cuales Irdn colocados en las ventanas que seiale el respectivo plano de elevaciones y
dimensiones.

Seran de primera calidad, libre de defectos y perfectamente lisos, transparentes y arenados.

Serdn de tipo lacado Imitaciéon veteado de madera color roble.

3.7.3.5.- Ventana abatible termopanel AL-42 (ampliacién salén asambleas y bodega mobiliario), tipo
V-2, segun planimetria, aluminio lacado imitacién madera color roble mds vidrio liso

Se consultan la provision e instalacién de ventana termo panel AL-42, abatible y segin
dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben consideran la instalaciéon
con vidrios lisos y transparentes, los cuales Irdn colocados en las ventanas que sefale el
respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Serdn de primera calidad, libre de defectos
y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes y los marcos de ventanas,
serdn de tipo lacado Imitacién veteado de madera color roble.

3.7.3.6.- Ventana abatible termopanel AL-42 (salén asambleas), tipo V-3, seqin planimetria, aluminio
lacado imitacién madera color roble mds vidrio liso

Se consultan la provisién e instalacién de ventana termo panel AL-42, abatible y segin
dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben consideran la instalacion
con vidrios lisos y transparentes, los cuales Irdn colocados en las ventanas que seiale el
respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Serdn de primera calidad, libre de defectos
y perfectamente lisos y fransparentes. Los perfiles componentes y los marcos de ventanas,
serdn de tipo lacado Imitacién veteado de madera color roble.

3.7.3.7.- Ventana tipo guillotina (cocina_conexién saldén asambleas
lacado imitacién madera color roble mds vidrio liso

Se consultan la provision e instalacidon de ventana tipo guillotina en recinto cocina con
conexion saldén asambleas, segin dimensiones y ubicacion de planos de arquitectura. Esta
debe consideran la instalacién con vidrios lisos y fransparentes, los cuales Irdn colocados en
las ventanas que sefale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Serdn de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, serdn de tipo lacado Imitacion veteado de madera color roble.
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4.- ASEO Y ENTREGA

4.1.- Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procederd al retiro faenas y limpieza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya que
el Contratista deberd mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y accesos a transitar para el retiro de
escombros.

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.l.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mas
perfecta ejecucién de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XV.Il.- Uso de Productos Nacionales

Los sefores Conftratistas deberdn tener presente que, a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “tipo” o equivalente, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad,
en el que esta debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XV.lI. - Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesarios para la recepcion de la obra, la entrega por
parte del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten
diversas etapas del desarrollo de le ejecucién de la obra. Estas podran ser en formato

digital.

XV.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacion de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo, ademas, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto méximo asignado al Contrato.

XV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los
vehiculos que fransportan desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sélidos
o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estaran construidos, de forma que ello no
ocurra por causa alguna”.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersiones al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.
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Se debe fener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefalado.
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