MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE SECPLAC
pecreToatcawnicion 0 0 0 15 2
LITUECHE, 30-01-2024

SECPLAC N*03
CONSIDERANDO:

« Que es necesario contar con la fuente de financiamiento del gobierno regional FRIL, para la
ejecucion del proyecto admisible “CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA
MONICA, COMUNA DE LITUECHE” Cédigo BIP: 40055830-0.

e Los convenios de transparencia suscritos entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad
de Litueche sobre transferencia de recursos del Fondo Nacional de Iniciativa Local de fecha 07 de
Diciembre del 2023

e La Resolucion Exenta N°1497 de fecha 22 de Diciembre de 2023 que aprueba convenio de
transferencia suscrito entre el Gobierno Regional de O’Higgins y la Municipalidad de Litueche,
Proyecto FRIL 2023.

e lanecesidad de contar con infraestructura deportiva que ayude a promover la actividad fisica,
mejorando la salud y las relaciones sociales de la comunidad de Litueche.

e Lanecesidad de contar con mas y nuevos espacios deportivos en buen estado. En este caso se
proyecta |a construccién de tinel de acceso entre camarines y cancha, cumpliendo ademas con la
accesibilidad universal.

e La iniciativa de inversién denominada “CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA
MONICA, COMUNA DE LITUECHE”, Con recursos FRIL 2023.

® Decreto Alcaldicio N°15 de fecha 04/01/2024, que aprueba en todas sus partes el convenio de transferencia
suscrito entre la Municipalidad de Litueche y el Gobierno Regional de O’Higgins, del proyecto FRIL 2023 para &
financiamiento del denominado “CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA,
COMUNA DE LITUECHE” Codigo BIP: 40055830-0.

e El Acuerdo N°02/2024 sesion ordinaria N°91 de fecha 03 de enero del 2024, Honorable Concejo
Municipal, que aprueba la modalidad de “|icitacién Publica”, para la ejecucién del Proyecto
“CONSTRUCCION TUNEL ¥ OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA, COMUNA DE LITUECHE"
Cédigo BiP; 40055830-0.

e El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°95, de fecha enero de 2024.
VISTOS :

Ei Decreto Alcaldicio N2 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la
Municipalidad de Litueche don René Acufia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N2 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones gue me confiere la Ley N2 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto
Alcaldicio N° 740 de fecha 3 de junio de 2021, que Renueva los Decretos 597 y 847 de 2018, que delegan la
firma bajo la formula “Por orden del Sr. Alcalde” a la Administradora Municipal. Decreto N°88 de fecha
24-01-2024 que establece las subrogancias que se indican.

DECRETO:

1. Limese a licitacion publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de
servicios de para el Proyecto denominado”CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO
SANTA MONICA, COMUNA DE LITUECHE” , por un monto de $171.855.000.- pesos. VA incluido.
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2. Apruébase en todas sus partes Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planimetria,
Itemizado, vy demads antecedentes que canforman esta licitacion, que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

3. Noémbrese como integrantes de la Comisidn Evaluadora de la citada licitacidn, a los funcionarios que
se indican o a sus subrogantes o quienes continlan jerdrquicamente cuando proceda:
a. Director SECPLAC.
b. lefatura SECPLAC,
c¢. Profesional DOM.

4. Designase Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccidon de Obras Municipales para la correcta
ejecucidn de la iniciativa de Inversion.

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacidn Puablica antes
sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
“Por Orden del Sr. Alcalde”

- Archivo Adquisiciones
- Of Partes
- Archivo Secplac
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Ahcadidy
ST,

/8,
”/J_;ynw :

L. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - DIRECCION DE SECPLAC - 722209841 / 50 - WWW LITUECHE.CL,



Lk

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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Litueche
llustre Municipalidad de Lilueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA,

ART. 1°

1.2.

1.3.

ART, 2°

2.1. Nombre del Proyecto

COMUNA DE LITUECHE”.

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complemenian las Bases
Administrativas Generales, las gue conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato,

La ejecucidn del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamenio
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso las
disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de Servicios
Electricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabagjo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencidn, segin se trate de
licitaciones pUblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anfi sindicales o infraccion a los derechos fundamentales del frabajador,
dentro de los anteriores dos anos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijodo por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

Cualquier madificaciéon que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podrén modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes que
cierre la propuesta.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

SANTA MONICA, COMUNA DE LITUECHE".

2.2. Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario : Municipdlidad de Litueche.
2.4. Valor Méximo de ia obra : $173.052.375.- IVA Incluido.
2.5. Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.
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DE LOS PROPONENTES

3.0. Al momento de susctibir Contrato, Los proponentes deberdn enconirarse con
inscripcién vigente en el siguiente registro:

Registro de Proveedor Habil : Ei Adjudicatario deberd estar inscrito en registro de

Proveedores al momento de suscribir el contrato, segln Art. 66 del Reglamento 250, dela ley

19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrafivos de Suministro y Prestacion de Servicios.
CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Conirato - A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acverdo al avance de las obras.

4.2. Sistema de Impuestos - Bl contrato estara afecto al 19% IVA.

43. Entrega de Antecedentes : Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl.

4.4, Visita a Terreno Obligatoria - £l dia 15 de Febrero de 2024 alas 15:00hrs.

En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796.
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este ultimo para corroborar lo
sefialado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucién). Si la Empresa corresponde Q
una persona natural deberd acreditar mediante su cédula
de identidad, si este Ultimo no asistiera el representante
de este se deberd acreditar mediante Poder Simple que
lo autorice para su representacién.

No se aceptard la entrega de ningdn tipo de documento,
posterior a la fecha y horario antes indicado. La visita a
terreno tiene como objetivo el que los contrafistas tomen
conocimiento personal de la ubicacién y condiciones
geogrdficas de la obra, para su gestion y coordinacién
posterior, por lo cual no es el medio valido para aclarar
dudas de cardcter administrativo, técnico y/o econdémico
del proyecto. Para ello se deberd ceiiir a las consultas y
aclaraciones redlizables por medio del portal
www.metcadopublico.cl, estableciéndose este como
Onico medio valido para ello.

4.5. Consultas :Deberan redlizarse via portal www.mercadopublico.cl.
4.6. Aclaraciones - Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl.
4.7 Foro : Foro de preguntas en licitaciones de

www.mercadopublico.cl sélo debe ser utilizado para
aclaraciones de las bases.

Ante cualquier mencién en el foro de consultas, gue se
redlice en contra de algin funcionario municipal
mediante injurias, calumnias o que atenien en contra su
seguridad en el desempefo de sus funciones, tendra
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DIRECION DE SECPLAC

derecho a que la municipalidad persiga la
responsabilidad civil y criminal de los responsables en
base al Art 88 de la Ley 18.883 v se notificara a Mercado
Publico para gue se apliquen las sanciones respectivas
al contratista involucrado.

4.8. Cierre de Propuestas : Se procedera cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl.

4.9. Apertura de Propuestas : Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl.

4.10. Adjudicacion : Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.

4.11. Plazo Mdximo : Serd de 150 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terrenc.

ART, 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA.:

5.1. Bases Administrativas Generales.

5.2, Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4. Planos entregados para la propuesta (informacién digital).

5.5, Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios {Formatos
entregados en formato digital).

5.6. Formato Oferta Econdmica.

5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8. Formatos y/o Documentos Anexos.

ART. 6° GARANTIAS.
6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA” o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el arficulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto: “CONSTRUCCION TONEL Y
OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA, COMUNA DE LITUECHE".

Por un monto igual o superior de $1.900.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litveche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha
de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno o varnos
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

6.2. ANTICIPO.
No se considera.
6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA” o Cerlificado de fianza {(segin lo establecido en el articulo 68
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6.4.

6.5,

del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y
Opertuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto: “CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS
ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA, COMUNA DE LITUECHE".

Por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
49.091.100-0, expresada en pesos y con und vigencia igual o superior @ 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o exiraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje (valor total) y
plazo indicado (aumentando nuevo plazo), lo cual deberd ser presentada al
momento de firmar el anexo de contrato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento dei Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato).

La caucion o garantia deberd ser pagadera o la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo ala cancelacién total de ésta el
coniratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA" o
Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa
deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucién de la Obra, Proyecto:
“CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA, COMUNA DE
LITUECHE".

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
$9.091.100-0, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 18 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcion Definitiva {Acto Administrativo que se realizara
dentro del mes 15 desde la recepcion provisoria sin observaciones).

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucidon de Las Obras debe ser entregada vy
recepcionada por la Oficina de Partes el dia habil siguiente de la Recepcion Provisoria
Definitiva de la Obra, de lo contrario se aplicardn multas al Bitimo estado de Pago ©
se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. Bl Contratista deberd subsanar las observaciones deniro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia habil siguiente de la notificacion. En
caso de no cumplir con esta indicacién se hard efectivoel dia siguiente habil de
manera inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion
de las Obros.

COBRO.
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se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

4.5.1. Seriedad de la Oferta: Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia dl
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases y
6.4.

6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuara el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72 - del correspondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios", Ademas de lo estipulado en el arficulo 8° de
las presentes bases.

4.5.3. Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para subsanar
las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcion
Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista mediante carta certificada
y/o Correo Electronico.

ART. 7° PRESENTACIéN Y ADJUDICACI()N DE LA PROPUESTA.
7.1.  La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacién y todos los antecedentes requeridos solo a fraves
del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli
estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su propuesia
haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue automatico del
“Comprobante de Envio de Oferta" que se enirega en dicho sistema, el cual debe ser
impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefidle en el portaly las respectivas Bases.
$olo se aceptardan consuitas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consuttas y eventuales aclaraciones se realizaran solo a través del portal
en los plazos gue se estableceran al momento de levantar la licitacion.

7.2. FORO INVERSO:

SeqUn el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N°
19.884 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.
B mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del contenido
administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre presente la
obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y sblo en el

evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de
esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendra una
ponderacién de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacion de la
presente B.A.E.

La publicacion de ios resultados serd también a traves del porial.
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7.3.

7.4,

Las propuestas se presentaran a fraves del Portal www.mercado ublico.cl en 1os
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS.
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA.

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse escaneados
y perfectamente legibles, las medidas seran en unidades métricas y los valores en
moneda nacional. {Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archive N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:
a) Formato N°1, Identificacion de! Proponente.

b} En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
avtorizadas legaimente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el regisiro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigbedad desde su emision.

c) UniénTemporal de Proveedores, en el caso sidos o mds proveedores se unen para
el efecto de participar en un proceso de compra, deberan establecer, en el
documento que formaliza la unién, o lo menos, la solidaridad enfra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante © apoderado comun Con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable.

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resuiten aplicables, el acverdo en que
conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura PUblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se
exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Almomento de la presentacion de 1as
Ofertas, los integrantes de la Unién determinarén que antecedentes presentaran
para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo anterior
no signifique oculiar informacién relevante para la ejecucion del respectivo
Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. Todo lo anterior
deberd regirse de acuerdo a io estipulado en €l articulo 67 bis. Del respectivo
Decreto 250.

d) Fotocopia del instrumento Bancario o financiero de seriedad de la Oferta (boleta
de garantia, certificado de fianza)de acuerdo alo establecido en el articulo 6.1.
de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

e) Hojo de Declaracién Jurada Simpile, segun Formato N° 2 de aceptary
conocer las Bases Administrativas y demas antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente, silas hubiere.

g} Certificado de inicio de actividades emitido por el Sl o carpeta Tributaria
elecironica personalizada.

h) Patente municipal.
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7.6.
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i) Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.
En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOSTECNICOS", se incluira:
a) Certificado de Visita a Terreno emifida por la Unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de fitulo Original legalizada “notarialmente” del
profesional responsable de las Obras. {Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

c) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las Obras
dejando establecido los dias y horario que el profesional deberd estar presente a
la cbra.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana {No obstante serd el responsable civil del desarrollo y
buena ejecucién de la obra, en conjunto con la Empresa Contratista). En la
ejecucién de la obra se evaluard su capacidad de gestion y soluciones
constructivas que aporten a una mejor calidad de la obra de lo contrario la
Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el cambio de Profesional y
esta deberd acatar dicha solicitud. Ademdsel profesional de obra no podra
participar enla ejecucion de mds de 2 obras en forma simultdnea, para este fin
se solicitara a la Direccién de Obras un cerfificado que acredite aquello.

e} Carta Ganft de operaciones semanales.
fi Cerlificados de Experiencia.

En obras de Construccion en el darea Publica, extendidos por los Mandantes
(Director de Obras Municipal), en caso de otras entidades publicas deberd ser
suscrito por el director o jefe de servicios correspondiente, con el detalie de las
obras ejecutadas, montos y superficies (m?) construidos.  Si los documentos
presentados no exhiben estos atributos, no seran considerados para evaluacién,

Como experiencia s€ considerard: construccion, reposicién y/o Mejoramiento de
infraestructura PUblica, ademas de aquellas afines al proyecto siemnpre en el Area
Publica, saivo aquelia como instalaciony reposicion de luminarias publicas y obras
similares. Quedando todo ello a interpretacién de la comision evaluadora.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluira:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°5.

b) Formato Programacioén financiera Formato N°6.

Nota: Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a
través de Estados de pago estipulado  €n la Programacién Financiera, de
acuerdo al avance de la obra, cabe mencionar que el Gltimo estado de pogo
no podra ser inferior al 40 % del total del valor de las obras contratadas.

c) Presupuesto Oficial segun Formato N° 7.
La omisiéon o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la

oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segun la falencia y a
criterio de la respectiva Comision Evalvadora.
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Oferta Econémica (Total General de la Oferta). El precio total de items coresponderd
al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos mas
Gastos Generales y Utllidades, v a su vez aplicando el 19% IVA, coincidird
exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida o través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin VA,

77 DELA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA.

77.1. La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el Director
SECPLAC, Jefatura SECPLAC y Profesional de Obras Municipal en caso de no estar
presentes, formaran parte de la comision aquellos Funcionarios que jerarquicamente
contindan en sus funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumplirdn
la tarea de verificar, anglizar los antecedentes presentados, oforgar puntajes a los
criterios de evaluacion preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntdie, para una mejor
resolucion del Mandanie.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo
de algunas o todas las ofertas, s6lo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer ia
adjudicacion a cualquierc de los proponenies, aungue no sea la oferta mds
econdmica.

772 La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

CRITERIOS PONDERACION
Precio (Menor oferta econémica). 25%
Puntaje = ({Precio enfrega Minimo Ofertado)/(Precio Ofertado)) X 25%.
Experiencia de los Oferentes sector Publico.
Con experencias:
Entre 10 y mds obras —100 pfs. 20%
Entre 5y 9 obras  —60 pts.
Entre 1 y 4 obras —30 pts.
Sin experiencia —0 pts.
Descentralizacién y Desarrollo Local (empresa con domicilio o direccion
en la Regién de O'Higgins).
100 Pts. —Empresa con direccion en la Region de O'Higgins.
50 Pts. —Empresa con direccion fuera de la Regién de O'Higgins.
Esta informacion se verificara entre la informacion entregada por el portal
www.mercadopublico.cl y el Formato N°1 de las presentes Bases.
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién de la oferta
(aplicacién del foro Inverso).
100 Pts. — A Oferente no se le solicita aclaracion de documentos. 10%
50 Pts. — Aplicacién del foro para documenio.
OPts. — Aplicacion del foro para 2 o mds documentos.
Plazo de ejecucion
Puntaje = ((Tiempo de ejecucion Minimo Ofertado)/( Tiempo Ofertado)) 25%
X 25%.

20%

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 70%.

7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

I e e — e ——

‘\'\E\cacidn 4

[
Lﬁ "03

22, N
%m W ‘t\“‘

E‘m

| MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - DIRECCION DE SECPLAC - 722209841 /50 - www LITUECHE CL,




L,

fons

DIRECION DE SECPLAC

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econémica, finalmente Cumplimiento de los
Requisitos Formales de Presentacion de la oferta.

77.4. ElInforme Técnico y la proposicion de adjudicacion sera enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podra aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al diciamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se notfificard al oferente
favorecido, adicionaimente la  adjudicacion  serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de ia resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias habiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podra desistirse de su oferta. (En este caso se hard efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo parala
adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procedera a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Poliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefialados (firma de
contrato y aceptacién de la orden de compra) por causas imputabies al oferente, la
llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la adjudicacién de la
licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer
efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del instrumento
bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al calificado en el 2°
lugar, de acuerdo al proceso de evaluacién. Por tanto en el caso que se haga
efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente
cobro segin seq el caso, se llamard a una nueva licitacion en el caso de haber sélo
un oferente.

El Adjudicatario tendra un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la notificacion de
adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a tiempo
toda la documentaciéon necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo
tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de compra aceptada,
entre ofros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de tos 5 dias héabiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o dl
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documenios
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Adminisirativo, ni a
demandar indemnizacion alguna por este concepto.

7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES.

No se considera.

ART. 8° DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
4 1. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
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El contrato sera redaciado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista.
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en ia
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Conftrato, Péliza de Seguro atodo
riesgo, comprobante de solicitud de péliza de seguro emitida por la compaiia
respectivay comprobante de la orden compra aceptada.

Cualguier observacion © reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, af contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, sera causal de modificacion del confrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por Ja Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo Y programa de frabagjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdiculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrafivas generales Y cualquier otros antecedenies que s€
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos |os documentos sefalados. s€ procederd a realizar la firma cel
contrato, para lo cual se tendré un plazo de 5 dias habiles una vez realizada la
nofificacion de adjudicacion de la propuesta.

De no concretarse la firma del contfrato por los motivos antes sefialados, o que €l
oferente desista del proceso de la firma de dicho conirato, el proceso sera devuelto
a SECPLAC, se notificara al oferente que s€ hara efectiva la boleta de garantia y s&
procedera ala readjudicacion, si corresponde.

Nota:

En caso de la Péliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

serd el que se indique en el Decreto de Adijudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Seré expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

£l contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 48 del Decreto
supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y Prestacion
de Servicios). Esta garantia serd extendida o favor del lustre Municipalidad de
49.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del valor del conirato expresado en
pesos Y deberd ser entregada en oficina de partes de la Municipalidad.

Al momento de la Recepcion Provisoria sin observaciones, a Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la enirega por parte del contratista de

10
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un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA" (seginlo estipulado en el Decreto
supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos Adminisirativos de Suministro y Prestacion
de Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente al 10% del
contrato y con una vigencia igual © superior a 18 meses una vez readlizada la
Recepcion provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato y la enirega de tereno se realizardn de manera simultaneq, €s
decir ambos framites en un mismo proceso o a lo mas en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunion de cardacter técnico y administrativo con |a
Unidad Técnica (D.O.M.}), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarroflo de las obras: por lo cual en dicha reunion se
debera contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contrafista adjudicado inicie los frabajos antes
de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el
acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder
re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera inmediata el
cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabagjos en forma extemporanea, sera
administrativamente responsable de estos hechos.

8.2.1 INICIO DE OBRA.

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega
de Temreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias
siguientes, se realizara el Termino de Contratoy s hard efectiva la Boleta de Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato. {La instalaciéon de faenas no €3 suficiente para
justificar el inicio de la obra).

83 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION DE
OBRAS.

83.1 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION.

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir © aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del jotal de él en cuyQ CQse
el contratista tendra derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aqumento que haya tenido en
el confrato inicial salvo que se convengad otro menor o el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucion fundada 0
decreto Alcaldicio.

Para redlizar dichos cambios no debera transcurrir mas del 70% del plaze de ejecucion
contfratado (a excepcion de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo cambio de
partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucion PUblica que
asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT., PPTO, Pianimetria, Oficio
Conductor u ofro gque sea necesario), lo cuales seran confeccionado por la Unidad
Técnica Municipal (DOM), el cual posteriormente una vez obtenido la resolucion de
aceptacion del cambio de partida emifido por la nstitucion Publica que asigna los
Recursos, el Mandante procedera a Decretar para su posterior ejecucion.

si durante el desarrolio del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos. el
contratista deberd actualizar o complementar las garantias a |0s nUevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. B} documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segun comresponda, debera entregarse por el coniratista
a la suscripcion del contrato modificatorio o de la notificacién de la modificacién
respectiva.
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Se podra conceder aumento del plazo de ejecucion de la obra, d solicitud escrita del
contratista, sélo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o Caso fortuito:

b) Por decision fundada de la Municipalidad.

cjPor modificacién de la obra coniratada; Las solicitudes correspondientes deberan
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que fuvo ocurrencia la
causa gue lo motiva, ¥ antes del término del plazo contractual, bajo sancion de no
otorgarse si se excede dicho piazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o ytilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo parala ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y a la enfidad Financista.

832 PARALIZACION DE OBRAS.

En casos debidamente justificados, las partes podran convenir la paralizacion del
computo del plazo de ejecucion del contrato, por el fiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de Ia obligacién del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacion que sera informada al Mandante y a la Eniidad Financista, acompafado
por informe Técnico realizado por la ITO que indique las causales de Paralizacion y
decreto Alcoldicio que autorice dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacion de la obras, no generard €l derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

8.4. MULTAS.

La aplicacién de multas, estas (por item de multas) no podrdn exceder del 15% del
valor fotal del contrato, por ejemplo; numeral 8.4.1. Por atrasos administrativos, la
aplicacién de multas de este item, no podra exceder del 15% del valor total del
contrato, lo mismo se deberd considerar pard los numerales; 8.4.2. Por atrascs en
Obras, 8.4.3. Sin Profesional a cargo, 8.4.4. Por no utilizar elementos de proteccion
personal, 8.4.5. Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccion técnica, 84.6.
Por cursar estados de pago posterior a 5 dias habiles desde la recepcion provisoria Sin
Observaciones, 8.4.7. Por no ingresar la boleta la boleta de garantia de buena
ejecucion de la obra posterior a 1 dia habil desde decretadala recepcion provisoria

.

sin observaciones, 8.3. Programacion financiera y estados de pagos.

El Contratista podré apelar a la aplicacién de multas noftificada por el Inspector
Técnico de Obras, dentro de un plazo de hastay no mayor a 5 (cinco) dias habiles,
desde la respectiva nofificacién.

Cabe destacar que €l o los medios vdlidos para la noftificacion de multas. seran los
siguientes: carta certificada y/o correo elecirénico y/o libro de obras.

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato enla
ejecucion de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS.

G‘\-‘ﬁxtacidn4

B i
el By N
G BN, P
% 2
=
=
=)
&
.4

| MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - DIRECCION DE SECPLAC - 722209841 /50 - WwW LITUECHE CL /1}]



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

o

¢l Ay
*

Lihhe

s Bason

DIRECION DE SECPLAC

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.
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a) Siel contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias €

plazo de ejecucion de la obra, con coberiura a todo riesgo, dentro de 0s
siguientes 20 dias corridos desde la fima del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % de! valor fotal del conirato, el cual serd descontado al
cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b} Siel contratista no presenta la framitacion necesaria para la obtencién de las

resoluciones o certificados de las especialidades, se aplicara una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontara del Estado de Pago
Final. (Procedera aplicar segun la naturaleza de la obra).

£l monto total de multas por el presente concepto (8.4.1.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS.

si el contratista no enfregare las obras en el piazo fijado para su término, se aplicara
una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontara del
Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto 18.4.2.) no podrd exceder de! 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa &l porcentaje indicado, se procedera
a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva ia Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contratfo.

SIN PROFESIONAL A CARGO.

Cuando sea pertinente se aplicara una mulifa por dia de inasistencia, equivalente al
0,3 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por 10 demas que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra). sino se
respeta lo anterior el Mandante podra Liquidar Anticipadamente el Contrato, saivo
casos puntuales debidamente justificados.

£l monto total de multas por el presente concepto [8.4.3.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa €l porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

El no cumplimiento de esta exigencia sera causal de multa equivalente a 10 U.F. diaria
por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los trabajadores No
usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del Uitimo Estado de
Pago.

El monto total de muttas por el presente concepto (8.4.4.) no podra exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado. se procedera
a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA.
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Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.5.) no podra exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liguidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.4.6. POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare el uitimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 5 dias habiles decretadala Recepcion Provisoria sin Observaciones de las  Obras,
se aplicaréd una mulia diaria equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que se
descontard del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacién del confrato y @ hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.47. POR NO INGRESAR LA BOLETA DEGARANTIA DE BUENA EJEQUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 Dia HABIL DESDE DECRETADA LA RECEPCION PROVISIORIA SIN
OBSERVACIONES.

si el contratista no entregare la Roleta de Garantia de Buena Ejecucion de la Obra el
dia hdbil siguiente de decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria por atraso equivalente al 0.3 % del valor del
contrato, la que se descontard del Estado de Pago Final.

£l monto total de multas por el presente concepto (8.4.6.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera
a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

85  PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagaré al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de Estados
de pago estipulado en lo Programacién Financiera entregada por el contratista
segon (formato N° $), de acuerdo al avance de la obra, cabe mencionar que el
ultimo estado de pago no podré ser inferior al 40 % del total del valor de las obras
contratadas.

Cada uno de los estados de pagos debera ser ingresado a la oficina de parte dirigido
a la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacion de la [TO Municipal.

El no cumplimento con la programacion financiera dard paso a le aplicacion una
multa diaria equivaiente ai 3 U.F., el cual serd descontado al cursar el ultimo  Estado
de Pago, la cual no se aplicara en caso de razén fortuita o fuerza mayor.

El monto total de multas por el presente concepto (8.5.) no podra exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera
a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

Los Estados de pago. seran considerados como abonos parciales que efectba el
Mandante y en ningun caso se estimardn como una recepcion parcial o total de la
obligacién cumplida por el contratista.
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Para el presente proyecto se considera la presentacién de cinco Estados de Pago. los
cuales seran tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacidn del primer estado de pago el contratista
deberd presentar 3 copias todas criginales, a la Unidad Técnica de los siguienies
antecedentes:

Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Proyecto de especialidades. {de Proceder).

Certificado de anotacion en el registro emitido por el Sll.

Patente Municipal vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabagjadores.

Certificado emitido por la inspeccidn del Trabajo que no tiene reclamos por la obra.
Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato gue indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica {visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Intermedios: Para la cancelacion de los estados de pago intermedios,
el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabagjo gue no tiene reclamaos por la obra.
Cardatula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Lilueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que o identifica. {visado por el ITO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Esiado de Pago Final: Para la cancelacion del Ultimo estado de pago el conirafista
deberd presentar 3 copias fodas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Cerlificado de anotacion en el registro emitido por el Sil.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo gue no tiene reclamos por la obra.
Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de o llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédige que lo identifica. {visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Acta Recepcion Provisoria y cambio de Garantia correspondiente  [Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucion de la Obray.

RETENCIONES.

Se consideran retenciones (en el caso de proceder y debidamente justificado} segun
criterio de la unidad técnica y por razones fundadas atribuible a terceros, tales como
empame eléctrico autorizado por la compafdia, T1, T2 certificados de algun
organismo del estado que autorice lo puesta en marcha de algun servicio y/o obras,
ensayo o certificaciéon de algin material equipamiento y o artefacto solicitado por la
ITO, entre otros.
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Las retenciones serdn devueltas, al momento en gue las Obras sean recibidas por la
Direccion de Obras Municipales que coresponda al proyecto, G través del
Cerlificado de Recepcidn provisoria sin observaciones.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO.

La ITO debera informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que este otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas A actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademas de estar sujeto ala supervision de profesionales de la Entidad Financista y/o
Controlaria Regional. B! contratista © o 'TO podrdn solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso ala obra, la credencial que 10s acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS.

Se entregara a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por ai menos 15
fotos, equivalentes a fodas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel]
y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS.

La empresa adjudicada deberd velar por no enforpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el area de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd entregar un manual de medidas
de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
[prevencionista de riesgo). de acuerdo ala normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS.

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1 2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2de
la QGUC, (Ordenanza General Urbanismo vy Construccién), se deberd llevar un libro
foliado con hojas en friplicado, que debera estar permanentemente en obra bajo
custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de:

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabgjos.

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO.

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurd alguna de las siguientes causas.

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastre nafurales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de trabdjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.
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¢) Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos
que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos
defectos u errores implique incorporar modificaciones substancidles al proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera
declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una
Sociedad Anénima, lo fuese de algune de los miembros del Directorio o €l Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualqguier fipo de incumplfimiento con respecto a las de Garantias {vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Infegrantes de ia Propuesta.

h) Se realizard término de contrato de acuverdo a lo indicado en el Articulo  8.2.1 de las
B.AE.

TERMINO DE LAS OBRAS.

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devoluciéon de ia garaniia por
Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contrafista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actuadlizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los frabaijos. aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS.

La Empresa Confratista una vez terminada la Obra debera solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PARCIALES.

£| Contratista Podra solicitar en forma expresa y/o obligada a la 1.7.0. la recepcidn
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comun:

La alteracion graves del transito tanto vehicular y/o Peatonail.

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacidn y programas
Comunitario (siempre y cuando resulte inviable 1a utilizacion de otro lugar).

Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B°® de la LT.0 y quedar
registradas en el Libro de Obra.

PROVISORIA.

La Recepcion Provisoria se efectuara conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las  obras provisionalmente, éstas
quedaran en garantia por un periodo de 18 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcién provisoria Sin Observaciones.

La Recepcion Provisoria Parcial también podrd ser parte de la Recepcion Provisoria
Definitiva de Ia Obra, en aquellos casos que porrazones ajenas al Contratista no se
haya podido cumplir con la ejecucion total de lo Obra y en ese acto se indicara en
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el Acta de Recepcion las condiciones y plazos que la Comision de Recepcion
Provisoria establezca, €s necesario indicar que el Contratista deberd hacer entrega
de toda la informacion de respaldo al 1TO vy la Comision de Recepcién de la Obra.

DEFINITIVA.

se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 18 meses Y previa solicitud por escrito del coniratista. Si dentro del periodo
delmes 18, no solicitala Recepcién Definitiva de Obra, el Mandante procedera hacer
efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

LIQUIDACION DE CONTRATO.
El conirato serd liquidado por Lo Unidad Técnica una vez iramitada totalmente la

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de los Bases
Administrativas Generales.

Litueche, Enero del 2024,
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Litueche

llusire Municipalidad de Litueche
secrefaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

«CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA,
COMUNA DE LITUECHE”.

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Economica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formaran
parte integrante del Conirato para ia ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros
documentos que se indiquen en las Bases Administratfivas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por 10s
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especidies de una Licitacion no podrdn ser
modificadas, una vez cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se debera contemplar todas aquelias parfidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccién y sus
instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consuitor no tomara ventgja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes
que forman parie intfegrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracion en la etapa ficitacidon o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Contratista o
Consultor deberda aceptar lo que resuelva el Mandante sin pretender aumento de
plazo o precio, ni indemnizacion.

I DEFINICIONES
ART. 5° Para la correcta interpretacién de las presentes Bases, s& entenderd por:

a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y
términos, que regulardn y a los que deberd djustarse el desarrolio de un Conirato y
las relaciones entre el Mandatario y el Contrafista, incluyendo las etapas previas a su
celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b) CONIRATISTA: La persona natural o juridica que, en vitud del Contrato
respectivo, conirae la obligaciéon de ejecutar una obra en conformidad con los
procedimientos establecidos en las Bases, €l Contrato respective y la legislacion
vigente que corresponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE:  Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante [decreto Alcaldicio) que asumen el derecho vy la obligacion de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.
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d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: Ei pliego de caracteristicas que deberdan cumplir
las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de

control que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

e) LICITACION: £l concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion
de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales.
Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle y ofros documentos que
conforman los antecedentes de la propuesta.

f) MANDANTE: Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

o) MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante Legal de la lustre
Municipalidad de litueche.

h} NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales vy reglamentarias, y Sus
modificaciones, a qUe s€ debe aqjustarse la ejecucion de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen © agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
contratada.

j} PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion
de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k} PLANOS GENERALES: Los disenos, que indicando cubicacion, formas 'y medidas,
permiten un juicio completo de la obra por reglizar y a una escalo conveniente para
su corecta interpretacion.

1} PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacion de los precios
globales, parciales, y €l precio fotal del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobaday €l Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccion de una
obra. el cual puede ser global o defallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de los cubicaciones, precios unitarios y
precio total previsto de una obra y que representa una opinién sobre su verdadero
valor.

f) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacion cronologica dentro del Conirato, del

desarrollo de las diversas etapas, partidas © iterms de las obras, sea gque ellos deban

ser ejecutados en forma simulf@nea o sucesiva.

o) PROPUESTA: LG cotizacion y el conjunio de documentos, ofrecida por el
proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse @ 10s antecedentes
establecidos para elia.

p) PROPUESTA A SUMA_ALZADA: Se entenderd por este  fipo de Contrato
denominado  Con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete a entregar una construccion completamente terminada ¥
en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio de! proyecto suministrado por €l mandante,
pero los riesgos de erores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el
Contratista que debe por tanto realizar un estudio completo vy exhaustivo del
proyecto que le entrega el mandante afadir en él todo aguello que considera
que falte ya gque la cifra de su oferta se considera "cerrada’ una vez firma
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Conirato. El conirafista se compromete a recibir exclusivamente la cantidad
ofertada, incluyendo én ella todas aguellas cosas que en su opinién son
necesarias para la comrecta terminacion y funcionamiento de la instalacion
aungque no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la
oferta.

q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma
correcta, completay suficiente, la obra a ejecutar.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacion de personas naturales y/o
Juridicas, paro a presentacion de una oferta en caso de Licifaciones, O para la
suscripcidn de un contrato, en caso de un trato directo.

Il DE LAS PROPUESTAS

ART. &°

fl lamado a licitacién serd PUblica, via portal www.mercadopublico.cl, ¥ la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacion quedara registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
debera ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

iV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn soficitar aclaraciones a los antecedentes de 1a Licitacion,
hasta el dia que se sefhale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consuitas reclizadas
y las respuestas corespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones s& entenderdan
ftormando parte de las presentes Bases de licitacion.

serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

VvV DELA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°
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En las Bases Administrativas Especiales €l Mandatario podrd programar visitas a
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion serd levantada a traves del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos solo a
iravés del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar €l cdespliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho
sistema, el cual debe ser impreso por €l proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
s6lo se aceptaran consultas a través del citado portal en 1os plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a fravés del
portal en los plazos que s€ establecerdn al momento de levantar la licitacion.
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FORO INVERSO:

Seguin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de
servicios. El mandante se reserva el derechoe de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sblo en el evento que sea absolutamente necesario pard lograr de manera optima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, una
vez realizada dicho accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro inverso este tendrd una
ponderacién de descuentoe de un segun Criterio de Evaluacion.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TEC[\HCOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse
escaneados, las medidas seran en unidades métricas y los vaolores en moneda
nocional.

vl GARANTIAS

ART. 10° Bl Unico documento que s& considera vélido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye 1a Garanfia Financiero “A
LA VISTA" o Poliza de garantia (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro ¥ Prestacion de
Servicios), que se tomardn en las condiciones, Y POt los monios y plazos que sé
sefalan en las Bases Adminisirativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomaran a nombre de la fustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091 100-0. La Municipdlidad de Litueche sera el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucion ©

garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno © vanos integrantes del
adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

ART, 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 1.900.000,- pesos; G nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de

apertura de la propuesta.

Se procedera a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el conirato parala ejecucion de la obra.

Al Contrafista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez gque haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancaric que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.
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ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

Si la resolucion que acepta la propuesta no s€ dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrén desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigira una garantic {segin lo establecido en el articulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro vy Prestacion de servicios). de fiel cumplimiento del contrato por un
monto equivalente al 10 %, del valor total del contrato aprobado. & expresard en
pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida superior a 90
dias comidos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Conirato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Cédigo Civil.

Si en el franscurso del conirato se infrodujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra, deberan rendirse garantias sobre ellas, en su mMismo porcentaje y por el
plazo exigido pard la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, {aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
comespondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes y liquidar contrato.

El Contratista debera mantener vigente las garantias del contrato a gue se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le imogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

wit
[
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La apertura de Propuesta se efectuarad mediante el Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl. de no contfener en forma completa la totalidad de los
documenios técnicos Y economicos que en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo gue la Comisién estime gue se trata de un error de
forma y no de fondo y gque no s altere el frato igualitario de Jos proponentes.

La Comisidn Municipal estard presidida por Director SECPLAC, lefatura Secplac ¥y

profesional DOM, en caso de no estar presentes, formaran parte de la comision
aquellos Funcionarios gue 1erc’1rquicamen1e continuan en sus funciones.

g Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en ias Bases de Ia licitacion. De esta forma comesponderd ala comision
el andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgierc algin
aspecto en lo formal o de contenido, NO consignado o exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; 1
Comision tendra la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan dirmir dicha controversia, teniendo presenie
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podrén efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion.
Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.
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ART. 18° | Acta de Aperiura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a

los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancic de las observaciones de
los oferentes.

El Acta serda firmada por los integrantes de la comision.
VIll ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART, 19° E Mandatario designard und Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en ias Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias coridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo 105
intereses comunales, junto con und eficiente ufiizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir
indemnizacion de tipo ciguno y bagjo ningun concepto. Si no se presentaren
oponentes, sé declarard desierfa la propuesta.

ART. 20° Los pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que € dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponibie, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definira la forma de adjudicacion
optando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio Mayor
Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Desceniralizacion Yy Desarrollo Local 'y
Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacion de la oferta.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requernr mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesaro, declarar nula 1a licitacién,
adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelia la adjudicacion, el Mandante suscribira el contrato y dictard la resolucion
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del conirato comenzard a regir desde el dia siguienie de Ia enfrega de
temreno, @ menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra
moddlidad de contabilizar el plaze.

Los plazos s& entenderan en dias comdos sin deduccion de dias de luvia o festives ©
feriados. La lluvia no s& considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas gue s& puedan desarrollar bajo techo. situacién que serd verificada por €l
inspector Técnico de QObra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que &l Conirafista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacion del contrato y de la enirega oficial del temeno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en CAso contrario de esta indicacion, el

poder re adjudicar el procesoc €n cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de lade garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma externporéneq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.
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ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

ART, 27°

ART. 28°

ART. 29°

£l Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante 1o
anterior, el Contratista mantendra la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores U ofros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser
firmadas por el Contratistay mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato debera estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista,
s no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y d cualguiera
obligacién gue emane de &l conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la nafuraleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo Caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion
del plazo proporcional o aumento, debiendo presentar las garantias
comespondientes, que serdan de su cargo.

La ampliacion o disminucién de parfidas o plazos no constituye nuevos contratos,
pero si un anexo de contrato y en el caso de los aurmentos, no podrd establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

Las obras exiraordinarias se pactaran en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contratfista vy el Mandante y demas antecedentes que
requiera el Mandante, jos que se sometferdan a la decision del Mandatario,
conjunfamente con la solicitud de modificacion, presentacion y aceptacion de la
Institucion que asigna los Recursos.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

L0,
o 3 ,

£l Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contaran con todos l0s antecedentes del respectivo
conirato.

Ei Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartidas siempre por escrito.
Estas érdenes estaran hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contrato.

Bl incumplimiento de dichas Srdenes serd sancionado segun 1o estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Confrato.

El Contratista fiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos ©
documentos gue han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Coniratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en €l
curso de los frabajos, adopte el Encargado de la Inspeccion, apelacion que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la notificacién.

£ Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista dentro del
plazo de tres dias habiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

si el Contratista no apelare conforme Io sefialado en el articulo anterior, © si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las ordenes impartidas,
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Mandante podrd, previa noftificacion. suspender la framitacion de los estados de
pago.

Podra asimismo, segun la gravedad del caso vy, previa nofificacién hecha con
cinco dias habiles, resolver el término anficipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que
servirGn para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecuiar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventudl
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Contratista, debe dirigir personalmente los frabajos y atenderlos de forma gue el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 36° Bl Contratista, estard obligado a atender al encargado de Ia revision, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobiemo, SUBDERE, de la Contraloria u ofros, que
tengan por misidn conocer el avance de Ias obras y asimismo presentar los confroles
y otros antecedentes que digan relacion con el contrato.

ART. 37° El Contratista queda especialmente sujeto o las disposiciones contenidas en el
Cédigo del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus
empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocerd el

monto de deudas impagas por parte del Contratisia que digan relacién con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que comresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo  del Contratista, la obtencion de
permisos, pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que comesponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Coniratista deberd ejecutar los trabgjos en estricta sujecion a los Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.
Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd af siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEEEEE

ART. 41° Una vez tframitada la adjudicacién, se le entregara af Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, férminos de referencia,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los frabgjos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguyir...

t‘\-‘(\(aaé,’, 4
G

@
Q\\)

R
tuny et

sog

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE - DIRECCION DE SECPLAC - 722209841 / 50 - WWw . LITUECHE . CL




MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

con el programa de frabajo aprobado, de acuerdo al plozo legal del inicio y
término de los disefios.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los plancs o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd coregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

Los matericles que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacién con la
aprobacion de los frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario. salvo que los Bases
Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente gjenas al Contratista y que afecten a la gjecucion de los trabagjos. el
plazo se podrd amplicr en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del
Contratista, formulada por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART. 48°
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Se podrd poner término anficipado a un Contrato, administrafivamente y sin forma
de juicio, siempre que concurra aiguna de |as siguientes causas:

a} Por causas debidamente justificadas {imprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambaos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

¢) Si por errores en los frabajos efectuados por el Coniratfista, la obra resuita con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerias y
que estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Coniratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca penda afiictiva, o traténdose de
una Sociedad Anénima., lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o &l
Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias {vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Conirato, por cualquiera de las causales senaladas,
a excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdan las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a
terceros y tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluara la conveniencia de ufilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar té&rmino
a las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio gue resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidacion,
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XV DE LOS PAGOS

ART. 4%°

Los trabgjos, se pagardn mediante Estados de Pago. cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en ia Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes Casos:

a}  Enaquelios casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a
otras Comunas de las multas vy sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b Si el Contrafista no diera cumplimento a cualguier causal espatulado en el
articulo 8.4. y 8.5 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XV1 RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°
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La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de verficar el caba cumplimiento del Contrato. (La obra debera estar
{erminada).

Bl nombramiento administrativo de la comision {Decreto Alcaldicio) debera realizarse
dentro de ios siguientes 3 dias hdbiles de la presentacion de la solicitud por escrifo de
parte del contratista. Teniendo esta comision un plazo maximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
tereno de las obras.

Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin comesponda, procederd redlizar la recepcion definitiva,
levantando un Acta al efecto, una vez franscurmido doce meses recepcionado
provisoriamente |os frabajos.

Bl Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la
cancelacion del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabgjos no estan
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le
merece v le fijard un plozo maximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion
de las obras, contado en dias conidos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a ia recepcién conforme lo sefialado en el articulade
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta sefalando las razones v las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podré exceder del 15% del valor total del conirato. Si el valor sobrepasa el
porcentdje indicado, se procederd a la iiquidacién del confrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fie! Cumplimiento del Contrato.
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XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabgjos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada,

se procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion y realizando la tramitacion
administrativa corespondiente.

RENE ACUNA
ALCAL

RAE/GSB/FHH/sfs

Litueche, Enero de 2024.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA,
COMUNA DE LITUECHE

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO - Construccién Tunel y Obras Anexas Estadio Santa Ménica, Comuna de
Litueche
UBICACION : Camino Alcones s/n
COMUNA ; Litueche
REGION : Del Libertador General Bemardo O'Higgins
SOSTENEDOR : llustre Municipalidad de Litueche
OBRA NUEVA

|.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la construccion de un Tdnel y Obras
Anexas en el Estadio Santa Ménica en la Comuna de Litueche, el cual contempla la
construccion de un tunel de acceso desde los camarines hasta la Cancha, Las obras anexas
fambién contemplan construccién de muros de contencion y construccién de un Acceso
universal desde el estacionamiento proyectado hasta los barios existentes en el drea de los
camarines y hasta el lugar demarcado segin planimettia para que puedan ver los partidos
de futbol o las distintas actividades que se desarrollen en el campo deportivo.

IL.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra debera ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos ¥ con aquellos
que se emitan con cardcter de aclaracion durante su desamrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecuiarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Construccion.

* Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

* Ley 20.123 de Subcontratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

* Reglomentos para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios
comespondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo comespondiente de acuerdo a la zona y cerfificados.

* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones regiamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.
Asimismo. son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas
en los Planos, las siguientes normas:

* NCh 1928 of 1993 / modificada en 2009. Sobre Albadileria Armada - Requisitos para
el Disefio y Cdlculo.

* Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

» poliza de Seguro, extendida con ia fecha de término de obra como minimo y por el
total del presupuesto.

* Cédigo del Trabgjo.
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consideracién de la 1.1.0. para sv aprobacidn o rechazo, previa consulta al Sostenedor,
quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION © MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcién de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra,
estan descritos en las presentes EE.TT. de Arquitecturay en las de Especialidades y/o en los
Planos.

En general, no se permitira cambios en los materigles, salvo cuando se demuesire su
inexistencia en el mercado o sU ingplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se segquird el procedimiento descrito anteriommente. La situacion de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencio del material en
bodega, la empresa podra proponer und solucion viable en cuanto al sistema constructivo
y la materialidad que lo componen.

Todo caombio de partida debe estar comectamente justificado, una vez visada la
justificacién por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho camblo y esta debe sera
costo $ 0.-a través de un andlisis de precios.

Vil.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Confratista la elaboracién de los proyectos definitivos
de las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se haran sobre ia base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas moterias que se eniregan y que tienen el caracter de
antecedentes Informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las
comecciones gue exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteracién a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion de la
I.T.0. y. en todo caoso, tendran como objeto mejorar o complementar las soluciones
técnicas.

Cualquler mayor costo de la obra, resultonte de los proyecios definitivos serd de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios comespondientes relafivos a las instalaciones y urbanizaciones de
la obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Técnicas.

£l Coniratista deberd entregar todas las instalociones funcionando correctamente y
recibidas por los servicios comespondientes.

Ademds, el contratista, al término de la obra v al solicitar Recepcion a la L1.0., deberd
entregar la siguiente documentacion en triplicado:

- Cerlificado de Recepcion Municipal.
- Planos aprobado y cerfificados de instalaciones de los organismos comespondientes.

« TERMINO RA P CTO DE ESPECIALIDADES

Para lo enifrega del proyecto de Especialidades el Coniratista deberd considerar la
documentocion minima que se detalia a continuacion:

« Proyectos de Cdiculo Estruciural

La estructura debe ser racional, compatible con los requerimientos del disefio de
arquitectura y las condiciones locales del tereno. £l Proyecto de Estructura det?er.é estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demds especialidades,
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Bl cdlculo estructural se haré computacionalmente, mediante andlisis estatico. Las
sobrecargas verficales de cdiculo para pisos y techumbres serdn las indicadas por las
Normas respectivas y la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién.  Deberd
presentgrse memoria de cdlculo resumida, ordenada y detallada, de tal modo que facilite
suU revision.

El Contratista deberd presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto, segun el
siguiente detalle:

b.1)  Descripcién general del modeio estructural representativo del Proyecto.

b.2) Propiedades mecanicas de los materiales utilizados en el cdiculo.

b.3) Peso propio, sobrecargas de cdlculo empleadas y cdiculo de la accion del viento
v la nieve sobre las construcciones.

b.4) Estadosde cargay combinaciones consideradas en el disefo.

b.5)  Andlisis estructural y resuitados, detallando los esfuerzos intemos determinados
sobre cada elemento resistente de la estructura pora los estados de carga Y
combinaciones consideradas.

b.8) Disefio de los diferentes elementos resistentes.

b.7) Disefio de fundaciones.

b.8) Determinacion de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad de cada
piso.

c) Planimetria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones, elementos de hormigén armado. albafilerias, estructuras de madera y/o
acero, cuando comresponda.

¢.1} Listado de pianos o plano indice. indicando el contenido y numero de cada idmina.
c.2) Plantas de estructura de cada piso, con definicién de ejes y plonta de techumbre.
Escalg 1:50.

c.3) Plantas de'pavimento, con definicién detallada de las armaduras, con indicacién
de sub-base, uniones y juntas de hormigonados: armaduras; espesores. Hormigon {con
planos de formas y cortes} ¥ enfierradurgs se consultaran en planos independientes. Escalo
}:50.

c.4) Planta de estructura de techumbre con detalles de cada uno de los elementos.
indicar tratamiento ignifugo. Escalas 1:50, 1:20y I 10.

¢.5) Elevaciones esfructurales por todos los ejes, en los cuales se definiran cotas y niveles,
ademds de los diametros, longitud, posicién y empaime de todas las enfierraduros. Escala
1:50.

¢.6) Plantas de fundaciones con definicién de ejes. Se indicardn los niveles de piso y
todos los cortes necesarios, los cuales se detallarén claramente. Escaias 1:50, 1:20y 1:10,
segun comesponda. Los sellos se identificardn claramente por eje y con plano especifico.
Se deberd graficar faenas de socaizados.

¢.7) Detalle de escaleras, rampasy pisos. Deberdn detallarse los pisos y/o pavimentos y
sus bases. Escaias 1:20y 1:10.

c.8) Cortes. Deberén presentarse cortes de todas las zonas que tengan un detalle que
aclarar.

Viil.- PLOMOS Y NIVELES

se tendra especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles de la carpeto de
hormigon son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacion de las
aguas lluvios.
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1.1.-

1.1.1.-

responsabilidad cualquier omision en su oferta en aspectos propios del estudio e
interpretacion de los antecedentes Técnicos de 1a Propuesta,

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica}, serd sélo de
cuatro tipos:

i.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades.

3.- Comunicacién Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, Especificaciones
Técnicas y demas documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal,

que las partidas, obras y materiales, puedon estar indistintamente expresadas en
cuolquiera de ellos.

Cualquier menclién de las Especificaciones Técnlcas que no se incluyan en los planos, o
que haya sido confempiada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera
incluida en ambos y es parte integranie del conirato a Suma Alzada.

Las cotas de los plancs de Arquitectura, priman sobre el dibujo. y los planos de detalles
sobre los planos generales.

Los Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto
de Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los
complementa.

XIIl.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacién Técnica, el Contratista debera
obtener de organismos e Insfituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de
Calidad y Ensayes que requiere la inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de
Obra. Los costos que ello implique serdn de cuenta del Contratista.

OBRAS PREVIAS

Instalaciones Provisorias

Obras Provisionales y empalmes provisorios

El Confratista ejecutara la presentacion y obtendra oporiunamente los permisos y empalimes
provisorlos para las redes de las instalaciones que demande la ejecucién de la obra. Serd de
su cargo, los derechos, aportes previos, la gjecucién de tales redes (agua potable,
electricidad) e instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo vy el
refiro de estos al terminar la obra. Para la construccién de servicios higiénicos provisorios se
atendrd a las normas sanifarias respectivas. £n el caso de la energia eléctrica se ejecutard los
tendidos provisorios segun noma y tegiamento eléctrico, con los empalmes y tableros
necesaros y teniendo en cuenta la seguridad de su operacion.

En el caso que se abastezca la obra de empalmes existentes, la Empresa adjudiggtaﬁo del
Proyecto deber& obtener el {las) respectivo(s) Certificados(s) de No Deuda emitido(s) por
ei{los) respectivos(s) propietarios(s) de dichos empalmes.
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2.1.-

2.1.1.-

2.1.2.-

OBRAS CONTENCION

Obra Gruesa Muros De Contencidn
Excavacién Zapatas - Seqin proyecto de estructuras

Se ejecutardn de acuerdo con el trazado y las indicaciones del plano de estructura. Las
excavaciones tendran las dimensiones necesarias para conlener las fundaciones
proyectadas, incluyendo el emplantillado y mejoramiento del terreno segun sea el caso.
Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical y con interseccién a cante vivo. El fondo de toda
excavacion serd horizontal, las paredes deben quedar perfectamente verticales y libres de
material orgdnico, para su posterior hormigonado.

Su ejecucién serG de acuerdo a proyecto de cdiculo estructural, que deberd entregar la
empresa contratista.

Emplantilloado Hormi G5 - Sequn Proyecto de cturas.
Se consideran emplantilados en hormigén de calidad G 05, con las dimensiones minimas

indicadas en planimetria con un espesor minimo de 5cm. En: bajo todos los elementos de
fundaciones armados y sin armar

Su ejecucién serd de acuerdo a proyecto de cdlculo estructural, que deberd entregar lo
empresa contratista.

2.1.3.- Fundacién Hormigén Armado G25 (Incluye Enflerradura) Segin Proyecto de Estructuras

2.14.-

2.1.5.-

Se consideran fundaciones comidas v aisladas de hormigon de calidad G25 y dimensiones
segln se detalla en planimetria y proyecto de estruciuras. Considera acero de refuerzo
segin Pianimetria. La caontidad mdaxima de boldn desplazador a ufiizar es de 20%.
cuidando la preservacion de las enfieraduras. El homigon de fundaciones solo se
ejecutard con la autorizacién expresa del 1.T1.0.

Su ejecucién serd de acuerdo a proyecto de cdlculo estructural, que deberd entregar la
empresa confrafisto.

Muro Hormigén Armado G25 (incluye Enfierradura) Segdn Proyecto de Estructuras

El contratista deberd provisionar y ejecutor un muro de contencion. el cual estard
conformado por un hormigén G25, de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetra.
Esta partida deberd considerar su respectiva enfiemadura dimensiones de acverdo a lo
indicado en el proyecioc de cdiculo estructural, el acero debe tener las siguientes
caracteristicas, acero de alta resistencia AT56-50H, el cual deberd cumplir las siguientes
normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece los requisifos que deben cumplir los
alambres de Acero, lisos o con estelladuras, de grado Unico AT56-50H. que se usan en el
hormigén armado.

Su ejecucién serd de acuerdo a proyecto de céiculo estructural, que deberd eniregar la
empresa contratista.

Moldaje Tipo Fenélico Doble Cara, Para Obras De Contencién

Encofrados © moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. El contratista deberd
garantizar las condiciones de estabilidad, a estanqueldad y la resistencia de los moldajes
que deberdn ser visados y aprobados por |G I1.0. En los moldajes se debe aplicar
desmoldante lo suficiente para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigén
no sufra ningun tipo de deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
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23.2.-

2.3.3.-

234.-

3.1.-

3.1.1.-

3.1.2.-

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
Perfil 100x100x3mm 3 mis

Se consultan postes de al menos 5", recto galvanizado de 3 m de altura sobre el NPT, de
acuerdo a planimetria los que irdn afianzados al muro de contencién. La partida incluye

todo lo necesario para redlizar el empotramiento o fijocidén del poste al muro de
contenciéon proyectado.

Luminaria Solar LED 250W Incluye Gancho y Fijacién

Se consultan equipos exteriores tipo Luminaria POblica Solar Led de 250 w. Se instalardn en
postes de al menos 5", recto galvanizado de 3 m de altura sobre el NPT, en los exieriores
del recinto, los cuales seran indicados en [@mina de arquitectura.

Espechficaciones

= Potencia: 250W.

s Grado de proteccion: IPé6.

+ Tipo de luz: LED.

¢ Cantidad de luces LED: 280.

e Cuenta con luces LED de alta calidad y brillo.

« Control de luzinteligente.

+ Control remoto.

« Boteria de larga duracién y gran capacidad.

« Panel solar de larga duracién y gran capacidad.
¢ Cuenta con ldmparas de alta calidad v birillo.

¢ Materialidad: ABS.

« Disefo impermeable y seguro, que protege de agua, palvoy viento.
+ Garantia

¢ minima 2 afos.

Aplicacién de Pinturg Letras y Logo de Acuerdo a Planimetria

Se consulta ia aplicacién de pinturas en letras y logos de acuerdo G la planimetria, se
debe aplicar una pintura que cumpla con lo que se desea la cual debe tener ung buena
adherencia a la superficie de hormigon, ademds de una buena durabilidad.

OBRAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Construcclén de Rampas

Hormigén de Rampas, esp. 10cm

se ubicaran de acuerdo a plano. La calidad del Hormigén serd lo indicado en proyecto
de cdlculo con un minimo de calidad H-20 Espesor minimo del hormigén = 10 cm. minimo.
La pendiente méxima de la rampa serd de 12 %. Sobre relleno estabilizado y compactado
se colocard capa de grava o fipio limpic de 10 cm. de espesor compactado, sobre la cual
se colocard el hormigon H20. Todas las rampas deben tener barandas fabricadas en
perfiles metdlicos segin detalle. Incorporar rejilla fipo utma para evacuacion de agua
Huvia al inicio de cada rampa.

Mallg Tipo ACMA C-139,. 0 Equivalente Para Rampa

Sobre la base estabilizada debidamente compactada, se colocard un film de polietiieno
de 0,15 mm de espesor previo o la faena de hormigonado. Debera cuidarse que no sufra
roturas por donde escurra la lechada del hormigén, Debe tener un traslapo minimo de 10
cm.
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3.24.-

3.2.5.-

3.3.-

3.3.1.-

3.3.2.-

3.3.3.-

3.34.-

4.1.-

4.1.1.-

sin roturas ni imperfecciones. Sobre el polietileno se colocard la malla tipo acma y se
realizard et Radier de hormigdn

Estabilizador CBR 60%, esp. 15¢

Se consulta la colocacién de base estabilizada compuesta de grava, chancado y finos de
espesor minimo de 0,10 m convenientemente regada y compactada con rodillo doble
tambor, placa compactadora o similar (obligotoriomente debe ser compactador
mecdnico 750 kg).

Pintura Epoxica Pavimento

Se considera sefalar los circulaciones e implementar sefialélica para personas con
discapacidad en el estacionamiento requerido para ese uso; para eflo se requerira del uso
de pintura de alto trdfico marca Ceresita o similar color acorde a normativa para
discapacitados. Su ubicacion serd indicada en los planos de arquitectura.

Sistema de Evacuacién de Aquas Lluvias
Excavacid It nalizaclén de Agquas Uuvia

Se contemplan los excavaciones necesarias para ia canalizaciéon de aguas lluvias de
acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria el cual conectara todo el sistema de
evacuacion de aguas lluvias.

Mallo Tipo ACMA C-92, o Equivalente Para Refuerzo de Hormigén de Canaleta

Para el fondo de la canaleta y costados de la misma, se consulta lo implementacion de
refuerzos de acero estriado compuesto por una malla simple electrosoldada tipo acma
C92 o equivalente. Se exigirdn enfieraduras limpias, libres de grasas © comrosion que
impidan una adecuada adherencia con el Hormigon.

Hormi 2 ra Canaleta Evacuacién de Aguas Lluvias

Segun ubicacién en planimetria se propone |a implementacién de canaletas de aguas
lluvias a nive! de uso peatonal, es decir, drenaje de las oguas lluvias que se acumulen en
drea de radier proyectado expuesto al gire libre.

Estas se proponen en base a elementos fabricados in sity de material de Hormigdén G20, de
dimensiones minimas de canal 30x30cms, con una pendiente de escumimiento del 3% al
Homigdn hay que incorporar su respectivo impemeabilizante.

Rejilla Metélica Para Canateta de Evacuacién de Aguas Liuvias

Lo canadleta de evacuacion de agua lluvias, deberdn incluir una rejila de acero
galvanizado o pintado para la profeccion y seguridad de las personas de transiten por
sobre ellas. Se colocardn los elementos necesarios hasta cubrir la longitud total del tramo
aludido. Estas conaletas deberdn ser instaladas siguiendo las instrucciones del mandante y
respetando cuidadosamente las pendientes y direcciones entregadas en el proyecto.

TUNEL ACCESO ESTADIO

Obra Gruesa

Trazado y Nivele

Los frazados de ejes y niveles se realizardn segun los planos respectivos, los niveles se
determinardn de acuerdo al tereno natural y a las cotas establecidas en el proyecto.

El frazado de los ejes principales se realizaré de acuerdo con las indicaciones y detalles
que se muestran en los planos de arquitectura y cdlculo de las fundaciones.
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4.1.6.- Muros de Hormigén Atmado G30 (Incluye Enfierradura) - Segin Proyecto de Estructuras

El confrafista deberd provisionar y ejecutar un muro de contencion, el cual estard
conformado por un hormigén G25. de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
Esta partida deberd considerar su respectiva enfieradura dimensiones de acuerdo a lo
indicado en el proyecto de cdlculo estructural, el acero debe tener las siguientes
caracteristicas, acero de alta resistencia AT56-50H, el cual deberd cumplir las siguientes
normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir los

alambres de Acero, lisos o con estelladuras, de grado Unico AT56-50H, que se usan en el
hormigén armado.

Su ejecucién serd de acverdo a proyecto de céiculo estructural, que deberd entregar la
empresa contratista.

4.1.7.- Losa de Hormigén Armado G30 (incluye Enfiemadura) - Segin Proyecto de Estructuras

El coniratista deberd provisionar y ejecutar la losa de hormigén armado, la cual estara
conformado por un hormigén G30, de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
Esta partida deberd considerar su respectiva enfiemadura dimensiones de acuerdo a lo
indicado en el proyecto de cdlculo estructural, el acero debe tener las siguientes
caracteristicas, acero de alta resistencia AT56-50H, el cual deberd cumplir las siguientes
normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir los
alombres de Acero, lisos o con estelladuras, de grado Unico AT56-50H, que se usan en el
hormigdn armado.

Su ejecucién serd de acverdo a proyecto de cdiculo estructural, que deberd entregar la
empresa contratisia.

4.1.8.- Base Estabilizadora Compaciada

Se consulta la colocacién de base estabilizada compuesta de grava, chancado y finos de
espesor minimo de 0,10 m convenientemente regada y compactada con rodillo doble
tambor, placa compactadora o similar (obligatoriamente debe ser compactador
mecdnico 750 kg).

4.1.9.- Polietileno

Sobre una cama de arena se colocard lamina de poliefileno grueso, de espesor minimo
0,15 mm con traslapos minimos de 30 cm, cubriendo perfectamente todas las supetficies.
sin roturas ni imperfecciones. Sobre el polietileno se colocard la malia tipo ACMA vy se
realizaré el Radier de hormigén.

4.1.10.- Refuerzo de Hormigén - Radier Malla Tipo ACMA C-139 o Equivalenie

Sobre la base estabilizada debidamente compactada, se colocara un film de polietiieno
de 0,15 mm de espesor previo a la faena de hormigonado. Deberd cuidarse que no sufra
roturas por donde escurra la lechada del hormigon. Debe tener un traslopo minimo de 10
cm.

Sobre lo capa de polietileno, se ejecutara un radier de hormigdn armado con malla fipo
ACMA C - 139.

4.1.11.- Hormigén Radier y Grodas G20

Se consulta la ejecucion de radier hormigon armado (con malla acma C188 o
equivalente) de resistencia minima G20 en ubicacion y dimensiones indicadas en planos.
se consulta como base para la ejecucién la instalacién de capa de ripio de al menos 10
cm sobre ferreno previamente compactado mediante placa compactadora u ofro
elemento mecdnico similar sobre el terreno previamente humedecido. El hormigdn que se

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-20987 1
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51.-

5.1.-

6.-

é.1.-

Relranque Clerre Perimetral

Se debe refranquear el ciere perimetral de AcmaFor 3d de acuerdo a lo sefialado en la
plonimetria en los sectores donde se construir el tinel de acceso al estadio, ademdas se
debe considerar los materiales necesarios para realizar este refranqueo y quede
totalmente cemado el perimetro de la cancha de futbol.

Desplazar Portén Vehicular

Se debe desplazar el porién vehicular existente de acuerdo a lo sefalado en lo
planimetria, se consideran también los materiales necesarios para realizar esta partida.

ASEO Y ENTREGA

Refiro de Faenas y Limpleza de temeno

Se procedera al retiro de faenas y limpieza del terreno. este item es de gran importancic,
ya que el Contratista deberd mantener el lugar de frabgjo en permanente aseo. sin

acopio de escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidara de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar
para el refiro de escombros.

XIV.- NOTAS IMPORTANTES

XIV.1.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecio, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretaré siempre en el senfido de la mejor y mas
perfecta ejecucién de los frabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XiV.I.- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberan tener presente gue, a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “fipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que
esta debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucién de la obra.

XIV.II. - Fologratias de la Obra

Se exigirG como antecedentes necesarios para la recepcién de la obra, la entrega por
parte del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten
diversas etapas del desarolio de le ejecucion de la obra. Estas podran ser en formato
digital.

XIV.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacion de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme o
documento entregado por la Unidad. presupuesto detallado. unidades de medida que
se entrega, incluyendo, ademds, aquellos items que el Confrafista estima deben ser
incluidos en la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados
dentro de la Licitacion y/o monto méximo asignado al Contrato.

XIV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento o lo dispuesto en el D.S. N" _75!87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE fans Jados
DIRECION DE SECPLAC
FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:
A~ NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:
B.- CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES Sl NO

C.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:

D.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:
TELEFONO: FAX :

CORREOQ ELECTRONICO

E.- BOLETA DE GARANTIA N*

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE fons

DIRECION DE SECPLAC

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE

DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE

A PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREO ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y
Bases Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado |a concordancia entre planos y Especificaciones
Técnicas de la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualguier otro
aspecto que incida directamente en la ejecucion de las obras.

4.- Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.
5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE g
DIRECION DE SECPLAC

FORMATO 3

DECLARACION DE NO PARENTESCO

U LARA LI L e ———

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.L. en

representacion de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de conyuge,
hijo(a), adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de
las autoridades y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de

Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

RUT: PROFESION:

DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA

DIAS
Jornada 8:30-13:00
Jjornada 14:00-18:00

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

2.- Contar con fa disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer €n el terreno de ejecucion de las
obras, a lo menos de 3 dias en la semana.

3.- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

4.- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos

y econdmicos necesarios para la correcta gjecucién y supervisién de las obras.
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FIRMA PROFESIONAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT
OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO
% GASTOS GENERALES

% UTILIDADES
TOTAL NETO

19% IVA

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA

Son (en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

FORMULARIO N°6
PROGRAMACION FINANCIERA

FRVOaRA A S e ——————

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA:

OFERENTE:

Estado de Pago % PARCIAL %% ACUMULADO

Nota 1: Para el ultimo periodo, el oferente debe ajustar los dias al ofertado en su
Formulario Oferta .El periodo final no puede exceder a 5 dias habiles posterior a |2

recepcion Provisoria sin QObservaciones .

Nota 2: La programacion financiera de la obra podra sufrir modificaciones en cuanto a
su extension. Lo anterior estard vinculado a la aprobacion de la solicitud de aumento
de plazo de ejecucion de la obra, la reprogramacion debera ser proporcional a esta

extensién de plazo.

FIRMA
(Licitante o representante legal)
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