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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE SECPLAC
pecreTo Atcawoicions 0 0 01 85
LITUECHE, 01-02-2024
SECPLAC N*07

CONSIDERANDO:

® La necesidad de mantener en buenas condiciones los Establecimientos Educacionales de la
Comuna.-

® La problemdtica que presentan los bafios del pabellén H, que se encuentran en mal estado de la
Escuela Escuela Cardenal Raul Silva Henriguez,

s El Proyecto denominado “REPOSICION BANOS PABELLON H ESCUELA BASICA C.R.S.H, COMUNA
DE LITUECHE".

® Lla Sesion Ordinaria N2 91 del dia 03 de enero de 2024, Acuerdo N2 01/2024, del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba la Modalidad de ejecucién “Licitacién Plblica”, para |a ejecucion
del proyecto en cuestidn.

® Las Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

e (Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°102, emitido por el Director de Administracion y
Finanzas.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N2 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la
Municipalidad de Litueche don René Acufia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N2 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones que me confiere la Ley N2 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto
Alcaldicio N° 740 de fecha 3 de junio de 2021, que Renueva los Decretos 597 y 847 de 2018, que delegan la
firma bajo la férmula “Por orden del Sr. Alcalde” a la Administradora Municipal. Decreto N°88 de fecha
24-01-2024 que establece las subrogancias que se indican.

DECRETO:

1. Llidmese a licitacién puablica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de
servicios de para el Proyecto denominado “REPOSICION BANOS PABELLON H ESCUELA BASICA
C.R.S.H, COMUNA DE LITUECHE",, por un monto de $30.000.000.- pesos. IVA incluido.

2. Apruébase en todas sus partes Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planimetria,
ltemizado, y demds antecedentes que conforman esta licitacidn, que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

3. Némbrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacidn, a los funcionarios que
se indican o a sus subrogantes o quienes continian jerdrquicamente cuando proceda:
a. Director SECPLAC.
b. Jlefatura SECPLAC,
¢. Profesional DOM,

g“‘f—#’i"'faggsfgnas Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccidon de Obras Municipales para la correcta
cucion de la iniciativa de Inversion.
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5.

Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la licitacion Publica antes
sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
“Por Orden del 5r. Alcalde”

&
Y

Segfetario Municipal(s)

CSM/LUS/RPV/FRBH/sfs
Distribucion:

- Archivo Finanzas

- Archivo Dom

- Archivo Adquisiciones
- Archivo Of. Partes

- Archivo Secplac
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

Litueche
lustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“REPOSICION BANOS PABELLON H ESCUELA BASICA C.R.S.H, COMUNA

ART. 1°

ART. 2°

DE LITUECHE"

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucién del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre Ia materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, inciuidos los Reglamentos internos de la Direccion de Servicios
Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Infemo de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabdjo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcidn de la convencion, segin se trate de
licitaciones pUblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
précticas Anti sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos aiios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras PUblicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podrdn modificar ratificado por el Decreto respective y anies
que cierre la propuesta.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecto “REPOSICION BANOS PABELLON H ESCUELA BASICA

C.R.S.H, COMUNA DE LITUECHE"

2.2. Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario : Municipalidad de Litueche.

2.4, Valor Méximo de la obra : $30.000.000. - IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica : liustre Municipalidad de Litueche.
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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ART, 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn enconirarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en registro de
Proveedores al momento de suscribir el contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250, de la
Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de

Servicios.
ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA
4.1, Sistema de Contrato : A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo ai avance de las obras.
4.2, Sistema de impuestos : Bl contrato estard afecto al 19% IVA.
4.3. Entrega de Antecedentes : Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl.

4.4, Visita a Terreno Obligatoria : Bl dic 06 de Febrero de 2024 a las 15:00hrs.

En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este Ultimo para comoborar lo
sefialado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Oltimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple gque lo autorice para su representacion.

No se aceptara la entrega de ningin fipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestién y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econdémico del proyecto.
Para ello se deberd ceiiir a las consultas y aclaraciones
redlizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
dnico medio valido para ello.

4.5, Consultas :Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl.
4.6. Aclaraciones : Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl.
4.7 Foro : Foro de preguntas en licitaciones de

www.mercadopublico.cl sélo debe ser utilizado para
aclaraciones de las bases.

I‘ Ante CUO'CIUIer mencion en el foro de consultas, que se
Leadidy
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S b realice en contra de algin funcionario municipal L
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

mediante injurias, calumnias o que atenten en contra su
seguridad en el desempefo de sus funciones, tendrd
derecho a que la municipalidad persiga la
responsabilidad civil y criminal de los responsables en
base ol Art 88 de la Ley 18.883 y se notificara a Mercado
Publico para que se apliguen las sanciones respectivas
al contratista involucrado.

4.8. Ciemre de Propuestas : Se procedera cemar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.9. Apertura de Propuesias : Se procederd akbrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.10. Adjudicacion : Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl.
4.11. Plazo Mdximo : Serd de 50 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

3.1,
52
5.3.
5.4,
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

ART. 6°

6.1.

6.2,

6.3.

T

Y

72,
q"’!un“

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Tecnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios {Formatos
entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos y/o Documentos Anexos.

GARANTIAS.
SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Los proponentes deberan presentar un instrumento financiero de garantia "A LA
VISTA" o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que defalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecio: “REPOSICION BANOS
PABELLON H ESCUELA BASICA C.R.S.H, COMUNA DE LITUECHE”

Por un monto igual o superior de $300.000.-

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias coridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracier de irevocable.

ANTICIPO.
No se considera.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA" o Certificado de fianza (segin lo establecido en el articulo
48 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprveba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fel
y Opoertuno Cumplimiente del Contrate, Proyecto: “REPOSICION BANOS PABELLON H
ESCUELA BASICA C.R.S.H, COMUNA DE UTUECHE"

Por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contfrato.

Si en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o exiraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valor total) vy
plazo indicado (aumentando nuevo plazo), la cual deberd ser presentada al
momento de firmar el anexo de contrato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato).

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de imevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA" o
Certificado de fianza (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucién de la Obra, Proyecto:
“REPOSICION BANOS PABELLON H ESCUELA BASICA C.R.S.H, COMUNA DE LITUECHE"

El cual deberd ser tomado a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche RUT N°
49.091.100-0, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 18 meses contados desde la fecha def
Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcion Definitiva {Acto Administrativo que se realizarg
dentro del mes 15 desde Ia recepcion provisoria sin observaciones).

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucion de Las Obras debe ser entregada y
recepcionada por la Oficina de Partes el dia hdbil siguiente de la Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, de lo contrario se aplicardn multas al Oltimo estado
de Pago o se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hara efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. Bl Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia habil siguiente de la nofificacion. En
caso de no cumplir con esta indicacion se hard efectivoel dia siguiente habil de
manera inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion
de las Cbrgs.
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

6.5. COBRO.

Se efectuara el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

6.5.1. Seriedad de la Oferta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia a
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contrafista con el plazo establecido para la frma del confrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases
y 6.4.

6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Conirato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios". Ademas de lo estipulado en el arliculo 8° de
las presentes bases.

6.5.3. Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electronico.

ART. 7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

7.1. La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresarén su postulaciéon y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir ias fechas y
plazos dlii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
avtomdtico del “Comprobante de Envio de Cferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal y las respectivas
Bases.

Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

7.2.  FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decrefo 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuestia, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendra una
ponderacién de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacion de la
presente B.A.E.
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La publicacion de los resultados serd tambien a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS.
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA.

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:
a) Formato N° 1, Identificacidn del Proponente.,

b} En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigledad desde su emision.

c} Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos © mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberan establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con lo Enfidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable,

Para confrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, v sin perjuicio del resto de
las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acverdo en
que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura Piblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario conslitvir una Sociedad. Se
exigira la Inscripcidon en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unidén Temporal. Al momento de la presentacion de
las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinardn que antecedentes
presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre vy
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion
del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 bis.
Del respectivo Decreto 250.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
(boleta de garantia, certificado de fianza)de acuerdo a lo establecido en el
articulo 6.1, de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

e) Hoja de Declaracién Jurada Simple, segin Formato N° 2 de aceptary
conocer las Bases Adrministrativas y demas antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones frmadas por el oferente, si las hubiere.

g) Cerlificado de inicio de actividades emitido por el Sl o carpeta Tributaria
electrénica personalizada.
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h) Patente municipal.
i} Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.

7.5.  En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOSTECNICOS", se incluird:
a) Certificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Tecnica.

b) Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente™ del
profesional responsable de las Obras. (Ingeniero Civil, Arguitecto, Constructor
Civil, Ingenierc Constructor}.

¢} Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracién Jurada Simple del Profesional responsable de ias
Obras dejando establecido los dias y horario que el profesional deberd estar
presente ala obra.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra debera permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana {(No obstante serd el responsable civil del desarrollo y
buena ejecucién de la obra, en conjunto con la Empresa Coniratista). En la
ejecucién de la obra se evalvard su capacidad de gestion y soluciones
constructivas que aporten @ una mejor calidad de la obra de lo contrario la
Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el cambio de Profesional
y esta deberd acatar dicha solicitud. Ademdsel profesional de obra no podra
paricipar en la ejecucién de mds de 2 obras en forma simultanea, para este
fin se solicitara a la Direccién de Obras un cerlificado que acredite aquello.

e} Cerificados de Experiencia.

Fn obras de Construccion en el area Piblica, extendidos por los Mandantes
[Director de Obras Municipal), en caso de otras entidades publicas deberd ser
suscrito por el director o jefe de servicios comrespondiente, con el detalle de las
obras ejecutadas, montos y superficies (m?) construidos. Si los documentos
presentados no exhiben estos atributos, no serdn considerados para evaluacion.

Como experiencia se considerard: construccién, reposicién y/o Mejoramiento de
infraestructura Publica, ademas de aqguelias afines al proyecto siempre en el
Area Publica, salvo aquelia como instalacion y reposicién de luminarias publicas
y obras similares. Quedando todo ello a interpretacidon de la comision
evaluadora.

7.6. En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluird:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°5.

b) Formato Programacion financiera Formato N°6,

Nota: Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a
través de Estados de pago estipulade en la Programacion Financiera, de
acuerdo al avance de la obra, cabe mencionar que el Oltimo estado de pago
no podrd ser inferior al 40 % del fotal del valor de las obras contratadas.

c) Presupuesto Oficial segun Formato N° 7.

La omisién o no-presentaciéon de los antecedentes en cuanto a error de fondo,

solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
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oferta del contratista respective quede fuera de la licitacion, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evalvadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio lotal de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mds Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precic a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

77. DELA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA.

7.7.1. La Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el Director
SECPLAC, Jefatura SECPLAC y Profesional de Obras Municipal en caso de no estar
presentes, formardn parte de la comisién aquellos Funcionarios que jerarquicamente
continuan en sus funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumpliran
la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentadoes, otorgar puntajes a los
criterios de evaluacién preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntgje, para una
mejor resolucion del Mandante.

la Comisidn Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicaciéon a cualguiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mas
econdmica.

7.7.2 La comisién tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacién
que a continuacidn se indica:

CRITERIOS PONDERACION
Precio (Menor oferta econdémica). 25%
Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precic Ofertado)} X 25%.
Experiencia de los Oferentes sector Publico.
Con experiencias:
Entre 5 y mds obras —100 pfs. 20%
Entre 3y 4 obras  —&0 pts.
Entre 1 y 2 obras —30 pts.
Sin experiencia —0 pis.
Descentralizacién y Desarrollo Local (empresa con domicilio o direccion
en la Regidén de O'Higgins).
100 Pts. —Empresa con direccion en la Regidon de O'Higgins. 20%
50 Pts. —Empresa con direccion fuera de la Regidon de O'Higgins.
Esta informacién se verificard entre la informacion entregada por el
portal www.mercadopublico.cl y el Formato N°1 de las presentes Bases.
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién de la oferta
{aplicacién del foro Inverso).
100 Pts. — A Oferente no se le solicita aclaracién de documentos. 10%
50 Pts. — Aplicacion del foro para 1 documento.
QPts. — Aplicacion del foro para 2 o mas documentos.
Plazo de ejecucion
Puntaje = {((Tiempo de ejecucién Minimo Ofertado)/( Tiempo Ofertado)) 25%
X 25%.

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 70%.
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7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, finalmente Cumplimiento de los
Requisitos Formales de Presentacion de 1a oferta.,

7.7.4. H Informe Técnico y la proposicion de adjudicacidn serd enviada al Alcalde guien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicion de adjudicacién por el Alcalde, se procedera al dictamen
del Decreto Alcaidicio de adjudicacion, con el cual se notificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacién serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de la resolucion del acta de adjudicacidn.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion
debera mediar un lapsoc no superior de 5 dias habiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se harda efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicacién no se redlice denfro del plazo senalado en las Bases de
Licitacién la Entidad debetd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el confrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd devuelta despuées
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que debera ser
presentada antes del acto administrative “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Péliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefialados (firma
de contrato y aceptacién de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Llitueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacién de la licitacién, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias corespondientes.

Si el primer cdlificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucidon de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sélo un oferente,

El Adjudicatario tendra un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la notificacién de
adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual debera entregar a
tiempo toda la documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento de! Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacién alguna por este concepio.

7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES.
Mo se considera.
%ﬁ“ ” DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
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8.1. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato sera redactado por la Unidad Téecnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad vy una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la fima de este instfrumento entregar en la
Municipdlidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo, comprobante de solicitud de péliza de seguro emitida por la compaiiia
respectiva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Confraloric General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd cousal de modificacion del contrate en 1os
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por ia Unidad Técnica.

Moddalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Comprender ia totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

«  Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdiculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros anfecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez redlizada la
notificacion de adjudicacion de la propuesta.

De no concretarse la firma del contrato por los motivos antes seficlados, o que el
oferente desista del proceso de la firma de dicho contrato, el proceso serd devuelto
a SECPLAC, se nofificara al oferente que se hard efectiva la boleta de garantia y se
procederd ala readjudicacién, si coresponde.

Nota:

En caso de la Péliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

8.2, DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional € impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucién completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA" (segin lo establecido en el arficulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia sera extendida a favor del llustre
Municipalidad de 69.091.100-0, por un monto equivalente at 10 % del valor del
confrato expresado en pesos y deberd ser entregada en oficina de partes de la
Municipalidad.
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Al momento de la Recepcién Provisoria sin observaciones, la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario ¢ financiero “A LA VISTA" (segun lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente al 10% del
confrato y con una vigencia igual o superior a 18 meses una vez redlizada la
Recepcidn provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato y la entrega de temreno se redlizardn de manera simultaneaq, es
decir ambos framites en un mismo proceso o alo mas en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.}, para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunion se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizaciéon del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso conirario de esta indicacién, el
poder re adjudicar el proceso en cuestién, haciendose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extempordnea, sera
administrativamente responsable de estos hechos.

8.2.1 INKCIO DE OBRA.

El inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega
de Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias
siguientes, se redlizard el Termino de Confrato y se hard efectiva la Boleta de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. (La instalacién de faenas no es
suficiente para justificar el inicio de la obra).

8.3 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

8.3.1 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION.

El Mondatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidodes de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendra derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor o el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaidada mediante el acto resoluciéon fundada o
decreto Alcaldicio.

Para reqlizar dichos cambios no deberd transcurmir mds del 70% del plazo de
ejecucion contratado (a excepcién de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucion
PUblica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EETT., PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor u ofro que sea necesario), lo cuales serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM}, el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucién de aceptacion del cambio de partida emitido por la
institucion PUblica que asigna los Recursos, el Mandante procedera a Decretar para
su posterior ejecucion.

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
contratista deberd actualizar o complementar las garantias a los nuevos vaiores y

plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
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de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segun comresponda, debera entregarse por el contratista
a la suscripcién del contrato modificatorio o de la notificacion de la modificaciéon
respectiva.

Se podra conceder aumento del plazo de ejecucion de la obra, a solicitud escrita
del contratista, solo en los siguientes casos:

a) Fuerza mavyor o caso fortuito;

b) Por decisién fundada de la Municipalidad.

c)Por modificacion de la obra contratada; Las solicitudes corespondientes deberan
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la
causa que lo motiva, y antes del término del plazo contractual, baje sancién de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los evenluales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generates y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podré aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticidon fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y a la entidad Financista.

PARALIZACION DE OBRAS.

En casos debidamente justificados, las partes podrdn convenir la paralizacion del
cémputo del plazo de ejecucién del contrato, por el fiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de o obligacidén del contrafista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacién que serd informada al Mandante y a la Entidad Financista, acompanado
por informe Técnico realizado por la MO que indique las causales de Paralizacion y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacién de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

MULTAS,

La aplicacién de multas, estas (por item de multas) no podran exceder del 15% del
valor total del contrato, por ejemplo: numeral 8.4.1. Por atrasos administrativos, la
aplicaciéon de multas de este item, no podrd exceder del 15% del valor total del
contrato, lo mismo se deberd considerar para los numerales; 8.4.2. Por atrasos en
Obras, 8.4.3. Sin Profesional a cargo, 8.4.4. Por no utilizar elementos de proteccion
personal, 8.4.5. Por incumplimiento de insfrucciones de la inspeccion técnica, 8.4.6.
Por cursar estados de pago posterior a 5 dias hdbiles desde la recepcion provisoria
Sin Observaciones, 8.4.7. Por no ingresar la boleta la boleta de garantia de buena
ejecucién de la obra posterior a 1 dia hdbil desde decretada la recepcidn provisoria
sin observaciones, 8.5. Programacion financiera y estados de pagos.

El Contratista podrd apelar a la aplicacién de multas notificada por el Inspector
Técnico de Obras, deniro de un plazo de hasta y no mayor a 5 (cinco) dias habiles,
desde la respectiva nofificacién.

Cabe destacar que el o los medios vdlidos para la nofificacién de multas, serdn los
siguientes: carta certificada y/o correo electronico y/o libro de obras.

La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las cbras en los siguientes casos:
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‘\',i\ucid,, 4

\,

“, >
Doronp o

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS.

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias comidos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total del contrato, el cudl serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o &l
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacién necesaria para la obtencion de las
resoluciones o certificados de las especialidades. se aplicard una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del Estado de
Pago final. (Procederd apiicar segun la naturaleza de la obra).

El monio total de multas por el presente concepto (8.4.1.) no podrd exceder del 16%
del valor total del contrate. Si el valor sobrepasa €l porcentgje indicado. se
procederd a la liquidacion del confrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS.

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicara
una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto {8.4.2.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrate. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO.

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.3 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que debera
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién (Protesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podra Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.3.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Conirato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Oltimo Estado de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.4.) no podra exceder del 15%
del valor total del conhato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se
procedera a la liguidacién del contrato y a hacer efectfiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.
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POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA.

Se aplicard una multa de 18 U.F. por cada vez que el Coniratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en ¢l Libro de Obras.

El monto total de mulias por el presente concepto (8.4.5.) no podrd exceder del 15%
del valor total del controto. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare el ultimo o total del Estado de Pagoe dentro de un plazo
de 5 dias hdabiles decretada la Recepcidn Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor del contrato, gue
se descontard del Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto {8.4.6.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

POR NO INGRESAR LA BOLETA DEGARANTIA DE BUENA EJEC;UCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 Dia HABIL DESDE DECRETADA LA RECEPCION PROVISIORIA SIN
OBSERVACIONES.

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de la Obra
el dia habil siguiente de decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria por atraso equivalente al 0.3 % del valor del
contrato, ia que se descontara del tstado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto {8.4.6.) no podra exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentdje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagard al Contratfista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulade en la Programacion Financiera entregada por el
contratista segin (formato N° é), de acuerdo al avance de la obra, cabe
mencionar que el ultimo estado de pago no podra ser inferior al 40 % del total del
valor de las obras contratadas.

Cada uno de los estados de pagos deberd ser ingresado a la oficina de parte
dirigido a la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacién de la ITO Municipal.

El no cumplimento con la programacion financiera dard paso a le aplicacion una
multa diaria equivalente al 3 U.F., el cual sera descontado al cursar el dltimo  Estado
de Pago, la cual no se aplicara en caso de razén forfuita o fuerza mayor.

El monto total de multas por el presente concepto (8.5.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se
procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Confrato.

Los Estados de pago, serdn considerados como abonos parciales gue efectua el

Mandante y en ningun caso se estimardn como una recepcion parcial o total de la
obligaciéon cumplida por el cenfratista.
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Para el presente proyecto se considera la presentacion de cinco Estados de Pago,
los cuales seran tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estade de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

poliza de seguro extendido como minimo 40 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Proyecto de especialidades. {(de Proceder}.

Certificado de anotacion en el registro emitido por el Sl

Patente Municipal vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de fodos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Carétula de Estado de Pago, formatio tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Intermedios: Para la cancelacién de los estados de pago
intermedios, el coniratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabgjo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardatula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. (visado por el ITO}

Set de fotografias soporte pape! y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelacion del Ultimo estado de pago el coniratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado de anotacion en el registro emitido por el S,

Certificado emitido por la inspeccién del Trabgjo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Acta Recepcion Provisoria y cambio de Garantia comespondiente ({Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucién de la Obra).

RETENCIONES.
Se consideran retenciones {en el caso de proceder y debidamente justificado)

segun criterio de la unidad técnica y por razones fundadas atribuible a terceros.
tales como empalme eléctrico autorizado por la compaiia, T1, T2 cerfificados de
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algun organismo del estado que autorice la puesta en marcha de algun servicio y/o
obras, ensayo o cerfificacion de algun material equipamiento y o arefacto
solicitado porla 1TO, entre otros.

Las retenciones seran devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la
Direccion de Obras Municipales que coresponda al proyecto, a tfravés del
Certificado de Recepcidn provisoria sin observaciones.

ART. 9° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
9.1.  VISITAS DE MONITOREO.

La ITC deberd informar al confratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales de la Entidad Financista y/o
Controlaria Regionail. El contratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

9.2, DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS.

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (Pendrive).

93. COORDINACION CON PROPIETARIOS.

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para o cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

2.4.  MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Antes de comenzar las obras, El confratista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
{prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente.

9.5.  LIBRO DE OBRAS.

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la QGUC, {Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en friplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de:

e Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, denfro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

s Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

e Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
Imo.

ART. 10° TERMINO DEL CONTRATO.

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concuna alguna de las siguientes causas:
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q) Por causas debidamente justificadas {imprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para amlos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de trabagjo o no iniciare
oportunamente los Trabgjos contratados.

c) Si por ermrores en los frabajos efectuados por e Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado rec por algun delito que merezca pena aflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

h) Se rediizard término de conirato de acuerdo a lo indicado en el Articulo 8.2.1 de las
B.AE.

ART. 11° TERMINO DE LAS OBRAS.

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicara al Mandante
mediante el envio de lo Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucion de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, eniregar o la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

ART, 12° RECEPCION DE LAS OBRAS.

12.1. La Empresa Confrafista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcién Definitiva por escrito.

12.2. PARCIALES.

El Contratista Podra solicitar en forma expresa y/o obligada a la L.1.0. la recepcion
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comun:

La alteracion graves del trdnsito tanto Vehicular y/o Peatonal.

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacion y  programas
Comunitario (siempre y cuando resulte inviable la utilizacion de otro lugar).

Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B® de la 1.1.0 y quedar
registradas en el Libro de Obra.

12.3. PROVISORIA.
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Lta Recepcidn Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N°® XVI de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 18 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria Sin Observaciones.

La Recepcién Provisoria Parcial también podrd ser parte de la  Recepcidn
Provisoria Definitiva de la Obra, en aquellos casos que por razenes gjenas al
Contratista no se haya pedido cumplir con la ejecucién total de la Obra y en ese
acto se indicara en el Acta de Recepcion las condiciones y plazos que la Comision
de Recepcidn Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista debera
hacer entrega de toda la informacién de respaldo al ITO y la Comisidn de
Recepcion de la Cbra.

12.4. DEFINITIVA,

Se efectuard en la misma forma gue la provisoria una vez gque se haya cumplido el
plazo de 18 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 18, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procedera
hacer efectivo el cobro de ta respectiva Garantia.

ART. 13° LIQUIDACION DE CONTRATO.
El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litueche, Enero del 2024.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPOSICION BANOS PABELLON H ESCUELA BASICA C.R.S.H., COMUNA
DE LITUECHE.

PROYECTO DE REPOSICION

PROYECTQ : Reposicion Banos Pabelldn H Escuela Basica C.R.S.H, Comuna de Litueche.
UBICACION : Camino a Alcones s/n.

CIUDAD : Litueche.
COM_UNA : Litueche.
REGION : Del Libertador Bernarde O'Higgins.

MANDANTE : llustre Municipalidad de Litueche.

Reposicidn

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras planteadas
para el proyecto de mejoramiento de bafos pabelldn H del establecimiento educacional
denominado Cardenal Radl Siva Henriquez Litueche; siendo entre ellas las partidas de
mejoramiento de artefactos, cerdmicos, pinturas y separadores de WC sin perder la forma de
la constructibilidad existente; las cuales se detallan a continuacion.

El proyecto fue elaborade en concordancia con la normativa de educacion existente al
respecto en nuestro pais, por lo tanto, todos los recintos, espacios y materialidades son
requerimientos normatives para el funcionamiento idéneo de las practicas educativas a que se
abocara el recinto.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Tereno que deban realizar los
Oferentes, deberdn tomar conocimiento pleno a la condicién topografica, entre ofros
aspectos.

Este Proyecto es un Conirato a Suma Alzada.

Cabe destacar que un Confrato a Suma Alzada es un fipo de Contrato también
denominado como "Llave en Mano”, donde el Contratista se compromete a entregor una
construccion completamente terminada y en estado de funcionamiente contra la entrega
de una cantidad fija y previomente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

Cardenal Caro No. 794, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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La Oferta presentada por el Contratista se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de emores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto redlizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
le entrega el mandanie.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas aguellas cosas gque en su opinidn son necesarias para la correcta
terminacion y funcionamiento de la instalacion, aunque no estuvieran incluidas en el
proyecto recibido para el estudio de la oferta.

Imagen Georreferencial Terreno de Proyecto “Reposicidén Banos Pabelién H Escuela Basica
C.R.S.H, Comuna de Litueche".
Coordenadas, zona 19H 248616.69 m E - 6220581.47 m §

situacién Actual “Reposicién Baios Pabellén H Escuela Bdsica C.R.S.H, Comuna de Litueche.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850  sergio.matamala@Iitueche.cl
Pdgina 2 de 23
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Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e
itemizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuverdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con caracter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto deben ejecutarse respetando la legislacién y
reglamentacién vigente, en especial:

Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art.
21Derecho al Saber.
Ley 20.123 de Subcontratacion.

o Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabgjo y Enfermedades Profesionales.
Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios
comespondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE, Ministerio de Salud, o lo
empresa u organismo comrespondiente de acuerdo a lazonay certificados.
Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

+ Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a lcs
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:
e Normas INN. Pertinentes a las partidas consuitadas en el Proyecto.

Péliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de término de obra como minimo y

por el total del presupuesto.

Codigo del Trabgjo.

Ley de Trdnsito.

DS 50 Accesibilidad Universal.

lil.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacion, o por discrepancia entre
ellos que surja en el franscurso de la ejecuciéon de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la inspeccién Técnica de la Obra {(en adelante 1.1.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas comprenden la ejecucién
total del Proyecto que se enfrega, inciuyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, canalizacion e instalaciones de todo fipo con los equipos
especificados incorporados. Cada especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
Empresa Constructora signataria del Contrato serd la Unica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los trabagjos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad (Empresa Constructora
signataria del Contrato). En cada una de las parfidas se tendrd presente la obligacion
adquirida por el Contratista de entregar la optima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones,
ete. Debiendo cumplir con los estandares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto, sélo se aceptard trabajos y materiales
ajustados estictamente a las normas y revisiones ya sefialadas.

Las obras en referencia, se ejecutaran en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (0.G.U.C.), Ordenanzas
Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850  sergio.matamala@litueche.cl
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Ingenieria, que la Empresa deberd cumpilir en fodos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad
y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucion.

Previo a la iniciacién del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisién general y su
comprension.

El Proyecto de especialidad, deberd ser supervisado por el especialista cormrespondiente,
coordinado con la 1.T.0.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podra ser fiscalizado por la 1.T.0. en el transcurso de la obra.

Todo Proyecto de especialidad que demande la obra a ejecutar llamese (Luz, Aguaq,
Alcantarillado, Cdleulo Estructural y todos sus componentes e incluso el permiso de
edificacién), serd responsabilidad del Contratista en cumplir con dichos Proyectos, para que
sean ingresados a la respectiva Direccién de Obras Municipal.

El presente Proyecto deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N°50 Accesibilidad
Universal, (en el caso que comesponda).

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contrafista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La I.T.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no comesponda a lo especificado. La
1.T.0. podra solicitar al Contratista la certificacion de la cdlidad de los materiales a colocar
en obra (segln circulares v oficios enviados por Instituciones Financieras de Proyectos).

En caso de que se especifique una marca de fdbrica para un determinado material se
entiende como una mencién referencia, el Coniratista podrd proponer el empleo de una
marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la
especificada; en todo caso, la opcion alternativa debe someterse oportunamente a
consideracion de la 1.T.0. para su aprobacién o rechazo, previa consulta a la Unidad Técnica
Municipal, quien resolvera al respecto.

Vl.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se necesitan para esta Obra, esian
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustifucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucién ni la existencia del material en
bodega, la empresa podra proponer una solucion viable en cuanto al sistema constructivo y
la materiglidad que lo componen.

Todo cambio o aumento de parlidas debe estar comectamente justificado, y debe contar
con la visacién de la Unidad Téenica Municipal y la Unidad de Coordinacién Municipal del
Gobierno Regional, para proceder a decretar acto administrativo, para realizar las nuevas
obras.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850  sergio.matamala@litueche.cl
Pdgina 4 de 23



3

I
"’qunw ‘“\\

&,:/h\"‘é&” s, R %
) L(@Cﬁ\(d

yiva

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

VIL.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Sera de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracion de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relafivos a estas materias que se entregan y que tienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las cormrecciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteracidn a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion de la
[.T.0. y. en todo caso. tendrén como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item comrespondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente vy
recibidas por los servicios correspondientes.

Ademds, el contratista, al término de la obra y al solicitar Recepcién a la 1.T.0. deberd
entregar la siguiente documentacion en friplicado:

Cerfificado de Recepcidén Municipal.
- Planos aprobado y cerificados de instalaciones de los organismos comrespondientes.

Vill.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendra especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles delterreno donde se
emplazard el Proyecto son de gran importancia y deberdn ser los correctos, ya que esios a su
vez permitirdn una buena evacuacion de las aguas lluvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta seccidn serdn ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
lo Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo vy
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacion de la Direccion de
Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a la
Reglamentacion General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del
Trabaijo y Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

£] control de la obra estard a cargo de la Municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por algun profesional del rubro, designado por el
municipio y todas las instrucciones impartidas, deberan ser cumplidas estrictamente.

En caso de que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos
de elias con indicacién de la variaciéon de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia
de que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la
ratificacion por el mandante antes de su ejecucién. Todas las instrucciones se daran por
escrito, dejando esta constancia en el libro de la Obra, de cuya conservacion es
responsable la Empresa Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El
Constructor o quien designe el Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestidn vy
Control de la calidad segin Art. 1.2.9 y 5.8.3 del OGUC.
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Pdgina 5 de 23



whacds ,

s RN
3 L;@eche

fons Tadon

Ty

iy VTV

/'ﬁ-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificaciéon
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $0.-a
través de un andlisis de precios.

El Libro de Obras es un documento oficial del Contrato, que debe administrar la 1.7.0, en el
cudl se registrardn los sucesos relevantes del proceso constructivo, ademas de instrucciones y
aclaraciones de los Proyectistas. A su vez, por su intermedio el Contratista podrd formular
consultas las que deberdn ser respondidas por el mismo medio por quien proceda. También,
se anotardan las observaciones de la I.T.0 respecto de la forma en que se desarrollan las
obras, los materiales empleados v las etapas de recepcién y control especificadas en las
Bases.

En este Libro, generalmente materializado en un cuaderno tipo manifold, se pueden duplicar
las anotaciones, las que deben ser suscritasobligatoriomente por el contratista. En el Libro de
Obra sélo podrdn registrar anotaciones el Mandante, los Proyectistas, los Fiscalizadores
Municipales, ia ITO y el Representante en Obra del Contratista.

£l Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, la siguiente informacion (segun Art.
1.27 0.G.U.C;

Individualizacién del Proyecto {Direccién, NUmero de Rol y Tipo de Proyecto)
NUmero y fecha del Permiso Municipal respectivo {en el caso que corresponda).
Nombre del Propietario.

Nombre del Arquitecto.

Nombre del Calculista.

Nombre del Supervisor.

Nombre del Constructor a cargo de la Obra, cuando ésta se inicie.

Nombre del Inspector Técnico.

Nombre del Revisor Independiente, si lo hubiere.

Nombre del Revisor de Proyecto de Cdlculo Estructural, cuando corresponda su
confratacion.

e« Nombre de los Profesionales Proyectistas de Instalaciones Domiciliarios,
urbanizaciones o de especialidades, segun corresponda, al iniciarse las obras
respectivas.

e & & & o & » & 0 @

Ademas, El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica
Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra

Si durante el transcurso de la Obra se produce un Cambio de Propietario o alguno de los
profesionales competentes, esto debe tener su respectiva constancia en el Libro de Obras.
Todas las anotaciones que se realicen deben contar con la fecha de esta y la firma que
realiza la anotacidén con sus datos. Por ejemplo, si se establece un cambio de especificacion
de la aislacién térmica de los tabiques por parte del Arquitecto de la Obra, esto debe ser
registrado en el Libro de Obras con la nueva solucion.

Se deben registrar las recepciones conformes de las distintas etapas de ejecucion de la
estructura y las distintas partidas de la obra, segun lo establece ia Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones en los siguientes articulos:

Arl. 5.7.5 - Profundidad de los Cimienfos de la Obra.

Art. 5.7.8 - Profundidad de las zarpas de Fundacion.

Art. 5.7.13 - Formacidn de suelos arlificiales para prevenir problemas de humedad.
Arl. 5.7.14 - Fundaciones en terrenos formados por rellenos artificiales.
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De acverdo con el Art. 1.3.2 de la O.G.U.C. son consideradas infracciones a las normas, y por
tanto sujetas a multa, las siguientes acciones relativas al Libro de Obras:

« Lainexistencia de Libro de Obras, las adulteraciones de éste, la omisidn de las firmas
correspondientes en las instrucciones y observaciones, o el incumplimiento de tales
instrucciones sin justificacion.

X1.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

En el caso que corresponda, serd obligacion del Contratista o empresa Constructora realizar
todas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales y Aprobacion SERVIU
del Proyecto, cuya solicitud de aprobacién del permiso pertinente se deberd ingresar a la
Direccién de Obras de la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. El
arquitecto gestionard la aprobacién de toda lo documentacion gue conforma el Proyecto.

El pago de Derechos Municipales por concepto de Permiso de Edificacion debe ser pagado
por el propietario se cobrard segun tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

Segun comespondaq, también se cobrard, segin lo estipulado en la Ordenanza Municipal de
Cobro de Derecho, Permisos y Concesiones de la Husire Municipalidad de Litueche,
aprobado segin Decreto Alcaldicio n° 1858, con fecha 31 de diciembre de 2015, lo que
estipula el Articulo 1° letra c.

XII.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de la Construccidn incluyendo en
su oferta todos ios trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto, serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguagje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sodlo de
cuatro fipos:;

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativas.
3.- Cornunicacion Escrita.

4 - Llibro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviaran fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demas
documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas,
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Cardenal Caro No. 794, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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Cualquier discrepancia que exista dentro de la ejecucion del Proyecto, se deberd canalizar
inmediatamente con la Inspeccién Técnica Municipal, el cual este Ultimo deberd dar la
solucion respectiva.

XIil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificaciéon Técnica y ante dudas de la
Inspeccidn Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contratista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique seran de cuenta del Contratista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
surgiere segun se indica en las presentes Especificaciones Técnicas, el Confratista debera
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de calidad vy
ensayos que requiere la Inspeccidn Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los cosios que
ello implique serdn de cuenta del contratista.

La Unidad Técnica Municipal estd facultada para solicitar al Contratista la certificacion de
materiales, especialmente los respectivos controles de cono y ensaye a compresidon de los
hormigones utilizados en obra. Segun Circular n°684 12 mayo de 2014,

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresion, considerando que serdn
ensayadas a los 7 dias, 14 dias y 28 dias.

XIV.-PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

(De acuerdo a lo que se determine por parte de la inspeccién Técnica y/o Unidad Técnica
Municipal). Se podrd solicitar Los siguientes documentos Técnicos complementarics, el cual
se deberdn elaborar con cargo al contratista. Tendran un plazo de entrega 30 dias corridos
como maximo, una vez iniciada la Obra.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especialidades el Contratista deberd considerar la
documentacién minima que se detalla a continuacion:

Estudio de Mecdnica de Suelos

a) Estudio Mecdanica de Suelos

Serd responsabilidad del Contrafista, con la visacidn del Profesional competente, la
elaboracion de la Mecanica de Suelos e informar y coordinar con la I.T.O. el dia que se
efectlen las muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo con los siguientes items:

a.1) Exploracién de Suelos

Se desamollard sobre la base de cdlicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependerd bdsicamente de la concepcién y necesidades
del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigente.

La cantidad de cadlicatas la determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar sobre ellos dependeran del tipo de
suelo emergente y el objetivo de la exploracién, los que seran:

Cardenal Caro No. 794, Fono 072-209850 sergio.matamala@iitueche.cl
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1.- Determinar las condiciones de fundacién sobre el tereno particular en estudio.
2 .- La permeabilidad del terreno para la elaboracién del proyecto de aguas lluvias.
3.- Indicar rellenos para fundacion.

a.2) Informe de Mecdnica de Suelos

Sobre la base de la exploracion realizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd entregar un informe elaborado por un Laboratorio certificado por el organismo que
la 1.7.0 designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga entre oftros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicion de perfiles estratigréficos; granulometrio; plasticidad; nivel fredtico;
clasificacion de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesién; dngulo de friccion interna
(O).Andlisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacion U.S.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecanicas del sueio explorado.

a.2.3) Sistema de fundacion. Definicion de nivel de sello de fundacion.

a.2.4) Copacidad de soporte admisible de! suelo de fundaciones, con indicaciéon de rellenos
para fundacion.

a.2.5) Asentamienio admisible y férmulas para estimacién de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre tratomiento de la napa, en caso de que existiera y sistema
de agotamiento, anexado y croquis explicativo.

a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de selios vy
rellenos compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drenaje de agua subterdanea y aguas lluvigcs.
a.2.9) Recepcion de sellos de fundacion por el Ingeniero de Mecdnica de Suelo.

Deberd preverse la recepcion de la totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista.

Proyecto de Cdlculo Estructural

Si la Unidad Técnica Municipal lo Requiera, el Contratista debera presentar Proyecto de
Cdlculo Estructural para disefiar v ejecutar (en su complemento infraestructura y
supraestructura).

La construccion debe ser racional, compatible con los requerimientos del disefio de
arquitectura y las condiciones locales del terreno. Bl Proyecto de Estructura debera estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demas especialidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacioén, bajadas
verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, deberd considerar y respetar toda la
normativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:
a) Memoria de Calculo

Los cdlculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas I.N.N., normativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion.

B cdlculo estructural se hard computacionalmente, mediante andlisis estatico. Las
sobrecargas verficales de cdlculo seran las indicadas por las Normas respectivas y la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccién. Deberd presentarse memoria de caiculo
resumida, ordenada y detallada, de fal modo que facilite su revision.

El Coniratista deberd presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto, segun el
siguiente detalle:

a.1) Descripciéon general del modeio estructural representativo del Proyecto.
a.2) Propiedades mecdnicas de los materiales utilizados en el cdlculo.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850  sergio.matamala@litueche.cl
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a.3) Peso propio, sobrecargas de cdlculo empleadas y cdlculo de la accion del viento y la
nieve sobre las construcciones.

a.4) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefio.

a.5) Andlisis estructural y resultados, detallando los esfuerzos internos determinados sobre
cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

a.6) Disefo de los diferentes elementos resistentes.

a.7) Diseno de fundaciones.

a.8) Determinacion de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad.

b) Planimetria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones, elementos de hormigdn armado y/o acero, cuando corresponda.

b.1) Listado de planos o plano indice, indicando el contenido y numero de cada I&dmina.
b.2) Plantas de estructuras, con definicién de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cuales se definiran cotas y niveles,
ademas de los didmetros, longitud, posicion y empaime de todas las enfierraduras. Escala
1:50.

b.4) Plantas de fundaciones con definicion de ejes. Se indicardn los niveles y todos los cortes
necesarios, los cuales se detallaran claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, segin corresponda.
Los sellos se identificaran claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias {en el caso que comresponda). escaleras (en el caso que
comesponda) y otros. Deberdn detaliarse sus bases. Escalas 1120y 1:10.

b.6) Cortes. Deberdn presentarse cortes de todas las zonas que tengan un detalle que
aclarar.

1.-

INSTALACIONES PROVISORIAS |

1.1.-

Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, SS. HH., bodegas)

El Contratista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisotios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo vy el retiro de estos al
terminar la obra. Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanitarios respectivas. En e caso de la energia eléctrica se ejecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios y feniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.

Serd responsabilidad de la respectiva Empresa Contratista, gestionar con los Organismos
competentes para ejecutar cierros Provisorios. No se permite acopio ni bodegaje de material
en lugares visibles. Serd responsabilidad de la empresa Contratista la custodia de material,
sin derecho a indemnizacién alguna por parte del mandante, por la desaparicion o robo de
este.

En el caso que la obra utiice instalaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto
debera obtener elflos) respectivo(s) Cerificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(los)
respectivo(s} propietariofs) de dichas instalaciones.

Esta partida tendré que ser sometido a la aprobacion de la inspeccion Técnica Municipal.

1.2.-

GASTOS ADICIONALES

1.2.1.-

Letrero de Obra

En el lugar mds visible se Instalard un letrero indicativo con bastidor de madera en bruto o}
estructura metdlica segun dimensiones. Se colocard a una aftura adecuada con los refuerzos
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necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios seran de acuerdo con formato tipo, el
cual serd definido por la Unidad Técnica. (Medidas: Vertical 1,50m x Horizontal 2,50m).

El letrero estard sometido al V°B® de la inspeccién Técnica Municipal.

Litvishe

e e
MEJORAMIENTO ESTACION

MEDICO RURAL
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Imagen referencial.

2.1.- Retiro de W.C

Se contempla redlizar el retiro de los artefactos sanitarios W.C existentes en los recintos de
servicios higiénicos de alumnos. Todo el elemento refirado deberd ser acopiados y retirados
de ia obra, todo el material no reutilizable deberd ser llevado a un botadero reglamentario y
autorizado. Todo material en buen estado deberd inventariarse y acopiarse en un lugar
indicado por el ITO, también serd el inspector el encargado de indicar que material sirve y la
disposicién final de este.

2.2.- Retiro de Urinarios

Se contempla redlizar el retiro de los artefactos sanitarios urinarios existentes en los recintos de
servicios higiénicos de alumnos. Todo el elemento refirado deberd ser acopiados y retirados
de la obra, todo el material no reutilizable deberd ser llevado a un botadero reglamentario y
autorizado. Todo material en buen estado deberd inventariarse y acopiarse en un lugar
indicado por el ITO, también serd el inspector el encargado de indicar que material sirve y la
disposicién final de este.

2.3.- Refiro de Lavamanos y Griferia

Se contempla redlizar el retiro de lavamanos y griferias existentes en los recintos de servicios
higiénicos de alumnos. Todo el elemento retirado deberd ser acopiados y retirados de la
obra, todo el material no revtilizable deberd ser llevado a un botadero reglamentario y
autorizado. Todo material en buen estado deberd inventariarse y acopiarse en un lugar
indicado por el ITO, también serd el inspector el encargado de indicar que material sirve y la
disposicion final de esfe.

2.4.- Retiro de Red existente

Se contempla redlizar el retiro de todas las Red (agua fria y/o Caliente) existentes en los
recintos de servicios higiénicos de alumnos. Todo el elemento retirado deberd ser acopiado y
retirados de la obra, todo el material no reutiizable deberd ser llevado a un botadero
reglamentario y autorizado. Todo material en buen estado deberd inventariarse y acopiarse
en un lugar indicado por el ITO, también sera el inspector el encargado de indicar que
material sirve v la disposicién final de este.
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25.-

2.6.-

2.7.-

28.-

Retiro separadores W.C

Se contempla realizar el retiro de fodos los separadores de W.C existentes en los recintos de
servicios higiénicos de alumnos. Todo el elemento retirado debera ser acopiados y retirados
de la obra, todo el material no reutilizable deberd ser llevado a un botadero reglamentario y
autorizado. Todo material en buen estado deberd inventariarse y acopiarse en un lugar
indicado por el ITO, también serd el inspector el encargado de indicar que material sirve y la
disposicion final de este.

Retiro Cerdmico Muro

Se contempla realizar el retiro de todos los muros ceramicos existentes en los recinfos de
servicios higiénicos de alumnos. Todo el elemento retirado deberd ser acopiados y retirados
de la obra, todo el material no reutilizable deberad ser llevado a un botadero reglamentario y
autorizado. Todo material en buen estado deberd inventariarse y acopiarse en un lugar
indicado por el ITO, también serd el inspector el encargado de indicar que material sirve y la
disposicion final de este.

Retiro Cerédmico Piso

Se contempla redlizar el retiro de todo el piso ceramico existente en los recintos de servicios
higiénicos de alumnos. Todo el elemento retirado deberd ser acopiados y retfirados de la
obra, todo el material no reulilizable deberd ser llevado a un botadero reglamentario y
autorizado. Todo material en buen estado deberd inventariarse y acopiarse en un lugar
indicado por el ITO, también serd el inspector el encargado de indicar que material sirve y la
disposicion final de este.

Retire Espejos Damas y Varones

Se contempla redlizar el retiro de todos los espejos existentes en los recintos de servicios
higiénicos de alumnos. Todo el elemento retirado debera ser acopiados y retirados de la
obra, todo el material no reutilizable deberd ser llevado a un botadero reglamentario y
autorizado. Todo material en buen estado deberd inventariarse y acopiarse en un iugar
indicado por el [TO, también serd el inspector el encargado de indicar que material sirve y la
disposicion final de este.

- 3.-

'INSTALACION DE ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

3.1.-

BANOS VARONES

311

.- Instalacién Red agua Fria nueva

Se consulta el suministro y colocacién de red de agua potable fria, la cual se debe etectuar
con tuberia fusidon PN-20 Hoffens o similar, con sus diametros y frazados segun cdiculo. Se pondrd
especial cuidado que las caferias de fusion no tengan contacto con elementos cortantes u
otros elementos de fierro para asi evitar posibles fugas o deteriore de las canerias.

La red se someterd a las correspondientes pruebas de presion, en tramos de 20 metros o mas,
colocando la bomba en el extremo mds bajo. Se usard una presion de 10 kg/ecm? (10 atm) en un
tiempo no inferior a 10 minutos, revisindose que existan variaciones en el manometro.

Cada artefacto debe tener una llave de paso para el agua fria, ademas de la respectiva llave
de paso general del recinto, se consulta roseta cromada fipo Nibsa 6001 o similar.

Por Ultimo, La red de agua potable se ejecutard con caferias subterraneas y embutidas y esta
misma debe conectarse ala red general existente en el recinto.

3.1.2.- Provision e Instalacién W.C

Se consulta el suministro y colocacion de todos los artefactos sanitarios WC que se sefialan
en los plancs. Todos deberdn llevar una llave de paso propia cromada, aparte de la llave
general del respectivo recinto. Se plantea artefacto elaborado en una sola pieza de loza, o
algun material de iguales caracteristicas y propiedades de alta duracion vy resistencia. Se
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propone la implementacion de artefacto Modelo One Piece Ciro de Fanaloza o One Piece
Sensi Dacqua o similar; de entre 4,1 a 7 litros con sistema de doble descarga y que permita
disminuir el consumo de agua.

Imagen referencial.

3.1.3.- Provisién e Instalacién de Urinarios

Se consulta el suministro y colocacion de todos los artefactos sanitarios Urinarios que se
sefialan en los planos. Todos ellos deberan llevar una llave de paso propia cromada., aparte
de la llave general del respectivo recinto. Se plantea artefacto elaborado en una sola pieza
de loza, o dlgun material de iguales caracteristicas y propiedades de alta duracién y
resistencia. Se propone la implementacién de artefacto Modelo Campus de Fanaloza o
curve suspendido de Briggs o similar.,

r

E

-

Imagen referencial.

3.1.4.- Provisién e Instalacién Lavamanos y Griferias

Se consulta el suministro y colocacién de todos los arfefactos sanitarios Lavamanos que se
sefialan en los planos. Todos ellos deberdn llevar una llave de paso propia cromada., aparte
de la llave general del respectivo recinto. Se plantea artefacto elaborado en una sola pieza
de loza, o algin material de iguales caracteristicas y propiedades de alta duracion vy
resistencia. Se propone la implementacion de artefacto Modele Vanitorio Reggio de Briggs ©
casca de de sobreponer o Marselia de sobreponer de Corona o similar.

Por otra parte, se incluyen en la presente partida todos, fittings y accesorios de instalacién y
operacién para el éptimo y perfecto funcionamiento de todos los artefactos considerados
en el proyecto. Las griferias, fluxdmetros, pulsadores, temporizadores o fluxor, segun el
artefacto, debera ser de tipo anti vanddlico mural y sellado. Todos los artefactos seran
seliados con silicona o masilla de silicona con fungicida y bactericida del tipo sellador
sanitario de Polchem $.A., o de calidad superior del color que comesponda.

Imagen referencial.

3.1.5.- Provision e Instalacién Mueble para Lavamanos

Se instalara Cubierta de mdrmol para lavamanos de bafrios, Blanco arabescato classico,
pulido brilado o similar, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor. canto simple recto, con los
bordes ligeramente biselados, perforacion para lavamanos redondo bajo cubierta de 36.5
cm., con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 6 cm de altura y 2 cm de espesor, con el
borde recto. Inciuso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolucion de
esquinas, dngulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,
seliados con siicona; nivelado y acufiado; eliminacion de restos y limpieza. Incluso lavatorio
de porcelana sanitaria de empotrar en cubierta, modelo redondo marca Incepa, color
Blanco, de 36.5 cm de ancho y 36.5 cm. de profundidad, equipado con griferia monomando
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3.1.6.-

bajo Milan Sensi Dacqua
limitador de coudal a 6
cromado con sifén curvo. Incluso conexion a

evacuacion existente, fijocion del aparato y se

conexionado, probado y en funcion
cuadrados (m2). Se comprobard que e

resistente a la compresion.

de 13 mm color plateado o similar, con cartucho cerdmico vy
I/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagie, acabado
las redes de agua

fria y caliente y a lared de

lado con silicona. Totaimenie instalado,

amienfo. La unidad
| soporte estd nivelado y que €s estable, soélide y

I

de medida serd en metros

"

| )
. w
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Provisién e Instalacién separadores W.C

Se consulta la implementacién de un sistem
resina fenslica, fijados a piso mediante anc
panel de espesor de

para puertas y pilastras

mm. Su montaje serd mediante fijacion mecanica a piso {
Los herrajes: bisagras, escuadras, zapatas, tornillos y cermra
316/304 del tipo antfivanddlico / Acero Inoxidable.

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Imagen referencial.

a de divisiones de WC en base a paneles de
lajes de acero inoxidable. Se debe considerar
12 mm y para el panel divisor un espesor de 12
pilastra) y @ muro (Panel Divisofrio}.
duras serd en acero inoxidable

FPaneles diviserios

e Todas las aristas redondsadas Smm

Cardenal Caro No. 794, Fono 072-209850 sergio.maiomaio@!iiueche.cl

Pigina 14 de 23



t,‘(‘““dd” 4

yeves

¥’

8,
Peitun M e

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LTUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

b

€ Componentes.

a). Pilastra

Pasos para Instatacifn:

xﬂ-—.-l-.-q_
1

b). Puertas
c). Paneles
d). Accesorios

1. Trazado:

-. Margue la linea central de cada ubicacién del
montante de la pared posterior.

-. Margue la linea central de todos los soportes de pared
superior e inferior.

-. A partir de la medida de pared lateral a lo largo de la
linea central de los largueros, localizar los elementos de
fijacion del piso que se ubicardn en el recinto.

- Marcar todos los orificios del soporte a ser perforados.
- Perforar con taladro de para fijacion ala pared.

- Inserte los ancidjes de plastico en los agujeros.

2. Fijacién de Escuadras Panel - Muro:

- Locdlice los soportes (Escuadras) de los paneles, usando
el centro de dimensiones de ia linea.

- Medir hacia ariba desde la parte inferior del montante
(Tabigue) v fijar en su lugar con tornillos que dependerd de
la materialidad presente (Volcanita, hormigon, etc.}).

-. Repetir e paso anterior, partiendo desde la parte
superior del panel.

3. Fijacién de Panel Divisorio:

-. Soportar el panel en algin tipo de base (A) auxiliar de 30
cm de alto {o segun proyecto).

-Presentar panel ante los soportes  (Escuadras)
comprobando perforaciones de fabrica.

-. Fijar con pernos - baril la escuadra.

4. Preparacién de Pilastra:

- |dentificar la pletina que corresponda segun pilastra (B).
- Insertar el pemo (C} y buje (D) separador en la pilastra.
-. Fijar conjunto Perno-buje con tuerca.

5. Soporte de pilasiras:

- Colocar tacos de expansion en los agujeros €n el piso.

-, Inserte espdrragos junto con clip de z6calo (E) v fijar con
tuerca.

-. Acoplan tuerca y pletina de soporte de pilastra.

-. Fijar la pilastra (Paso previo) a los esparmagos incluyendo
golilas planas bajo y sobre pletina, apretando con tuercas.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.moiomalo@litueche.cl
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la pilastra

ISOMETRICA

\\:aneles divisorios
[ =]

A

- LY

Pltastra tl

Detalle A

DI

Todas las aristas redondeadas Smm

3.2.. BANO DAMAS

6. Fijacion Pilastra - Panel:

-. Locdlice los soportes (escuadras) en las pilastras.
usando el centro de dimensiones de la lineaq.

_. Medir hacia ariiba desde la parte inferior del montante
(Pilastra) fijando con pernos barril la escuadra.

-. Presentar el panel divisorio.

-. Fijar panel una vez nivelado y aplomados ambos
elementos {Pilastra y panel).

7. Instalacién de la puerta:

~ Fijar las bisagras a las pilastras {Guias de fabrica)

- Con la ayuda de algun operador, alinean la puerta a
para
comrespondiente ala puerta.

- Se instalan, tope pestillo en puerta, asi como tambien
en la pilastra complementaria (Pilastra Pestillo)

-. Se instala la percha correspondiente a cada puerta.

fijar la seccion de Dbisagra

8. Cuidado y mantenimiento:

a. Todas las superficies se deben mantener limpias con agua y
una so lucidén de jabon suave.

b. El agua durante perfodos prolongados puede dafiar la
superficie. El acabado debe ser borrado en seco

¢. En zonas de mucha humedad. las habitaciones deben estar
debida mente ventilado.

d. Para la maxima proteccion, aplicaciones periddicas de la
cera del coche de buena calidad.

1. Anclaje de Fendlice (Cortel

3- Parsiillo de Puerta

4, Blsagra

I

1

Vo
= S s
o
)l =3
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3.2.1.- Instalaciéon Red agua Fria nueva

Se consulta el suministro y colocacion de red de agua potable fria. la cual se debe efectuar
con fuberia fusidn PN-20 Hoffens o similar, con sus digmetros y trazados segUn cdlculo. Se pondrd
especial cuidado que las cafierias de fusion no tengan contacto con elementos cortantes u
otros elementos de fierro para asi evitar posibles fugas o deterioro de las caherias.

La red se sometera a las comespondientes pruebas de presion, en tramos de 20 metros o mas,
colocando la bomba en el extremo mds bajo. Se usard una presion de 10 kg/cm? (10 atm) en un
tiempo no inferior a 10 minutos, revisdndose que existan variaciones en el manometro.

Cada artefacto debe tener una lliave de paso para el agua fria, ademads de la respectiva llave
de paso general del recinto, se consulta roseta cromada tipo Nibsa 6001 o similar.

Por Ultimo. La red de agua potable se ejecutard con canerias subteraneas y embutidas y esta
misma debe conectarse a la red general existente en el recinto.

3.2.2.- Provision e Instalacién W.C

Se consulta el suministro y colocacién de todos los artefactos sanitarios WC que se sefialan
en los plancs. Todos deberan llevar una flave de paso propia cromada, aparte de la liave
general del respectivo recinto. Se plantea artefacto elaborado en una sola pieza de loza, ©
algun material de iguales caracteristicas y propiedades de alta duracion y resistencia. Se
propone la implementacion de artefacto Modelo One Piece Ciro de Fanaloza o One Piece
Sensi Dacqua o similar; de entre 4,1 a 7 litros con sistema de doble descarga y que permita
disminuir €l consumo de agua.

Imagen referencial.

3.2.3.- Provision e Instalaciéon Lavamanos y Griferias

se consulta el suminisiro y colocacidon de tfodos los artefactos sanitarios Lavamanos que se
sefalan en los planos. Todos ellos deberdn llevar una llave de paso propia cromada, aparte
de Ia llave general del respectivo recinto. Se plantea artefacto elaborado en una sola pieza
de loza, o algun material de iguales caracteristicas y propiedades de alta duracion y
resistencia. Se propone la implementacién de artefacto Modelo Vanitorio Reggio de Briggs ©
casca de de sobreponer o Marsella de sobreponer de Corona o similar.

Por ofra parte, se incluyen en la presente partida todos, fittings y accesorios de instalaciéon y
operaciéon para el éptimo y perfecto funcionamiento de todos los arfefactos considerados
en el proyecto. Las griferias, fluxémetros, pulsadores, temporizadores o fluxor, segun el
artefacto., deberd ser de fipo anti vanddiico mural y sellado. Todos los artefactos serdn
sellados con silicona o masilla de silicona con fungicida y bactericida del tipo sellador
sanitario de Polchem $.A., o de calidad superior del color que corresponda.

o — A ———

Imagen referencial.

3.2.4.- Provisidn e Instalacién Mueble para Lavamanos

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209850 sergio.matamala@litueche.cl
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Se instalard Cubierta de marmol para lavamanos de bafos, Blanco arabescato classico,
puiido brilado, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, perforacion para lavamanos redondo bajo cubierta de 36.5 cm., con
sus cantos pulidos, y copete perimetral de 6 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde
recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolucion de esquinas,
angulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con
siicona:; nivelado y acufiado; eliminacién de restos y limpieza. Incluso lavatorio de porcelana
sanitaria de empotrar en cubierta, modelo redondo marca Incepa, color Blanco, de 36.5 cm
de ancho y 36.5 cm. de profundidad, equipado con griferia monomando bajo Milan Sensi
Dacqua de 13 mm color plateado. con cartucho cerémico y limitador de caudal a 6 I/min,
acabado cromado, modelo Thesis, y desagle, acabado cromado con sifén curvo. Incluso
conexién a las redes de agua fria y caliente y ala red de evacuacion existente, fijacion del
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento. La unidad de medida serd en metros cuadrados {m2 ). Se comprobara que
el soporte estd nivelado y que es estable, sélido y resistente a la compresion.

- | Connanes ron Gt
AL ML o wors b | bo o b
£l

Imagen referencial.

3.2.5.- Provisién e Instalacién separadores W.C

Se consulta la implementacion de un sistema de divisiones de WC en base a paneles de
resina fendlica, fijados a piso mediante anclojes de acero inoxidable. Se debe considerar
para puertas y pilastras panel de espesor de 12 mm y para el panel divisor un espesor de 12
mm. Su montaje serd mediante fijacion mecanica a piso {pilastra) y a muro (Panel Divisorio).
Los herrajes: bisagras, escuadras, zapatas, tornillos y cerraduras serd en acero inoxidable

316/304 del tipo antivanddlico / Acero Inoxidable.
- Sm?m aivisorios
_—
)
L

g P el E J Todas las aristas redondeadas Smm
4=

' Ihagen ferencial.
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c Componentes.

e
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a). Pilastra

b). Puertas

c). Paneles

d}. Accesorios

1. Trazado:

-. Margue la linea central de cada ubicacién del
montante de la pared posterior.

-. Marque la linea central de todos los soportes de pared
superior e inferior.

-. A partir de la medida de pared lateral a lo largo dela
linea central de los largueros, localizar los elementos de
fijacion del piso que se ubicardn en el recinfo.

-. Marcar todos los orificios del soporte a ser perforados.
-. Perforar con taladro de para fijacion a la pared.

-. Inserte los anclajes de plastico en los agujeros.

2. Fijacién de Escuadras Panel - Muro:

-. Locdlice los soportes (Escuadras) de los paneles, usando
el centro de dimensiones de la linea.

- Medir hacia arriba desde la parte inferior del montante
{Tabigue) y fijar en su lugar con tornillos que dependera de
la materialidad presente {Volcanita, hormigon, etc.).

_. Repetir el paso anterior, partiendo desde la parie
superior del panel.

3. Fijacién de Panel Divisorio:

-. Soportar el panel en algun fipo de base {A) auxiliar de 30
cm de aito (o segun proyecto).

-Presentar panel ante los soportes {Escuadras)
comprobando perforaciones de fabrica.

-. Fijar con pemos - barril la escuadra.

4. Preparacion de Pilastra:

- Identificar la pletina que corresponda segun pilastra {B).
- Insertar el perno (C) y buje (D) separador en la pilastra.
-. Fijar conjunto Perno-buje con tuerca.

5. Soporte de pilastras:

-. Colocar tacos de expansion en los agujeros en &l piso.

-. Inserte espamragos junto con clip de zécalo (E} y fijar con
tuerca.

-. Acoplan tuerca y pletina de soporte de pilastra.

-. Fijar la pilastra {Paso previo) a los espdrragos incluyendo
golilas planas bajo y sobre pletina, apretando con tuercas.
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ISOMETRICA

T Pitastra

\

>

< BaP
E= - f— 5
Todas las aristas redondeadas Smm i

Paneles divisorios ,.,,..\ 3
Gaira 0 Acero S VT . E
& ~ !
A b >
A I
oy 2. Escuadra standar
H JI gia

|

6. Fijacién Pilastra - Panel:

-. Localice los soportes {escuadras) en las pilastras,
usando el centro de dimensiones de la linea.

-. Medir hacia amba desde la parte inferior del montante
(Pilastra) fijando con pernos barril la escuadra.

-. Presentar el panel divisorio.

-. Fijar pane! una vez nivelado y aplomados ambos
elementos (Pilastra vy panel).

7. Instalacién de la puerta:

- Fijar las bisagras a las pilastras (Guias de fabrica)

- Con la ayuda de algin operador, alinean la puerta a
la pilastra  para  fijar la  seccién de bisagra
corespondiente a la puerta.

- Se instalan, tope pestillo en puerta, asi como también
en la pilastra complementaria (Pilastra Pestillo)

-. Seinstala la percha correspondiente a cada puerta.

8. Cuidado y mantenimiento:

a. Todas las superficies se deben mantener limpias con agua y
una so lucién de jabdn suave.

b. El agua durante periodos prolongados puede dariar la
superficie. El acabado debe ser borrado en seco

¢. En zonas de mucha humedad. las habitaciones deben estar
debida mente ventilado.

d. Para 1a méaxima proteccion, aplicaciones periédicas de la
cera del coche de buena calidad.

§. Anclaje de Fandlico [Corte|

A

Detalle A

>

&. Bisagra

£]

L
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4.1.- INSTALACION DE ESPEJOS BANOS DAMAS Y VARONES

4.1.1.- Provisién e Instalacion Espejos Varones

se consulta la instalacién de espejo empotrado a muro, deberd quedar confinado al darea
de cerdmico de muros, deberd adherirse al muro mediante adhesivo para tales efectos o
silicona. se debera cuidar la terminacion entre el cristal y paimeta de ceramico cuidando
plomo y dimensién de canteria que debiera ser en el rango de 3-4 mm.

4.1.2.- Provisién e Instalacién Espejos Damas

Se consulta la instalacion de espejo empotrado a muro, deberd quedar confinado al drea
de cerdmico de muros, deberd adherirse al muro mediante adhesivo para tales efectos ©
siicona, se debera cuidar la terminaciéon entre el cristal y paimeta de ceramico cuidando
plomo y dimensién de canteria que debiera ser en el rango de 3-4 mm.

5.1.- PUNTEREO MURQS BANOS DAMAS Y VARONES

5.1.1.- Puntereo y retiro de pintura de Paredes de Bafios

Ei contratista deberd limpiar y retirar los restos de la pintura y excesos  existentes de los muros
de los servicios higiénicos del establecimiento eliminando todo rastro de residuos, dejando el
area completamente limpia. Posterior al retiro de pintura es necesario realizan puntereo en
cada una de ias paredes para de esia manerag generar una mayor adherencia en la
superficie ala hora de instalar los muros ceramicos.

5.2.- MUROS Y PISOS BANOS DAMAS Y VARONES

5.2.1.- Provision e Instalacién Ceramicos Muros

Como revestimiento de muros interiores de los servicios higiénicos de alumnos, se considera la
instalacion de ceramica para muros en formato 30x60cms, de color blanco liso o blanco
invierno o similar. Para todas las superficies de muros se considera la realizacién de todas las
faenas necesarias para dejaros muros perfectamente nivelados y aplomados sin fallas ni
desperfectos de ninguna clase, de manera de asegurar una buena adherencia vy
colocacion. Se considera la instalaciéon de muros cerdmicos de la pared completa, es decir
desde el piso hasta la altura maxima de la pared. Todas las bases deberdn estar totalmente
secas antes de recibir cualquier revestimiento. Por ofra parte, el manejo y la colocacion de
los elementos serdn de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales
de cada caso.

5.2.2.- Provisién e Instalacién Ceramicos Piso

Como revestimiento de Piso interior de los servicios higiénicos de alumnos y acceso, se
considera la instalacion de Porcelanato Rectificado texturizado antideslizante en formato
40x40cms o similar. Para todas ias superficies de piso se considera la realizacién de todas las
faenas necesarias para dejar los pisos perfectamente nivelados sin fallas ni desperfectos de
ninguna clase de manera de asegurar una buena adherencia y colocacién. Todas las bases
deberan estar totalmente secas antes de recibir cualquier revestimiento. El manejo v la
colocacion de los elementos serdn de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las
indicaciones especiales de cada caso.

Se debera utiizar pegamento Doble accién o el recomendado por el fabricante y que
asegure la comrecta adherencia de las palmetas. Se usardn productos fabricados con pastas
de arcillas limpias, que permitan un buen acabado y un alto grado de impermeabilidad. Se
colocaran sobre superficies revocadas y peinadas, como adhesivo se emplear@n pastas
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aplicadas con espatulas a razén de 2,5 Kg. /m2. Repartidas entre la superficie revocada y el
reverso de la pieza ceramica. Se utilizard pegamento pasta AC del tipo Bekron AC.

No se aceptardn bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trisadas o con cualquier imperfeccion.
Las juntas se fraguardn y se rematardn los bordes. Los colores del fragle deben ser iddneos
con los colores de las palmetas que se aplican.

5.2.3.- Pintura Muros Acceso a Bafios Damas y Varones

Previo al pintado del acceso a banos damas y varones se deberd aplicar una capa de
maquillaje de pasta mure exterior tipo A-1 Tajamar o similar calidad, eliminando todos los
defectos e imperfecciones de las superficies, dejondo secar de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante, se deberd lijar, quedando la superficie lisa, suave y exenta
de ralladuras. Se debe dejar la rasante a nivel en esta etapa, cualquier reparacién posterior
de la rasante no se puede hacer sobre el muro pintado {con terminacion).

Por otra parte, antes de pintar se deben realizar todos los trabgjos de preparaciéon de
superficies de muros y se aplicardn los aparejos, imprimaciones y empastes adecuados a
tipo de material de la base y de la pintura. Las superficies por pintar deben estar
perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaran trabagjos de pinturas habiendo
condiciones climdticas de humedad y temperatura adversas. No se efectuardn trabajos de
pinturas sobre superficies que se encuentren a temperaturas mayores de 35°C.

Las pinturas (ceresita, renner, kolor o similar en calidad del producto) deben ser compatibles
con los materiales de las bases. No se hardn mezclas de pinturas no indicadas por el
fabricante. Los envases deben fener identificacién de fabrica con indicaciéon clara de su
contenido, proporcién de mezcla y el diluyente a usar. Se aplicardn las manos necesarias
para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso se aplicardn dos manos como
minimo. No se aceptardn imperfecciones ni manchas sobre elementos gjenos a la superficie
a pintar.

6.1.- ENTREGA Y LIMPIEZA

Todos los escombros producidos en las faenas de desarme, demolicién y excedentes de
materiales producidos en el proceso de construccién deberdn ser retirados del recinto y se
deberdn disponer en un lugar autorizado por los entes comespondientes.

Todos los acopios de material, sin excepcidn se redlizardn en el lugar permitidos para ello al
interior del predio de la construccién y en ningdn caso se hard uso de algin Bien Nacional de
uso publico sin contar con los respectivos permisos.

El excedente de las demoliciones y despejes deberd ser retirado en camiones cubiertos fuera
del recinto a botaderos autorizados sin permitirse el aprovechar parte de estos escombros en
rellenos que demande la construccion, Todos los retiros deberdn ser cuidando el estado de
conservacion en que se dejardn las estructuras que no seran motivo de intervencion; en caso
de estropear otfros elementos en el proceso de ejecucion, el contratista debera reponer a su
coste los elementos daiados. Al finalizar las obras constructivas se procederd al retiro
instalaciones provisorias vy limpieza de terreno, este item es de gran importancia, ya que el
Contratista deberd mantener el lugar de trabagjo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales. Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en
pasillos v accesos a fransitar para el retiro de escombros. Los elemenios temporales como
cierros provisorios, entre otrosquedardn a disposicion del mandante y el contratista deberd
transportarios al lugar de acopio indicado por el 1.1.0O

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.I.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discreponcias entre las distintas piezas del Proyecto. o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacion, se interpretard siempre en el sentidode la mejor y mads
perfecta ejecucidn de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.,
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XV.Il.- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberdn tener presente que, a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son "tipo” o equivalente, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad,
en el que esta debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucidon de la obra.

XV.IIL.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesarios para la recepcién de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrolio de le ejecucién de la obra. Estas deberdn ser en formato digital yfisico.

XV.1V.-Presupuesto Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendoademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos en
la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de |a
Licitaciéon y/o monto maximo asignado al Contrato.

XV.V.-Precaucion en el Transporie de Materiales

Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sélidos
o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no
ocurra por causa alguna®.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o pldasticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida su
dispersion al aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra. Se debe tener
presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el tema
anteriormente sefalado.

R,

Francisco Herndndez Hermandez.
Jefatura SECPLAC.
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MUNICIPALIDRD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

A.- NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

B.- CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

C.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:

Sl

D.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:
TELEFONO: FAX:

CORREOQ ELECTRONICO

E.- BOLETA DE GARANTIA N*

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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DIRECION DE SECPLAC

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREO ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y
Bases Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones
Técnicas de la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro
aspecto que incida directamente en la ejecucion de las obras.

4.- Haber verificado |las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.
5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

FORMATO 3

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.L en

representacién de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de conyuge,
hijo{a), adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de
las autoridades y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de

Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

RUT: PROFESION:

DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA

DIAS
Jornada 8:30-13:00
jornada 14:00 -18:00

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARQC LO SIGUIENTE:

1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las
obras, a lo menos de 3 dias en la semana.

3.- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

4.- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos

y econdmicos necesarios para la correcta gjecucion y supervision de las obras.
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO

% GASTOS GENERALES B s

% UTILIDADES

TOTAL NETO

19% IVA

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA Y T T T T T T e T T T L

Son _{en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

_DIAS CORRIDOS

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE SECPLAC

FORMULARIO N°6
PROGRAMACION FINANCIERA

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA:

OFERENTE:

Estado de Pago % PARCIAL % ACUMULADO

Nota 1: Para el Ultimo periodo, el oferente debe ajustar los dias al ofertado en su
Formulario Oferta .El periodo final no puede exceder a 5 dias habiles posterior a la
recepcion Provisoria sin Observaciones .

Nota 2: La programacién financiera de la obra podra sufrir modificaciones en cuanto a
su extension. Lo anterior estarad vinculado a la aprobacién de la solicitud de aumento
de plazo de ejecucién de la obra, la reprogramacién debera ser proporcional a esta
extensioén de plazo.

FIRMA
(Licitante o representante legal)

LITUECHE, DE DE
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