Municipalidad de Litueche
Direccion de Transito y Transporte Publico

DECRETO ALCALDICIO N° 799
LITUECHE, 27 de Mayo de 2024

Hoy se decretd lo que sigue:
CONSIDERANDO

La necesidad de mejorar la convivencia vial entre el peaton y el automévil en las principales calles
y avenidad de nuestra comuna.

El compromiso que tiene el Municipio de intervenir el espacio publico con sefiales de transito y
demarcacion en los cruces peatonales y asaltos en el sector urbano, con el propésito de velar por
la seguridad de la comunidad.

La necesidad de demarcar los pasos de cebra en la zona urbana de nuestra comuna con pintura
termopléstica.

El acuerdo de concejo n243/2023 de la sesién ordinaria N2 63 del 15 de Marzo de 2023 donde se
aprueban los recursos.

El certificado de disponibilidad presupuestaria N2 322 y N2 323 emitido por el DAF
Las bases de la licitacién publica “DEMARCACIONES VIALES SECTOR URBANO, COMUNA DE LITUECHE”.

VISTOS

Las normas consagradas en la ley N°19.886, Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro, el
Respectivo reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgdnica Constitucional de
Municipalidades. El decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio del 2018, que nombra Alcalde de la
Municipalidad de Litueche a don René Acufia Echeverria. El Decreto N2 88 de 24 de enero de 2024 que fija la
subrogancuia como alcaldesa subrogante a Claudia Salamanca Moris.

DECRETO

e Lldmese a licitacion publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de
servicios de para el Proyecto denominado “DEMARCACIONES VIALES SECTOR URBANO, COMUNA
DE LITUECHE”, por un monto de $6.722.688.- pesos. IVA incluido.

* Apruébase en todas sus partes Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planimetria,
Iltemizado, y demdsantecedentes que conforman esta licitacién, que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

¢ Nombrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios
que se indican o a sus subrogantes o quienes contindan jerdrquicamente cuando proceda:

a. Jefatura SECPLAC.
Profesional DOM.
Director de Transito.

s Designase Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccidn de Obras Municipale$ para la correcta
ejecucion de la iniciativa de Inversion,
e Incorpdrese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitad
sefialada.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“DEMARCACION VIAL, COMUNA DE LITUECHE"

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1:1. Las presentes Bases Administrafivas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones v demds antecedentes de la obra a ejecutar seran
parte del Contrato.

1.2, La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domicitiarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso las
disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccidn de Servicios
Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontrataciéon y Reglamento Intermo de
Higiene vy Seguridad, aprobado por la Inspeccidn del Trabagjo.

Quedardn exclvidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convenclén, segin se trate de
licitaciones poblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antl sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamenio para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decrete N° 75 del 29/08/2015.

1.3. Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo vy antes que
cierre la propuesta.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1. Nombre del Proyecto : “DEMARCACION VIAL , COMUNA DE LITUECHE"
2.2. Mandante : llustre Municipdlidad de Litueche.
2.3. Mandatario : Municipalidad de Litueche.

2.4. Valor Méximo de la obra 15 6.722.688.-IVA Incluido.

2.5. FINANCIAMIENTO : FIGEM $ 3.256.153.- IVA Incluido
SAN FRANCISCO : 3.444.535.- IVA Incluido
2.6. Unidad Técnica : llusire Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1, Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con .
inscripcion vigente en el siguiente registro: # “‘“"
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Registro de Proveedor Habil : E Adjudicatario deberd estar inscrito en registro de

Proveedores al momento de suscribir el contrato, segun Arl. 66 del Reglamento 250, de la Ley

19.884 Ley de Bases sobre Contratos Administraiivos de Suministro y Prestacion de Servicios.
ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sistema de Contrato: A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2. Sistema de Impuestos: Bl contrato estard afecto al 19% IVA.

43, Entrega de Antecedentes: Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: Segun lo indicado en el portal www.mercadopublico.cl

En dependencias de la DIRECCION DE TRANSITO Y
TRANSPORTE PUBLICO , Cardenal Caro 796, Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este Oltimo para comoborar lo
sefialado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucién). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su cédula
de identidad, si este Ultimo no asistiera el representante
de este se deberd acreditor mediante Poder Simple que
lo autorice para su representacion.

No se aceptard la enfrega de ningln tipo de documento,
posterior a la fecha y horaric antes indicado. La visita a
terreno flene como cbjetivo el que los contratistas tomen
conocimiento personal de la ubicacién y condiciones
geogrdficas de la obra, para su gestion y coordinacién
posterior, por lo cual no es el medio valido para aclarar
dudas de cardcter administrativo, técnico y/o econémico
del proyecto. Para ello se deberd ceiiir a las consultas y
aclaraciones readlizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

4.5. Consultas: Deberan redlizarse via portal www.mercadopublico.cl.
4.6. Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl.
4.7 Foro : Foro de preguntas en licitaciones de

www.mercadopublico.cl sélo debe ser utilizado para
aclaraciones de las bases.

Ante cualquier mencién en el foro de consultas, que se
realice en contra de algin funcionario municipal
mediante injurias, calumnias o que atenten en contra su
seguridad en el desempefio de sus funciones, tendrd

derecho a que Ila municipalidad persiga la
responsabilidad civil y criminal de los responsables en
base al Art 88 de la Ley 18.883 y se noftificara a Mercado
Publico para que se apliquen las sanciones respectivas al
contratista involucrado.

4.8. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl.
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4.9, Apertura de Propuesias: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.10. Adjudicacion: Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.

4,11, Plazo Méximo: Serd de 7 dias corridos respectivamente, contados

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.

ART. §° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1. Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4, Propuesta Econdmica detallada por partfida y precios unitarios {Formatos
entregados enformato digitai).

5.5, Formato Oferta Econdmica.

5.6. Consultas y Aclaraciones.

5.7. Formatos y/o Documentos Anexos.

ART. &° GARANTIAS.

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia *A LA
VISTA" o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto: "DEMARCACION VIAL ,
COMUNA DE LITUECHE"
Por un monto igual o superior de$100.000.-
Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 460 dias conidos contados desde la fecha
de Apertura de ia Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.
La caucidon o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de imevocable.

6.2.  ANTICIPO.
No se considera.

46.3.  FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
No se considera

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS.
No se considera

6.5. COBRO.
Se efectuard el cobro de los insfrumenios bancarios de garantia anteriorments
mencionadas segin como sigue:

6.5.1. Seriedad de la Oferta: Se procedera al cobro inmediato de la presente gcronilq akuq
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por pgf ;
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contratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentaciéon de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrate en lo
fecha esfipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases y
6.4,

ART, 7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

7.1 La presente licitacién serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a través
del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli
estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su propuesta
haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue automdtico del
“"Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual debe ser
impreso por e} proponente para su resguardo.

Bl plazo para efectuar consultas serd el que se seficle en el portal y las respectivas Bases.
S6lo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos dlli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a través del portal
en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

7.2.  FORQ INVERSO:

Segin el ariculo 40.- del respective Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N°
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Serviclos.
El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del contenido
administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre presente ia
obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el
evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de
esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacién de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacion de los resultados serd también a fravés del portal.
7.3. Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a conlinuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS.
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA.

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdan presentarse escaneados
v perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades metricas vy los valores en
moneda nacional. (Respetando Archivos vy Anexos Adjuntos en el Sistema).

7.4, En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
a} Formato N° 1, Identificacién del Proponente,

b} En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
avtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucidn y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emisidn.
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c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos © mds proveedores se unen para
el efecto de paricipar en un proceso de compra, deberdn establecer, en el
documento que formaliza la unién, a lo menos, la sclidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderadeo comin con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable.

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECION DE TRANSITO

Para conirataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resuiten aplicables, el acverdo en que
conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura Piblica, como
documento pora contratar, sin que sea necesario constituir una Socledad. Se
exigird la Inscripcidn en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unidn Temporal, Al momento de la presentacion de las
Ofertas, los integrantes de la Unién determinardn que antecedentes presentardn
para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo anterior
no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucién del respectivo
Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. Todo lo anterior
debera regirse de acverdo a lo estipulado en el articulo 67 bis, Del respectivo
Decreto 250.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta {boleta
de garantia, certificado de fianza)de acuverdo a lo establecido en el arficulo 4.1.
de las presentes bases.

Ademds, se deberd ingresar Documente Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

e) Hoja de Declaraciéon Jurada Simple, segin Formato N° 2 de aceptary
conocer las Bases Administrativas y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

fi Aclaraciones firmadas por et oferente, si las hubiere.

g} Certificado de inicio de actividades emitido por el Sll o carpeta Trbutaria
electrénica personalizada.
h) Patente municipal.

i} Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.
7.5, En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOSTECNICOS", se incluir4:

a) Certificado de Visita a Terreno emitida por ia Unidad Técnica.

b) Cerlificados de Experiencia.
En obras relacionada con la Demarcacién Vial con pintura termopléstica eb Zona
Urbana y/o Rural, extendidos por los Mandantes {Director de Transito y Transporte
Publico y/o Director de Obras Municipal), en caso de otras entidades publicas
debera ser suscrito por el director o jefe de servicios corespondiente, con el
detalle de las obras ejecutadas, montos vy supertficies (m?2) demarcados, Si los
documentos presentados no exhiben estos atributos, no serdn considerados para
evaluacién.

7.6, En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluira:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segUin Formeato
N°5.

b} Presupuesto Oficial segin Formato N° é.
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La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a eror de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podradar lugar a que la
oferta del coniratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econémica (Total General de la Oferta). El precio total de items comresponderd
al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos mds
Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando et 19% IVA, coincidird
exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

7.7. DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA.

7.7.1. La Unidad Técnica consfituird una Comision Evaluadora, presidida por el Director de
Trénsito y Transporte Publico ,Jefatura SECPLAC, Jefatura de DOM, en caso de no
estar presentes, formardn parte de la comisidn aquellos Funcionarios que
jerarguicamente contindan en sus funciones, todos estos designados por Decreto,
quienes cumplirén la tarea de verificar, andlizar los antecedentes presentados,
otorgar puntajes a los criterios de evaluacion preestablecidos, analizar el célculo y
emitir informe proponiendo guien haya resultado favorecido con el mayor puntaje,
pora una mejor resolucién del Mandante.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo
de algunas o todas las ofertas, sdlo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo, el Mandatario se reserva el derecho de proponer la

adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mas
econdmica.

7.7.2 La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segiin la pauta de evaluacion
que a conlinuacion se indica:

CRITERIOS PONDERACION
Preclo (Menor oferta econémica). 40%
Puntaje = ((Precio entrega Minime Ofertado)/(Precio Ofertado)) X 40%. °
Experiencia de los Oferentes.
Con experiencias:
Entre 500 m2 y mds —100 pis. 40%
Entre 300y 499 m2  —460 pfs.
Entre 100y 299 m2  —40pts.
Entre 0y 99 m2 —{0 pts.
Descentralizacién y Desamrollo Local {empresa con domicilio o direccién
en la Regién de O'Higgins).
100 Pts. —Empresa con direccién en la Regidn de O'Higgins.
50 Pts. -Empresa con direccién fuera de la Regién de O'Higgins.
Esta informacién se verificard entre la informacion entregada por el portal
www.mercadopublico.cl y el Formato N°1 de las presentes Bases.
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién de la oferta
(aplicacién del foro Inverso).
100 Pts. — A Oferente no se le solicita aclaracién de documentos. 10%
S0 Pts. — Aplicacién del foro para 1 documento.
OPts. — Aplicacion del foro para 2 o mdas documentos.

10%

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 70%.
7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:
En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:

Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdémica, finaimente Cumplimiento de ’Q§aq
Requisitos Formales de Presentacién de la oferta.
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ART. 8°
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7.7.4,

7.7.5.

8.1

B Libih,

El Informe Técnico y la proposicién de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracidn, podrda aprobar ¢ rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicién de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente Ila adjudicacién serd comunicada via portal
www.mercadopublice.cl, a través de la resolucién del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdabiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se hara efectiva la
boleta de seriedad de ofera).

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefiatlado en las Bases de
Licltacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
Justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para la
adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd devuelta después
del acto administrative “firma del Contrato” de igual manera se deberd presentar la
orden de compra aceptada por el contratista. De no materializarse los actos
administrativos antes sefialados {firma de contrato y aceptacién de la orden de
compra) por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche
procederd a dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto
Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
comespondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del instrumento
bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2°
lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso que se haga
efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su comespondiente
cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacién en el caso de haber sélo
un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 2 dias hdbiles a contar de la nofificacién de
adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a tiempo
toda la documentacidon necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo
tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Conirato, orden de compra aceptada,
entre oiros documentos requerido por el Mandante.

Si el contraio no se suscribe dentro de los 2 dias habiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentaos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a
demandar indemnizacién alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES.

No se considera,

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Bl contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Comrqﬂs‘t.od”
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad v una copia al Contrati e
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Serd requisito indispensable para la fiimo de este instrumento entregar en la
Municipalidad el comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica,

Moddlidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabagjo. especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdiculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier ofros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a redlizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 2 dias hdbiles una vez redlizada la
notificacion de adjudicacion de la propuesta.

De no concretarse la firma del contrato por los motivos antes sefialados, o que el
oferente desista del proceso de la firma de dicho contrato, el proceso serd devuelto
a la Direccién de Transito y Transporie Publico, se noftificard al oferente que se hard
efectiva la boleta de garantia y se procedera a la readjudicacion, si corresponde.

8.2,  DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

La firma del contrato y la entrega de terreno se redlizardn de manera simultdneaq, es
decir ambos frdmites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrative con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacion para €l inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes
de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno estabilecida en el
acta de enfrega de terrene, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el poder
re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera inmediata el
cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de trabajos en forma extempordneq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

8.2.1 INICIO DE OBRA.

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta deEntrega
de Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciodo pasado los 10 dias
siguientes, se realizara el Termino de Contrato y se hard efectivala Boleta de Goronthfm y
de Fiel Cumplimiento de Contrato. {La instalacion de faenas no es suficien
justificar el inicio de la obral). :
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8.3 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION DE
OBRAS.

8.3.1 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION,

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto. o del total de €l en cuyo caso
el contratista tendrd derecho a su pago de acuerde a los precios unitarios
conifratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor o el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucién fundada o
decreto Alcaldicio.

Para realizar dichos cambios no deberd transcurrir més del 70% del plazo de ejecucion
contratado (a excepcién de un hecho fortuito o de fuerza mayeor), todo cambio de
partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucién PUblica que
asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT., PPTO, Planimetria, Oficio
Conductor v ofro que sea necesario), lo cuales serdn confeccionado por la Unidad
Técnica Municipal (DOM), el cual posteriormente una vez obtenido la resolucién de
aceptacién del cambio de partida emitido por la Institucién Publica que asigna los
Recursos, el Mandante procederd a Decretar para su posterior ejecucion.

Si durante el desamollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
contratista deberd actudlizar o complementar las garantias a los nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementarla, segun comesponda, deberd entregarse por et contratista
a la suscripcion del contrato modificatorio o de la nofificacion de la modificacién
respectiva.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecucién de la obra, a solicitud escrita del
contratista, sélo en los sigulentes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

b) Por decision fundada de la Municipalidad.

c)Por modificacidon de la obra contratada; Las solicitudes comrespondientes deberdn
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en gque tuvo ocumencia la
causa que lo motiva, y antes del término del plazo contractual, bajo sancidén de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuadies aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plaze para la ejecucion
de la obra contrafada a peticién fundada del coniratista y aprobada por la ITO,
siempre gue dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante v a la entidad Financista.

8.3.2 PARALIZACION DE OBRAS.

En casos debidamente justificados, las partes podrdn convenir la paralizacién del
codmputo del plazo de ejecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacidn del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacion que serd informada al Mandante y a la Entidad Financista, acompaiado
por informe Técnico redlizado por la MO que indique las causales de Paralizacion y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacién de la obras, no generard el derecho a cobro d
generales y/o utilidades.
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8.4. MULTAS.

La aplicacidon de multas, estas (por item de multas) no podran exceder del 15% del
valer total del contrato, por ejemplo: numerat 8.4.1. Por atrasos administrativos, la
aplicacién de multas de este item, no podrd exceder del 15% del valor total del
contrato, lo mismo se deberd considerar para los numerales; 8.4.2. Por atrasos en
Obras, 8.4.3. Sin Profesional a cargo, 8.4.4. Por no ufilizar elementos de proteccién
personal, 8.4.5. Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccidn técnica, 8.4.6.
Por cursar estados de pago posterior a 5 dias hdbiles desde la recepcién provisoria Sin
Observaciones, 8.4.7. Por no ingresar la boleta la boleta de garantia de buena
ejecucion de la obra posterior a 1 dia habil desde decretada la recepcién provisoria
sin observaciones, 8.5. Programacién financiera y estados de pagos.

El Contratista podrd apelar a la aplicacién de multas notificada por el Inspector
Tecnico de Obras, deniro de un plazo de hasta y no mayor a 5 (cinco) dias hdbiles,
desde la respectiva noftificacion.

Cabe destacar que el o los medios vdlidos para la notificacién de multas, serdn los
siguientes: carta certificada y/o comeo elecirénico y/o libro de obras.

La Unidad Técnica podrd establecer sancicnes por incumplimienio del contrato en la
ejecucién de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS EN OBRAS.

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicara
una mulia diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

El monto total de multas por el presente concepto {8.4.2.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrate. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera
a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.4.2. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F. diaria
por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los trabajadores no
usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del Ultimo Estado de
Pago.

El monto total de multas por el presente concepto (8.4.4.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd
a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.4.3. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA.

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la L.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

El monto total de multos por el presente concepto (8.4.5.) no podrd exceder del 15%
del valor total del contrate. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd

a la liquidacidn del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.5. PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.
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8.5.1

8.5.2

Liftidhe

Mandante pagara al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de Estados
de pago, de acverdo al avance de la obra, cabe mencionar que el ultimo estado de
pagoe no podrd ser inferior al 40 % del total del valer de las obras contratadas.

Cadauno de los estados de pagos deberd seringresado a la oficina de parte dirigido
a la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacion de la ITO Municipal.

Los Estados de pago, seran considerados como abonos parciales que efectta el
Mandante y en ningun caso se estimardn como unda recepcién parcial o total de la
obligacién cumglida por el contratista.

Estados de Pagos : Para la cancelacién de los estados de pago intermedios, el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emifido por la inspeccién del Trabagjo que no tiene reclamos por la obra.
Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisice y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

Estado de Pago Final: Para la cancelacién del ditimo estado de pago el contratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado de anotacién en el registro emitido por el SIl.

Certificado emifido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por 1a obra.
Cordiula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiere de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédige que lo identifica. [visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Acta Recepcion Provisoria y cambio de Garantia corespondiente (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucién de la Obra).

Es importante sefialar que las Facturacién de los tfrabajos se deberd realizar en dos facturas
separadas de acverdo al Fondo que lo financla, segin indicado en el numeral 2.5 ART. 2°
IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

8.6,  RETENCIONES.

No se consideran retenciones
ART. 9° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

9.1.  VISITAS DE MONITOREO.
La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades comrespondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademdas de estar sujeto a la supervisién de profesionales de la Entidad Financista y/o
Controlaria Regional. El contratista o la ITO  podrdn solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

9.2. DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS.

1 MUNICIPALIDAD DE LITUECHE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO - 722200841/50-
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9.3.

9.4,

ART. 10°

ART. 11°

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE DIRECCION DE TRANSITQ Y TRANSPORTE PUBLICO - 722209841/ 50 -

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico (papel)
y digital {Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS.

La empresa adjudicada debera velar por no entorpecer el quehacer diario de los los
vecinos gue se encuentren en el drea de influencia de este y el transito peatonal y
vehicular.

LIBRO DE OBRAS.

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1,2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 de
la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo vy Construccion), se deberd llevar un libro
foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra bagjo
custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.,

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabgijos.

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
TO.

TERMINO DEL CONTRATO.

Se podrd poner término anficipado a un Conirato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climético, desastre naturates y
sifuaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabagjo o no iniciare
oportunamente los Trabgjos contratados.

c} Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulia con defectos
que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehaceras y que estos
defectos u efrores implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

d) Si el Contratista o Consulior ¢ alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera
declarado reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose de una
Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especidlidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

h}Se realizard término de contrato de acuerdo alo indicado en el Ariculo 8.2.1 de las
B.A.E.

TERMINO DE LAS OBRAS.

Una vez que la Unidad Técnica a traves de la ITO o profesional responsable, hayg,

verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los pPIGRE ;
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicara ai Lk
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mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, Ia
Garantia de Buena Ejecucion de la obrq, solicitando la devolucién de la garantia por
Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica,

una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen

efectuado en el curso del desarrollo de los trabagjos, aprobadas oportunamente.
ART. 12° RECEPCION DE LAS OBRAS.

12.1. La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Definitiva por escrito.

ART. 13° LIQUIDACION DE CONTRATO.

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la
Recepcién Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

CSM/RPVIPVVipvv

Lituache, Mayo del 2024,
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
“DEMARCACION VIAL, COMUNA DE LITUECHE”

I DISPOSICIONES GENERALES

ART,. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrafivas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferia
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formarén
parte integrante del Contrato para la ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legaje por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrafivas Generales y Especiales de una Licitacidn no podrén ser
maodificadas, una vez cerada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles vy
especificaciones que pemitan la futura ejecucién de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

En el estudio de esta propuestaq, el Contratista o Consultor no fomarda ventaja para su
provecho de ningun emor de las bases, especificaciones y de otros aniecedentes
que forman parte infegrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracion en la etapa licitacién o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Confratista o
Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin  pretender aumento de
plazo o precio, niindemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. §°

Para la comrecta intemretacidn de las presentes Bases, se entenderd por:

a} BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos vy
términos, que regulardn y a los que deberd gjustarse el desamollo de un Confrato y
las relaciones entre el Mandatarnio y el Coniratista, incluyendo las etapas previas a su
celebracién y las posteriores a su liquidacién.

b) CONTRATISTA: La persona natural o juridica gue, en vitud del Contrato
respectivo, contrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los
procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion
vigente que comesponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio} que asumen el derecho y la cobligacion de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

¢l) ESPECIFICACIONES TECNICAS: EI pliego de caracteristicas que deberan cumplir
las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencias a que quedan sometidos los maleriales y pruebas de
conifrol que deben superar las diferentes etapas de fabricacién.

e) LICITACION: Bl concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccién
de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales,
Especificaciones Técnicas y Plancs Generales y/o detalle y otros documentos qu

conforman los antecedentes de la propuesta.,
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f) MANDANTE: Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

g) MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante Legal de la lustre
Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las nomas legales y reglamentarias, y sus
modificaciones, a que se debe gjustarse la gjecucion de una obra.

1) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzadaq, las

obrgs que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
confratada.

i} PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion
de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disefios, que indicando cubicacién, formas y medidas,
permiten un juicio completo de la obra por redlizar y a una escala conveniente para
su comecta interpretacién.

I) PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacion de los precios
globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentgje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccidn de una
obrq, el cudl puede ser global ¢ detallado,

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudic detallade de las cubicaciones, precios unitanios y
precio total previsto de una obra y que representa una opinidn sobre su verdadero
vdlor,

i) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacién croncldgica dentro del Contrato, del
desarrollo de las diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que ellos deban
ser ejecutados en forma simultdnea o sucesiva.

0] PROPUESTA: La cofizacién y el conjunto de documentos, ofrecida por el
proponente en una Llicitacidn la que deberd djustarse a los antecedentes
establecidos para ella.

p) PROPUESTA A SUMA ALIADA: Se entenderd por este tipo de Confrato
denominade con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete a entregar una construccion completamente terminada vy
en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en
plozos pactados previomente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
pero los riesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el
Contratista que debe por tanto redlizar un estudio completo v exhaustive del
proyecto gue le enirega el mandante y afadir en él todo aquello que considera
que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada” una vez firmado el
Contrato. H contratista se compromete a recibir exclusivamente la cantidad
ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son
necesarias para la comecta terminaciéon y funcionamiento de la instalacion
auvngue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la
oferta.

Q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma
correcta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

r} UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacion de persondas naturales y/o
Juridicas, para la presentacion de una oferta en caso de Licitaciones, o para la
suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

Il DE LAS PROPUESTAS
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ART. &°

El lamado a licitacién serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, v la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacion quedara registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferfa, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacidén,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texio de las consultas realizadas
y las respuestas comrespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderan
formande parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningln aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrotivas Especicles el Mandatario podrd programar visitas @
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsablliidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestién.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacién y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli esfipuladoes. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se enirega en dicho
sistemaq, el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.

Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos dlli establecidos.
Las respuestas a consultas v eventuales aclaraciones se redlizaran sélo a través del
portal en los piazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

EQRO INVERSO:

Segin el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Confratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaraciéon del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El empo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una
vez realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un segin Criterio de Evaluacién.
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La publicacion de los resuttados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 . PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART, 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero *A
LA VISTA" o Poliza de garantia (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Haclenda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativoes de Suminisiro y Prestacién de
Serviclos), que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
senalan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N® 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche sera el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucidn o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario vy tener el cardcter de imrevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monio
de $ 100.000,- pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con
un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura
de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucién de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el insfrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Silaresolucidn que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia (segin lo establecido en el arliculo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administratives de
Suministro y Prestacién de Serviclos), de fiel cumplimiento del contrato por un
monto equivalente al 10 % del valor total del contrato aprobado. Se expresard en
pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucién. excedida superior a 90
dias comidos come minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Cédigo Civil.

ART. 15° i en el franscurso del contrato se intredujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcenidje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucién.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, [aumentando el nuevo
y monto, eén el caso que procedal, por el periodo autorizado por Decreto Alcg
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DIRECION DE TRANSITO

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
comespondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes y liquidar conirato.

ART. 16° B Coniratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le imogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comisidn estime que se trata de un error de
forma y no de fondo y que no se dltere el trato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estara presidida por la Jefatura SECPLAC, Jefatura de DOM y
Profesional de Obras Municipal, en caso de no estar presentes, formarén parte de
la comision aguellos Funcionarios que jerarquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Aperiura estard circunscrifo sélo a la recepcién y verficaciéon de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacién. De esta forma coresponderd a la comision
el andilisis ¥ la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apenrturq.,

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacién, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la
Comisién tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan diimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacidn.
Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar o
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

B Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIll ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19° Bl Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe prionzado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias comidos, se resolverd la adjudicacién, atendiendo los
intfereses comunales, junto con una eficiente ulilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulien adjudicadas, no tendrén derecho a exigir
indemnizacién de tipo alguno y bajo ningin conceplo. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 20° Las pavtas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objelivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, enire otros.
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ART. 21°

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacién
optando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criteric Mayor
Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Desceniralizacién y Desarollo Local y
Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacion de la oferta.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién,
adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales © no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas,

Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion
que lo acepta,

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART, 26°

ART. 27°

ART, 28°

ART. 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de

tereno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra
modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias comidos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarroliar bajo techo, situacién que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

Queda estrictamente prohibide que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
anies de la formalizacion del contrato v de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de tereno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el procese en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabgjos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

El Contratista podra subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no cbstante o
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, come asimismo, el pago de fodas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el conirato, deberdn ser
firmadas por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo conirato deberd estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucidn de las obras y a cualquiera
cbligacién que emane de él, conforme lo sefalado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturdleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentiar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion
del plazo proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias
comrespondientes, que serdin de su cargo.

La ampliaciéon o disminucién de partidas ¢ plazos no constituye nuevos contratos,
pero si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con e! Contratista y el Mandante y demds antecedentes que
requiera el Mandante, los que se someterdn a la decision del Mandatario,

Institucién que asigna los Recursos.
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X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART, 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART, 34°

Bl Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd{n} contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Conirol de Avance, que deberd impartidas siempre por escrito,
Estas érdenes estardn hechas en conformidad con los témminos y condiciones del
contrato,

g incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisién dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anficipado del Contrato,

B Contratista tiene la obligacidn de reconstituir por su cuenta los planocs o
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revisidn, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decisién.

Bl Contratista tendrd derecho a apelar de cudlquier orden o resolucion que en el
curso de los trabajos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelacion que debera
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles
contados desde la fecha de la nofificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariomente la apelacion del Contratista dentro del
plazo de tres dias hébiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefalado en el articulo antetior, © i la
apelacidn fuera rechazada vy se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacién, suspender la framitacidn de los estados de
pago.

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso y, previa nofificacién hecha con
cinco dias hdbiles, resolver el érmino anticipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que
servirdn para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART, 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART, 38°

El Contratista, debe diigir personalmente los trabgjos vy atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

Bl Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobierno, SUBDERE, de la Contraloria u ofros, que
tengan por misién conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles
y otros antecedentes que digan relacién con el contrato.

B Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en &l
Codigo del Trabagjo v a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus
empleados.

En el caso de una liquidaciéon anticipada de conifrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
conirato, a fin de que se redlice las retenciones que comesponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagoes.
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ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad vy costo del Contratista, la obtencién  de

permisos, pago de derechos, aportes y ofros, debiendo tramitarlos ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi también serd de su carge los perjuicios que origine a terceros.

XIl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART, 44°

ART. 45°

ART. 46°

El Contratista deberd ejecutar los trabagjos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de detalle, anexcs, perfiles. pliegos de condiciones vy demds antecedentes
comrespondientes al proyecto.

Frente o discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales,

EEREEER

Una vez tramitada la adjudicacién, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno.
una carpeta del proyecto que confiene copias de planos, téminos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

Bl Contratista deberd iniciar los trabgjos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Temeno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir
con el programa de trabgjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
término de los disefios.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd comregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.,

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Confratista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con la
aprobacién de los trabagjos, durante el periode de garantia, que se encuentra
respaldado con el respective  instrumento  bancaro, salvo que las Bases
Administrativas Especiales sefidlen un plazo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso forfuito o de fuerza mayor,
totalmente djenas al Contratista y que afecten a la ejecucidn de los frabgjos, el
plaze se podrd ampliar en relacién con los dias de atraso, previa solicitud del
Contratista, formulada por escrito al Mandante.

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desasire naturales vy
situaciones de emergencia), con acuerde de las partes y sin cargo para amkbos.

b) Si el Confrafista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabgjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicidn, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.
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ART. 48°

d} Si el Contratista o Consultor © alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena dfiictiva, o tratandose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias {vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo seficlado en fas EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y otros
decumentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indique en Ias Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales seficladas,
a excepcidén de la detaliada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

B Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a
terceros y tengan relacién con el contrato.

B Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar témmino
a las obras inconclusas o cualquier ofro perjuicio gue resulte para el Fisco con motivoe
de esta liquidacion.

XIV DELOS PAGOS

ART. 49°

Los trabgjos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Coniratista estard sujeto a los sancicnes y pago de multas, en los siguientes casos:

a)  En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad v el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. El Mandante podra oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Confiratistas.

b} Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4. y 8.5 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacién.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART, 51°

ART. 52°

La recepcién provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién
Revisora, designada para ial efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de verficar el cabal cumplimiento del Contrate. (La obra deberd estar
terminada).

El nombramiento administrative de la comisién (Decreto Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del confratista. Teniendo esta comisién un plazo méximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Centrato y la revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios © ensayes de
materiales, segin comesponda, procederd redlizar la recepcién  definitiva,
levantando un Acta al efecto, una vez franscurmido doce meses recepcionado
proviscriamente los trabajos.
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DIRECION DE TRANSITO

ART. 53° B Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedenie a presentar para la
cancelacién del difimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia corespondiente.

ART. 54° Si la Comisidn de Recepcién Provisoria, determina que los trabgjos no estdn
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Contrato procedera a preparar un listado de las observaciones que le
merece Y le fijard un plazo maximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucidn
de las obras, contado en dias comidos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcién conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resclverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentgje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcién definitiva totaimente tramitada,
se procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucién y realizando la framitacion
administrativa comrespondiente.

CSM/RPVIPVVipvv

Litueche, Mayo de 2024,
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