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Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

®  Lanecesidad de mejorar la accesibilidad vehicular y peatonal en nuestra Comuna.

e Que, es necesario la construccién y pavimentacion de Estacionamientos puablicos en el acceso a la
Sala de Kinder.

®  El Proyecto presentado a la Ilustre Municipalidad de Litueche por el Fondo de Iniciativa Local
FRIL, afo 2017 denominado “Construccién  Pavimentacion de Calle Mirador y Estacionamientos
Piablicos”.

e El Decreto N°600, de fecha 28 de Noviembre de 2017, que aprueba el Coavento de Transferencia
de Recursos entre el Gobierno Regional de O Higgins y la Municipalidad de Litueche del proyecto
en cuestion

e Acta de Acuerdo N°60, de Sesién Extraordinaria N°03, de fecha 23 de Marzo de 2017, del
Honorable Concejo Municipal, que prioriza proyectos correspondiente a Fondo Iniciativa Local
FRI, afio 2017..

® Acta de Acuerdo N°155, de Sesiébn Ordinada N°33, de fecha 18 de Octubge de 2017, del
Honorable Concejo Municipal, que aprueba Convenio de Transferencia entre Gobierno Regional
de O’Higgins y la ilustre Municipalidad de Litueche sobre recursos del Fondo Iniciativa Local
FRIL.

e Acta de Acuerdo N°172, de Sesién Ordinaria N°37, de fecha 05 de Diciembre de 2017, del
Honorable Concejo Municipal, que aprueba la modalidad de Licitacién Publica para la ejecucion
del Proyecto “Construccién Pavimentacién de Calle Mirador y Estacionamientos Publicos”.

e  ElCertificado de Disponibilidad Presupuestatia N°466 de fecha 07 de Diciembtze de 2017.

®  Las bases administrativas y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que se
adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016, Las normas consagradas en la Ley N°

19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo
Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.

ro

Llamese a Licitacion Publica a través del Portal w.w.w.mercadopublico.cl para la Contratacién de
servicios para el Proyecto “Construccién Pavimentacién de Calle Mirador y Estacionamientos
Pablicos”, por un monto de $92.209.000.-( Noventa y dos millones doscientos nueve mil pesos), IVA
Incluido.

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros
antecedentes de la Licitacién Piblica, para la ejecucion del “Construccién Pavimentacién de Calle
Mirador y Estacionamientos Pablicos *

Némbtese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada Licitacién, a los siguientes
funcionarios;

- Administradora Municipal

- SECPLAC

- DOM

- Secretaria Municipal(Ministra de Fé)

Designese Unidad Técnica del Proyecto a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucién
de la iniciativa de inversién.
Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la carpeta de la Licitacién Publica aktes sefialada.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE *g? \
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- Archivo Adquisiciones
- Archivo DOM

- Archivo Partes

- Archivo SECPLAC
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Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE EL MIRADOR Y ESTACIONAMIENTO PUBLICO".

I DISPOSICIONES GENERALES

ART, 1°

ART, 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con los Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial,  eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formaran parte integrante del Contrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como

agua potable, alcantarilado, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Codigo Sanitario,
efc.

Estos documentes no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por 10s
oferentes. '

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licitacion no podrdn ser
m@d:ﬁcadcas una vez que ésta haya subida ol portal WWW. mercadopublico.cl

En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partdas planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las cbras de construccion Y SUS

msfciaaones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de disefio gue
al efecto se ElCl’ra '

Enel éstudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su

provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consulfada para gue seresvelva mediante
aclaracién en la etapa licitacion o con posteri a etapa del conirato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar To qué resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacién.

il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante (decreto Alcaldicio)  que

asumen el derecho y la obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del
Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Confrato respectivo y la legislacion vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn y a los que
deberd ajustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario yel. .




Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liguidacion.

e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que deberan cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracién, exigencias a que gquedan

sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g} PLANOS GENERALES
Los disenos, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disenos a escala adecuada para readlizar la construcciéon de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales,

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

j} PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obra y que representa una opinion sobre su verdadero valor.

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la Consfrucc;%én de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas  General les y Especiales,  Especificaciones

Técnicas y  Planos Generales y/o detalle y otros d@cumém’r 5 ¢ jue conforman los
antecedentes de la propuesta. -

{) PROPUESTA

La coftizacion ofrecida por ei proponame am un@ chwmon !a que deberd ajustarse a
los on’rec ntes establecidos pqra elia,

mj PROP P'EA A SUMA ALZADA =
La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden :nomov:b&es a

menos gue las Bases de Llicitacion autoricen expresamente. revisar la c:ubxccaon de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especmfes :

n} PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

o) PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada,

q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse la
ejecucion de una obra.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.
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il DE LAS PROPUESTAS

ART, é° El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacién quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacidon.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART, 7° Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar v retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrén alegar su desconocimiento bajo ningdn aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

ART. 9° La presente licitacién serd levantada a traves del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los anteced s requeridos sélo a
fraves del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante gue el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxite. Para ello, deben verificar el despliegue
automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plaio para efectuar consultas serd el gue se sefiale en el portal.
Solo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli es’rcbieciqés;»

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

FORQ INVERSOQ:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera optima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacién de descuento de un 3% de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacién.
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La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°i : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Bancaria “A LA
VISTA” (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que se tomardn en las

condiciones, y por los montos y plazos que se sefalan en las Bases Administrativas
Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn. a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucién. La caucion o
garantia deberd ser pagadera a la vista. tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardcter de imrevocable.

ART. 12° Los oferentes deberan presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 930.00; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con un plazo

de wgencm de 60 dias como minimo, con‘rcxdos desde la fecha de apertura de la
propuesta.

Se procedera a devolver las garantias presentadas por 10s proponentes cuyas oferfas
no resul’rqron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Con’rroﬂs’ro que resulie (}djudlcudo, sele devolverc.: la Garantia de seriedad de la
oferta; una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en gue debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Sila resolucion que acepta la propuesta no se dl(;fcre dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdan demshrse éﬂa SU @fertm y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
confrato por un monto equivalente al 8% del valor total del contrato aprobado. Se

expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
20 dias como minimo.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboraciéon de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mds
allé del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Contrafista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.



ART. 16° El Confratista deberd mantener vigente las garantias del contrato o gue se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le i irogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y econémicos
que en el se solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningun
recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo
que la Comisidn estime que se trata de un error de forma y no de fondo y que no se
altere el trato igudalitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por Administradora Municipal, SECPLAC,
Director de Obras Municipales y Secretaria Municipal como Ministra de Fé Yy en caso
de no estar presentes, formardn parte de la comision aquellos Funcionarios que
jerdrquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Aper‘rura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comision el

andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o-de centenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documenitos recibidos: la Comisién
tendrd la facultad para establecer y aplicar. en el procese evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan  dirimir dicha controversia, (teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos cons&gﬂados en el Acta de Apertura los oferentes

 podran efectuar observaciones dentro de los 24 horq‘s Slgut@ﬂ’fe&@ la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a fravés del Sistema de Informacién. Si
asi no lo hicieren, se tendrd pordemshdo dicho reclamo. ;

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos. i@s c:%m’ros n@ﬁ:@mnm parg individudlizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, ete., de;drfdo ‘constancia de las observaciones o
los interesados. ‘

» £ Aciéi St ﬁ%madaﬂpor los iﬂ%@gromes de ld comision,
Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°, El Mandatario designard una Comisidon encargada de revisar v evaluar ’10S»5fé&é$
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de siete dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de fipo alguno y bajo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 20° Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacién optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de empate en la
propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio. Menor Oferta Econdémica,
mayor experiencia, correcta formalizacion de documento y Buen Comportamiento
Contractual y si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional
Residente (adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de
las respectivas DOM).
0/



No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar

aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del confrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de

terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiguen otra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situaciéon que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que el Confratista adjudicado inicie los trabajos antes
de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el
acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder
re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo ‘de manera inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de trabajos en formo extempordaneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

ART. 24° El Contrafista podro subcontratar parte de-las tareas o desarroliar, no obstante o
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de lo fotalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de fodas las

_ obligaciones para con los empleados, proveedores U ofros que haya omitido el
subcontratista.

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demas antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
ista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° . Jodo confrcﬂo deberad estipular dcramen’re: las multas que se aplicaran al coaimhs’ra si

__no se diere cumplimiento al plazo de gjecucion de las obras y a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme 1o sefalado en los Bases de la Propuesta.

ART. 27°. Cuando por la naturaleza de la obra a ejecumr mmceda podr{: aume:n’rc}t partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho g su'page y-a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario  designard  al o los funcionariofs) que tendran la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para

desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.



ART. 31° El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la Revisidn
Técnicay Confrol de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas drdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

Bl incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

ART. 32° El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° El Confratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los frabajos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelacion que deberd
efectuarse por escrifo ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolvera breve y sumariamente la apelaciéon del Contratista o Consultor
dentro del plazo de fres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

ART, 34° Si el Contratista no apelare conforme lo seficdlado en el articulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la tramitacion de los estados de
pago. ‘

Podrd asimismo, segun‘la gravedad del caso y, previa natificacion hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término_anficipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En fal ¢aso; se mantendrdn las .garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las abras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el confrato se procederd a restar de las garantios el eventual
~gasto que debiera cargarse a dichas garantias:

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Contra a debe dirigir personalmente 1os tfrabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado. '

ART. 36° ol Cantroﬁsia, estara obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
' - Gobiemo, de la Contraloria u ofros, que tengan por misién conocer el avance de las
obras y asimismo presentar 10s controles y otros antecedentes que digan relacion con

el contrato. 4

ART. 37° El Confratista queda especialmente sujeto a las @isbé‘%i@&mé’s":th¥:$hid0§én el Cédigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que coresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos PAgos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Confratista, la obtencién de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo framitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° Bl Confrafista deberd ejecutar los trabaojos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos, perfies, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:



ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

XIll DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART. 48°

Aclaraciones.

Terminos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEEEE

Una vez framitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con

el programa de frabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disenos.

El Contrafista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera debera corregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad Y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Confratista es responsable de todos los aspectos gue. digan relacion con la
aprobacion de los frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salve que las Bases Administrativas
Especidles sefialen unplazo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso. fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista y que afecten a la ejecucxon de los trabajos, el plazo
se podrd ampliar en relacion con los dlas de atraso, pfev;a solicitud del Contratista,

formulada por escrite al Mondcme

Se podrd poner término anticioado a un CQ@W&?@( admil fmhmmente vsin forma de
juicio, suem;}re que t:oncurrcs alguna de las s#gu;emes causas:

s debidamente justificadas { imprevisto climdatico, desastre naturales y
de emergencia ), con acuerdo de las partes y sin cargo para Gmb(}s

b) Si el Contratista no diere cumplimiente al Programag, defrabgjo o no m;c;are
oportunamente los Trabajos contratados. .

c) Si por errores en los trabagjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier fipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, enfre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Ofras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.
Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales seifaladas, a

excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato. e




El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relaciéon con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de
esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49°

Los trabaijos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podra oficiar informando a otras Comunas
de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas

b)  Siel Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el art
8.4 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitaciones.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision Revisora,
designada para tal efecto, se constituye al-término del plazo contfractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. {La obra deberd estar terminadal.

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias habiles de la pr"%en‘rccmn de la solicitud por escrito de
patte del contratisia. Temenda esta comision un plazo mcl,xﬁ o adicional de 2 dias

habiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la Cﬁi} titucion fisica en el
terreno de las obrqs

Una vez verificado por la Commom ei fotcﬁ cu iMeénto 'del ”Contraim y la revision
detallada de los cerfificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin corresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez franscurido seis meses recepcionado provisoriamerite los
frabajos. :

El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la conceic:e:m
del Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente. ‘

Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estdn totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece vy le
fijard un plazo mdaximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion de las obras,
contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme 1o sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Confratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por atraso.



XVIi LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcidn definitiva totalmente framitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucién y redlizando la tramitacion
administrativa correspondiente.

Litueche, diciembre de 2017.
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Litueche

flustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE EL MIRADOR Y ESTACIONAMIENTO PUBLICO”.

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1, Las presentes Bases Administrativas  Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

1.2 La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demdas Ordenanzas Municipales y Sanitarias Ley 8.946decreto
1122 leyes de pavimentacion comunal , normas y manuales de Pavimentacion
Minvu, El Reglamento General sobre Instalaciones Dormh iliarias de Alcantarilado y
Agua Potable, nncluso las. dlsposzmones interiores de la. Empresa de Servicios
Sanitarios de la zona;La ley General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos
internos de la Direccidon de Setvicios Eléctricos' vy Combustible, Ley 20.123 de
Subcontratacién y Reglamento Interno-de  Higiene y Seguridad, aprobado por la

Inspeccion del Trabajo.

puesta o de la suscﬁpc:on de la convencian segin se frcﬂe de
privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
es o infraccién a los derechos fundamen‘?ales del trabajador,
dos afos. :

licitaciones pGbli
practicas Antisi

aqueilos materias no regu ladas por los dogumentos v E:uerpos
tados se aplicard supletoriamente el Reglomenm para Contratos de
s, fij c.do por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA ) . : de
2.1.  Nombre del Proyecto : ”CONSTRUC&I{OV’NJ PAVIMENTO CALLE EL MIRADOR
Y ESTACIONAMIENTO PUBLICO”.
2.2. Mandante :llustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario llustre Municipalidad de Litueche.

2.4. Valor Maximo de la obra : $ 92.209.000.- IVA Incluido.

2.5, Unidad Técnica - llustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.0, Al momento de suscribir Confrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

ke Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segin Art. 66 del Reglamento 250,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.
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* Registro contratista Minvu  : El Adjudicatario deberd estar con inscripcion

vigente en a lo menos en 4 categoria Minvu y
/ o MOP 3 categoria.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato:

4.2. Sistema de Impuestos

4.3. Entfrega de Antecedentes:

4.4. Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, Consultas:

4.6. Aclaraciones:

4.7. Entrega de Garantia:

4.8. Cierre de Propuestas:

4.9. Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacion:

WWW. mer adopublico. z:l

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 11 de diciembre de 2017

El dia 15 de diciembre de 2017 o las 11:00hrs. En
Dependencias de la SECPLAC.
Cardenal Caro 796, Litueche.
En caso de Sociedades el Representante deberd
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, sila Empresa corresponde
a una persona natural debera acreditor mediante su
cédula de identidad, si este uiﬂtno no asistiera el
representante de este se debarcx ‘acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para sy ‘representacién.
No se aceptard la entrega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita.a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geograﬁcczs de la obra, para su
gestion y coordinacién posterior, por o cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econdémico del. proyecto.
Para elia se deberd ceiiir a las consultas y uclurucnonas
‘eﬂio de% portal

L estqbleciendose este como

Gnico medio vahdo para ello.

Deberdn redlizarse. via pon‘o! www.mercadopublico.cl
Desde las 12:00 Hrs. del dia 15 de diciembre de 2017, y
hasta las 18:00 hrs. del dia 18 de diciembre de 2017.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 horas del dic 20 de diciembre de 2017.

El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA" (fisico o electréonico), se
entregard en Oficina de Partes de la . Municipalidad de
Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796,
Litueche., hasta el dia 03 de enero de 2018., hasta las
13:00 horas

Se procederd cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 03 de enero de 2018.,
desde las 15:00 horas.

Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 03 de enero de 2018.,
desde las 15:01 horas.

05 de enero de 2018., hasta las 18:00 horas.



1'1. Consultas de Adjudicacion: Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl

Desde las 9:00 Hrs. del dic 06 de enero de 2018.y hasta
las 16:30 hrs, del dia 8 de enero de 2018.

4.12. Aclaracion de Adjudicacion:  Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,
Hasta las 18:00 hrs. del dia ¢ de enero de 2018,

4.13. Plazo Maximo: Serd de 105 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1. Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

54. Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

5.5. Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

5.6. Formato Oferta Econdmica.

5.7.  Consultas y Aclaraciones,

58.  Formatos o Documentos Anexos.

ART 6° GARANTIAS
6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamenio de la ley N° 19.884, de Bases sobre Coniratos Adminisirativos de
Suministroy Prestacion de Semcios) La cual deberd incluir una glosa que detalle PARA

GARANTIZAR: Seriedad d o propuesta, Proyecto “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE EL MlRﬁﬁ@R
Y ESTACIONAMIENTO P JBLICO™. ;

Por igual o superior de $ 930.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la liustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dids. comridos confados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los Oferanfes
una vez contratada la obra o rechazada la tetalidad de las ofertas.

La caucidon o garantia deberd ser pagadera ¢ la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

En caso que por naluraleza propia del instrumento bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y cardcter de
irrevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifigque si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado por la
institucion emisora del instrumento bancario y deberd venir firmado por el agente de
la sucursal correspondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara
automdticamente fuera de bases al oferente.

6.2, ANTICIPO

No se considera.



6.3. FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

6.4,

El proponente gue se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 48 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Coniratos Administratives de Suministro y Prestacién de
Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, Proyecto "CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE EL MIRADOR Y
ESTACIONAMIENTO PUBLICO".

Por un monto equivalente al 8% del valor del Contrato.

La que deberd ser ftomada a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contfrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras

nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias hdbiles
contados desde la fecha.de notificaciéon de la adjudicacion (através del Portal
Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa selicitud por escrito de él y
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con.posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de laobra, por parte de la Comision Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contrafista debér,,’ presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA”
(segun lo ‘establecido en el Decreto Supremo N¢ 250 de 2004, del Mmfstauo de
ue aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Snisiraﬁvas de Suministro y Prestacion de Se:vu:ios) Cuya glosa deberd ser PARA

""xGARANTlZAR Buena Ejecucion de la  Obra, Proyecto "CONSTRUCCION

PAVIMENTACION CALLE EL MIRADOR Y ESTACIONAMIENTO PUBLICO?.

Bl cual deberd ser tomado a nombre de ia IIUs}r é N unicipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del confrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepciodn Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de los 12 meses).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera
nofificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electronico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la noftificaciéon. En caso
de no cumplir con esta indicacion se hard efectivo de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucién de las Obras.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.



6.5.

6.5.1

6.5.2

6.5.3

ART. N° 7

7.1

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segin como sigue:

Seriedad de la Propuesta:  Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte
del coniratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la
presente garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto
250 que “"Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

Buena Ejecuciéon de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del confratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista por medio de
mediante carta certificada y/o Correo Elecirénico.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion sera levantada a traves del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingfescrc’xﬂ su_ postulacion y todos los 'amecedeni‘es requeridos solo a
fraves del senalado portal. por tanto serd de sU responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente: constate gue el envio de su

_propuesta haya sido efectuado con éxito, Para ello, deben verficar el despliegue

automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” gue se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas seré el que se sefale en el portal y las respecﬁvas
Bases.

Solo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos all establecidos.

“las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se realizardn solo a traveés del

7.2

7.3

portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar lalicitacion,

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para eniregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendra una
ponderacion de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B A E.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

(/



7.4

7.5

ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA FCONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los

valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjunios en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderade comun con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuverdo en que conste lg Unidén Temporal deberg materializarse por Escritura
Pdblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcién-en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cadda proveedor de. dIChG Unién Temporal. Al momento de la
presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Union determinardn que
antecedentes presentardn para ser considerados. en la evaluacion respectiva,

. siempre y cuando lo anterior no signifigue ocultar informacion relevante para la
ejecucion del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la
misma.

d) Fofocomo del lns%rumemo Bancario de Senadad de la Oferta con la fecha de
ingreso en Ofxcmc de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario receg;c;omsfo)
de lo Mun:c&pczhdcd de litueche, de Q{:uerdo a lo esiab!ecado en el articulo 6.1

_ delas presentes bases.

Se deberd ingresar Documento Origmai a Oﬂcmcr de Pcmes de la Mumcipa!idad
de Litueche.

e) Hoja de Declaracion Jurada Ante No’r@r&d s@g ] meqto N°2 de aceptar
y conocer las Bases Administrativas, y cﬁemas antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f)  Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

g) Iniciacion de actividades o Certificado del S.1.1 del proponente (fotocopial).
h} Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.

i) Registro de conftratista Minvu

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluird:

a) Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de ftitulo Original legalizada ‘“notarialmente” del
profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor),
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7.7

7.7.1

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

d) Curriculum Profesional a Cargo.

e) Formato N°4; Declaracion Jurada ante Notario del Profesional responsable de las
Obras

f)  Carta Gantt de operaciones semanales

g) Certificados de Experiencia en obras de urbanizacién en el drea PUblica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio 6
Secretario Municipal, Director o encargado de pavimento regional Minvu o
MOP), con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies (m2)
construidos.  Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdn considerados para evaluacion.

Como experiencia_en obras de urbanizacién se definen para esta obra :
Pavimentaciéon en Hormigén y/ o astalto.

h) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidds adjuntas, para todas las
unidades solicifadas. Cada #tem o partida deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos, subcontratos, mano dé obra de acuerdo a Formato
N° 5 que se adjunta. ‘ '

~ NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN
ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, = CUALQUIER CAMBIO  Y/O
INCONSISTENCIA ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE.

En el Arch

0 N°3; &enomiﬁqdo “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluird:

otal de la oferta y plazo de ejecucién de las obras, segt’m Formato

b) Presupuesto Oficial segin Formato N° 7.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia Y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Economica (Total General de la Oferta). Fl precio total de items
corresponderd al producto de la cantfidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.,

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una  Comisién  Evaluadora, presidida por el
Administrador Municipal, el SECPLAC, Director de Obras Municipales, y Secretaria
Municipal como Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la
comision aquellos Funcionarios que jerdrquicamente continGan en sus funciones,
todos estos designados por Decreto Alcaldicio, quienes cumplirdn la tarea de
verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de
evaluacion preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe proponiendo quien
haya resultfado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del
Mandatario.

P
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La Comision Evaluadora se  reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mads

econdmica.

7.7.2  La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion

que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION

PONDERACION

Oferta Econdémica

501m2 a 1000m2 100 Pts.  experiencia Certificada
100m2 a 500 m2 50 Pis: expetiencia Certificada
I m2 a 99m2 10 Pis. experiencia Cerfificada

100 Pts. Mejor Oferta Econdmica 60%

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100)
Experiencia de los Oferentes (superficie construida M2) 25%
©

Comportamiento Contractual .
100 Pts.  Buen Comportamiento Contractual.

Puntgje Minimo de Adjudicacién 80%

7.7.3

7.7.4

0 Pis. Mal Comportamiento Contfractual . §i
(Definido segin la informacién aportada por el portal |
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del|

Proveedor )

100 Pts.
50 Pt

s requisitos formales de. Presentacié
cién delforo Inverso )

documentos solicitados

cion delforo para 1 documento

ion del foro para 2 o mas documentos

MECANISMO DE DESEMPATE: , NS g
En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante &l siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, mayor experiencia, correcta formalizacion de documento
y Buen Comportamiento Contractual y si el empate persiste se definird por el
curriculum  del Profesional Residente (adjuntando certificados de Recepcion
Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

El Informe Técnico y la proposiciéon de adjudicacién serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se notificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicaciéon serd  comunicada  via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 3 dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. { en este caso serd efectiva la
boleta de seriedad de oferta ).

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de

Licitacion la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plaze para adjudicar o indicar un nuevo plazo para

la adjudicacioén. w s
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ART. N°8

8.1

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devoluciéon a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd devuelia después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la gue deberd ser
presentada antes del acto administrativo "firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar la orden de compra aceptada por el confratista . De no
materializarse los actos administrativos antes  sefalados (frma de contrato vy
aceptacion de la orden de compra | por causas imputables al oferente, la llustre
Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la adjudicaciéon de la
licitacion, mediante el decreto alcaldicio respectivo para posteriormente hacer
efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si- el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantio de Seriedad de la Oferta Yy se adjudicara al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucidon de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitaciéon en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias habiles a contar de la nofificaciéon de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda la documentacion necesaria para poder formdalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre ofros documentos requerido por el Mandante..

Si el contrato no . se suscribe dentro de los 5 dias hébiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos

presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto,

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONT f?o, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

_ FORMALIZACION DEL CONTRATO

§i éon‘rro’ro serd rédocfcdo*por la Unidad V*Fé&:mico, ‘aceptado por el Contratista,

dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copiaral Conteatista.
Serd requisito indispensable para la firma de este frumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento de ito y comprobante de la
orden compra aceptada . ' \

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contfraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacién del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reajustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
O una empresa confratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones , bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes gue se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

2



8.2,

8.3.

Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez redlizada la
notificacion de adjudicacion de la propuesta.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 48 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del Hustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 8% del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion
Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la enfrega
por parte del contratista de un instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo
estipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o
superior a 15 meses una vez realizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo
que se realizard una vez cumplido los 12 meses).

La firma del contrato y la entrega deierr@ngj se redlizaran de manera simultdnea, es
decir ambos tramites en un mismo proceso o.a lo mas en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico 'y administrativo con la

L%ﬁifgiad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los dlcances especificos de

organizaciéon para el inicio y desarrollo de'las obras: por lo cuagl en dicha reunién se
debera contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda eﬁ%ri:cfdmefme prohibido que el Comrqﬁsfq deucﬁcc}do inicie los trabajos
antes de la formalizacion del contrate y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el

~_ poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
“inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucién de trabajos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos. ~ ~ :

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacién del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en Cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticidon fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante.



8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

_..sobrepasa el porcentaje indicado, se pr
- hacerefectivo el cobro de la garantia

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa
diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la poliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Siel contratista no presenta la framitacion necesaria para la obtencién de las
resoluciones o certificados de las especialidades, segun corresponda, dentro de
los siguientes 30 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una
multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd
descontado al cursar el primer Estado de Pago.

c) Siel contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencién del
permiso de edificacién dentro de los siguientes 30 dias corridos desde la firma
del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total
del contrato, el cual serd descontado al cursar el primer Estado de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto ne podra exceder del 15% del
valor fotal del contrato. Si el valor sobrepasa el porcenigie indicado, se procederd a
la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

ATRASOS EN OBRAS

Si el contrcﬁgfo no entfregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria eguivalente al 0,15 % del valor del contrato, aue se descontfard del
Estado de Pago Final. ’

tal no podrd exceder del 12% del valor total del contraio. Si el valor
cederd liquidacion del contrato y a
mplimiento del Contrato..

SIN PROFESIONAL A CARGO

&

Cuando sea pertinente se aplicard una mu!?qmqrd% ,mﬁéis’ré%)éfd’é.qﬁifvciem‘e al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que debera
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiendase por lo demads que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), sino se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anficipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podra exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa eqguivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.



8.4.5.

8.5.

8.5.1

®

® @ B @

8.5.2

e o o o

8.5.1

® ® & & o

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez gue el Contratista no acate las

instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de mdas de un Estado de
Pago, los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacién del primer estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de ejecuciéon de la obra,
con cobertura a todo riesgo.

Comprobante de ingreso de la framitacion de los proyectos de especialidades,
emanados por los respectivos servicios.

Comprobante de ingreso de la tramitacion del expediente de permiso de
edificacion, emanado por la respectiva Direcciéon de obras comunal( de ser
necesario)

Certificado de pago de tas imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que ne fiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la llustre Municipglidad de Litueche. (visado por el ITO)

set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

tados de Pago Intermedios: Para e cancelqcién de los estados de pago
intermedios, el contrafista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Teécnica de los siguientes antecedentes:

Certific  de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores. v
Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclomos por la
obra, . . ‘ ’
Caratula de Estado de Pago, formato @l .
Factura a nombre de la llustre Munici . (visado por el 1TO)

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato. Ve

Estado de Pago Final: Para la cancelacién del Ultimo estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Expediente final en soporte papel y digital de toda la documentacién elaborada
para el proyecto, considera planimetria final, memoria de cdlculo, entre otros.(de
ser necesario)
Resolucion Sanitaria y Certificado de Explotacion de sistema de alcantarillado
particular, aprobado por la autoridad sanitaria competente.( no aplica )
Certificado de inscripcién de instalacion eléctrica interior TET, aprobado por la
superintendencia de electricidad y combustibles.
{ no aplica)
Permiso de edificacion, aprobado por la respectiva Direccidn de obras comunal.
Recepcion definita de la obras { DOM)
Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.
Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche. {visado por el ITO)
Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

e



ART. N° ¢

9.1

9.2.

9.3.

2.5,

9.6.

ART. N° 10

Lﬁsordemes del ITO la Uni ﬁad Tecmco que den’fro de

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREOQ

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades comrespondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales del Serviu. El contratista o la
ITO  podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la
credencial gue los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
{papel) y digital {cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de 10s
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

manteniéndolos nformad@s de cualguier actividad p}ropm de la obra que los
afecte. :

MEDIDAS DE SEGUR&DAD
Antes de comenzar las obms £l con’rra’nsta debera emregor un manual de

medidas de seguridad. pofroc:mcdo por un pmfesmncﬂ o) T@CHICQ competente
vesnoms‘ro de rlesga) de acuerdo ala normohvo wgem?e

LIBRO DE OBRAS

Conforme
dela O
libro foli

impartan al confratista,

Las observaciones que se hagan acerca de ¥ ormar
trabajos ;

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
TO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambaos.

b} Si el Contrafista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE MIRADOR Y
ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Construccion Pavimentacion Calle Mirador y estacionamientos
Publicos.
UBICACION : Calle Mirador
CIUDAD : Litueche
COMUNA :Litueche
REGION : Del Libertador Bernardo O’Higgins
SOSTENEDOR Hlustre Municipalidad de Litueche
OBRA NUEVA

I.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la pavimentacion de la Calle Mirador,
sector urbano, enmarcado en el plan el mejoramiento de las calles y veredas. El proyecto
contempla la pavimentacion de la calle Mirador, construcciéon de  veredas y los
estacionamientos Publicos para la Escuela Cardenal Rav! Silva Henriquez.

il.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo,

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las  demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Construccion.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccién.
Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21
Derecho al Saber.

* Ley 20.123 de Subcontratacion.
Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas o permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de 10s servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

* Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.
Poliza de Seguro, extendida en cantidad de dias segun Bases de Licitacion, desde la
fecha de término de obra como minimo y por el total del presupuesto.

* Cdodigo del Trabgjo.

%

*

#

*

*

.- CONCORDANCIAS

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-20987 secplac.litueche@gmail.com
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Cualguier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que surja en el franscurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante 11.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucién fotal del Proyecto que se enfrega, incluyendo fodas las parfidas especificadas o
antecedentes gréficos de la obra, canalizacidn e instalaciones de fodo fipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad fiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y parfidos que aqui se detalla. La
empresa Constructora, signataria del Conirato serd la Unica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Gnico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad. En cada una de las
partidas se tendrd presente la abligacion adquirida por el Contrafista de entregar la optima
calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano como en las
caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estandares
exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accesorios; por

lo tanto sélo se aceptard trabajos y materiales gjustados  estrictamente a las normas y
revisiones ya senaladas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamenios de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes
Especificaciones y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd
cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales
como de la mano de obra y de la ejecucion.

Previo a la iniciacién del trabajo, seré requisito indispensable el reconocimiente del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisién general y su
comprension,

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
ia seguridad en el frabajo, como el proveer o su personal de fodos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados pora ta correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado por el 1TO en el transcurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Confratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segin indicaciones de fabrica.

La 1.1.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
1.1.0. podrd solicitar al Coniratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una menciéon referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcion alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la 11.0.
para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Mandante (Unidad Tecnica),  quien
resolverd al respecto.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com
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VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y /O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o enlos Planos.

En general. no se permifird cambios en fos materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustituciéon de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podra proponer una solucion viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio v esta debe ser a costo $ 0.-a
través de un andlisis de precios.

Vil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrda especial cuidado en los plomos, lineas vy niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales U horizontales y dlineados. Los niveles de las obras

exteriores (pavimentos) son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena
evacuacion de las aguas Hluvias.

Viil.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccidn serdn ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Urbanismo y Constuccién, Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion, a las Ordenanzas Municipales y a las Normas Chilenas adoptadas al respecto,

ala Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
Codigo del Trabajo, entre otros.

IX.- INSPECCION Y CONIROL

El confrol de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard "Inspeccién
Teécnica de la Obra", cargo ejecutado por el Profesional proyectista o en su defecto por
algun profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los Crganismos Financieros antes de su ejecucién. Todas las instrucciones se dardn por
escrito, dejando esta constancia en el libro de la Obra, de cuya conservacién es
responsable la Empresa Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. Ei

Constructor o quien designe el Contratista deberd implementar las "Medidas de Gestion y
Control de la calidad segin Art. 1.2.9 y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detaliar en su pagina de inicio, lo siguiente:

Proyecto

Ubicacion
Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica
Tipo de Licitacién

¢ & © o o

v & ®

Oferta Econdmica

Cardenal Caro No. 796,7‘%1575;2»20957{” segglé‘cq.fi‘?‘u‘e‘che(fwg‘mmil.corr\ 3

Presupuesto Disponible

“rntrol Inter
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Fecha Inicio de Obra

Fecha Término de Obra
inspector Técnico de Obrg
Protesional a Cargo de la Obra

® @ @& @

X.- IRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Sera obligacién del Contratista o empresa Constructora, cumplic con o estipulado en la
Ordenanza Municipal de Cobro de Derecho, Permisos vy Concesiones de la lustre
Municipalidad de Litueche,

X1.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de frabajo en ély de la exacta ubicacion de la Construccién incluyendo en
su oferta fodos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surian de tal visita o de la revisibn de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su

oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lengudje para entenderse enfre las partes {Contratista y Unidad Técnica), serd solo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo vy foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura y demds documentos que se entreguen se complementan enire

si. en forma tal, que las partidas, obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas
en cualquiera de ellos.

Cualquier mencion de las Especificaciones Técnicas gue no se incluyan en los planos, o que

haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, v los planos de detalles sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Xli.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contrafista deberd
obtener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Cerfificados de Calidad
y Ensayes que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los
costos que ello implique serén de cuenta del Contratista.

PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmait.com
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1.1.-

1.2.-

Los siguientes dacumentos Técnicos complementarios se deberdn elaborar con cargo ol
confratista. Tendrdn un plazo de entrega 30 dias corridos como mdximo.

La elaboracién de estos proyectos deberdn ser coordinados con la unidad técnica vy los
profesionales de cada drea, de manera gue lo proyectado sea adecuado de acverdo a las
normas de cada especialidad.

a) Términos de referencia para proyvecto de Especialidades

Para la entrega del proyecto de Especialidades el Contratista  deberd considerar la
documentacion minima que se detalla a continuacion.

Estudios Topoaraficos y nivelaciones

Serd responsabilidad del Contratista, verificar la fopografia del terreno  intervenir e informar y

coordinar con el 1.1.0. cualquier discrepancia seran resulta por la unidad Técnica. Estas deberdn
realizarse de acuerdo al proyecto.

Estudios Mecanica de Suelos

Serd responsabilidad del Contrafista, con la visacion del Ingeniero del equipo, la elaboracion
de la Mecdnica de Suelos e informar y coordinar con la 1.1.0. el dia que se efectien las
muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo o los siguientes ifems:

a) Exploracién de Suelos

Se desarrollard sobre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependerd bdsicamente de la concepcién y necesidades
del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigente

La cantfidad de calicatas la determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar alo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar sobre ellos dependerdn del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracion, los que serdn:

1.- Determinar las condiciones de fundacion sobre el terreno particular en estudio.

2.~ La permeabilidad del terreno para la elaboracion del proyecto de aguas lluvias.

3.- Determinar diseno de pavimento.

4 - Indicar rellenos para fundacion.

b) Informe de Mecadnica de Suelos

Sobre la base de la exploracion realizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd entregar un Informe elaborado por un Laboratorio certificado por el organismo que
la 1.7.0 designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga entre oftros,
justificadamente, lo siguiente:

a.1) Definicion de perfiles estratigréficos; granulometria;  plasticidad:;  nivel  fredtico;
clasificacion de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesidn; dngulo de friccion interna
[O). Andlisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacion US.C.S, ensayes

CBR.

a.2) Caracteristicas fisicas y mecdnicas del suelo explorado,

Cardenaol Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com
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2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.-

a.3) Sistema de fundacion. Definicion de nivel de sello de fundacion.

a.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacién de relienos
para fundacion.

a.5} Asentamiento admisible y formulas para estimacion de asentamientos.

a.6) Recomendaciones sobre fratamiento de la napa, en caso que existiera y sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo.

a.7) Recomendaciones constructivas referentes o excavaciones, fratamiento de sellos y
rellenos compactados.

a.8) Recomendaciones sobre sistema de drengje de agua subterrdnea y aguas lluvias.
0.9} Recepcidn de sellos de fundacion por el Ingeniero de Mecdanica de Suelo.

Deberd preverse la recepcion de ia totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista.

INSTALACIONES PROVISORIAS

En general, las instalaciones se adaptaran a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad

peatonal v seguridad de terceros, cumpliendo con normas v reglamentos sanitarios y de la
inspeccion del trabajo.

No se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Serd responsabllidad de la
empresa Contratista la custodia de materiai, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

Oficina
El Contratista deberd considerar Ig ejecucion de una oficina para el personal de terreno e

LT.O. para esto Gltimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus
laves en poder del Personal encargado.

Bodega
Se dispondrd en terreno de los recintos de frabajo del personal (cobertizos) y de
almacenamiento {bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizaran

acorde alas normas y técnicas de la buena construccion Y su ubicacién contard con el Ve Be
del 1.T.0.

Clerros Provisorios Sefaleticas

Se ejecutardn en todo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a esfos fines, como OSB 8 mm. o
similar, estos deben ser consultados al Inspector Técnico de la obra.

La altura de este cierro debe ser de 2 m.

Ademas deberd contar con la sefalizacién adecuada de manera de evitar accidentes, esta
deberd contar con el v° B® de 1a 1TO.

Lefrero de Obra
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2.5.-

3.1.-

En el lugar més visible se consultard lefrero indicativo con bastidor de madera en brufo 6
estructura metdlica segun dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acuerdo plano tipo, ser&
uno para la unidad técnica.

§ gl wa ot siulo de la obre

Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, $8. HH.)

El Contrafista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones gue demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electicidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo y el refiro de estos al
terminar la obra. Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanitarios  respectivas. En el caso de la energia eléctrica se ejecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctico, con los empalmes y fableros necesarios y feniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.

OBRAS DE PAVIMENTACION CALZADA

Movimiento de Tierra

Se realizaran todos l1os movimientos de tierra necesatios, para lograr los niveles indicados en
los planos, sean estos de excavacion o relleno segin los niveles de referencia que se
establecerdn en el terreno, los que serdn corroborados instrumentalmente, quedando la
decision final del nivel de piso terminado en manos del L1.0., 1o que se establecera en el libro
de obra previo al comienzo de las excavaciones.

El trazado y la toma de niveles deberdn realizarse con instrumentos de precision que
garanticen la exactitud y definicién de niveles v ejes asi como el correcto emplazamiento,
ante cualquier duda o discrepancia o indecision se deberd consultar al L.T.0.

Por tratarse de obras de pavimentacion, se confempla la extraccion del material superficial
suelfo, presente en el Grea de intervencion, el confratista no podrd reutilizar los materiales
provenientes de esta extraccion en la misma ejecucion de la obra, asi como tampoco hacer
uso de ningin elemento proveniente de los desarmes, debiendo ser entregados
inventariados a la Municipalidad respectiva y visados por la 1.1.0. Todos los desechos deben
ser levados a botadero autorizado.

Se deberd realizar un rebaje general en toda la superficie a intervenir, hasta alcanzar el
terreno estructural fundable del sitio, ademds se deberd realizar un peraite lateral hacia el

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com




PNl
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

3

3.2.-

costado oriente de la calle, a fin de configurarse una zarpa de drengje lateral para la
evacuacion natural de tas aguas uvias gque pudieran llegar al terreno natural,

El replanteamiento de los niveles deberd ser ejecutado por el topografo, el cual debera estar
permanentemente chequeando los trabajos con los instrumentos de precision y medicion
necesarios. Estos trabajos de nivelacion deberdn ser inspeccionados por la 1.T.0. debiendo
quedar establecido por Libro de Qbra el buen desarrollo de los trabajos de nivelacion.

a) Emparejado y Limpieza de Teireno

Incluye los rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los

niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terreno
adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la realizacion
de las proximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la
verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del

contorno no podrd estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
avtorizacion de la unidad técnica.

b} Trazados y Niveles

Acorde a lo sefalado en los Planos y las condiciones propias del terreno, el Contrafista
ejecutard el trazado, considerando las correspondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias y niveles. Se ejecutard el replanteo mediante un tablaestacado perimetral a la
obra, sobre el cual se trazard los ejes indicado en el Plano.

El trazado se efectuard a tiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado vy serd recibido
conforme por la Inspeccién Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Contratfista la verificacion de los niveles del terreno
natural, por lo que deberd chequear constantemente mediante equipo topogrdfico.

La cota de piso ferminado deberd tener una altura de acuerdo al terreno y complementado
con lo sefalado en planos de Arquitectura.

Se tendrd siempre en cuenta que la cota superior del pavimento mejorado, serd a nivel de la
cota superior de la solera.

Preparacién Sub Base-Rasante (=20 ¢m.)

Se propone la implementacion de una sub-base de material estabilizado drenante aplicada
sobre el terreno natural mejorado. Este material deberd ser grava chancada de banda
granulomeétrica %" a 14", homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla,
materioles vegetales o de cualquier otro material perjudicial debiendo ser aplicado en
capas sucesivas de entre 5y 10 cms. de espesor, hasta alcanzar el espesor propuesto de
30cms en promedio o el espesor necesario para asignar las pendientes de la via.

Previo a la ejecucion del hormigonado final, se deberd aplicar como base, una capa de
gravilla chancada de didmetro 20 mm o bien %", teniendo esta un espesor aproximado de
0,10 mts, ademds serd por medio de esta capa que se deberdn resolver cualquier tipo de
imperfecciones geogrdficas en cuanto a pendientes y desniveles dejando la superficie en
perfectas condiciones para recibir el hormigon.

Las capas de relleno deberdn se esparcidas en mantos sucesivos de espesor maximo 10 cms
cada una, debiendo ser abundantemente regadas para su asentamiento y compactadas
mecdnicamente por medio de rodillo compactador de peso operacional minimo 3.300kg,
donde su rango de compactacion fluctie entre los 43/85kn. El grado de resistencia de corte
requerido serd entre un 60 y 80% de C.B.R. pudiendo esto ser comprobado por la 1.1.0.
mediante la solicitud de los ensayos de laboratorio necesarios para ello.
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3.3.-

3.4.-

3.5.-

Donde la geometria de desplazamiento no permita el avance del rodillo, se aprobara la
utilizacién de rodillo de doble tambor  de entre 1.030 a 1.300 kgs, en ningin caso la
compactacion se realizara con placa compactadora o vibro pison.

En caso que la 1.1.0. encuentre poco homogénea la uniformidad de la compactacién del
material granular, solicitard a la Empresa Contfratista un control de uniformidad de la
compactacion realizada o fravés del Martilo Clegg y/o densimetro nuclear, buscando esta
cumplir siempre con los estdndares de compactacion especificados.

Geotextil 140 N.

Se consulta la instalacion del Geotextiles en toda la superficie que cubrird la pavimentacion
asféitica, este producto hecho de tfejidos de poliéster y de polipropileno cuyas altas
prestaciones, permiten su aplicacion en todos los ambitos de la construccion. Sus
aplicaciones mdés comunes son la profeccidn, separacién, filtracion, en cubiertas, vertederos,
balsas, canales, tneles, explanaciones, plataformas ferroviarias, campos deportivos, zonas
gjardinadas, sistemas de drenagje.

Sub base estabilizada compactada (e=15 em. C.B.R. 60%)

La capa de Sub-base deberd cumplir las siguientes especificaciones:
El material a utilizar deberd estar homogéneamente revuelto, libre de grumaos o ferrones de
arcilla, materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

Deberd contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y
40% o mas de las particulas retenidas en el tamiz N°4 ASTM(American Society for Testing and
Materials), tendrdn a lo menos 2 caras fracturadas.

Esta sub-base estard constituida por mezclas naturales o artificiales de agregados granulares
y finos de tal manera que estén comprendidos entre la siguiente banda granulomeétrica.

Base estabilizada compactada (e=20 cm. C.B.R. 20%)

La capa de base deberd cumplir las siguientes especificaciones:
a) Materiales

El material a utilizar deberd estar constituido por un suelo del fipo grava arenosa,

homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o
de cualquier otro material perjudicial.

Deberd contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado vy
el 90% o mas de las particulas retenidas en el tamiz N°4 ASTM, tendrdn a lo menos 2 caras
fracturadas.

Deberd estar comprendida dentro de la siguiente banda granulométrica.

Tamiz

ASTM % Pasa en peso
2" 100
1%" 70 - 100
1" 55 - 85
3/‘n 3/8"
3/8" 35 - 65
N° 4 25 - 55
N° 10 15 - 45
N° 40 5.25
N° 200 0-8
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3.6.-

3.7.-

3.8.-

3.9.-

3.10.-

La fraccion que pasa por la malla N° 200 no deberd ser mayor a los 2/3 de la fraccion del
agregado que pasa por la malla N° 40,

La fraccion que pasa la malla N° 4 deberd estar constituida por arenas naturales o trituradas.

Imprimacién Bituminosa

En esta seccion se definen las operaciones requeridas para aplicar un riego de asfaito de
baja viscosidad, con el objeto de impermeabilizar, evitar la capilaridad, cubrir vy ligar las
particulas sueltas y proveer adhesién entre la base v 1o capa inmediatamente superior.

Carpeta Asfaltica e=0.08 mis.

a) Asfaltos : Usard productos en base a emulsiones especialmente  disenadas vy
debidamente aprobadas por SERVIU para ser ulilizadas como imprimante, con una dosis
de enfre 0.8 y 1.2 I/m2. Altemativamente se podrd utilizar asfaltos cortados de curado
medio (MC-30). La dosis a usar dependerd de la textura y humedad de la base fijndose
esta entre 0.5 y 1.2 I/m2. El asfalto deberd cumplir con los requisitos estipulados en la
norma NCh 2440, con un equivalente de xilol no mayor a 20% en el Ensayo de la Mancha
con heptano-xilol, determinado segun el método NCh 2343,

b) Arenas : Cuando se autorice el uso de arena para corregir sectores con exceso de
asfalto, ésta serd no pldstica y estard libre de materics orgdnicas. La granulometria
deberd ajustarse a la banda granulométiica indicada en la siguiente Tabla.

Demarcacién estacionamientos v eje central.

Se consulta la demarcacion con pintura termopldstica de todos los estacionamientos v el eje
central proyectado segin manual de sefalizacion de trénsito, ver dimensiones en el plano

de arquitectura, la pintura termoepldstica a ufilizar serd de color blanco y amarilla segin
corresponda .

Sello de terminacién para pavimento asfallico.

Se debera cumplir estrictamente lo solicitado en partidas y ensayos solicitados en Bases
Técnicas para Obras de Pavimentacion, version revisada 2010 de Serviu O'Higgins.

Solera Prefabricada Minvu Tipo “A”

Se propone la implementacion de soleras prefabricadas de hormigdn vibrado Tipo™A” Minvu,
de dimensiones Longitud: 0,90 mis, Seccidn transversal: de un rectangulo de 16 cms. de base
y 30 cms. de altura, recortada en una de sus esquinas superiores con un tridngulo de 4 cms.
de base y 15 cm. de altura, la dosificacion minima serd de 297.5 Kg. de cemento por m?, de
hormigon elaborado y vibrado. [Ver Detalle en plano)

Para la colocacion (emplantillado) se empleard como minimo hormigon de 170 Kgs. de
cemento por m* de hormigdn elaborado. Debiendo ser asentadas en un emplantillado de
espesor 0,10 m. envolviéndola con el mismo espesor hasta ta altura de 0,15 m. desde su base,
la separacion entre soleras deberd ser de 10 mm. como méaximo, el emboquillado se hard
con mortero de 425 Kgs. de cemento por m? de mortero elaborado. En las intersecciones se
utilizard soleras curvas, de no poder contar con ellas, se aceptara el uso de tramos de menor
largos cortadas para generar los radios de las intersecciones. No se aceptaran soleras
quebradas.

La funcidn de las soleras deberd ser separar los distintos tipos de carpetas que tendrdan las
dreas, ademds de otorgar el confinamiento al vertido del hormigon junto con configurar la
zarpa de evacuacion de aguas lluvias de la via.
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4.1.-
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IARFPA DE HORMIGON

Se debera cumplir estrictamente lo solicitado en partidas y ensayos solicitados en Bases Técnicas
para Obras de Pavimentacion, version revisada 2010 de Serviu O'Higgins.

VEREDAS DE HORMIGON Y OBRAS ANEXAS

Excavaciones

Se realizardn todas excavaciones y movimientos de tierra necesarios, para lograr los niveles
indicados en los planos, sean estos de excavacion o refleno segin los niveles de referencia
que se estableceran en el terreno, los que serdn corroborados instrumentalmente, quedando
la decision final del nivel de solera terminada en manos del 1L1.0., lo que se establecerd en el
libro de obra previo al comienzo de las excavaciones.

El trazado y la toma de niveles deberdn realizarse con instumentos de precision que
garanficen la exactitud y definicién de niveles y ejes asi como el correcto emplazamiento,
ante cualquier duda o discrepancia o indecision se deberd consultar al L1.0,

Por tratarse de obras de pavimentacion, se contempla la extraccion del material superficial
suelto, presente en el drea de intervencion, el contratista no podrd reutilizar los materiales
provenientes de esta extraccion en la misma ejecucion de la obra, asi como tampoco hacer
uso de ningin elemento proveniente de los desarmes, debiendo ser entregados
inventariados a la Municipalidad respectiva y visados por la LT.0. Todos los desechos deben
ser llevados a botadero autorizado.

Se deberd realizar un rebaje general en foda la superficie a intervenir, hasta alcanzar el
terreno estructural fundable del sector, ademds se deberd realizar un peralte lateral hacia el
costado norte de la calle, a fin de configurarse una zarpa de drengje lateral para la
evacuacion natural de las aguas fluvias que pudieran llegar al terreno natural.

El replanteamiento de los niveles deberd ser ejecutado por el topdgrafo, el cual deberd estar
permanentemente chequeando los trabajos con los instrumentos de precision y medicion
necesarios. Estos frabajos de nivelacion deberdn ser inspeccionados por la 1.1.0. debiendo
quedar establecido por Libro de Obra el buen desarrollo de los frabajos de nivelacion.

Base estabilizada compactada {(e=10 cm. C.B.R. $0%)

La capa de base deberd cumplir las siguientes especificaciones:

a) Materiales

El material a ufiizar deberd estar constifuido por un suelo del fipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcillo, de materiales vegetales o -
de cualquier ofro material perjudicial.
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Deberd contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y
el 90% o mas de las particulas retenidas en el tamiz N°4 ASTM, tendran a lo menos 2 caras
fracturadas.

Deberd estar comprendida dentro de la siguiente banda granulométrica.

La fraccion que pasa por la malla N° 200 no deberd ser mayor a los 2/3 de la fraccion del
agregado que pasa por la malla N° 40.

La fraccion que pasa la malla N° 4 deberd estar constituida por arenas naturales o frituradas.

4.3.- Veredas de Hormigén (disefio segin delalle plano)

El hormigén se efectuard una vez puestos los framos completos de niveletas o moldes,
estando estos fijos y en los niveles o pendientes establecidos en el proyecto, de modo que no
se produzcan desacuerdos entre lo proyectado y el enfomo de las obras que se ejecutan. El
hormigdn se contempla en 255 kg/cem/m3 y en la medida que se cologue se compactard
levemente para dar consistencia y estabilidad a los pastelones. Se debera aplicar
desmoldante al moldaje y el estabilizado ya compactado antes de colocar el hormigon.

El hormigdn deberd cumplic con lo dispuesto en la NCh 170, sobre Hormigdn — Requisitos
Generales y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion {OGUC).

a) Taza Arbol

Corresponde al suministro e instalacion de taza cuadrada o rectangular segun dimensiones
de drbol y sus raices.

Caracteristicas

Se considera la instalacion de Tazas para Arboles en Solerilla de hormigdn prefabricado tipo
C Macho Hembra 6x20x50 cm, con bisel y canto redondo con terminacidén a plomo, nivel
terminado pasto u ofro mejoramiento.

4.4.- Muros de Contencién Hormigon Armado (segln detalle)

Se considera muro de contenciéon de Hormigdn Armado sus dimensiones serdn de acuerdo con
niveles y alineamientos existentes, aprobados por el L1.0. junto al frazado en obra. El sello de
fundacién serd definido por el profesional autorizado. Estructura de muros se ejecutaran de
acverdo con planos de estructura entregados por el contratista y EETT. Los moldajes se
ejecutaran en madera terciada protegida con desmoldante, dispuesto en forma ordenada,
para asegurar una correcta terminacion en bruto alo vista, exenta de nidos y porosidades.

4.5.- Gradas de acceso Aulas

Se consideran gradas de Hormigon Armado de acuerdo con nivelesy alineamientos existentes,
aprobados por el 1.1.0. junto al trazado en obra. El sello de fundacion serd definido por el
profesional autorizado. Estructura de muros se ejecutaran de acuerdo con planos de esfructura
entregados por el confratista y EETT. Los moldajes se ejecutaran en madera terciada protegida
con desmoldante, dispuesto en forma ordenada, para asegurar una correcta terminacion en
brute ala vista, exenta de nidos y porosidades.
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4.6.-

4.7.-

Barandas y Pasamanos Metdlicos (Seqgun Detalie)

Se consultan barandas metdlicas confeccionada en perfilaria tubular de 2"; debidamente
anclada al piso de las veredas o senderos y a los sectores en donde se pueda apoyar en
muros o elementos verticales.

Se deberd asegurar la debida firmeza y estabilidad de las estructuras; debido a que su
funcionalidad serd ser de apoyo a las personas, ademds de no permitir que sean escalables
por ninos pequefos.

PAISAJISMO

Corresponde a la habilitacion de las dreas verdes graficadas en Planos de la especialidad vy
al suministro e instalacion de las especies vegetales o continuacion descritas {incluyendo las
especies vegetales tales como drboles, arbustos y cubre suelo), de acuerdo con el Proyecto
y Especificaciones de Paisajismo. En general deberdn considerarse los siguientes pasos
durante el proceso de instalacion de las especies.

a) Preparacién del Suelo Vegetal

Se considera que el terreno donde se emplazard las dreas verdes serd entregado por la
Empresa Contratista, despejado de escombros, nivelado y limpio. Asimismo el terreno se
enfregard con las pendientes adecuadas para el escumimiento de las aguas lluvias
superficiales, evitando puntos bajos donde se apocen éstas, todo lo cual deberd ser
recepcionado por la LT.O. antes de la entrega vy partida de las obras de Paisajismo. Asimismo
deberan estar construidas las Obras Civiles que confinan los pafos de terreno a intervenir,
tales como soleras, muretes, canaletas, entre otras,

b) Mezcla base de Plantacién

Para lograr un optimo crecimiento y desarrollo de las especies vegetales plantadas se
requiere tener en el area un suelo franco (compuesto por cantidades similares de arcilla,
arenay limo}, que ademas tenga una cantidad adecuada de macro y micro nutrientes.

Xil .- NOTAS IMPORTANTES

XlLl.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecio, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretaré siempre en el senfido de la mejor y maés
perfecta ejecucion de los frabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XiLil.- Uso de Productos Nacionales

Los sefores Coniratistas deberdan tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a 1os productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son "fipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe serigual o superior, siempre enfocado ala mejor ejecucion de la obra.

XL, - Fotogratfias de la Obra
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Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la enfrega por parte
del Contrafista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucién de la obra. Estas podran ser en formato digitail.

XILIV.- Presupuesto Detallado

SerG obligacién de los Contratistas proponentes enfregar el presupuesto conforme a
documento enfregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
enfrega, incluyendo ademds, aquellos ftems que el Confratista estima deben ser incluidos
en la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacion y/o monto maximo asignado al Contrato,

XHLV.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el DS. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, fierra v ofros materiales, ya sean
sdlides o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna™.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los

materiales con lonas o plasticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersion al aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de fierra en la obra,

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefalado.
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