ILUSTRE M:UNHPA%_IDAD DE LITUECHE
Defpariamentc de Educacion

DE: N° 601

10.06.14 | e
APC/SOP/RIID /cqd.- DECRETO ALCALDICIONo.0 0 13 8 §

| LiTuecHe, 10 JUN 2014
CONSIDERANDO :

®  Lanecesidad de mantener en buenas condiciones los Establecimientos BEducacionales de o Comuna.-

s Los recutsos provenientes del Fondo de Revitalizacidn del Ministerio de BEducacidn.-

¢ ElPresupuesto Municipal. _

*  La necesidad de contar con accesos pavimentados y en buenas condiciones en la Bscuela de la localidad de
Pulin.- : :

®  Lamayor seguridad que estos mejoramicntos prestard a la Unidad Educativa mencionada antetiotmente -

e Las Bases Generales que norma el presente proceso de Licitacion

® Lafs Bases Especiales que norma el presente proceso de Licitacién

¢ Las Especificaciones Técnicas pata efectuar mejoramients de la Escuela de Pulin.-

*  ElPlano de Planta, e} croquis de ubicacién v Elevaciones que se presenta a la presente Licitacion

*  Lano presentacion de ningln ofetente a ka primera Licitactén

VISTOS ;

Las normas consagradas en la Ley No. 19,886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios'y su Reglamento. El Decreto Alealdicio No. 2621 de fecha 06 de Dicierabre del 2012. Lo dispuesto en el att.
4°, letra ¢, art, 66° de la Ley No. No. 18.695, Orginica Constitucional de Municipalidades v, las demds facultades que me
confiere la Ley citada dlimamente. El Decreto 501 Dpto. de Educacién Municipal de fecha 19 de Mayo del 1014, El
Decreto N*1221 del 19.05.2014 llama a Licitacién.- E] ID N° 5124-30-LE14.- El Decreto N° 1332 del 02 de Jusio del
2014, declara anadmisible por no presentacién de oferentes.-

DECRETO :

L.- Ll'éimese; a Licitacion Pablica, por segunda vez, para el Proyecto “ MEJORAMIENTO ESCUELA DE PULIN®,
especificamente Pavimentacién, bajadas de aguas lluvias, rampa v escalones.

2.~ Apruébese en todas sus pattes, las Bases Administrativas Generales, Las Bases Administrativas Especiales,
Las Especificaciones Técnicas, Los Planos, Gue se adjuntan y que norman los servicios solicitados y los pormenores
telactonados con la presentacion de ofertas, oferentes ¥y proceso de liciracion.

3.- Nombrese como integrantes de la Comision Evaluadora de las Ofertas del Hamado a licitacion “Mejoramiento
Hscuela de Pulin™, 4 1os funcionarios que se indican :

Ramén Donoso Diaz , Jefe (s) Daem.-
Rail Morales Flores , Funicionatio Ténico Secplac Municipal
Marcelo Shonffeldt Soto, DHtector de Obras Musnicipales,-

C.C.a.0

4.-Incorpérese copia del presente Decreto Alealdicio en la Carpeta de la Licitacién Pablica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y ARCQIVESE




Hustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal
Departamento de FEducacion

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

: “MEJORAMIENTO ESCUELA PULIN"
- (Pavimentacién, bajadas de aguas lluvias, rampa y escalones)

a nlskos:c:IONEs GENERALES

ART, j° Las  presentes  Bases  Generales, conjuntamente con  las  Bases
' ' Administrativas  Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto
Oficial, eventudles Aclaraciones y. el financiamiento, formardn parte
integrante del Contrato para la giecucion de las obros, sin peruicio de

ofros documenios que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda ia
reglomentacién vigente que diga relacion con los proyectos a sjecutarse
como la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, Planos
Reguiadores, Piano intercomunal, cuando corresponda.

Estos doc‘umenfos_ no se adiuntan ol presente legajo por saberse
conocidos por los oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licitacion no
- - podran ser modificadas, una ver que ésta haya sido abierta,

ART, 3° En las propuesias se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos,

: detalies y especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras

de construccion y sus instalaciones de acuerdo o la mds exacta
interpretacion del proyecto de disefio que al efecto se licita,

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Conkratista o Consultor no tomard
: ventaja para su provecho de ningun error de las bases, especificacionss %
de otros antecedentes. Cualquier duda que surja, deberd ser consultada
para que se resuelva mediante aclaracion en la etapa licitacién o con
posterioridad en adlguna etapa del contrato. De no ser consuitada, el
Contrafista o Consultor deberd acepiar lo que resuelva el Mandante sin
prefender aurmento de plazo o precio, ni indemnizacion.

i DEFINICIONES
ART. 5" Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd
por: ' : :

a) MANDANTE

Serd para todos los efectos La lustre Municipalidod de Litueche.



b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que gsumen el

derecho v la obligacion de cautelar v fiscalizor el debido cumplimiento del
Contrato.

c} CONTRATISTA

Lo persona natural o juridica gue, en virtud del Confrato  respectivo,
confrae la obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los
procedimientos establecidos en las Bases, el Contraio respectivo v la
legislacion vigente que coresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y téminos, que reguiardan
y ¢ los que deberd qjustarse el desarrollo de un Contrato y tas relaciones
enire el Mandatario ¥ &l Contrafiste, inciuyendo las etapas previas a su
celebracion y las posteriores a su iquidacion,

e} PROYECTO DF OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta,
completa y suficiente, Ia obra o eiecutar,

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, molive del
Contrato, incluyende normas sobre procedimientos de - elaboracion,
exigencios a que quedan sometidos los materidles y pruebas de control
que deben superar las difererites etapas de fabricacion. :

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un

juicio completo de ia obra por redlizar v a una escala conveniente parg
su comecta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE _
Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion de piezas o
partes del proyecto contenidos en los Planos Generales

1) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para ia construccion de una obra, el cugl
puede ser global o detallado.,

i} PRESUPUESTO OFICIAL _
B estudio detallado de ias cubicaciones, precios unitarios y precio ioial

previsto de una obra y que representa una opinién sobre su verdadero
valor,

k} LICITACION

B concurso de proponentes autorizados para cotizar Ia construccion de
una obra de acuerdo o las Bases Administrativas Generales y Especiales,
Especificaciones Técnicas Yy Planos Generales y/o detalle vy otfros
documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.

) PROPUESTA _
L& cotizacion ofrecida Por el proponente en una Licitacion la que deberd
“ajustarse a los antecedsntes establecidos para el

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA :
La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden

inamovibles, a menos que Ias Bases de Licitacién autoricen expresamente



revisar la cubicacion de ciertas partidas que se indiquen en las Bases
Especiaies, :

N} PRESUPUESTO COMPENSADO

Et que resulta de I modificacién de los precios globales, parciales, y el
recio totcd del Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que
exista, entre la propuesia aprobada y el Presupuesto Oficial,

0} PROGRAMA DE TRABAJO
Es fa ordenacién cronologica dentro del Confrato, del desanollo de Igs

diversas etapas, paridas o items de las obras, sea que elfos deban ser
ejecutados en forma simultdned o sucesiva,

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTC DE OBRAS
En contrate a Suma Alzada, las obras gue se incorporen o agreguen o
Proyecto para llevar a mejor término la obra contratada,

a) NORMATIVA TECNIC A VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe
gjustarse la ejecucién de uUNa obra,

lil DE LAS PROPUESTAS

ART. é° El lamado a licitacion serd Publica, via portat www.mer’chooubi-ico.ci, y
laenfrega de los antecedentes que componen la presente licitacidn,

v A¢LARACEONE$ Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 70 Los  proponentes podran  solicitar  por  escrito aclaraciones o  lps
: antecedentes de g tcitacion, hasta el dig que se sefiale en las Bases
Administrativas Especiaies.

B Mandante emitira 1as aclaraciones por escrito, incluyendo el texto de las
consultas realizadas v kos respuestas correspondientes. Una vez emitidas,
los aclaraciones se entenderan formando parte de las presentes Bases de
icitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones,

enlos plazos que se indique en las Bases Administrativas Especiales,

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningln
aspecto.

V' DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART, 8° En las Bases Administrativas Especiales e Mandatario podrG programar
: visitas a tefreno, en forma conjunta con los oferentes inferesados.

No obstante lo anterior, es de tofal responsabiidad de los oferentes,
conocer en detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los
tetrrenos en cuestion.

ART, 9 Los c:nfecedenfes considerados en o presente icitacion Publica se
3 entregardn via portal www.mercadopublico.cl segun lo seficlado en las
Bases Administrativas Especicles,




Vi GARANTIAS

ART, 10° El Unico documente que se considera valido parg garantizar ias Obras g
5 elecutar, conforme o las presentes Bases de licitacién o constituye g
Boleta de Garantia Bancaria, que se tomaran en fos condiciones, y por los

montos y plazos que se senalan en las Bases Administrativas Especiales.

ART.?HC‘ Todas las Boletas de Garantia & fomardn o nombre de I flustre
Municipalidad de Litueche RUT Ne 62.091.100-0. Lo Municipdlidad de

Litueche serg el encargado de su recepcion para su custodia v posterior
devolucion

Vil Apasrum DE LA PROPUESTA

ART. 512" Las apertura de Propuesta se efectuard  en fechg éstabfecido en las
f Bases Administratives Especiales.

La Comisién Municipal estarg conformada por el Jefe de Departamento
de Educacion don Ramaon Donoso Diaz, profesional de apoyo Secplac
don Radl Morgles Fores, el director de Obras don Marcelo Schénffeldt y
comoe Ministra de Fé Ig sra. Secretaricy Municipal Dofia Maria Soledad
Olmedo Pizarro.

B Acto de Apertura estorG circunscrito sélo a la recepcion y verificacion
de la existencia de los  antecedentes exigidos de acuerdo o lers

estg forma coresponderd a la comisién el andlisis v lo evaluacion de los
antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto de Apeartura,

Sien el franscurso del Acto de  Apertura, producto de ia verificacién,
surglera algin aspecto en o formal o de contenido, ho consighaido o
exigido sin mayor precision por las Bases Y que genere cierfa controversia
sobre 105 documentos recibidos; la Comision Jtendrd a facultad parg
establecer v aplicar en e proceso evaluativo de las oferias los criterios
que permitan diimir dicha confroversia, teniende presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes,

Sin perjuicio de lo seficiado precedentemente, en el proceso de Apertura
los proponentes  podrén formular observaciones y/o reclamos - ias que
deberdn quedar estampadas via porial www.mercgadopublico.cl.

ART. 13° B Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios [ole'tn]
' individualizar a los oferentes, las oferias, plazos, etc., dejando constancia
de las observaciones o reclamos de los inferesados.
B Acta serd firmada por los integrantes de la comision, y serd publicada
via portal www.mercadopublico.cl.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART, ?4?". 8 Mandatario designard una Comisién encargada de revisar ¥ evaluar las
ofertas presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme o
tas pautas de adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiaies.

Los oferentes cuyas ofertas no resutten adjudicadas, no tendran derecho o
exigir indemnizacion de tico dlguno vy bajo ningun concepto. S no se
presentaren oponentes, se declarard desierta la propueasta.

ART. 155" Las pautas de adjudicaciéon  serdn filodas teniendo presente las
caracteristicas propias del proyecto, los antecedentes técricos que se
dispone y los objefivos que se persiga



ART. 16°

Resueita ia adjudicacion, el Mandante susciibird el contrato v dictard Ig
resolucion que o acepta,

IX DEL CONTRATO

ART. 17°

ART. 18°

ART. 190

ART. 20°
ART. 21°
ART, 220,

ART, 23°

ART. 24°

Bl plazo def contrato Comenzard a regir desde el dia siguiente de la fecha
sefdlada en este, o menos que los Bases Administrativer Especiales
especiliquen otra moddlidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias comdos sin deduccidn de dias de lluvia o
festivos o feriados.

B Contralista  que inicie frabagjos  antes  del plozo  establecido
anteriormente, serd exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario
autoriza o ejecucion  de trabajos en  forma extempordned, serd
administrativamente responsable de esos heches,

El Contratista podré subcontratar parte de Jas tareas a desarroliar, no
obstanteé o anterior, el Contratista mantendrd ia responsabilidad de ia
totalidad del contrato incluidas aguellas partidas subcontratadas, comeo
asimismo, el pago de todas las obligaciones para con los empieados,
proveedores u otros que haya omitido el subcontratista,

Las  Boses  Administrativas Generdles v Especidles, Especificaciones
Técnicas, Planos y demas anfecedentes que han servido de base para el
contrato, deberdn ser firmadaos por el Contratista y mantenerse en archivo
especial del Proyecto

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn ol
contratista, si no se diere cumplimiento al plazo de gjecucion de las obras
Yy O cudicuiera obligacion gque emane de él, conforme o sefialado en las
Bases de la Propuesta.

Cvando por la naturdleza del disefio o ejecutar proceda, se podré
aumentar partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago
Y G una ampliacién del piazo proporcional ol aumento, debiendo
presentar Ids garantias correspondientes, que serdn de su Cargo,

La ampliacion o disminucion de parfidas o plazos no consiituye nuevos
confratos y en el caso de los qumentos, no podrd establecerse nomas
diferentes o las ya contenidas en las Bases del contrate onginaGl.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuestc cuyos
valores han sido convenidos con el Contratista y el Mandante, [os gue se
someteran ala decisién del Mandante, conjuntamente con Ia solicitud de
modificacion



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 250

ART.; 26°

ART, 27°

ART. 2a°

El Mandatario designard o o los funcionariofs) que tendrén la
responsabiidad de confrolar el avance v revisar la documentacion
técnica presentadg, quién {es) para desarroliar su labor deberd(n) _
contaran con todos los antecedentes det respectivo conirato.

B Contratista deberd someterse o las érdenes det o de los encargado {s}
de la Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartinas
siempre por esciito. Estas ordenes estardn hechas en conformidad con los
terminos v condiciones del contrato.

Bl incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado
en las presentes Bases, En Caso de reincidencia, los encargadoes de o
revision dardn cuenta al Mandante a fin de estudiar &l termino anticipado
dei Conirato.

B Contrafista tendrd derecho G apelar de cualquier orden o resolucién
que en el curso de log trabajos, adopte e Encargado de o Revisién,
apelacion que deberd efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro
del plazo de cinco habiles contados desde la fecha de o nofificacion,

Bl Mandante resolverd breve y sumariamente I apelacion del Contratista
o Consultor dentro del plazo de fres dias hdbiles, si no o hiciera, se
entenderd por gceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefdlado en el articulo anterior, o
sl la apelacién fuerg rechazada vy se desistiera de acatar las édrdenes
impartidas, el Mandante podrd, previa nofificacién, suspender o
tramitacion de los estados de pago.

Podrd asimisrmo, segun la gravedad del casa Y, previa nofificacion hecha
con  cinco  dias habies, resolver el término anticipade o contrato de

acuerdo alo estipulado en Ias presentes Boses. En tal caso, se mantendrdn

las garantios, las que servirdn Para responder por el mayor valor que
puedan tener los obras que faltan por ejecutar.

Una vez liguidado el confrato se procederd o restar de las garantios el -
eventual gasio que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 29°

ARY, 30°

ART, 31°

El Contratista, debe dirigir pérsonc:ime’nfe los frabajos v atenderios de
forma que el avance req| vaya de acuerdo con el avance programadeo.

B Contratista queda especiamente sujeto « las disposiciones contenidas
en el Cédigo del Trabdgjo v a las leyes y reglamentos que regulan Ias
relaciones con sus empleados,

En el caso de ung liquidacién anticipada de comrato, ef Mandante
conocera el monto de deudas IMpagas por parte del Contratista que
digan relacion con el contrate, a fin de que se redlice las retenciones qQue
comesponda, pudiendo hacerse efectivas las gorantias para solventar
parte de dichos DAGOS.

Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 32°

Bl Contratista deberg ejecutar los trabajos en estricta sujecion o las Bases
Administrativas  Generales y Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos



ART. 33°
ART, 34°

ART. 35°

ART. 360

ART, 37°

Generales y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds
antecedentes corespondientes of proyecto.

Frente ¢ discreponcios  en o informacion  contenida en los
ontecedentes de g propuesta se estard ol siguiente  orden de
precedencia de los documentos:

Aclaracionss,

Términos de Referencia.
Especificaciones Técnicas.
Planos Referenciales.

Bases Administrartivers Especidles,
Bases Administrativas Generdiles.

B

- B Confratista podrd iniciar los trabajos o contar del dia siguiente a la fima

del confrato, que se constituye en la fecha de iricie del plazo contractual
Y. proseguir con el programa de frabajo aprobado, de acuerdo ol plazo
legal del inicio y término de los disenos. '

El Confrettista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los

- planos o especificaciones que sirven de base al contrato, y i lo hiclera

deberd corregir las tareas modificadas y autorizadas porla encargada de
fal revisian,

LOs matericles que se especifiquen en la obra, deberdn ser de bueng
coiidad_ Y cumplir i normativa vigente vy recomendaciones del
fabricante, '

Ef Contratista responsable de todos los aspectos que digan relacion con la
aprobacién de los trabgjos, durante e periodo de garantia, que se
encuenira respaldado con la respectiva Boleta, salvo gue las Bases
Administrativas Especidles sefiaten un plazo diferente.,

Cuando ocurran circunstancias Que sean de caso fortuito o de fuerra
mayor, totalmente gjenas af Contratista Y que afecten o la ejecucion de
los trabaojos, el plazo se podra ampliar en relacion con los dics de afraso,
previa solicitud del Contratista, formulada por escrite ol Mandante.

Xiit DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 38°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, adminisi‘ru’:ivumenfe ¥
sin forma de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes v sin
CAargo para ambos,

b} Si el Contafista no diere cumplimiento  de trabajo o no iniciare
oportunamente oy Trabajos contratadaes.

c) St por erores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra

resulta con defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion,
signifique rehacerias y que estos defectos U erores implique incorporar
modificaciones substanciales al provecto,

d) Si el Contratista fuese declarado en guiebra,

e) Ofras cousales especificas que se indique en los Bases Administrativas
Especiales.



ART. 39° Puesto término anficipado a un Conlraio, ROr cualquiera de as causales

seficladas, o EXCepCion de Jo detallada en lefra a) anterior, se
mantendrén las garantias det Contrato.

Bl Mondante conocerdg sobre deudas impagas del Contratisics que
atecten g terceros y tengan reiacién con el contrato.

que implica dar témino o los disefios inconclusos o Cudlquier otro perjuicio
que resulie para el Fisco con motivo de esta liquidacion.

Xiv DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART, 40" Los trabajos, se Pagaran mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo ¥
: plazo se establecerd en Ia Bases Administrativas Especiales.

No s& consulia anticipo ni retenciones.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART, 410 Et Contratista estard suieto al pago de multas, en ios siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta estd gorcmﬁzd por boleta de gdronﬁc: de
seriedad y el adjudicatario se desiste de su oferta estando en su piazo de
vigencia, se procederd a hacerlas efectivas,

El Mandante podra oficiar informando a ofras Comunas de ias multas ¥
sanciones que se ha aplicado a esos Coniratistas

XVi RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 42” La recepcion provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cual la
: Comision Revisora, designada al efecto, se constituye al término del plazo
contractual, o fin de verficar e cabal cumplimiento del Confrato.

ART, 43° Una vez verificado por Ia Comisién, el totai cumplimiento del Contrato v la
: revision detalloda de ios cerfificados de recepcion de los distintos Servicios
O ensayes de materigles, segin comesponda, procederd  redlizar e
recepcion definitiva, levantando un Acta al efecto una ver franscurrido 3
meses recepcionados provisoriamente los tfrabajos.

ART. 44" E Acta de Recepcion Provisoria serd un ontecedente a presentar para la
: cancelacion del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Boleta de
Garantia correspondiente. '

ART. 45° Si la Comisién de Recepcion Provisoria, determing que los trabdios no
1 estan totalmente terminados o no estan ejecutados a cabalidad, respecto
aios antecedentes téenicos del Contrato procederd o preparor un listado
de los observaciones que le merece v le fijord un plazo maximo de 7 dios
corridos para subsanarlas,

Tefminado  este plaze, se constituirdg nuevamente para verficar su
cumplimiento. De haberse logrado, se procedera o Ia recepcion
conforme lo sefdiado en el arficulado  anterior, no imputande como
atraso, este plazo otorgado por la Comisién Ravisora,



St por el contrario, el Contratista no cumple denkro del plazo acordado,
en el término de ias observacionss y éstas son menores, la Comisidn fijard
Un nuevo y Uitime plazo de 2 digs coridos, para el término definitivo de los

Trabajos, pero se aplicard multa por afraso o partir del término del plazo
contfractua, :

En el caso que el Contratista no hicierq ninguna de las reparacionss
observadas, la Comision levantard un Acta seficlando las razones y loss

Mandante quién resolverd &N consecuencia vy se procaderd  como
férmino onticipado del Contrata,

XVIil LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 46°

Y

RAMON HERNAN DONOSO DiAz .~

Una vez que los trabajos cuenten Con su recepcion definitiva fotalmente
ramitada, se procederd a hquidar el contrato, dictando a resolucidn y
redlizando la framitacion administrativa comespondiente

“ ALCALDE (s)

JEFE DAEM (S}

Litueche, Junio de 2014,



lusire Municipalidad de Litueche
secretarta de Coordinacidn v Planificacion Comunal
Depariamenio de Educacion Municipal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

"MEJORAMIENTO ESCUELA DE PULIN"

(Pavimentacion, bajadas de aguas lluvias, rampa y escalones )

ART. 1°

1L Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
: Administrativas  Generales,  ias que  conjuntamente  con  las
Especificaciones Técnicas, Planos, Acldraciones y demads antecedentes
de la obra a ejecutar serdn parte del Confrato.
1.2, La ejecucion d_eal proyecto deberd dar cumplimiento o g Normativa
Legal y reglamentaria establecida sobre ia materia: tey y Ordenanza. .
General de Urbanismo v Construccidn y demas Ordenanzas Municipales,
Ley 20.123 de Subconifratacion y Reglamento Intemo de Higiene y
Seguridad, aprobado por la inspeccion del Trabajo.
R@spécto de aquellas materas no reguladas por los documentos y
cuerpos normativos citados se aplicard supletoriomente el Regiamento
para Contratos de Obras Poblicas, fiado por Decretc N° 75 del
02/02/2004. '
ART. 2° ~ IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2,1i Nombre del Proyecto 1 "Mejoramiento Escuela Pulin” (Pavimeniacion,
f bajadas de agua lluvias, rampa y ascalones)
2.2. 1 Mandante llustre Municipalidad de Litueche.
23, Mandatario slustre Municipalidad de Lilueche.
2.4, Valor M&ximo de la obra 9 2.075.311.- IVA Incluido.
2.5. - Unidad Técnica s llustre Municipalidad de Litueche.
ART, 3° DE LOS PROPONENTES
31 Los proponentes deberdn encontrarse con inscripcion vigente en

BASES DE LA PROPUESTA

cuaiquiera de los siguientes registros:

4+ Registro Municipal  : Estar inscrito en registro referido o la
especidglidad de Cualquier Municipalidad del Pass.



ART, 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

- 4.1 Sistema de Contrato
. Estados de
- Provisoria,

- 4.2, Sisterna de impuestos

4.3. Enfrega de Antecedentes:
- www.mercadopublico.cl o

4.4. Visita a Terreno Obligatoriar:

el Representante deberd present

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con
Pago Final de acuerde o la Recepcion
El contrato estara afecto al 19% IV A,

Se - entregaran vigy porfci

Partir de las 17:00 horas del dia 11 de Junio
de 2014.

El dia 13 Junio de 2014 o las 11:00 hrs. en
Dependencias del Departamento de  De-

Partamento de Fducacion Municipal, Eduar
Do Larrain $/N titueche. En caso de Sociedades
ar Poder Notarial o si lg Empresa corresponde a

- una persona natural deberd acreditar mediante su cédulg de id:enti_dc'sd, si este
- Uliime no asistiera el representante de este, deberd acreditar mediante Poder

- Notarial.

4.5. Consuttas
- www.mercadopubiico ol

4.6, Aclaraciones
www.mercadopublico.cl a

4.7, Entrega de las Propuestas:
www.mercadopublico.cl

i4.8. Apertura de Propuestas:
Www. meércadonublico.cl

49. Adjudicacion
4.10 Entrega de terreno

4.11. Plazo Maximo
contados
Entrega de

Deberdn  reafizarse  vig portal
desde las 12:00 Hrs. del dia 13 de Junio y

hasta las 19:00 hrs. del dia 14 de Junio de
2014,

Se entregardn Vi portal

Partir de tas15.00 horas del dia 30 de Mayo
de 2014,

Segun establecido vig portal

Hasta las 16:00 horas del dia 18 de Junio de
2014,

Seqain establecido vigy portal

A partir desde las 16.15 horas del dia 18 de
Junio de 2014,

20 de Junio de 2014,
23 de Junio de 2014

serd de 15 dias corridos respectivamente,
desde el dia siguiente a la fecha de I
Terreno.



ART. 5°

5.
52,
- 5.3,
- 54
5.5,
5.6,
- 5.7,

ART. 4°

6

62

- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Buses Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especictes,

Especificaciones Técnicas.

Planos referenciales entregados.

Documentos Anexos segun formatos entregados.
Documentos Oferta Econdmica segun formatos enfregados.
Consultas y Aclaraciones.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA
No se considera.

ANTICIPO

No se considera,

63, FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd enfregar una
Boleta Bancaria para garantizar el Fiel Cumplimiento del Conifrato por
un monto equivalente al 3% del vaior del Conirato, tomada a nombre
de la lustre Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, expresada
en UF y con una vigencia superior a 15 dias cormridos posterior ol plazo de -

vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras U
obras nuevas o extraordinarias, deberdn- rendirse garantias en e
porcentaje v plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera requisito
para la suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de
3 dias hdbiles contados desde la fecha de nofificacion de la
adjudicacién, siendo devuelia a contratista previa solicitud por escrito
de ély cursado por la Unidad Técnieca al Mandante, con posterioridad a
la recepcion provisoria sin observaciones de la obra, Ror parte de la
Comision Receptora.

;6.»4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART, 70

70

Una vez ejecutada la obra Yy como requisito previo a la cancelacion
total de ésta el contratista deberd preseniar una  Boleta de Garantia -
por Buena Eecucion de la Obra g nombre llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por el 3% del valor del condrato expresada
en UF., con una vigencia de 3 meses contados desde lo fecha del Acta
de Recepcion Provisoria sin Observaciones, la que serd devuelta, ung
vez efectuada conforme la Recepcion Definitiva.

EFECTOS DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Se entenderd que los oferentes por el solo hecho de presentar sus

ofertas, declaran, conocer y aceptar en todas sus partes el contenido
de las bases y demds documentos integrantes del proceso de licitacion



ART. 8°,

8-

ART. 90

9

9.2-

93

st existiesen, obligéndose a no tomar ventaja indebida de cualguier
posible deficiencia del mismo y ¢ colaborar con el municipio, o fin de
que lo adjudicaciéon de g bropuestd se efectie con o mayor
transparencia vy equidad posible. Cualquier omisién o divergencia en el
lamado a licitacién o en el proceso mismo, asi como de las Bases o su
documentacién anexa o de alguna exigencia necesaria para g
cormecta y oportuna efecucion del contrato, no reteva a los oferentes ce -
suresponsabilidad para con el municipio, siendo obligacién de los
oferentes hacerlas valer oportunamente en el periods de consulicis y
respuestas. ' '

CONTENIDO DE LA OFERTA

Los oferentes deberdn sefialar en su oferta, en forma clara Y precisa el
valor total de lo oferfade y los pldzos comprometidos, lo que se indicard
a fravés del formulario comrespondiente, Los valores Vig Mercadopiblico -
sliempre  se  considerardn  sin impuestos  {valor netol. la ofertg
comprenderd todos los bienes Y servicios u obras necesarias parg el
cumplimientoe  adecuadoe  del contrato, incluyendo los  frémites,
gestiones, contrataciones, materiales que deban adquirise v ia mano
de obra especializada para ejecutar las obras relacionadas con ics
especificacionss técnicas de g propuesta.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El proporiente presentard su propuesta {anexos y econémica), solo a

- traves del portal Mercado PUblico (no habra entrega documentada de

sobres con propuestas en dependencias municipales) en archivos
digitalizados © escaneados, de acuerdo o lo indicado en el Portal
Mercado Publico. La omisién o no presentacién de aglguno de los
antecedentes solicitados en lg propuesta, dard lugar a que la oferta dei

‘propenente respective guede fuerg de Ig licilacidn.

- En esta instancia, se dejard constancia en el Acta de Apertura, de

cualquier hecho que parezca anormal o indefinido en las propuestas,
no atendiendo su oferta econémica.

Documentos Anexos

Formato N° 1 Identificacién del Proponente. Para personas naturales,
deberd adjuntar cédula de idenfidad; mienfras que para Personas
Juridicas, deberd adjuniarse ROL y Escrituras de constitucion, mds
modificaciones si existiesen.

Aclaraciones vy respuesta a las consultas formuladas por los oferentes,
firmadas en cado pdgina si las hubiere {si no se hacen consultas, no
adjuntar certificado a la propuesta). -

Propuesta Econémica

Formato N® 2: vValor "roml de la ofertq. B precio total coresponderd a ia
suma de fodos los servicios descritos en el Formate N° 2, debiendo
coincidir exactamente entre ellos. En este Formulario, se debe consignar
ploze de enfregyg de obras, :

Formate N° 3 ltemizado.



ART. 10°

10.1.-

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

B Mandatario constituird una Comisidon  Evaluadora, integrada por

funcionarios municipales designados a fravés de Decreto Alcaldicio. La

Comisién Evaluadora analizard cada propuesta de acuerdo a los plazos
enfregados en el Portal Mercado Publico: v se reserva el derecho de
propeoner al Mandatario el rechazo de aigunas o todas ias ofertas, sdlo

cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia,

~ Asimismo el derecho de proponer la adjudicacién a cualquiera de los

proponentes, aungue no sea la oferfa mdas econdmica. La Comisidn
Evaluadord tendrd por objeto la revision de las ofertas segin la pauta
de evalugcion que a continuacion se indica: '

| Oferta Economica

L 50%,

_Plazos de Eecucién

| 50%

Los factores se evaluardn seporadamenie procediéndose a ponderar
primero &l valor y posteriormente los plazos de Becucion de las obras.

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta)x100)

Se otorgard 100 puntos en oferta econdmica at oferente que presente el
menor vaior,

- Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado) / (Plazo Oferta)x100)

Se oforgara 100 puntos en plazos estimados de enfrega de obras, a
aquela oferta que contemple menos plazo.

El Informe Técnico y la proposicidn de adjudicacién serdn enviados al
Alcalde quien o su consideracién, podrd aprobdr ¢ rechazar dicha
proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Mandatario, se
procederd a la Dictacidn de Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, el
cual se nofificard al oferente favorecido por escrito. Entre la fecha de
Apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion deberd

mediar un lapso de tiempo ne superior a 2 dias transcumdo el cual el

proveedor podrd desistir de su oferta. Si el primer cdlificado desiste de su
oferta sin dar aviso corespondiente en los plazos estipulados ¢ no
cumple con lo estipulado en su propuesta en cuanto a plazos de valider
de precios detallados, se adjudicard ol calificade en el 2° lugar, de
acuerdo ol proceso de cdlificacidn. Los oferentes deberdn efectuar su
Oferta Econémica a través del portal Mercado Publico, de acuerdo o
los plazos estipulados en €l mismo, adiuntando el Formulario de
identificacién del Oferente v su Oferta econdmica. Por la naturdleza de
los servicios, no serd necesario presentar las ofertas en soporte papel,
para o cudh, sdlo se deberd adjuntar en forma digital of portal

corespondiente, 10s archivos gue se anexan & la presente licitacicn.

De todas maneras, la comision encargada de analizar 1as propuestas,

- fendrd derecho a solichar cualquier antecedente aclaratoro al oferente.



ART, 3l° DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGOQ
1.1 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El confrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el
Contratfista, dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad v una -
copia al Contratista,

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar
en lo Municipolidad o Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracterisicas:

= Expresar los montos.

= Escrito v elaborado por ta Unidad Técnica

»  Modalidad de Suma Alzada

»  [bnopesos '

= Noredgjusiable

= Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa. _

= Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesio
detdilado por partida, plazo, especificaciones  técnicas, planos:
referenciales v otros antecedenteas que se considere de importancia por
la Unidad Tecnica.

11.2.- DELAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indigue en el Decreto de Adjudicacion, producio de la
oferta seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e
impuesto incluido.

El controtista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la
obra con una boleta bancaria. Esta boleta serd extendida a favor del
llustre Municipalidad de Lilueche RUT N° §9.091.100-0, por al menas un
monto equivalente ol 3% del volor del contrato expresada en UF y
deberd ser entregada a lg Unidad Téecnica en ef momento de lo
suscripcion del contraio. Al momento de la Recepcion Provisoria, ia
Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la éntrega
por parte del contratisia de una boleta por Buena Fiecucion de la obia

" por un monte equivalente o al 3% del conbrato, hasta el momento de la
Recepcion Definitiva.

En el contrato deberé dejarse establecida la fecha de inicio de kas
~obras. Esta fecha serd de la suscripcion del contrato, de la apraobacion
administrativa de éste, ¢ de la fecha de Entrega de Terreno.

11.3~ MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del
conirato en la ejecucidn de las obras en los siguientes casos:

11.3.1.-POR ATRASO

Si et contratista no entregare las obras en &l plaze fijado para su término,
se gplicard una multa dioria equivalente ol 1 % del valor del contrato,
que se descontard del Ultime Estado de Pago.



11.4.-
Pravisoria.

ART, 12°

12.1.-

12.2.-

12.3.-

12.4.-

La multa total no podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si
el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion
del contrato v a hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del
Contrata.

ESTADCOS DE PAGO

Se considera 1 Estado de Pago, después de obtenida la Recepcion

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

VISITAS DE MONITOREC

La 1O deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion
ejercida por el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades
corespondientes a las personas autorizadas a actuar a nombre del
Mandante en estas supervisiones,

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRARICOS

Se considera un set de fotografios compuestas por al menos 12 fotos,
equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
ipapel] v digital {cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el quehacer
diario de los beneficiaros del proyecto o los vecinos que se encuentren
eh el dreq de influencia de este, para lo cudl deberd generar todas las
coordinaciones necesarias con estos, manteniéndolos informados de
cualguier actividad propia de la obra gue fos afecie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas por la 1O, de acuerdo ¢ la normativa vigenie.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitule 2, articulo 1.2.7 v capitulo 3,
articulo 1.3.2. nimero ¢ de la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y
Construccidn), se deberd levor un libro foliado con hojas en friplicado,
que deberd estar permanentemente en obra bajo custodia vy

- responsabilidod del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica gue, dentro de los términes del
cantrato, se impartan ol contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se
gjecuten los * frabaios.

Las observaciones gue pudieran estampar los proyectistas con la
aprobacion de la ITO.



ART. 13°

ART. 14°

P41 .-

11.3

ART. 15°

i a- . e ) oo
RAMON HERNAN DONOSO DIAZ

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a iravées de la TO o profesional

responsable, haya verificado y confirmnado el término de ia obras vy el fiel
cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas establecidas en

el contrato, lo comunicard ol Mandante mediante el envio de g

Recepcion Provisoria sin observaciones de  la obra, la Boleta de

Garantia de Buena Eecucién de la obra, solicitando la devolucidon de
la garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, enfregar a la
Unidad Técnica, un set de fotografias demostrando el proceso de las
intervencionas senaladas en presupuesto y especificaciones,
RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuarG conforme ¢ la Visacion de la LT.O.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la proviseria una vez gque se haya

cumplida el plazo de 3 meses vy previa solicitud por escrite del
contratista, '

Aceptada la Recepcion Definitiva, se procederd a la devolucién de la
Boleta de Garantia corespondiente por la Correcta Ejecucion de la
Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

B contrato serd liguidado por Lo Unidad Tecnica una vez tramitada
totalimente lo Recepcidn Definitiva de la Obra,

JEFE DAEM (S) | ALCALDE (5)

Liiu-e;che, Junie de 2014,



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Direccion de Administracion de Educoc:ién Municipal

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

PROY ECTO

MEJORAMIENTO ESCUELA PULIN

(Pavimentacién, bajadas de aguas lluvias, rampa y

escalones)
UBICACION : :Pulin $/N - Litueche
COMUNA :Litueche
REGION : Senta

PROFESEONAL PROYECTISTA : Paulo Jeria Vidal,

Cardenal Caro No. 794, fonos 072-209864/ C72-209865



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Direcc_i_én de Administracion de Educacién Municipal

OBRA NUEVA
L.- MEMOREA EXPLICATIVA

Las presenfes Especificaciones Técnicas se refieren a la elaboracién de una serie de parﬁdas
de mejoramiento pora escuela Fulin, debido o los necesidades del establecimiento para
mantener el orden y resguardo de los alumnos, ante lo cual se establece denfro del presente
proyecto construir una pavimentacién de hormigdn , rampla, escalones y bajadas de agud
liuvia en una s,

El Com‘n::f:rsfa que se contrate para realizar consz‘ruccicﬁn de las parfidas indicadas en ef
proyecto, tendrd la responsabilidad de realizar lo corecta ejecucion de las Obras. Lo que ello
contempila el suministro de materiales, mano de obra e instalacion de estos.

Ademds es requisito fundamental de quién se conirate (Confratista), deberd a su costo
coniempiw magquinaria, herrgmientas, equipamiento (de seguridad, enfre ofros) e insumos.
necesarios pora realizar la ejecucion normal y correcia, de las “Partidas”.

I, REFERENCIAS
Las p-resehfes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

Lo obra deberd ejecutarse en esfricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluse fas  demoliciones, deben gjecutarse

respetando la legisiacion y reglamentacion vigente, en especial:

*  Ley General de Urbanismo y Construccion.

Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber.

* Ley 20,123 de Subconfrofc:c:on

* ley 16.744 Sobre accidentes del Trabagjo y Enfermedades Profesionales

* Ordenanzas municipales que correspondan a escala focal.

*

IH.- CONCORDANCIAS

Cuaiquie? duda por deficiencio de algun Plano o Especificacion o por discrepancia entre ellos,
que surja en el franscurse de la ejecucién de la obra, deberd ser consulfada oporfunamente o
i Inspeccién Técnica de la Obra {en adelante 1.7.0.).

IV.- GENERALIDADES

La obra a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas  ©
antecedentes gréficos de la obra. Lo empresa Conshructora, signatfaria del Contrato serd lo
Unica responsable ante el mandante, y por lo tanio el Unico interlocutor. Para este efecto

Cardenal Cara No. 724, fonos 072-209864/ 072-209865



.ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Direccidn de Adminisfmc_ién de Educacion Municipal

todos los frabajos, equipos y accesonios qgue forman parte de los subcontratos seran de su
responsabilidad. £n cada una de ias partidas se tendrd presente la obligacion adquirida por el
Contratista de entregar la dptima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etfc. Debiendo cumplir .
con fos esténdares exigidos v con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos
y accesorios; por lo fanto sélo se aceptard frabajos y materiales ajustados estrictamente a las
normas y revisiones ya sefaladas.

Las obras en referencia, se ejecutarén en todas sus parles en conformrdad con el arte de Ia
buena consfruccion, Jos Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Consfruccidn {0.G.U.C.). Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones
y con los planos de Arquiteciura e Ingenieria, que ld Empresa deberd cumplir en fodos sus
- capitulos, tanto en cuanto & calidad y caracteristicas de matericies como de la mano de obra
y de la ejecucion.

Previo a !clf iniciacion del frabgjo, serd requisito indispensable el reconocimiento del ferreno de
lo obra con fodos los anfecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

Serd de responsobilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de fodos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de fas obras. Todo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los moferi@:ries de vuso fransitono son opcionales del Confrafista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su espécie conforme o ias normas y segun indicaciones de fabrica.

La LT.Q, rechazard todo aquel material que g su juicio no corresponda d lo especificado. La

1.1.0. podra solicitar al Contratfista la certificacidn de la calidad de los matericles a colocar en
obro.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se enfiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
afternativa, sliempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
fodo caso, la opcién affernativa debe someterse oportunamente a consideracién de la LT.0.
para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd ol respecto.

Cardendl Caro No. 796, fonos 072-209864/ 072-209865



HLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Direccién de Admini‘s’r_racién de Educacion Municipal

VL. SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

L descrip:f:idn de todos los productos y materiales que se_vdycm a colocar en o Obrag, estan -
descritos en las presentes EETT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los matericles. salvo cuando se demuestre su
mex;sfencro en el mercado © su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacidn de los
proveedores de no tener lo capacidad de distribucidn ni la existencia de! material en
bodega, ki empresa podrd proponer una solucidn viable en cuanto al sisterma constructivo y
la materiaglidad que lo componen.

Todo cambio de parfida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién

por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser o costo § 0.- a
fravés de un andiisis de precios.

VIL.- BLOMOS Y NIVELES

Se tendra especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, parg que
queden perfecfamente verticales u horizontales y dlineados. Los niveles de la carpeta de

hormigén son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacion de las
aguas lfuvigs.

VIIL- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccion serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo vy Construccion, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién,
a las Ordenanzas Municipales, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo v
Enfermedades Profesionaltes, Codigo del Trabagjo, enfre otros.

IX.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipdiidad, gue se dominard “inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecufado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algin
profesional del rubro designado en conjunto con el municipio v todas ias insfrucciones
;mporfrdcrs, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En coso qwe las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacion de la varacién de plazo, si la hublere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la rafificacién
por los propietarios anfes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancic en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa
Conshructara y lo deberd mantener en el recinto de ia Obra. £l Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestidn y Control de la calidad segin Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

Ef Libro de Obras debe detaliar en su pdagina de inicio, lo siguiente;
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Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

s & % & ° & €& & 9 & & B

X.- INTERPRETACION DE PLAN_OS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contrafista visitard el ferreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de frabajo en él y de la exacta ubicacion de la Consfruccion incluyendo en su
oferta todos los trabgjos que diche emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de la revisién de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas dentro de las formas v plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos
Dropios cfef estudio e interpretacion de los anfecedentes Técnicos de la Propuesta.

Ef lenguaje para enfenderse enfre las partes (Confratista y Unidad Téchica), serd sélo de
cuatro fipos:

I.- Planos de Arquifectura, defaifes Constructivos.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Especificaciones Técnicas y demds documentos que se enfreguen,

se complementan, entre s, en forma tal, que las parfidas, obras y materiales, puedan estar
md!sﬁnfctmente expresadds en cualquiera de elfos :

Cuaiqwer mencidn de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que

haya sido canfemplada en los Planos y omifida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parle integranfe del conirato o Suma Alzada.

Las c:of’czs; de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, v los planos de detdlles sobre
los planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complemenia.
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Xi.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/Q ENSAYES DE MATERIALE.

Acorde @ lo indicade en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contratista debera obfener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estaxdo, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que elic
implique serén de cuentu def Confratista.

GENERALIDADES.
Las preseﬁtes especificaciones técnicas estdn referidas a la elaboracion de la bodega en la

Escuela Cardenal Raudl Siva Henriquez de la comuna de Litueche, el cual es necesario para el
establecimiento educacional, ubicado en Camino Alcones S/N, Litueche. :

ASEO DEL RECINTO,

Serd de c::c::rgo del Confratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, efc. que hubiere
antes de la iniciacién de la obra y durante su ejecucion. '

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de reflenos, de escarpes, de
demoliciones, efc.. se extraerd de la obra vy se transportard solamente o un bofadero
auvtorizado.

Asfmismo,?seerci obligatorio la mantencion y entrega de g obra en perfecto estado de fimpieza.
Al término de los frabgjos se refiraran todos los escombros e instalaciones provisorias

quedando el ferrenc y la obra limpia y despejada.

1.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION.

1.1.- OBRAS PREVIAS.

1.1.1.-LIMPIEZA DEL TERRENO Y EMPAREJADO.

Se _det{e iemparejar y despejor el terrenc de basuras, escombros, malezas y ofros excedentes
que existan para un éptimo y eficiente trabajo.

Se i’ncluyée en este flem los posibles desmontes o desfronqgues que aparecieren en el terreno.
1.1.2.- REBAJE Y RELLENO DEL TERRENO

Incluye los rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del ferrenc, necesarios para obtener los

niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de ferreno
adyacente.
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Los rtebdjeése consultan los necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la realizacion de
las préximas particas. En todos los Casos serd responsabilidad del Coniratista, la verificacion de

los hiveles del terreno natural y excavado. El nivel definitive del terreno del confog'no Q’o podrcff
estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra y previa autorizacién de ia
unidad técnica. -

1.1.3.- IRAZADOS, NIVELES Y REMPLANTEOS

Acorde o lo sefialado en los Planos, el Confratista ejecutard el frazado, considerando las
comrespondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles.

Los frobajbs de trazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de lu obra y
aprobados porfa LT.0.

2.1.- OBRAS MENORES

2.1.1.- EXCAVACION

La excavacion para pavimentacion tendrd los siguientes dimensiones: 1 m de ancho, 0,05 m
de profundidad y un largo linecl de 20 m la obra, en la medida en que se va excavando de
deben refirar fodos los desecho, materia orgdnica o malezas que impidan un correcto procéso
constructive quedando libre de restos organicos y ejecutados geométricamente comectos.

La excov{uéién de I _rom,bio tendrd las siguientes dimensiones: para los pifares se confermnpla
0.20m de ahcho, 0.30 m de profundidad. Enfre pilores Im de ancho, 0,05 m de profundidad y
unlargo de 2m. -

Lo excaifc::c:f‘c’m_de los escalones deberd ser de 1 m de ancho, 0,05m de profundidad y un
largo aproximado de 0,90m. -

La zanjo deberd humedecer y compactar con el fin de obtener una base compacta y firme
para la primera capa de hormigon.

3.1.- PAVIMENTACION

311 gg}mmc:mcrém

Luego de iq ’exc_:ovcxc'ién se procederd a humedecer el terreno, para luego se ejecutara la
compactaciéon del terreno hdasta alcanzar una profundidad de 0.05m. después de la

coiocacfd?n del estabilizadolripio) se compactara vy humedecerd dejando 2 cm para o
colocacién del hormigdn.
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3.1.2.- ESTABILIZADO RIPIO

Es una capa de 5§ cm compacta y humedecida. el drido grueso no deberd ser mas 1. Se
- depositara en lo excavacion,

3.1.3.- MOLDAJES

Para los moldajes de la pavimentacion se recomienda tabla de 1x4''que se colocaran ambos
costados de la zanja, con estacas de apoyoe cada un metro para evitar la deformacion del

moldajes sl es necesario se recomienda estacas de fierro de didmetro 8mm y a una distancia
de 0.50m.

3.1.4.- MALLA ACMA

Entre el estabilizado v el hormigdn se colocara una Malla Acma C- 92 o similar, la cual tiene
por funcidn colaboerar con la resistencia a lo refraccidn en el proceso de fragde y carga.

3.1.5.- HORMIGON H-25

Se procederd verter el hormigén, sobre una mailla tipo acma hasta completamente cubierta
por esta. Distribuir el hormigdn. Para la eliminacion de burbujas se recomienda una sonda
vibradora {no deberd tocar ia malia), por ditimo el afinamiento del radier. Cada un metro de

distancia se dejara una franja de S5mm de espesor y un lcem de profundidad para evitar
avance de posible grietas.

Para la el@bordciém del radier se utilizara un hormigén h25.

4.1.- BAJADA DE AGUA LLUVIA

4.1.1.- CANALETAS DE HOJALATA GALVANIZADO

Se colocaran canaletas de hojalata galvanizada de 0.25 m ancho, se colocara en un total de

10m de largo.

4.1.2.- BAJADA DE HOJALATA GALAVANIZADO

Se confe@mpic bajodas de hojolata golvanizados 0.15 m, se colocoran a ambos cosfados
comao se indican en los planos.
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4.1.3.- GANCHO DE CANAL HOJALATA

Para reforzar las canaletas de hojalata galvanizados se dispor?dr:d a cada 0.50 m, se
contempia ganchos para canal hojalafa modeio VIcforfano_Lara o sirmilcr,

4.1.4.- TAPAS PARA CANALES DE HOJALATA

Se dispondrd ambos costados de la canaleta de hojalata con el fin de seﬂqr' por los exfremos
de esta, se recomienda la marca Coyahue o una que cumpla fa misma funcion.

4.1.5.- ABM ZADERAS DE HOJALATA

Estas afianzaran la bojada o i estructura de la sala.

4.1.6.- CODO DE HOJALATA

Se uﬁ!imrd para ayudar en la curvas del las bajadas.
5.1.- RAMPLA.

5.1.1.- BOLON.

Dentro deé la estructura junto con el hormigdn se dispondrd bolones de 10 a 20 cm de espesor.
Con el fin de dar rigidez a la esfructurare de hormigon.

5.1.2.- HORMIGON-25
Se procederd verfer el hormigdn, una vez realizado el correcto moldajes con las dirnensiones |

indicadas en plano. Al findlizar el vertido del hormigdn se procederd con el afinado de la

superficie, Se recomienda dos franjos af largo de rampla de espesor 2cm, con una separacion
de 80cm entre si. '

La ramplo deberd ser considerada una pendiente del 12%.
Para la elaboracion del radier se ulifizara un hormigdn h25.
5.1.3.- MOLDAJES

Par? o eﬁfaborocigﬁn de los tableros se recomienda tablas de ix4" afianzada con paios de
2x2", estos deberdn ser firmes y seguros para la recepcion del hormigdn. .
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5.1.4.- PERFIL TUBULAR

Se considera un perfil tubular redondo 1 %' e=2mm, para lo elaboracion de estructura de los
pasamanos que acoempafia a lo rampla, esta deberd ir soldada al arco con electrodos de
6011 [marca no importa). Segun lo indicado en plano.

5.1.5.- FIERRO PLANO
Es un ﬁerrd plano de 38mm e= 3mm, este se ulilizara para aseguran la estructura para poder

anclar ol hormigén existente de! pasillo fechado, deberdn cortar en dos firas para cada perfil,
se soldara’ ol perfil tubular desde su base en ambos costados, estos se perforaran 7mm.

5.1.6.- FIERRO HORMIGON

Fierro de construccién A44-28H e=8mm, se colocara en el perfil tubular en los cuales serdn
enterrados con hormigdn serdn soldados o los extremos solo para dar mejor ancloje del perfil
con el hormigon.

5.1.7.- ANCLAJES

Para Gse-gjuror la estructura metdiica al hormigon del pasillo techado se recomienda un perno
de anclaje con camisa 3/8" x 1.7/8". Segin lo indicado en plano.

6.1.- ESCALERA

6.1.1.- BOLON

Dentro de la estructura junfo con el hormigén se dispondrd bolones de 10 ¢ 20 cm de espesor.
Con el fin de dar rigidez a la esfructurara de hormigon

6.1.2.- HORMIGON

Se procederd verter el hormigdn, una vez realizado el correcto moldajes con las dimensiones

indicadas en planc. Al findlizar el verlido del hormigon se procederd con el afinado de la
superficie.

Para la efabc)racién del radier se utilizara un hormigdn h25.

6.1.3.- MOLDAJES

Para la glabo_racién de los tableros se recomienda tablas de 1x4" afianzada con palos de
2x2", estos deberdn ser firmes y seguros para I recepcion del hormigdn.
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7.1.- PINTURAS.

7.1.1.- ANTIOXIDO.

Se ap-h‘cc::rci uha capa de antiéxico en fodos los perfiles metdlicos.
7.1.2.- ESMALTES SINTET) ICO3,

Se apﬁc:arb una capa de esmalfe sintefico en todos los perfiles metdlicos. Rojo burdeos ©
simitar,

8.1.- ASEQ Y ENTREGA

§.1.1. RETIRO Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Se proceéieré al refiro y limpieza de terreno, este ftem es de gron impon‘onc?iq, yd que el
Confratista deberd mantener el lugar de frabagjo en permanente Qseo, SN OQCOPIO de
escombros ni restos de materiales. '

Asf fc:mbf’én cuidard de las superficies de suelos y muros en pasilios y accesos d fransitar para el
retiro de escombros.

Xil.- NOTAS IMPORTANTES

XiLL- Discrepancias en el Proyecto

En caso d:e_ discrepancias enfre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en ios
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el senfido de la mejor y mds perfecta
ejecucion de los frabajos conforme a laregla técenica conshuctiva.

XiLlL.- Use de Productos Nacionales

Los sefiores Cohtruﬁsms d_éeberén tener presente que a igualdad de precios y calidad, se dard
preferencia o los productos nacionales sobre los importados.

S@ dgaja ;clo-ro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “lipo”, solo se rmencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser iguai o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de lo obra.

XILIlL- Fotografias de la Obra
Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la enfrega por parte

del Confrqﬁ_sm de_ un set de 12 folografias en colores de 13x18 cm., aue capten diversas
etapas d%ei desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podran ser en formato digital.
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Xil.l\?.- Presupuesto Detallado

Serd obligacion de los Coniratistas nroponentes entregar el presupuesto conforme
documento entregado por la Unidad, presupuesto detaliado, unidades de medida gue se
enfrega, incluyendo ademés, aquellos items que el Coniratista estima deben ser incluidos en
la Licitacidn. Se hace presente gue todos los tems deben estar incorporados dentro de la

Licitacién y/o monte méxime asignado al Confrato.

Xl'l.\?.- Precaucién en el Transporie de Materiales

Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2, establece lo siguiente: 'Los vehiculos que
transportan desperdicios, arena, Tipio, tierra v ofros materiales, ya sean sdlidos o liguidos, gue
puedan escurrirse o caer al suelo, estaran construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna”. .

Enlas zoncgas urbanas, el fransporte de materiales que produzean polvo, tales como escombros,
cemento, yeso etc. Deberd efeciuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales
con lonas o plasticos de dirmensionas adecuados, u ofro sistema, que impida sus dispersion al
gire, ' ' '

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los seciores en que produzcan movimientos de fierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
terna anteriormente sefialado.

H i .

P T,ffd)tm}é,a VIDAL - [LUSTRE MUNICTPALIDAD DE LITUECHE
Tecn_ec-f/ Construector ;

fPropigtario
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