Hustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacion

DECRETO ALCALDICIO N° 427.-

LITUECHE, 18 de Abril de 2016-

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION “PLAN DE
EMERGENCIA ESCUELA DE PULIN, COMUNA DE
LITUECHE”

DE: 0366.-
18/04/2016

CONSIDERANDO:

- Los recursos provenientes del Ministerio de Educacion, Recursos Plan de Emergencia Escuela Pulin.-
- La necesidad de mantener en buenas condiciones los Establecimientos Educacionales de la Comuna.-
- Lanecesidad de mantener en 6ptimas condiciones las Dependencias Educativas.-

- La mayor seguridad que esta construccion prestara a la Unidad Educativa mencionada anteriormente.-
- Las Bases de Licitacion.-

- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 065.-
- Certificado de Acuerdo Honorable Concejo Municipal, Acuerdo N° 041/2016.-
- La necesidad de realizar esta contratacion a través de una Licitacion Publica.-

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1-3.063-80 del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos
Educacionales; Las normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio No. 2.621, de fecha 06 de Diciembre del 2012.

Lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N° 18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades y, las demas facultades que
me confiere la Ley citada Gltimamente.

DECRETO:

1.~ Llamase a Licitacion publica para el “PLAN DE EMERGENCIA ESCUELA DE PULIN, COMUNA DE LITUECHE”.

2.- APRUEBANSE las bases de licitacion y sus anexos, correspondientes a la propuesta publica para el PLAN DE
EMERGENCIA ESCUELA DE PULIN, COMUNA DE LITUECHE.

3.-  Némbrase la Comision de Apertura y Evaluacion de las Ofertas a los Funcionarios que a continuacion se detallan:

- Sr. Jefe (s) Departamento de Educacion.
-Sr. Administrador Municipal

- Sr. Jefe SECPLAC.

- Sr. Director de Obras Municipales.

- Sr. Profesional de Apoyo SECPLAC.

- Srta. Secretaria Municipal

4.-  Imputese el gasto al Subtitulo 22 item 06 Asignacién 001, cuenta denominada “Mantenimiento v Reparacion de
Edificaciones”. Recursos Fondo de Apoyo a la Educacion Publica.

5. Publiquese el llamado de Propuesta Plblica en el Sistema de Informacion de Compras Publicas.

Distribucion:



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“PLAN EMERGENCIA ESCUELA PULIN, COMUNA DE LITUECHE”

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjunfamente con las Bases Administrativas
Especiates,  Especificaciones  Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eveniudles
Aclaraciones vy el financiomiento, formarén parfe integrante del Contrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse-como la Ley y Ordenanza
General de Urbanisme. vy Corstrucciones, Planos Reguladores, Plano intercomunal,
cuando comresponda; Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como
agua potable, alcantariliado, energia eléctica, pavimentacion, gas, Codigo Sanitario,
efc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por 1os
oferentes. '

Las Bases Administtativas Generales v Especiales de una  licitacion no podrdn ser
modificadas; una vez que ésta haya sido abierta,

En las propuestas se debera contemplar fodas aquellas partidas, planos, delalies vy
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion vy sus
instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacion del proyecto de diseno que
al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Confratista o Coensulfor no tomard veniaia para.su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones v de olros anfecedentes.
Cualqguier duda que surja, deberd ser consultada para que se-resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del confrato. De
no ser consultada, el Contrafista o Consultor deberd acepiar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

It DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

al MANDANTE
Serd para fodos los efectos La llusire Municipalidad de Lilueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho vy la
obligacion de cautelar vy fiscalizar el debido cumplimiento del Confrato.

c) CONTRATISTA
La persona natural o juridica que, en virtud del Confrafo  respectivo, contrae la

obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecigdos

an las Races el Contrato respectivo v la leaisiacidn viaente aue correspondcay.




Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularan y a los que
deberd gjustarse el desarrollo de un Confrato y las relaciones enfre el Mandatario y el

Confratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las postericres a su
liquidacion.

e) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que deberan cumplir las obras, motivo del Confrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracian, exigencias a gue quedan

sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disenos, que indicando cubicacién, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefos a escala adecuada para realizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generdles.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

i} PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obray que representa una opinion sobre su verdadero valor.

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas  Generales v Especiales, Especificaciones

Técnicas y  Planos Generales y/o detalle y otros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

) PROPUESTA

La cofizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse o
los antecedentes establecidos para ella.

m} PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacién de
ciertas partidas que se indiguen en las Bases Especiales.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO

Bl gue resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial,

0} PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronologica denfro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,
partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva.

P) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En confrafo a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

a) NORMATIVA TECNIC A VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse la
ejecucion de una obra.




Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° El llamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion guedard regisirada como
recibida en el momento de la postulacion afravés del mismo Porldl, cuyo Oferente
deberd rafificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se senale en las Bases Administrativas Especiales.

Bl Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas Y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y Revisar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podré programar visitas o terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

ART. 9° La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
fravés del senalado portal, por fanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas vy
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portall.
Solo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos alll establecidos.

Las respuestas a consulfas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

El mandante se reserva el derecho de solicitar documentacién y/o aclaraciones
menores feniendo siempre presente la obligacién de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario
para lograr-de manera épltima el objetive de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accidn,

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd-una
ponderacion de descuento de un § % de la ponderacion Total obtenida comoCiiteris™




Todos los documentos presentados serén de propiedad de la llustre Municipgalidad
de lLitueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferta, la

cual serd devuelta de oacuerdo a lo sefialado en las respectivas  Boses
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°i : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecuiar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo consfituye la Boleta de Garanfia
Bancaria "A LA VISTA” (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de
Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que

se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se sefalan en las Bases
Administrativas Especiales.

ART. 11° Todas las Boletas de Garantia se tomardn a nombre de la llustre Municipalidad de
Litveche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de litueche serd el encargado de su
recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucion o garantia deberd ser
pagadera a la vista, fomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el
carGcler de irevocable.

ART. 12° Los oferentes deberan presentar una Boleta de Garantia de seriedad de la oferta por
un monto de $ 710.300.- ; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederda a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contrafista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferfa, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Sila resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistise de su oferfa y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART, 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamenio de la lLey N° 19.884, de Bases sobre Conhaios
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
confrato por un monto equivalente al 8% del valor total del confrato aprobado. Se
expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
20 dias como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin peruzmo del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

ART. 15° St en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento v buena ejiecucion.




ART. 14°

Si el Confratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
comespondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultada de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar confrato.

El Contrafista deberd mantener vigente las garantias del contrato a gue se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello leirogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART, 17°

ART. 18°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo gue la Comision estime
que se frata de un error de forma y no de fondo y que no se altere el frato igualitario de
los proponentes.

La Comisién Municipal estard presidida por el Jefe (s} DAEM, Director de Obras,
SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal como Ministra de Fé %
en caso de no estar presentes, formardn parte de la comision aquellos Funcionarios
gue jerarquicamente continban en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sdlo a la recepcion y verificacién de la
existencia de los anfecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comision el

andlisis y la evaluaciéon de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Sien el franscurso del Acto de  Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta confroversia sobre los documentos recibidos: la Comision
fendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan dirimir dicha confroversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podrdn efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes d la aperiura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a fravés del Sistema de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistide dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar o
los oferentes, las ofertas, plazos, efc., dejando constancia de las observaciones o
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°

ART. 20°

Bl Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emifiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de dos dias coridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
infereses comunales, junto con una eficiente ulilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de  tipo dlguno y bajo  ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y. ..
monto del financiamiento dispanible, enfre ofros.

W



ART. 21°

Experiencia de los Oferentes 30% y Buen Comportamiento Contfractual con el
Municipio de Litueche 10%. En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd
mediante el siguiente criterio: Menor oferta econémica, mayor experiencia de los
oferentes y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche v si el
empate persiste se definird por el curiculum del Profesional Residente (evaluando
m2 de experiencia, adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por

las respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requernir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar

aquella oferta que mejor represente los infereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandanie suscribird el confrato y dictard la resolucion que
o acepta.

IX DEL CONTRATO

ART, 22°

ART, 23°

ART. 24°

ART, 25°

ART, 26°

ART. 27°.

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enfrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otfra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
feriados.

El Confratista que inicie trabajos antes del plazo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza la ejecucion de

tfrabajos en forma extempordnea, serd adminisirativamente responsable de esos
hechos.

El Confrafista podrd subconfratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Conirafista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pagoe de fodaos las
obligaciones para con los empleados, proveedores U ofros que haya omitido el
subcontratista,

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos %
demds antecedentes que han servido de base para el confrato, deberdn ser firmadas
por el Coniratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo confrato deberd estipular claramente las multas que se aplicarén al contratisia, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualguiera obligacion
que emane de él, conforme lo senalado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del diseno a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
seran de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos confratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del confrato original.

Las obras exiraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Confratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacién.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

El Mandatario  designard  al o los funcionariofs) que fendrdn la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, auién (es) pal




ART, 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

El Confrafista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s} de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas érdenes
estaran hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anficipado del Confrato.

El Contratista fiene la obligacién de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrifo, las razones técnicas que avalan dicha decision. ’

El Confratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el curso
de los frabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles contados desde
la fecha de la nofificacién.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Confratista o Consultor
dentro del plazo de tres dias hdbiles, si no lo hiciera, se enfenderd por aceptada.

Siel Conftratista no apelare conforme lo sefalado en el arficulo anterior, o si g
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las ordenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la framitacion de los estados de
pago.

Podra asimismo, segun la gravedad del caso y, previa nofificacion hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término anficipado al contrato de acuerdo o lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendran las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eveniual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°¢

ART. 38°

ART. 39°

Bl Contrafista, debe dirigir personalmente los tfrabajos y aftenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Confrafista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobierno, de la Confraloria u otros, que tengan por misién conocer el avance de las
obras y asimismo presentar los confroles y ofros antecedentes que digan relacion con
el contrato.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidaciéon anficipada de confrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Coniratista que digan relacidn con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones gue - corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos Dagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Confratista, la obtencién de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo framitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

Bl Confrafista deberd ejecutar los trabajos en  esticta sujecion a las Bases
Administrativas  Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales %
de defalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedent
correspondientes al proyecto. o




Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicos.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

Eall o o A O

ART. 471° Una vez framitada la adjudicacion, se le enfregard al Confratistar, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Confratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo confractual y, proseguir con
el programa de frabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio v término de
los disefios.

ART. 43° El Confratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

ART. 44° Los matericles que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad ¥
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° El Confrafista responsable de todos los aspectos que digan relacion con la aprobacion
de los frabajos, durante el periodo de garantia, gue se encuenira respaldado con la
respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrafivas Especiales seficlen un plazo
diferente.

ART. 44° Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza Mayor,
totalmente ajenas al Confratista y que afecten a la ejecucion de los frabajos, el plazo
se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del Coniratista,
formulaba por escrito al Mandante.

Xlil DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podra poner término anficipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de

juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Confrafista no diere cumplimiento al Programa de frabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos confratados.

c) Si por erores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cudlquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, enfre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

h) Otfras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.




B Mandante conocerd sobre deudas impagas del Confratista que afecten a terceros y
tengan relacion con el contrato.

B Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garanfias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo gue implica dar término a
los disenos inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 49°

Los tfrabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

Las respectivas retenciones se realizardn de acuerdo o lo estipulado en las respectivas
Bases Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratfista estard sujeto al pago de mulias, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por boleta de garantia de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacerlas efectivas.

El Mandante podrd oficiar informando a ofras Comunas de las multas v sanciones
gue se ha aplicado a esos Contratistas

b) Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada en el plazo establecido en
el Confrato, se le aplicard una mulia diaria equivalente al 0,2% del monto del
Confrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monio del Contrato.,
En cuyo caso, el Mandante evaluard la situacion para determinar un témino
anticipado del éste.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo (Obra debe estar terminada),
mediante el cual la Comision Revisora, designada al efecto, se constituye al término
del plozo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro
de 2 dias hdbiles.

Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Confrato y g revisidon
detfallada de los cerfificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
mafteriales, segun conesponda, procederd realizar o recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez franscurido Doce meses recepcionado provisoriamente los
frabajos.

El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Ultimo Estado de Pago (retenciones) y el cambio de la Boleta de Garantia
correspondiente,

Stla Comision de Recepcion Provisoria, determina que los frabajos na estén totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto o los anfecedentes técnicos del
Confrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece v le
fijard un plazo maximo de 7 dias corridos para subsanarlas.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcién conforme lo sefialado en el arficulado
anterior, no imputando como afraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el confrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisic
levantard un Acta senalando las razones v las observaciones aue mobvan |




XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva totalimente tramitada, se
procedera a liquidar el confrato, dictando la resolucion y redlizando la ramitacion
administrativa correspondiente.

ALCALDE

Litueche, Abril 2016.




ART. 1°

“normativos citados se ophcam supletoncum

Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacién Municipal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“PLAN EMERGENCIA ESCUELA PULIN, COMUNA DE LITUECHE"

BASES DE LA PROPUESTA

Las  presentes Bases Administrativas  Especiales  complementan  las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.,

La ejecucion del proyecto, deberd dar cumplimiento. a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenonm General de Urbanismo
y Construcciones .y -demas Ordenanzas Mumcrpa!es y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domfctlllanos de Alcantarillado y ‘Agua Potable, incluso
las disposiciones inferiares de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
Generai de Servicios Eléctricos, incluidosios Reg!amenfos internos de la Direccion de
S ios Elec’rrrcos y ',ombushble, Ley 20.123 de Subconfrat ‘mn Y Reglamento
gurdmd Qprobado por lo !nspeccron de

eqg amento para Cbn’rro’ros de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004 ~ :

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1 Nombre del Proyecto © "PLAN EMERGENCIA ESCUELA PULIN, COMUNA DE
LITUECHE".
2.2. Mandante Hustre Municipalidad de Litueche.,
2.3. Mandatario Hlusire Municipalidad de Litueche.
2.4.  Valor Maximo de la obra :$71.030.297.- IVA Incluido.
2.5. Unidad Técnica Hustre Municipdlidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1, Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn enconfrarse con

inscripcion vigente en los siguientes registros:

e Registro Municipal  : Estarinscrito en registro referido a la especialidad de
Cudlguier Municipalidad del Pais, Certificado debera
tener una antigledad no mayor a 30 dias.



ART. 4°

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

e Registro de Proveedor Habil : EI Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el confrato, segun Art. 66 del Reglamento 250,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro v Prestaciéon de
Servicios.

CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

Sistema de Contrato : A suma alzada sin regjuste ni infereses, con Estados de

Pago de acuerdo al avance de las obras.

Sistema de Impuestos El contrato estard afecto al 19% IVA.

Entrega de Antecedentes: Se entregardan via portal www.mercadopublico.cl o

Partir del dia 18 de Abril de 2016

Visita a Terreno Obligatoria: El dia 21 de Abril de 2014 o las 15:00hrs. en

Dependencias de Departamento de Educacion
Municipal, ubicado en Obispo Eduardo Larrain $/N,
litueche. En caso de Sociedades el Representante

. deberd presentar Poder Notarial o si la Empresa

- corresponde a una persona-natural deberd acreditar
~mediante su cédulg de ndenhdad si este Ulimo no
asistiera el represenfanfe de . .este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial. No se aceplard la entrega
de ningin hpo de documento, postenor a la fecha y
horano cmes mdthdo

Deberon realszarse via pon‘cxt www mercadopublico.cl
desde las el dia: 18 de Abril de 2036 1sta el dia 26 de
Abnl de 2016 E

Aclaraciones: _Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
, el dic 28.de abrilkdéfzmé F

Ubicado en Oblspo Educrdo Larrom S/N thueche

4.8. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofer? npon‘cﬂ g i
www.mercadopublico.cl, el dia 10 de Muyo de 201 6
desde las 16:00 horas.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 10 de Mayo de 2016,
desde las 16:01 horas.

4.10. Adjudicacion: 16 de Mayo de 2016, hasta las 14:00 hrs.

411, Plazo Maximo: Serd de 120 dias comidos respectivamente, contados
desde el dia siguiente ala fecha de la Enfrega deTerreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1 Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

53. Especificaciones Técnicas.

5.4, Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

5.5. Propuesta Econdmica detfaliada por partida y precios unitarios (formatos entregados

£n formato digital).
5.6. Formato Oferta Econdmica.
5.7. Consultas y Aclaraciones. = \



ART 6° GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de

Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesia, Proyecto PLAN
EMERGENCIA ESCUELA PULIN, COMUNA DE LITUECHE.

Por un monto igual o superior de $710.300.-

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con
una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelio a los oferentes una vez
confratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera o la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.2.  ANTICIPO
No se considera.
6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTQ‘DELCONTRATO

El proponente que se adjudigue la pri’:‘fppyesm deberc’x{ﬁemregqr una Boleta Bancaria
“A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
22’& 4, del Ministerio de Haclenda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,

ases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).

Cuya dlosa deb rm ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oporfunc;{ Cumplimiento del

Contrato, PLAN EMERGENCIA ESCUELA PULIN, COMUNA DE LITUECHE.

3 é{dé;‘bé{é ser fomada

£ 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vige
corridos posterior al plazo de vigencia del c:emroto.‘

Si en el transcurso del confrato se introdujeren aumentos de obras, p

nuevas o exiraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado. ,

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Confrato, serd requisito
para la suscripcion de éste y deberd ser presentada denfro del plazo de 3 dias
hdbiles contados desde la fecha de nofificacion de la adjudicacion (através del
Portal Mercado Pdblico), siendo devuelta al confratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contrafista debera presentar una  Boleta de Garantic “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contrato

Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). et




6.5, COBRO

ART. N°7

7.1

7.2

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, PLAN
EMERGENCIA ESCUELA PULIN, COMUNA DE LITUECHE.

La que deberd ser tomada a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, ia gue serd devuelia, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se redlizard dentro de los 12 meses).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcién
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectiva la Boleta de Garantia,

Sila Obra presenta problemas durante su garantia el Contratista serd nofificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Elecirdnico. Bl
cual el Confratista deberd subsanar las observaciones dentro de 15 dias corridos,
fecha que comienza a partir al dia siguiente de la noftificacion. . En caso de no
cumplir con esta indicaciéon se hard efectivo de manera inmediata el cobro de la
boleta de garantia de buena ejecucidn de las Obras.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

Se efectuard el cobro de las Boletas anteriormente mencionadas segiun lo
estipulado en el arficulo 72 del correspondiente: Decre’ro 250 gue "Aprueba
Reglamento de la’ley n°® ?886 de Bc:ses sobre Gon’trcﬁos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios”. ~

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROP’U;ESTA

'Lmz'presenfeVﬁc;:ﬁociéﬁ se é levantada a través del portal Wwwmemﬁdcpubﬁcg.ci.

Los oferentes mgr@saran su postulacion y todos los Onfecedemes requeridos sélo a
fraves del sefala tpc:m‘ol por tanto:serd de SU responsc:bmdad cumplie las fec:hc:xs y

el "Ccémprobﬁn’re de E“ v

er nmmeso POr ¢ el p«roponem‘é ;:::

El plazo para efectuar consulfcs serd el que se senole en el por’rGE y las respecths
Bases.

Solo se aceptardn consulfas a fraves del cifoc;ild poﬁdl en /l'o's plazos‘d’ih’ e':sfdblecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a fravés del
portal en los plozos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contralos Administralivos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuestq, teniendo siempre presente la obligacion de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sdlo en el evento que sea
absolutamente necesario pora logror de manera plima el objetive de estalicitacion.

El iempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, una vez
redlizada dicha accidén.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Tolal obtenida comeo Criterio
de Evaluacion. .




7.3

7.4

7.5

' ':"l‘f;;presem‘f.}mon de los Ofertas, los mtegrom’fes de la Unid

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en 1os
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdan presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas vy los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N°1, denominado "DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:

a) Formato N° 1, Idenfificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.,

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unidén, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante o apoderade. comun con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a. 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de lgs, d|sp03|c10nes legalesy reglamen’ranms que resulten aplicables, el
acuerdo en ‘que conste la Unién- Temporal deberd maiermllzarse por Escritura
Péblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una

- Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el Registro de‘ roveedores para suscribir el
~ Confrato, de cada proveedor de dichag: Unidn. Tempora I momento de la

' determinardn que

acion respectiva,

on relevon’re paro ic:z

antecedentes pr
siempre y cud
ejecucion del re

esentardn para ser considerados en la e
lo Qmenor Nno mgnrﬁque oculfor mformOj

; : “ . ,
\recepcroms%a) de la Mu z{::pchdad de che de acuerdo a lo es’rable do en
el arficulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd mgresqr Boleta Ongmql a
Oficina de Partes de la Municipalidad de: Lﬁuech

e} Hoja de Declaracion Jurada Ante Nomno segun Formato N° 2 de ocep’ror
y conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes vy condiciones que
regulan la Propuesta.

f} Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.

g) Iniciacion de actividades o Certificado del S..I del proponente (fotocopia).

h) Formato N°4; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluird:

a} Carfa Gantt detallando la secuencia de Operaciones Semanales.

b) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada item ¢ parfida deberd contener un detalle de
matericles y fletes, equipos subcon’rrq’ros, mano de obra de acverdo a Formato
N° 3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS

ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIOM-,
DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL OFERENTE. :




7.6

c) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

d) Fotocopia Certificado de ftitulo Original legalizada “notfarialmente”  del

profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en Obra a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gestién y soluciones constructivas que aporfen a una mejor cdlidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

e) Certificados de Experiencia en el drea Publica extendidos por los Mandantes
(Representante Legal, Director de Obras Municipal ¢ Secretario Municipal}, con
el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies {m?} construidos.

f}  Formato N° 5; Medidas de Gestién y Confrol.
g) Curriculum Profesional a Cargo

h) Programacion de :‘i‘h\‘/srsiones de acuerdo ol plazo contractual, segiun Formato
N°é adjunto. / o

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA ECONOMICA', sé incluird:

a) Valor  total ‘de ch_‘ oferta y plazo de ejecucion de las obras, segUn Formato

7.7.1

7.7.2

La omision o no-
los puntos

y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugs
de fuera de la licit segf .

La Unidad Tecnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el Jefe (s}
Departamento de Educacién Municipal, Administrador Municipal, Director de Obras
Municipales, SECPLAC, Profesional de Apoyo SECPLAC vy Secretaria Municipal como
Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parfe de la comision
aquellos Funcionarios que jerdrquicamente continban en sus funciones, todos estos
designados por Decreto Alcaldicio n® 427, quienes cumplirén la tarea de verificar,
analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluacion
preestablecidos, andglizar el cdiculo y emitir informe proponiendo quien haya
resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer o
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mds
economica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacién se indica:




CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econdémica
100 Pts Mejor Oferta Econdmica
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 60%

Experiencia de los Oferentes

100 Pts  Mayor experiencia Certificada
Puntaje = ((Experiencia Oferta )/(Mayor Experiencia)x100) 30%
(OFERENTE DEBERA ACREDITAR EXPERIENCIA EN OBRAS DE °
EDIFICACION EN GENERAL DEL AREA PUBLICA

Comportamiento Contractual con el Municipio de

Litueche 10%
100 Pts Buen Comportamiento Contractual
O Pts Mal Comportamiento Contractual

(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
anticipado de Contrato, en los Gltimos 3 afios)

Puntaje Minimo de Adjudicacion 80%

7.7.3 MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica; Mayor Experiencia del Oferente y Buen Comportamiento
Confractual con el Municipio de Litueche vy si el empate persiste se definird por el
curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de eéxperiencia, adjuntando
cerfificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

7.7.4  ElInforme Técnicovy la rop@sicién‘"d‘eyodjudi‘caciéﬁ serd en’viddqcl Alcalde guien a
su consideracion, podré aprobar o rechazar dicha proposicién.

srobada la proposicion de adjudicacion por el Alcqldé, é‘e;prcgic,,e;deré al dictamen
Decrefo ' ofificard al oferente

ildicio de adjudicacion, con el cual se
ionalmente  la  adjudicacion  serd  comunicada  via portal
0.cl, a fraves de la resolucion del acta de a e

Licitacién la Entida ormacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion. s ey e e

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucidén a todos los proponentes de sus Boletas de Garantio
de Seriedad de la Oferta, con excepcién del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Confrato, la
gue deberd ser presentada dentro del término de 5 dias habiles contados desde la
fecha de Nofificacion de Adjudicaciéon de la propuesta. De no materializarse 1os
actos administrafivos antes sefialados (firma de confrato y depésitos de garantias)
por causas imputables al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio
respectivo  para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
correspondientes.

St el primer cdlificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucion de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro sequn sea el caso, se
llamard a una nueva licitacion en el caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias corridos una vez redlizada la notificacion
de adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual dgberé ‘en’trggm S,



7.7.5

ART. N°8

8.1

8.2.

Comprobante de Péliza de Seguro (Pdliza Original se exigird para el Primer Estado de
Pago), entre ofros documentos requerido por el Mandante.

Si-ef confrato no se suscribe dentro de los 5 dias siguiente a la fecha de adjudicacion
de la propuesta por causas imputables o la Unidad Técnica o dl Mandante, queda
facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar

indemnizacién alguna por este concepto. '

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Confratista,
dejando fres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia ol Contratista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualguier observacion..o reparo formulado por la Contralorla General de g
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en-el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del confrato en los

términos indicados por dicho erganismo contralor.
El contrato deberd cumplir con'las siguientes caracterfsticas; -

Expresar los montos, ) o,
Escrifo y elaborado porla Unidad Técnica.
lidad de Suma Alzada. ,~

ble.

profesional contratista

“as, planos d
se considere de imp dad Técnica.
Péliza de Seguro extendido como minimo.. 60 dias el plazo-de ejecucion de
ejecucion, cobertura A todo Riesgo. G AT g AT R e AT e

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a realizar la firma del
confrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias coridos una vez realizada fa
nofificacion de adjudicacion de la propuesta.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indigque en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios). Esta boleta serd extendida a favor del Hustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 8% del valor del contrato
expresada en pesos y deberd ser enfregada a la Unidad Técnica en el momento de
la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, la Unidad
Tecnica procederd a devolver esta garanfia, confra la enfrega por parte del
confratfista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro v Prestacidn.




8.3.

8.4.

8.4.2.

8.4.3.

“Ultimo Estado de Pago.

confrafo, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez realizada la
Recepcion Definifiva (Acto Administrativo que se realizard una vez cumplido los 12
meses).

El contrato vy el acta de entrega de terreno se redlizaran de manera simultdneaq, es
decir ambos frémites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, quedando
en ella consignada la fecha que se deberd dar inicio de las obras, la cual serd al dia
siguiente del acta de enfrega de terreno.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacion del confrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de enfrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuesfidn, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la boleta de garantia de seriedad de |a oferta.

Si-un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extempordneq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en CUYO
caso el confratfista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
confratados y a un aumemo de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que s& convenga ofro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandmano podrd aumenitar ei plazo parala ejecucion
de la obra con’rrc:x’rada a peticion fundada. del contratfista y aprobada por la 11O,
siempre que dicho aumento sea a Consecuencra de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor situacion que sera mfc:rmada al Momdame

La Unidad Tecnlca ﬁodra establecer sanciones por mcumphmtemo del contralo en
la ejecucson de la obrc::s en IOS siguientes Casos:

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del con‘m’fo S! el vcxlork
sobrepasa el parcentaje indicado, se procederq ala’ hqusdocr@n del can’frm‘o vy a
hacer efectiva la Boleta de Fel Cumpllmxenio del Confrato.

PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacion {Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), sino se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anficipadamente el Contrato, salvo
casos puntuadles debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Boleta de Fel Cumplimiento del Confrato.

POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 05 U.E..
digria por cada dia de atraso.




8.4.4.

8.4.5.

8.5.

ART. N° 9

?.2.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate gue los
frabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Conftratista no acate las
instrucciones de la 1.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADOS DE PAGO Y RETENCIONES

Los pagos por avance de obra se cancelardn al confratista conforme a estados de
pago calculados de acuerdo al porcentaje fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos
deberdn considerar solamente las obras ejecutadas. No se podradn presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. E estado de pago
deberd tener el visto bueno de la ITO. Bl contratista deberd indicar en cada estado
de pago el avance de la obra, enfregando un detalle desglosado por partida,

mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades v el
IVA, ' ,

De cada Estado de Pago se retendrd un 10% de su valor, hasta completar el
equivalente al 5% del monfo del confrato. Dichas refenciones deberan ser
facturadas al final del proceso de ejecucion y una vez Hframitada la Recepcion
Provisoria Sin Observaciones (paraeste Estado de Pago (RETENCIONES), solo se
exigird la Caratula del Estado de Pago fipo MOP y un Set de 20 Fotografias
ivalente a todas las etapas de la ejecucién de la Obray).

_ Pargla canicelacién de los estados de pago 6 contratista presentard 3 copias todas

2 & & @

originales, a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes:

go de las imposiciones de fodos sus frabajadores.
do por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos

temizado)
f sjecut
partidas globales, no se podrén fraccionar)
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de ttuecher . 7 s 0 s o0
Set de 10 fotografias soporte papel, de las partidas ejecutadas’y cobradas,
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
(Para Primer Estado de Pago adjuntar Poliza de Seguro Original)

adas a la fecha. (B cobro de aquelias

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El confrafista no podrd aplicar la modalidad de Factoring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos.

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
confrafista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ngreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FLMICOS Y GRAFICOS

Al momento de cobrar las retenciones, se enfregard o la Unidad Técnica un set de

fotografias compuestas por al menos 20 fotos, equivalentes a fodas las e’rapg«sﬂde“‘“““‘“

ejecucion, Se exigird respaldo fisico {papel) v digital {ed). ye

s
R,



2.3

?.4.

?.5.

9.6.

;,im'par‘ran ol comra‘rista ,

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

manteniéndolos informados de cualquier actividad propia. de la obra que 1os
afecte.

COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd dentro de los primeros 7 dias corridos a partir de la fecha de
enfrega de terreno instalar en ia obra en un punto visible un letrero indicativo,
conforme al modelo v dimensiones a enfregar en el momento de suscribir el
confrato. El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de mulia equivalente a
0,5 U.F. diaria por cada dia de atraso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serdn las establecidas por la TO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art. 7.2 letra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° é.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2:7 y capitulo 3, arficulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenmnzo General Ubanismo y Consfruccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en fiplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del comm’nsm en el cual se. dE‘ijO constancia de:

Las ordenes del ITO, la Jnldc:d Técnica que, dentro de IQS Termlnqu;‘de contrato, se

Los observacuones qwe se hagan acerca de la formaen que sefégjecuien tos
trabajos ~ .

Las observc::c::one; k
TO. ‘ .

que pudieran eg"rzﬁmpdr&léé Qrayec‘ﬂs’rdscomo aprobacion de la

% L*C0Nﬁi;f:nc>

Se podrd poner término anticipado a un Con‘rrofo Odmems’rro’nvamem‘e y siny forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las mgummes cc;:usos

a) Por causas debidamente justificadas, con cherdo de as paﬁeé y sin cdrgo para
ambos.

b) Si el Contrafisia no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los frabaojos efectuados por el Conftrafista, la obra resulia con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifigue rehacerlas y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contralista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena dflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Confrafista fuese declarado en guiebra.

f) Cudalguier fipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vngencm
extencion de vigencia, montos, entre otros).




ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

12.2.

ART. N° 13

. Edificacion corresponc iente. Esta recepcion se efecfuora ung

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a fravés de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Fecucién de la obra, solicitando la devolucion de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién del confrafista, entfregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actudlizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Confratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Recepcién Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalimente, estas
quedardn en garantia por un periodo de 15 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provssonct .

MUNICIPAL

Conforme a lo eéfeblemdc en el orhcufo 525 de IO OGUC ei contratista deberd
geshonar y obtener dea Direcmon de Obras Mumc ipales, el Cerfificado de
epcion Definitiva de los obras de gcuerdo a o mdlccndo en el Permiso de

n terminadas en
instalaciones, qu
periodo de Gara

onformsdod a los. permisos, recepc on% y cerlificados de
ieron inicio a las obras. {Cuyo tiempo nc ‘podrd exceder el
de F1e| Cumplimiento del Comro’fo)

DEFINITIVA

12, no solicita la Recepc;on Daﬁ‘
hacer efec’nvo la respectiva Boleta de Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observmc onés y lc:;t Recepcser‘x Mumcrpc:sl se
procederd a la devolucion de la Bole’fca de Garantia correspondiente por la
Correcta Eecucion de fa Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

CUNA ECHEVERRIA
ALCALDE




